PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

| | |
|---|---|
| NOME | : PCI.818-01 EMISSÃO : 14/01/2025 00:22:30 |
| DESCRIÇÃO | : Custos de Composição Analítico |
| VERSÃO | : 00 |

DADOS DA SOLICITAÇÃO

| | |
|---|---|
| PROTOCOLO | : 999999999 |
| USUÁRIO | : RMENSAL - ROTINA MENSAL |
| PARÂMETROS | : |
| ABRANGÊNCIA | : NACIONAL |
| LOCALIDADE | : CUIABA |
| VÍNCULO | : TODOS REFERENCIAIS |
| DATA DE PREÇO | : 01/12/2024 |
| DATA DE RT | : 13/01/2025 |
| NÍVEL DE PREÇO | : MEDIANO |
| ENCARGOS | : PADRÃO |
| CLASSES A SUPRIMIR | : NENHUMA |

LEGENDA - ORIG. PREÇO
C - COLETADO
AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO
CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

| CÓDIGO | | D E S C R I Ç Ã O | | | | UNIDADE | ORIG. PREÇO | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL | | | | | | | | | | |
| CLASSE: ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0450 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA | | | | | | | | | | |
| | 97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0063000 | 141,64 | 0,89 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0304000 | 56,50 | 1,71 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0046000 | 31,75 | 0,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0480000 | 14,31 | 0,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0320000 | 20,32 | 0,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,41 | 34,7715736 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,92 | 22,8426395 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,74 | 42,3857869 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | | UNIDADE | ORIG. PREÇO | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL | | | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0069000 | 141,64 | 0,97 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0329000 | 56,50 | 1,85 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0054000 | 31,75 | 0,17 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0606000 | 14,31 | 0,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0404000 | 20,32 | 0,82 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,53 | 32,8918322 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,09 | 23,3995584 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,05 | 43,7086094 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0082000 | 141,64 | 1,16 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0391000 | 56,50 | 2,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | | UNIDADE | ORIG. PREÇO | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL | | | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0071000 | 31,75 | 0,22 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0920000 | 14,31 | 1,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0614000 | 20,32 | 1,24 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,79 | 29,2845257 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,49 | 24,4592346 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,85 | 46,2562397 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0095000 | 141,64 | 1,34 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0454000 | 56,50 | 2,56 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0087000 | 31,75 | 0,27 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1235000 | 14,31 | 1,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0823000 | 20,32 | 1,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,09 | 27,5537634 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,87 | 24,7311827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,64 | 47,7150539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIG. PREÇO | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL | | | | | | |
| 97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | | 0,0108000 | 141,64 | 1,52 |
| C 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | | 0,0516000 | 56,50 | 2,91 |
| I 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0113000 | 31,75 | 0,35 |
| C 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1550000 | 14,31 | 2,21 |
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1033000 | 20,32 | 2,09 |
| | EQUIPAMENTO : 2,36 26,0918253 % | | | | | |
| | MATERIAL : 2,28 25,1959686 % | | | | | |
| | MAO DE OBRA : 4,44 48,7122061 % | | | | | |
| | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | | 0,0121000 | 141,64 | 1,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ORIG. PREÇO | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL | | | | | | |
| C 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0579000 | 56,50 | 3,27 |
| I 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0138000 | 31,75 | 0,43 |
| C 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1864000 | 14,31 | 2,66 |
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1243000 | 20,32 | 2,52 |
| | EQUIPAMENTO : 2,66 25,1198465 % | | | | | |
| | MATERIAL : 2,72 25,6951102 % | | | | | |
| | MAO DE OBRA : 5,21 49,1850433 % | | | | | |
| | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0134000 | 141,64 | 1,89 |
| C 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0641000 | 56,50 | 3,62 |
| I 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0163000 | 31,75 | 0,51 |
| C 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2179000 | 14,31 | 3,11 |
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1453000 | 20,32 | 2,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | | UNIDADE | ORIG. PREÇO | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL | | | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,94 | 24,4127516 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,13 | 25,9228187 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,01 | 49,6644297 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0147000 | 141,64 | 2,08 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0703000 | 56,50 | 3,97 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2494000 | 14,31 | 3,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1662000 | 20,32 | 3,37 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,21 | 23,6959761 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,57 | 26,3785394 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,79 | 49,9254845 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0160000 | 141,64 | 2,26 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0766000 | 56,50 | 4,32 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0221000 | 31,75 | 0,70 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2808000 | 14,31 | 4,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1872000 | 20,32 | 3,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,50 23,2107023 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,03 26,7558528 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,56 50,0334449 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0173000 | 207,95 | 3,59 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0828000 | 82,81 | 6,85 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0248000 | 31,75 | 0,78 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3123000 | 14,31 | 4,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2082000 | 20,32 | 4,23 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,90 | 34,6659919 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,67 | 23,4817813 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,34 | 41,8522268 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA | | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0199000 | 207,95 | 4,13 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0953000 | 82,81 | 7,89 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0313000 | 31,75 | 0,99 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3752000 | 14,31 | 5,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2501000 | 20,32 | 5,08 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,93 | 33,8197424 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,60 | 23,9055793 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,92 | 42,2746783 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA | | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0225000 | 207,95 | 4,67 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,1077000 | 82,81 | 8,91 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0284000 | 31,75 | 0,90 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4381000 | 14,31 | 6,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2921000 | 20,32 | 5,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,96 | 33,6099585 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,20 | 23,2742361 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,51 | 43,1158054 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0251000 | 207,95 | 5,21 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1202000 | 82,81 | 9,95 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0314000 | 31,75 | 0,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5011000 | 14,31 | 7,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3340000 | 20,32 | 6,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,98 | 33,1887925 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,05 | 23,4489659 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,07 | 43,3622416 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0277000 | 207,95 | 5,76 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,1327000 | 82,81 | 10,98 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,0355000 | 31,75 | 1,12 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5640000 | 14,31 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3760000 | 20,32 | 7,64 |
| | | EQUIPAMENTO | : 11,03 | 32,8644118 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 7,88 | 23,4959592 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,66 | 43,6396290 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0303000 | 207,95 | 6,30 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,1452000 | 82,81 | 12,02 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,0403000 | 31,75 | 1,27 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6269000 | 14,31 | 8,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4179000 | 20,32 | 8,49 |
| | | EQUIPAMENTO | : 12,07 | 32,6010306 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 8,75 | 23,6235421 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,23 | 43,7754273 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 37,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0355000 | 207,95 | 7,38 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1701000 | 82,81 | 14,08 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0646000 | 31,75 | 2,05 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7527000 | 14,31 | 10,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5018000 | 20,32 | 10,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,13 31,7904718 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,96 24,6556784 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,38 43,5538498 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 44,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0063000 | 141,64 | 0,89 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0153000 | 56,50 | 0,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0046000 | 31,75 | 0,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0434000 | 14,31 | 0,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0289000 | 20,32 | 0,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,92 30,0675675 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,82 26,6891891 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,35 43,2432434 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0069000 | 141,64 | 0,97 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0166000 | 56,50 | 0,93 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0054000 | 31,75 | 0,17 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0547000 | 14,31 | 0,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0365000 | 20,32 | 0,74 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,00 28,0701754 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,97 27,1929824 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,62 44,7368422 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0082000 | 141,64 | 1,16 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0197000 | 56,50 | 1,11 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0071000 | 31,75 | 0,22 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0832000 | 14,31 | 1,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0554000 | 20,32 | 1,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,17 24,4635193 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,35 28,3261802 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,28 47,2103005 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0095000 | 141,64 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0229000 | 56,50 | 1,29 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN | CR | 0,0087000 | 31,75 | 0,27 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,1116000 | 14,31 | 1,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0744000 | 20,32 | 1,51 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,36 22,7350427 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,70 28,3760683 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,94 48,8888890 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0108000 | 141,64 | 1,52 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0260000 | 56,50 | 1,46 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN | CR | 0,0113000 | 31,75 | 0,35 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,1400000 | 14,31 | 2,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0933000 | 20,32 | 1,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,53 | 21,2976022 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,08 | 28,9139633 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,61 | 49,7884345 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA | | | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0121000 | 141,64 | 1,71 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0292000 | 56,50 | 1,64 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0138000 | 31,75 | 0,43 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1684000 | 14,31 | 2,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1123000 | 20,32 | 2,28 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,72 | 20,3614457 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,47 | 29,2771084 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,27 | 50,3614459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA | | | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0134000 | 141,64 | 1,89 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0323000 | 56,50 | 1,82 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0163000 | 31,75 | 0,51 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1969000 | 14,31 | 2,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1312000 | 20,32 | 2,66 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,90 19,6858638 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,86 29,5287958 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,93 50,7853404 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0147000 | 141,64 | 2,08 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0355000 | 56,50 | 2,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2253000 | 14,31 | 3,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1502000 | 20,32 | 3,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,08 | 19,0166975 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,24 | 29,6846011 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,62 | 51,2987014 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0160000 | 141,64 | 2,26 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0386000 | 56,50 | 2,18 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0221000 | 31,75 | 0,70 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2537000 | 14,31 | 3,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1691000 | 20,32 | 3,43 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,27 | 18,6567164 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,66 | 30,0165837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,27 | 51,3266999 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0173000 | 207,95 | 3,59 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0417000 | 82,81 | 3,45 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0248000 | 31,75 | 0,78 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2821000 | 14,31 | 4,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1881000 | 20,32 | 3,82 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,48 28,6173633 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,28 27,3311897 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 44,0514470 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0199000 | 207,95 | 4,13 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0480000 | 82,81 | 3,97 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0313000 | 31,75 | 0,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3390000 | 14,31 | 4,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2260000 | 20,32 | 4,59 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,15 | 27,8170930 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,13 | 27,7082199 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,25 | 44,4746871 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA | | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0225000 | 207,95 | 4,67 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0543000 | 82,81 | 4,49 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0284000 | 31,75 | 0,90 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3958000 | 14,31 | 5,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2639000 | 20,32 | 5,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,81 | 27,5894988 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,70 | 27,0644391 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,57 | 45,3460621 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA | | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI | | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0251000 | 207,95 | 5,21 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0606000 | 82,81 | 5,01 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0314000 | 31,75 | 0,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4527000 | 14,31 | 6,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3018000 | 20,32 | 6,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,49 27,2612003 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,43 27,0076077 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,89 45,7311920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0277000 | 207,95 | 5,76 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0669000 | 82,81 | 5,53 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0355000 | 31,75 | 1,12 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5095000 | 14,31 | 7,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3397000 | 20,32 | 6,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,16 26,9390843 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7,21 27,1282633 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,23 45,9326524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0303000 | 207,95 | 6,30 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,0732000 | 82,81 | 6,06 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,0403000 | 31,75 | 1,27 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5664000 | 14,31 | 8,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3776000 | 20,32 | 7,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,84 | 26,6849127 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 8,00 | 27,2322955 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,56 | 46,0827918 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 29,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA | | M | | | | |
| | | ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU | | | | | | |
| | | I FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0355000 | 207,95 | 7,38 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,0858000 | 82,81 | 7,10 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,0646000 | 31,75 | 2,05 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6801000 | 14,31 | 9,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4534000 | 20,32 | 9,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,18 | 25,8923512 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 10,07 | 28,4135977 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,22 | 45,6940511 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 35,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105249 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0728000 | 207,95 | 15,13 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3490000 | 82,81 | 28,90 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,4525000 | 31,75 | 14,36 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5445000 | 14,31 | 22,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0297000 | 20,32 | 20,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 28,96 28,5587276 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 32,74 32,2927985 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 39,71 39,1484739 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 101,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105250 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0195000 | 141,64 | 2,76 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0936000 | 56,50 | 5,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0275000 | 31,75 | 0,87 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1477000 | 14,31 | 2,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0985000 | 20,32 | 2,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,29 | 33,0232558 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,45 | 26,5116279 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,28 | 40,4651163 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105251 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF | | | | | | | |
| | | ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,0211000 | 141,64 | 2,98 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,1013000 | 56,50 | 5,72 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0326000 | 31,75 | 1,03 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1865000 | 14,31 | 2,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1243000 | 20,32 | 2,52 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,64 | 31,1653116 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,02 | 26,9647696 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,25 | 41,8699188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105252 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0251000 | 141,64 | 3,55 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1205000 | 56,50 | 6,80 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0425000 | 31,75 | 1,34 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2833000 | 14,31 | 4,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1889000 | 20,32 | 3,83 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,51 28,1893004 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,38 27,5205761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,68 44,2901235 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105253 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0291000 | 141,64 | 4,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1397000 | 56,50 | 7,89 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0524000 | 31,75 | 1,66 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3801000 | 14,31 | 5,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2534000 | 20,32 | 5,14 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,39 26,3813876 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,74 27,8354798 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,11 45,7831326 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105254 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0331000 | 141,64 | 4,68 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1589000 | 56,50 | 8,97 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0678000 | 31,75 | 2,15 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4769000 | 14,31 | 6,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180000 | 20,32 | 6,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,26 | 24,9913584 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,29 | 28,5171102 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,53 | 46,4915314 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105255 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0371000 | 141,64 | 5,25 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1781000 | 56,50 | 10,06 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0829000 | 31,75 | 2,63 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5738000 | 14,31 | 8,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3825000 | 20,32 | 7,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,14 | 24,0225118 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,82 | 28,9691943 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,96 | 47,0082939 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105256 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0411000 | 141,64 | 5,82 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1973000 | 56,50 | 11,14 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0978000 | 31,75 | 3,10 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6706000 | 14,31 | 9,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4471000 | 20,32 | 9,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,02 23,2944228 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,32 29,2347600 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,39 47,4708172 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105257 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0451000 | 141,64 | 6,38 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2164000 | 56,50 | 12,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7674000 | 14,31 | 10,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5116000 | 20,32 | 10,39 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,89 | 22,7346091 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,84 | 29,4904311 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,81 | 47,7749598 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105258 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0301000 | 141,64 | 4,26 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0728000 | 56,50 | 4,11 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4622000 | 14,31 | 6,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3082000 | 20,32 | 6,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,29 | 17,2959805 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,07 | 36,5814047 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,45 | 46,1226148 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105259 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0282000 | 141,64 | 3,99 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0681000 | 56,50 | 3,84 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0651000 | 31,75 | 2,06 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2246000 | 14,31 | 3,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1497000 | 20,32 | 3,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,02 24,9375000 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,63 34,9375000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,49 40,1250000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105261 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0327000 | 141,64 | 4,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | | AS | 0,0792000 | 56,50 | 4,47 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,1324000 | 31,75 | 4,20 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5206000 | 14,31 | 7,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3470000 | 20,32 | 7,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,66 | 16,7872648 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,32 | 37,1562952 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,81 | 46,0564400 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105262 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF | | | | | | | |
| | | ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0354000 | 207,95 | 7,36 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,0857000 | 82,81 | 7,09 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,1488000 | 31,75 | 4,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5789000 | 14,31 | 8,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3859000 | 20,32 | 7,84 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,16 | 25,9817871 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,97 | 33,9214570 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,16 | 40,0967559 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105263 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0407000 | 207,95 | 8,46 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0986000 | 82,81 | 8,16 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1875000 | 31,75 | 5,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6955000 | 14,31 | 9,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4637000 | 20,32 | 9,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,52 25,1016989 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,53 34,6494376 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,89 40,2488635 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105264 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0461000 | 207,95 | 9,58 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1115000 | 82,81 | 9,23 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1985000 | 31,75 | 6,30 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8122000 | 14,31 | 11,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5414000 | 20,32 | 11,00 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,91 | 24,9737229 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,21 | 33,9709901 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,61 | 41,0552870 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105265 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0514000 | 207,95 | 10,68 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1244000 | 82,81 | 10,30 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,2200000 | 31,75 | 6,98 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9288000 | 14,31 | 13,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6192000 | 20,32 | 12,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,29 | 24,7017151 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,20 | 33,8180462 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,34 | 41,4802387 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105266 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0568000 | 207,95 | 11,81 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1373000 | 82,81 | 11,36 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2488000 | 31,75 | 7,89 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0455000 | 14,31 | 14,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6970000 | 20,32 | 14,16 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,69 | 24,4125979 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,43 | 33,9610064 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,06 | 41,6263957 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105267 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0621000 | 207,95 | 12,91 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1502000 | 82,81 | 12,43 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2819000 | 31,75 | 8,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1621000 | 14,31 | 16,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7747000 | 20,32 | 15,74 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,04 | 24,0788088 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,84 | 34,2758309 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,77 | 41,6453603 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105268 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0728000 | 207,95 | 15,13 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1760000 | 82,81 | 14,57 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,4525000 | 31,75 | 14,36 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3954000 | 14,31 | 19,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9303000 | 20,32 | 18,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,80 22,6772985 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 30,89 37,2598767 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 33,23 40,0628248 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105269 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF | | | | | |
| | | ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0195000 | 141,64 | 2,76 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,0472000 | 56,50 | 2,66 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0275000 | 31,75 | 0,87 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1335000 | 14,31 | 1,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0890000 | 20,32 | 1,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,79 | 27,9187817 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,13 | 31,3705583 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,08 | 40,7106600 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105270 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0491000 | 141,64 | 6,95 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,2356000 | 56,50 | 13,31 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,1324000 | 31,75 | 4,20 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8643000 | 14,31 | 12,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5762000 | 20,32 | 11,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,76 | 22,1946683 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,53 | 29,9648687 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,23 | 47,8404630 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105271 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0531000 | 207,95 | 11,04 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,2548000 | 82,81 | 21,09 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1488000 | 31,75 | 4,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9611000 | 14,31 | 13,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6407000 | 20,32 | 13,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 21,15 33,2545311 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,82 26,4460204 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,64 40,2994485 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 63,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105272 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF | | | | | |
| | | ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0611000 | 207,95 | 12,70 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,2932000 | 82,81 | 24,27 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1875000 | 31,75 | 5,95 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1548000 | 14,31 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7699000 | 20,32 | 15,64 |
| | | EQUIPAMENTO : 24,32 32,4035766 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 20,30 27,0385693 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,46 40,5578541 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105273 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0691000 | 207,95 | 14,36 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3316000 | 82,81 | 27,45 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1985000 | 31,75 | 6,30 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3484000 | 14,31 | 19,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8990000 | 20,32 | 18,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 27,51 32,1169590 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 22,83 26,6549707 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,32 41,2280703 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 85,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105274 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0771000 | 207,95 | 16,03 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3700000 | 82,81 | 30,63 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2200000 | 31,75 | 6,98 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5421000 | 14,31 | 22,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0281000 | 20,32 | 20,89 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,68 | 31,7710493 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,74 | 26,6590626 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,17 | 41,5698881 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105275 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0851000 | 207,95 | 17,69 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,4084000 | 82,81 | 33,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,2488000 | 31,75 | 7,89 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,7358000 | 14,31 | 24,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1572000 | 20,32 | 23,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 33,87 | 31,4463654 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,85 | 26,7800706 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 45,01 | 41,7735640 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0931000 | 207,95 | 19,36 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,4468000 | 82,81 | 36,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2819000 | 31,75 | 8,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,9294000 | 14,31 | 27,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2863000 | 20,32 | 26,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 37,05 31,1296156 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 32,12 26,9913365 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 49,86 41,8790479 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105277 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1091000 | 207,95 | 22,68 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,5235000 | 82,81 | 43,35 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,4525000 | 31,75 | 14,36 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3168000 | 14,31 | 33,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5445000 | 20,32 | 31,38 |
| | | EQUIPAMENTO : 43,41 29,9578641 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 41,97 28,9631829 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 59,54 41,0789530 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 144,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105278 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0260000 | 141,64 | 3,68 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1248000 | 56,50 | 7,05 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0549000 | 31,75 | 1,74 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1970000 | 14,31 | 2,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1313000 | 20,32 | 2,66 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,72 31,8897637 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,19 28,9651293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,03 39,1451070 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105279 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0282000 | 141,64 | 3,99 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1350000 | 56,50 | 7,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0651000 | 31,75 | 2,06 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2486000 | 14,31 | 3,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1657000 | 20,32 | 3,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,19 | 30,0928187 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,09 | 29,6042989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,30 | 40,3028824 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105280 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0335000 | 141,64 | 4,74 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1606000 | 56,50 | 9,07 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0850000 | 31,75 | 2,69 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3777000 | 14,31 | 5,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2518000 | 20,32 | 5,11 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,35 | 27,2253258 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,09 | 29,9813780 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,57 | 42,7932962 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105281 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0388000 | 141,64 | 5,49 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1862000 | 56,50 | 10,52 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1048000 | 31,75 | 3,32 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5068000 | 14,31 | 7,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3379000 | 20,32 | 6,86 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,51 25,4731150 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,13 30,3094022 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,80 44,2174828 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105282 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0211000 | 141,64 | 2,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0511000 | 56,50 | 2,88 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0326000 | 31,75 | 1,03 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1685000 | 14,31 | 2,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1123000 | 20,32 | 2,28 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,02 26,0945709 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,68 31,7863397 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,88 42,1190894 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105283 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0335000 | 141,64 | 4,74 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0810000 | 56,50 | 4,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0850000 | 31,75 | 2,69 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3412000 | 14,31 | 4,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2275000 | 20,32 | 4,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,77 | 22,2065727 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,48 | 34,8356807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,25 | 42,9577466 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105284 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2 | | | | UN | | | | |
| | | 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N | | | | | | | | |
| | | ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0442000 | 141,64 | 6,26 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,2118000 | 56,50 | 11,96 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1357000 | 31,75 | 4,30 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6359000 | 14,31 | 9,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4240000 | 20,32 | 8,61 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,68 | 24,0699126 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,51 | 31,1111111 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,03 | 44,8189763 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105297 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | | | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER | | | | | | | | |
| | | ÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0130000 | 141,64 | 1,84 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0624000 | 56,50 | 3,52 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0275000 | 31,75 | 0,87 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0985000 | 14,31 | 1,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0657000 | 20,32 | 1,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,86 32,0135746 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,58 28,8461538 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,52 39,1402716 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105298 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0251000 | 141,64 | 3,55 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0607000 | 56,50 | 3,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0425000 | 31,75 | 1,34 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2559000 | 14,31 | 3,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1706000 | 20,32 | 3,46 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,58 | 23,2329842 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,92 | 31,9371727 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,93 | 44,8298431 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105299 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0291000 | 141,64 | 4,12 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0704000 | 56,50 | 3,97 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0524000 | 31,75 | 1,66 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3434000 | 14,31 | 4,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2289000 | 20,32 | 4,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,14 | 21,4733542 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,18 | 32,0271682 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,99 | 46,4994776 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105300 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0331000 | 141,64 | 4,68 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0801000 | 56,50 | 4,52 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0678000 | 31,75 | 2,15 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4309000 | 14,31 | 6,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2873000 | 20,32 | 5,83 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 4,72 | 20,2242345 % | |
| MATERIAL | : | 7,60 | 32,6002587 % | |
| MAO DE OBRA | : | 11,02 | 47,1755068 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105301 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0371000 | 141,64 | 5,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0898000 | 56,50 | 5,07 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0829000 | 31,75 | 2,63 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5184000 | 14,31 | 7,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3456000 | 20,32 | 7,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,28 19,3098384 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,04 33,0396475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,06 47,6505141 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105302 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0411000 | 141,64 | 5,82 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0995000 | 56,50 | 5,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0978000 | 31,75 | 3,10 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6059000 | 14,31 | 8,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4039000 | 20,32 | 8,20 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,85 | 18,6440677 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,45 | 33,2906939 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,11 | 48,0652384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105303 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0451000 | 141,64 | 6,38 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1091000 | 56,50 | 6,16 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6934000 | 14,31 | 9,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4622000 | 20,32 | 9,39 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,42 | 18,1379506 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,83 | 33,4090263 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,17 | 48,4530231 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105304 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0491000 | 141,64 | 6,95 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1188000 | 56,50 | 6,71 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1324000 | 31,75 | 4,20 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7808000 | 14,31 | 11,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5206000 | 20,32 | 10,57 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,99 17,6545086 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 13,42 33,8905775 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,19 48,4549139 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105305 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER | | | | | |
| | | FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0531000 | 207,95 | 11,04 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,1285000 | 82,81 | 10,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1488000 | 31,75 | 4,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8683000 | 14,31 | 12,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5789000 | 20,32 | 11,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,73 | 27,1609833 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,62 | 30,8881839 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,23 | 41,9508328 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105306 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0611000 | 207,95 | 12,70 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1478000 | 82,81 | 12,23 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,1875000 | 31,75 | 5,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0433000 | 14,31 | 14,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6955000 | 20,32 | 14,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,80 | 26,3712374 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,84 | 31,4381270 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,29 | 42,1906356 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105307 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0691000 | 207,95 | 14,36 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1672000 | 82,81 | 13,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1985000 | 31,75 | 6,30 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2183000 | 14,31 | 17,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8122000 | 20,32 | 16,50 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,86 | 26,1060650 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,17 | 30,9405215 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,40 | 42,9534135 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105317 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0247000 | 141,64 | 3,49 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0599000 | 56,50 | 3,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0829000 | 31,75 | 2,63 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3456000 | 14,31 | 4,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2304000 | 20,32 | 4,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,51 | 18,3974696 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,89 | 36,0569319 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,72 | 45,5455985 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105318 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0274000 | 141,64 | 3,88 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0663000 | 56,50 | 3,74 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0978000 | 31,75 | 3,10 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4039000 | 14,31 | 5,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2693000 | 20,32 | 5,47 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,89 17,7441540 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7,99 36,4053186 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,08 45,8505274 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105319 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0388000 | 141,64 | 5,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0939000 | 56,50 | 5,30 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1048000 | 31,75 | 3,32 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4579000 | 14,31 | 6,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3053000 | 20,32 | 6,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,52 20,5838323 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,38 34,9550898 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,96 44,4610779 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105320 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0442000 | 141,64 | 6,26 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1068000 | 56,50 | 6,03 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1357000 | 31,75 | 4,30 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5745000 | 14,31 | 8,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3830000 | 20,32 | 7,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,29 | 19,3150262 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,61 | 35,6371490 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,69 | 45,0478248 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105321 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 | | | | UN | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0495000 | 141,64 | 7,01 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,1197000 | 56,50 | 6,76 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1658000 | 31,75 | 5,26 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6912000 | 14,31 | 9,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4608000 | 20,32 | 9,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,04 | 18,4107002 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,83 | 36,1395226 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,41 | 45,4497772 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105322 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 | | | | UN | | | | |
| | | 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0548000 | 141,64 | 7,76 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1326000 | 56,50 | 7,49 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1957000 | 31,75 | 6,21 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8078000 | 14,31 | 11,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5385000 | 20,32 | 10,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,79 17,7330895 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,03 36,4945155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,13 45,7723950 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105323 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0602000 | 141,64 | 8,52 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1455000 | 56,50 | 8,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2250000 | 31,75 | 7,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9245000 | 14,31 | 13,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6163000 | 20,32 | 12,52 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,57 | 17,2769573 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,19 | 36,6781306 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,86 | 46,0449121 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105324 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0655000 | 141,64 | 9,27 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1584000 | 56,50 | 8,94 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2647000 | 31,75 | 8,40 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0411000 | 14,31 | 14,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6941000 | 20,32 | 14,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,32 | 16,7658193 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,71 | 37,2633856 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,57 | 45,9707951 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105325 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 5 | | UN | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0708000 | 207,95 | 14,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1713000 | 82,81 | 14,18 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,2975000 | 31,75 | 9,44 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1578000 | 14,31 | 16,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7718000 | 20,32 | 15,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,29 25,9264517 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 24,00 34,0053954 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,29 40,0681529 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 70,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 105326 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 6 | | UN | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0815000 | 207,95 | 16,94 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1971000 | 82,81 | 16,32 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,3750000 | 31,75 | 11,90 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3910000 | 14,31 | 19,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9274000 | 20,32 | 18,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,05 | 25,0985074 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,11 | 34,6985074 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,74 | 40,2029852 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105340 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0771000 | 207,95 | 16,03 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1866000 | 82,81 | 15,45 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,2200000 | 31,75 | 6,98 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,3932000 | 14,31 | 19,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9288000 | 20,32 | 18,87 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,92 | 25,7943198 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 23,85 | 30,8779665 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,49 | 43,3277137 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105341 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0931000 | 207,95 | 19,36 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,2253000 | 82,81 | 18,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2819000 | 31,75 | 8,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7432000 | 14,31 | 24,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1621000 | 20,32 | 23,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 24,07 25,2098195 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 29,78 31,1896768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 41,66 43,6005037 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 95,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105342 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1091000 | 207,95 | 22,68 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2640000 | 82,81 | 21,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,4525000 | 31,75 | 14,36 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,0931000 | 14,31 | 29,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3954000 | 20,32 | 28,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 28,20 24,0622062 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 39,19 33,4444159 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 49,81 42,4933779 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 117,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105343 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0260000 | 141,64 | 3,68 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,0629000 | 56,50 | 3,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0549000 | 31,75 | 1,74 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1779000 | 14,31 | 2,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1186000 | 20,32 | 2,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,71 26,7103347 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,79 34,4978165 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,41 38,7918488 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105344 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 7 | UN | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0922000 | 207,95 | 19,17 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,2229000 | 82,81 | 18,45 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,3970000 | 31,75 | 12,60 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6243000 | 14,31 | 23,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0829000 | 20,32 | 22,00 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 23,82 | 24,9580360 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 32,47 | 34,0222408 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 39,17 | 41,0197232 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105345 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 9 | | | UN | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,1135000 | 207,95 | 23,60 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,2746000 | 82,81 | 22,73 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,4975000 | 31,75 | 15,79 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,0909000 | 14,31 | 29,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3939000 | 20,32 | 28,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 29,34 | 24,3780680 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,95 | 34,0294533 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,07 | 41,5924787 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 120,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105346 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 | | | UN | | | | |
| | | 000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS | | | | | | | |
| | | (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,1242000 | 207,95 | 25,82 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,3004000 | 82,81 | 24,87 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,5638000 | 31,75 | 17,90 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,3242000 | 14,31 | 33,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5495000 | 20,32 | 31,48 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,08 | 24,0687894 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 45,72 | 34,2970862 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 55,52 | 41,6341244 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105347 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,1455000 | 207,95 | 30,25 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,3520000 | 82,81 | 29,14 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,9050000 | 31,75 | 28,73 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,7908000 | 14,31 | 39,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,8605000 | 20,32 | 37,80 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 37,60 | 22,6735063 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 61,84 | 37,2902836 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 66,41 | 40,0362101 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 165,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105348 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0495000 | 141,64 | 7,01 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2374000 | 56,50 | 13,41 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1658000 | 31,75 | 5,26 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7650000 | 14,31 | 10,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5100000 | 20,32 | 10,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,86 23,1311405 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,87 31,6531396 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,25 45,2157199 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105349 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0548000 | 141,64 | 7,76 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2630000 | 56,50 | 14,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1957000 | 31,75 | 6,21 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8942000 | 14,31 | 12,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5961000 | 20,32 | 12,11 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,01 | 22,3654708 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,21 | 32,0440956 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,50 | 45,5904336 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105350 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0602000 | 141,64 | 8,52 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,2886000 | 56,50 | 16,30 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2250000 | 31,75 | 7,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0233000 | 14,31 | 14,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6822000 | 20,32 | 13,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,19 | 21,8205935 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 19,55 | 32,3495274 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,72 | 45,8298791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105351 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4 50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0655000 | 141,64 | 9,27 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,3142000 | 56,50 | 17,75 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2647000 | 31,75 | 8,40 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1524000 | 14,31 | 16,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7682000 | 20,32 | 15,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,36 21,2854386 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 22,21 32,9078224 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,94 45,8067390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 67,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105352 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 5 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0708000 | 207,95 | 14,72 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3398000 | 82,81 | 28,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2975000 | 31,75 | 9,44 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2815000 | 14,31 | 18,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8543000 | 20,32 | 17,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 28,18 | 32,0355191 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,64 | 29,1552823 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,15 | 38,8091986 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 87,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105353 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 6 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0815000 | 207,95 | 16,94 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,3910000 | 82,81 | 32,37 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,3750000 | 31,75 | 11,90 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,5397000 | 14,31 | 22,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0265000 | 20,32 | 20,85 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,42 | 31,1525880 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 31,04 | 29,8248989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,63 | 39,0225131 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 104,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105354 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 7 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0922000 | 207,95 | 19,17 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,4421000 | 82,81 | 36,61 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,3970000 | 31,75 | 12,60 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7979000 | 14,31 | 25,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1986000 | 20,32 | 24,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 36,68 30,9688873 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 34,69 29,2948934 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 47,08 39,7362193 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 118,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105355 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 8 | UN | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N | | | | | |
| | | ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,1028000 | 207,95 | 21,37 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,4933000 | 82,81 | 40,85 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,4400000 | 31,75 | 13,97 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,0561000 | 14,31 | 29,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3708000 | 20,32 | 27,85 |
| | | EQUIPAMENTO : 40,91 30,6572629 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 39,01 29,2316926 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,54 40,1110445 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 133,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105356 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 9 | | UN | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N | | | | | | |
| | | ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,1135000 | 207,95 | 23,60 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,5445000 | 82,81 | 45,09 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,4975000 | 31,75 | 15,79 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3144000 | 14,31 | 33,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5429000 | 20,32 | 31,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 45,15 30,3205429 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 43,78 29,3999059 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 60,01 40,2795512 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 148,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 105357 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 | | UN | | | | |
| | | 000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,1242000 | 207,95 | 25,82 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,5957000 | 82,81 | 49,32 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,5638000 | 31,75 | 17,90 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5726000 | 14,31 | 36,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7151000 | 20,32 | 34,85 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 49,41 | 30,0006077 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 48,82 | 29,6420105 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 66,47 | 40,3573818 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 164,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105358 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 | | | | UN | | | |
| | | 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS ( | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,1455000 | 207,95 | 30,25 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,6981000 | 82,81 | 57,80 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,9050000 | 31,75 | 28,73 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,0890000 | 14,31 | 44,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0593000 | 20,32 | 41,84 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 57,89 | 28,5467554 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 65,55 | 32,3217369 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 79,38 | 39,1315077 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 202,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105369 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") P | | | | UN | | | | |
| | | ARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INC | | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0260000 | 141,64 | 3,68 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1248000 | 56,50 | 7,05 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0549000 | 31,75 | 1,74 |
| I | 40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 1,0000000 | 53,88 | 53,88 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1970000 | 14,31 | 2,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1313000 | 20,32 | 2,66 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,68 7,9123639 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 59,17 82,3751048 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,97 9,7125313 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 71,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105377 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE RFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0195000 | 141,64 | 2,76 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0936000 | 56,50 | 5,28 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0275000 | 31,75 | 0,87 |
| I | 40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 1,0000000 | 32,14 | 32,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1477000 | 14,31 | 2,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0985000 | 20,32 | 2,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,27 | 9,4582593 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,66 | 78,9520427 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,23 | 11,5896980 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105378 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0141000 | 141,64 | 1,99 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0675000 | 56,50 | 3,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0326000 | 31,75 | 1,03 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1243000 | 14,31 | 1,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0829000 | 20,32 | 1,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,10 | 30,2165354 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,02 | 29,4291338 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,16 | 40,3543308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105379 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0167000 | 141,64 | 2,36 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0803000 | 56,50 | 4,53 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0425000 | 31,75 | 1,34 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1889000 | 14,31 | 2,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1259000 | 20,32 | 2,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,69 27,3818454 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,99 29,6324081 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,80 42,9857465 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105380 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0621000 | 207,95 | 12,91 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2978000 | 82,81 | 24,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2819000 | 31,75 | 8,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2863000 | 14,31 | 18,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8575000 | 20,32 | 17,42 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,70 | 30,0036500 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,40 | 29,6386421 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,24 | 40,3577079 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105388 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0167000 | 141,64 | 2,36 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0405000 | 56,50 | 2,28 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0425000 | 31,75 | 1,34 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1706000 | 14,31 | 2,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1137000 | 20,32 | 2,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,39 | 22,3062381 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,71 | 34,5935727 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,63 | 43,1001892 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105389 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0194000 | 141,64 | 2,74 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0469000 | 56,50 | 2,64 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0524000 | 31,75 | 1,66 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2289000 | 14,31 | 3,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1526000 | 20,32 | 3,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,76 20,6037735 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,66 34,7924528 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,99 44,6037737 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105390 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0851000 | 207,95 | 17,69 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2059000 | 82,81 | 17,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2488000 | 31,75 | 7,89 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5682000 | 14,31 | 22,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0455000 | 20,32 | 21,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 22,01 25,5020313 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26,72 30,9692396 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,58 43,5287291 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 86,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105391 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 8 00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1028000 | 207,95 | 21,37 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2487000 | 82,81 | 20,59 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,4400000 | 31,75 | 13,97 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,8576000 | 14,31 | 26,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2384000 | 20,32 | 25,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 26,56 24,6766539 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 36,46 33,8699171 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 44,65 41,4534290 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 107,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105392 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0194000 | 141,64 | 2,74 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0931000 | 56,50 | 5,26 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0524000 | 31,75 | 1,66 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2534000 | 14,31 | 3,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1689000 | 20,32 | 3,43 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,26 25,4984894 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,03 30,1510574 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,42 44,3504532 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105393 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0221000 | 141,64 | 3,13 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1059000 | 56,50 | 5,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0678000 | 31,75 | 2,15 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3180000 | 14,31 | 4,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2120000 | 20,32 | 4,30 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,85 | 24,1223671 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,23 | 30,9929789 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,03 | 44,8846540 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105394 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0247000 | 141,64 | 3,49 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1187000 | 56,50 | 6,70 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0829000 | 31,75 | 2,63 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3825000 | 14,31 | 5,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2550000 | 20,32 | 5,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,43 | 23,1660231 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,40 | 31,5315315 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,64 | 45,3024454 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105395 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0274000 | 141,64 | 3,88 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1315000 | 56,50 | 7,42 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0978000 | 31,75 | 3,10 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4471000 | 14,31 | 6,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2981000 | 20,32 | 6,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,00 22,3847019 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,56 31,9085114 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,28 45,7067867 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105396 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0301000 | 141,64 | 4,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,1443000 | 56,50 | 8,15 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5116000 | 14,31 | 7,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3411000 | 20,32 | 6,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,60 21,8635607 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,74 32,2462562 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,89 45,8901831 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | | | | | |
| | | RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0327000 | 141,64 | 4,63 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,1571000 | 56,50 | 8,87 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1324000 | 31,75 | 4,20 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5762000 | 14,31 | 8,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3841000 | 20,32 | 7,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,18 | 21,3095238 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,07 | 32,8273809 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,49 | 45,8630953 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | | | UN | | | |
| | | ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | | | | | | | |
| | | RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0354000 | 207,95 | 7,36 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,1699000 | 82,81 | 14,06 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1488000 | 31,75 | 4,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6407000 | 14,31 | 9,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4272000 | 20,32 | 8,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,12 | 32,1086261 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,76 | 29,0278411 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,10 | 38,8635328 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | | | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | | | | | | | | |
| | | RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0407000 | 207,95 | 8,46 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,1955000 | 82,81 | 16,18 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1875000 | 31,75 | 5,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7699000 | 14,31 | 11,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5132000 | 20,32 | 10,42 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,21 | 31,1620736 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,49 | 29,7937945 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,32 | 39,0441319 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0461000 | 207,95 | 9,58 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,2211000 | 82,81 | 18,30 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1985000 | 31,75 | 6,30 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8990000 | 14,31 | 12,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5993000 | 20,32 | 12,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,34 | 30,9854385 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,31 | 29,2414493 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,56 | 39,7731122 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0514000 | 207,95 | 10,68 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,2467000 | 82,81 | 20,42 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,2200000 | 31,75 | 6,98 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0281000 | 14,31 | 14,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6854000 | 20,32 | 13,92 |
| | | EQUIPAMENTO | : 20,46 | 30,6744779 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 19,47 | 29,1873216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 26,78 | 40,1382005 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 66,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE | | | | | | |
| | | RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0568000 | 207,95 | 11,81 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,2723000 | 82,81 | 22,54 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,2488000 | 31,75 | 7,89 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,1572000 | 14,31 | 16,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7715000 | 20,32 | 15,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : 22,59 | 30,3429724 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 21,86 | 29,3611297 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 30,01 | 40,2958979 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 74,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 127

TIPO1 : 0460 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JU NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL UI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0184000 | 207,95 | 3,82 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0882000 | 82,81 | 7,30 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,1875000 | 40,00 | 7,50 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1604000 | 14,31 | 2,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1069000 | 20,32 | 2,17 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5640000 | 26,36 | 14,86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 7,32 | 19,3061440 % | |
| MATERIAL | : | 13,89 | 36,6260593 % | |
| MAO DE OBRA | : | 16,73 | 44,0677967 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JU NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL UI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0210000 | 207,95 | 4,36 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1006000 | 82,81 | 8,33 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,2187000 | 40,00 | 8,74 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2233000 | 14,31 | 3,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1489000 | 20,32 | 3,02 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6580000 | 26,36 | 17,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,35 | 18,5755749 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,42 | 36,5260102 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,21 | 44,8984149 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JU | | | M | | | | |
| | | NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL | | | | | | | |
| | | UI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0236000 | 207,95 | 4,90 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,1131000 | 82,81 | 9,36 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,2499000 | 40,00 | 9,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2862000 | 14,31 | 4,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1908000 | 20,32 | 3,87 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7520000 | 26,36 | 19,82 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,38 | 18,0397453 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 19,01 | 36,5425429 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,64 | 45,4177118 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JU | | | M | | | | |
| | | NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL | | | | | | | |
| | | UI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0262000 | 207,95 | 5,44 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,1256000 | 82,81 | 10,40 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | | C | 0,2812000 | 40,00 | 11,24 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,3492000 | 14,31 | 4,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,2328000 | 20,32 | 4,73 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,8460000 | 26,36 | 22,30 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,42 | 17,6340801 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,58 | 36,5241004 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,10 | 45,8418195 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU | M | | | | | |
| | | DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0288000 | 207,95 | 5,98 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,1381000 | 82,81 | 11,43 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | | C | 0,3124000 | 40,00 | 12,49 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,4121000 | 14,31 | 5,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,2747000 | 20,32 | 5,58 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,9400000 | 26,36 | 24,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,46 | 17,3339399 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,12 | 36,4725508 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,56 | 46,1935093 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0340000 | 207,95 | 7,07 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1630000 | 82,81 | 13,49 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,3749000 | 40,00 | 14,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5379000 | 14,31 | 7,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3586000 | 20,32 | 7,28 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1280000 | 26,36 | 29,73 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,51 16,8394753 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 29,25 36,4522173 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,49 46,7083074 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 80,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0392000 | 207,95 | 8,15 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1880000 | 82,81 | 15,56 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,4374000 | 40,00 | 17,49 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6638000 | 14,31 | 9,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4425000 | 20,32 | 8,99 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3160000 | 26,36 | 34,68 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,59 | 16,5286624 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 34,36 | 36,4225053 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,41 | 47,0488323 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU | | | | M | | | |
| | | DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0444000 | 207,95 | 9,23 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,2129000 | 82,81 | 17,63 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,4999000 | 40,00 | 19,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7896000 | 14,31 | 11,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5264000 | 20,32 | 10,69 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5040000 | 26,36 | 39,64 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,65 | 16,2741294 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 39,50 | 36,4182137 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 51,32 | 47,3076569 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU | | | | M | | | |
| | | DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0496000 | 207,95 | 10,31 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,2378000 | 82,81 | 19,69 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,5624000 | 40,00 | 22,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9155000 | 14,31 | 13,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6103000 | 20,32 | 12,40 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6920000 | 26,36 | 44,60 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,72 | 16,0905450 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44,62 | 36,3978099 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,25 | 47,5116451 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 122,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,6249000 | 40,00 | 24,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0413000 | 14,31 | 14,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6942000 | 20,32 | 14,10 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8799000 | 26,36 | 49,55 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0548000 | 249,86 | 13,69 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,2628000 | 90,52 | 23,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,66 | 17,4904132 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 51,19 | 36,3087629 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 65,16 | 46,2008239 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 141,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0184000 | 207,95 | 3,82 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0445000 | 82,81 | 3,68 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,1875000 | 40,00 | 7,50 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1449000 | 14,31 | 2,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0966000 | 20,32 | 1,96 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5640000 | 26,36 | 14,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,75 | 14,0397744 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,58 | 40,0712377 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,56 | 45,8889879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JU | | | M | | | | |
| | | NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0210000 | 207,95 | 4,36 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0507000 | 82,81 | 4,19 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,2187000 | 40,00 | 8,74 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2018000 | 14,31 | 2,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1345000 | 20,32 | 2,73 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6580000 | 26,36 | 17,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,41 | 13,4548177 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,07 | 39,9400898 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,76 | 46,6050925 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JU NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0236000 | 207,95 | 4,90 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0570000 | 82,81 | 4,72 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,2499000 | 40,00 | 9,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2586000 | 14,31 | 3,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1724000 | 20,32 | 3,50 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7520000 | 26,36 | 19,82 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,08 13,0490956 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 18,57 39,8363479 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,98 47,1145565 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JU NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0262000 | 207,95 | 5,44 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0633000 | 82,81 | 5,24 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,2812000 | 40,00 | 11,24 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3155000 | 14,31 | 4,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2103000 | 20,32 | 4,27 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8460000 | 26,36 | 22,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,76 | 12,7603180 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,07 | 39,7576675 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,17 | 47,4820145 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU | | | | M | | | |
| | | DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN | | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0288000 | 207,95 | 5,98 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0696000 | 82,81 | 5,76 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,3124000 | 40,00 | 12,49 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3723000 | 14,31 | 5,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2482000 | 20,32 | 5,04 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9400000 | 26,36 | 24,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,43 | 12,5253549 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 23,55 | 39,6889790 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,38 | 47,7856661 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU | | | | M | | | |
| | | DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN | | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0340000 | 207,95 | 7,07 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0822000 | 82,81 | 6,80 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,3749000 | 40,00 | 14,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4860000 | 14,31 | 6,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3240000 | 20,32 | 6,58 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1280000 | 26,36 | 29,73 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,76 | 12,1574627 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,52 | 39,5465294 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,84 | 48,2960079 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 72,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') O U DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | M | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0392000 | 207,95 | 8,15 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0948000 | 82,81 | 7,85 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,4374000 | 40,00 | 17,49 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5997000 | 14,31 | 8,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3998000 | 20,32 | 8,12 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3160000 | 26,36 | 34,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,13 | 11,9362455 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,50 | 39,4805194 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,24 | 48,5832351 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | M | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0444000 | 207,95 | 9,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,1073000 | 82,81 | 8,88 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | | C | 0,4999000 | 40,00 | 19,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,7134000 | 14,31 | 10,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,4756000 | 20,32 | 9,66 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,5040000 | 26,36 | 39,64 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,46 | 11,7465858 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,46 | 39,4085635 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,68 | 48,8448507 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU | | | M | | | |
| | | DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0496000 | 207,95 | 10,31 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,1199000 | 82,81 | 9,92 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | | C | 0,5624000 | 40,00 | 22,49 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,8271000 | 14,31 | 11,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,5514000 | 20,32 | 11,20 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,6920000 | 26,36 | 44,60 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,79 | 11,5911772 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 43,47 | 39,3936643 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 54,09 | 49,0151585 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 110,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,6249000 | 40,00 | 24,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9408000 | 14,31 | 13,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6272000 | 20,32 | 12,74 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8799000 | 26,36 | 49,55 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0548000 | 249,86 | 13,69 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1325000 | 90,52 | 11,99 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,00 12,6624405 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 49,89 39,4690966 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 60,53 47,8684629 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 126,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 20

TIPO1 : 0480 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0104000 | 31,75 | 0,33 |
| I | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | CR | 1,0500000 | 40,37 | 42,38 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0753000 | 14,31 | 1,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0753000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL : 43,43 95,8471394 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,88 | 4,1528606 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNT A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | M | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0146000 | 31,75 | 0,46 |
| I | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | | | | M | CR | 1,0500000 | 79,18 | 83,13 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0892000 | 14,31 | 1,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0892000 | 20,32 | 1,81 |
| | | MATERIAL | : | 84,43 | 97,4133950 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,24 | 2,5866050 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNT A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | M | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0167000 | 31,75 | 0,53 |
| I | 41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | | | | M | CR | 1,0500000 | 134,46 | 141,18 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1030000 | 14,31 | 1,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1030000 | 20,32 | 2,09 |
| | | MATERIAL | : | 142,70 | 98,2299057 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,57 | 1,7700943 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 145,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNT A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | M | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0208000 | 31,75 | 0,66 |
| I | 41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | | | | M | CR | 1,0500000 | 210,60 | 221,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1169000 | 14,31 | 1,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1169000 | 20,32 | 2,37 |
| | | MATERIAL | : | 222,90 | 98,7021616 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,93 | 1,2978384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 225,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNT | | | M | | | | |
| | | A ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | | | M | CR | 1,0500000 | 324,15 | 340,35 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1308000 | 14,31 | 1,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1308000 | 20,32 | 2,65 |
| | | MATERIAL | : | 342,38 | 99,0508985 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,28 | 0,9491015 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 345,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNT | | | M | | | | |
| | | A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0292000 | 31,75 | 0,92 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | | | M | CR | 1,0500000 | 458,10 | 481,00 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1447000 | 14,31 | 2,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1447000 | 20,32 | 2,94 |
| | | MATERIAL | : | 483,29 | 99,2523365 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,64 | 0,7476635 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 486,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNT | | | M | | | | |
| | | A ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0283000 | 141,64 | 4,00 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0176000 | 56,50 | 0,99 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0333000 | 31,75 | 1,05 |
| I | 41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | CR | 1,0500000 | 533,51 | 560,18 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0873000 | 14,31 | 1,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0873000 | 20,32 | 1,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,36 0,4146898 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 563,78 99,0423477 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,09 0,5429625 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 569,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | | | | |
| I | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 0,1667000 | 11,32 | 1,88 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0146000 | 31,75 | 0,46 |
| I | 38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 1,0500000 | 59,23 | 62,19 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0993000 | 14,31 | 1,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0993000 | 20,32 | 2,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 65,47 | 96,3333825 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,49 | 3,6666175 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | M | | | |
| I | 306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 0,1667000 | 17,17 | 2,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0167000 | 31,75 | 0,53 |
| I | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | | | | M | CR | 1,0500000 | 100,69 | 105,72 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1132000 | 14,31 | 1,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1132000 | 20,32 | 2,30 |
| | | MATERIAL | : | 110,19 | 97,4946884 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,83 | 2,5053116 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 113,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | M | | | |
| I | 307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 0,1667000 | 43,40 | 7,23 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |
| I | 38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | | | | M | CR | 1,0500000 | 157,72 | 165,60 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1271000 | 14,31 | 1,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1271000 | 20,32 | 2,58 |
| | | MATERIAL | : | 174,62 | 98,2052437 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,19 | 1,7947563 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 177,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | | | | | |
| I | 308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 0,1667000 | 96,85 | 16,14 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0208000 | 31,75 | 0,66 |
| I | 38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 1,0500000 | 232,03 | 243,63 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1410000 | 14,31 | 2,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1410000 | 20,32 | 2,86 |
| | | MATERIAL : 261,77 98,6690295 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,53 1,3309705 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 265,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | | | | |
| I | 309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 0,1667000 | 71,09 | 11,85 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0229000 | 31,75 | 0,72 |
| I | 38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 1,0500000 | 312,58 | 328,20 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1549000 | 14,31 | 2,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1549000 | 20,32 | 3,14 |
| | | MATERIAL : 342,23 98,8758526 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,89 1,1241474 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 346,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | | | | |
| I | 310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 0,1667000 | 98,53 | 16,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0316000 | 141,64 | 4,47 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0196000 | 56,50 | 1,10 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | |
| I | 38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA M | CR | 1,0500000 | 412,88 | 433,52 |
| | | ESGOTO | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,0975000 | 14,31 | 1,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0975000 | 20,32 | 1,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,64 0,5745250 % | | | | |
| | | MATERIAL : 453,59 98,6768515 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,44 0,7486235 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 459,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 60 M | | | | |
| | | 0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0422000 | 207,95 | 8,77 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0262000 | 82,81 | 2,16 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN | CR | 0,0694000 | 31,75 | 2,20 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA S<br>ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | | | M | CR | 1,0500000 | 618,73 | 649,66 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1301000 | 14,31 | 1,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1301000 | 20,32 | 2,64 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,43 | 0,9638156 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 656,25 | 98,3451751 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,61 | 0,6910093 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 667,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE<br>TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | UN | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5086000 | 14,31 | 7,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5086000 | 20,32 | 10,33 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA<br>NUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0018000 | 767,22 | 1,38 |
| | | MATERIAL | : | 5,87 | 30,9687665 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,11 | 69,0312335 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE<br>TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | UN | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6217000 | 14,31 | 8,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6217000 | 20,32 | 12,63 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA<br>NUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0025000 | 767,22 | 1,91 |
| | | MATERIAL | : | 7,35 | 31,3868613 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,08 | 68,6131387 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVE | | | UN | | | | |
| | | NARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7348000 | 14,31 | 10,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7348000 | 20,32 | 14,93 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0033000 | 767,22 | 2,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,94 | 31,9683908 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,03 | 68,0316092 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE | | | UN | | | | |
| | | TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8479000 | 14,31 | 12,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8479000 | 20,32 | 17,22 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0040000 | 767,22 | 3,06 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,43 | 32,2081139 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,98 | 67,7918861 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE | | | UN | | | | |
| | | TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9610000 | 14,31 | 13,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9610000 | 20,32 | 19,52 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0047000 | 767,22 | 3,60 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,94 | 32,3897659 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,93 | 67,6102341 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE | | UN | | | | |
| | | TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0741000 | 14,31 | 15,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0741000 | 20,32 | 21,82 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0054000 | 767,22 | 4,14 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 13,48 | 32,6303030 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,85 | 67,3696970 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 41,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE | | UN | | | | |
| | | TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,1872000 | 14,31 | 16,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1872000 | 20,32 | 24,12 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0061000 | 767,22 | 4,68 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 14,98 | 32,7348368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 30,80 | 67,2651632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 45,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE | | UN | | | | |
| | | TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,3003000 | 14,31 | 18,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3003000 | 20,32 | 26,42 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0068000 | 767,22 | 5,21 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 16,48 | 32,8143712 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 33,75 | 67,1856288 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 50,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE | | | UN | | | | |
| | | TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,6396000 | 14,31 | 23,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,6396000 | 20,32 | 33,31 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0089000 | 767,22 | 6,82 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,02 | 33,0603244 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,57 | 66,9396756 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, | | | M | | | | |
| | | DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0753000 | 14,31 | 1,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0753000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 0,69 | 26,5625000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,91 | 73,4375000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, | | | M | | | | |
| | | DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0892000 | 14,31 | 1,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0892000 | 20,32 | 1,81 |
| | | MATERIAL | : | 0,78 | 25,5813953 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,30 | 74,4186047 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, | | | M | | | | |
| | | DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1030000 | 14,31 | 1,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1030000 | 20,32 | 2,09 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,93 | 26,1494252 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,63 | 73,8505748 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | M | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1169000 | 14,31 | 1,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1169000 | 20,32 | 2,37 |
| | | MATERIAL | : | 1,05 | 26,1964735 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,99 | 73,8035265 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | M | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1308000 | 14,31 | 1,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1308000 | 20,32 | 2,65 |
| | | MATERIAL | : | 1,18 | 26,2921348 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,34 | 73,7078652 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | M | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1447000 | 14,31 | 2,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1447000 | 20,32 | 2,94 |
| | | MATERIAL | : | 1,31 | 26,1663286 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,70 | 73,8336714 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,0283000 | 141,64 | 4,00 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,0176000 | 56,50 | 0,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0873000 | 14,31 | 1,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0873000 | 20,32 | 1,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : 2,39 | 29,9872935 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 2,45 | 30,7496823 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,16 | 39,2630242 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D E ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | M | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0993000 | 14,31 | 1,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0993000 | 20,32 | 2,01 |
| | | MATERIAL | : 0,90 | 26,3313609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,53 | 73,6686391 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D E ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | M | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1132000 | 14,31 | 1,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1132000 | 20,32 | 2,30 |
| | | MATERIAL | : 1,03 | 26,4935064 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,88 | 73,5064936 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D | | | M | | | | | |
| | | E ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1271000 | 14,31 | | 1,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1271000 | 20,32 | | 2,58 |
| | | MATERIAL | : | 1,14 | 26,1574074 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,25 | 73,8425926 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D | | | M | | | | | |
| | | E ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1410000 | 14,31 | | 2,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1410000 | 20,32 | | 2,86 |
| | | MATERIAL | : | 1,28 | 26,3048016 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,59 | 73,6951984 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D | | | M | | | | | |
| | | E ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1549000 | 14,31 | | 2,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1549000 | 20,32 | | 3,14 |
| | | MATERIAL | : | 1,40 | 26,1859582 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,95 | 73,8140418 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D | | | M | | | | | |
| | | E ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0316000 | 141,64 | 4,47 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0196000 | 56,50 | 1,10 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0975000 | 14,31 | 1,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0975000 | 20,32 | 1,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,68 30,0683371 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,74 30,7517084 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,52 39,1799545 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PARED PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).<br>AF_01/2021 | M | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0814000 | 14,31 | 1,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0814000 | 20,32 | 1,65 |
| | | MATERIAL : 0,71 25,3676470 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,10 74,6323530 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PARED PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).<br>AF_01/2021 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP<br>7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0422000 | 207,95 | 8,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0262000 | 82,81 | 2,16 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1301000 | 14,31 | 1,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1301000 | 20,32 | 2,64 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,50 42,0811520 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,28 27,7486910 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,65 30,1701570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 25 0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0379000 | 31,75 | 1,20 |
| I | 41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA S ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 1,0500000 | 110,25 | 115,76 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0200000 | 14,31 | 0,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0200000 | 20,32 | 0,40 |
| | | MATERIAL : 117,16 99,5917674 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,48 0,4082326 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 117,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0379000 | 31,75 | 1,20 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0200000 | 14,31 | 0,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0200000 | 20,32 | 0,40 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,39 | 73,6263737 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,49 | 26,3736263 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 30 | | | | M | | | | |
| | | 0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0417000 | 31,75 | 1,32 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| I | 41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA S | | | | M | CR | 1,0500000 | 172,72 | 181,35 |
| | | ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0349000 | 14,31 | 0,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0349000 | 20,32 | 0,70 |
| | | MATERIAL | : | 183,00 | 99,5321002 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,86 | 0,4678998 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 183,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA | | | | M | | | | |
| | | DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | | | | | | | | |
| | | AF_01/2021 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0417000 | 31,75 | 1,32 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0349000 | 14,31 | 0,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0349000 | 20,32 | 0,70 |
| | | MATERIAL | : | 1,63 | 64,8979592 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,88 | 35,1020408 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 80 | | | | M | | | | |
| | | 0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0638000 | 207,95 | 13,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,0397000 | 82,81 | 3,28 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | | CR | 0,1042000 | 31,75 | 3,30 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA | M | | CR | 1,0500000 | 1.006,39 | 1.056,70 |
| | | SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1970000 | 14,31 | 2,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1970000 | 20,32 | 4,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,74 | 0,8991709 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.066,60 | 98,4536845 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,01 | 0,6471446 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.083,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA | M | | | | | |
| | | DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | | | | | | |
| | | AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0638000 | 207,95 | 13,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,0397000 | 82,81 | 3,28 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | | CR | 0,1042000 | 31,75 | 3,30 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1970000 | 14,31 | 2,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1970000 | 20,32 | 4,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,78 | 36,7269984 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,83 | 36,8401208 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,04 | 26,4328808 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA | | | | M | | | |
| | | DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | | | | | | | |
| | | AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0749000 | 207,95 | 15,57 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0466000 | 82,81 | 3,85 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1042000 | 31,75 | 3,30 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2311000 | 14,31 | 3,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2311000 | 20,32 | 4,69 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,49 | 37,4018326 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,95 | 35,6675392 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,27 | 26,9306282 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 10 | | | | M | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0917000 | 207,95 | 19,06 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0570000 | 82,81 | 4,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,2083000 | 31,75 | 6,61 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PAR | | | M | CR | 1,0500000 | 1.550,33 | 1.627,84 |
| | | A SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2830000 | 14,31 | 4,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2830000 | 20,32 | 5,75 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,01 | 0,8399985 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.643,93 | 98,5556343 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,08 | 0,6043672 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.668,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA | | | M | | | | |
| | | DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | | | | | | | |
| | | AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0917000 | 207,95 | 19,06 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,0570000 | 82,81 | 4,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,2083000 | 31,75 | 6,61 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2830000 | 14,31 | 4,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2830000 | 20,32 | 5,75 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,06 | 35,0074962 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,00 | 39,8050976 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,12 | 25,1874062 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 12 | | | M | | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,1088000 | 207,95 | 22,62 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0676000 | 82,81 | 5,59 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,2083000 | 31,75 | 6,61 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA | M | CR | 1,0500000 | 2.142,65 | 2.249,78 |
| | | SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3355000 | 14,31 | 4,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3355000 | 20,32 | 6,81 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,62 0,7238549 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.267,63 98,7552483 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,96 0,5208968 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.296,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA | M | | | | |
| | | DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | | | | | |
| | | AF_01/2021 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,1088000 | 207,95 | 22,62 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0676000 | 82,81 | 5,59 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,2083000 | 31,75 | 6,61 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3355000 | 14,31 | 4,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3355000 | 20,32 | 6,81 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,68 35,9273670 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,75 38,2187636 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,00 25,8538694 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,1434000 | 207,95 | 29,82 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0891000 | 82,81 | 7,37 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,2083000 | 31,75 | 6,61 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4424000 | 14,31 | 6,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4424000 | 20,32 | 8,98 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,97 | 37,1564304 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,31 | 36,0536138 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,83 | 26,7899558 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0042000 | 31,75 | 0,13 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0640000 | 14,31 | 0,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0640000 | 20,32 | 1,30 |
| | | MATERIAL | : | 0,69 | 29,5154185 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,65 | 70,4845815 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL UI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0073000 | 31,75 | 0,23 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0756000 | 14,31 | 1,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0756000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 0,92 | 32,5000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,92 | 67,5000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0872000 | 14,31 | 1,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0872000 | 20,32 | 1,77 |
| | | MATERIAL | : | 1,07 | 32,6153846 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,23 | 67,3846154 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0042000 | 31,75 | 0,13 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0519000 | 14,31 | 0,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0519000 | 20,32 | 1,05 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,58 | 30,4347826 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,34 | 69,5652174 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC | | | | M | | | | |
| | | A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC | | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0073000 | 31,75 | 0,23 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0613000 | 14,31 | 0,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0613000 | 20,32 | 1,24 |
| | | MATERIAL | : | 0,78 | 33,4782608 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,56 | 66,5217392 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | M | | | | |
| | | CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN | | | | | | | | |
| | | CLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0707000 | 14,31 | 1,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0707000 | 20,32 | 1,43 |
| | | MATERIAL | : | 0,92 | 33,7078651 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,81 | 66,2921349 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACI | | | | M | | | | |
| | | ÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| I | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 0,1667000 | 3,60 | 0,60 |
| I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | | M | C | 1,0500000 | 14,99 | 15,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0104200 | 31,75 | 0,33 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0752800 | 14,31 | 1,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0752800 | 20,32 | 1,52 |
| | | MATERIAL | : | 17,37 | 90,2185224 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,88 | 9,7814776 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102265 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | UN | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,0920000 | 14,31 | 29,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,0920000 | 20,32 | 42,50 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0117000 | 767,22 | 8,97 |
| | | MATERIAL | : | 27,05 | 33,2431435 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 54,35 | 66,7568565 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102266 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | UN | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,3182000 | 14,31 | 33,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3182000 | 20,32 | 47,10 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0131000 | 767,22 | 10,05 |
| | | MATERIAL | : | 30,07 | 33,2963866 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 60,25 | 66,7036134 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102267 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,6575000 | 14,31 | 38,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,6575000 | 20,32 | 54,00 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0153000 | 767,22 | 11,73 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 34,64 | 33,3880150 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 69,11 | 66,6119850 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 103,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102268 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR | | UN | | | | |
| | | ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,9968000 | 14,31 | 42,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,9968000 | 20,32 | 60,89 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0174000 | 767,22 | 13,34 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 39,16 | 33,4387824 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 77,95 | 66,5612176 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 117,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102269 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR | | UN | | | | |
| | | ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 3,6754000 | 14,31 | 52,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,6754000 | 20,32 | 74,68 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0216000 | 767,22 | 16,57 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 48,23 | 33,5328091 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 95,61 | 66,4671909 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 143,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105260 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, J | | UN | | | | | |
| | | UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI | | | | | | | |
| | | AS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | | CR | 0,0042000 | 31,75 | 0,13 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | | M | | CR | 1,0250000 | 17,72 | 18,16 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,0640000 | 14,31 | 0,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,0640000 | 20,32 | 1,30 |
| | | MATERIAL | : | 18,90 | 92,1683799 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,60 | 7,8316201 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105285 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, J | | UN | | | | | |
| | | UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC | | | | | | | |
| | | IAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | | CR | 0,0042000 | 31,75 | 0,13 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | | M | | CR | 1,0250000 | 17,72 | 18,16 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,0519000 | 14,31 | 0,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,0519000 | 20,32 | 1,05 |
| | | MATERIAL | : | 18,80 | 93,6000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,28 | 6,4000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105286 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM | | UN | | | | | |
| | | , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A | | | | | | | |
| | | LTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 3845 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | | UN | | CR | 1,0000000 | 14,25 | 14,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2585000 | 14,31 | 3,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2585000 | 20,32 | 5,25 |
| | | MATERIAL | : | 17,46 | 72,7766180 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,52 | 27,2233820 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105287 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3845 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,25 | 14,25 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2097000 | 14,31 | 3,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2097000 | 20,32 | 4,26 |
| | | MATERIAL | : | 17,01 | 76,2483131 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,29 | 23,7516869 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105288 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 11045 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | | | UN | CR | 1,0000000 | 27,49 | 27,49 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3054000 | 14,31 | 4,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3054000 | 20,32 | 6,20 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 31,75 | 80,4772785 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,70 | 19,5227215 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105289 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM | | | | UN | | | |
| | | , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B | | | | | | | |
| | | AIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 11045 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 27,49 | 27,49 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2478000 | 14,31 | 3,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2478000 | 20,32 | 5,03 |
| | | MATERIAL | : | 31,22 | 83,3377909 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,23 | 16,6622091 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105290 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 | | | | UN | | | |
| | | MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL | | | | | | | |
| | | ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 3837 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 39,01 | 39,01 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3523000 | 14,31 | 5,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3523000 | 20,32 | 7,15 |
| | | MATERIAL | : | 44,10 | 83,2356833 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,88 | 16,7643167 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105291 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| I | 3837 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 39,01 | 39,01 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2858000 | 14,31 | 4,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2858000 | 20,32 | 5,80 |
| | | MATERIAL : 43,47 85,7819906 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,20 14,2180094 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 50,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105292 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| I | 1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 25,57 | 25,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3877000 | 14,31 | 5,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3877000 | 20,32 | 7,87 |
| | | MATERIAL : 29,99 75,3904283 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,78 24,6095717 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105293 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| I | 1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 25,57 | 25,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3146000 | 14,31 | 4,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3146000 | 20,32 | 6,39 |
| | | MATERIAL | : | 29,31 | 78,6827957 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,94 | 21,3172043 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105294 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | | | UN | CR | 1,0000000 | 63,10 | 63,10 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4580000 | 14,31 | 6,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4580000 | 20,32 | 9,30 |
| | | MATERIAL | : | 68,78 | 85,6092699 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,56 | 14,3907301 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105295 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | | | UN | CR | 1,0000000 | 63,10 | 63,10 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3716000 | 14,31 | 5,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3716000 | 20,32 | 7,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 67,99 | 87,8866313 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,36 | 12,1133687 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105296 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / D E 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |
| I | 1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 117,12 | 117,12 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5284000 | 14,31 | 7,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5284000 | 20,32 | 10,73 |
| | | MATERIAL | : | 123,88 | 90,2931739 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,31 | 9,7068261 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 137,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105308 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0136000 | 31,75 | 0,43 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0988000 | 14,31 | 1,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0988000 | 20,32 | 2,00 |
| | | MATERIAL | : | 1,33 | 34,8284960 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,51 | 65,1715040 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105309 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0155000 | 31,75 | 0,49 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1058000 | 14,31 | 1,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1058000 | 20,32 | 2,14 |
| | | MATERIAL | : | 1,46 | 35,2941176 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,68 | 64,7058824 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105310 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1243000 | 14,31 | 1,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1243000 | 20,32 | 2,52 |
| | | MATERIAL | : | 1,72 | 35,2697095 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,16 | 64,7302905 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105311 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0806000 | 14,31 | 1,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0806000 | 20,32 | 1,63 |
| | | MATERIAL | : | 0,99 | 32,5503355 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,08 | 67,4496645 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105312 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | M | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0136000 | 31,75 | 0,43 | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0802000 | 14,31 | 1,14 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0802000 | 20,32 | 1,62 | |
| | | MATERIAL | : | 1,13 | 35,5769230 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,06 | 64,4230770 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105313 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | M | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0155000 | 31,75 | 0,49 | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0858000 | 14,31 | 1,22 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0858000 | 20,32 | 1,74 | |
| | | MATERIAL | : | 1,27 | 36,9501466 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,18 | 63,0498534 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105314 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | M | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1009000 | 14,31 | 1,44 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1009000 | 20,32 | 2,05 | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,50 | 37,0000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,58 | 63,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105315 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, | | | | UN | | | | |
| | | DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT | | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2097000 | 14,31 | 3,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2097000 | 20,32 | 4,26 |
| | | MATERIAL | : | 2,72 | 33,8345864 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,33 | 66,1654136 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105316 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | | | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF | | | | | | | | |
| | | ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0221000 | 141,64 | 3,13 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0534000 | 56,50 | 3,01 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0678000 | 31,75 | 2,15 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2873000 | 14,31 | 4,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1915000 | 20,32 | 3,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,15 | 19,3668528 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,77 | 35,4438237 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,37 | 45,1893235 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105327 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, J | | | | UN | | | | |
| | | UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI | | | | | | | | |
| | | AS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0073000 | 31,75 | 0,23 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| I | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | | | | M | CR | 1,0250000 | 34,80 | 35,67 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0756000 | 14,31 | 1,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0756000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 36,62 | 95,0870809 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,89 | 4,9129191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105328 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, J | | | | UN | | | | |
| | | UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC | | | | | | | | |
| | | IAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0073000 | 31,75 | 0,23 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| I | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | | | | M | CR | 1,0250000 | 34,80 | 35,67 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0613000 | 14,31 | 0,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0613000 | 20,32 | 1,24 |
| | | MATERIAL | : | 36,48 | 95,9705031 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,53 | 4,0294969 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105329 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| I | 36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | CR | 1,0250000 | 58,14 | 59,59 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0872000 | 14,31 | 1,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0872000 | 20,32 | 1,77 |
| | | MATERIAL : 60,70 96,5149587 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,19 3,4850413 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105330 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| I | 36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | CR | 1,0250000 | 58,14 | 59,59 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0707000 | 14,31 | 1,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0707000 | 20,32 | 1,43 |
| | | MATERIAL : 60,55 97,1570832 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,77 2,8429168 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105331 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA RED E DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| I | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | CR | 1,0250000 | 40,44 | 41,45 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0806000 | 14,31 | 1,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0806000 | 20,32 | 1,63 |
| | | MATERIAL | : | 42,51 | 95,4760298 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,01 | 4,5239702 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105332 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA RED E DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| I | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | | | M | CR | 1,0250000 | 40,44 | 41,45 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0654000 | 14,31 | 0,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0654000 | 20,32 | 1,32 |
| | | MATERIAL | : | 42,35 | 96,2676377 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,64 | 3,7323623 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105333 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0081000 | 141,64 | 1,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0387000 | 56,50 | 2,18 |
| I | 9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | CR | 1,0250000 | 184,45 | 189,06 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1270000 | 14,31 | 1,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1270000 | 20,32 | 2,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,74 0,8822187 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 191,50 97,0288496 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,12 2,0889317 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 197,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105334 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 20 0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0081000 | 141,64 | 1,14 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0195000 | 56,50 | 1,10 |
| I | 9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | CR | 1,0250000 | 184,45 | 189,06 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1030000 | 14,31 | 1,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1030000 | 20,32 | 2,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,12 | 0,5735060 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 191,22 | 97,8339906 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,11 | 1,5925034 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 195,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105335 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 25 | | | M | | | | |
| | | 0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER | | | | | | | |
| | | ÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,0095000 | 141,64 | 1,34 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,0458000 | 56,50 | 2,58 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | | | M | CR | 1,0250000 | 280,80 | 287,82 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0229000 | 31,75 | 0,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1502000 | 14,31 | 2,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1502000 | 20,32 | 3,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,06 | 0,6924137 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 290,72 | 97,6706666 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,87 | 1,6369197 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 297,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105336 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 25 | M | | | | | |
| | | 0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE | | | | | | |
| | | RÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0095000 | 141,64 | 1,34 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,0231000 | 56,50 | 1,30 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | CR | 1,0250000 | 280,80 | 287,82 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0229000 | 31,75 | 0,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1219000 | 14,31 | 1,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1219000 | 20,32 | 2,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 1,33 | 0,4504962 % | | |
| MATERIAL | : | 290,38 | 98,3030181 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 3,68 | 1,2464857 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 295,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105337 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 30 | M | | | | | |
| | | 0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER | | | | | | |
| | | ÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0110000 | 141,64 | 1,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0529000 | 56,50 | 2,98 |
| I | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | CR | 1,0250000 | 398,74 | 408,70 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0271000 | 31,75 | 0,86 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1734000 | 14,31 | 2,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1734000 | 20,32 | 3,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,40 0,5714966 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 412,07 98,0902489 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,62 1,3382545 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 420,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105338 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 30 0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0110000 | 141,64 | 1,55 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0267000 | 56,50 | 1,50 |
| I | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | CR | 1,0250000 | 398,74 | 408,70 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0271000 | 31,75 | 0,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1407000 | 14,31 | 2,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1407000 | 20,32 | 2,85 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,56 | 0,3738049 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 411,65 | 98,6054202 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,26 | 1,0207749 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 417,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105339 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 | | | M | | | | |
| | | 00, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF | | | | | | | |
| | | ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0094000 | 31,75 | 0,29 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0654000 | 14,31 | 0,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0654000 | 20,32 | 1,32 |
| | | MATERIAL | : | 0,86 | 34,1365461 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,68 | 65,8634539 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105359 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, | | | UN | | | | |
| | | DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2585000 | 14,31 | 3,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2585000 | 20,32 | 5,25 |
| | | MATERIAL | : | 3,18 | 32,7835051 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,55 | 67,2164949 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105360 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3054000 | 14,31 | 4,37 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3054000 | 20,32 | 6,20 | |
| | | MATERIAL | : | 4,23 | 35,3781512 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,73 | 64,6218488 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105361 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3523000 | 14,31 | 5,04 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3523000 | 20,32 | 7,15 | |
| | | MATERIAL | : | 5,05 | 36,1870503 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,92 | 63,8129497 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105362 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3877000 | 14,31 | 5,54 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3877000 | 20,32 | 7,87 | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,38 | 30,8563340 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,82 | 69,1436660 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105363 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, | | | | UN | | | | |
| | | DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT | | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4580000 | 14,31 | 6,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4580000 | 20,32 | 9,30 |
| | | MATERIAL | : | 5,63 | 32,6923076 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,61 | 67,3076924 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105364 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, | | | | UN | | | | |
| | | DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE IN | | | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5284000 | 14,31 | 7,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5284000 | 20,32 | 10,73 |
| | | MATERIAL | : | 6,71 | 33,4500000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,36 | 66,5500000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105365 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUN | | | | UN | | | | |
| | | TA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | | | | | | | | |
| | | (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5169000 | 14,31 | 7,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5169000 | 20,32 | 10,50 |
| | | MATERIAL | : | 6,40 | 32,9042224 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,07 | 67,0957776 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105366 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUN TA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0875000 | 31,75 | 2,77 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6107000 | 14,31 | 8,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6107000 | 20,32 | 12,40 |
| | | MATERIAL | : | 8,46 | 35,4297693 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,44 | 64,5702307 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105367 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JU NTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA S (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7045000 | 14,31 | 10,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7045000 | 20,32 | 14,31 |
| | | MATERIAL | : | 10,13 | 36,2526920 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,83 | 63,7473080 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105368 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0195000 | 141,64 | 2,76 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0472000 | 56,50 | 2,66 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0275000 | 31,75 | 0,87 |
| I | 40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 1,0000000 | 32,14 | 32,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1335000 | 14,31 | 1,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0890000 | 20,32 | 1,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,75 6,5491783 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 35,37 83,9009289 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,02 9,5498928 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 42,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105370 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0260000 | 141,64 | 3,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | | AS | 0,0629000 | 56,50 | 3,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0549000 | 31,75 | 1,74 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | | | UN | AS | 1,0000000 | 53,88 | 53,88 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1779000 | 14,31 | 2,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1186000 | 20,32 | 2,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,67 | 5,4273883 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 58,78 | 86,6903284 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,34 | 7,8822833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105371 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JU | | | UN | | | | |
| | | NTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCI | | | | | | | |
| | | AS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5716000 | 14,31 | 8,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5716000 | 20,32 | 11,61 |
| | | MATERIAL | : | 8,89 | 38,1115879 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,46 | 61,8884121 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105372 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE | | | UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE | | | | | | | |
| | | RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0130000 | 141,64 | 1,84 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0315000 | 56,50 | 1,77 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN | CR | 0,0275000 | 31,75 | 0,87 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,0890000 | 14,31 | 1,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0593000 | 20,32 | 1,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,87 26,9117647 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,37 34,1176470 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,71 38,9705883 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105373 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE UN | | | | |
| | | ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF | | | | |
| | | ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0141000 | 141,64 | 1,99 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0340000 | 56,50 | 1,92 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0326000 | 31,75 | 1,03 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1123000 | 14,31 | 1,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0749000 | 20,32 | 1,52 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,01 | 25,0000000 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,79 | 34,7222222 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,26 | 40,2777778 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105374 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / D E 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | | | UN | CR | 1,0000000 | 117,12 | 117,12 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4287000 | 14,31 | 6,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4287000 | 20,32 | 8,71 |
| | | MATERIAL | : | 122,94 | 91,9204010 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,80 | 8,0795990 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105375 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | UN | | | | |
| I | 11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE D E AGUA | | | UN | CR | 1,0000000 | 79,30 | 79,30 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7045000 | 14,31 | 10,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7045000 | 20,32 | 14,31 |
| | | MATERIAL | : | 89,49 | 83,4266518 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,77 | 16,5733482 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105376 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 5 | | | UN | | | | |
| | | 0 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM | | | | | | | |
| | | LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE D | | | UN | CR | 1,0000000 | 79,30 | 79,30 |
| | | E AGUA | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5716000 | 14,31 | 8,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5716000 | 20,32 | 11,61 |
| | | MATERIAL | : | 88,23 | 85,9454192 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,42 | 14,0545808 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105381 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, | | | UN | | | | |
| | | DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2478000 | 14,31 | 3,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2478000 | 20,32 | 5,03 |
| | | MATERIAL | : | 3,69 | 37,0707070 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,27 | 62,9292930 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105382 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2858000 | 14,31 | 4,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2858000 | 20,32 | 5,80 |
| | | MATERIAL | : 4,44 | 38,0911435 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,22 | 61,9088565 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105383 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3146000 | 14,31 | 4,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3146000 | 20,32 | 6,39 |
| | | MATERIAL | : 3,71 | 31,8142734 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,97 | 68,1857266 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105384 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | UN | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3716000 | 14,31 | 5,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3716000 | 20,32 | 7,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,83 | 33,9449541 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,42 | 66,0550459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105385 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0563000 | 31,75 | 1,78 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4287000 | 14,31 | 6,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4287000 | 20,32 | 8,71 |
| | | MATERIAL | : | 5,77 | 34,7432024 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,85 | 65,2567976 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105386 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4194000 | 14,31 | 6,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4194000 | 20,32 | 8,52 |
| | | MATERIAL | : | 5,48 | 34,0823970 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,62 | 65,9176030 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105387 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0875000 | 31,75 | 2,77 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4955000 | 14,31 | 7,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4955000 | 20,32 | 10,06 |
| | | MATERIAL : 7,38 37,0780856 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,54 62,9219144 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 121

TIPO1 : 0510 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160000 | 207,95 | 3,32 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0311000 | 82,81 | 2,57 |
| I | 40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 1,0300000 | 199,91 | 205,90 |
| I | 40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | CR | 0,4000000 | 23,91 | 9,56 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0715000 | 14,31 | 1,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1431000 | 20,32 | 2,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,67 1,6300968 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 217,81 96,6865063 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,79 1,6833969 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 225,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160000 | 207,95 | 3,32 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0311000 | 82,81 | 2,57 |
| I | 40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | CR | 0,4000000 | 23,91 | 9,56 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0715000 | 14,31 | 1,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1431000 | 20,32 | 2,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,69 19,0748440 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,87 61,2266114 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,81 19,6985446 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0228000 | 207,95 | 4,74 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0443000 | 82,81 | 3,66 |
| I | 7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 1,0300000 | 205,04 | 211,19 |
| I | 40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | UN | CR | 0,4000000 | 28,53 | 11,41 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1021000 | 14,31 | 1,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2041000 | 20,32 | 4,14 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,23 | 2,2119776 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 225,95 | 95,4956861 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,42 | 2,2923363 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 236,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0228000 | 207,95 | 4,74 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0443000 | 82,81 | 3,66 |
| I | 40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | | | UN | CR | 0,4000000 | 28,53 | 11,41 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1021000 | 14,31 | 1,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2041000 | 20,32 | 4,14 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,26 | 20,7128712 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,70 | 57,8217823 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,45 | 21,4653465 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0297000 | 207,95 | 6,17 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0576000 | 82,81 | 4,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M | | | AS | 1,0300000 | 379,32 | 390,69 |
| | | NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | | | | | | |
| I | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN | | | CR | 0,4000000 | 34,03 | 13,61 |
| | | MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1326000 | 14,31 | 1,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2651000 | 20,32 | 5,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,81 | 1,6124449 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 408,64 | 96,7182839 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,05 | 1,6692712 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 422,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, M | | | | | | |
| | | DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE | | | | | | |
| | | INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0297000 | 207,95 | 6,17 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,0576000 | 82,81 | 4,76 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN | | | CR | 0,4000000 | 34,03 | 13,61 |
| | | MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1326000 | 14,31 | 1,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2651000 | 20,32 | 5,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,84 | 21,5165876 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,89 | 56,2085309 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,08 | 22,2748815 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0365000 | 207,95 | 7,59 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0708000 | 82,81 | 5,86 |
| I | 7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 1,0300000 | 465,44 | 479,40 |
| I | 40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | UN | CR | 0,4000000 | 40,36 | 16,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1631000 | 14,31 | 2,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3262000 | 20,32 | 6,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,38 1,6185105 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 500,88 96,7050371 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,68 1,6764524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 517,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0365000 | 207,95 | 7,59 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0708000 | 82,81 | 5,86 |
| I | 40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | UN | CR | 0,4000000 | 40,36 | 16,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1631000 | 14,31 | 2,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3262000 | 20,32 | 6,62 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,41 | 21,8456725 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,41 | 55,5265903 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,72 | 22,6277372 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0433000 | 207,95 | 9,00 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0841000 | 82,81 | 6,96 |
| I | 7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | | | M | AS | 1,0300000 | 607,94 | 626,17 |
| I | 40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | | | UN | CR | 0,4000000 | 55,02 | 22,00 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1936000 | 14,31 | 2,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3872000 | 20,32 | 7,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,95 | 1,4749699 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 654,48 | 96,9937297 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,33 | 1,5313004 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 674,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0433000 | 207,95 | 9,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0841000 | 82,81 | 6,96 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 | UN | CR | 0,4000000 | 55,02 | 22,00 |
| | | MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1936000 | 14,31 | 2,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3872000 | 20,32 | 7,86 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,98 20,5493597 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 28,25 58,1164809 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,36 21,3341594 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92843 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 | M | | | | |
| | | MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0501000 | 207,95 | 10,41 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0973000 | 82,81 | 8,05 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO | M | AS | 1,0300000 | 621,37 | 640,01 |
| | | NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | | | | | |
| I | 40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 | UN | CR | 0,4000000 | 67,80 | 27,12 |
| | | MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2241000 | 14,31 | 3,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4482000 | 20,32 | 9,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,52 1,6510211 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 674,42 96,6363312 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,95 1,7126477 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 697,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0501000 | 207,95 | 10,41 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0973000 | 82,81 | 8,05 |
| I | 40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | UN | CR | 0,4000000 | 67,80 | 27,12 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2241000 | 14,31 | 3,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4482000 | 20,32 | 9,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,54 19,9515067 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 34,37 59,3522689 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,97 20,6962244 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 57,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92845 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0570000 | 207,95 | 11,85 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1106000 | 82,81 | 9,15 |
| I | 7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | AS | 1,0300000 | 942,16 | 970,42 |
| I | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | UN | CR | 0,4000000 | 78,65 | 31,46 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2546000 | 14,31 | 3,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5092000 | 20,32 | 10,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,10 | 1,2636127 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.010,18 | 97,4264743 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,58 | 1,3099130 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.036,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0570000 | 207,95 | 11,85 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1106000 | 82,81 | 9,15 |
| I | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | | | UN | CR | 0,4000000 | 78,65 | 31,46 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2546000 | 14,31 | 3,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5092000 | 20,32 | 10,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,12 | 19,7616533 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 39,71 | 59,7526023 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,61 | 20,4857444 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0638000 | 207,95 | 13,26 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1238000 | 82,81 | 10,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO | M | AS | 1,0300000 | 955,49 | 984,15 |
| | | NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | | | | | |
| I | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 | UN | CR | 0,4000000 | 98,81 | 39,52 |
| | | 0 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2851000 | 14,31 | 4,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5703000 | 20,32 | 11,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,66 1,3795309 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.032,95 97,1882412 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,22 1,4322279 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.062,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, | M | | | | |
| | | DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL D | | | | | |
| | | E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0638000 | 207,95 | 13,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1238000 | 82,81 | 10,25 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 | UN | CR | 0,4000000 | 98,81 | 39,52 |
| | | 0 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2851000 | 14,31 | 4,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5703000 | 20,32 | 11,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,68 18,6680249 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 48,76 61,9508469 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,24 19,3811282 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 78,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0196000 | 207,95 | 4,07 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0380000 | 82,81 | 3,14 |
| I | 40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 1,0300000 | 199,91 | 205,90 |
| I | 40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | CR | 0,4000000 | 23,91 | 9,56 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0875000 | 14,31 | 1,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1750000 | 20,32 | 3,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,49 1,9750153 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 218,34 95,9839889 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,64 2,0409958 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 227,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0196000 | 207,95 | 4,07 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0380000 | 82,81 | 3,14 |
| I | 40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | CR | 0,4000000 | 23,91 | 9,56 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0875000 | 14,31 | 1,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1750000 | 20,32 | 3,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,51 | 20,9421641 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,40 | 57,4160449 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,66 | 21,6417910 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0279000 | 207,95 | 5,80 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0542000 | 82,81 | 4,48 |
| I | 7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | | | M | AS | 1,0300000 | 205,04 | 211,19 |
| I | 40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | | | UN | CR | 0,4000000 | 28,53 | 11,41 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1248000 | 14,31 | 1,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2497000 | 20,32 | 5,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,41 | 2,6754038 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 226,68 | 94,5531951 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,64 | 2,7714011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 239,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0279000 | 207,95 | 5,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0542000 | 82,81 | 4,48 |
| I | 40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | UN | CR | 0,4000000 | 28,53 | 11,41 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1248000 | 14,31 | 1,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2497000 | 20,32 | 5,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : 6,44 | 22,5704225 % | | | |
| | | MATERIAL | : 15,43 | 54,0492959 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,67 | 23,3802816 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 28,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0363000 | 207,95 | 7,54 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0704000 | 82,81 | 5,82 |
| I | 7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 1,0300000 | 379,32 | 390,69 |
| I | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | UN | CR | 0,4000000 | 34,03 | 13,61 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1622000 | 14,31 | 2,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3243000 | 20,32 | 6,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,34 | 1,9558640 % | | | |
| | | MATERIAL | : 409,58 | 96,0179172 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,64 | 2,0262188 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 426,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0363000 | 207,95 | 7,54 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0704000 | 82,81 | 5,82 |
| I | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | UN | CR | 0,4000000 | 34,03 | 13,61 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1622000 | 14,31 | 2,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3243000 | 20,32 | 6,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,37 23,3482642 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 18,83 52,4636060 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,67 24,1881298 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0446000 | 207,95 | 9,27 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0866000 | 82,81 | 7,17 |
| I | 7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 1,0300000 | 465,44 | 479,40 |
| I | 40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | UN | CR | 0,4000000 | 40,36 | 16,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1995000 | 14,31 | 2,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3990000 | 20,32 | 8,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,25 | 1,9606717 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 502,03 | 96,0021425 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,65 | 2,0371858 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 522,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0446000 | 207,95 | 9,27 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0866000 | 82,81 | 7,17 |
| I | 40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | | | UN | CR | 0,4000000 | 40,36 | 16,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1995000 | 14,31 | 2,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3990000 | 20,32 | 8,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,28 | 23,6284001 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,57 | 51,8211159 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,68 | 24,5504840 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0530000 | 207,95 | 11,02 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1029000 | 82,81 | 8,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | AS | 1,0300000 | 607,94 | 626,17 |
| I | 40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | UN | CR | 0,4000000 | 55,02 | 22,00 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2368000 | 14,31 | 3,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4736000 | 20,32 | 9,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,18 1,7898077 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 655,90 96,3542587 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,63 1,8559336 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 680,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0530000 | 207,95 | 11,02 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1029000 | 82,81 | 8,52 |
| I | 40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | UN | CR | 0,4000000 | 55,02 | 22,00 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2368000 | 14,31 | 3,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4736000 | 20,32 | 9,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,22 22,4103035 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 29,65 54,3514261 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,67 23,2382704 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 54,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0613000 | 207,95 | 12,74 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1191000 | 82,81 | 9,86 |
| I | 7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | AS | 1,0300000 | 621,37 | 640,01 |
| I | 40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | UN | CR | 0,4000000 | 67,80 | 27,12 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2741000 | 14,31 | 3,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5483000 | 20,32 | 11,14 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 14,11 | 2,0024693 % | |
| MATERIAL | : | 676,04 | 95,9198446 % | |
| MAO DE OBRA | : | 14,64 | 2,0776861 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 704,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0613000 | 207,95 | 12,74 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1191000 | 82,81 | 9,86 |
| I | 40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | UN | CR | 0,4000000 | 67,80 | 27,12 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2741000 | 14,31 | 3,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5483000 | 20,32 | 11,14 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,14 | 21,8353450 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,97 | 55,5091304 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,67 | 22,6555246 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92861 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0697000 | 207,95 | 14,49 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1353000 | 82,81 | 11,20 |
| I | 7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | | | | M | AS | 1,0300000 | 942,16 | 970,42 |
| I | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | | | | UN | CR | 0,4000000 | 78,65 | 31,46 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3115000 | 14,31 | 4,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6229000 | 20,32 | 12,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,03 | 1,5347202 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.012,02 | 96,8740727 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,62 | 1,5912071 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.044,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0697000 | 207,95 | 14,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,1353000 | 82,81 | 11,20 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 | | UN | CR | 0,4000000 | 78,65 | 31,46 |
| | | MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3115000 | 14,31 | 4,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6229000 | 20,32 | 12,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,06 | 21,6416902 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 41,53 | 55,9200757 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,66 | 22,4382341 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100 | | M | | | | |
| | | 0 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | | | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0780000 | 207,95 | 16,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,1515000 | 82,81 | 12,54 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO | | M | AS | 1,0300000 | 955,49 | 984,15 |
| | | NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | | | | | | |
| I | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 | | UN | CR | 0,4000000 | 98,81 | 39,52 |
| | | 0 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3488000 | 14,31 | 4,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6976000 | 20,32 | 14,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,94 | 1,6743977 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.035,02 | 96,5868047 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,63 | 1,7387976 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.071,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0780000 | 207,95 | 16,22 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1515000 | 82,81 | 12,54 |
| I | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | UN | CR | 0,4000000 | 98,81 | 39,52 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3488000 | 14,31 | 4,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6976000 | 20,32 | 14,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,97 20,5545371 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 50,81 58,1003667 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,66 21,3450962 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 32

TIPO1 : 0520 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0481000 | 207,95 | 10,00 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0934000 | 82,81 | 7,73 |
| I | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 1,0300000 | 126,10 | 129,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2151000 | 14,31 | 3,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4302000 | 20,32 | 8,74 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0016000 | 767,22 | 1,22 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 11,05 6,8810770 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 137,90 85,8389430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,69 7,2799800 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 160,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M | M | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0612000 | 207,95 | 12,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1188000 | 82,81 | 9,83 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM | M | AS | 1,0300000 | 150,70 | 155,22 |
| | | ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2735000 | 14,31 | 3,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5471000 | 20,32 | 11,11 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0030000 | 767,22 | 2,30 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 14,07 7,2139558 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 166,02 85,0949206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,00 7,6911236 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 195,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M | M | | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0743000 | 207,95 | 15,45 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1442000 | 82,81 | 11,94 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 244,00 | 251,32 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3320000 | 14,31 | 4,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6640000 | 20,32 | 13,49 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0047000 | 767,22 | 3,60 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 17,10 5,6898388 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 265,11 88,2074845 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,34 6,1026767 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 300,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M | M | | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0874000 | 207,95 | 18,17 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1696000 | 82,81 | 14,04 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 332,57 | 342,54 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3905000 | 14,31 | 5,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7810000 | 20,32 | 15,86 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0068000 | 767,22 | 5,21 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 20,11 | 5,0122127 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 359,55 | 89,5693137 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,74 | 5,4184736 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 401,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M | | M | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,1005000 | 207,95 | 20,89 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,1950000 | 82,81 | 16,14 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 405,98 | 418,15 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4489000 | 14,31 | 6,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8979000 | 20,32 | 18,24 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0093000 | 767,22 | 7,13 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 23,12 | 4,7479146 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 438,66 | 90,0788924 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 25,19 | 5,1731930 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 486,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M | | M | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,1135000 | 207,95 | 23,60 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,2204000 | 82,81 | 18,25 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 466,47 | 480,46 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5074000 | 14,31 | 7,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0148000 | 20,32 | 20,62 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0122000 | 767,22 | 9,36 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 26,13 4,6700398 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 504,73 90,2022136 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,69 5,1277466 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 559,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 | M | | | | |
| | | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,1266000 | 207,95 | 26,32 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,2458000 | 82,81 | 20,35 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 475,69 | 489,96 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5659000 | 14,31 | 8,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1317000 | 20,32 | 22,99 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0154000 | 767,22 | 11,81 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 29,15 | 5,0300352 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 518,12 | 89,4048195 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,25 | 5,5651453 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 579,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M | | | M | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR | | | | | | | |
| | | NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0532000 | 207,95 | 11,06 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,1033000 | 82,81 | 8,55 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | | M | AS | 1,0300000 | 126,10 | 129,88 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2379000 | 14,31 | 3,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4757000 | 20,32 | 9,66 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0016000 | 767,22 | 1,22 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,24 | 7,4773783 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 138,63 | 84,6417218 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,90 | 7,8808999 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M | | | M | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR | | | | | | | |
| | | NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0678000 | 207,95 | 14,09 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,1317000 | 82,81 | 10,90 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM M | | AS | 1,0300000 | 150,70 | 155,22 |
| | | ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3031000 | 14,31 | 4,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6063000 | 20,32 | 12,32 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0030000 | 767,22 | 2,30 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 15,61 7,8407720 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 166,99 83,8409731 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,56 8,3182549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 199,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M | M | | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR | | | | | |
| | | NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0824000 | 207,95 | 17,13 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,1600000 | 82,81 | 13,24 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 244,00 | 251,32 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3684000 | 14,31 | 5,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7368000 | 20,32 | 14,97 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0047000 | 767,22 | 3,60 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 18,96 6,2061963 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 266,27 | 87,1487523 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,30 | 6,6450514 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 305,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M | | | | M | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR | | | | | | | |
| | | NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | | AS | 0,0970000 | 207,95 | 20,17 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | | AS | 0,1884000 | 82,81 | 15,60 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | M | | | AS | 1,0300000 | 332,57 | 342,54 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,4337000 | 14,31 | 6,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,8674000 | 20,32 | 17,62 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | | | CR | 0,0068000 | 767,22 | 5,21 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,33 | 5,4825477 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 360,97 | 88,6148707 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,04 | 5,9025816 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 407,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M | | | | M | | | |
| | | M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR | | | | | | | |
| | | NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | | AS | 0,1116000 | 207,95 | 23,20 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | | AS | 0,2167000 | 82,81 | 17,94 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | AS | 1,0300000 | 405,98 | 418,15 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4990000 | 14,31 | 7,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9980000 | 20,32 | 20,27 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0093000 | 767,22 | 7,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 25,69 5,2030148 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 440,29 89,1563337 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,85 5,6406515 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 493,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1263000 | 207,95 | 26,26 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2451000 | 82,81 | 20,29 |
| I | 7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | AS | 1,0300000 | 466,47 | 480,46 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5643000 | 14,31 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1285000 | 20,32 | 22,93 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0122000 | 767,22 | 9,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 29,07 5,1237745 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 506,55 89,2799212 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,75 5,5963043 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 567,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 | | M | | | | |
| | | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,1409000 | 207,95 | 29,30 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,2734000 | 82,81 | 22,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 475,69 | 489,96 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6295000 | 14,31 | 9,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2591000 | 20,32 | 25,58 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0154000 | 767,22 | 11,81 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,43 | 5,5127616 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 520,21 | 88,4269416 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,65 | 6,0602968 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 588,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,0350000 | 207,95 | 7,27 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,0680000 | 82,81 | 5,63 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1566000 | 14,31 | 2,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3132000 | 20,32 | 6,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0007000 | 767,22 | 0,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,12 | 36,8638239 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,41 | 24,5758826 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,50 | 38,5602935 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0481000 | 207,95 | 10,00 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0934000 | 82,81 | 7,73 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2151000 | 14,31 | 3,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4302000 | 20,32 | 8,74 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0016000 | 767,22 | 1,22 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,11 | 36,1256544 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,89 | 25,6544502 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,76 | 38,2198954 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0612000 | 207,95 | 12,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,1188000 | 82,81 | 9,83 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2735000 | 14,31 | 3,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5471000 | 20,32 | 11,11 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0030000 | 767,22 | 2,30 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 14,12 35,4334677 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,68 26,7893145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,07 37,7772178 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0743000 | 207,95 | 15,45 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,1442000 | 82,81 | 11,94 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3320000 | 14,31 | 4,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6640000 | 20,32 | 13,49 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0047000 | 767,22 | 3,60 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 17,15 34,8491027 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 13,67 27,7732463 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,41 37,3776510 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0874000 | 207,95 | 18,17 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1696000 | 82,81 | 14,04 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3905000 | 14,31 | 5,58 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7810000 | 20,32 | 15,86 | |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0068000 | 767,22 | 5,21 | |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 20,17 34,2706203 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,88 28,6809815 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,81 37,0483982 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,1005000 | 207,95 | 20,89 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1950000 | 82,81 | 16,14 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4489000 | 14,31 | 6,42 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8979000 | 20,32 | 18,24 | |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0093000 | 767,22 | 7,13 | |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 23,18 | 33,6929581 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,36 | 29,5961510 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,28 | 36,7108909 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | | M | | | |
| | | IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,1135000 | 207,95 | 23,60 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,2204000 | 82,81 | 18,25 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5074000 | 14,31 | 7,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0148000 | 20,32 | 20,62 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0122000 | 767,22 | 9,36 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 26,19 | 33,1261889 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,12 | 30,5009511 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,78 | 36,3728600 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | | M | | | |
| | | IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN | | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,1266000 | 207,95 | 26,32 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,2458000 | 82,81 | 20,35 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5659000 | 14,31 | 8,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1317000 | 20,32 | 22,99 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0154000 | 767,22 | 11,81 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 29,20 | 32,6096687 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 28,04 | 31,3115487 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 32,32 | 36,0787826 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 89,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 | | M | | | | |
| | | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F | | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,1528000 | 207,95 | 31,77 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,2966000 | 82,81 | 24,56 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 710,47 | 731,78 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6828000 | 14,31 | 9,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3656000 | 20,32 | 27,74 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0230000 | 767,22 | 17,64 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 35,18 | 4,1719057 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 768,62 | 91,1484901 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 39,46 | 4,6796042 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 843,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,1528000 | 207,95 | 31,77 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,2966000 | 82,81 | 24,56 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6828000 | 14,31 | 9,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3656000 | 20,32 | 27,74 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0230000 | 767,22 | 17,64 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 35,24 | 31,6163250 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 36,69 | 32,9198130 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 39,55 | 35,4638620 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 111,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 | | M | | | | |
| | | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F | | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,1920000 | 207,95 | 39,92 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,3728000 | 82,81 | 30,87 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 1.029,31 | 1.060,18 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8582000 | 14,31 | 12,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,7164000 | 20,32 | 34,87 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0372000 | 767,22 | 28,54 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 44,19 | 3,6629945 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.111,78 | 92,1360423 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,69 | 4,2009632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.206,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | | M | | | |
| | | IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN | | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,1920000 | 207,95 | 39,92 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,3728000 | 82,81 | 30,87 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8582000 | 14,31 | 12,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,7164000 | 20,32 | 34,87 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0372000 | 767,22 | 28,54 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 44,27 | 30,2236509 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 51,44 | 35,1138774 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,77 | 34,6624717 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 146,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | | M | | | |
| | | IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0386000 | 207,95 | 8,02 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0750000 | 82,81 | 6,21 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1726000 | 14,31 | 2,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3452000 | 20,32 | 7,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0007000 | 767,22 | 0,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,92 36,8399168 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,95 24,5738045 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,36 38,5862787 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | | 0,0532000 | 207,95 | 11,06 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | | 0,1033000 | 82,81 | 8,55 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2379000 | 14,31 | 3,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4757000 | 20,32 | 9,66 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0016000 | 767,22 | 1,22 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,30 36,3123515 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,61 25,4156769 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,98 38,2719716 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | | 0,0678000 | 207,95 | 14,09 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,1317000 | 82,81 | 10,90 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3031000 | 14,31 | 4,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6063000 | 20,32 | 12,32 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0030000 | 767,22 | 2,30 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 15,67 | 35,6652949 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 11,64 | 26,4974851 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,63 | 37,8372200 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 43,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0824000 | 207,95 | 17,13 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,1600000 | 82,81 | 13,24 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3684000 | 14,31 | 5,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7368000 | 20,32 | 14,97 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0047000 | 767,22 | 3,60 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 19,01 | 35,0796001 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 14,83 | 27,3602369 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,37 | 37,5601630 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 54,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,0970000 | 207,95 | 20,17 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,1884000 | 82,81 | 15,60 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4337000 | 14,31 | 6,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8674000 | 20,32 | 17,62 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0068000 | 767,22 | 5,21 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,39 | 34,5671364 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,28 | 28,2174384 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,13 | 37,2154252 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,1116000 | 207,95 | 23,20 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,2167000 | 82,81 | 17,94 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4990000 | 14,31 | 7,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9980000 | 20,32 | 20,27 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0093000 | 767,22 | 7,13 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,77 | 34,0538390 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,96 | 29,0279803 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,95 | 36,9181807 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | | M | | | |
| | | IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,1263000 | 207,95 | 26,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,2451000 | 82,81 | 20,29 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5643000 | 14,31 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1285000 | 20,32 | 22,93 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0122000 | 767,22 | 9,36 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 29,13 | 33,5178777 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,96 | 29,8731257 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,82 | 36,6089966 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | | M | | | |
| | | IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,1409000 | 207,95 | 29,30 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,2734000 | 82,81 | 22,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6295000 | 14,31 | 9,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2591000 | 20,32 | 25,58 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0154000 | 767,22 | 11,81 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 32,48 | 33,0378069 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 30,13 | 30,6430245 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 35,72 | 36,3191686 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 98,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 | | M | | | | |
| | | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,1701000 | 207,95 | 35,37 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,3301000 | 82,81 | 27,33 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 710,47 | 731,78 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7601000 | 14,31 | 10,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,5202000 | 20,32 | 30,89 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0230000 | 767,22 | 17,64 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 39,15 | 4,5860275 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 771,11 | 90,3055010 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 43,62 | 5,1084715 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 853,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | M | | | | |
| | | IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,1701000 | 207,95 | 35,37 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,3301000 | 82,81 | 27,33 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7601000 | 14,31 | 10,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5202000 | 20,32 | 30,89 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0230000 | 767,22 | 17,64 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 39,21 32,1164889 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 39,20 32,1082854 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 43,69 35,7752257 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 122,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 | M | | | | |
| | | MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO | | | | | |
| | | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,2139000 | 207,95 | 44,48 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,4152000 | 82,81 | 34,38 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 1.029,31 | 1.060,18 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9559000 | 14,31 | 13,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9118000 | 20,32 | 38,84 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0372000 | 767,22 | 28,54 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 49,24 4,0364956 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.114,93 | 91,3802292 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 55,92 | 4,5832752 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.220,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D | | | | M | | | |
| | | IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,2139000 | 207,95 | 44,48 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,4152000 | 82,81 | 34,38 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9559000 | 14,31 | 13,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,9118000 | 20,32 | 38,84 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0372000 | 767,22 | 28,54 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 49,30 | 30,8347423 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 54,61 | 34,1536727 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 56,00 | 35,0115850 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 159,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM | | | | M | | | |
| | | , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR | | | | | | | |
| | | NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0350000 | 207,95 | 7,27 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0680000 | 82,81 | 5,63 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | | | M | AS | 1,0300000 | 111,74 | 115,09 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1566000 | 14,31 | 2,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3132000 | 20,32 | 6,36 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0007000 | 767,22 | 0,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,05 | 5,8728999 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 120,65 | 87,9839300 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,42 | 6,1431701 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 137,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM | | M | | | | |
| | | , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORN | | | | | | |
| | | ECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0386000 | 207,95 | 8,02 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,0750000 | 82,81 | 6,21 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 111,74 | 115,09 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1726000 | 14,31 | 2,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3452000 | 20,32 | 7,01 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0007000 | 767,22 | 0,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,87 | 6,3676872 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 121,16 | 86,9627714 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,29 | 6,6695414 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 139,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR | | M | | | | |
| | | O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ | | | | | | |
| | | NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,0350000 | 207,95 | 7,27 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,0680000 | 82,81 | 5,63 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 62,00 | 63,86 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1566000 | 14,31 | 2,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3132000 | 20,32 | 6,36 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0007000 | 767,22 | 0,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,06 | 9,3848488 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 69,40 | 80,7984126 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,43 | 9,8167386 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR | | M | | | | |
| | | O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ | | | | | | |
| | | NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,0481000 | 207,95 | 10,00 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,0934000 | 82,81 | 7,73 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 73,26 | 75,45 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2151000 | 14,31 | 3,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4302000 | 20,32 | 8,74 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0016000 | 767,22 | 1,22 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 11,06 | 10,4141118 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 83,45 | 78,5680597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,70 | 11,0178285 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 106,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR | | M | | | | |
| | | O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ | | | | | | |
| | | NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0612000 | 207,95 | 12,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,1188000 | 82,81 | 9,83 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT | | M | AS | 1,0300000 | 109,04 | 112,31 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2735000 | 14,31 | 3,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5471000 | 20,32 | 11,11 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0030000 | 767,22 | 2,30 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 14,07 | 9,2506085 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 123,11 | 80,8869006 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,00 | 9,8624909 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 152,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR | | M | | | | |
| | | O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN | | | | | | |
| | | CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0386000 | 207,95 | 8,02 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0750000 | 82,81 | 6,21 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 62,00 | 63,86 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1726000 | 14,31 | 2,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3452000 | 20,32 | 7,01 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0007000 | 767,22 | 0,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,87 10,0784893 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 69,93 79,3652600 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,29 10,5562507 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 88,09 100,0000000 % | | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR | M | | | | |
| | | O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN | | | | | |
| | | CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0532000 | 207,95 | 11,06 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,1033000 | 82,81 | 8,55 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT | M | AS | 1,0300000 | 73,26 | 75,45 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2379000 | 14,31 | 3,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4757000 | 20,32 | 9,66 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0016000 | 767,22 | 1,22 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,25 | 11,2068175 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 84,18 | 76,9815817 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,91 | 11,8116008 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 109,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR | | | M | | | | |
| | | O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN | | | | | | | |
| | | CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0678000 | 207,95 | 14,09 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,1317000 | 82,81 | 10,90 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT | | | M | AS | 1,0300000 | 109,04 | 112,31 |
| | | A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3031000 | 14,31 | 4,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6063000 | 20,32 | 12,32 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0030000 | 767,22 | 2,30 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,61 | 9,9967958 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 124,07 | 79,3976291 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,57 | 10,6055751 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 156,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 46

TIPO1 : 2300 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA EL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 | | | M | | | | |
| | | 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0146000 | 31,75 | 0,46 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1038000 | 14,31 | 1,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1038000 | 20,32 | 2,10 |
| | | MATERIAL | : | 1,39 | 34,5088161 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,65 | 65,4911839 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2 | | | M | | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,0081000 | 141,64 | 1,14 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,0387000 | 56,50 | 2,18 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1270000 | 14,31 | 1,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1270000 | 20,32 | 2,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,76 | 21,2974296 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,34 | 28,2741738 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,20 | 50,4283966 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2 | M | | | | | |
| | | 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | | AS | 0,0095000 | 141,64 | 1,34 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | | AS | 0,0458000 | 56,50 | 2,58 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | | CR | 0,0229000 | 31,75 | 0,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1502000 | 14,31 | 2,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1502000 | 20,32 | 3,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,08 21,2590299 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,79 28,4829721 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,96 50,2579980 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 | M | | | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | | AS | 0,0110000 | 141,64 | 1,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0529000 | 56,50 | 2,98 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0271000 | 31,75 | 0,86 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1734000 | 14,31 | 2,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1734000 | 20,32 | 3,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,42 21,3333333 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,27 28,7111111 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,70 49,9555556 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0125000 | 141,64 | 1,77 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0599000 | 56,50 | 3,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0313000 | 31,75 | 0,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1966000 | 14,31 | 2,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1966000 | 20,32 | 3,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,73 | 21,1267605 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,75 | 29,0297339 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,46 | 49,8435056 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4 | | | | M | | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE | | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0140000 | 141,64 | 1,98 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0670000 | 56,50 | 3,78 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0354000 | 31,75 | 1,12 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2199000 | 14,31 | 3,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2199000 | 20,32 | 4,46 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,07 | 21,2290502 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,19 | 28,9804469 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,22 | 49,7905029 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 5 | | | | M | | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE | | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0169000 | 141,64 | 2,39 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0812000 | 56,50 | 4,58 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2663000 | 14,31 | 3,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2663000 | 20,32 | 5,41 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,71 21,1251435 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,12 29,1618828 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,75 49,7129737 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0146000 | 31,75 | 0,46 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0842000 | 14,31 | 1,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0842000 | 20,32 | 1,71 |
| | | MATERIAL : 1,22 36,4457831 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,15 63,5542169 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0081000 | 141,64 | 1,14 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0195000 | 56,50 | 1,10 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0188000 | 31,75 | 0,59 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1030000 | 14,31 | 1,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1030000 | 20,32 | 2,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,14 17,9775280 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,05 32,1027287 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,20 49,9197433 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0095000 | 141,64 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0231000 | 56,50 | 1,30 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN | CR | 0,0229000 | 31,75 | 0,72 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,1219000 | 14,31 | 1,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1219000 | 20,32 | 2,47 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,35 17,9487179 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,45 32,3886639 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,77 49,6626182 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 M | | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0110000 | 141,64 | 1,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0267000 | 56,50 | 1,50 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN | CR | 0,0271000 | 31,75 | 0,86 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,1407000 | 14,31 | 2,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1407000 | 20,32 | 2,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,58 | 18,0764774 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,85 | 32,5608342 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,34 | 49,3626884 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3 | | | | M | | | | |
| | | 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT | | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0125000 | 141,64 | 1,77 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0302000 | 56,50 | 1,70 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0313000 | 31,75 | 0,99 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1595000 | 14,31 | 2,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1595000 | 20,32 | 3,24 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,77 | 17,7845528 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,29 | 33,0284552 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,92 | 49,1869920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4 | | | | M | | | | |
| | | 00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT | | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0140000 | 141,64 | 1,98 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0338000 | 56,50 | 1,90 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0354000 | 31,75 | 1,12 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1784000 | 14,31 | 2,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1784000 | 20,32 | 3,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,99 17,8506375 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,67 32,8779599 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,51 49,2714026 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0169000 | 141,64 | 2,39 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0409000 | 56,50 | 2,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2160000 | 14,31 | 3,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2160000 | 20,32 | 4,38 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,41 17,7877428 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,48 33,1091180 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,67 49,1031392 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 14

TIPO1 : 2480 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103089 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA F LANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0177000 | 287,90 | 5,09 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0354000 | 76,74 | 2,71 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0342000 | 20,92 | 0,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1247000 | 25,55 | 3,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,00 25,6944444 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,81 32,6388888 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,88 41,6666668 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,0208000 | 287,90 | 5,98 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,0416000 | 76,74 | 3,19 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0421000 | 20,92 | 0,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1532000 | 25,55 | 3,91 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,52 25,2723311 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,55 32,6071169 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,89 42,1205520 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,0285000 | 287,90 | 8,20 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,0570000 | 76,74 | 4,37 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0617000 | 20,92 | 1,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2247000 | 25,55 | 5,74 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,84 24,7034553 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,34 32,3878287 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,42 42,9087160 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0362000 | 287,90 | 10,42 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0725000 | 76,74 | 5,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0813000 | 20,92 | 1,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2961000 | 25,55 | 7,56 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,16 24,4408945 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,12 32,1884984 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,96 43,3706071 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0552000 | 287,90 | 15,89 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1104000 | 76,74 | 8,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1248000 | 20,92 | 2,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4546000 | 25,55 | 11,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,39 24,3419338 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,45 32,2908522 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,74 | 43,3672140 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103094 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA | | | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | | AS | 0,0630000 | 287,90 | 18,13 | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHI | | AS | 0,1259000 | 76,74 | 9,66 | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1444000 | 20,92 | 3,02 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,5261000 | 25,55 | 13,44 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,72 | 24,2451759 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,24 | 32,1906923 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,29 | 43,5641318 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103095 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA | | | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | | AS | 0,0819000 | 287,90 | 23,57 | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHI | | AS | 0,1638000 | 76,74 | 12,57 | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1879000 | 20,92 | 3,93 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,6846000 | 25,55 | 17,49 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,94 | 24,2281527 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,53 | 32,1995464 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,09 | 43,5723009 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103096 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA | | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHP | AS | 0,0897000 | 287,90 | 25,82 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHI | AS | 0,1793000 | 76,74 | 13,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2075000 | 20,92 | 4,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7561000 | 25,55 | 19,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,26 | 24,1472314 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,36 | 32,2068856 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,60 | 43,6458830 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103097 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA | | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHP | AS | 0,1086000 | 287,90 | 31,26 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHI | AS | 0,2173000 | 76,74 | 16,67 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2511000 | 20,92 | 5,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9146000 | 25,55 | 23,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,49 24,1681949 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 24,62 32,1718627 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 33,43 43,6599424 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 76,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103098 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA M | | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | AS | | 0,1164000 | 287,90 | 33,51 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | AS | | 0,2327000 | 76,74 | 17,85 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2707000 | 20,92 | 5,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9860000 | 25,55 | 25,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,81 24,1038771 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26,46 32,1872713 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,94 43,7088516 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103099 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA M | | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | AS | | 0,1318000 | 287,90 | 37,94 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | AS | | 0,2637000 | 76,74 | 20,23 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3099000 | 20,92 | 6,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1289000 | 25,55 | 28,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 22,44 24,0081492 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 30,03 32,1252412 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 41,02 43,8666096 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 93,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103100 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | AS | | 0,1399000 | 287,90 | 40,27 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | AS | | 0,2798000 | 76,74 | 21,47 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3333000 | 20,92 | 6,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2143000 | 25,55 | 31,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 23,82 23,8922937 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 31,98 32,0707324 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 43,93 44,0369739 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 99,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103101 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | AS | | 0,1536000 | 287,90 | 44,22 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,3072000 | 76,74 | 23,57 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3688000 | 20,92 | 7,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3435000 | 25,55 | 34,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 26,15 23,8143013 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 35,19 32,0503465 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,48 44,1353522 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 109,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103102 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,1769000 | 287,90 | 50,92 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,3538000 | 76,74 | 27,15 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4247000 | 20,92 | 8,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5470000 | 25,55 | 39,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 30,13 23,8257425 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 40,52 32,0396039 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,82 44,1346536 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 126,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA | M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | AS | 0,1906000 | 287,90 | 54,87 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | AS | 0,3812000 | 76,74 | 29,25 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,4601000 | 20,92 | 9,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,6762000 | 25,55 | 42,82 |
| | | EQUIPAMENTO : 32,49 23,7973012 % | | | | |
| | | MATERIAL : 43,69 31,9961865 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 60,38 44,2065123 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 136,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 103104 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA M | | | | |
| | | FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | AS | 0,2276000 | 287,90 | 65,52 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | AS | 0,4552000 | 76,74 | 34,93 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,5515000 | 20,92 | 11,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 2,0090000 | 25,55 | 51,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 38,78 23,7522992 % | | | | |
| | | MATERIAL : 52,24 31,9926425 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 72,28 44,2550583 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 163,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103105 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0882000 | 287,90 | 25,39 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1764000 | 76,74 | 13,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0956000 | 20,92 | 1,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3482000 | 25,55 | 8,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,03 30,1875378 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,66 35,4506958 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,11 34,3617664 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103106 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1021000 | 287,90 | 29,39 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2042000 | 76,74 | 15,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1251000 | 20,92 | 2,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4557000 | 25,55 | 11,64 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,39 29,3231810 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 20,77 35,0253807 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 21,15 | 35,6514383 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103107 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,1368000 | 287,90 | 39,38 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,2736000 | 76,74 | 20,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1989000 | 20,92 | 4,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7247000 | 25,55 | 18,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 23,30 | 28,0608548 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,52 | 34,3516058 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,22 | 37,5875394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,1715000 | 287,90 | 49,37 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,3430000 | 76,74 | 26,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2728000 | 20,92 | 5,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9936000 | 25,55 | 25,38 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 29,22 | 27,3725711 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 36,28 | 33,9810382 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,27 | 38,6463907 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 106,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103109 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP AS | 0,2714000 | 287,90 78,13 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI AS | 0,5428000 | 76,74 41,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H CR | 0,4853000 | 20,92 10,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H C | 1,7679000 | 25,55 45,16 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 46,24 | 26,4096991 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 58,59 | 33,4667734 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 70,26 | 40,1235275 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 175,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103110 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP AS | 0,3061000 | 287,90 88,12 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI AS | 0,6122000 | 76,74 46,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H CR | 0,5591000 | 20,92 11,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0368000 | 25,55 | 52,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 52,14 26,2272795 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 66,37 33,3820049 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 80,32 40,3907156 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 198,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103111 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4060000 | 287,90 | 116,88 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,8120000 | 76,74 | 62,31 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7717000 | 20,92 | 16,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8111000 | 25,55 | 71,82 |
| | | EQUIPAMENTO : 69,18 25,8972053 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 88,65 33,1872330 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 109,32 40,9155617 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 267,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103112 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4407000 | 287,90 | 126,87 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,8814000 | 76,74 | 67,63 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8455000 | 20,92 | 17,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,0800000 | 25,55 | 78,69 |
| | | EQUIPAMENTO | : 75,08 | 25,8153295 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 96,43 | 33,1532957 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 119,36 | 41,0313748 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 290,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103113 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,5406000 | 287,90 | 155,63 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 1,0812000 | 76,74 | 82,97 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0580000 | 20,92 | 22,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,8543000 | 25,55 | 98,47 |
| | | EQUIPAMENTO | : 92,12 | 25,6483828 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 118,74 | 33,0584728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 148,34 | 41,2931444 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 359,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103114 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,5753000 | 287,90 | 165,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,1506000 | 76,74 | 88,29 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1319000 | 20,92 | 23,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,1232000 | 25,55 | 105,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 98,04 25,6048492 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 126,48 33,0328682 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 158,40 41,3622826 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 382,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103115 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,6447000 | 287,90 | 185,60 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,2894000 | 76,74 | 98,94 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2795000 | 20,92 | 26,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6611000 | 25,55 | 119,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 109,86 25,5271171 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 142,00 32,9939326 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 178,53 41,4789503 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 430,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103116 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,7793000 | 287,90 | 224,36 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,5586000 | 76,74 | 119,60 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5659000 | 20,92 | 32,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,7043000 | 25,55 | 145,74 |
| | | EQUIPAMENTO : 132,81 25,4222358 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,05 32,9324805 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 217,59 41,6452837 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 522,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103117 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,8487000 | 287,90 | 244,34 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,6974000 | 76,74 | 130,25 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7136000 | 20,92 | 35,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,2422000 | 25,55 | 159,48 |
| | | EQUIPAMENTO : 144,65 25,3813611 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 187,55 32,9102813 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 237,71 41,7083576 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 569,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103118 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,9833000 | 287,90 | 283,09 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,9666000 | 76,74 | 150,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,9999000 | 20,92 | 41,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,2854000 | 25,55 | 186,14 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 167,59 | 25,3173547 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 217,63 | 32,8764432 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 276,75 | 41,8062021 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 661,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103119 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 1,0527000 | 287,90 | 303,07 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 2,1054000 | 76,74 | 161,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1476000 | 20,92 | 44,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,8233000 | 25,55 | 199,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 179,37 | 25,2848119 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 233,18 | 32,8689865 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 296,88 | 41,8462016 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 709,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103120 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | AS | 1,2567000 | 287,90 | 361,80 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | AS | 2,5134000 | 76,74 | 192,87 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 2,5816000 | 20,92 | 54,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 9,4044000 | 25,55 | 240,28 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 214,17 | 25,2276877 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 278,75 | 32,8353460 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 356,03 | 41,9369663 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 848,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103121 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | AS | 0,1107000 | 287,90 | 31,87 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | AS | 0,2214000 | 76,74 | 16,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,1434000 | 20,92 | 2,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,5222000 | 25,55 | 13,34 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,88 | 28,9692307 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,69 | 34,8153846 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,62 | 36,2153847 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103122 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | AS | 0,1315000 | 287,90 | 37,85 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | AS | 0,2630000 | 76,74 | 20,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,1877000 | 20,92 | 3,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,6836000 | 25,55 | 17,46 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,40 | 28,2125725 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,33 | 34,4231254 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,68 | 37,3643021 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103123 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | AS | 0,1836000 | 287,90 | 52,85 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | AS | 0,3671000 | 76,74 | 28,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,2984000 | 20,92 | 6,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0870000 | 25,55 | 27,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 31,26 | 27,1777003 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,99 | 33,9024390 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,78 | 38,9198607 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,2356000 | 287,90 | 67,82 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,4712000 | 76,74 | 36,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4091000 | 20,92 | 8,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,4904000 | 25,55 | 38,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 40,15 | 26,6671098 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 50,57 | 33,5815437 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,87 | 39,7513465 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 150,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103125 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,3855000 | 287,90 | 110,98 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,7709000 | 76,74 | 59,15 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7280000 | 20,92 | 15,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6518000 | 25,55 | 67,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 65,66 25,9459886 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 84,10 33,2292119 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 103,34 40,8247995 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 253,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103126 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4375000 | 287,90 | 125,95 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,8750000 | 76,74 | 67,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8387000 | 20,92 | 17,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0552000 | 25,55 | 78,06 |
| | | EQUIPAMENTO : 74,56 25,8302710 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 95,69 33,1484434 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 118,44 41,0212856 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 288,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103127 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,5874000 | 287,90 | 169,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,1747000 | 76,74 | 90,14 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1575000 | 20,92 | 24,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,2166000 | 25,55 | 107,73 |
| | | EQUIPAMENTO : 100,09 25,5863321 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 129,19 33,0264201 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 161,91 41,3872478 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 391,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103128 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,6394000 | 287,90 | 184,08 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,2788000 | 76,74 | 98,13 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2683000 | 20,92 | 26,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6201000 | 25,55 | 118,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 108,96 25,5321642 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,81 32,9941860 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 177,01 41,4736498 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 426,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103129 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,7893000 | 287,90 | 227,23 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,5785000 | 76,74 | 121,13 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5871000 | 20,92 | 33,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,7815000 | 25,55 | 147,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 134,50 25,4134769 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 174,32 32,9363954 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 220,45 41,6501277 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 529,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103130 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,8413000 | 287,90 | 242,21 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 1,6826000 | 76,74 | 129,12 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6978000 | 20,92 | 35,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,1849000 | 25,55 | 158,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 143,38 25,3838933 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 185,91 32,9129841 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 235,57 41,7031226 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 564,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103131 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,9454000 | 287,90 | 272,18 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,8908000 | 76,74 | 145,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,9193000 | 20,92 | 40,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,9917000 | 25,55 | 178,63 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 161,11 | 25,3306701 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 209,19 | 32,8892943 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 265,75 | 41,7800356 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 636,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 103132 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 1,1473000 | 287,90 | 330,30 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 2,2946000 | 76,74 | 176,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3488000 | 20,92 | 49,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,5565000 | 25,55 | 218,61 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 195,53 | 25,2590640 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 254,29 | 32,8500917 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 324,30 | 41,8908443 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 774,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103133 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | AS | 1,2514000 | 287,90 | 360,27 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | AS | 2,5028000 | 76,74 | 192,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 2,5703000 | 20,92 | 53,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 9,3633000 | 25,55 | 239,23 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 213,26 | 25,2289561 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 277,56 | 32,8347966 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 354,51 | 41,9362473 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 845,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103134 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | AS | 1,4533000 | 287,90 | 418,40 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | AS | 2,9066000 | 76,74 | 223,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 2,9999000 | 20,92 | 62,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 10,9282000 | 25,55 | 279,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 247,70 | 25,1884249 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 322,63 | 32,8078116 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 413,08 | 42,0037635 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 983,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103135 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 1,5574000 | 287,90 | 448,37 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 3,1148000 | 76,74 | 239,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,2214000 | 20,92 | 67,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 11,7350000 | 25,55 | 299,82 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 265,42 | 25,1685840 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 345,91 | 32,8006297 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 443,27 | 42,0307863 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.054,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103136 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 1,8634000 | 287,90 | 536,47 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 3,7268000 | 76,74 | 285,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,8724000 | 20,92 | 81,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,1066000 | 25,55 | 360,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 317,57 25,1270120 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 414,30 32,7801782 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 532,02 42,0928098 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.263,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103137 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0658000 | 287,90 | 18,94 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1315000 | 76,74 | 10,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0478000 | 20,92 | 0,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1741000 | 25,55 | 4,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,20 32,5262543 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,68 36,7561261 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,58 30,7176196 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 34,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103138 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0727000 | 287,90 | 20,93 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1454000 | 76,74 | 11,15 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0626000 | 20,92 | 1,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2279000 | 25,55 | 5,82 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,40 31,6410256 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,19 36,1794873 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,61 32,1794871 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103139 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0901000 | 287,90 | 25,93 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1801000 | 76,74 | 13,82 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0995000 | 20,92 | 2,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3623000 | 25,55 | 9,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,33 30,0176921 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 18,10 35,4236290 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,65 34,5586789 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103140 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1074000 | 287,90 | 30,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHI | AS | 0,2148000 | 76,74 | 16,48 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1364000 | 20,92 | 2,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4968000 | 25,55 | 12,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,30 29,0816326 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 21,95 34,8852040 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,69 36,0331634 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103141 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,1574000 | 287,90 | 45,31 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHI | AS | 0,3147000 | 76,74 | 24,15 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2427000 | 20,92 | 5,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8839000 | 25,55 | 22,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 26,82 27,6264189 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 33,12 34,1073271 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,17 38,2662540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103142 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,1747000 | 287,90 | 50,29 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,3494000 | 76,74 | 26,81 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2796000 | 20,92 | 5,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0184000 | 25,55 | 26,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 29,76 27,3128563 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 37,01 33,9709398 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,19 38,7162039 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 108,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103143 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN | UN | | | | |
| | | 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,2247000 | 287,90 | 64,69 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,4493000 | 76,74 | 34,47 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3858000 | 20,92 | 8,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4055000 | 25,55 | 35,91 |
| | | EQUIPAMENTO : 38,28 26,7459762 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 48,15 33,6389083 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 56,71 39,6151155 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 143,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103144 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2420000 | 287,90 | 69,67 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,4840000 | 76,74 | 37,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4228000 | 20,92 | 8,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5400000 | 25,55 | 39,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 41,25 26,6154044 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 52,01 33,5616438 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 61,73 39,8229518 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 154,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103145 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2920000 | 287,90 | 84,06 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,5839000 | 76,74 | 44,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5290000 | 20,92 | 11,06 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9272000 | 25,55 | 49,23 |
| | | EQUIPAMENTO : 49,74 26,3018628 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 63,20 33,4144792 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 76,21 | 40,2836580 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 189,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103146 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,3093000 | 287,90 | 89,04 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,6186000 | 76,74 | 47,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5659000 | 20,92 | 11,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0616000 | 25,55 | 52,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 52,69 | 26,2127701 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 67,05 | 33,3598964 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,27 | 40,4273335 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 201,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103147 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,3440000 | 287,90 | 99,03 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,6880000 | 76,74 | 52,79 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6398000 | 20,92 | 13,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,3306000 | 25,55 | 59,54 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,61 | 26,0811472 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 74,82 | 33,2962187 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 91,31 | 40,6226341 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 224,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103148 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,4113000 | 287,90 | 118,41 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,8226000 | 76,74 | 63,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7829000 | 20,92 | 16,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,8522000 | 25,55 | 72,87 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 70,09 | 25,8880059 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 89,85 | 33,1842542 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 110,83 | 40,9277399 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 270,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103149 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,4460000 | 287,90 | 128,40 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,8920000 | 76,74 | 68,45 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8568000 | 20,92 | 17,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1211000 | 25,55 | 79,74 |
| | | EQUIPAMENTO : 76,00 25,8087535 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 97,59 33,1385075 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 120,92 41,0527390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 294,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103150 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,5130000 | 287,90 | 147,69 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,0270000 | 76,74 | 78,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 20,92 | 20,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,6427000 | 25,55 | 93,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 87,45 25,6846497 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 112,62 33,0776915 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 140,42 41,2376588 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 340,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103151 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,5480000 | 287,90 | 157,76 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,0960000 | 76,74 | 84,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0738000 | 20,92 | 22,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,9117000 | 25,55 | 99,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 93,37 25,6338415 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 120,39 33,0531520 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 150,50 41,3130065 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 364,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103152 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,6500000 | 287,90 | 187,13 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,3000000 | 76,74 | 99,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2908000 | 20,92 | 27,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,7022000 | 25,55 | 120,14 |
| | | EQUIPAMENTO : 110,77 25,5226942 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 143,17 32,9867914 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 180,09 41,4905144 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 434,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 64

TIPO1 : 2530 - FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103372 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM D E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | | | M | AS | 1,0000000 | 5,06 | 5,06 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0034000 | 14,31 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0068000 | 20,32 | 0,13 |
| | | MATERIAL | : | 5,10 | 97,4951831 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,13 | 2,5048169 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103373 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | | | M | | | | |
| I | 9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM D E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | | | M | AS | 1,0000000 | 9,99 | 9,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0054000 | 14,31 | 0,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0108000 | 20,32 | 0,21 |
| | | MATERIAL | : | 10,07 | 98,0430529 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,20 | 1,9569471 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103376 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | | | M | | | | |
| I | 44526 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | | | M | AS | 1,0000000 | 121,86 | 121,86 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0186000 | 14,31 | 0,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0371000 | 20,32 | 0,75 |
| | | MATERIAL | : | 122,14 | 99,4056343 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,73 | 0,5943657 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 122,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103377 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLD ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | | | | | |
| I | 44545 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1,0000000 | 261,58 | 261,58 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0270000 | 14,31 | 0,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0540000 | 20,32 | 1,09 |
| | | MATERIAL : 261,99 99,5969429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,06 0,4030571 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 263,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103379 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLD ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | | | | | |
| I | 44547 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM P AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1,0000000 | 407,77 | 407,77 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0338000 | 14,31 | 0,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0675000 | 20,32 | 1,37 |
| | | MATERIAL : 408,28 99,6728117 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,34 0,3271883 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 409,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103383 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLD ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | D CHP | AS | 0,0110000 | 287,90 | 3,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | AS | 0,0314000 | 76,74 | 2,40 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 44519 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM P M | | | AS | 1,0000000 | 999,15 | 999,15 |
| | | AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0125000 | 14,31 | 0,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0250000 | 20,32 | 0,50 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,18 | 0,2168722 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.001,42 | 99,6060487 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,78 | 0,1770791 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.005,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103385 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLD | | | M | | | |
| | | ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/ | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | AS | 0,0210000 | 287,90 | 6,04 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | AS | 0,0602000 | 76,74 | 4,61 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 44520 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM P M | | | AS | 1,0000000 | 1.609,27 | 1.609,27 |
| | | AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0240000 | 14,31 | 0,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0479000 | 20,32 | 0,97 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,26 | 0,2627942 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.613,51 | 99,5237626 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,46 | 0,2134432 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.621,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103387 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLD ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0328000 | 287,90 | 9,44 | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0940000 | 76,74 | 7,21 | |
| I | 44522 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM P AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1,0000000 | 2.825,29 | 2.825,29 | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0374000 | 14,31 | 0,53 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0748000 | 20,32 | 1,51 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,69 | 0,2352486 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.831,87 | 99,5741614 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,42 | 0,1905900 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.843,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103389 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLD ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0481000 | 287,90 | 13,84 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,1380000 | 76,74 | 10,59 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 44523 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM P M | | AS | 1,0000000 | 4.202,00 | 4.202,00 |
| | | AREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,0549000 | 14,31 | 0,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,1098000 | 20,32 | 2,23 |
| | | EQUIPAMENTO | 9,88 | 0,2336117 % | | | |
| | | MATERIAL | 4.211,60 | 99,5781749 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | 7,96 | 0,1882134 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | 4.229,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103391 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLD M | | | | | |
| | | ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/ | | | | | |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,0682000 | 287,90 | 19,63 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,1955000 | 76,74 | 15,00 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 44542 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM P M | | AS | 1,0000000 | 2.749,18 | 2.749,18 |
| | | AREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,0778000 | 14,31 | 1,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,1556000 | 20,32 | 3,16 |
| | | EQUIPAMENTO | 14,01 | 0,5025341 % | | | |
| | | MATERIAL | 2.762,75 | 99,0914212 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 11,32 | 0,4060447 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.788,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103392 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLD | | | | M | | | |
| | | ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/ | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0800000 | 287,90 | 23,03 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHI | AS | 0,2293000 | 76,74 | 17,59 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 44525 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM | | | | M | AS | 1,0000000 | 4.509,84 | 4.509,84 |
| | | PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0912000 | 14,31 | 1,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1825000 | 20,32 | 3,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,42 | 0,3604655 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.525,75 | 99,3477814 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,29 | 0,2917531 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.555,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103393 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOL | | | | M | | | |
| | | DADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12 | | | | | | | |
| | | /2021 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0918000 | 287,90 | 26,42 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | AS | 0,2631000 | 76,74 | 20,19 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 44543 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM M | | | AS | 1,0000000 | 4.972,29 | 4.972,29 |
| | | PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1047000 | 14,31 | 1,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,2094000 | 20,32 | 4,25 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,86 | 0,3753659 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.990,54 | 99,3213162 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,24 | 0,3033179 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.024,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0577000 | 14,31 | 0,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1155000 | 20,32 | 2,34 |
| | | MATERIAL | : | 0,80 | 25,4838709 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,36 | 74,5161291 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0924000 | 14,31 | 1,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1848000 | 20,32 | 3,75 |
| | | MATERIAL | : | 1,31 | 25,9481037 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,76 | 74,0518963 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1819000 | 14,31 | 2,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3637000 | 20,32 | 7,39 |
| | | MATERIAL | : | 2,61 | 26,1616161 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,38 | 73,8383839 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2598000 | 14,31 | 3,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5196000 | 20,32 | 10,55 |
| | | MATERIAL | : | 3,76 | 26,3898662 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,50 | 73,6101338 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3176000 | 14,31 | 4,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6351000 | 20,32 | 12,90 |
| | | MATERIAL | : | 4,61 | 26,4367816 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,83 | 73,5632184 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4619000 | 14,31 | 6,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9238000 | 20,32 | 18,77 |
| | | MATERIAL | : | 6,69 | 26,3844936 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,68 | 73,6155064 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103403 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5196000 | 14,31 | 7,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0393000 | 20,32 | 21,11 |
| | | MATERIAL | : | 7,56 | 26,5005265 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,98 | 73,4994735 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103404 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5774000 | 14,31 | 8,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1547000 | 20,32 | 23,46 |
| | | MATERIAL | : | 8,39 | 26,4538558 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,33 | 73,5461442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103405 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6495000 | 14,31 | 9,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2991000 | 20,32 | 26,39 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,45 | 26,5094074 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,23 | 73,4905926 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103406 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7217000 | 14,31 | 10,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4434000 | 20,32 | 29,32 |
| | | MATERIAL | : | 10,50 | 26,5099823 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,14 | 73,4900177 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103407 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8083000 | 14,31 | 11,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6166000 | 20,32 | 32,84 |
| | | MATERIAL | : | 11,78 | 26,5448804 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,62 | 73,4551196 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103408 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9094000 | 14,31 | 13,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8187000 | 20,32 | 36,95 |
| | | MATERIAL | : | 13,25 | 26,5236567 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,71 | 73,4763433 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103409 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0248000 | 14,31 | 14,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,0497000 | 20,32 | 41,64 |
| | | MATERIAL | : | 14,96 | 26,5730536 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,34 | 73,4269464 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103410 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1547000 | 14,31 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3095000 | 20,32 | 46,92 |
| | | MATERIAL | : | 16,83 | 26,5425280 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,61 | 73,4574720 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103411 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1155000 | 14,31 | 1,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2309000 | 20,32 | 4,69 |
| | | MATERIAL | : | 1,64 | 25,8785942 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,70 | 74,1214058 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103412 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1848000 | 14,31 | 2,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3695000 | 20,32 | 7,50 |
| | | MATERIAL | : | 2,66 | 26,3157894 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,48 | 73,6842106 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103413 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3637000 | 14,31 | 5,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7275000 | 20,32 | 14,78 |
| | | MATERIAL | : | 5,27 | 26,3819095 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,71 | 73,6180905 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103414 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU | | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5196000 | 14,31 | 7,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0393000 | 20,32 | 21,11 |
| | | MATERIAL | : | 7,56 | 26,5005265 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,98 | 73,4994735 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103415 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6351000 | 14,31 | 9,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2702000 | 20,32 | 25,81 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,25 | 26,5212399 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,64 | 73,4787601 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103416 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9238000 | 14,31 | 13,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8476000 | 20,32 | 37,54 |
| | | MATERIAL | : | 13,45 | 26,5100671 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,30 | 73,4899329 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103417 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0393000 | 14,31 | 14,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0785000 | 20,32 | 42,23 |
| | | MATERIAL | : | 15,16 | 26,5603085 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,94 | 73,4396915 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103418 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1547000 | 14,31 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,3095000 | 20,32 | 46,92 |
| | | MATERIAL | : | 16,83 | 26,5425280 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,61 | 73,4574720 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103419 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2991000 | 14,31 | 18,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,5982000 | 20,32 | 52,79 |
| | | MATERIAL | : | 18,96 | 26,5741130 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,42 | 73,4258870 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103420 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,4434000 | 14,31 | 20,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,8868000 | 20,32 | 58,65 |
| | | MATERIAL | : | 21,05 | 26,5522463 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,25 | 73,4477537 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103421 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,6166000 | 14,31 | 23,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,2333000 | 20,32 | 65,70 |
| | | MATERIAL | : | 23,60 | 26,5772870 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 65,23 | 73,4227130 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103422 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,8187000 | 14,31 | 26,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,6374000 | 20,32 | 73,91 |
| | | MATERIAL | : | 26,54 | 26,5671940 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 73,39 | 73,4328060 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 99,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103423 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,0497000 | 14,31 | 29,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,0993000 | 20,32 | 83,29 |
| | | MATERIAL | : | 29,94 | 26,5879008 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 82,68 | 73,4120992 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 112,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103424 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E | | | | UN | | | | |
| | | SGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC | | | | | | | | |
| | | UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,3095000 | 14,31 | 33,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,6189000 | 20,32 | 93,85 |
| | | MATERIAL | : | 33,71 | 26,5730957 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 93,18 | 73,4269043 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 126,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103425 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA S | | | | UN | | | | |
| | | OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,47 | 11,47 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0577000 | 14,31 | 0,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1155000 | 20,32 | 2,34 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,32 | 84,1455045 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,31 | 15,8544955 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103426 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA S | | | | UN | | | | |
| | | OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 12,36 | 12,36 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0924000 | 14,31 | 1,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1848000 | 20,32 | 3,75 |
| | | MATERIAL | : | 13,71 | 78,6413357 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,72 | 21,3586643 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103427 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA S | | | | UN | | | | |
| | | OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,95 | 24,95 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1819000 | 14,31 | 2,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3637000 | 20,32 | 7,39 |
| | | MATERIAL | : | 27,62 | 79,0243903 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,32 | 20,9756097 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103428 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA | | | | UN | | | | |
| | | SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 205,14 | 205,14 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5774000 | 14,31 | 8,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1547000 | 20,32 | 23,46 |
| | | MATERIAL | : | 213,59 | 90,1723119 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,27 | 9,8276881 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 236,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103429 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 2.594,18 | 2.594,18 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1547000 | 14,31 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3095000 | 20,32 | 46,92 |
| | | MATERIAL | : | 2.611,07 | 98,2483867 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,55 | 1,7516133 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.657,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103430 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 26,55 | 26,55 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0924000 | 14,31 | 1,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1848000 | 20,32 | 3,75 |
| | | MATERIAL | : | 27,91 | 88,2446135 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,71 | 11,7553865 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103431 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 45,33 | 45,33 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1819000 | 14,31 | 2,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3637000 | 20,32 | 7,39 |
| | | MATERIAL | : | 48,00 | 86,7644397 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,32 | 13,2355603 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103432 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2 00 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_ 12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.477,45 | 1.477,45 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5774000 | 14,31 | 8,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1547000 | 20,32 | 23,46 |
| | | MATERIAL | : | 1.485,90 | 98,4580112 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,27 | 1,5419888 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.509,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103433 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2 0 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1 2/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 28,32 | 28,32 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0577000 | 14,31 | 0,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1155000 | 20,32 | 2,34 |
| | | MATERIAL | : | 29,17 | 92,6479950 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,31 | 7,3520050 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103434 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 3 2 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1 2/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 38,41 | 38,41 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0924000 | 14,31 | 1,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1848000 | 20,32 | 3,75 |
| | | MATERIAL | : | 39,77 | 91,4555505 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,71 | 8,5444495 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103435 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6 3 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 70,86 | 70,86 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1819000 | 14,31 | 2,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3637000 | 20,32 | 7,39 |
| | | MATERIAL | : | 73,54 | 90,9484894 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,31 | 9,0515106 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103436 | COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 2.107,04 | 2.107,04 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5774000 | 14,31 | 8,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1547000 | 20,32 | 23,46 |
| | | MATERIAL | : | 2.115,49 | 98,9119457 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,27 | 1,0880543 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.138,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103437 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 147,83 | 147,83 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3637000 | 14,31 | 5,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7275000 | 20,32 | 14,78 |
| | | MATERIAL | : | 153,16 | 91,2657247 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,65 | 8,7342753 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 167,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103438 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 147,83 | 147,83 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3637000 | 14,31 | 5,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7275000 | 20,32 | 14,78 |
| | | MATERIAL | : | 153,16 | 91,2657247 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,65 | 8,7342753 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 167,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103439 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 178,06 | 178,06 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3637000 | 14,31 | 5,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7275000 | 20,32 | 14,78 |
| | | MATERIAL | : | 183,39 | 92,5995151 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,65 | 7,4004849 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 198,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103440 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 312,98 | 312,98 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1547000 | 14,31 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3095000 | 20,32 | 46,92 |
| | | MATERIAL | : | 329,87 | 87,6311944 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,55 | 12,3688056 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 376,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103441 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 317,88 | 317,88 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1547000 | 14,31 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3095000 | 20,32 | 46,92 |
| | | MATERIAL | : | 334,77 | 87,7901640 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,55 | 12,2098360 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 381,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103442 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | | | UN | | | | |
| I | 37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 436,03 | 436,03 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1547000 | 14,31 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3095000 | 20,32 | 46,92 |
| | | MATERIAL | : | 452,92 | 90,6788146 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,55 | 9,3211854 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 499,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 58
TOTAL DA CLASSE : 482
CLASSE: CANT - CANTEIRO DE OBRAS
TIPO1 : 0010 - CONSTRUCAO DO CANTEIRO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,2308000 | 11,58 | 14,25 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0570000 | 18,85 | 1,07 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,6923000 | 8,26 | 13,97 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 1,0500380 | 45,45 | 47,72 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5500000 | 21,42 | 11,78 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8160000 | 25,26 | 20,61 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0187000 | 23,35 | 0,43 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0751000 | 21,84 | 1,64 |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0029000 | 542,50 | 1,57 |
| | | MATERIAL : 85,83 75,9283880 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,19 24,0538863 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0177257 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 113,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1818000 | 11,58 | 13,68 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0570000 | 18,85 | 1,07 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5000000 | 8,26 | 12,39 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 1,0500380 | 45,45 | 47,72 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2880000 | 21,42 | 6,16 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4240000 | 25,26 | 10,71 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0153000 | 23,35 | 0,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CR | 0,0615000 | 21,84 | 1,34 |
| | | MATERIAL | : 78,90 84,4496839 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,50 15,5288822 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,02 0,0214339 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 93,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,8033000 | 11,58 | 20,88 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0690000 | 18,85 | 1,30 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,8033000 | 8,26 | 14,89 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 1,0500380 | 45,45 | 47,72 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6890000 | 21,42 | 14,75 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0210000 | 25,26 | 25,79 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CR | 0,0253000 | 23,35 | 0,59 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CR | 0,1016000 | 21,84 | 2,21 |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0043000 | 542,50 | 2,33 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 0,0076757 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 96,16 73,7027941 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 34,26 26,2665029 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,03 0,0230273 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 130,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6139000 | 11,58 | 30,26 | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0860000 | 18,85 | 1,62 | |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,9604000 | 8,26 | 16,19 | |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 1,0500380 | 45,45 | 47,72 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9950000 | 21,42 | 21,31 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4750000 | 25,26 | 37,25 | |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0346000 | 23,35 | 0,80 | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1391000 | 21,84 | 3,03 | |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0062000 | 542,50 | 3,36 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0061984 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 112,13 69,4105251 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 49,36 30,5584826 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0247939 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 161,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7875000 | 11,58 | 20,69 | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0710000 | 18,85 | 1,33 | |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5950000 | 8,26 | 13,17 | |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 1,0500380 | 45,45 | 47,72 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3830000 | 21,42 | 8,20 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5640000 | 25,26 | 14,24 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0213000 | 23,35 | 0,49 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,0856000 | 21,84 | 1,86 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL : 88,30 81,9821496 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,37 17,9899590 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0278914 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 107,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, | M2 | | | | |
| | | INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,7152000 | 11,58 | 31,44 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0940000 | 18,85 | 1,77 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7405000 | 8,26 | 14,37 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | C | 1,0500380 | 45,45 | 47,72 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5950000 | 21,42 | 12,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8780000 | 25,26 | 22,17 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0305000 | 23,35 | 0,71 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,1225000 | 21,84 | 2,67 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0074934 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 103,62 77,5646311 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,92 22,3979018 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0299737 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX | | | | M2 | | | |
| | | TERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,2308000 | 11,58 | 14,25 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | | KG | C | 0,1140000 | 18,85 | 2,14 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,6923000 | 8,26 | 13,97 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | | M2 | C | 2,1000760 | 45,45 | 95,44 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6200000 | 21,42 | 13,28 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9200000 | 25,26 | 23,23 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHP | CR | 0,0187000 | 23,35 | 0,43 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHI | CR | 0,0751000 | 21,84 | 1,64 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | CR | 0,0029000 | 542,50 | 1,57 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 135,54 | 81,6734030 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,39 | 18,3145321 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0120649 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 165,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN | | | | M2 | | | |
| | | TERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,1818000 | 11,58 | 13,68 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | | KG | C | 0,1130000 | 18,85 | 2,13 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,5000000 | 8,26 | 12,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 2,1000760 | 45,45 | 95,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3150000 | 21,42 | 6,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4650000 | 25,26 | 11,74 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0153000 | 23,35 | 0,35 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0615000 | 21,84 | 1,34 |
| | | MATERIAL : 128,03 89,0265118 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,76 10,9595713 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0139169 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 143,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,8033000 | 11,58 | 20,88 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,1380000 | 18,85 | 2,60 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,8033000 | 8,26 | 14,89 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 2,1000760 | 45,45 | 95,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8170000 | 21,42 | 17,50 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2120000 | 25,26 | 30,61 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0253000 | 23,35 | 0,59 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1016000 | 21,84 | 2,21 |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0043000 | 542,50 | 2,33 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0053513 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 146,85 | 78,5037728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,16 | 21,4748220 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0160539 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 187,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX | | | | M2 | | | |
| | | TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 2,6139000 | 11,58 | 30,26 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | | KG | C | 0,1730000 | 18,85 | 3,26 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,9604000 | 8,26 | 16,19 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | | M2 | C | 2,1000760 | 45,45 | 95,44 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,2350000 | 21,42 | 26,45 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8350000 | 25,26 | 46,35 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHP | CR | 0,0346000 | 23,35 | 0,80 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHI | CR | 0,1391000 | 21,84 | 3,03 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | CR | 0,0062000 | 542,50 | 3,36 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0044458 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 164,64 | 73,1249723 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 60,45 | 26,8527986 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0177833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 225,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN | | | | M2 | | | |
| | | TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7875000 | 11,58 | 20,69 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,1430000 | 18,85 | 2,69 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5950000 | 8,26 | 13,17 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 2,1000760 | 45,45 | 95,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4550000 | 21,42 | 9,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6720000 | 25,26 | 16,97 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0213000 | 23,35 | 0,49 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0856000 | 21,84 | 1,86 |
| | | MATERIAL : 138,33 85,8873975 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,69 14,0939597 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0186428 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 161,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,7152000 | 11,58 | 31,44 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,1880000 | 18,85 | 3,54 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7405000 | 8,26 | 14,37 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 2,1000760 | 45,45 | 95,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7850000 | 21,42 | 16,81 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1620000 | 25,26 | 29,35 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0305000 | 23,35 | 0,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1225000 | 21,84 | 2,67 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0051493 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 155,59 | 80,0617921 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,69 | 19,9124613 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0205973 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 194,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | | | M2 | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M CR | 1,2273000 | 11,58 | 14,21 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG C | 0,0680000 | 18,85 | 1,28 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M CR | 2,0000000 | 8,26 | 16,52 |
| I | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | M2 C | 1,0500380 | 45,45 | 47,72 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H CR | 0,5290000 | 21,42 | 11,33 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H C | 0,7900000 | 25,26 | 19,95 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0066000 | 23,35 | 0,15 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,0264000 | 21,84 | 0,57 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | M3 CR | 0,0061000 | 542,50 | 3,30 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 89,46 | 77,7710057 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,57 | 22,2289943 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | | | M2 | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M CR | 1,2273000 | 11,58 | 14,21 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG C | 0,0680000 | 18,85 | 1,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 2,0000000 | 8,26 | 16,52 |
| I | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 | | M2 | CR | 0,5853000 | 47,46 | 27,77 |
| | | 0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4920000 | 21,42 | 10,53 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7350000 | 25,26 | 18,56 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | | CR | 0,0066000 | 23,35 | 0,15 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | | CR | 0,0264000 | 21,84 | 0,57 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | M3 | CR | 0,0061000 | 542,50 | 3,30 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 69,03 | 74,3045073 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,86 | 25,6954927 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/20 | | M2 | | | | |
| | | 24 | | | | | | |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 7,3260000 | 8,26 | 60,51 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2160000 | 21,42 | 4,62 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2880000 | 25,26 | 7,27 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | | CR | 0,0705000 | 23,35 | 1,64 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | | CR | 0,2832000 | 21,84 | 6,18 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0249843 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 64,63 | 80,5621488 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,47 | 19,2879450 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,1249219 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 100 | | | | UN | | | |
| | | 0 LITROS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | | M2 | | CR | 4,2000000 | 88,05 | 369,81 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | | | | | | | |
| I | 2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | M | | CR | 59,4000000 | 34,79 | 2.066,52 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | | CR | 25,9600000 | 11,58 | 300,61 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | KG | | C | 1,2920000 | 18,85 | 24,35 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | | CR | 17,6000000 | 8,26 | 145,37 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | | C | 89,1000000 | 19,20 | 1.710,72 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | M3 | | C | 0,8291000 | 687,50 | 570,00 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 24,2630000 | 21,42 | 519,71 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 36,3310000 | 25,26 | 917,72 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHP | | CR | 0,1263000 | 23,35 | 2,94 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHI | | CR | 0,5075000 | 21,84 | 11,08 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 0,0010544 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5.505,73 | 82,9321750 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.132,85 | 17,0640593 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,18 | 0,0027113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.638,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 300 | | | | UN | | | |
| | | 0 LITROS. AF_03/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 9,4500000 | 88,05 | 832,07 |
| I | 2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | CR | 105,6000000 | 34,79 | 3.673,82 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 48,8400000 | 11,58 | 565,56 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 1,8710000 | 18,85 | 35,26 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 26,4000000 | 8,26 | 218,06 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 123,7280000 | 19,20 | 2.375,57 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 1,4740000 | 687,50 | 1.013,37 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 42,3040000 | 21,42 | 906,15 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 63,3920000 | 25,26 | 1.601,28 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,1275000 | 23,35 | 2,97 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,5123000 | 21,84 | 11,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,07 0,0006230 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9.267,08 82,4818228 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.967,96 17,5159521 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,18 0,0016021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.235,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105113 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 20 00 LITROS. AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 6,5625000 | 88,05 | 577,82 |
| I | 2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | CR | 79,2000000 | 34,79 | 2.755,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 37,9500000 | 11,58 | 439,46 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 1,6480000 | 18,85 | 31,06 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 22,0000000 | 8,26 | 181,72 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 108,2400000 | 19,20 | 2.078,20 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 1,1055000 | 687,50 | 760,03 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 32,2170000 | 21,42 | 690,08 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 48,2330000 | 25,26 | 1.218,36 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,1848000 | 23,35 | 4,31 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,7425000 | 21,84 | 16,21 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,10 0,0011425 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.246,67 82,7942837 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.505,58 17,2016032 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,26 0,0029706 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.752,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| 105114 | | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,6830000 | 25,62 | 324,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,4560000 | 20,32 | 171,82 |
| C | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M | M2 | CR | 4,7059000 | 117,65 | 553,64 |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D | M3 | AS | 1,0000000 | 848,52 | 848,52 |
| | | E JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,50 0,2371341 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.168,33 61,5257740 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 723,80 | 38,1169440 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,28 | 0,1201479 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.898,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE | | | | UN | | | | |
| | | USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1708000 | 287,90 | 49,17 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHI | AS | 0,4286000 | 76,74 | 32,89 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7420000 | 21,42 | 15,89 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1140000 | 25,26 | 28,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,70 | 25,9435836 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,27 | 31,9427890 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,11 | 42,1136274 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 126,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105116 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO | | | | UN | | | | |
| | | . AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1800000 | 21,42 | 3,85 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2690000 | 25,26 | 6,79 |
| | | MATERIAL | : | 2,30 | 21,6650898 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,34 | 78,3349102 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105126 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | | | | M | | | | |
| I | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0350000 | 29,25 | 1,02 |
| I | 5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9 | | | | KG | CR | 0,0270000 | 21,40 | 0,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 1,0000000 | 16,66 | 16,66 |
| I | 34349 | HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES) | UN | CR | 0,2900000 | 28,53 | 8,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1200000 | 25,62 | 3,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0800000 | 20,32 | 1,62 |
| | | MATERIAL : 27,59 88,3997430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,62 11,6002570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 1,6700000 | 0,43 | 0,71 |
| I | 34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 1,0000000 | 23,30 | 23,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0990000 | 25,62 | 2,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0660000 | 20,32 | 1,34 |
| | | MATERIAL : 24,90 89,2882819 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,98 10,7117181 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105128 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 0,0350000 | 29,25 | 1,02 |
| I | 5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9 | KG | CR | 0,1000000 | 21,40 | 2,14 |
| I | 34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 1,8500000 | 16,66 | 30,82 |
| I | 34349 | HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES) | UN | CR | 1,2500000 | 28,53 | 35,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5560000 | 25,62 | 14,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3700000 | 20,32 | 7,51 |
| | | MATERIAL | : | 74,55 | 81,5703023 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,84 | 18,4296977 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,1000000 | 11,58 | 12,73 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2660000 | 21,42 | 5,69 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3980000 | 25,26 | 10,05 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | CHP | CR | 0,0020000 | 23,35 | 0,04 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | CHI | CR | 0,0082000 | 21,84 | 0,17 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | M3 | CR | 0,0032000 | 542,50 | 1,73 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,62 | 57,9121243 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,79 | 42,0878757 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 25
TOTAL DA CLASSE : 25
CLASSE: CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TIPO1 : 3250 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | | | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | H | AS | 1,0000000 | 46,35 | 46,35 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | H | AS | 1,0000000 | 12,25 | 12,25 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | H | AS | 1,0000000 | 57,94 | 57,94 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | H | C | 1,0000000 | 67,20 | 67,20 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 116,54 56,0423179 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 71,36 34,3159413 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 9,6417408 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 207,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | | | | |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | H | AS | 1,0000000 | 31,92 | 31,92 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | H | C | 1,0000000 | 53,22 | 53,22 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA | | | | | |
| | | OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.<br>AF_06/2014 | | AS | 1,0000000 | 25,54 | 25,54 |
| C | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/<br>2014 | | AS | 1,0000000 | 6,75 | 6,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,21 45,3332393 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 57,38 40,5111550 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 14,1556057 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP<br>9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A<br>F_06/2014 | | | | | |
| C | 5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H<br>9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A<br>F_06/2014 | | AS | 1,0000000 | 28,39 | 28,39 |
| C | 5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H<br>9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA<br>OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | C | 1,0000000 | 47,79 | 47,79 |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H | | AS | 1,0000000 | 22,71 | 22,71 |
| | | 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H | | AS | 1,0000000 | 6,00 | 6,00 |
| | | 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/ | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 57,10 | 44,2292797 % | | | |
| | | MATERIAL | : 51,95 | 40,2401239 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,05 | 15,5305964 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 129,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHP | | | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | H | AS | 1,0000000 | 40,11 | 40,11 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | H | C | 1,0000000 | 59,59 | 59,59 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | H | AS | 1,0000000 | 32,05 | 32,05 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 8,60 | 8,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 80,76 49,9876208 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 63,75 39,4590245 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,05 10,5533547 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 161,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| C | 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,21 | 3,21 |
| C | 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,32 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | | | | |
| C | 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | CR | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| C | 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | CR | 1,0000000 | 1,96 | 1,96 |
| C | 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | CR | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,86 | 20,2838063 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 17,3622704 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 62,3539233 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | | | | | CHP | | | |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | | | | |
| | | ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | | | | H | AS | 1,0000000 | 39,98 | 39,98 |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | | | | |
| | | ETÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | | | | H | C | 1,0000000 | 105,64 | 105,64 |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | | | | |
| | | ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | | | | H | AS | 1,0000000 | 22,18 | 22,18 |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | | | | |
| | | ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | | | | H | AS | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | | | | |
| | | ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | | | | H | AS | 1,0000000 | 3,43 | 3,43 |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | | | | |
| | | ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 74,10 | 34,9017945 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 109,80 | 51,7168293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 13,3813762 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 212,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH P DIURNO. AF_07/2016 | CHP | | | | |
| C | 5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | CR | 1,0000000 | 25,22 | 25,22 |
| C | 53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA NUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | AS | 1,0000000 | 35,62 | 35,62 |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES | H | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE PRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | AS | 1,0000000 | 32,55 | 32,55 |
| C | 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU ROS. AF_07/2016 | H | AS | 1,0000000 | 10,04 | 10,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 78,21 36,6323185 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 25,08 11,7470725 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 84,99 39,8079627 % | | | | | |
| | | OUTROS : 25,22 11,8126463 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 213,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR NO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇ ÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 38,46 | 38,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 121,49 | 121,49 |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 21,10 | 21,10 |
| C | 89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 8,41 | 8,41 |
| C | 89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,39 | 3,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 71,36 | 31,8074437 % | | |
| MATERIAL | : | 125,65 | 56,0062403 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 27,34 | 12,1863160 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 224,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | | | | |
| C | 5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 138,42 | 138,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | C | 1,0000000 | 92,85 | 92,85 |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 86,11 | 86,11 |
| C | 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 30,35 | 30,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 254,88 69,0525860 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 97,01 26,2821381 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 4,6652759 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 369,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 4,64 | 4,64 |
| C | 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| C | 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,33 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 19,96 | 19,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG | | | H | AS | 1,0000000 | 5,39 | 5,39 |
| | | - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG | | | H | AS | 1,0000000 | 21,83 | 21,83 |
| | | - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG | | | H | C | 1,0000000 | 100,83 | 100,83 |
| | | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 47,18 | 27,7970894 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 104,99 | 61,8570673 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 10,3458433 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 169,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | CHP | | | | |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | H | C | 1,0000000 | 110,82 | 110,82 |
| | | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | H | AS | 1,0000000 | 77,36 | 77,36 |
| | | - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | H | AS | 1,0000000 | 43,27 | 43,27 |
| | | - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | H | AS | 1,0000000 | 19,06 | 19,06 |
| | | - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 139,69 | 51,3132279 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 114,98 | 42,2363442 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 6,4504279 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 272,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP | | | | | | |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H | | C | 1,0000000 | 97,78 | 97,78 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H | | AS | 1,0000000 | 77,84 | 77,84 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H | | AS | 1,0000000 | 43,54 | 43,54 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H | | AS | 1,0000000 | 19,18 | 19,18 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 140,56 | 54,0490657 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 101,94 | 39,1986464 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,56 | 6,7522879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 260,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP | | | | | | |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H | | C | 1,0000000 | 226,13 | 226,13 |
| | | ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H | | AS | 1,0000000 | 254,96 | 254,96 |
| | | ,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H | | AS | 1,0000000 | 142,61 | 142,61 |
| | | ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H | | AS | 1,0000000 | 62,82 | 62,82 |
| | | ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 460,39 | 65,0048007 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 230,29 | 32,5158138 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 2,4793855 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 708,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T | | | | CHP | | | |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | | | |
| | | ,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| C | 5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T | H | | | AS | 1,0000000 | 12,10 | 12,10 |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | | | |
| | | ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| C | 53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T | H | | | AS | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | | | |
| | | ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| C | 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T | H | | | AS | 1,0000000 | 2,59 | 2,59 |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | | | |
| | | ,67 M - JUROS. AF_02/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,36 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | | | CHP | | | |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | H | | | AS | 1,0000000 | 49,26 | 49,26 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | H | | | C | 1,0000000 | 42,61 | 42,61 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ | | | | | | | |
| | | 06/2014 | | | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 39,36 | 39,36 |
| C | 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 10,56 | 10,56 |
| | | EQUIPAMENTO : 99,18 60,8466259 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 46,77 28,6932515 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,05 10,4601226 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 163,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 30,80 | 30,80 |
| C | 5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 43,55 | 43,55 |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 24,64 | 24,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H | AS | 1,0000000 | 6,51 | 6,51 |
| | | 2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO | | | | |
| | | OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_ | | | | |
| | | 06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 61,95 47,7603887 % | | | | |
| | | MATERIAL : 47,71 36,7820522 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 15,4575591 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 129,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P | CHP | | | |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH | | | | |
| | | P DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| C | 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H | AS | 1,0000000 | 43,80 | 43,80 |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE | | | | |
| | | PRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| C | 5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H | AS | 1,0000000 | 54,81 | 54,81 |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA | | | | |
| | | NUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H | AS | 1,0000000 | 11,75 | 11,75 |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU | | | | |
| | | ROS. AF_02/2016 | | | | |
| C | 93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H | C | 1,0000000 | 12,48 | 12,48 |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA | | | | |
| | | TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 110,36 76,6122875 % | | | | |
| | | MATERIAL : 16,64 11,5515446 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 11,8361679 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 144,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | | | | | CHP | | |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| C | 5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | H | | | AS | 1,0000000 | 42,78 | 42,78 |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| C | 5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | H | | | C | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 1,0000000 | 20,32 | 20,32 |
| C | 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | H | | | AS | 1,0000000 | 22,82 | 22,82 |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| C | 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | H | | | AS | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 74,98 | 60,4384976 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,99 | 27,3980332 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,09 | 12,1634692 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 124,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST | | | | | CHP | | |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DI | | | | | | | |
| | | URNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE NÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 33,02 | 33,02 |
| C | 53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 118,93 | 118,93 |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC IAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 17,61 | 17,61 |
| C | 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 7,24 | 7,24 |
| C | 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST OS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 60,79 28,7804185 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 123,09 58,2757315 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 12,9438500 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 211,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU TENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 36,26 | 36,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 121,49 | 121,49 |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 19,34 | 19,34 |
| C | 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 7,95 | 7,95 |
| C | 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,21 | 3,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 66,76 | 30,3799772 % |
| MATERIAL | : | 125,65 | 57,1786122 % |
| MAO DE OBRA | : | 27,34 | 12,4414106 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 219,75 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 51,62 | 51,62 |
| C | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 200,67 | 200,67 |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H | | AS | 1,0000000 | 29,11 | 29,11 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H | | AS | 1,0000000 | 11,25 | 11,25 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H | | AS | 1,0000000 | 4,54 | 4,54 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 96,52 | 29,3650552 % | | | |
| | | MATERIAL | : 204,83 | 62,3170770 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,34 | 8,3178678 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 328,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | | CHP | | | |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | | | | | |
| C | 5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H | | AS | 1,0000000 | 4,64 | 4,64 |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | | | | | |
| C | 5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H | | C | 1,0000000 | 2,95 | 2,95 |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 1,0000000 | 20,32 | 20,32 |
| C | 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H | | AS | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | | | | | |
| C | 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H | | AS | 1,0000000 | 1,28 | 1,28 |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,63 | 29,2705167 % | | | |
| | | MATERIAL | : 8,18 | 24,8632218 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 15,09 | 45,8662615 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | | CHP | | | |
| | | E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | | H | AS | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| | | E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | | H | AS | 1,0000000 | 1,75 | 1,75 |
| | | E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | | H | AS | 1,0000000 | 0,69 | 0,69 |
| | | E - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,96 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | | | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | AS | 1,0000000 | 35,34 | 35,34 |
| C | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | AS | 1,0000000 | 27,32 | 27,32 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | AS | 1,0000000 | 10,03 | 10,03 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | AS | 1,0000000 | 46,24 | 46,24 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 4,05 | 4,05 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | C | 1,0000000 | 164,92 | 164,92 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 87,64 30,4411253 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 169,08 58,7287254 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,18 10,8301493 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 287,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHP | | | | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | H | AS | 1,0000000 | 75,23 | 75,23 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | H | C | 1,0000000 | 87,29 | 87,29 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| C | 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | H | AS | 1,0000000 | 46,80 | 46,80 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | H | AS | 1,0000000 | 16,49 | 16,49 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 138,52 54,4069129 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 91,45 35,9190887 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,63 9,6739984 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 254,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | CHP | | | | |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | H | AS | 1,0000000 | 46,55 | 46,55 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | H | C | 1,0000000 | 47,67 | 47,67 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2 | | | | | |
| | | 014 | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | H | AS | 1,0000000 | 37,24 | 37,24 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | H | AS | 1,0000000 | 9,84 | 9,84 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 93,63 57,5547087 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 51,83 31,8600934 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 10,5851979 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 162,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A | | CHP | | | |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A | H | C | 1,0000000 | 73,38 | 73,38 |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A | H | AS | 1,0000000 | 64,54 | 64,54 |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A | H | AS | 1,0000000 | 51,63 | 51,63 |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A | H | AS | 1,0000000 | 13,64 | 13,64 |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 129,81 57,8038029 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 77,54 | 34,5282094 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 7,6679877 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 224,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | CHP | | | |
| C | 5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | H | AS | 1,0000000 | 6,65 | 6,65 |
| C | 53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | H | C | 1,0000000 | 49,17 | 49,17 |
| C | 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | H | AS | 1,0000000 | 5,32 | 5,32 |
| C | 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | H | AS | 1,0000000 | 1,42 | 1,42 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,39 | 21,4034526 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,17 | 78,5965474 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | | | |
| C | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | C | 1,0000000 | 164,92 | 164,92 |
| C | 53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | AS | 1,0000000 | 36,88 | 36,88 |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | AS | 1,0000000 | 20,99 | 20,99 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | AS | 1,0000000 | 8,03 | 8,03 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | AS | 1,0000000 | 3,24 | 3,24 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 69,14 26,0355475 % | | | | |
| | | MATERIAL : 169,08 63,6692274 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 10,2952251 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 265,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP | | | | |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0 | | | | |
| | | 7/2014 | | | | |
| C | 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H | AS | 1,0000000 | 50,10 | 50,10 |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_ | | | | |
| | | 07/2014 | | | | |
| C | 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H | AS | 1,0000000 | 13,44 | 13,44 |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| C | 7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H | AS | 1,0000000 | 62,69 | 62,69 |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0 | | | | |
| | | 7/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | C | 1,0000000 | 67,20 | 67,20 |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 126,23 58,8101007 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 71,36 33,2463660 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,05 7,9435333 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 214,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | |
| C | 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 4,70 | 4,70 |
| C | 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS . AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 1,63 | 1,63 |
| C | 7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 5,88 | 5,88 |
| C | 7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 267,46 | 267,46 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,21 4,3658597 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 267,46 95,6341403 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 279,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | H | CHP | | | |
| C | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| C | 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| C | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | C | 1,0000000 | 25,00 | 25,00 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,63 2,4580569 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 25,00 97,5419431 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 44,43 | 44,43 |
| C | 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 12,00 | 12,00 |
| C | 7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 55,61 | 55,61 |
| C | 7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 93,10 | 93,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 112,04 | 49,4985643 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 97,26 | 42,9688535 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 7,5325822 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 226,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | CHP | | | | |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | H | AS | 1,0000000 | 22,94 | 22,94 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | H | AS | 1,0000000 | 8,83 | 8,83 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | H | AS | 1,0000000 | 41,36 | 41,36 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | H | C | 1,0000000 | 84,98 | 84,98 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | H | AS | 1,0000000 | 3,56 | 3,56 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 76,69 | 39,4820840 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 89,14 | 45,8916805 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 14,6262355 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 194,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | | | | | |
| C | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 7,15 | 7,15 | |
| C | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 6,38 | 6,38 | |
| C | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | C | 1,0000000 | 185,76 | 185,76 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,53 | 6,7891013 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 185,76 | 93,2108987 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 199,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | | | | | |
| C | 5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 41,71 | 41,71 | |
| C | 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 33,33 | 33,33 | |
| C | 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 9,00 | 9,00 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | C | 1,0000000 | 59,59 | 59,59 |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 84,04 50,9827713 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 63,75 38,6738655 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,05 10,3433632 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 164,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 35,07 | 35,07 |
| C | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 161,42 | 161,42 |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 19,25 | 19,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 7,67 | 7,67 |
| C | 91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,09 | 3,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 65,08 25,2248062 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 165,58 64,1782946 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 10,5968992 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 258,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| C | 5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
| C | 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| C | 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,51 | 2,3502304 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,19 | 97,6497696 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | | | CHP | | | |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | H | | | | AS | 1,0000000 | 42,81 | 42,81 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | H | | | | AS | 1,0000000 | 25,48 | 25,48 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | H | | | | AS | 1,0000000 | 9,97 | 9,97 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | H | | | | AS | 1,0000000 | 4,02 | 4,02 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | H | | | | C | 1,0000000 | 161,42 | 161,42 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 82,28 | 29,8982558 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 165,58 | 60,1671512 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 9,9345930 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 275,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | CHP | | | | |
| C | 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 9,52 | 9,52 |
| C | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 8,50 | 8,50 |
| C | 83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | C | 1,0000000 | 52,35 | 52,35 |
| C | 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 3,35 | 3,35 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 26,36 | 26,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 21,37 21,3529176 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 58,66 58,6131096 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 20,0339728 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CHP | | | |
| C | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| C | 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| C | 87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| C | 87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 4,36 | 4,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,17 21,1573236 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,36 | 78,8426764 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 0,93 | 0,93 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 1,01 | 1,01 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 3,31 | 3,31 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,15 | 39,3772893 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,31 | 60,6227107 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 1,10 | 1,10 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 1,21 | 1,21 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | CR | 1,0000000 | 4,97 | 4,97 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,56 | 33,9973439 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 4,97 | 66,0026561 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | | | | CHP | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 0,96 | 0,96 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 1,99 | 1,99 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,04 | 50,6203474 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,99 | 49,3796526 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | | | | CHP | | |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | H | | | CR | 1,0000000 | 5,73 | 5,73 |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | H | | | CR | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | H | | | CR | 1,0000000 | 7,17 | 7,17 |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | H | | | CR | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,22 | 92,6988266 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 1,12 | 7,3011734 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | | | | CHP | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 7,60 | 7,60 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 1,75 | 1,75 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 9,50 | 9,50 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | H | | | CR | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,85 | 94,3915874 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,12 | 5,6084126 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHP | | | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | H | | | C | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2 | | | | | | | |
| | | 023 | | | | | | | |
| C | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | H | | | C | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | H | | | C | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,81 38,0281690 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,32 61,9718310 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | AS | 1,0000000 | 35,15 | 35,15 |
| C | 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | AS | 1,0000000 | 15,48 | 15,48 |
| C | 88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | AS | 1,0000000 | 62,84 | 62,84 |
| C | 88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | C | 1,0000000 | 81,49 | 81,49 |
| | | MATERIAL : 199,12 91,8958834 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 8,1041166 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 216,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 52,45 | 52,45 |
| C | 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H | AS | 1,0000000 | 65,56 | 65,56 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H | C | 1,0000000 | 93,78 | 93,78 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 131,87 52,7775555 % | | | | |
| | | MATERIAL : 97,94 39,1979508 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 8,0244937 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 249,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM | CHP | | | |
| | | I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H | | | | |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H | CR | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| | | I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H | | | | |
| | | - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H | C | 1,0000000 | 2,03 | 2,03 |
| | | I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H | | | | |
| | | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H | CR | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| | | I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H | | | | |
| | | - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H | CR | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H | | | | |
| | | - JUROS. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,81 28,5211267 % | | | | |
| | | OUTROS : 2,03 71,4788733 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIU RNO. AF_05/2023 | CHP | | | | |
| C | 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI AÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 3,82 | 3,82 |
| C | 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| C | 89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTEN ÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 4,78 | 4,78 |
| C | 89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 178,30 | 178,30 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,92 5,2704282 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 178,30 94,7295718 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 188,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | | |
| C | 5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 60,04 | 60,04 |
| C | 53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 65,14 | 65,14 |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 33,58 | 33,58 |
| C | 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 14,79 | 14,79 |
| | | EQUIPAMENTO : 108,41 55,5180008 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 69,30 35,4893224 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 8,9926768 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 195,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP | | | | | | | |
| | | CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H | | | | AS | 1,0000000 | 16,00 | 16,00 |
| | | MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H | | | | C | 1,0000000 | 70,26 | 70,26 |
| | | MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H | | | | AS | 1,0000000 | 14,63 | 14,63 |
| | | DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H | | | | AS | 1,0000000 | 3,92 | 3,92 |
| | | JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 34,55 | 27,3057772 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 74,42 | 58,8160912 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 13,8781316 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 126,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHP | | | | | | | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR H | | | | CR | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2 | | | | | | | |
| | | 023 | | | | | | | |
| C | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR H | | | | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| C | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 2,65 | 2,65 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,32 55,6113903 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,65 44,3886097 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | | | | |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 120,11 | 120,11 |
| C | 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 36,78 | 36,78 |
| C | 89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 214,25 | 214,25 |
| C | 89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | C | 1,0000000 | 174,28 | 174,28 |
| | | EQUIPAMENTO : 371,14 65,4798872 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 178,44 31,4820042 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 3,0381086 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 566,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC IA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | | | | |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H | | | AS | 1,0000000 | 280,58 | 280,58 |
| | | IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H | | | AS | 1,0000000 | 85,91 | 85,91 |
| | | IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H | | | AS | 1,0000000 | 500,48 | 500,48 |
| | | IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H | | | C | 1,0000000 | 460,88 | 460,88 |
| | | IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 866,97 | 64,2566501 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 465,04 | 34,4670664 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 1,2762835 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.349,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | | CHP | | | |
| | | NCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | | H | AS | 1,0000000 | 243,81 | 243,81 |
| | | NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | | H | AS | 1,0000000 | 74,65 | 74,65 |
| | | NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | | H | AS | 1,0000000 | 434,89 | 434,89 |
| | | NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | | H | C | 1,0000000 | 392,87 | 392,87 |
| | | NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 753,35 | 64,5212402 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 397,03 | 34,0039397 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 1,4748201 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.167,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | | | | | |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 | |
| C | 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 70,56 | 70,56 | |
| C | 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 24,87 | 24,87 | |
| C | 89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 113,43 | 113,43 | |
| C | 89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | C | 1,0000000 | 88,42 | 88,42 | |
| | | EQUIPAMENTO : 208,86 65,5432123 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 92,58 29,0529090 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 5,4038787 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 318,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 | |
| C | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 52,21 | 52,21 | |
| C | 89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 18,40 | 18,40 | |
| C | 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 7,44 | 7,44 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | AS | 1,0000000 | 83,94 | 83,94 |
| C | 89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ 11/2014 | H | C | 1,0000000 | 30,26 | 30,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 161,99 74,5398492 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 34,42 15,8383949 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,91 9,6217559 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 217,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | |
| C | 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 1,73 | 1,73 |
| C | 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| C | 89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 2,17 | 2,17 |
| C | 89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202 3 | H | C | 1,0000000 | 8,73 | 8,73 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,30 33,0007674 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,73 66,9992326 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | | | | |
| C | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,0000000 | 20,69 | 41,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H | AS | 1,0000000 | 30,00 | 30,00 |
| | | LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| C | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H | AS | 1,0000000 | 9,25 | 9,25 |
| | | LADAS - JUROS. AF_11/2014 | | | | |
| C | 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H | AS | 1,0000000 | 28,16 | 28,16 |
| | | LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| C | 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H | C | 1,0000000 | 96,84 | 96,84 |
| | | LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 67,41 32,7821815 % | | | | |
| | | MATERIAL : 105,16 51,1403979 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 33,06 16,0774206 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 205,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H | AS | 1,0000000 | 40,21 | 40,21 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H | AS | 1,0000000 | 14,15 | 14,15 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H | AS | 1,0000000 | 5,72 | 5,72 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | AS | 1,0000000 | 68,82 | 68,82 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | C | 1,0000000 | 183,89 | 183,89 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 128,90 37,3233727 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 188,05 54,4504286 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,41 8,2261987 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 345,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | AS | 1,0000000 | 43,03 | 43,03 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | AS | 1,0000000 | 14,89 | 14,89 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | AS | 1,0000000 | 6,01 | 6,01 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | AS | 1,0000000 | 72,93 | 72,93 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | C | 1,0000000 | 212,16 | 212,16 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 136,86 | 35,8657197 % | | |
| | | MATERIAL | : | 216,32 | 56,6891167 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 7,4451636 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 381,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | | | | |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | H | AS | 1,0000000 | 0,43 | 0,43 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | H | AS | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | H | AS | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | H | CR | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,86 | 60,9929079 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,55 | 39,0070921 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | CHP | | | | |
| | | MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | H | CR | 1,0000000 | 2,61 | 2,61 |
| | | MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | H | CR | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| | | MO 4" - JUROS. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | H | CR | 1,0000000 | 3,26 | 3,26 |
| | | MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | H | CR | 1,0000000 | 3,31 | 3,31 |
| | | MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,47 66,1554193 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,31 33,8445807 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHP | | | | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | H | AS | 1,0000000 | 52,86 | 52,86 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | H | AS | 1,0000000 | 14,18 | 14,18 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | H | AS | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | H | CR | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 133,19 85,1163089 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 2,6584867 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 11,2218813 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,57 1,0033231 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 156,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | CHP | | | | |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | |
| | | A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H | CR | 1,0000000 | 4,41 | 4,41 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | |
| | | A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H | CR | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | |
| | | A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H | CR | 1,0000000 | 4,82 | 4,82 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | |
| | | A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H | CR | 1,0000000 | 6,63 | 6,63 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | |
| | | A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,25 60,7227489 % | | | | |
| | | OUTROS : 6,63 39,2772511 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS | CHP | | | |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H | CR | 1,0000000 | 6,58 | 6,58 |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H | CR | 1,0000000 | 1,52 | 1,52 |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H | CR | 1,0000000 | 7,20 | 7,20 |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H | C | 1,0000000 | 13,10 | 13,10 |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 15,30 53,8732395 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,10 | 46,1267605 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | | | | | |
| C | 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D EPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,79 | | 0,79 |
| C | 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J UROS. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,18 | | 0,18 |
| C | 90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M ANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,86 | | 0,86 |
| C | 90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | C | 1,0000000 | 10,27 | | 10,27 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,83 | 15,1239669 % | | | |
| | | OUTROS | : | 10,27 | 84,8760331 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | | | | | |
| C | 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 4,28 | | 4,28 |
| C | 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,99 | | 0,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTEN<br>ÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 4,69 | 4,69 |
| C | 90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIA<br>IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | C | 1,0000000 | 6,76 | 6,76 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,96 59,5693780 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,76 40,4306220 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU<br>RNO. AF_06/2015 | CHP | | | | |
| C | 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI<br>AÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| C | 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.<br>AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 1,06 | 1,06 |
| C | 90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN<br>ÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 5,02 | 5,02 |
| C | 90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA<br>IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | C | 1,0000000 | 6,76 | 6,76 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,67 61,2162938 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,76 38,7837062 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO<br>PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO<br>R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | |
| C | 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO<br>PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO<br>R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 7,14 | 7,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO<br>PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO<br>R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 1,90 | 1,90 |
| C | 90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO<br>PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO<br>R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 8,94 | 8,94 |
| C | 90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO<br>PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO<br>R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,98 53,5437761 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 15,60 46,4562239 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR<br>OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D<br>E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2<br>015 | CHP | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR<br>OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D<br>E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/<br>2015 | H | AS | 1,0000000 | 238,49 | 238,49 |
| C | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR<br>OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D<br>E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | AS | 1,0000000 | 63,98 | 63,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | H | AS | 1,0000000 | 298,45 | 298,45 |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2 | | | | | |
| | | 015 | | | | | |
| C | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | H | C | 1,0000000 | 124,73 | 124,73 |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ | | | | | |
| | | ÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 600,92 80,4046189 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 128,89 17,2458086 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 2,3495725 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 747,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHP | | | | |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | H | AS | 1,0000000 | 97,51 | 97,51 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | H | AS | 1,0000000 | 29,47 | 29,47 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | H | AS | 1,0000000 | 136,45 | 136,45 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | C | 1,0000000 | 95,65 | 95,65 |
| C | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | AS | 1,0000000 | 11,94 | 11,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 275,37 70,1150890 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 99,81 25,4137597 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 4,4711513 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 392,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 39,46 | 39,46 |
| C | 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 9,12 | 9,12 |
| C | 90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 43,16 | 43,16 |
| C | 90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 59,34 | 59,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 91,74 53,1949438 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 63,50 36,8201322 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 9,9849240 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 172,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | CHP | | | | |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | H | AS | 1,0000000 | 28,80 | 28,80 |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | H | AS | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | H | AS | 1,0000000 | 36,00 | 36,00 |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | H | C | 1,0000000 | 41,55 | 41,55 |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 70,48 52,8296231 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 45,71 34,2627988 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 12,9075781 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 133,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | CHP | | | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | H | AS | 1,0000000 | 7,10 | 7,10 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | H | AS | 1,0000000 | 1,90 | 1,90 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | H | AS | 1,0000000 | 8,89 | 8,89 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | H | C | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 17,89 53,4189311 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 15,60 | 46,5810689 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | CHP | | | | |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H | | AS | 1,0000000 | 7,12 | 7,12 | |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H | | AS | 1,0000000 | 1,91 | 1,91 | |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H | | AS | 1,0000000 | 8,91 | 8,91 | |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H | | C | 1,0000000 | 63,21 | 63,21 | |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,94 | 22,1072088 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 63,21 | 77,8927912 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | CHP | | | | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H | | AS | 1,0000000 | 18,09 | 18,09 | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H | | AS | 1,0000000 | 4,85 | 4,85 | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H | | AS | 1,0000000 | 22,63 | 22,63 | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H | | C | 1,0000000 | 163,98 | 163,98 | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 45,57 | 21,7465998 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 163,98 | 78,2534002 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 209,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | | CHP | | | |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | H | AS | 1,0000000 | 8,45 | 8,45 |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | H | AS | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | H | AS | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | H | C | 1,0000000 | 85,86 | 85,86 |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,28 | 19,8618629 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 85,86 | 80,1381371 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | | CHP | | | |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | H | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | H | AS | 1,0000000 | 9,93 | 9,93 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H | AS | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | |
| | | RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | | | | |
| C | 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H | AS | 1,0000000 | 45,39 | 45,39 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | |
| | | RA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H | C | 1,0000000 | 153,00 | 153,00 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | |
| | | RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 84,09 31,3079414 % | | | | |
| | | MATERIAL : 157,16 58,5129753 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 10,1790833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 268,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | | | |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| C | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H | AS | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| C | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H | AS | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | |
| C | 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H | AS | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| C | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H | C | 1,0000000 | 8,87 | 8,87 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,51 14,5472061 % | | | | |
| | | MATERIAL : 8,87 85,4527939 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | | | | |
| C | 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| C | 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| C | 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | CR | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| C | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | C | 1,0000000 | 8,93 | 8,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,27 20,2678571 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,93 79,7321429 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 29,18 | 29,18 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 11,20 | 11,20 |
| C | 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 4,52 | 4,52 |
| C | 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 52,51 | 52,51 |
| C | 91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | C | 1,0000000 | 147,88 | 147,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 97,41 35,0572230 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 152,04 54,7182035 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,41 10,2245735 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 277,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | AS | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| C | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | AS | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| C | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | AS | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| C | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | C | 1,0000000 | 6,34 | 6,34 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,22 | 7,3315719 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,50 | 34,6763540 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 57,9920741 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | AS | 1,0000000 | 35,34 | 35,34 | |
| C | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | AS | 1,0000000 | 21,63 | 21,63 | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | AS | 1,0000000 | 8,04 | 8,04 | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | AS | 1,0000000 | 3,24 | 3,24 | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | AS | 1,0000000 | 37,02 | 37,02 | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | C | 1,0000000 | 139,58 | 139,58 | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 69,93 | 28,5603430 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 143,74 | 58,7053299 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,18 | 12,7343271 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 244,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | | | | | |
| C | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 38,16 | 38,16 |
| C | 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | AS | 1,0000000 | 41,47 | 41,47 |
| C | 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | AS | 1,0000000 | 16,74 | 16,74 |
| C | 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | AS | 1,0000000 | 6,77 | 6,77 |
| C | 91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | AS | 1,0000000 | 74,81 | 74,81 |
| C | 91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | C | 1,0000000 | 314,12 | 314,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 139,79 28,4085597 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 318,28 64,6818543 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,00 6,9095860 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 492,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H | | CR | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H | | CR | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H | | CR | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| | | RA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H | | CR | 1,0000000 | 1,44 | 1,44 |
| | | RA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,19 | 0,8137044 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 17,8158458 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,56 | 75,2034263 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,44 | 6,1670235 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 23,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH | | CHP | | | |
| | | O 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H | | AS | 1,0000000 | 6,47 | 6,47 |
| | | O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H | | AS | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| | | O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H | | AS | 1,0000000 | 5,39 | 5,39 |
| | | O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 13,19 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PES | | CHP | | | |
| | | O BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | | | | | |
| | | 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CH | | | | | |
| | | P DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 44,82 | 44,82 |
| C | 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 14,05 | 14,05 |
| C | 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| C | 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 70,75 | 70,75 |
| C | 92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 200,67 | 200,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 135,30 36,8193321 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 204,83 55,7406048 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 7,4400631 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 367,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CR | 1,0000000 | 1,03 | 1,03 |
| C | 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| C | 92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CR | 1,0000000 | 1,29 | 1,29 |
| C | 92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CR | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,55 65,8914729 % | | | | |
| | | OUTROS : 1,32 34,1085271 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | |
| C | 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 H | CR | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| C | 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 H | CR | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| C | 92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 H | CR | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,49 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | | | |
| C | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | AS | 1,0000000 | 26,93 | 26,93 |
| C | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H | C | 1,0000000 | 12,74 | 12,74 |
| C | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 H | C | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| C | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H | C | 1,0000000 | 1,59 | 1,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT | H | C | 1,0000000 | 15,93 | 15,93 |
| | | ENÇÃO. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER | H | C | 1,0000000 | 36,75 | 36,75 |
| | | IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 34,19 34,9340962 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 40,91 41,8003475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,77 23,2655563 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | CHP | | | | |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 26,93 | 26,93 |
| C | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | CR | 1,0000000 | 4,67 | 4,67 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | CR | 1,0000000 | 1,44 | 1,44 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | CR | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | CR | 1,0000000 | 5,83 | 5,83 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | | |
| C | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | C | 1,0000000 | 41,21 | 41,21 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,52 15,5219439 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 45,37 56,2484504 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,77 28,2296057 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 80,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | | | | | |
| C | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 38,16 | 38,16 |
| C | 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | AS | 1,0000000 | 30,19 | 30,19 |
| C | 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | AS | 1,0000000 | 12,16 | 12,16 |
| C | 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | AS | 1,0000000 | 4,91 | 4,91 |
| C | 92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | AS | 1,0000000 | 54,23 | 54,23 |
| C | 92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | C | 1,0000000 | 287,97 | 287,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 101,49 23,7336887 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 292,13 68,3153268 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,00 7,9509845 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 427,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| C | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| C | 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| C | 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 135,60 | 135,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,57 0,4185944 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 135,60 99,5814056 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 136,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | | | | |
| C | 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | AS | 1,0000000 | 4,30 | 4,30 |
| C | 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | AS | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| C | 92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | AS | 1,0000000 | 4,70 | 4,70 |
| C | 92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | C | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,99 50,8138352 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,67 49,1861648 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO . AF_12/2015 | CHP | | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ O. AF_12/2015 | H | CR | 1,0000000 | 2,01 | 2,01 |
| C | 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ 12/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,46 | 0,46 |
| C | 92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO . AF_12/2015 | H | CR | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,99 20,7139892 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 17,2685761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,94 62,0174347 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | AS | 1,0000000 | 365,69 | 365,69 |
| C | 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | AS | 1,0000000 | 98,11 | 98,11 |
| C | 93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | AS | 1,0000000 | 457,62 | 457,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | H | C | 1,0000000 | 162,92 | 162,92 |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERA | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_01/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 921,42 83,3065115 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 167,08 15,1058712 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 1,5876173 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.106,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G | CHP | | | | |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H | | CR | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H | | CR | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H | | CR | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H | | C | 1,0000000 | 4,74 | 4,74 |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201 | | | | | |
| | | 6 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,09 18,6963979 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,74 81,3036021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 | CHP | | | | |
| | | M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 |
| C | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H | | AS | 1,0000000 | 26,87 | 26,87 |
| | | M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H | | | AS | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | M | JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H | | | AS | 1,0000000 | 26,12 | 26,12 |
| | M | MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H | | | CR | 1,0000000 | 9,91 | 9,91 |
| | M | MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 63,06 | 64,3206856 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,2431660 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,91 | 21,3280293 % | | | |
| | | OUTROS | : | 9,91 | 10,1081191 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 98,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHP | | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 20,99 | 20,99 |
| C | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | H | CR | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| | | SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | H | CR | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | H | CR | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| | | SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | H | CR | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| | | SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,62 | 2,7641551 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 18,5465893 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,83 | 75,0334375 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,82 | 3,6558181 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 |
| C | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | AS | 1,0000000 | 100,42 | 100,42 |
| C | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | AS | 1,0000000 | 35,39 | 35,39 |
| C | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | AS | 1,0000000 | 161,42 | 161,42 |
| C | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | CR | 1,0000000 | 13,78 | 13,78 |
| C | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | AS | 1,0000000 | 14,30 | 14,30 |
| | | EQUIPAMENTO : 311,53 88,9120386 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 1,1872823 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,91 5,9678063 % | | | | | |
| | | OUTROS : 13,78 3,9328728 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 350,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | | | | | |
| C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 35,34 | 35,34 |
| C | 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | AS | 1,0000000 | 25,01 | 25,01 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 9,43 | 9,43 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 3,80 | 3,80 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 43,35 | 43,35 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | C | 1,0000000 | 164,92 | 164,92 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 81,59 28,9480219 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 169,08 59,9893562 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,18 11,0626219 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 281,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA | CHP | | | | |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/ | | | | | |
| | | 2023 | | | | | |
| C | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 18,78 | 18,78 |
| C | 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA | H | AS | 1,0000000 | 7,84 | 7,84 |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05 | | | | | |
| | | /2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H | AS | 1,0000000 | 2,00 | 2,00 |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | |
| C | 93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H | AS | 1,0000000 | 9,41 | 9,41 |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/ | | | | |
| | | 2023 | | | | |
| C | 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H | C | 1,0000000 | 49,17 | 49,17 |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERA | | | | |
| | | ÇÃO. AF_05/2023 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 19,25 22,0756880 % | | | | |
| | | MATERIAL : 53,33 61,1582570 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,62 16,7660550 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA CHP | | | | |
| | | DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| C | 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA H | AS | 1,0000000 | 0,34 | 0,34 |
| | | DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| C | 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA H | AS | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| | | DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | |
| C | 93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA H | AS | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| | | DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| C | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA H | C | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| | | DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,76 6,3492063 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,21 | 93,6507937 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_ 03/2016 | | | | CHP | | | |
| C | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF _03/2016 | H | | | AS | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| C | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 16 | H | | | AS | 1,0000000 | 1,58 | 1,58 |
| C | 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_ 03/2016 | H | | | AS | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| C | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP ERAÇÃO. AF_03/2016 | H | | | C | 1,0000000 | 69,95 | 69,95 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,08 | 12,5952767 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 69,95 | 87,4047233 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | CHP | | | |
| C | 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | | | AS | 1,0000000 | 6,36 | 6,36 |
| C | 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 /2016 | H | | | AS | 1,0000000 | 2,24 | 2,24 |
| C | 93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | | | AS | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| C | 93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | | | C | 1,0000000 | 167,16 | 167,16 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,28 | 7,8703703 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 167,16 | 92,1296297 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 181,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHP | | | | | | | |
| | | ORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H | | | | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| | | ENTARES | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H | | | | AS | 1,0000000 | 157,32 | 157,32 |
| | | ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H | | | | AS | 1,0000000 | 48,36 | 48,36 |
| | | ORA - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H | | | | AS | 1,0000000 | 196,80 | 196,80 |
| | | ORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H | | | | C | 1,0000000 | 2.246,40 | 2.246,40 |
| | | ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 402,48 | 14,5881585 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.271,48 | 82,3313218 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 84,99 | 3,0805197 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.758,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA CHP | | | | | | | |
| | | 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H | | | | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| | | ENTARES | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H | | | | AS | 1,0000000 | 8,83 | 8,83 |
| | | 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H | | | AS | 1,0000000 | 2,72 | 2,72 |
| | | 30 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H | | | AS | 1,0000000 | 9,66 | 9,66 |
| | | 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H | | | C | 1,0000000 | 117,12 | 117,12 |
| | | 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,21 | 8,5386473 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 142,20 | 57,2463769 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 84,99 | 34,2149758 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 248,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP | | | | | | |
| | | CHP DIURNO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H | | | AS | 1,0000000 | 78,94 | 78,94 |
| | | MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H | | | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| | | ENTARES | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H | | | AS | 1,0000000 | 72,15 | 72,15 |
| | | DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H | | | AS | 1,0000000 | 22,26 | 22,26 |
| | | JUROS. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H | | | CR | 1,0000000 | 67,57 | 67,57 |
| | | MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 173,35 | 49,3888716 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,08 | 7,1455027 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 84,99 | 24,2143650 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 67,57 | 19,2512607 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 350,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C | | | CHP | | | | |
| | | V - CHP DIURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C | | | H | AS | 1,0000000 | 17,87 | 17,87 |
| | | V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 | | | H | AS | 1,0000000 | 5,51 | 5,51 |
| | | CV - JUROS. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C | | | H | AS | 1,0000000 | 19,56 | 19,56 |
| | | V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C | | | H | C | 1,0000000 | 153,56 | 153,56 |
| | | V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 42,94 | 19,6773897 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 157,72 | 72,2756852 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 8,0469251 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 218,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | | | CHP | | | | |
| | | HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | | | H | AS | 1,0000000 | 47,90 | 47,90 |
| | | HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | | | H | AS | 1,0000000 | 17,36 | 17,36 |
| | | HP - JUROS. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | | | H | AS | 1,0000000 | 56,38 | 56,38 |
| | | HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H | C | 1,0000000 | 33,63 | 33,63 |
| | | HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 121,64 68,8593264 % | | | | |
| | | MATERIAL : 37,79 21,3925842 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 9,7480894 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 176,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP | | | | |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | |
| C | 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE H | C | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| | | CIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| C | 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | . AF_07/2016 | | | | |
| C | 95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT H | C | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | ENÇÃO. AF_07/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP | | | | |
| | | M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 |
| C | 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H | AS | 1,0000000 | 54,13 | 54,13 |
| | | M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H | AS | 1,0000000 | 12,51 | 12,51 |
| | | M JUROS. AF_05/2023 | | | | |
| C | 95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H | AS | 1,0000000 | 59,20 | 59,20 |
| | | M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H | CR | 1,0000000 | 9,91 | 9,91 |
| | | M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 125,84 | 78,2489742 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 2,5867429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,91 | 13,0021141 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 9,91 | 6,1621688 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 160,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | CHP | | | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| C | 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | H | CR | | 1,0000000 | 1,74 | 1,74 |
| C | 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | | | H | CR | | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| C | 95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | H | CR | | 1,0000000 | 2,17 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,31 | 18,4109354 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 17,7701836 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 63,8188810 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | CHP | | | | | |
| | | 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| C | 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | H | AS | | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| | | 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| C | 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | H | AS | | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| | | 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| C | 95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | H | AS | | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| | | 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| C | 95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | H | C | | 1,0000000 | 4,80 | 4,80 |
| | | 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,79 | 27,1623672 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,80 | 72,8376328 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | CHP | | | | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | | |
| C | 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H | | AS | 1,0000000 | 0,50 | 0,50 | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | |
| C | 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H | | AS | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | | | | | | |
| C | 95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H | | AS | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | |
| C | 95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H | | C | 1,0000000 | 8,87 | 8,87 | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,08 | 10,8542713 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,87 | 89,1457287 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC | | CHP | | | | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H | | AS | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H | | AS | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H | | AS | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H | | CR | 1,0000000 | 2,69 | 2,69 | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,98 | 26,7029972 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,69 | 73,2970028 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | | |
| C | 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| C | 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| C | 95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| C | 95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 8,87 | 8,87 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,30 12,7826941 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,87 87,2173059 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | | | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| C | 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | CR | 1,0000000 | 1,42 | 1,42 |
| C | 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| C | 95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | CR | 1,0000000 | 1,78 | 1,78 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,53 15,5987627 % | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 18,3826778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 66,0185595 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | CHP | | | | |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | AS | 1,0000000 | 47,95 | 47,95 |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20 | | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | |
| C | 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | AS | 1,0000000 | 12,86 | 12,86 |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | | | | | | | | |
| C | 95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | AS | 1,0000000 | 60,01 | 60,01 |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | |
| C | 95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | C | 1,0000000 | 93,10 | 93,10 |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | | | | | | | | |
| | | . AF_11/2016 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 120,82 | 51,3843407 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 97,26 | 41,3643516 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 7,2513077 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 235,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | | CHP | | | | |
| | | XIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | | | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | | H | CR | 1,0000000 | 5,79 | 5,79 |
| | | XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | H | CR | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| | | XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | | | | | | | |
| C | 95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | H | CR | 1,0000000 | 7,24 | 7,24 |
| | | XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| C | 95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | H | CR | 1,0000000 | 3,31 | 3,31 |
| | | XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,36 | 36,4559532 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 10,5610561 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 44,5798427 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,31 | 8,4031480 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H | | | CHP | | | | |
| | | P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H | | | H | AS | 1,0000000 | 53,38 | 53,38 |
| | | P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| C | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H | | | H | AS | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| | | P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 | | | | | | | |
| C | 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H | | | H | AS | 1,0000000 | 66,80 | 66,80 |
| | | P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| C | 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H | | | H | CR | 1,0000000 | 4,34 | 4,34 |
| | | P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 134,50 | 83,7693076 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 2,5909317 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 10,9367214 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,34 | 2,7030393 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 160,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | AS | 1,0000000 | 64,19 | 64,19 |
| C | 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | AS | 1,0000000 | 16,96 | 16,96 |
| C | 95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | AS | 1,0000000 | 80,24 | 80,24 |
| C | 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201 6 | H | C | 1,0000000 | 93,78 | 93,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 161,39 | 57,7671989 % |
| MATERIAL | : | 97,94 | 35,0561958 % |
| MAO DE OBRA | : | 20,05 | 7,1766053 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 279,38 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | | | | | |
| C | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 0 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | AS | 1,0000000 | 3,58 | 3,58 |
| C | 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | AS | 1,0000000 | 9,08 | 9,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | H | C | 1,0000000 | 284,79 | 284,79 |
| | | 0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | | | | | |
| C | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | H | AS | 1,0000000 | 10,17 | 10,17 |
| | | 0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 22,83 7,4214940 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 284,79 92,5785060 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 307,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA | CHP | | | | |
| | | ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA | H | AS | 1,0000000 | 23,49 | 23,49 |
| | | ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA | H | AS | 1,0000000 | 6,29 | 6,29 |
| | | ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA | H | AS | 1,0000000 | 25,70 | 25,70 |
| | | ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA | H | C | 1,0000000 | 100,83 | 100,83 |
| | | ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 55,48 31,1632870 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 104,99 58,9732069 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 9,8635061 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 178,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | CHP | | | | |
| | | OPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | H | AS | 1,0000000 | 23,29 | 23,29 |
| | | OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | H | AS | 1,0000000 | 6,24 | 6,24 |
| | | OPLADA - JUROS. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | H | AS | 1,0000000 | 25,48 | 25,48 |
| | | OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | H | C | 1,0000000 | 100,83 | 100,83 |
| | | OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 55,01 30,9810768 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 104,99 59,1293085 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 9,8896147 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 177,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO | CHP | | | | |
| | | PLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO | H | AS | 1,0000000 | 17,96 | 17,96 |
| | | PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO | H | AS | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |
| | | PLADA - JUROS. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO | H | AS | 1,0000000 | 19,65 | 19,65 |
| | | PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| C | 96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO | H | C | 1,0000000 | 70,26 | 70,26 |
| | | PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 42,42 31,5625000 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 74,42 55,3720239 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 13,0654761 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 134,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET | CHP | | | | |
| | | ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 35,65 | 35,65 |
| C | 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 12,53 | 12,53 |
| C | 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 5,03 | 5,03 |
| C | 96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 57,90 | 57,90 |
| C | 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | C | 1,0000000 | 147,88 | 147,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 111,11 38,1087940 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 152,04 52,1470711 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,41 9,7441349 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 291,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | AS | 1,0000000 | 18,16 | 18,16 |
| C | 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | AS | 1,0000000 | 4,86 | 4,86 |
| C | 96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | AS | 1,0000000 | 19,87 | 19,87 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | H | C | 1,0000000 | 70,26 | 70,26 |
| | | COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 42,89 31,8009935 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 74,42 55,1790614 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 13,0199451 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 134,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | CHP | | | | |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | H | AS | 1,0000000 | 32,51 | 32,51 |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | | | | | |
| C | 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | H | AS | 1,0000000 | 6,66 | 6,66 |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | | | | | |
| C | 96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | H | AS | 1,0000000 | 40,64 | 40,64 |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | | | | | |
| C | 96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | H | C | 1,0000000 | 41,55 | 41,55 |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 79,81 55,9128487 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 45,71 32,0232590 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 12,0638923 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 142,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | CHP | | | | |
| | | NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | H | AS | 1,0000000 | 30,60 | 30,60 |
| | | NAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | AS | 1,0000000 | 8,08 | 8,08 |
| C | 96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO NAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017 | H | AS | 1,0000000 | 38,25 | 38,25 |
| C | 96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017 | H | C | 1,0000000 | 18,15 | 18,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 76,93 64,4898987 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 22,31 18,7023220 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 16,8077793 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER AÇÃO. AF_06/2017 | H | C | 1,0000000 | 66,58 | 66,58 |
| C | 96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06 /2017 | H | AS | 1,0000000 | 66,55 | 66,55 |
| C | 96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | AS | 1,0000000 | 14,26 | 14,26 |
| C | 96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0 6/2017 | H | AS | 1,0000000 | 53,18 | 53,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 133,99 60,4157274 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 70,74 | 31,8964739 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 7,6877987 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 221,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | | | | CHP | | | |
| C | 98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 | | | H | C | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| C | 98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 | | | H | C | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| C | 98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 | | | H | C | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| C | 98763 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | | | H | CR | 1,0000000 | 4,86 | 4,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 4,1420118 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,86 | 95,8579882 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHP | | | |
| C | 99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | C | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05 /2023 | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| C | 99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | C | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| C | 99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CR | 1,0000000 | 4,68 | 4,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,37 7,3267326 % | | | | |
| | | OUTROS : 4,68 92,6732674 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 100641 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON CHP /HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES | H | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| C | 100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | AS | 1,0000000 | 193,24 | 193,24 |
| C | 100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | AS | 1,0000000 | 59,40 | 59,40 |
| C | 100639 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | AS | 1,0000000 | 241,74 | 241,74 |
| C | 100640 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | C | 1,0000000 | 4.492,80 | 4.492,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 494,38 9,8561195 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.496,96 89,6528489 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 24,63 | 0,4910316 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.015,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100647 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12 /2019 | | | | CHP | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| C | 100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 2/2019 | | | | H | AS | 1,0000000 | 395,96 | 395,96 |
| C | 100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | | | | H | AS | 1,0000000 | 139,57 | 139,57 |
| C | 100645 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12 /2019 | | | | H | AS | 1,0000000 | 636,51 | 636,51 |
| C | 100646 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPER AÇÃO. AF_12/2019 | | | | H | C | 1,0000000 | 5.616,00 | 5.616,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1.172,04 | 17,1933288 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5.620,16 | 82,4453596 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,63 | 0,3613116 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.816,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHP | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| C | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | | | | H | C | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| C | 102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | | | | H | C | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | H | CR | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,12 | 9,2093831 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 18,0712423 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 64,9000871 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,80 | 7,8192875 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102874 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | | CHP | | | |
| | | MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. | | | | | | |
| | | AF_04/2019 | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 102870 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | H | AS | 1,0000000 | 347,81 | 347,81 |
| | | MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. | | | | | | |
| | | AF_04/2019 | | | | | | |
| C | 102871 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | H | AS | 1,0000000 | 93,96 | 93,96 |
| | | MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04 | | | | | | |
| | | /2019 | | | | | | |
| C | 102872 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | H | AS | 1,0000000 | 435,25 | 435,25 |
| | | MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. | | | | | | |
| | | AF_04/2019 | | | | | | |
| C | 102873 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | H | C | 1,0000000 | 124,73 | 124,73 |
| | | MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA | | | | | | |
| | | OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 877,02 | 85,6908362 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 128,89 | 12,5934321 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 1,7157317 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.023,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102880 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA | | CHP | | | | |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 102876 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA | H | AS | 1,0000000 | 483,34 | 483,34 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | |
| C | 102877 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA | H | AS | 1,0000000 | 130,58 | 130,58 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019 | | | | | | |
| C | 102878 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA | H | AS | 1,0000000 | 604,86 | 604,86 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | |
| C | 102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA | H | C | 1,0000000 | 187,20 | 187,20 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1.218,78 85,3666738 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 191,36 13,4033760 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 1,2299502 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.427,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 102964 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M | | CHP | | | | |
| | | ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF | | | | | | |
| | | _02/2021 | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 102960 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M | H | AS | 1,0000000 | 168,80 | 168,80 |
| | | ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. A | | | | | | |
| | | F_02/2021 | | | | | | |
| C | 102961 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M | H | AS | 1,0000000 | 45,60 | 45,60 |
| | | ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2 | | | | | | |
| | | 021 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102962 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M H | | AS | 1,0000000 | 158,35 | 158,35 |
| | | ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF | | | | | |
| | | _02/2021 | | | | | |
| C | 102963 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M H | | C | 1,0000000 | 88,42 | 88,42 |
| | | ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA O | | | | | |
| | | PERAÇÃO. AF_02/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 465,33 | 96,3635611 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,56 | 3,6364389 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 482,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H | | CHP | | | |
| | | P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H | | C | 1,0000000 | 51,23 | 51,23 |
| | | P, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | | | | | |
| C | 102972 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H | | AS | 1,0000000 | 90,09 | 90,09 |
| | | P, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | | | | | |
| C | 102973 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H | | AS | 1,0000000 | 25,01 | 25,01 |
| | | P, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | | | | | |
| C | 102974 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H | | AS | 1,0000000 | 84,51 | 84,51 |
| | | P, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 199,61 | 73,2352510 % | | | |
| | | MATERIAL | : 55,39 | 20,3221309 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,56 | 6,4426181 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 272,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103224 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN | | CHP | | | |
| | | , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURN | | | | | |
| | | O. AF_05/2023 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 103220 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 147,81 | 147,81 |
| C | 103221 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 39,93 | 39,93 |
| C | 103222 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 184,98 | 184,98 |
| C | 103223 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 36,56 | 36,56 |
| | | EQUIPAMENTO : 372,72 86,4779583 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 40,72 9,4477958 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 4,0742459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 431,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103230 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 103226 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 339,12 | 339,12 |
| C | 103227 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 91,62 | 91,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 103228 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 424,38 | 424,38 |
| C | 103229 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 90,79 | 90,79 |
| | | EQUIPAMENTO : 855,12 88,3726219 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 94,95 9,8126349 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 1,8147432 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 967,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103236 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 103232 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 463,76 | 463,76 |
| C | 103233 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 125,29 | 125,29 |
| C | 103234 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 609,06 | 609,06 |
| C | 103235 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 107,06 | 107,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1.198,11 | 90,2945987 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 111,22 | 8,3820060 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 1,3233953 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.326,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | | | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104087 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H | | | | CR | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104088 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H | | | | CR | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104089 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H | | | | CR | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104090 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H | | | | CR | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 17,2413793 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,72 | 82,7586207 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | | | | CHP | | | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104093 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H | | | | CR | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104094 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H | | | | CR | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104095 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H | | | | CR | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104096 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H | | | | CR | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,23 | 18,8524590 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,99 | 81,1475410 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104695 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CHP | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 104691 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | H | AS | | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| C | 104692 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023 | | H | AS | | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| C | 104693 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | H | AS | | 1,0000000 | 1,18 | 1,18 |
| C | 104694 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | H | CR | | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 |
| | | MATERIAL | : | 6,50 | 24,7054351 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 66,7426835 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,25 | 8,5518814 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104716 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023 | | CHP | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 104712 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 | | H | AS | | 1,0000000 | 60,33 | 60,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104713 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06 /2023 | H | AS | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| C | 104714 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 | H | AS | 1,0000000 | 75,41 | 75,41 |
| C | 104715 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS N A OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | C | 1,0000000 | 93,78 | 93,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 151,68 | 56,2465236 % | | |
| | | MATERIAL | : | 97,94 | 36,3184633 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,05 | 7,4350131 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 269,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

TOTAL DO TIPO1 : 152

TIPO1 : 3270 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | |
| C | 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 46,35 | 46,35 |
| C | 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 12,25 | 12,25 |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,60 | 70,7644006 % | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,0235478 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,05 | 24,2120516 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | CHI | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 | | |
| C | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 25,54 | 25,54 | | |
| C | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/ 2014 | H | AS | 1,0000000 | 6,75 | 6,75 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 32,29 57,1504426 % | | | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 7,3628318 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 35,4867256 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 56,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | CHI | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 | | |
| C | 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 22,71 | 22,71 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H | | AS | 1,0000000 | 6,00 | 6,00 |
| | | 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/ | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 28,71 | 54,2517008 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 7,8609221 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,05 | 37,8873771 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 52,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHI | | | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | H | AS | 1,0000000 | 32,05 | 32,05 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | H | AS | 1,0000000 | 8,60 | 8,60 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 40,65 | 65,7129002 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 6,7248625 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,05 | 27,5622373 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 61,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE | | CHI | | | |
| | | US PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE | | H | AS | 1,0000000 | 3,21 | 3,21 |
| | | US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE H | | AS | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| | | US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,09 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 4,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X | CHI | | | | |
| | | 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - C | | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X H | | CR | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| | | 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D | | | | | |
| | | EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X H | | CR | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| | | 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J | | | | | |
| | | UROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,27 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 0,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS | CHI | | | | |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H | | AS | 1,0000000 | 21,10 | 21,10 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H | | | AS | 1,0000000 | 8,41 | 8,41 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H | | | AS | 1,0000000 | 3,39 | 3,39 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS | | | | | | |
| | | E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,90 | 51,0869566 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,4596273 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 42,4534161 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHI | | | | | | |
| | | I DIURNO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H | | | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| | | ENTARES | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE H | | | AS | 1,0000000 | 32,55 | 32,55 |
| | | PRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU H | | | AS | 1,0000000 | 10,04 | 10,04 |
| | | ROS. AF_07/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 42,59 | 27,8985981 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,08 | 16,4286650 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 84,99 | 55,6727369 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 152,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI | | | | | | |
| | | 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | H | AS | 1,0000000 | 86,11 | 86,11 |
| C | 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | | | H | AS | 1,0000000 | 30,35 | 30,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 116,46 | 84,4892630 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 3,0179918 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 12,4927452 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 137,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | | | | |
| C | 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | H | AS | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| C | 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | | | H | AS | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,69 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | | | | |
| C | 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | H | AS | 1,0000000 | 19,96 | 19,96 |
| C | 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | H | AS | 1,0000000 | 5,39 | 5,39 |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,35 | 53,8559594 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 8,8379009 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 37,3061397 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | | CHI | | | |
| | | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | | H | AS | 1,0000000 | 43,27 | 43,27 |
| | | - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | | H | AS | 1,0000000 | 19,06 | 19,06 |
| | | - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 62,33 | 74,1582393 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,9494348 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 20,8923259 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT | | | | CHI | | | |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT | | | | H | AS | 1,0000000 | 43,54 | 43,54 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT | | | | H | AS | 1,0000000 | 19,18 | 19,18 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 62,72 | 74,2775937 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,9265750 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 20,7958313 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | | | CHI | | | |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H | | AS | 1,0000000 | 142,61 | 142,61 |
| | | ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H | | AS | 1,0000000 | 62,82 | 62,82 |
| | | ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 205,43 | 90,4380366 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 1,8313889 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,56 | 7,7305745 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 227,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T | | CHI | | | |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | |
| | | ,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H | | AS | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | |
| | | ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H | | AS | 1,0000000 | 2,59 | 2,59 |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | |
| | | ,67 M - JUROS. AF_02/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 12,26 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | CHI | | | |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | H | AS | 1,0000000 | 39,36 | 39,36 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | H | AS | 1,0000000 | 10,56 | 10,56 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 49,92 | 70,1813581 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,8484465 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 23,9701954 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 | CHI | | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 | | |
| C | 89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 24,64 | 24,64 | | |
| C | 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_ 06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 6,51 | 6,51 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 31,15 | 56,2680637 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 7,5144508 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,05 | 36,2174855 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH I DIURNO. AF_02/2016 | CHI | | | | | | |
| C | 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE PRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | AS | 1,0000000 | 43,80 | 43,80 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P | | H | AS | 1,0000000 | 11,75 | 11,75 |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU | | | | | | |
| | | ROS. AF_02/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 55,55 | 72,3684211 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 5,4194893 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,05 | 22,2120896 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 76,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | | CHI | | | | |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0000000 | 20,32 | 20,32 |
| C | 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | | H | AS | 1,0000000 | 22,82 | 22,82 |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | | H | AS | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 32,20 | 61,3099773 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 5,23 | 9,9581111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,09 | 28,7319116 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 52,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST | | CHI | | | | |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DI | | | | | | |
| | | URNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H | | AS | 1,0000000 | 17,61 | 17,61 |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC | | | | | |
| | | IAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H | | AS | 1,0000000 | 7,24 | 7,24 |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. | | | | | |
| | | AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H | | AS | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST | | | | | |
| | | OS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 27,77 | 46,8533829 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 7,0187278 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,34 | 46,1278893 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 59,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, | | CHI | | | |
| | | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI | | | | | |
| | | DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H | | AS | 1,0000000 | 19,34 | 19,34 |
| | | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR | | | | | |
| | | ECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H | | AS | 1,0000000 | 7,95 | 7,95 |
| | | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO | | | | | |
| | | S. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H | | AS | 1,0000000 | 3,21 | 3,21 |
| | | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO | | | | | |
| | | STOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,50 | 49,1935485 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,7096774 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 44,0967741 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | | CHI | | | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | H | AS | 1,0000000 | 29,11 | 29,11 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | H | AS | 1,0000000 | 11,25 | 11,25 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | H | AS | 1,0000000 | 4,54 | 4,54 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 44,90 | 58,7696336 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,4450261 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 35,7853403 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | | | | | CHI | | | |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0000000 | 20,32 | 20,32 |
| C | 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | | | | H | AS | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | H | AS | 1,0000000 | 1,28 | 1,28 |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,99 19,7155274 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,23 20,6637692 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,09 59,6207034 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | CHI | | | | |
| | | E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | H | AS | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| | | E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | H | AS | 1,0000000 | 0,69 | 0,69 |
| | | E - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,21 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHI | | | | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 35,34 | 35,34 |
| C | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 27,32 | 27,32 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 10,03 | 10,03 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 4,05 | 4,05 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 41,40 | 53,9483973 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,4209017 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,18 | 40,6307010 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | | CHI | | | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| C | 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | H | AS | 1,0000000 | 46,80 | 46,80 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | H | AS | 1,0000000 | 16,49 | 16,49 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 63,29 | 68,7337100 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,5178105 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,63 | 26,7484795 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | | CHI | | | |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | H | AS | 1,0000000 | 37,24 | 37,24 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | H | AS | 1,0000000 | 9,84 | 9,84 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 47,08 | 68,7700848 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,0765410 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 25,1533742 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 | |
| C | 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | H | AS | 1,0000000 | 51,63 | 51,63 | |
| C | 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | | H | AS | 1,0000000 | 13,64 | 13,64 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 65,27 | 75,3260243 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,8009232 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 19,8730525 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | CHI | | | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 | |
| C | 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | H | CR | 1,0000000 | 1,96 | 1,96 | |
| C | 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | | H | CR | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,41 | 11,2040911 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,3398419 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 69,4560670 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | CHI | | | | | |
| C | 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | H | AS | 1,0000000 | 5,32 | 5,32 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | AS | 1,0000000 | 1,42 | 1,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,74 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 22,18 | 22,18 |
| C | 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| C | 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,43 | 3,43 |
| | | EQUIPAMENTO : 34,12 51,1620934 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 6,2378167 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,41 42,6000899 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | | | AS | 1,0000000 | 20,99 | 20,99 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | | | AS | 1,0000000 | 8,03 | 8,03 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | | | AS | 1,0000000 | 3,24 | 3,24 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,26 | 50,5959850 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,5244667 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 42,8795483 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI | | | | | | |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0 | | | | | | |
| | | 7/2014 | | | | | | |
| C | 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H | | | AS | 1,0000000 | 50,10 | 50,10 |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_ | | | | | | |
| | | 07/2014 | | | | | | |
| C | 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H | | | AS | 1,0000000 | 13,44 | 13,44 |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201 | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 63,54 | 74,9734514 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,9085545 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 20,1179941 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI D | CHI | | | | | |
| | | IURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE H | AS | 1,0000000 | 4,70 | 4,70 | | |
| | | CIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS H | AS | 1,0000000 | 1,63 | 1,63 | | |
| | | . AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,33 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H | CHI | | | | | |
| | | P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M | | | | | | |
| | | CA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H | CR | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 | | |
| | | P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M | | | | | | |
| | | CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H | CR | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 | | |
| | | P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M | | | | | | |
| | | CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,33 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO | CHI | | | | | |
| | | NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR | | | | | | |
| | | A DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H | AS | 1,0000000 | 44,43 | 44,43 | | |
| | | NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR | | | | | | |
| | | A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO | | | | H | AS | 1,0000000 | 12,00 | 12,00 |
| | | NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR | | | | | | | | |
| | | A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 56,43 | 72,6816075 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,3580628 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 21,9603297 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | | CHI | | | | |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | | H | AS | 1,0000000 | 22,94 | 22,94 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | | H | AS | 1,0000000 | 8,83 | 8,83 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | | H | AS | 1,0000000 | 3,56 | 3,56 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,33 | 52,0324007 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,1266568 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 41,8409425 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF | | | | CHI | | | | |
| | | _02/2016 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A H | | AS | 1,0000000 | 7,15 | 7,15 |
| | | F_02/2016 | | | | | |
| C | 93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2 H | | AS | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| | | 016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,67 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 9,67 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 | CHI | | | | |
| | | RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H | | AS | 1,0000000 | 9,52 | 9,52 |
| | | RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H | | AS | 1,0000000 | 3,35 | 3,35 |
| | | RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 26,36 | 26,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : 12,87 32,8065256 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 6,31 16,0846291 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,05 51,1088453 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 39,23 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | CHI | | | | |
| | | IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H | | CR | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| | | IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H | | CR | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| | | IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,58 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 0,58 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHI | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | CR | 1,0000000 | 0,93 | 0,93 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | CR | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,14 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | CR | 1,0000000 | 1,10 | 1,10 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | CR | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,35 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H | CR | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H | CR | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,08 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ CHI | | | | |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ H | CR | 1,0000000 | 5,73 | 5,73 |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,05 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | |
| C | 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 7,60 | 7,60 |
| C | 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 1,75 | 1,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,35 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | | | | |
| C | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| C | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | C | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,43 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | AS | 1,0000000 | 35,15 | 35,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | AS | 1,0000000 | 15,48 | 15,48 |
| | | MATERIAL | : 54,79 | 75,7290947 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,56 | 24,2709053 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 72,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 52,45 | 52,45 |
| C | 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : 66,31 | 73,2545295 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 4,5956694 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,05 | 22,1498011 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 90,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | |
| C | 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| C | 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | CR | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,43 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 0,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIU RNO. AF_05/2023 | CHI | | | | | |
| C | 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI AÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 3,82 | 3,82 | |
| C | 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,14 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 | |
| C | 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 33,58 | 33,58 | |
| C | 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 14,79 | 14,79 | |
| | | EQUIPAMENTO : 48,37 69,0112713 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 5,9352261 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 25,0535026 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 70,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 | |
| C | 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 14,63 | 14,63 | |
| C | 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,92 | 3,92 | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,55 | 46,0640677 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 10,3302706 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 43,6056617 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE | | | | CHI | | | |
| | | LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,0000000 | 20,69 | 41,38 |
| C | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE | | | | H | AS | 1,0000000 | 30,00 | 30,00 |
| | | LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE | | | | H | AS | 1,0000000 | 9,25 | 9,25 |
| | | LADAS - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,25 | 48,6791518 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,32 | 10,3187399 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,06 | 41,0021083 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | | CHI | | | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | | H | CR | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2 | | | | | | | |
| | | 023 | | | | | | | |
| C | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,76 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC | | | | CHI | | | |
| | | IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC | | H | AS | 1,0000000 | 120,11 | 120,11 |
| | | IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC | | H | AS | 1,0000000 | 36,78 | 36,78 |
| | | IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 156,89 | 88,0069558 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 2,3335390 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,22 | 9,6595052 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 178,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC | | CHI | | | | |
| | | IA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC | | H | AS | 1,0000000 | 280,58 | 280,58 |
| | | IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC | | H | AS | 1,0000000 | 85,91 | 85,91 |
| | | IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 366,49 | 94,4878440 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 1,0725242 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,22 | 4,4396318 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 387,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | CHI | | | | |
| | | NCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | H | AS | 1,0000000 | 243,81 | 243,81 |
| | | NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ | | H | AS | 1,0000000 | 74,65 | 74,65 |
| | | NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 318,46 | 93,7088043 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 1,2241054 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 5,0670903 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 339,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A | | | | CHI | | | |
| | | 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A | | | | H | AS | 1,0000000 | 70,56 | 70,56 |
| | | 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A | | | | H | AS | 1,0000000 | 24,87 | 24,87 |
| | | 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 95,43 | 81,6967726 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 3,5613389 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 14,7418885 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 116,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID | | | | CHI | | | |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 |
| C | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID | | | | H | AS | 1,0000000 | 52,21 | 52,21 |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID | | | | H | AS | 1,0000000 | 18,40 | 18,40 |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID | | | | H | AS | 1,0000000 | 7,44 | 7,44 |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/ | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 78,05 | 75,6885184 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,0341349 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,91 | 20,2773467 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 103,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR | | | | | CHI | | | |
| | | A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR | H | | | CR | | 1,0000000 | 1,73 | 1,73 |
| | | A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR | H | | | CR | | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| | | A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,13 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | | CHI | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | AS | | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | | | AS | | 1,0000000 | 40,21 | 40,21 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | | | | |
| C | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | | | AS | | 1,0000000 | 14,15 | 14,15 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | | | | | |
| C | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | | | AS | | 1,0000000 | 5,72 | 5,72 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 60,08 | 64,8461955 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,4900161 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 30,6637884 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | CHI | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | H | AS | 1,0000000 | 43,03 | 43,03 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | H | AS | 1,0000000 | 14,89 | 14,89 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | H | AS | 1,0000000 | 6,01 | 6,01 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 63,93 | 66,2487047 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,3108808 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 29,4404145 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | | CHI | | | |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | | H | AS | 1,0000000 | 0,43 | 0,43 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | | H | AS | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,53 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | | CHI | | | | |
| | | MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | H | | CR | 1,0000000 | 2,61 | 2,61 | |
| | | MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | H | | CR | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | MO 4" - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,21 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | | | CHI | | | | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 | |
| C | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | H | | AS | 1,0000000 | 52,86 | 52,86 | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | H | | AS | 1,0000000 | 14,18 | 14,18 | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 67,04 | 75,5295179 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,6867958 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 19,7836863 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | | | CHI | | | | |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | | |
| | | A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | H | | CR | 1,0000000 | 4,41 | 4,41 | |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | | |
| | | A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H | CR | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | |
| | | A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,43 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI | | | | |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H | CR | 1,0000000 | 6,58 | 6,58 |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H | CR | 1,0000000 | 1,52 | 1,52 |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,10 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | | | | |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H | CR | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D | | | | |
| | | EPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H | CR | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J | | | | |
| | | UROS. AF_06/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,97 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI | | | | |
| | | RNO. AF_06/2015 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 4,28 | 4,28 |
| C | 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,27 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | | | | |
| C | 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| C | 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | CR | 1,0000000 | 1,06 | 1,06 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,65 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | | | | |
| C | 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 7,14 | 7,14 |
| C | 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 1,90 | 1,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,04 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | CHI | | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2 | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | H | AS | 1,0000000 | 238,49 | 238,49 |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ | | | | | |
| | | 2015 | | | | | |
| C | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | H | AS | 1,0000000 | 63,98 | 63,98 |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 302,47 93,3002253 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 1,2831981 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 5,4165766 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 324,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHI | | | | | |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | H | AS | 1,0000000 | 97,51 | 97,51 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | H | AS | 1,0000000 | 29,47 | 29,47 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | H | AS | 1,0000000 | 11,94 | 11,94 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2 | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 138,92 | 86,4790837 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 2,5896414 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 10,9312749 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 160,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | CHI | | | | |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | H | AS | 1,0000000 | 39,46 | 39,46 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | H | AS | 1,0000000 | 9,12 | 9,12 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 48,58 | 69,4396799 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,9462550 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 24,6140651 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | CHI | | | | |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | H | AS | 1,0000000 | 28,80 | 28,80 |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | H | AS | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 34,48 | 61,7257430 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 7,4471894 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 30,8270676 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | CHI | | | | | |
| C | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | | AS | 1,0000000 | 7,10 | 7,10 | | |
| C | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | | AS | 1,0000000 | 1,90 | 1,90 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,00 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | CHI | | | | | |
| C | 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | | AS | 1,0000000 | 7,12 | 7,12 | | |
| C | 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | | AS | 1,0000000 | 1,91 | 1,91 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,03 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | CHI | | | | | |
| C | 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | | AS | 1,0000000 | 18,09 | 18,09 | | |
| C | 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | | AS | 1,0000000 | 4,85 | 4,85 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,94 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | | CHI | | | |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | H | AS | 1,0000000 | 8,45 | 8,45 |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO | | | H | AS | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 |
| | | TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,71 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | | CHI | | | |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | H | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | H | AS | 1,0000000 | 9,93 | 9,93 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | H | AS | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 38,70 | 55,1282052 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,9259259 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 38,9458689 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | CHI | | | | |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | H | | AS | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | H | | AS | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 | |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,76 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | CHI | | | | |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | H | | CR | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 | |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | H | | CR | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 | |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,12 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | | | | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 | |
| C | 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | H | | AS | 1,0000000 | 29,18 | 29,18 | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 11,20 | 11,20 |
| C | 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 4,52 | 4,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 44,90 57,9579193 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 5,3698205 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,41 36,6722602 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 19,25 | 19,25 |
| C | 91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 7,67 | 7,67 |
| C | 91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | AS | 1,0000000 | 3,09 | 3,09 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,01 | 48,7888149 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,7631279 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 44,4480572 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 61,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | | CHI | | | |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | | H | AS | 1,0000000 | 25,48 | 25,48 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | | H | AS | 1,0000000 | 9,97 | 9,97 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | | H | AS | 1,0000000 | 4,02 | 4,02 |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,47 | 55,6150487 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 5,8616316 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 38,5233197 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | | | | CHI | | | |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | | | | H | AS | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H | | | | AS | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,11 | 4,8620236 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 18,2216381 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 76,9163383 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHI | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H AS | 1,0000000 | 35,34 | 35,34 |
| C | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | H AS | 1,0000000 | 21,63 | 21,63 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | H AS | 1,0000000 | 8,04 | 8,04 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | H AS | 1,0000000 | 3,24 | 3,24 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,91 | 48,2197804 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,0952380 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,18 | 45,6849816 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | | | | CHI | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H AS | 1,0000000 | 38,16 | 38,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H | | AS | 1,0000000 | 41,47 | 41,47 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H | | AS | 1,0000000 | 16,74 | 16,74 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H | | AS | 1,0000000 | 6,77 | 6,77 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 64,98 | 63,0017453 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 4,0333527 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 34,00 | 32,9649020 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 103,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHI | | | |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H | | CR | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H | | CR | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,12 | 0,5494505 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 19,0476190 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,56 | 80,4029305 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH | | CHI | | | |
| | | O 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | AS | 1,0000000 | 6,47 | 6,47 |
| C | 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | AS | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,80 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | | | | |
| C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| C | 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP RECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 44,82 | 44,82 |
| C | 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR OS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 14,05 | 14,05 |
| C | 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,55 67,2045811 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 4,3310775 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 28,4643414 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 96,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | | | | | |
| C | 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 1,03 | 1,03 |
| C | 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,26 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | | | | |
| C | 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| C | 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | H | CR | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,31 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 0,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | | | | |
| C | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 26,93 | 26,93 |
| C | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | C | 1,0000000 | 12,74 | 12,74 |
| C | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | C | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| C | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | C | 1,0000000 | 1,59 | 1,59 |
| | | EQUIPAMENTO | : 18,26 | 40,4071697 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 9,2055764 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,77 | 50,3872539 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 45,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | | CHI | | | | |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | | | | | | |
| C | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 26,93 | 26,93 |
| C | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | CR | 1,0000000 | 4,67 | 4,67 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | | | |
| C | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | CR | 1,0000000 | 1,44 | 1,44 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | | | | | | |
| C | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 | H | CR | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| | | /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,69 19,8988697 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 12,3735871 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,77 67,7275432 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | | CHI | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | | |
| C | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 38,16 | 38,16 |
| C | 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | H | AS | 1,0000000 | 30,19 | 30,19 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | |
| C | 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | H | AS | 1,0000000 | 12,16 | 12,16 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | | | | | | |
| C | 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | H | AS | 1,0000000 | 4,91 | 4,91 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 47,26 | 55,3266215 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,8700538 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,00 | 39,8033247 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | CHI | | | |
| C | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| C | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,28 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | CHI | | | |
| C | 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | | | | H | AS | 1,0000000 | 4,30 | 4,30 |
| C | 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | | | | H | AS | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,29 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | CHI | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| C | 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | | | | H | CR | 1,0000000 | 2,01 | 2,01 |
| C | 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,46 | 0,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,47 | 11,4510894 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,2860454 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 69,2628652 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | | | | CHI | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | | | | H | AS | 1,0000000 | 365,69 | 365,69 |
| C | 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | | | | H | AS | 1,0000000 | 98,11 | 98,11 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 463,80 | 95,5264459 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 0,8568133 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 3,6167408 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 485,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | | | | CHI | | | |
| C | 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| C | 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,54 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES | | | | CHI | | | |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| C | 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES | | | H | AS | 1,0000000 | 33,33 | 33,33 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP | | | | | | | |
| | | RECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| C | 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES | | | H | AS | 1,0000000 | 9,00 | 9,00 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR | | | | | | | |
| | | OS. AF_02/2016 | | | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 42,33 | 66,6194524 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,5470569 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 26,8334907 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | | | | CHI | | | |
| | | M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 |
| C | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | | | H | AS | 1,0000000 | 26,87 | 26,87 |
| | | M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | | | H | AS | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | M JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 36,94 | 59,5710371 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,7085953 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,91 | 33,7203676 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | CHI | | | | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 20,99 | 20,99 | | |
| C | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | H | CR | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | H | CR | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,35 | 1,6401124 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,4939081 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,83 | 78,8659795 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | CHI | | | | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 | | |
| C | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | H | AS | 1,0000000 | 100,42 | 100,42 | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | H | AS | 1,0000000 | 35,39 | 35,39 | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | H | AS | 1,0000000 | 14,30 | 14,30 | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 150,11 | 85,6890057 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 2,3747003 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,91 | 11,9362940 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 175,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHI | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | AS | 1,0000000 | 35,34 | 35,34 |
| C | 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 25,01 | 25,01 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 9,43 | 9,43 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | AS | 1,0000000 | 3,80 | 3,80 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 38,24 51,9706443 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 5,6537102 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,18 42,3756455 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA | CHI | | | | |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/ | | | | | |
| | | 2023 | | | | | |
| C | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 18,78 | 18,78 |
| C | 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA | H | AS | 1,0000000 | 7,84 | 7,84 |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05 | | | | | |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA | H | AS | 1,0000000 | 2,00 | 2,00 |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,84 | 34,3815513 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 14,5352900 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,62 | 51,0831587 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | CHI | | | |
| C | 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | | | | AS | 1,0000000 | 0,34 | 0,34 |
| C | 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | | | | AS | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,46 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | CHI | | | |
| C | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | | | | AS | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| C | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | | | | AS | 1,0000000 | 1,58 | 1,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,07 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | CHI | | | |
| C | 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | | | | AS | 1,0000000 | 6,36 | 6,36 |
| C | 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | | | | AS | 1,0000000 | 2,24 | 2,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,60 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHI | | | | | | | |
| | | ORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H | | | | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| | | ENTARES | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H | | | | AS | 1,0000000 | 157,32 | 157,32 |
| | | ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H | | | | AS | 1,0000000 | 48,36 | 48,36 |
| | | ORA - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 205,68 | 65,1401426 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,08 | 7,9429928 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 84,99 | 26,9168646 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 315,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA CHI | | | | | | | |
| | | 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H | | | | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| | | ENTARES | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H | | | | AS | 1,0000000 | 8,83 | 8,83 |
| | | 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H | | | | AS | 1,0000000 | 2,72 | 2,72 |
| | | 30 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,55 | 9,4967932 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,08 | 20,6216082 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 84,99 | 69,8815986 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI | | | | | | | |
| | | CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM | H | | | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| | | ENTARES | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 4,0000000 | 20,32 | 81,28 |
| C | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - | H | | | AS | 1,0000000 | 72,15 | 72,15 |
| | | DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - | H | | | AS | 1,0000000 | 22,26 | 22,26 |
| | | JUROS. AF_07/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 94,41 | 46,1707747 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,08 | 12,2652582 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 84,99 | 41,5639671 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 204,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C | | | | | CHI | | |
| | | V - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C | H | | | AS | 1,0000000 | 17,87 | 17,87 |
| | | V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 | H | | | AS | 1,0000000 | 5,51 | 5,51 |
| | | CV - JUROS. AF_07/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 23,38 | 51,8403549 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 9,2239467 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 38,9356984 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D IURNO. AF_07/2016 | | CHI | | | | | |
| C | 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE CIAÇÃO. AF_07/2016 | H | C | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 | | |
| C | 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS . AF_07/2016 | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CHI | | | | | |
| C | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 25,07 | 25,07 | | |
| C | 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 54,13 | 54,13 | | |
| C | 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 12,51 | 12,51 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 66,64 | 72,6638317 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,5360375 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,91 | 22,8001308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | CHI | | | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 | | |
| C | 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | CR | 1,0000000 | 1,74 | 1,74 | | |
| C | 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | CR | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,14 | 10,0753295 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,5856873 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 70,3389832 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | | CHI | | | |
| | | 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | | | | |
| C | 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | H | | AS | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| | | 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | |
| C | 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | H | | AS | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| | | 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,90 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | | | CHI | | | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | | | | |
| C | 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | H | | AS | 1,0000000 | 0,50 | 0,50 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | |
| C | 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | H | | AS | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,60 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC | | | | CHI | | | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC | H | | AS | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC | H | | AS | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,60 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | | | | CHI | | | |
| | | IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| C | 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,72 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| C | 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | CR | 1,0000000 | 1,42 | 1,42 |
| C | 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,75 8,3932853 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 19,9520383 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,94 71,6546764 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | AS | 1,0000000 | 47,95 | 47,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | AS | 1,0000000 | 12,86 | 12,86 |
| | | EQUIPAMENTO : 60,81 74,1404537 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 5,0719336 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,05 20,7876127 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | CR | 1,0000000 | 5,79 | 5,79 |
| C | 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | CR | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,12 24,6879334 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 14,4244105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 60,8876561 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | AS | 1,0000000 | 53,38 | 53,38 |
| C | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 | H | AS | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 67,70 75,7101321 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 4,6522030 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 19,6376649 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA | | | | CHI | | | | |
| | | DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T | | | | | | | | |
| | | ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | | | | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA | | | | H | AS | 1,0000000 | 64,19 | 64,19 |
| | | DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T | | | | | | | | |
| | | ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | | |
| C | 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA | | | | H | AS | 1,0000000 | 16,96 | 16,96 |
| | | DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T | | | | | | | | |
| | | ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 81,15 | 77,0216401 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 3,9483675 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,05 | 19,0299924 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | | | | CHI | | | | |
| | | 0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | | | | | | | | |
| C | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | | | | H | AS | 1,0000000 | 3,58 | 3,58 |
| | | 0 KVA - JUROS. AF_12/2016 | | | | | | | | |
| C | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | | | | H | AS | 1,0000000 | 10,17 | 10,17 |
| | | 0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,75 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA | | | | CHI | | | | |
| | | ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 23,49 | 23,49 |
| C | 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 6,29 | 6,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 29,78 57,8252428 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 8,0776699 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 34,0970873 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC OPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 23,29 | 23,29 |
| C | 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC OPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 6,24 | 6,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 29,53 57,6195123 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 8,1170731 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 34,2634146 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO PLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 17,96 | 17,96 |
| C | 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO PLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | AS | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,77 | 51,1800405 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 9,3504158 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 39,4695437 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET | | | | | CHI | | | |
| | | ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | | | | | | | | |
| C | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | AS | 1,0000000 | 32,57 | 32,57 |
| C | 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET | | | | H | AS | 1,0000000 | 35,65 | 35,65 |
| | | ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | | | | |
| C | 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET | | | | H | AS | 1,0000000 | 12,53 | 12,53 |
| | | ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | | | | | | | | |
| C | 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET | | | | H | AS | 1,0000000 | 5,03 | 5,03 |
| | | ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/ | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 53,21 | 62,0307765 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,8496152 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 33,1196083 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | | | | | CHI | | | |
| | | COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | | | | | | | | |
| C | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | | | | H | AS | 1,0000000 | 18,16 | 18,16 |
| | | COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | | | | | | | | |
| C | 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | | | | H | AS | 1,0000000 | 4,86 | 4,86 |
| | | COPLADA - JUROS. AF_03/2017 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 23,02 | 51,4528388 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 9,2981671 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 39,2489941 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | | | | | CHI | | |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | | | | | | | |
| C | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | | | | H | AS | 1,0000000 | 32,51 | 32,51 |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | | | | | | | |
| C | 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | | | | H | AS | 1,0000000 | 6,66 | 6,66 |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,17 | 64,6903387 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 6,8703550 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 28,4393063 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | | | | | CHI | | |
| | | HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| C | 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | | | | H | AS | 1,0000000 | 47,90 | 47,90 |
| | | HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | | | | H | AS | 1,0000000 | 17,36 | 17,36 |
| | | HP - JUROS. AF_07/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 65,26 | 75,3231765 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,8014773 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 19,8753462 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | | | | CHI | | |
| | | NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | H | AS | 1,0000000 | 30,60 | 30,60 |
| | | NAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017 | | | | | |
| C | 96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | H | AS | 1,0000000 | 8,08 | 8,08 |
| | | NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 38,68 61,5042138 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 6,6147241 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 31,8810621 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | CHI | | | | |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | | |
| | | /2017 | | | | | |
| C | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| C | 96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | H | AS | 1,0000000 | 14,26 | 14,26 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | | | | | |
| C | 96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | H | AS | 1,0000000 | 53,18 | 53,18 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0 | | | | | |
| | | 6/2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 67,44 76,0744502 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 4,6926113 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,05 19,2329385 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 88,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V | CHI | | | | |
| | | , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF | | | | | |
| | | _06/2018 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A F_06/2018 | C | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| C | 98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2 018 | C | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,10 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 99834 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | | | |
| C | 99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | C | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| C | 99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05 /2023 | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,24 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 100642 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES | H | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| C | 100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | AS | 1,0000000 | 193,24 | 193,24 |
| C | 100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | AS | 1,0000000 | 59,40 | 59,40 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 252,64 | 89,7701028 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 1,4781650 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,63 | 8,7517322 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 281,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100648 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12 /2019 | | | | CHI | | | |
| C | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 28,79 | 28,79 |
| C | 100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 2/2019 | | | | H | AS | 1,0000000 | 395,96 | 395,96 |
| C | 100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | | | | H | AS | 1,0000000 | 139,57 | 139,57 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 535,53 | 94,8982848 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 0,7371703 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,63 | 4,3645449 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 564,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHI | | | |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| C | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | | | | H | C | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,05 | 5,2109181 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 20,6451612 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,94 | 74,1439207 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102875 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 102870 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | AS | 1,0000000 | 347,81 | 347,81 |
| C | 102871 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019 | H | AS | 1,0000000 | 93,96 | 93,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 441,77 95,3138148 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 0,8975382 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 3,7886470 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 463,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102881 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 102876 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | AS | 1,0000000 | 483,34 | 483,34 |
| C | 102877 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019 | H | AS | 1,0000000 | 130,58 | 130,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 613,92 96,5829716 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 0,6544584 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 2,7625700 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 635,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102965 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF _02/2021 | | CHI | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 | | |
| C | 102960 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021 | H | AS | 1,0000000 | 168,80 | 168,80 | | |
| C | 102961 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021 | H | AS | 1,0000000 | 45,60 | 45,60 | | |
| | | MATERIAL : 218,56 92,5631036 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 7,4368964 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 236,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | | CHI | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 | | |
| C | 102972 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H P, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | H | AS | 1,0000000 | 90,09 | 90,09 | | |
| C | 102973 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H P, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | H | AS | 1,0000000 | 25,01 | 25,01 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 115,10 84,1251280 % | | | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 3,0404911 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 12,8343809 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 136,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 103225 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CHI | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 103220 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 147,81 | 147,81 |
| C | 103221 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 39,93 | 39,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 187,74 89,6304785 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 1,9860593 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 8,3834622 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 209,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103231 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 103226 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 339,12 | 339,12 |
| C | 103227 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 91,62 | 91,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 430,74 95,1995758 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,16 0,9194182 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 3,8810060 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 452,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103237 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CHI | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 | | |
| C | 103232 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 463,76 | 463,76 | | |
| C | 103233 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | AS | 1,0000000 | 125,29 | 125,29 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 589,05 | 96,4438333 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 0,6811074 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 2,8750593 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 610,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | CHI | | | | | |
| C | 104087 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | CR | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 | | |
| C | 104088 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | CR | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | CHI | | | | | |
| C | 104093 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | CR | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104094 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | | H | CR | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104696 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR | | CHI | | | | |
| | | ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| C | 104691 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR | | H | AS | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| | | ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 104692 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR | | H | AS | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,32 | 23,2517482 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 76,7482518 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104717 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA | | CHI | | | | |
| | | MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. | | | | | | |
| | | AF_06/2023 | | | | | | |
| C | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| C | 104712 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA | | H | AS | 1,0000000 | 60,33 | 60,33 |
| | | MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. | | | | | | |
| | | AF_06/2023 | | | | | | |
| C | 104713 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA | | H | AS | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| | | MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06 | | | | | | |
| | | /2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 76,27 | 75,9056530 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 4,1401273 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 20,05 | 19,9542197 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| TOTAL DO TIPO1 : 152 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 3290 - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | | | | | | | |
| | 5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES | | | H | | | |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAN | | | | | | |
| | | UTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | |
| I | 14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION | UN | | AS | 0,0000667 | 625.341,67 | 41,71 |
| | | AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 41,71 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | H | | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 | UN | | AS | 0,0000560 | 827.794,72 | 46,35 |
| | | T, POTENCIA BRUTA 111HP | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 46,35 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | H | | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 | UN | | AS | 0,0000148 | 827.794,72 | 12,25 |
| | | T, POTENCIA BRUTA 111HP | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,25 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | H | | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | AS | 0,0000700 | 827.794,72 | 57,94 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 57,94 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 10,7700000 | 6,24 | 67,20 |
| | | MATERIAL | : | 67,20 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | |
| | 5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 0,0000357 | 62.627,55 | 2,23 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,23 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 0,0000700 | 456.097,53 | 31,92 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 31,92 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A F_06/2014 | H | | | | | | |
| I | 36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA CAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 0,0000700 | 405.658,52 | | | 28,39 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 28,39 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 7,6600000 | 6,24 | | | 47,79 |
| | | MATERIAL | : | 47,79 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | | |
| I | 10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 0,0000667 | 601.465,48 | | | 40,11 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 40,11 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 0,0000700 | 3.541,53 | 0,24 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,24 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | L | C | 3,4400000 | 6,16 | 21,19 | |
| | | MATERIAL | : | 21,19 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000849 | 60.797,20 | 5,16 | | |
| I | 44058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000643 | 541.609,63 | 34,82 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,98 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | H | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 23,8000000 | 1,06 | 25,22 | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 25,22 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | H | | |
| I | 37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | UN | CR | 0,0000690 | 31.984,61 | 2,20 |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | | | | UN | AS | 0,0000643 | 563.990,17 | 36,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 38,46 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | | H | | |
| I | 9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | | | | UN | AS | 0,0000500 | 1.578.906,70 | 78,94 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 78,94 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 78,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | | H | | |
| I | 10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | | | | UN | AS | 0,0000643 | 2.152.752,00 | 138,42 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 138,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 138,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 14,8800000 | 6,24 | | 92,85 |
| | | MATERIAL | : | 92,85 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN 75 KG | | AS | | 0,0000583 | 274.500,00 | | 16,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,00 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 11,2600000 | 6,24 | | 70,26 |
| | | MATERIAL | : | 70,26 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 17,7600000 | 6,24 | | 110,82 |
| | | MATERIAL | : | 110,82 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 110,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 15,6700000 | 6,24 | | 97,78 |
| | | MATERIAL | : | 97,78 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 36,2400000 | 6,24 | | 226,13 |
| | | MATERIAL | : | 226,13 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 226,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | | UN | AS | 0,0000556 | 1.079.918,00 | | 60,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 60,04 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | H | | | | | |
| I | 6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D O ROLO 1,67 M | | UN | AS | 0,0000667 | 181.554,32 | | 12,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,10 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | | UN | AS | 0,0000667 | 738.571,44 | | 49,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 49,26 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 6,8300000 | 6,24 | 42,61 |
| | | MATERIAL | : | 42,61 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | | |
| I | 6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | | | | UN | AS | 0,0000700 | 440.000,00 | 30,80 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 6,9800000 | 6,24 | 43,55 |
| | | MATERIAL | : | 43,55 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, | | UN | AS | 0,0000533 | 821.828,55 | | 43,80 |
| | | POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 43,80 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P | | H | | | | | |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA | | | | | | | |
| | | NUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, | | UN | AS | 0,0000667 | 821.828,55 | | 54,81 |
| | | POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 54,81 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | | H | | | | | |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| I | 36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | | UN | AS | 0,0000643 | 665.336,65 | | 42,78 |
| | | ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER | | | | | | | |
| | | MONTADO SOBRE CAMINHAO | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 42,78 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | | H | | | | | |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 4,6100000 | 6,24 | | 28,76 |
| | | MATERIAL | : | 28,76 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 | H | | | | | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 26,4300000 | 6,24 | 164,92 | |
| | | MATERIAL : | 164,92 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 164,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST | H | | | | | |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE | | | | | | |
| | | NÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN | | AS | 0,0000643 | 513.678,69 | 33,02 | |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 33,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 33,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, | H | | | | | |
| | | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU | | | | | | |
| | | TENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN | | AS | 0,0000643 | 563.990,17 | 36,26 | |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 36,26 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 36,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | H | | | | | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD | UN | AS | 0,0000689 | 85.950,00 | | 5,92 |
| | | E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3 | | | | | | |
| | | /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D | UN | AS | 0,0000643 | 710.806,66 | | 45,70 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 51,62 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | H | | | | | |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | | | | | | |
| I | 20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC | UN | AS | 0,0000400 | 116.000,00 | | 4,64 |
| | | O, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,64 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | H | | | | | |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 0,4800000 | 6,16 | | 2,95 |
| | | MATERIAL : 2,95 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | |
| | 5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | H | | | | | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | UN | AS | 0,0000643 | 1.170.000,00 | | 75,23 |
| | | O 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 75,23 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A | H | | | | | |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 11,7600000 | 6,24 | 73,38 |
| | | MATERIAL | : | 73,38 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | H | | | | |
| I | 36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | | | UN | AS | 0,0000667 | 99.828,17 | 6,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,65 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | H | | | | |
| I | 751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | | | UN | CR | 0,0000700 | 5.563,68 | 0,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,38 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | |
| I | 14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | | | UN | AS | 0,0000320 | 147.034,86 | 4,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,70 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS . AF_05/2023 | | | H | | | | |
| I | 14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | | | UN | AS | 0,0000111 | 147.034,86 | 1,63 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,63 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUT ENÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | |
| I | 14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 0,0000400 | 147.034,86 | | 5,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,88 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATER IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 42,8623000 | 6,24 | | 267,46 |
| | | MATERIAL | : | 267,46 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 267,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_ 07/2014 | | H | | | | |
| I | 10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 0,0000533 | 940.000,00 | | 50,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 50,10 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201 4 | | H | | | | |
| I | 10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 0,0000143 | 940.000,00 | | 13,44 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,44 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0 7/2014 | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE | UN | AS | 0,0000667 | 940.000,00 | | 62,69 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 62,69 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H | H | | | | | |
| | | P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M | | | | | | |
| | | CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | |
| I | 36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H | UN | CR | 0,0000640 | 4.367,12 | | 0,27 |
| | | P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H | H | | | | | |
| | | P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M | | | | | | |
| | | CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | | | | | | |
| I | 36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H | UN | CR | 0,0000148 | 4.367,12 | | 0,06 |
| | | P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H | H | | | | | |
| | | P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M | | | | | | |
| | | CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | |
| I | 36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H | UN | CR | 0,0000700 | 4.367,12 | | 0,30 |
| | | P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,30 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | H | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | L | C | 4,0600000 | 6,16 | | 25,00 |
| | | MATERIAL | : | 25,00 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | H | | | | | |
| I | 14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | | | UN | AS | 0,0000533 | 833.762,51 | | 44,43 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 44,43 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | | | H | | | | | |
| I | 14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | | | UN | AS | 0,0000144 | 833.762,51 | | 12,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,00 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO | UN | AS | 0,0000667 | 833.762,51 | 55,61 |
| | | NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE | | | | | |
| | | TRABALHO 2,15 M | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 55,61 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO | H | | | | |
| | | NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR | | | | | |
| | | A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 14,9200000 | 6,24 | 93,10 |
| | | MATERIAL | : | 93,10 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | |
| | 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | H | | | | |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I | UN | CR | 0,0000603 | 60.797,20 | 3,66 |
| | | NCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST | UN | AS | 0,0000342 | 563.990,17 | 19,28 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,94 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | H | | | | |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I | UN | CR | 0,0000146 | 60.797,20 | 0,88 |
| | | NCLUI CAMINHAO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST | | | UN | AS | 0,0000141 | 563.990,17 | 7,95 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,83 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | H | | | | |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I | | | UN | CR | 0,0000849 | 60.797,20 | 5,16 |
| | | NCLUI CAMINHAO) | | | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST | | | UN | AS | 0,0000642 | 563.990,17 | 36,20 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 41,36 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | | | H | | | | |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 13,6200000 | 6,24 | 84,98 |
| | | MATERIAL | : | 84,98 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG | | | H | | | | |
| | | - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 | | | UN | AS | 0,0000533 | 374.551,37 | 19,96 |
| | | 510 KG | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,96 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | H | | | | | |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 510 KG | | | UN | AS | 0,0000144 | 374.551,37 | | 5,39 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,39 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | H | | | | | |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 510 KG | | | UN | AS | 0,0000583 | 374.551,37 | | 21,83 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,83 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 16,1600000 | 6,24 | | 100,83 |
| | | MATERIAL | : | 100,83 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 8,5300000 | 6,24 | | 53,22 |
| | | MATERIAL | : | 53,22 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 9,5500000 | 6,24 | 59,59 |
| | | MATERIAL | : | 59,59 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | | | H | | | | |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | | | |
| | | ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 16,9300000 | 6,24 | 105,64 |
| | | MATERIAL | : | 105,64 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA | | | H | | | | |
| | | NUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| I | 9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | | | UN | AS | 0,0000500 | 712.400,00 | 35,62 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,62 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS | | | H | | | | |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAI | | | | | | | |
| | | S NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 19,4700000 | 6,24 | 121,49 |
| | | MATERIAL | : | 121,49 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME | | | H | | | | |
| | | NTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | | | UN | AS | 0,0000700 | 66.385,20 | 4,64 |
| | | TO = 2,44M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,64 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 0,0000556 | 1.391.437,18 | | 77,36 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 77,36 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 0,0000556 | 1.400.000,00 | | 77,84 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 77,84 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 0,0000556 | 4.585.785,54 | | 254,96 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 254,96 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 254,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 10,4400000 | 6,24 | | 65,14 | |
| | | MATERIAL | : | 65,14 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T | | | UN | | AS | 0,0000533 | 181.554,32 | 9,67 |
| | | RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D | | | | | | | | |
| | | O ROLO 1,67 M | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,67 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST | | | H | | | | | |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI | | | | | | | | |
| | | AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | | C | 19,0600000 | 6,24 | 118,93 |
| | | MATERIAL | : | 118,93 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 118,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, | | | H | | | | | |
| | | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATE | | | | | | | | |
| | | RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | | C | 19,4700000 | 6,24 | 121,49 |
| | | MATERIAL | : | 121,49 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | H | | | | | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | | C | 32,1600000 | 6,24 | 200,67 |
| | | MATERIAL | : | 200,67 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 200,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | | H | | | | | |
| | | E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRA | | | UN | | AS | 0,0000514 | 49.100,00 | 2,52 |
| | | NSPORTE | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,52 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | | |
| I | 3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRA NSPORTE | | | | UN | AS | 0,0000357 | 49.100,00 | 1,75 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,75 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 13,9900000 | 6,24 | 87,29 |
| | | MATERIAL | : | 87,29 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 87,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | | |
| I | 4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | | | | UN | AS | 0,0000700 | 665.000,00 | 46,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 46,55 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2 014 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 7,6400000 | 6,24 | 47,67 |
| | | MATERIAL | : | 47,67 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB | UN | AS | 0,0000700 | 922.133,28 | 64,54 |
| | | A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 64,54 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,54 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇ | H | | | | |
| | | ÃO. AF_07/2016 | | | | | |
| I | 41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 0,0000800 | 30.639,66 | 2,45 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,45 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,45 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | H | | | | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 7,8800000 | 6,24 | 49,17 |
| | | MATERIAL | : | 49,17 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,17 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM | H | | | | |
| | | I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H | | | | | |
| | | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH | C | | 1,8800000 | 1,08 | 2,03 |
| | | WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,03 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,03 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 | H | | | | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA | UN | AS | 0,0000689 | 71.720,82 | 4,94 |
| | | GEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA | | UN | AS | 0,0000643 | 496.848,50 | | 31,94 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 36,88 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES | | H | | | | | |
| | | O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPE | | | | | | | |
| | | RAÇÃO. AF_07/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 10,7700000 | 6,24 | | 67,20 |
| | | MATERIAL | : | 67,20 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A | | H | | | | | |
| | | F_02/2016 | | | | | | | |
| I | 25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | | UN | AS | 0,0000400 | 178.755,02 | | 7,15 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,15 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF | | H | | | | | |
| | | _02/2016 | | | | | | | |
| I | 25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | | UN | AS | 0,0000357 | 178.755,02 | | 6,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,38 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES | | H | | | | | |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP | | | | | | | |
| | | RECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION | | UN | AS | 0,0000533 | 625.341,67 | | 33,33 |
| | | AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 33,33 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA O PERAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | H | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | | L C | 29,7700000 | 6,24 | 185,76 |
| | | MATERIAL | : | 185,76 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 185,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR OS. AF_02/2016 | | | | | H | | | |
| I | 14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | | | | UN | AS | 0,0000144 | 625.341,67 | 9,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,00 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAT ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | H | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | | L C | 9,5500000 | 6,24 | 59,59 |
| | | MATERIAL | : | 59,59 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTEN ÇÃO. AF_06/2014 | | | | | H | | | |
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) | | | | UN | CR | 0,0000689 | 29.869,93 | 2,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN | | | AS | 0,0000643 | 513.678,69 | | 33,02 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,07 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS | | | H | | | | |
| | | 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA | | | | | | | |
| | | IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 25,8700000 | 6,24 | 161,42 |
| | | MATERIAL | : | 161,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 161,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | H | | | | |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE | | | UN | AS | 0,0000400 | 246.246,87 | 9,84 |
| | | CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA | | | | | | | |
| | | MINHAO | | | | | | | |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN | | | AS | 0,0000642 | 513.678,69 | | 32,97 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 42,81 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 | | | H | | | | |
| | | RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13333 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G | | | UN | AS | 0,0000400 | 238.170,66 | 9,52 |
| | | ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR | | | | | | | |
| | | OTECAO SOBRE RODAS | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,52 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 | | | H | | | | |
| | | RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 13333 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G | | | UN | AS | 0,0000357 | 238.170,66 | 8,50 |
| | | ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR | | | | | | | |
| | | OTECAO SOBRE RODAS | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,50 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 | | | H | | | | |
| | | RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 8,3900000 | 6,24 | 52,35 |
| | | MATERIAL | : | 52,35 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 | | | H | | | | |
| | | RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 13333 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G | | | UN | AS | 0,0000141 | 238.170,66 | 3,35 |
| | | ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR | | | | | | | |
| | | OTECAO SOBRE RODAS | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,35 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | | H | | | | |
| | | E - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRA | UN | AS | 0,0000141 | 49.100,00 | | 0,69 |
| | | NSPORTE | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,69 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | H | | | | | |
| | | IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | UN | CR | 0,0000640 | 7.496,41 | | 0,47 |
| | | IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,47 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | H | | | | | |
| | | IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | UN | CR | 0,0000148 | 7.496,41 | | 0,11 |
| | | IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | H | | | | | |
| | | IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | UN | CR | 0,0000800 | 7.496,41 | | 0,59 |
| | | IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,59 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | H | | | | | |
| | | IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 0,7000000 | 6,24 | | 4,36 |
| | | MATERIAL | : | 4,36 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN | | | CR | 0,0000640 | 14.569,71 | 0,93 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,93 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN | | | CR | 0,0000148 | 14.569,71 | 0,21 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN | | | CR | 0,0000700 | 14.569,71 | 1,01 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,01 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH | | | CR | 3,1300000 | 1,06 | 3,31 |
| | | OUTROS | : | 3,31 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN | | | CR | 0,0000640 | 17.336,00 | 1,10 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,10 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN | | | | CR | 0,0000148 | 17.336,00 | 0,25 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,25 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN | | | | CR | 0,0000700 | 17.336,00 | 1,21 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,21 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H | | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH | | | | CR | 4,6900000 | 1,06 | 4,97 |
| | | OUTROS | : | 4,97 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H | | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN | | | | CR | 0,0000640 | 13.775,32 | 0,88 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,88 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H | | | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | UN | CR | 0,0000148 | 13.775,32 | | 0,20 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,20 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | H | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | UN | CR | 0,0000700 | 13.775,32 | | 0,96 |
| | | TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,96 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | H | | | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 1,8800000 | 1,06 | | 1,99 |
| | | OUTROS | : | 1,99 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | H | | | | | |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA | UN | CR | 0,0000640 | 89.630,45 | | 5,73 |
| | | O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,73 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | H | | | | | |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA | UN | CR | 0,0000148 | 89.630,45 | | 1,32 |
| | | O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,32 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 0,0000800 | 89.630,45 | | 7,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,17 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 1,0600000 | 1,06 | | 1,12 |
| | | OUTROS : 1,12 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 0,0000640 | 118.804,71 | | 7,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,60 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 0,0000148 | 118.804,71 | | 1,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,75 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 0,0000800 | 118.804,71 | | 9,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,50 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | | | | | H | | | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 1,0600000 | 1,06 | 1,12 |
| | | OUTROS | : | 1,12 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | | | | | H | | | |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | | | | | | | | |
| I | 20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC | | | | UN | AS | 0,0000320 | 116.000,00 | 3,71 |
| | | O, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,71 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT | | | | | H | | | |
| | | OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | | | | | | | | |
| I | 20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC | | | | UN | AS | 0,0000111 | 116.000,00 | 1,28 |
| | | O, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,28 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | | H | | | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2 | | | | | | | | |
| | | 023 | | | | | | | | |
| I | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELE | | | | UN | C | 0,0000640 | 5.497,00 | 0,35 |
| | | TRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,35 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELE TRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | C | 0,0000148 | 5.497,00 | | 0,08 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELE TRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | C | 0,0000700 | 5.497,00 | | 0,38 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,38 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 1,2500000 | 1,06 | | 1,32 | |
| | | OUTROS | : | 1,32 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | | | | | | |
| I | 36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 0,0000311 | 1.130.275,16 | | 35,15 | |
| | | MATERIAL | : | 35,15 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN | UN | AS | 0,0000137 | 1.130.275,16 | | | 15,48 |
| | | A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,48 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | H | | | | | | |
| | | ,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| I | 36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN | UN | AS | 0,0000556 | 1.130.275,16 | | | 62,84 |
| | | A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 62,84 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | H | | | | | | |
| | | ,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 13,0600000 | 6,24 | | | 81,49 |
| | | MATERIAL | : | 81,49 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | H | | | | | | |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| I | 36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | UN | AS | 0,0000343 | 665.336,65 | | | 22,82 |
| | | ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER | | | | | | | |
| | | MONTADO SOBRE CAMINHAO | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,82 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | H | | | | | | |
| | | ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M | | | | | | | |
| | | ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT | UN | AS | 0,0000141 | 665.336,65 | | 9,38 |
| | | ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER | | | | | | |
| | | MONTADO SOBRE CAMINHAO | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,38 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X | | H | | | | |
| | | 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D | | | | | | |
| | | EPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X | UN | CR | 0,0000640 | 3.541,53 | | 0,22 |
| | | 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,22 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X | | H | | | | |
| | | 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J | | | | | | |
| | | UROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X | UN | CR | 0,0000148 | 3.541,53 | | 0,05 |
| | | 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE | | H | | | | |
| | | US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, | UN | AS | 0,0000514 | 62.627,55 | | 3,21 |
| | | COM PNEUS PARA TRANSPORTE | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,21 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE | | H | | | | |
| | | US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 0,0000141 | 62.627,55 | 0,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,88 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA CAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 0,0000560 | 456.097,53 | 25,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 25,54 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/ 2014 | H | | | | |
| I | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA CAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 0,0000148 | 456.097,53 | 6,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,75 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA CAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 0,0000560 | 405.658,52 | 22,71 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,71 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/ 2014 | H | | | | |
| I | 36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA CAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 0,0000148 | 405.658,52 | 6,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,00 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | AS | 0,0000560 | 936.675,80 | 52,45 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 52,45 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | | | | H | | | |
| I | 14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | | AS | 0,0000148 | 936.675,80 | | 13,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,86 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | |
| I | 14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | | AS | 0,0000700 | 936.675,80 | | 65,56 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 65,56 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | | C | 15,0300000 | 6,24 | | 93,78 |
| | | MATERIAL | : | 93,78 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | |
| I | 7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | | AS | 0,0000311 | 1.400.000,00 | | 43,54 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 43,54 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | H | | | |
| I | 7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | | AS | 0,0000137 | 1.400.000,00 | | 19,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,18 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H | | | | | | |
| | | 2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO | | | | | | |
| | | OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ | | | | | | |
| | | O. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN | | | | AS | 0,0000560 | 440.000,00 | 24,64 |
| | | IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG | | | | | | |
| | | ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE | | | | | | |
| | | ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,64 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H | | | | | | |
| | | 2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO | | | | | | |
| | | OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_ | | | | | | |
| | | 06/2014 | | | | | | |
| I | 6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN | | | | AS | 0,0000148 | 440.000,00 | 6,51 |
| | | IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG | | | | | | |
| | | ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE | | | | | | |
| | | ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,51 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H | | | | | | |
| | | ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN | | | | AS | 0,0000311 | 4.585.785,54 | 142,61 |
| | | MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 142,61 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 142,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | | H | | | |
| | | ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA | | | UN | AS | 0,0000137 4.585.785,54 | 62,82 |
| | | MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 62,82 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME | | | H | | | |
| | | NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | | | UN | AS | 0,0000560 66.385,20 | 3,71 |
| | | TO = 2,44M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,71 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME | | | H | | | |
| | | NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | | | UN | AS | 0,0000148 66.385,20 | 0,98 |
| | | TO = 2,44M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,98 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | | H | | | |
| | | - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI | | | UN | AS | 0,0000311 1.391.437,18 | 43,27 |
| | | NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 43,27 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 0,0000137 | 1.391.437,18 | | 19,06 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,06 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | CR | 0,0000640 | 5.563,68 | | 0,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,35 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | CR | 0,0000148 | 5.563,68 | | 0,08 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | |
| I | 25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 0,0000320 | 119.510,74 | | 3,82 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,82 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | | UN | AS | 0,0000111 | 119.510,74 | | 1,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,32 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | | UN | AS | 0,0000400 | 119.510,74 | | 4,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,78 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 28,5748000 | 6,24 | | 178,30 |
| | | MATERIAL | : | 178,30 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 178,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | | UN | AS | 0,0000311 | 1.079.918,00 | | 33,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 33,58 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | H | | | | | |
| I | 7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | | UN | AS | 0,0000137 | 1.079.918,00 | | 14,79 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,79 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN 75 KG | AS | 0,0000533 | 274.500,00 | 14,63 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,63 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN 75 KG | AS | 0,0000143 | 274.500,00 | 3,92 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,92 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | AS | 0,0000560 | 665.000,00 | 37,24 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 37,24 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | AS | 0,0000148 | 665.000,00 | 9,84 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,84 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN | | | AS | 0,0000560 | 922.133,28 | 51,63 |
| | | A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 51,63 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A | | | H | | | |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN | | | AS | 0,0000148 | 922.133,28 | 13,64 |
| | | A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,64 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | H | | | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN | | | AS | 0,0000533 | 601.465,48 | 32,05 |
| | | OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO | | | | | | |
| | | 1,68 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,05 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | H | | | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN | | | AS | 0,0000143 | 601.465,48 | 8,60 |
| | | OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO | | | | | | |
| | | 1,68 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,60 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | H | | | | | |
| I | 37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA S | UN | AS | 0,0000457 | 656.464,84 | 30,00 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,00 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE LADAS - JUROS. AF_11/2014 | | H | | | | | |
| I | 37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA S | UN | AS | 0,0000141 | 656.464,84 | 9,25 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,25 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | H | | | | | |
| I | 37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA S | UN | AS | 0,0000429 | 656.464,84 | 28,16 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 28,16 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 15,5200000 | 6,24 | 96,84 | | |
| | | MATERIAL | : | 96,84 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELE UN | | CR | 0,0000640 | 22.360,67 | | 1,43 |
| | | TRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,43 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | H | | | | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELE UN | | CR | 0,0000148 | 22.360,67 | | 0,33 |
| | | TRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 0,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | H | | | | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| I | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELE UN | | CR | 0,0000700 | 22.360,67 | | 1,56 |
| | | TRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,56 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | H | | | | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ | | | | | | |
| | | O. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | KWH | CR | 2,5000000 | 1,06 | 2,65 |
| | | OUTROS | : 2,65 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | H | | | | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT UN | | AS | 0,0000400 | 1.170.000,00 | | 46,80 |
| | | O 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 46,80 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | H | | | | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | UN | AS | 0,0000141 | 1.170.000,00 | | 16,49 |
| | | O 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,49 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC | | H | | | | |
| | | IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| I | 13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K | UN | AS | 0,0000467 | 2.572.052,76 | | 120,11 |
| | | W/208 HP | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 120,11 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 120,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC | | H | | | | |
| | | IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | |
| I | 13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K | UN | AS | 0,0000143 | 2.572.052,76 | | 36,78 |
| | | W/208 HP | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 36,78 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC | | H | | | | |
| | | IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| I | 13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K | UN | AS | 0,0000833 | 2.572.052,76 | | 214,25 |
| | | W/208 HP | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 214,25 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 214,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC | | | | H | | | | |
| | | IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 27,9300000 | 6,24 | 174,28 |
| | | MATERIAL | : | 174,28 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 174,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC | | | | H | | | | |
| | | IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | | | |
| I | 14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN | | | | | AS | 0,0000467 | 6.008.274,64 | 280,58 |
| | | 0 KW/550 HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 280,58 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 280,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC | | | | H | | | | |
| | | IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | | | |
| I | 14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN | | | | | AS | 0,0000143 | 6.008.274,64 | 85,91 |
| | | 0 KW/550 HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 85,91 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC | | | | H | | | | |
| | | IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | | | |
| I | 14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN | | | | | AS | 0,0000833 | 6.008.274,64 | 500,48 |
| | | 0 KW/550 HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 500,48 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 500,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC | | | | H | | | | |
| | | IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 73,8600000 | 6,24 | 460,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 460,88 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 460,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | | | | | |
| I | 10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 0,0000400 | 2.152.752,00 | | 86,11 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 86,11 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | | | | | |
| I | 10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 0,0000141 | 2.152.752,00 | | 30,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,35 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | | | | | |
| I | 14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 0,0000467 | 5.220.807,00 | | 243,81 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 243,81 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 243,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | | | | | |
| I | 14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 0,0000143 | 5.220.807,00 | | 74,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 74,65 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | H | | | | |
| I | 14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | | | UN | AS | 0,0000833 | 5.220.807,00 | 434,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 434,89 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 434,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 62,9600000 | 6,24 | 392,87 |
| | | MATERIAL | : | 392,87 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 392,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | H | | | | |
| I | 44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | | | UN | AS | 0,0000400 | 1.764.131,61 | 70,56 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 70,56 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | | | H | | | | |
| I | 44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | | | UN | AS | 0,0000141 | 1.764.131,61 | 24,87 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,87 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | H | | | | |
| I | 44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | | | UN | AS | 0,0000643 | 1.764.131,61 | 113,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 113,43 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 113,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1 1/2014 | | | | H | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 14,1700000 | 6,24 | 88,42 |
| | | MATERIAL | : | 88,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | H | | | |
| I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | UN | AS | 0,0000551 | 144.875,00 | 7,98 |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC LUI CARROCERIA) | | | | UN | AS | 0,0000343 | 563.990,17 | 19,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 27,32 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | | | | H | | | |
| I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | UN | AS | 0,0000144 | 144.875,00 | 2,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN | AS | 0,0000141 | 563.990,17 | | 7,95 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,03 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H | | | | | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN | AS | 0,0000689 | 144.875,00 | | 9,98 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA | | | | | |
| | | SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN | AS | 0,0000643 | 563.990,17 | | 36,26 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 46,24 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H | | | | | |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN | CR | 0,0000551 | 31.984,61 | | 1,76 |
| | | NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA | | | | | |
| | | O) | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN | AS | 0,0000343 | 563.990,17 | | 19,34 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,10 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000144 | 31.984,61 | | 0,46 |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000141 | 563.990,17 | | 7,95 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,41 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000058 | 31.984,61 | | 0,18 |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000057 | 563.990,17 | | 3,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,39 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H | | | | | | |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| I | 44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN | | AS | 0,0000400 | 1.305.473,15 | | 52,21 |
| | | ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 52,21 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H | | | | | | |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | | | | | | |
| I | 44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN | | AS | 0,0000141 | 1.305.473,15 | | 18,40 |
| | | ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,40 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H | | | | | | |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/ | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | |
| I | 44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN | | AS | 0,0000057 | 1.305.473,15 | | 7,44 |
| | | ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,44 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H | | | | | | |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | | | | | | |
| I | 44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN | | AS | 0,0000643 | 1.305.473,15 | | 83,94 |
| | | ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 83,94 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ 11/2014 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 4,8500000 | 6,24 | 30,26 | | |
| | | MATERIAL : 30,26 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | | |
| | 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 0,0000640 | 27.177,54 | 1,73 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,73 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | | |
| | 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 0,0000148 | 27.177,54 | 0,40 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,40 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | | |
| | 89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 0,0000800 | 27.177,54 | 2,17 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,17 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | | |
| | 89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202 3 | H | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 1,4000000 | 6,24 | 8,73 |
| | | MATERIAL | : | 8,73 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | | H | | | | |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN | | | | AS | 0,0000533 | 738.571,44 | 39,36 |
| | | LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,36 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | | H | | | | |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN | | | | AS | 0,0000143 | 738.571,44 | 10,56 |
| | | LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,56 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| I | 37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN | | | | CR | 0,0000603 | 236.051,74 | 14,23 |
| | | 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | | | |
| I | 37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN | | | | AS | 0,0000342 | 759.839,92 | 25,98 |
| | | E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN | | | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 40,21 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | | |
| I | 37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA | UN | CR | 0,0000146 | 236.051,74 | 3,44 |
| | | 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | |
| I | 37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000141 | 759.839,92 | 10,71 |
| | | E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 14,15 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | | |
| I | 37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA | UN | CR | 0,0000059 | 236.051,74 | 1,39 |
| | | 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | |
| I | 37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000057 | 759.839,92 | 4,33 |
| | | E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,72 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | | | | | |
| I | 37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA | UN | CR | 0,0000849 | 236.051,74 | 20,04 |
| | | 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | | | UN | AS | 0,0000642 | 759.839,92 | 48,78 |
| | | E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN | | | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 68,82 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 29,4700000 | 6,24 | 183,89 |
| | | MATERIAL | : | 183,89 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 183,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| I | 37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA | | | UN | CR | 0,0000603 | 277.552,44 | 16,73 |
| | | 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | | | |
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | | | UN | AS | 0,0000342 | 769.068,62 | 26,30 |
| | | E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN | | | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 43,03 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | | | | | | | |
| I | 37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA | | | UN | CR | 0,0000146 | 277.552,44 | 4,05 |
| | | 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000141 | 769.068,62 | 10,84 |
| | | E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 14,89 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H | | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | | | | | |
| I | 37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA | UN | CR | 0,0000059 | 277.552,44 | 1,63 |
| | | 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | |
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000057 | 769.068,62 | 4,38 |
| | | E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,01 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H | | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | | | | | |
| I | 37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA | UN | CR | 0,0000849 | 277.552,44 | 23,56 |
| | | 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | | | | | |
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000642 | 769.068,62 | 49,37 |
| | | E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 72,93 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 72,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | H | | | | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 34,0000000 | 6,24 | 212,16 | |
| | | MATERIAL | : | 212,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 212,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | | H | | | | |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T | | | UN | AS | 0,0001280 | 3.390,99 | 0,43 | |
| | | RIFASICO DE 2 HP (2 CV) | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,43 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | | H | | | | |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T | | | UN | AS | 0,0000296 | 3.390,99 | 0,10 | |
| | | RIFASICO DE 2 HP (2 CV) | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | | H | | | | |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T | | | UN | AS | 0,0001000 | 3.390,99 | 0,33 | |
| | | RIFASICO DE 2 HP (2 CV) | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,33 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | | H | | | | |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 0,5200000 | 1,06 | 0,55 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,55 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | | | | H | | | |
| | | MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI | UN | CR | 0,0000640 | | 40.828,08 | | | 2,61 |
| | | MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,61 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | | | | H | | | |
| | | MO 4" - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI | UN | CR | 0,0000148 | | 40.828,08 | | | 0,60 |
| | | MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,60 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | | | | H | | | |
| | | MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI | UN | CR | 0,0000800 | | 40.828,08 | | | 3,26 |
| | | MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | | | | H | | | |
| | | MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 3,1300000 | | 1,06 | | | 3,31 |
| | | OUTROS | : | 3,31 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | | | | | H | | | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN | | AS | 0,0000533 | 991.862,14 | | 52,86 |
| | | NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 52,86 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 52,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | | H | | | | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | |
| I | 39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN | | AS | 0,0000143 | 991.862,14 | | 14,18 |
| | | NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 14,18 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 14,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | | H | | | | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| I | 39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN | | AS | 0,0000667 | 991.862,14 | | 66,15 |
| | | NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 66,15 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 66,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | | H | | | | |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | KWH | CR | 1,4900000 | 1,06 | 1,57 |
| | | OUTROS | : 1,57 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | | H | | | | |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | |
| | | A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | |
| I | 39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN | | CR | 0,0000640 | 68.953,08 | | 4,41 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | |
| | | A E OUTROS | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,41 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | | | H | | | | |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | | |
| | | A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | UN | | CR | 0,0000148 | 68.953,08 | | 1,02 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | | |
| | | A E OUTROS | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | | | H | | | | |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | | |
| | | A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | UN | | CR | 0,0000700 | 68.953,08 | | 4,82 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | | |
| | | A E OUTROS | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,82 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 | | | H | | | | |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | | |
| | | A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | | CR | 6,2600000 | 1,06 | | 6,63 |
| | | OUTROS | : | 6,63 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS | | | H | | | | |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN | | | | CR | 0,0000640 | 102.932,36 | 6,58 |
| | | ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,58 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS | | | | H | | | |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN | | | | CR | 0,0000148 | 102.932,36 | 1,52 |
| | | ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,52 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS | | | | H | | | |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN | | | | CR | 0,0000700 | 102.932,36 | 7,20 |
| | | ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,20 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS | | | | H | | | |
| | | /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 2,1000000 | 6,24 | 13,10 |
| | | MATERIAL | : | 13,10 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | | | | H | | | |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D | | | | | | | |
| | | EPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN | | | | CR | 0,0000640 | 12.390,79 | 0,79 |
| | | , DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55 | | | | | | | |
| | | * M3/H | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,79 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | | | | H | | | |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J | | | | | | | |
| | | UROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP | | | | UN | CR | 0,0000148 | 12.390,79 | 0,18 |
| | | , DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55 | | | | | | | |
| | | * M3/H | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,18 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | | | | H | | | |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M | | | | | | | |
| | | ANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP | | | | UN | CR | 0,0000700 | 12.390,79 | 0,86 |
| | | , DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55 | | | | | | | |
| | | * M3/H | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,86 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | | | | H | | | |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M | | | | | | | |
| | | ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH | | | | C | | 9,5100000 | 1,08 | 10,27 |
| | | WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | | | | | | | |
| | | OUTROS | : | 10,27 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI | | | | H | | | |
| | | AÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 0,0000640 | 67.010,10 | | 4,28 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,28 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | | | | | |
| I | 39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 0,0000148 | 67.010,10 | | 0,99 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,99 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | | |
| I | 39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 0,0000700 | 67.010,10 | | 4,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,69 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | | |
| I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | C | | 6,2600000 | 1,08 | | 6,76 |
| | | OUTROS : 6,76 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | |
| | 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | | |
| I | 39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | CR | 0,0000640 | 71.793,02 | | 4,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,59 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | | | | | |
| I | 39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | CR | 0,0000148 | 71.793,02 | | 1,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,06 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN | | | | H | | | | |
| | | ÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | | | | UN | CR | 0,0000700 | 71.793,02 | 5,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,02 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA | | | | H | | | | |
| | | IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH | | | | C | | 6,2600000 | 1,08 | 6,76 |
| | | WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | | | | | | | | |
| | | OUTROS | : | 6,76 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | | H | | | | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 | | | | UN | AS | 0,0000533 | 133.310,69 | 7,10 |
| | | * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | | | | | | | | |
| I | 39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | | UN | CR | 0,0000680 | 712,71 | 0,04 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,14 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | | H | | | | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 | | | | UN | AS | 0,0000143 | 133.310,69 | 1,90 |
| | | * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,90 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | | H | | | | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 | UN | | | AS | 0,0000667 | 133.310,69 | | 8,89 |
| | | * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | | | | | | | | |
| I | 39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | UN | | | CR | 0,0000800 | 712,71 | | 0,05 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,94 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | | H | | | | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | | | C | 2,5000000 | 6,24 | | 15,60 |
| | | MATERIAL | : | 15,60 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | |
| I | 38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR | UN | | | AS | 0,0000533 | 4.474.566,04 | | 238,49 |
| | | OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D | | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 238,49 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 238,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR | UN | | AS | 0,0000143 | 4.474.566,04 | | 63,98 |
| | | OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 63,98 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | | |
| I | 38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR | UN | | AS | 0,0000667 | 4.474.566,04 | | 298,45 |
| | | OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 298,45 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 298,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 19,9900000 | 6,24 | 124,73 |
| | | MATERIAL | : | 124,73 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 124,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | | H | | | | |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000533 | 1.397.064,67 | 74,46 |
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000342 | 674.102,58 | 23,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 97,51 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000143 | 1.397.064,67 | 19,97 |
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000141 | 674.102,58 | 9,50 |
| | | EQUIPAMENTO : 29,47 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000667 | 1.397.064,67 | 93,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D | | | UN | AS | 0,0000642 | 674.102,58 | 43,27 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 136,45 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 136,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | | H | | | | |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0 | | | | | | | |
| | | 6/2015 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 15,3300000 | 6,24 | 95,65 |
| | | MATERIAL | : | 95,65 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | H | | | | |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | UN | AS | 0,0000640 | 616.648,50 | 39,46 |
| | | G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,46 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | H | | | | |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | UN | AS | 0,0000148 | 616.648,50 | 9,12 |
| | | G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,12 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | H | | | | |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN | | | | AS | 0,0000700 | 616.648,50 | 43,16 |
| | | G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 43,16 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | | H | | | |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 9,5100000 | 6,24 | 59,34 |
| | | MATERIAL | : | 59,34 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | | | H | | | |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN | | | | AS | 0,0000800 | 360.000,00 | 28,80 |
| | | NAL DE OPERACAO DE *646* KG | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 28,80 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | | | H | | | |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN | | | | AS | 0,0000158 | 360.000,00 | 5,68 |
| | | NAL DE OPERACAO DE *646* KG | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,68 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | | | H | | | |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN | | | | AS | 0,0001000 | 360.000,00 | 36,00 |
| | | NAL DE OPERACAO DE *646* KG | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 36,00 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA | | | | | H | | | |
| | | L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 6,6600000 | 6,24 | 41,55 |
| | | MATERIAL | : | 41,55 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | | | H | | | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | | UN | AS | 0,0000533 | 99.828,17 | 5,32 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,32 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | | | H | | | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | | UN | AS | 0,0000143 | 99.828,17 | 1,42 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,42 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | | | H | | | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 | | | | UN | AS | 0,0000533 | 133.310,69 | 7,10 |
| | | * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,10 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | | | H | | | |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| I | 13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 | | | | UN | AS | 0,0000143 | 133.310,69 | 1,90 |
| | | * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,90 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | H | | | | |
| I | 13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | | | | UN | AS | 0,0000667 | 133.310,69 | 8,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,89 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 2,5000000 | 6,24 | 15,60 |
| | | MATERIAL | : | 15,60 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | H | | | | |
| I | 36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | | | | UN | AS | 0,0000533 | 133.693,23 | 7,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,12 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | | | | H | | | | |
| I | 36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | | | | UN | AS | 0,0000143 | 133.693,23 | 1,91 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,91 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 0,0000667 | 133.693,23 | 8,91 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,91 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 10,1300000 | 6,24 | 63,21 |
| | | MATERIAL : 63,21 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 63,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 0,0000533 | 339.417,97 | 18,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,09 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 0,0000143 | 339.417,97 | 4,85 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,85 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 0,0000667 | 339.417,97 | 22,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 22,63 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 26,2800000 | 6,24 | 163,98 | | |
| | | MATERIAL : 163,98 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 163,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | | |
| | 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | | | |
| I | 36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 0,0000533 | 158.542,44 | 8,45 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,45 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | | | | | | |
| I | 36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 0,0000143 | 158.542,44 | 2,26 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,26 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | | | |
| I | 36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 0,0000667 | 158.542,44 | 10,57 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,57 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 13,7600000 | 6,24 | 85,86 | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 85,86 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | | H | | | | |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | | |
| I | 38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 | UN | | | AS | 0,0000058 | 1.397.064,67 | 8,10 |
| | | M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV | | | | | | | |
| | | A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | | |
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D | UN | | | AS | 0,0000057 | 674.102,58 | 3,84 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,94 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 | | | H | | | | |
| | | 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI | | | | | | | |
| | | RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME | UN | | | CR | 0,0000551 | 29.869,93 | 1,64 |
| | | NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO | | | | | | | |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D | UN | | | AS | 0,0000343 | 674.102,58 | 23,12 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,76 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) | UN | CR | 0,0000144 | 29.869,93 | 0,43 |
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000141 | 674.102,58 | 9,50 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,93 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) | UN | CR | 0,0000058 | 29.869,93 | 0,17 |
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000057 | 674.102,58 | 3,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,01 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) | UN | CR | 0,0000689 | 29.869,93 | 2,05 |
| I | 44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000643 | 674.102,58 | 43,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 45,39 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 24,5200000 | 6,24 | 153,00 |
| | | MATERIAL : 153,00 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 153,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | |
| I | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4 50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | AS | 0,0000533 | 11.291,17 | 0,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,60 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, | | | UN | AS | 0,0000143 | 11.291,17 | 0,16 |
| | | PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4 | | | | | | | |
| | | 50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. | | | | | | | |
| | | 5,5 A 6,0 HP | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | H | | | | |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, | | | UN | AS | 0,0000667 | 11.291,17 | 0,75 |
| | | PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4 | | | | | | | |
| | | 50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. | | | | | | | |
| | | 5,5 A 6,0 HP | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,75 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | H | | | | |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | L | C | 1,4400000 | 6,16 | 8,87 |
| | | MATERIAL | : | 8,87 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | H | | | | |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 | | | UN | CR | 0,0000640 | 13.539,25 | 0,86 |
| | | 0 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | | | | | | | |
| I | 13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *3 | | | UN | CR | 0,0000640 | 951,76 | 0,06 |
| | | 50* MM, FURO DE 25,40 MM | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,92 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | H | | | | | |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| I | 11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 | | | UN | CR | 0,0000148 | 13.539,25 | | 0,20 |
| | | 0 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,20 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | H | | | | | |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| I | 11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 | | | UN | CR | 0,0000800 | 13.539,25 | | 1,08 |
| | | 0 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | | | | | | | | |
| I | 13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *3 | | | UN | CR | 0,0000800 | 951,76 | | 0,07 |
| | | 50* MM, FURO DE 25,40 MM | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,15 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | H | | | | | |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | L | C | 1,4500000 | 6,16 | | 8,93 |
| | | MATERIAL | : | 8,93 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST | | | H | | | | | |
| | | ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC | | | | | | | | |
| | | IAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000343 | 513.678,69 | 17,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,61 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000141 | 513.678,69 | 7,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,24 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000057 | 513.678,69 | 2,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,92 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000551 | 71.720,82 | 3,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN | AS | 0,0000343 | 496.848,50 | | 17,04 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 20,99 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 20,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | | | | | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN | AS | 0,0000144 | 71.720,82 | | 1,03 |
| | | GEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN | AS | 0,0000141 | 496.848,50 | | 7,00 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 8,03 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 8,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H | | | | | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN | AS | 0,0000058 | 71.720,82 | | 0,41 |
| | | GEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN | AS | 0,0000057 | 496.848,50 | | 2,83 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 3,24 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 3,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | H | | | | |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | |
| | | ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I | UN | CR | 0,0000603 | 60.797,20 | 3,66 |
| | | NCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 44058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST | UN | AS | 0,0000342 | 541.609,63 | 18,52 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 22,18 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | H | | | | |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | |
| | | ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I | UN | CR | 0,0000146 | 60.797,20 | 0,88 |
| | | NCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 44058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST | UN | AS | 0,0000141 | 541.609,63 | 7,63 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,51 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 | H | | | | |
| | | .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M | | | | | |
| | | ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I | UN | CR | 0,0000059 | 60.797,20 | 0,35 |
| | | NCLUI CAMINHAO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC LUI CARROCERIA) | AS | 0,0000057 | 541.609,63 | 3,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,43 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR ECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC LUI CARROCERIA) | AS | 0,0000343 | 563.990,17 | 19,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,34 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO S. AF_06/2014 | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC LUI CARROCERIA) | AS | 0,0000141 | 563.990,17 | 7,95 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,95 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO STOS E SEGUROS. AF_06/2014 | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC LUI CARROCERIA) | AS | 0,0000057 | 563.990,17 | 3,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,21 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000603 | 81.084,96 | | 4,88 |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000342 | 710.806,66 | | 24,30 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 29,18 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000146 | 81.084,96 | | 1,18 |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000141 | 710.806,66 | | 10,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,20 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | | | | | |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000059 | 81.084,96 | | 0,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D | UN | AS | 0,0000057 | 710.806,66 | | 4,05 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,52 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | H | | | | | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO | UN | CR | 0,0000849 | 81.084,96 | | 6,88 |
| | | INCLUI CAMINHAO) | | | | | | |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D | UN | AS | 0,0000642 | 710.806,66 | | 45,63 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 52,51 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | H | | | | | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 23,7000000 | 6,24 | | 147,88 |
| | | MATERIAL | : | 147,88 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 147,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS | H | | | | | |
| | | 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) | UN | CR | 0,0000551 | 29.869,93 | 1,64 |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL UI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000343 | 513.678,69 | 17,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,25 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) | UN | CR | 0,0000144 | 29.869,93 | 0,43 |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL UI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000141 | 513.678,69 | 7,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,67 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO S E SEGUROS. AF_06/2014 | H | | | | |
| I | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) | UN | CR | 0,0000058 | 29.869,93 | 0,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA | UN | AS | 0,0000057 | 513.678,69 | 2,92 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,09 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H | | | | | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD | UN | AS | 0,0000551 | 85.950,00 | 4,73 |
| | | E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3 | | | | | |
| | | /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D | UN | AS | 0,0000343 | 710.806,66 | 24,38 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 29,11 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H | | | | | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD | UN | AS | 0,0000144 | 85.950,00 | 1,23 |
| | | E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3 | | | | | |
| | | /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D | UN | AS | 0,0000141 | 710.806,66 | 10,02 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 11,25 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | | | |
| I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3 /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000058 | 85.950,00 | 0,49 |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000057 | 710.806,66 | 4,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,54 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | | | |
| I | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I NCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000059 | 60.797,20 | 0,35 |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC LUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000057 | 563.990,17 | 3,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,56 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | | | |
| I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000058 | 144.875,00 | 0,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN | | | AS | 0,0000057 | 563.990,17 | | 3,21 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,05 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | | | | |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 26,4300000 | 6,24 | 164,92 |
| | | MATERIAL | : | 164,92 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 164,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | H | | | | |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE | | | UN | AS | 0,0000320 | 246.246,87 | 7,87 |
| | | CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA | | | | | | | |
| | | MINHAO | | | | | | | |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN | | | AS | 0,0000343 | 513.678,69 | | 17,61 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,48 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | | | H | | | | |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE | UN | AS | 0,0000111 | 246.246,87 | | 2,73 |
| | | CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA | | | | | | |
| | | MINHAO | | | | | | |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA | UN | AS | 0,0000141 | 513.678,69 | | 7,24 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,97 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | H | | | | | |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE | UN | AS | 0,0000045 | 246.246,87 | | 1,10 |
| | | CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA | | | | | | |
| | | MINHAO | | | | | | |
| I | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA | UN | AS | 0,0000057 | 513.678,69 | | 2,92 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,02 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE | H | | | | | |
| | | CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO | | | | | | |
| | | TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 25,8700000 | 6,24 | | 161,42 |
| | | MATERIAL | : | 161,42 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 161,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | H | | | | | |
| | | POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 0,0000533 | 16.666,30 | 0,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,88 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | | | | |
| I | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 0,0000143 | 16.666,30 | 0,23 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,23 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | |
| I | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 0,0000667 | 16.666,30 | 1,11 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,11 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 1,0300000 | 6,16 | 6,34 |
| | | MATERIAL : 6,34 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | |
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000551 | 102.997,07 | 5,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN | AS | 0,0000343 | 465.515,69 | | 15,96 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 21,63 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 21,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | | | | | |
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN | AS | 0,0000144 | 102.997,07 | | 1,48 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS | | | | | |
| | | SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN | AS | 0,0000141 | 465.515,69 | | 6,56 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 8,04 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 8,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | | | | | |
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN | AS | 0,0000058 | 102.997,07 | | 0,59 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS | | | | | |
| | | SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN | AS | 0,0000057 | 465.515,69 | | 2,65 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 3,24 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 3,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D | UN | | AS | 0,0000689 | 102.997,07 | | 7,09 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS | | | | | | | |
| | | SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | | |
| I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA | UN | | AS | 0,0000643 | 465.515,69 | | 29,93 |
| | | NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL | | | | | | | |
| | | UI CARROCERIA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 37,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | H | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | | C | 22,3700000 | 6,24 | | 139,58 |
| | | MATERIAL | : | 139,58 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | | | H | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| I | 13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD | UN | | AS | 0,0000343 | 1.072.081,68 | | 36,77 |
| | | E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, | | | | | | | |
| | | NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | | |
| I | 14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | | AS | 0,0000320 | 147.034,86 | | 4,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 41,47 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H | | | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | | | | | | |
| I | 13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD | UN | AS | 0,0000141 | 1.072.081,68 | | 15,11 |
| | | E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, | | | | | | |
| | | NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | |
| I | 14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 0,0000111 | 147.034,86 | | 1,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,74 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H | | | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | | | | | | |
| I | 13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD | UN | AS | 0,0000057 | 1.072.081,68 | | 6,11 |
| | | E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, | | | | | | |
| | | NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | |
| I | 14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 0,0000045 | 147.034,86 | | 0,66 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,77 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H | | | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | |
| I | 13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD | UN | AS | 0,0000643 | 1.072.081,68 | | 68,93 |
| | | E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, | | | | | | |
| | | NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | |
| I | 14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 0,0000400 | 147.034,86 | | 5,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 74,81 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 50,3400000 | 6,24 | 314,12 | |
| | | MATERIAL : 314,12 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 314,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | |
| | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | | |
| I | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 0,0000720 | 1.474,63 | 0,10 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,10 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | | | | | |
| I | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 0,0000148 | 1.474,63 | 0,02 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | | |
| I | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 0,0000500 | 1.474,63 | 0,07 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,07 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 1,3600000 | 1,06 | 1,44 |
| | | OUTROS | : | 1,44 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH | | | | H | | | |
| | | O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | | | | | | |
| I | 2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH | | | UN | AS | 0,0000720 | 89.991,11 | 6,47 |
| | | O 3,66 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,47 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH | | | | H | | | |
| | | O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | | | | | | | |
| I | 2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH | | | UN | AS | 0,0000148 | 89.991,11 | 1,33 |
| | | O 3,66 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH | | | | H | | | |
| | | O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | | | | | | | |
| I | 2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH | | | UN | AS | 0,0000600 | 89.991,11 | 5,39 |
| | | O 3,66 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,39 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO | | | | H | | | |
| | | BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 | | | | | | | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP | | | | | | | |
| | | RECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M | | | UN | AS | 0,0000720 | 295.000,00 | 21,24 |
| | | IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44060 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D | UN | AS | 0,0000343 | 687.530,90 | | 23,58 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 44,82 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO | H | | | | | |
| | | BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 | | | | | | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR | | | | | | |
| | | OS. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M | UN | AS | 0,0000148 | 295.000,00 | | 4,36 |
| | | IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | |
| I | 44060 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D | UN | AS | 0,0000141 | 687.530,90 | | 9,69 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,05 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO | H | | | | | |
| | | BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 | | | | | | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP | | | | | | |
| | | OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M | UN | AS | 0,0000060 | 295.000,00 | | 1,77 |
| | | IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | |
| I | 44060 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D | UN | AS | 0,0000057 | 687.530,90 | | 3,91 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,68 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 0,0000900 | 295.000,00 | 26,55 | | |
| I | 44060 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000643 | 687.530,90 | 44,20 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 70,75 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 32,1600000 | 6,24 | 200,67 | | |
| | | MATERIAL | : | 200,67 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 200,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | CR | 0,0000640 | 16.130,70 | 1,03 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,03 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 | UN | CR | 0,0000148 | 16.130,70 | 0,23 |
| | | ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,23 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 | H | | | | |
| | | ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | |
| I | 38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 | UN | CR | 0,0000800 | 16.130,70 | 1,29 |
| | | ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,29 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 | H | | | | |
| | | ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 1,2500000 | 1,06 | 1,32 |
| | | OUTROS | : | 1,32 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 0,0001440 | 1.821,20 | 0,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,26 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 0,0000296 | 1.821,20 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 0,0001000 | 1.821,20 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,18 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE CIAÇÃO. AF_11/2015 | | H | | | | | |
| I | 1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | | UN | C | 0,0000480 | 265.590,67 | | 12,74 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,74 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS . AF_11/2015 | | H | | | | | |
| I | 1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | | UN | C | 0,0000148 | 265.590,67 | | 3,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,93 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS TOS E SEGUROS. AF_11/2015 | | H | | | | | |
| I | 1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | | UN | C | 0,0000060 | 265.590,67 | | 1,59 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,59 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT ENÇÃO. AF_11/2015 | | H | | | | | |
| I | 1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | | UN | C | 0,0000600 | 265.590,67 | | 15,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,93 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 5,8900000 | 6,24 | | 36,75 |
| | | MATERIAL | : | 36,75 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 0,0000480 | 97.316,40 | 4,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,67 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | | | | |
| I | 13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 0,0000148 | 97.316,40 | 1,44 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,44 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | | | | |
| I | 13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 0,0000060 | 97.316,40 | 0,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,58 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | | | | |
| I | 13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 0,0000600 | 97.316,40 | 5,83 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,83 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 6,6900000 | 6,16 | 41,21 |
| | | MATERIAL | : | 41,21 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | H | | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | |
| I | 25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 0,0000320 | 119.510,74 | | 3,82 |
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000343 | 769.068,62 | | 26,37 |
| | | E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN | | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 30,19 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 30,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | H | | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | | | | | | |
| I | 25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 0,0000111 | 119.510,74 | | 1,32 |
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000141 | 769.068,62 | | 10,84 |
| | | E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN | | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 12,16 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 12,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO | H | | | | | |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I | | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | | | | | | |
| I | 25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 0,0000045 | 119.510,74 | | 0,53 |
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D | UN | AS | 0,0000057 | 769.068,62 | | 4,38 |
| | | E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN | | | | | | |
| | | CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 4,91 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 4,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | | H | | | | | |
| I | 25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 0,0000400 | 119.510,74 | 4,78 | | |
| I | 37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 0,0000643 | 769.068,62 | 49,45 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 54,23 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 54,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 46,1500000 | 6,24 | 287,97 | | |
| | | MATERIAL : 287,97 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 287,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | | |
| | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | CR | 0,0000640 | 3.629,72 | 0,23 | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,23 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | | |
| | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | CR | 0,0000148 | 3.629,72 | 0,05 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | | | | UN | CR | 0,0000800 | 3.629,72 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,29 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 1 | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | | | | KG | C | 0,4405100 | 130,00 | 57,26 |
| I | 2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | | | | M3 | CR | 2,7500000 | 28,49 | 78,34 |
| | | MATERIAL | : | 135,60 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 135,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | | | | H | | | | |
| I | 13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV | | | | UN | AS | 0,0000640 | 67.210,86 | 4,30 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,30 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | | | | H | | | | |
| I | 13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV | | | | UN | AS | 0,0000148 | 67.210,86 | 0,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,99 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | | | | H | | | | |
| | | CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | | |
| I | 13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E | | | | UN | AS | 0,0000700 | 67.210,86 | 4,70 |
| | | POTENCIA DE 14 CV | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,70 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | | | | H | | | | |
| | | CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 1,5500000 | 6,24 | 9,67 |
| | | MATERIAL | : | 9,67 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ | | | | H | | | | |
| | | O. AF_12/2015 | | | | | | | | |
| I | 14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | | | | UN | CR | 0,0000640 | 31.531,38 | 2,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,01 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ | | | | H | | | | |
| | | 12/2015 | | | | | | | | |
| I | 14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | | | | UN | CR | 0,0000148 | 31.531,38 | 0,46 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,46 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO | | | | H | | | | |
| | | . AF_12/2015 | | | | | | | | |
| I | 14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | | | | UN | CR | 0,0000800 | 31.531,38 | 2,52 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,52 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA | | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01 | | | | | | |
| | | /2016 | | | | | | |
| I | 38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR | UN | AS | 0,0000533 | 6.861.001,29 | | 365,69 |
| | | OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA | | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 365,69 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 365,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA | | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | | | | | | |
| I | 38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR | UN | AS | 0,0000143 | 6.861.001,29 | | 98,11 |
| | | OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA | | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 98,11 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 98,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA | | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/ | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | |
| I | 38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR | UN | AS | 0,0000667 | 6.861.001,29 | | 457,62 |
| | | OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA | | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 457,62 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 457,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | | | H | | | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA | | | | | | | |
| | | DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERA | | | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_01/2016 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 26,1100000 | 6,24 | 162,92 |
| | | MATERIAL | : | 162,92 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 162,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G | | | H | | | | |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN | | | | CR | 0,0000640 | 6.875,90 | 0,44 |
| | | ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,44 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G | | | H | | | | |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN | | | | CR | 0,0000148 | 6.875,90 | 0,10 |
| | | ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G | | | H | | | | |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| I | 13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN | | | | CR | 0,0000800 | 6.875,90 | 0,55 |
| | | ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,55 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G | | | | H | | | | |
| | | ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | | L | C | 0,7700000 | 6,16 | 4,74 |
| | | MATERIAL | : | 4,74 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2 | | | | H | | | | |
| | | 016 | | | | | | | | |
| I | 25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | | | | UN | AS | 0,0000141 | 178.755,02 | 2,52 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,52 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T | | | | H | | | | |
| | | RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1 | | | | | | | | |
| | | ,67 M - JUROS. AF_02/2016 | | | | | | | | |
| I | 6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T | | | | UN | AS | 0,0000143 | 181.554,32 | 2,59 |
| | | RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D | | | | | | | | |
| | | O ROLO 1,67 M | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,59 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P | | | | H | | | | |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU | | | | | | | | |
| | | ROS. AF_02/2016 | | | | | | | | |
| I | 6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, | | | | UN | AS | 0,0000143 | 821.828,55 | 11,75 |
| | | POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,75 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P | | | | H | | | | |
| | | OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA | | | | | | | | |
| | | TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 2,0000000 | 6,24 | 12,48 | |
| | | MATERIAL | : | 12,48 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | | | | H | | | | |
| | M | DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 | UN | | | AS | 0,0000360 | 746.558,98 | 26,87 | |
| | M | | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 26,87 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | | | | H | | | | |
| | M | JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 | UN | | | AS | 0,0000135 | 746.558,98 | 10,07 | |
| | M | | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,07 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | | | | H | | | | |
| | M | MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 | UN | | | AS | 0,0000350 | 746.558,98 | 26,12 | |
| | M | | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 26,12 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | | | | H | | | | |
| | M | MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 9,3500000 | 1,06 | 9,91 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 9,91 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | | H | | | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| I | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA | | | | UN | CR | 0,0000640 | 4.583,93 | 0,29 |
| | | SICO DE 1,25 CV | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,29 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | | H | | | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| I | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA | | | | UN | CR | 0,0000148 | 4.583,93 | 0,06 |
| | | SICO DE 1,25 CV | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | | H | | | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| I | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA | | | | UN | CR | 0,0000600 | 4.583,93 | 0,27 |
| | | SICO DE 1,25 CV | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | | H | | | | |
| | | SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 0,7800000 | 1,06 | 0,82 |
| | | OUTROS | : | 0,82 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | H | | | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN | | | | AS | 0,0000400 | 2.510.525,30 | 100,42 |
| | | MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 100,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H | | | | | | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | | | | | | | |
| I | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN | | | | AS | 0,0000141 | 2.510.525,30 | 35,39 |
| | | MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,39 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H | | | | | | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| I | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN | | | | AS | 0,0000643 | 2.510.525,30 | 161,42 |
| | | MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 161,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 161,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H | | | | | | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 13,0000000 | 1,06 | 13,78 |
| | | OUTROS | : | 13,78 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H | | | | | | | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | | | | | | | |
| I | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN | | | | AS | 0,0000057 | 2.510.525,30 | 14,30 |
| | | MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,30 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | |
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN | AS | 0,0000551 | 102.997,07 | | 5,67 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS | | | | | |
| | | SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN | AS | 0,0000343 | 563.990,17 | | 19,34 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 25,01 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | | | | | |
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN | AS | 0,0000144 | 102.997,07 | | 1,48 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS | | | | | |
| | | SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN | AS | 0,0000141 | 563.990,17 | | 7,95 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,43 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D | UN | AS | 0,0000058 | 102.997,07 | | 0,59 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS | | | | | | |
| | | SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST | UN | AS | 0,0000057 | 563.990,17 | | 3,21 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,80 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | |
| I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D | UN | AS | 0,0000689 | 102.997,07 | | 7,09 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS | | | | | | |
| | | SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | | | | | | |
| I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST | UN | AS | 0,0000643 | 563.990,17 | | 36,26 |
| | | ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC | | | | | | |
| | | LUI CARROCERIA) | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 43,35 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D | H | | | | | |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 26,4300000 | 6,24 | | 164,92 |
| | | MATERIAL | : | 164,92 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 164,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H | | | | | |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05 | | | | | |
| | | /2023 | | | | | |
| I | 36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 | UN | AS | 0,0000533 | 99.828,17 | 5,32 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | | | | | |
| I | 39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE | UN | AS | 0,0000640 | 39.429,91 | 2,52 |
| | | AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C | | | | | |
| | | URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA | | | | | |
| | | DORA, FUNDO CONICO ETC) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,84 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H | | | | | |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | | |
| I | 36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 | UN | AS | 0,0000143 | 99.828,17 | 1,42 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | | | | | |
| I | 39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE | UN | AS | 0,0000148 | 39.429,91 | 0,58 |
| | | AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C | | | | | |
| | | URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA | | | | | |
| | | DORA, FUNDO CONICO ETC) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,00 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H | | | | | |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/ | | | | | |
| | | 2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 0,0000667 | 99.828,17 | 6,65 |
| I | 39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | AS | 0,0000700 | 39.429,91 | 2,76 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,41 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 7,8800000 | 6,24 | 49,17 |
| | | MATERIAL : 49,17 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | | | | |
| I | 36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 0,0000400 | 8.600,61 | 0,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,34 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | | | | |
| I | 36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 0,0000141 | 8.600,61 | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,12 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | H | | | | |
| | | DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| I | 36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA | UN | AS | 0,0000357 | 8.600,61 | | 0,30 | |
| | | DO MOTOR 13 CV | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,30 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | H | | | | |
| | | DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | L | C | 1,8200000 | 6,16 | | 11,21 |
| | | MATERIAL | : | 11,21 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF | | | H | | | | |
| | | _03/2016 | | | | | | | |
| I | 36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 0,0000400 | 112.469,48 | | 4,49 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,49 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 | | | H | | | | |
| | | 16 | | | | | | | |
| I | 36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 0,0000141 | 112.469,48 | | 1,58 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,58 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_ | | | H | | | | |
| | | 03/2016 | | | | | | | |
| I | 36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 0,0000357 | 112.469,48 | | 4,01 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,01 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP ERAÇÃO. AF_03/2016 | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 11,2100000 | 6,24 | 69,95 |
| | | MATERIAL | : | 69,95 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | | | H | | | | |
| I | 36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | | | UN | AS | 0,0000400 | 159.153,57 | 6,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,36 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 /2016 | | | H | | | | |
| I | 36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | | | UN | AS | 0,0000141 | 159.153,57 | 2,24 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,24 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | | | H | | | | |
| I | 36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | | | UN | AS | 0,0000357 | 159.153,57 | 5,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,68 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 26,7900000 | 6,24 | 167,16 |
| | | MATERIAL | : | 167,16 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 167,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD E DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 0,0000514 | 3.060.802,50 | 157,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 157,32 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 157,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H ORA - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD E DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 0,0000158 | 3.060.802,50 | 48,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 48,36 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H ORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD E DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 0,0000643 | 3.060.802,50 | 196,80 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 196,80 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 196,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 360,0000000 | 6,24 | 2.246,40 |
| | | MATERIAL | : | 2.246,40 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.246,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | |
| | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 0,0000457 | 193.279,88 | 8,83 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,83 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | | | | UN | AS | 0,0000141 | 193.279,88 | 2,72 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,72 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | | | | UN | AS | 0,0000500 | 193.279,88 | 9,66 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,66 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 18,7700000 | 6,24 | 117,12 |
| | | MATERIAL | : | 117,12 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 117,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | | H | | | | |
| I | 41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | | | | UN | CR | 0,0000640 | 30.639,66 | 1,96 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,96 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | | | | H | | | | |
| I | 41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | | | | UN | CR | 0,0000148 | 30.639,66 | 0,45 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,45 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE PRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | | | UN | AS | 0,0000457 | 712.400,00 | 32,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,55 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | | | UN | AS | 0,0000141 | 712.400,00 | 10,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,04 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | | | UN | AS | 0,0000457 | 1.578.906,70 | 72,15 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 72,15 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 72,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | | | UN | AS | 0,0000141 | 1.578.906,70 | 22,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,26 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 63,7500000 | 1,06 | 67,57 |
| | | OUTROS | : | 67,57 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | H | | | | | |
| I | 26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 0,0000457 | 391.246,87 | 17,87 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,87 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 CV - JUROS. AF_07/2016 | | H | | | | | |
| I | 26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 0,0000141 | 391.246,87 | 5,51 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,51 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | H | | | | | |
| I | 26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 0,0000500 | 391.246,87 | 19,56 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,56 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 24,6100000 | 6,24 | 153,56 | |
| | | MATERIAL | : | 153,56 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 153,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | H | | | | | |
| I | 40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE L 38 HP | UN | AS | 0,0000604 | 793.072,01 | 47,90 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 47,90 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE L 38 HP | | | UN | AS | 0,0000219 | 793.072,01 | 17,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,36 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE L 38 HP | | | UN | AS | 0,0000711 | 793.072,01 | 56,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 56,38 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 5,3900000 | 6,24 | 33,63 |
| | | MATERIAL | : | 33,63 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | | | UN | C | 0,0000320 | 1.078,62 | 0,03 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | | | H | | | | |
| I | 10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | | | UN | C | 0,0000135 | 1.078,62 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT ENÇÃO. AF_07/2016 | | H | | | | | |
| I | 10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | | UN | C | 0,0000250 | 1.078,62 | | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | | UN | AS | 0,0000640 | 845.821,00 | | 54,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 54,13 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | | UN | AS | 0,0000148 | 845.821,00 | | 12,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,51 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | | UN | AS | 0,0000700 | 845.821,00 | | 59,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 59,20 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | H | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | KWH | CR | 9,3500000 | 1,06 | | 9,91 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 9,91 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | H | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | | KWH | CR | 0,6300000 | 1,06 | 0,66 |
| | | OUTROS | : | 0,66 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | H | | | |
| I | 11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | | | | | UN | CR | 0,0000640 | 27.231,95 | 1,74 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,74 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | | | | | H | | | |
| I | 11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | | | | | UN | CR | 0,0000148 | 27.231,95 | 0,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,40 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | | H | | | |
| I | 11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | | | | | UN | CR | 0,0000800 | 27.231,95 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,17 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | H | | | |
| I | 11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | | | | | UN | AS | 0,0000533 | 13.450,00 | 0,71 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,71 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | | H | | | | |
| | | 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| I | 11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A | | | UN | AS | 0,0000143 | 13.450,00 | | 0,19 |
| | | 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUT | | | | | | | | |
| | | O, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,19 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | | H | | | | |
| | | 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| I | 11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A | | | UN | AS | 0,0000667 | 13.450,00 | | 0,89 |
| | | 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUT | | | | | | | | |
| | | O, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,89 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | | H | | | | |
| | | 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | L | C | 0,7800000 | 6,16 | | 4,80 |
| | | MATERIAL | : | 4,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | | | H | | | | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | | |
| I | 13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP | | | UN | AS | 0,0000720 | 6.993,97 | | 0,50 |
| | | RIMENTO 4 M | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,50 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | | | H | | | | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN | | | | AS | 0,0000148 | 6.993,97 | 0,10 |
| | | RIMENTO 4 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | | | H | | | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | |
| I | 13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN | | | | AS | 0,0000700 | 6.993,97 | 0,48 |
| | | RIMENTO 4 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,48 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | | | H | | | |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | | | | | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | | L | C | 1,4400000 | 6,16 | 8,87 |
| | | MATERIAL | : | 8,87 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC | | | | H | | | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN | | | | AS | 0,0000640 | 7.668,83 | 0,49 |
| | | 0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,49 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC | | | | H | | | |
| | | O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN | | | | AS | 0,0000148 | 7.668,83 | 0,11 |
| | | 0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | |
| I | 13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 0,0000500 | 7.668,83 | | 0,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,38 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC O, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 2,5400000 | 1,06 | | 2,69 |
| | | OUTROS | : | 2,69 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | |
| I | 10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 0,0000720 | 8.337,56 | | 0,60 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,60 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | | |
| I | 10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 0,0000148 | 8.337,56 | | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,12 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | |
| I | 10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 0,0000700 | 8.337,56 | | 0,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,58 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | H | | | |
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | | | L | C | 1,4400000 | 6,16 | 8,87 |
| | | MATERIAL | : | 8,87 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/ 2016 | | | | | H | | | |
| I | 11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | | | | | CR | 0,0000640 | 22.329,45 | 1,42 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,42 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | | | | | H | | | |
| I | 11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | | | | | CR | 0,0000148 | 22.329,45 | 0,33 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,33 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2 016 | | | | | H | | | |
| I | 11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | | | | | CR | 0,0000800 | 22.329,45 | 1,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,78 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | | | |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20 | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | |
| I | 14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | UN | AS | 0,0000533 | 899.714,32 | | | 47,95 |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 47,95 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | | | |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | | | | | | | |
| I | 14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | UN | AS | 0,0000143 | 899.714,32 | | | 12,86 |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,86 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | | | |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201 | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | |
| I | 14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | UN | AS | 0,0000667 | 899.714,32 | | | 60,01 |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 60,01 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO | | | | H | | | |
| | | M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | . AF_11/2016 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | L | C | 14,9200000 | 6,24 | | 93,10 |
| | | MATERIAL | : | 93,10 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | H | | | | |
| | | XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| I | 40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | UN | | CR | 0,0000640 | 90.502,24 | | 5,79 |
| | | XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,79 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | H | | | | |
| | | XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | | | | | | | |
| I | 40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | UN | | CR | 0,0000148 | 90.502,24 | | 1,33 |
| | | XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | H | | | | |
| | | XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| I | 40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | UN | | CR | 0,0000800 | 90.502,24 | | 7,24 |
| | | XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,24 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA | | | H | | | | |
| | | XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 3,1300000 | 1,06 | 3,31 |
| | | OUTROS | : | 3,31 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H | | | H | | | | |
| | | P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | | | |
| I | 40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 | UN | | AS | 0,0000533 | 1.001.562,98 | | 53,38 |
| | | 0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 53,38 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 | | | | | H | | | |
| I | 40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | | | | | UN | AS | 0,0000143 | 1.001.562,98 | 14,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,32 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | | | H | | | |
| I | 40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | | | | | UN | AS | 0,0000667 | 1.001.562,98 | 66,80 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 66,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | H | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | | KWH | CR | 4,1000000 | 1,06 | 4,34 |
| | | OUTROS | : | 4,34 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | | | | | H | | | |
| I | 40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | | | | | UN | AS | 0,0000560 | 1.146.287,66 | 64,19 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 64,19 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | | | | | | |
| I | 40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | AS | 0,0000148 | 1.146.287,66 | | | 16,96 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,96 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | | | | | | |
| I | 40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | AS | 0,0000700 | 1.146.287,66 | | | 80,24 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 80,24 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201 6 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 15,0300000 | 6,24 | | | 93,78 |
| | | MATERIAL | : | 93,78 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 0 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | | | | | | |
| I | 39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 0,0000141 | 254.384,16 | | | 3,58 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,58 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | | | | H | | | | |
| | | 0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | | | | | | | | |
| I | 39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN | | | | AS | 0,0000357 | 254.384,16 | | 9,08 |
| | | , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,08 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | | | | H | | | | |
| | | 0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 45,6400000 | 6,24 | 284,79 |
| | | MATERIAL | : | 284,79 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 284,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 | | | | H | | | | |
| | | 0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | | | | | | | | |
| I | 39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN | | | | AS | 0,0000400 | 254.384,16 | | 10,17 |
| | | , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,17 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA | | | | H | | | | |
| | | ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | | | | UN | AS | 0,0000533 | 66.385,20 | 3,53 |
| | | TO = 2,44M | | | | | | | | |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 | | | | UN | AS | 0,0000533 | 374.551,37 | 19,96 |
| | | 510 KG | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 23,49 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN TO = 2,44M | UN | AS | 0,0000143 | 66.385,20 | | 0,94 |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 510 KG | UN | AS | 0,0000143 | 374.551,37 | | 5,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,29 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN TO = 2,44M | UN | AS | 0,0000583 | 66.385,20 | | 3,87 |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 510 KG | UN | AS | 0,0000583 | 374.551,37 | | 21,83 |
| | | EQUIPAMENTO : 25,70 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 16,1600000 | 6,24 | | 100,83 |
| | | MATERIAL : 100,83 100,0000000 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | |
| | 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | | | | | |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 510 KG | UN | AS | 0,0000533 | 374.551,37 | | 19,96 |
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 0,0000533 | 62.627,55 | | 3,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 23,29 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | | H | | | | | |
| | | OPLADA - JUROS. AF_02/2017 | | | | | | | |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 | UN | | | AS | 0,0000143 | 374.551,37 | 5,35 |
| | | 510 KG | | | | | | | |
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, | UN | | | AS | 0,0000143 | 62.627,55 | 0,89 |
| | | COM PNEUS PARA TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,24 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | | H | | | | | |
| | | OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | | | | | |
| I | 36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 | UN | | | AS | 0,0000583 | 374.551,37 | 21,83 |
| | | 510 KG | | | | | | | |
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, | UN | | | AS | 0,0000583 | 62.627,55 | 3,65 |
| | | COM PNEUS PARA TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,48 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC | | H | | | | | |
| | | OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 16,1600000 | 6,24 | 100,83 |
| | | MATERIAL | : | 100,83 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO | | H | | | | | |
| | | PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | | | | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 | UN | | | AS | 0,0000533 | 274.500,00 | 14,63 |
| | | 75 KG | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 0,0000533 | 62.627,55 | 3,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,96 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO PLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 75 KG | UN | AS | 0,0000143 | 274.500,00 | 3,92 |
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 0,0000143 | 62.627,55 | 0,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,81 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 75 KG | UN | AS | 0,0000583 | 274.500,00 | 16,00 |
| I | 36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 0,0000583 | 62.627,55 | 3,65 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,65 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 11,2600000 | 6,24 | 70,26 |
| | | MATERIAL : 70,26 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 70,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH<br>O 3,66 M | UN | AS | 0,0000720 | 89.991,11 | 6,47 |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO<br>INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000603 | 81.084,96 | 4,88 |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D<br>ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO<br>INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000342 | 710.806,66 | 24,30 |
| | | EQUIPAMENTO : 35,65 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET<br>ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | | | | |
| I | 2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH<br>O 3,66 M | UN | AS | 0,0000148 | 89.991,11 | 1,33 |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO<br>INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000146 | 81.084,96 | 1,18 |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D<br>ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO<br>INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 0,0000141 | 710.806,66 | 10,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,53 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET<br>ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/<br>2017 | H | | | | |
| I | 2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH<br>O 3,66 M | UN | AS | 0,0000057 | 89.991,11 | 0,51 |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO<br>INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 0,0000059 | 81.084,96 | 0,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D | UN | AS | 0,0000057 | 710.806,66 | 4,05 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,03 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET | H | | | | |
| | | ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | | | | | |
| I | 2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH | UN | AS | 0,0000600 | 89.991,11 | 5,39 |
| | | O 3,66 M | | | | | |
| I | 37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO | UN | CR | 0,0000849 | 81.084,96 | 6,88 |
| | | INCLUI CAMINHAO) | | | | | |
| I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D | UN | AS | 0,0000642 | 710.806,66 | 45,63 |
| | | ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO | | | | | |
| | | INCLUI CARROCERIA) | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 57,90 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET | H | | | | |
| | | ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ | | | | | |
| | | 02/2017 | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 23,7000000 | 6,24 | 147,88 |
| | | MATERIAL | : | 147,88 | 100,0000000 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 147,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | |
| | 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | H | | | | |
| | | COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 | UN | AS | 0,0000533 | 274.500,00 | 14,63 |
| | | 75 KG | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | UN | AS | 0,0000533 | 66.385,20 | 3,53 |
| | | TO = 2,44M | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 18,16 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM | H | | | | |
| | | VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | UN | AS | 0,0000560 | 66.385,20 | 3,71 |
| | | TO = 2,44M | | | | | |
| I | 37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI | UN | AS | 0,0000800 | 360.000,00 | 28,80 |
| | | NAL DE OPERACAO DE *646* KG | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 32,51 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | H | | | | |
| | | COPLADA - JUROS. AF_03/2017 | | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 | UN | AS | 0,0000143 | 274.500,00 | 3,92 |
| | | 75 KG | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | UN | AS | 0,0000143 | 66.385,20 | 0,94 |
| | | TO = 2,44M | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,86 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | H | | | | |
| | | COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | | | | | |
| I | 7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 | UN | AS | 0,0000583 | 274.500,00 | 16,00 |
| | | 75 KG | | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN | UN | AS | 0,0000583 | 66.385,20 | 3,87 |
| | | TO = 2,44M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,87 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 11,2600000 | 6,24 | 70,26 |
| | | MATERIAL | : | 70,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | | | | H | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN TO = 2,44M | | | | UN | AS | 0,0000148 | 66.385,20 | 0,98 |
| I | 37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI NAL DE OPERACAO DE *646* KG | | | | UN | AS | 0,0000158 | 360.000,00 | 5,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,66 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | | | | H | | | | |
| I | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN TO = 2,44M | | | | UN | AS | 0,0000700 | 66.385,20 | 4,64 |
| I | 37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI NAL DE OPERACAO DE *646* KG | | | | UN | AS | 0,0001000 | 360.000,00 | 36,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 40,64 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 6,6600000 | 6,24 | 41,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 41,55 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | | | H | | | |
| | | NAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017 | | | | | | | |
| I | 37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | UN | | | AS | 0,0000560 | 546.477,66 | 30,60 |
| | | NAL DE *3.500* KG | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,60 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | | | H | | | |
| | | NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | | | | | | | |
| I | 37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | UN | | | AS | 0,0000148 | 546.477,66 | 8,08 |
| | | NAL DE *3.500* KG | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,08 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | | | H | | | |
| | | NAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017 | | | | | | | |
| I | 37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | UN | | | AS | 0,0000700 | 546.477,66 | 38,25 |
| | | NAL DE *3.500* KG | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 38,25 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | | | H | | | |
| | | NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 2,9100000 | 6,24 | 18,15 |
| | | MATERIAL | : | 18,15 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H | | | | H | | | |
| | | P, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 8,2100000 | 6,24 | 51,23 |
| | | MATERIAL | : | 51,23 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | | H | | | | |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER | | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_06/2017 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 10,6700000 | 6,24 | 66,58 |
| | | MATERIAL | : | 66,58 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | | H | | | | |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06 | | | | | | | |
| | | /2017 | | | | | | | |
| I | 14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN | | | | AS | 0,0000667 | 997.825,41 | 66,55 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 66,55 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | | H | | | | |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | | | | | | | |
| I | 14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN | | | | AS | 0,0000143 | 997.825,41 | 14,26 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,26 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | | H | | | | |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0 | | | | | | | |
| | | 6/2017 | | | | | | | |
| I | 14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN | | | | AS | 0,0000533 | 997.825,41 | 53,18 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 53,18 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V | | H | | | | | |
| | | , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2018 | | | | | | | |
| I | 38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V | UN | C | 0,0000640 | 1.380,96 | | | 0,08 |
| | | , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4 | | | | | | | |
| | | ,0 MM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V | | H | | | | | |
| | | , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 018 | | | | | | | |
| I | 38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V | UN | C | 0,0000148 | 1.380,96 | | | 0,02 |
| | | , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4 | | | | | | | |
| | | ,0 MM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V | | H | | | | | |
| | | , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF | | | | | | | |
| | | _06/2018 | | | | | | | |
| I | 38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V | UN | C | 0,0000800 | 1.380,96 | | | 0,11 |
| | | , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4 | | | | | | | |
| | | ,0 MM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98763 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | H | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 4,5900000 | 1,06 | 4,86 | | |
| | | OUTROS : | 4,86 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 4,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | C | 0,0000720 | 2.799,35 | 0,20 | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 0,20 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 0,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | C | 0,0000148 | 2.799,35 | 0,04 | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 0,04 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 0,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO | UN | C | 0,0000500 | 2.799,35 | 0,13 |
| | | ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE | | | | | |
| | | OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,13 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E | H | | | | |
| | | NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA | | | | | |
| | | OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 4,4200000 | 1,06 | 4,68 |
| | | OUTROS : 4,68 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON | H | | | | |
| | | /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 | UN | AS | 0,0000514 | 3.759.679,20 | 193,24 |
| | | 0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 193,24 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 193,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON | H | | | | |
| | | /HORA - JUROS. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 | UN | AS | 0,0000158 | 3.759.679,20 | 59,40 |
| | | 0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 59,40 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100639 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON | H | | | | |
| | | /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 | UN | AS | 0,0000643 | 3.759.679,20 | 241,74 |
| | | 0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 241,74 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 241,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100640 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | H | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 720,0000000 | 6,24 | 4.492,80 |
| | | MATERIAL | : | 4.492,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.492,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | H | | | |
| I | 44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | | | | UN | AS | 0,0000400 | 9.899.102,66 | 395,96 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 395,96 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 395,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | | | | | H | | | |
| I | 44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | | | | UN | AS | 0,0000141 | 9.899.102,66 | 139,57 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 139,57 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100645 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | | | | | H | | | |
| I | 44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | | | | UN | AS | 0,0000643 | 9.899.102,66 | 636,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 636,51 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 636,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100646 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | H | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 900,0000000 | 6,24 | 5.616,00 |
| | | MATERIAL | : | 5.616,00 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.616,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | H | | | | | |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | | | | | | |
| I | 40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I | UN | C | 0,0000640 | 13.439,13 | | 0,86 |
| | | MPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 0,86 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 0,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | H | | | | | |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | | | | | | |
| I | 40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I | UN | C | 0,0000148 | 13.439,13 | | 0,19 |
| | | MPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 0,19 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 0,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | H | | | | | |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | | | | | | |
| I | 40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I | UN | C | 0,0000800 | 13.439,13 | | 1,07 |
| | | MPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : | 1,07 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 1,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | H | | | | | |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 1,7000000 | 1,06 | | 1,80 |
| | | OUTROS : | 1,80 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 1,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102809 | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇ | H | | | | | |
| | | ÃO. AF_05/2023 | | | | | | |
| I | 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 2,1252900 | 8,85 | | 18,80 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 18,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102815 | CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TUR | | | | | H | | | |
| | | BULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE D | | | | | | | | |
| | | E QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 3,4000000 | 1,06 | 3,60 |
| | | OUTROS | : | 3,60 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102826 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO M | | | | | H | | | |
| | | AXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 6,3800000 | 1,06 | 6,76 |
| | | OUTROS | : | 6,76 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102832 | CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIR | | | | | H | | | |
| | | ANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 8,5000000 | 1,06 | 9,01 |
| | | OUTROS | : | 9,01 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE M | | | | | H | | | |
| | | ÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 22,5000000 | 6,24 | 140,40 |
| | | MATERIAL | : | 140,40 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 140,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102849 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T | | | | | H | | | |
| | | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 11,0000000 | 6,24 | 68,64 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 68,64 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102855 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T | | | | H | | | | |
| | | , EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 11,0000000 | 6,24 | 68,64 |
| | | MATERIAL | : | 68,64 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102861 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACID | | | | H | | | | |
| | | ADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 1,2500000 | 1,06 | 1,32 |
| | | OUTROS | : | 1,32 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102867 | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM | | | | H | | | | |
| | | - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 0,6800000 | 1,06 | 0,72 |
| | | OUTROS | : | 0,72 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102870 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | | | H | | | | |
| | | MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 44002 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | | | UN | AS | 0,0000533 | 6.525.607,67 | 347,81 |
| | | MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 347,81 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 347,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102871 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE | | | | H | | | | |
| | | MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04 | | | | | | | | |
| | | /2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44002 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP | UN | AS | 0,0000144 | 6.525.607,67 | 93,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 93,96 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 93,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102872 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | | | | |
| I | 44002 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP | UN | AS | 0,0000667 | 6.525.607,67 | 435,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 435,25 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 435,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102873 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 19,9900000 | 6,24 | 124,73 |
| | | MATERIAL : 124,73 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 124,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 102876 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | | | | |
| I | 44003 | PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CA BECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW | UN | AS | 0,0000533 | 9.068.453,90 | 483,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 483,34 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 483,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102877 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019 | H | | | | |
| I | 44003 | PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CA BECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW | UN | AS | 0,0000144 | 9.068.453,90 | 130,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 130,58 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 130,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102878 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA | | | | | H | | | |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 44003 | PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CA | | | | UN | AS | 0,0000667 | 9.068.453,90 | 604,86 |
| | | BECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 604,86 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 604,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA | | | | | H | | | |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 30,0000000 | 6,24 | 187,20 |
| | | MATERIAL | : | 187,20 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 187,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102885 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | H | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 1,2800000 | 1,06 | 1,35 |
| | | OUTROS | : | 1,35 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102891 | PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS | | | | | H | | | |
| | | NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 1,2800000 | 1,06 | 1,35 |
| | | OUTROS | : | 1,35 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102897 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 | | | | | H | | | |
| | | T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MAT | | | | | | | | |
| | | ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 15,0300000 | 6,24 | 93,78 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 93,78 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102903 | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIR A E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 1,9500000 | 6,24 | 12,16 |
| | | MATERIAL | : | 12,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102909 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202 3 | | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 4,0800000 | 1,06 | 4,32 |
| | | OUTROS | : | 4,32 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/ 2023 | | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 0,6300000 | 1,06 | 0,66 |
| | | OUTROS | : | 0,66 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102927 | SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMAND O EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TR IFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 0,9400000 | 1,06 | 0,99 |
| | | OUTROS | : | 0,99 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102933 | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 1 7000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 0,9400000 | 1,06 | 0,99 |
| | | OUTROS | : | 0,99 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102939 | MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 9,3500000 | 1,06 | 9,91 |
| | | OUTROS | : | 9,91 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102945 | TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 0,0200000 | 1,06 | 0,02 |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102951 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 0,6300000 | 1,06 | 0,66 |
| | | OUTROS | : | 0,66 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102957 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 6,5700000 | 6,24 | 40,99 |
| | | MATERIAL | : | 40,99 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102960 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021 | H | | | | | | |
| I | 43886 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M AXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP | UN | AS | 0,0000533 | 3.167.001,37 | 168,80 | | |
| | | MATERIAL | : | 168,80 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 168,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102961 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021 | H | | | | | | |
| I | 43886 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M AXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP | UN | AS | 0,0000144 | 3.167.001,37 | 45,60 | | |
| | | MATERIAL | : | 45,60 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102962 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021 | H | | | | | | |
| I | 43886 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M AXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP | UN | AS | 0,0000500 | 3.167.001,37 | 158,35 | | |
| | | MATERIAL | : | 158,35 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 158,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102963 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 14,1700000 | 6,24 | 88,42 | | |
| | | MATERIAL | : | 88,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102969 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 0,1500000 | 1,06 | 0,15 | |
| | | OUTROS | : | 0,15 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102972 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | | | H | | | | | |
| I | 41982 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H P, MOTOR DIESEL | | | UN | AS | 0,0000533 | 1.690.391,58 | 90,09 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 90,09 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102973 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | | | H | | | | | |
| I | 41982 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H P, MOTOR DIESEL | | | UN | AS | 0,0000148 | 1.690.391,58 | 25,01 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,01 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102974 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | | | H | | | | | |
| I | 41982 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H P, MOTOR DIESEL | | | UN | AS | 0,0000500 | 1.690.391,58 | 84,51 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 84,51 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102985 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021 | | | H | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 2,5000000 | 6,24 | 15,60 | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 15,60 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 103156 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI | | | | | H | | | |
| | | DADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 300 | | | | | | | | |
| | | 0 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 2,3800000 | 1,06 | 2,52 |
| | | OUTROS | : | 2,52 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103162 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI | | | | | H | | | |
| | | DADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MAT | | | | | | | | |
| | | ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 0,6700000 | 1,06 | 0,71 |
| | | OUTROS | : | 0,71 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103168 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID | | | | | H | | | |
| | | ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 | | | | | | | | |
| | | W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 0,7600000 | 1,06 | 0,80 |
| | | OUTROS | : | 0,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103174 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID | | | | | H | | | |
| | | ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 123 | | | | | | | | |
| | | 50 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 1,9000000 | 1,06 | 2,01 |
| | | OUTROS | : | 2,01 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103180 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 4,3700000 | 1,06 | | 4,63 |
| | | OUTROS | : | 4,63 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103220 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | | |
| I | 44548 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | | | UN | AS | 0,0000533 | 2.773.345,99 | | 147,81 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 147,81 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 147,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103221 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | | | H | | | | | |
| I | 44548 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | | | UN | AS | 0,0000144 | 2.773.345,99 | | 39,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,93 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103222 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | H | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44548 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | AS | 0,0000667 | 2.773.345,99 | 184,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 184,98 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 184,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103223 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 5,8600000 | 6,24 | 36,56 |
| | | MATERIAL : 36,56 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 36,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 103226 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 44549 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | AS | 0,0000533 | 6.362.564,48 | 339,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 339,12 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 339,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103227 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | |
| I | 44549 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | AS | 0,0000144 | 6.362.564,48 | 91,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 91,62 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 91,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103228 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 44549 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | AS | 0,0000667 | 6.362.564,48 | | | 424,38 |
| | | EQUIPAMENTO | | : | 424,38 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | | : | 424,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 103229 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 14,5500000 | 6,24 | | | 90,79 |
| | | MATERIAL | | : | 90,79 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | | : | 90,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | |
| | 103232 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 44550 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | AS | 0,0000533 | 8.700.942,85 | | | 463,76 |
| | | EQUIPAMENTO | | : | 463,76 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | | : | 463,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 103233 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44550 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), P ARA REDE SUBTERRANEA | UN | AS | 0,0000144 | 8.700.942,85 | 125,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 125,29 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 125,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 103234 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 44550 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), P ARA REDE SUBTERRANEA | UN | AS | 0,0000700 | 8.700.942,85 | 609,06 |
| | | EQUIPAMENTO : 609,06 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 609,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 103235 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 17,1585000 | 6,24 | 107,06 |
| | | MATERIAL : 107,06 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 107,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | | | |
| | 103241 | MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 11,7300000 | 1,06 | 12,43 |
| | | OUTROS : 12,43 100,0000000 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | | |
| | 103660 | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4222 | GASOLINA COMUM | | | L | C | 1,9400000 | 6,16 | 11,95 |
| | | MATERIAL | : | 11,95 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 103666 | BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLU | | | H | | | | |
| | | SIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃ | | | | | | | |
| | | O. AF_05/2023 | | | | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | L | C | 22,6800000 | 6,24 | 141,52 |
| | | MATERIAL | : | 141,52 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 141,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 103792 | MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIM | | | H | | | | |
| | | A DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOL | | | | | | | |
| | | O 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAI | | | | | | | |
| | | S NA OPERAÇÃO. AF_03/2022 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 4,6800000 | 1,06 | 4,96 |
| | | OUTROS | : | 4,96 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103937 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA | | | H | | | | |
| | | PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TON | | | | | | | |
| | | ELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 1,5300000 | 1,06 | 1,62 |
| | | OUTROS | : | 1,62 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103943 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA | | | H | | | | |
| | | PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TON | | | | | | | |
| | | ELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 1,5300000 | 1,06 | 1,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 1,62 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104087 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | | H | | | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| I | 38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE | UN | | | CR | 0,0000640 | 1.093,50 | | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104088 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | | H | | | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| I | 38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE | UN | | | CR | 0,0000148 | 1.093,50 | | 0,01 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104089 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | | H | | | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| I | 38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE | UN | | | CR | 0,0000800 | 1.093,50 | | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104090 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | | H | | | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | | | CR | 0,6800000 | 1,06 | | 0,72 |
| | | OUTROS | : | 0,72 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104093 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | | | | | H | | | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT | UN | CR | 0,0000640 | 1.534,74 | | 0,09 |
| | | ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,09 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104094 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | H | | | | | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | | | | | | |
| I | 38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT | UN | CR | 0,0000148 | 1.534,74 | | 0,02 |
| | | ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104095 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | H | | | | | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | |
| I | 38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT | UN | CR | 0,0000800 | 1.534,74 | | 0,12 |
| | | ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,12 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104096 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | H | | | | | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 0,9400000 | 1,06 | | 0,99 |
| | | OUTROS | : | 0,99 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104519 | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE | H | | | | | |
| | | 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2 | | | | | | |
| | | 022 | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 0,6400000 | 1,06 | | 0,67 |
| | | OUTROS | : | 0,67 | 100,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104655 | MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 0,6800000 | 1,06 | 0,72 |
| | | OUTROS | : | 0,72 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104687 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ 05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 75,1200000 | 6,24 | 468,74 |
| | | MATERIAL | : | 468,74 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 468,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 104691 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 45080 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W | | | | UN | AS | 0,0000640 | 14.858,74 | 0,95 |
| | | MATERIAL | : | 0,95 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104692 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 45080 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W | | | | UN | AS | 0,0000148 | 14.858,74 | 0,21 |
| | | MATERIAL | : | 0,21 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104693 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 45080 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W | | | | UN | AS | 0,0000800 | 14.858,74 | 1,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,18 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104694 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | | | | H | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | | KWH | CR | 2,1300000 | 1,06 | 2,25 |
| | | OUTROS | : | 2,25 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104703 | CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 15,4600000 | 6,24 | 96,47 |
| | | MATERIAL | : | 96,47 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 104709 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 195,5000000 | 6,24 | 1.219,92 |
| | | MATERIAL | : | 1.219,92 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.219,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 104712 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 | | | | H | | | | |
| I | 45112 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP | | | | UN | AS | 0,0000560 | 1.077.376,06 | 60,33 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 60,33 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104713 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06 /2023 | | | | H | | | | |
| I | 45112 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP | | | | UN | AS | 0,0000148 | 1.077.376,06 | 15,94 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,94 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104714 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 | | | | H | | | | |
| I | 45112 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP | | | | UN | AS | 0,0000700 | 1.077.376,06 | 75,41 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 75,41 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104715 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS N A OPERAÇÃO. AF_06/2023 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 15,0300000 | 6,24 | 93,78 |
| | | MATERIAL | : | 93,78 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 104906 | GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDAD E MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPE RAÇÃO. AF_01/2024 | | | | H | | | | |
| I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | | | | L | C | 16,5000000 | 6,24 | 102,96 |
| | | MATERIAL | : | 102,96 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104912 | GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MAT | | | H | | | | |
| | | ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | | | KWH | CR | 38,2500000 | 1,06 | 40,54 |
| | | OUTROS | : | 40,54 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO TIPO1 | : | 664 | | | | | | | |
| TOTAL DA CLASSE | : | 968 | | | | | | | |
| CLASSE: COBE - COBERTURA | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0730 - MADEIRAMENTO | | | | | | | | | |
| | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | | | UN | | | | |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | | | CR | 9,0000000 | 24,39 | 219,51 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | | | KG | CR | 1,1250000 | 19,17 | 21,56 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ | | | CENTO | CR | 0,0400000 | 48,05 | 1,92 |
| | | 4" (6,35 MM) X 25 MM | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,5830000 | 21,42 | 33,90 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,3440000 | 25,26 | 84,46 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | CHP | AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | CHI | AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,84 | 13,7307997 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 269,80 | 62,9557871 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 98,34 | 22,9492506 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,3641626 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 428,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | | | | UN | | | |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | | | CR | 9,0000000 | 24,39 | 219,51 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | | | | KG CR | 1,1250000 | 19,17 | 21,56 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ | | | | CENTO CR | 0,0400000 | 48,05 | 1,92 |
| | | 4" (6,35 MM) X 25 MM | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H CR | 2,0440000 | 21,42 | 43,78 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H C | 5,3430000 | 25,26 | 134,96 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHP AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHI AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,84 | 12,0347826 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 282,60 | 57,8005117 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 145,92 | 29,8455242 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,3191815 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 488,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | | | | UN | | | |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA | | | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | | | CR | 9,0000000 | 24,39 | 219,51 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 1,1250000 | 19,17 | 21,56 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ 4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | CR | 0,0400000 | 48,05 | 1,92 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,4910000 | 21,42 | 53,35 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,2810000 | 25,26 | 183,91 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 10,7475013 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 295,02 53,8891631 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 192,03 35,0782948 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,2850408 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 547,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,0000000 | 24,39 | 219,51 |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 1,1250000 | 19,17 | 21,56 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ 4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | CR | 0,0400000 | 48,05 | 1,92 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2110000 | 21,42 | 68,77 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,4010000 | 25,26 | 262,72 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | EQUIPAMENTO | : 58,83 | 9,1691348 % | | | |
| | | MATERIAL | : 315,01 | 49,0911927 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 266,27 | 41,4964925 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,56 | 0,2431800 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 641,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,2920000 | 2,19 | 7,20 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6580000 | 24,39 | 16,04 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,9560000 | 11,53 | 22,55 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0700000 | 21,23 | 1,48 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0300000 | 19,32 | 0,57 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4070000 | 21,42 | 8,71 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3670000 | 25,26 | 9,27 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0431000 | 22,43 | 0,96 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0598000 | 21,34 | 1,27 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,0435729 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 53,27 | 77,1968049 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,67 | 22,7160493 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0435729 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI | | | | M2 | | | |
| | | S QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TR | | | | | | | |
| | | ANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | | | CR | 3,3130000 | 2,19 | 7,25 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | | | CR | 0,6630000 | 24,39 | 16,17 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | | | C | 1,9760000 | 11,53 | 22,78 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | | | CR | 0,0700000 | 21,23 | 1,48 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | | | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | | | CR | 0,0300000 | 19,32 | 0,57 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,4840000 | 21,42 | 10,36 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,6410000 | 25,26 | 16,19 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | | | CR | 0,0434000 | 22,43 | 0,97 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | | | CR | 0,0602000 | 21,34 | 1,28 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0385505 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 55,49 | 71,1385249 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,45 | 28,7843741 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0385505 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 78,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | | |
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5730000 | 2,19 | 5,63 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7350000 | 24,39 | 17,92 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 2,3360000 | 11,53 | 26,93 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0700000 | 21,23 | 1,48 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0300000 | 19,32 | 0,57 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4020000 | 21,42 | 8,61 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4000000 | 25,26 | 10,10 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0412000 | 22,43 | 0,92 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0571000 | 21,34 | 1,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,0404585 % | |
| MATERIAL | : 58,08 | 78,1389077 % | |
| MAO DE OBRA | : 16,18 | 21,7801753 % | |
| OUTROS | : 0,03 | 0,0404585 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : 74,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | CR | 2,5890000 | 2,19 | 5,66 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 1,0170000 | 24,39 | 24,80 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | C | 2,3600000 | 11,53 | 27,21 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0700000 | 21,23 | 1,48 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0300000 | 19,32 | 0,57 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4940000 | 21,42 | 10,58 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6760000 | 25,26 | 17,07 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0435000 | 22,43 | 0,97 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0604000 | 21,34 | 1,28 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0331858 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 67,21 74,2035400 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,30 25,7300884 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0331858 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 90,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL | M2 | | | | |
| | | HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO | | | | | |
| | | TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 0,6340000 | 24,39 | 15,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0300000 | 19,32 | 0,57 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0650000 | 21,42 | 1,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1180000 | 25,26 | 2,98 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | CR | 0,0046000 | 22,43 | 0,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | CR | 0,0064000 | 21,34 | 0,13 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,04 82,5768668 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,59 17,4231332 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL | M2 | | | | |
| | | HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | CR | 0,4060000 | 30,46 | 12,36 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0200000 | 19,32 | 0,38 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0480000 | 21,42 | 1,02 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0990000 | 25,26 | 2,50 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | CR | 0,0030000 | 22,43 | 0,06 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | CR | 0,0041000 | 21,34 | 0,08 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 13,55 82,5659915 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,85 17,4340085 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO | UN | | | | |
| | | DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | CR | 7,5000000 | 24,39 | 182,92 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,8250000 | 19,16 | 15,80 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7290000 | 21,42 | 37,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,4940000 | 25,26 | 189,29 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 6,3214005 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 593,70 63,7878968 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 276,64 29,7230491 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1676536 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 930,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO | UN | | | | |
| | | DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 2,5000000 | 18,35 | 45,87 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 9,5000000 | 24,39 | 231,70 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,1000000 | 19,16 | 21,07 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5940000 | 21,42 | 55,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,2410000 | 25,26 | 283,94 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 5,1434517 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 717,65 62,7401430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 365,79 31,9799928 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1364125 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.143,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO | UN | | | | |
| | | DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 3,0000000 | 18,35 | 55,05 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 11,5000000 | 24,39 | 280,48 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,3750000 | 19,16 | 26,34 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5940000 | 21,42 | 55,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,2410000 | 25,26 | 283,94 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 4,8739662 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 780,88 | 64,6923321 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 365,79 | 30,3044364 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1292653 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.207,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,5000000 | 18,35 | 64,22 | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 14,0000000 | 24,39 | 341,46 | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,6500000 | 19,16 | 31,61 | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5940000 | 21,42 | 55,56 | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,2410000 | 25,26 | 283,94 | | |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 4,3810190 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 869,12 | 64,7209542 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 413,35 | 30,7818353 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1161915 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.342,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | CR | 6,0000000 | 18,35 | 110,10 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M | | CR | 3,5000000 | 4,36 | 15,26 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 16,0000000 | 24,39 | 390,24 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN | | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG | | CR | 1,9250000 | 19,16 | 36,88 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN | | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 3,4925422 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.032,37 61,2899014 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 591,63 35,1249287 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0926277 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.684,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO UN | | | | | |
| | | DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM UN | | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| | | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | CR | 6,0000000 | 18,35 | 110,10 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M | M | CR | 4,0000000 | 4,36 | 17,44 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 10,0000000 | 24,39 | 243,90 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 9,0000000 | 30,46 | 274,14 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 2,4000000 | 19,16 | 45,98 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 | PAR | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| | | 6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,8154586 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.391,27 66,5873694 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 637,73 30,5225016 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0746704 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.089,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO | UN | | | | |
| | | DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| | | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | CR | 7,0000000 | 18,35 | 128,45 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M | | CR | 4,5000000 | 4,36 | 19,62 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 11,0000000 | 24,39 | 268,29 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 10,0000000 | 30,46 | 304,60 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN | | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG | | CR | 2,7000000 | 19,16 | 51,73 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR | | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| | | 6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN | | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 58,82 | 2,7102119 % | | | |
| | | MATERIAL | : 1.472,41 | 67,8363921 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 637,72 | 29,3815169 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,56 | 0,0718791 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2.170,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO UN | | | | | |
| | | DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8,0000000 | 18,35 | 146,80 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,0000000 | 4,36 | 21,80 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,5000000 | 24,39 | 304,87 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,0000000 | 30,46 | 335,06 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,0000000 | 19,16 | 57,48 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 2,4946561 % | |
| MATERIAL | : | 1.585,73 | 67,2467175 % | |
| MAO DE OBRA | : | 711,95 | 30,1924642 % | |
| OUTROS | : | 1,56 | 0,0661622 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.358,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,0000000 | 18,35 | 183,50 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,0000000 | 4,36 | 43,60 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 13,5000000 | 24,39 | 329,26 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,0000000 | 30,46 | 365,52 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,5750000 | 19,16 | 68,49 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,0530000 | 21,42 | 129,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,2290000 | 25,26 | 662,54 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,1716576 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.758,13 64,9045794 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 890,27 | 32,8661672 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0575958 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.708,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,5000000 | 18,35 | 211,02 | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,0000000 | 4,36 | 47,96 | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 14,5000000 | 24,39 | 353,65 | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 13,0000000 | 30,46 | 395,98 | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,9000000 | 19,16 | 74,72 | | |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,0530000 | 21,42 | 129,65 | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,2290000 | 25,26 | 662,54 | | |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 2,0995970 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.851,10 | 66,0691276 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 890,26 | 31,7755908 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0556846 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.801,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | UN | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 7,0000000 | 24,39 | 170,73 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | | KG | CR | 0,8250000 | 19,16 | 15,80 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,7290000 | 21,42 | 37,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 7,4940000 | 25,26 | 189,29 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 6,4053141 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 581,51 | 63,3071982 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 276,64 | 30,1176086 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1698791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 918,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,0000000 | 18,35 | 36,70 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,0000000 | 24,39 | 219,51 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,1000000 | 19,16 | 21,07 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5940000 | 21,42 | 55,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,2410000 | 25,26 | 283,94 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 5,2413498 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 696,29 62,0309563 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 365,79 32,5886850 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1390089 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.122,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5000000 | 18,35 | 45,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 11,0000000 | 24,39 | 268,29 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN | | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,3750000 | 19,16 | 26,34 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5940000 | 21,42 | 55,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,2410000 | 25,26 | 283,94 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 4,9618288 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 759,51 64,0558440 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 365,79 30,8507317 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1315955 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.185,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO | UN | | | | |
| | | DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC | | | | | |
| | | ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | CR | 3,5000000 | 18,35 | 64,22 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 13,5000000 | 24,39 | 329,26 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,6500000 | 19,16 | 31,61 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5940000 | 21,42 | 55,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,2410000 | 25,26 | 283,94 |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 4,4211934 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 856,92 64,3974416 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 413,35 31,0641080 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1172570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.330,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,0000000 | 18,35 | 91,75 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5000000 | 4,36 | 10,90 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 16,0000000 | 24,39 | 390,24 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,9250000 | 19,16 | 36,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 3,5402810 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.009,66 60,7607815 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 591,63 35,6050437 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0938938 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.661,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO | UN | | | | |
| | | DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC | | | | | |
| | | ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| | | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 6,0000000 | 18,35 | 110,10 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, | M | CR | 2,5000000 | 4,36 | 10,90 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 9,0000000 | 24,39 | 219,51 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 9,0000000 | 30,46 | 274,14 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 2,4000000 | 19,16 | 45,98 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 | PAR | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| | | 6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,8577675 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.360,34 66,0852667 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 637,73 30,9811733 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0757925 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.058,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO | UN | | | | |
| | | DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC | | | | | |
| | | ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| | | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 6,5000000 | 18,35 | 119,27 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, | M | CR | 2,5000000 | 4,36 | 10,90 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 10,5000000 | 24,39 | 256,09 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 10,0000000 | 30,46 | 304,60 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 2,7000000 | 19,16 | 51,73 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,7483284 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.442,31 67,3840419 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 637,72 29,7947397 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0728900 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.140,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,0000000 | 18,35 | 128,45 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 4,36 | 13,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 11,5000000 | 24,39 | 280,48 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 11,0000000 | 30,46 | 335,06 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN | | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,0000000 | 19,16 | 57,48 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR | | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| | | 6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3230000 | 21,42 | 92,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,7350000 | 25,26 | 473,24 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN | | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ | | | | | |
| | | AMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,5503169 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.534,27 66,5159256 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 711,95 30,8661191 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0676384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.306,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO UN | | | | | |
| | | DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA | | | | | |
| | | CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM UN | | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| | | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | CR | 9,0000000 | 18,35 | 165,15 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M | | CR | 6,0000000 | 4,36 | 26,16 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 12,5000000 | 24,39 | 304,87 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 12,0000000 | 30,46 | 365,52 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN | | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG | | CR | 3,5750000 | 19,16 | 68,49 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR | | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| | | 6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 6,0530000 | 21,42 | 129,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 26,2290000 | 25,26 | 662,54 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN | | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ | | | | | |
| | | AMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 58,82 | 2,2210055 % | | | |
| | | MATERIAL | : 1.697,95 | 64,1070856 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 890,27 | 33,6130043 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,56 | 0,0589046 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2.648,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 4,0000000 | 21,04 | 84,16 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,0000000 | 18,35 | 183,50 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,0000000 | 4,36 | 26,16 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 13,5000000 | 24,39 | 329,26 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 13,0000000 | 30,46 | 395,98 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,9000000 | 19,16 | 74,72 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,0530000 | 21,42 | 129,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,2290000 | 25,26 | 662,54 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | EQUIPAMENTO : | | | 58,82 | 2,1563322 % | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.777,38 | 65,1522485 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 890,27 | 32,6342300 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0571893 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.728,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA | | | M2 | | | | |
| | | DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE | | | | | | | |
| | | NCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,2220000 | 24,39 | 5,41 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | M | C | 0,5560000 | 11,53 | 6,41 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,1850000 | 30,46 | 5,63 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | | | KG | CR | 0,2400000 | 19,17 | 4,60 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1380000 | 21,42 | 2,95 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3730000 | 25,26 | 9,42 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHP | CR | 0,0070000 | 22,43 | 0,15 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHI | CR | 0,0103000 | 21,34 | 0,21 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,77 | 71,2182449 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,01 | 28,7817551 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100380 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA | | | M2 | | | | |
| | | DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE | | | | | | | |
| | | NCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 0,2220000 | 24,39 | 5,41 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | C | 0,5560000 | 11,53 | 6,41 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 0,2980000 | 30,46 | 9,07 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 0,2400000 | 19,17 | 4,60 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1740000 | 21,42 | 3,72 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6410000 | 25,26 | 16,19 |
| C | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 | CHP | AS | 0,0037000 | 98,04 | 0,36 |
| | | M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 | CHI | AS | 0,0049000 | 62,01 | 0,30 |
| | | M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,38 0,8280671 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 29,78 64,6328177 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,87 34,4737415 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0653737 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 100381 | | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA | M2 | | | | |
| | | DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTIT | | | | | |
| | | UCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 0,2150000 | 24,39 | 5,24 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | C | 0,5330000 | 11,53 | 6,14 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 0,3460000 | 30,46 | 10,53 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 0,2400000 | 19,17 | 4,60 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2350000 | 21,42 | 5,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7860000 | 25,26 | 19,85 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0080000 | 22,43 | 0,17 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0100000 | 21,34 | 0,21 |
| | | MATERIAL : 31,89 61,5801705 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,88 38,4198295 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS TICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2220000 | 24,39 | 5,41 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 0,5560000 | 11,53 | 6,41 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0990000 | 30,46 | 3,01 |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 0,1200000 | 19,17 | 2,30 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0590000 | 21,42 | 1,26 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1600000 | 25,26 | 4,04 |
| C | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0030000 | 98,04 | 0,29 |
| C | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0043000 | 62,01 | 0,26 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,33 | 1,4448336 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,32 | 79,6847637 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,31 | 18,7828371 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0875656 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA | | | M2 | | | | |
| | | DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS | | | | | | | |
| | | TICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/ | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,2150000 | 24,39 | 5,24 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | M | C | 0,5330000 | 11,53 | 6,14 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,1160000 | 30,46 | 3,53 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | | | KG | CR | 0,1200000 | 19,17 | 2,30 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0890000 | 21,42 | 1,90 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1900000 | 25,26 | 4,79 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHP | CR | 0,0063000 | 22,43 | 0,14 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHI | CR | 0,0088000 | 21,34 | 0,18 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,72 | 77,2840532 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,50 | 22,7159468 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100385 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R ESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1850000 | 24,39 | 4,51 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 0,7410000 | 11,53 | 8,54 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1300000 | 30,46 | 3,95 |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 0,2400000 | 19,17 | 4,60 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1180000 | 21,42 | 2,52 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2600000 | 25,26 | 6,56 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0077000 | 22,43 | 0,17 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0118000 | 21,34 | 0,25 |
| | | MATERIAL : 23,65 76,0335918 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,45 23,9664082 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100386 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R ESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1940000 | 24,39 | 4,73 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 0,7780000 | 11,53 | 8,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2260000 | 30,46 | 6,88 |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 0,2400000 | 19,17 | 4,60 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1320000 | 21,42 | 2,82 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4420000 | 25,26 | 11,16 |
| C | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0042000 | 98,04 | 0,41 |
| C | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0058000 | 62,01 | 0,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,45 1,1315061 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 28,22 70,6814183 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,21 28,0864973 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,1005783 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100387 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2270000 | 24,39 | 5,53 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 0,9090000 | 11,53 | 10,48 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3210000 | 30,46 | 9,77 |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 0,2400000 | 19,17 | 4,60 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1980000 | 21,42 | 4,24 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5380000 | 25,26 | 13,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0106000 | 22,43 | 0,23 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0139000 | 21,34 | 0,29 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 34,32 70,4405105 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,40 29,5594895 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,72 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100388 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMI | | M2 | | | | |
| | | CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | M | CR | 3,2920000 | 2,19 | 7,20 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | KG | CR | 0,0300000 | 21,23 | 0,63 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2650000 | 21,42 | 5,67 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1180000 | 25,26 | 2,98 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0332000 | 21,34 | 0,70 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,04 56,6457503 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,66 43,2972047 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 0,0570450 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,71 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ | | M2 | | | | |
| | | MICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | M | C | 0,3910000 | 11,53 | 4,50 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | KG | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1920000 | 21,42 | 4,11 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2280000 | 25,26 | 5,75 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0290000 | 22,43 | 0,65 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0040000 | 21,34 | 0,08 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 7,73 | 48,2367758 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,29 | 51,6372797 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,02 | 0,1259445 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 16,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE | | M2 | | | | |
| | | RÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M | | | CR | 3,3120000 | 2,19 | 7,25 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | KG | CR | 0,0300000 | 21,23 | 0,63 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2970000 | 21,42 | 6,36 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2300000 | 25,26 | 5,80 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0242000 | 22,43 | 0,54 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0334000 | 21,34 | 0,71 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 10,84 | 50,8996213 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,44 | 49,0530303 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0473484 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 0,3950000 | 11,53 | 4,55 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2190000 | 21,42 | 4,69 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3220000 | 25,26 | 8,13 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0029000 | 22,43 | 0,06 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0040000 | 21,34 | 0,08 |
| | | MATERIAL : 8,30 45,0136239 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,16 54,9863761 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | | |
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5720000 | 2,19 | 5,63 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0300000 | 21,23 | 0,63 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2070000 | 21,42 | 4,43 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0920000 | 25,26 | 2,32 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0188000 | 22,43 | 0,42 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0260000 | 21,34 | 0,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,00 | 57,1945048 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,97 | 42,7331887 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0723065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ | | | M2 | | | | |
| | | MICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | M | C | 0,4670000 | 11,53 | 5,38 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | KG | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2300000 | 21,42 | 4,92 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2770000 | 25,26 | 6,99 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHP | CR | 0,0034000 | 22,43 | 0,07 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHI | CR | 0,0047000 | 21,34 | 0,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,96 | 48,6885245 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,45 | 51,3114755 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE | | | M2 | | | | |
| | | RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | M | CR | 2,5880000 | 2,19 | 5,66 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0300000 | 21,23 | 0,63 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2320000 | 21,42 | 4,96 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1800000 | 25,26 | 4,54 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHP | CR | 0,0189000 | 22,43 | 0,42 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0261000 | 21,34 | 0,55 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,60 | 51,2928444 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,15 | 48,6470234 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0601322 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA | | | M2 | | | |
| | | CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | M | C | 0,4720000 | 11,53 | 5,44 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | KG | CR | 0,0500000 | 19,16 | 0,95 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2620000 | 21,42 | 5,61 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3890000 | 25,26 | 9,82 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0034000 | 22,43 | 0,07 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0048000 | 21,34 | 0,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,77 | 44,4698354 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,22 | 55,5301646 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 46

TIPO1 : 0740 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRAN | | | M2 | | | |
| | | SPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIM UN | | | | CR | 11,4840000 | 3,53 | 40,53 |
| | | ENTO DE *10* TELHAS/M2 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1530000 | 20,32 | 3,10 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0420000 | 25,00 | 1,05 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0155000 | 22,43 | 0,34 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0215000 | 21,34 | 0,45 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 41,73 | 91,7530320 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,73 | 8,2249173 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0220507 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 45,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO | | M2 | | | | |
| | | TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIM | | UN | CR | 11,4840000 | 3,53 | 40,53 |
| | | ENTO DE *10* TELHAS/M2 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2070000 | 20,32 | 4,20 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0960000 | 25,00 | 2,40 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0155000 | 22,43 | 0,34 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0215000 | 21,34 | 0,45 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 42,29 | 88,2328309 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,62 | 11,7462311 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0209380 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 47,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | | M2 | | | | |
| | | , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE | UN | CR | 17,7490000 | 3,16 | 56,08 |
| | | SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2530000 | 20,32 | 5,14 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0820000 | 25,00 | 2,05 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0333000 | 21,34 | 0,71 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 58,12 | 90,0823878 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,38 | 9,9020674 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0155448 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 64,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 Á | M2 | | | | |
| | | GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE | UN | CR | 17,7490000 | 3,16 | 56,08 |
| | | SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3250000 | 20,32 | 6,60 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1530000 | 25,00 | 3,82 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0333000 | 21,34 | 0,71 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 58,85 | 86,8728727 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,88 | 13,1123279 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0147994 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 67,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | | M2 | | | | |
| | | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL | | C | 0,0275000 | 2.800,00 | 77,00 |
| | | ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ | | | | | | |
| | | M2 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3990000 | 20,32 | 8,10 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1330000 | 25,00 | 3,32 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | CHP | CR | 0,0372000 | 22,43 | 0,83 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | CHI | CR | 0,0516000 | 21,34 | 1,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0332520 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 80,17 | 88,7275550 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,12 | 11,2059410 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0332520 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGU | | M2 | | | | |
| | | AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL | | C | 0,0275000 | 2.800,00 | 77,00 |
| | | ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ | | | | | | |
| | | M2 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5210000 | 20,32 | 10,58 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2540000 | 25,00 | 6,35 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | CHP | CR | 0,0372000 | 22,43 | 0,83 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | CHI | CR | 0,0516000 | 21,34 | 1,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0313381 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 81,44 | 84,9472476 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,36 | 14,9900762 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0313381 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | | | | M | | | |
| C | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0095000 | 574,72 | 5,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4330000 | 20,32 | 8,79 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4330000 | 25,00 | 10,82 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,2004008 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,12 | 36,3927855 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,86 | 63,2865733 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,1202404 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | M2 | | | |
| I | 42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | | | | M2 | AS | 1,1800000 | 9,14 | 10,78 |
| I | 42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | | | | M | AS | 0,8800000 | 1,35 | 1,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1840000 | 20,32 | 3,73 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1830000 | 25,00 | 4,57 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | CHP | CR | 0,0001000 | 22,43 | 0,00 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | CHI | CR | 0,0002000 | 21,34 | 0,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,87 | 68,4158416 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,39 | 31,5841584 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | | | | UN | | | | |
| I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0040000 | 31,73 | 0,12 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1030000 | 25,00 | 2,57 |
| | | MATERIAL | : | 0,63 | 23,6842105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,06 | 76,3157895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | | | | M2 | | | | |
| | | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | | |
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE | | | | UN | CR | 17,7490000 | 3,16 | 56,08 |
| | | SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2530000 | 20,32 | 5,14 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0820000 | 25,00 | 2,05 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | | CHP | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | | CHI | CR | 0,0333000 | 21,34 | 0,71 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 58,12 | 90,0823878 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,38 | 9,9020674 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0155448 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGU | | | | M2 | | | | |
| | | AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | | |
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE | | | | UN | CR | 17,7490000 | 3,16 | 56,08 |
| | | SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3250000 | 20,32 | 6,60 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1530000 | 25,00 | 3,82 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0333000 | 21,34 | 0,71 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 58,85 | 86,8728727 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,88 | 13,1123279 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0147994 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 67,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN | | M2 | | | | |
| | | CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE | | UN | CR | 17,7490000 | 3,16 | 56,08 |
| | | SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2530000 | 20,32 | 5,14 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0820000 | 25,00 | 2,05 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0333000 | 21,34 | 0,71 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 58,12 | 90,0823878 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,38 | 9,9020674 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0155448 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 64,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS | | M2 | | | | |
| | | , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 17,7490000 | 3,16 | 56,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3250000 | 20,32 | 6,60 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1530000 | 25,00 | 3,82 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0333000 | 21,34 | 0,71 |
| | | MATERIAL : 58,85 86,8728727 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,88 13,1123279 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0147994 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 67,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ M2 | MIL | C | 0,0275000 | 2.800,00 | 77,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3990000 | 20,32 | 8,10 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1330000 | 25,00 | 3,32 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0372000 | 22,43 | 0,83 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0516000 | 21,34 | 1,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0332520 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 80,17 88,7275550 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,12 11,2059410 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0332520 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, | | | M2 | | | | |
| | | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL | | | | C | 0,0275000 | 2.800,00 | 77,00 |
| | | ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ | | | | | | | |
| | | M2 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5210000 | 20,32 | 10,58 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2540000 | 25,00 | 6,35 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | | CR | 0,0372000 | 22,43 | 0,83 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | | CR | 0,0516000 | 21,34 | 1,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0313381 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 81,44 | 84,9472476 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,36 | 14,9900762 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0313381 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | | | M2 | | | | |
| | | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL | | | | C | 0,0275000 | 2.800,00 | 77,00 |
| | | ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ | | | | | | | |
| | | M2 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3990000 | 20,32 | 8,10 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1330000 | 25,00 | 3,32 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | | CR | 0,0372000 | 22,43 | 0,83 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | CR | 0,0516000 | 21,34 | 1,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0332520 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 80,17 | 88,7275550 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,12 | 11,2059410 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0332520 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGU AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | M2 | | | |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ M2 | | | C | 0,0275000 | 2.800,00 | 77,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5210000 | 20,32 | 10,58 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2540000 | 25,00 | 6,35 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | CR | 0,0372000 | 22,43 | 0,83 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | CR | 0,0516000 | 21,34 | 1,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0313381 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 81,44 | 84,9472476 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,36 | 14,9900762 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0313381 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 17

TIPO1 : 0750 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L | M2 | | | | |
| | | ATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 | | | | | |
| | | ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME | CJ | CR | 1,2700000 | 0,22 | 0,27 |
| | | TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | | | | | |
| I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX | UN | CR | 1,2700000 | 3,42 | 4,34 |
| | | ACAO DE TELHA EM MADEIRA | | | | | |
| I | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 1,2750000 | 29,50 | 37,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1500000 | 20,32 | 3,04 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1150000 | 25,00 | 2,87 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0050000 | 22,43 | 0,11 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0069000 | 21,34 | 0,14 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 43,66 90,2403647 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,72 9,7596353 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L | M2 | | | | |
| | | ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ | | | | | |
| | | 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME | CJ | CR | 1,2600000 | 0,22 | 0,27 |
| | | TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | | | | | |
| I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX | UN | CR | 1,2600000 | 3,42 | 4,30 |
| | | ACAO DE TELHA EM MADEIRA | | | | | |
| I | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 1,3570000 | 29,50 | 40,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1660000 | 20,32 | 3,37 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1280000 | 25,00 | 3,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0053000 | 22,43 | 0,11 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0073000 | 21,34 | 0,15 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 46,20 | 89,8265446 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,23 | 10,1734554 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | | | M2 | | | |
| | | INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | | | | | | |
| I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ | | | CR | 0,9400000 | 0,22 | 0,20 |
| | | TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | | | | | | |
| I | 4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KAL UN | | | CR | 0,3100000 | 2,66 | 0,82 |
| | | HETAO | | | | | | |
| I | 4315 | GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1 UN | | | CR | 0,9400000 | 1,96 | 1,84 |
| | | /8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | | | | | | |
| I | 7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | | | UN | CR | 0,2040000 | 581,00 | 118,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1570000 | 20,32 | 3,19 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1390000 | 25,00 | 3,47 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0025000 | 22,43 | 0,05 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0034000 | 21,34 | 0,07 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 122,97 | 95,9468958 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,19 | 4,0531042 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 128,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO1 : 0760 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA | | | | | | | |
| | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | CR | 1,1660000 | 47,46 | 55,33 |
| I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA F IXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 4,1500000 | 1,69 | 7,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0970000 | 20,32 | 1,97 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0910000 | 25,00 | 2,27 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0009000 | 22,43 | 0,02 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0013000 | 21,34 | 0,02 |
| | | MATERIAL : 63,35 95,0841853 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,27 4,9158147 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA F IXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 4,1500000 | 1,69 | 7,01 |
| I | 40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETA NO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAME NTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | CR | 1,1460000 | 158,73 | 181,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0620000 | 20,32 | 1,25 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0560000 | 25,00 | 1,40 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0009000 | 22,43 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | CR | 0,0012000 | 21,34 | 0,02 |
| | | MATERIAL | : 189,55 | 98,9296716 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,05 | 1,0703284 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 191,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 0790 - CUMEEIRA CERAMICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_07/2019 | | M | | | |
| I | 7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TE UN LHAS/M | | CR | 3,0000000 | 7,25 | 21,75 |
| C | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | M3 CR | 0,0117000 | 574,72 | 6,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H C | 0,3500000 | 20,32 | 7,11 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H CR | 0,3050000 | 25,00 | 7,62 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | CR | 0,0063000 | 22,43 | 0,14 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | CR | 0,0087000 | 21,34 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,06 | 0,1385681 % | | | |
| | | MATERIAL | : 30,96 | 71,1316399 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,46 | 28,6374133 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,0923787 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 43,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 :9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | | | | | |
| I | 40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 3,0000000 | 12,75 | 38,25 |
| C | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0117000 | 574,72 | 6,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3500000 | 20,32 | 7,11 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3050000 | 25,00 | 7,62 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0063000 | 22,43 | 0,14 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0087000 | 21,34 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,1003344 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 47,48 79,0969901 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,44 20,7357859 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0668896 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | | | | | |
| I | 7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 3,0000000 | 7,25 | 21,75 |
| C | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0117000 | 574,72 | 6,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 20,32 | 4,24 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1640000 | 25,00 | 4,10 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0063000 | 22,43 | 0,14 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0087000 | 21,34 | 0,18 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,1625135 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 29,49 79,4149514 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,54 20,3141928 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,1083423 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENT | M | | | | |
| | | O, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | | | | | |
| | | . AF_07/2019 | | | | | |
| I | 40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDI | UN | CR | 3,0000000 | 12,75 | 38,25 |
| | | MENTO DE *3* TELHAS/M | | | | | |
| C | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0117000 | 574,72 | 6,72 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | |
| | | COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 20,32 | 4,24 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1640000 | 25,00 | 4,10 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0063000 | 22,43 | 0,14 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0087000 | 21,34 | 0,18 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,1123174 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 46,01 | 85,7731188 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,52 | 14,0396855 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0748783 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 4 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0800 - CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | | | | | | | | |
| | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | | | | | |
| I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 4,2000000 | 0,22 | 0,92 | |
| I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX ACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 4,2000000 | 3,42 | 14,36 | |
| I | 7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 1,0290000 | 62,40 | 64,20 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0730000 | 20,32 | 1,48 | |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0600000 | 25,00 | 1,50 | |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0018000 | 22,43 | 0,04 | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0026000 | 21,34 | 0,05 | |
| | | MATERIAL | : | 80,22 | 97,1733593 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,33 | 2,8266407 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME | CJ | CR | 4,2000000 | 0,22 | 0,92 |
| | | TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | | | | | |
| I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX | UN | CR | 4,2000000 | 3,42 | 14,36 |
| | | ACAO DE TELHA EM MADEIRA | | | | | |
| I | 7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE | UN | CR | 1,0290000 | 72,04 | 74,12 |
| | | 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0750000 | 20,32 | 1,52 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0610000 | 25,00 | 1,52 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0018000 | 22,43 | 0,04 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0026000 | 21,34 | 0,05 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,15 97,4253570 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,38 2,5746430 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 92,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESS | M | | | | |
| | | ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME | CJ | CR | 4,2000000 | 0,22 | 0,92 |
| | | TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | | | | | |
| I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX | UN | CR | 4,2000000 | 3,42 | 14,36 |
| | | ACAO DE TELHA EM MADEIRA | | | | | |
| I | 7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, C | UN | CR | 1,0290000 | 70,35 | 72,39 |
| | | OMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0550000 | 20,32 | 1,11 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0410000 | 25,00 | 1,02 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0018000 | 22,43 | 0,04 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0026000 | 21,34 | 0,05 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 88,20 | 98,1182497 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,69 | 1,8817503 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM | | | M | | | |
| | | , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML | | | CR | 0,2110000 | 36,40 | 7,68 |
| | | ERSAS | | | | | | |
| I | 1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | | | M | CR | 1,0500000 | 33,98 | 35,67 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0080000 | 18,85 | 0,15 |
| I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 | | | KG | AS | 0,0016000 | 71,89 | 0,11 |
| | | KG = 1025 UNIDADES) | | | | | | |
| I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | | | KG | CR | 0,0590000 | 194,66 | 11,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2390000 | 20,32 | 4,85 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1450000 | 25,00 | 3,62 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | CR | 0,0132000 | 22,43 | 0,29 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | CR | 0,0183000 | 21,34 | 0,39 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 57,25 | 89,1107645 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,98 | 10,8736349 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0156006 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, | | | M2 | | | |
| | | INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE | UN | CR | 3,5500000 | 3,16 | 11,21 |
| | | SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2180000 | 20,32 | 4,42 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1330000 | 25,00 | 3,32 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0048000 | 22,43 | 0,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0067000 | 21,34 | 0,14 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 13,07 | 68,0839896 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,12 | 31,9160104 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGU | M2 | | | | |
| | | AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE | UN | CR | 3,5500000 | 3,16 | 11,21 |
| | | SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2890000 | 20,32 | 5,87 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2050000 | 25,00 | 5,12 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0048000 | 22,43 | 0,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0067000 | 21,34 | 0,14 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 13,82 | 61,5419095 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,62 | 38,4580905 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, | M2 | | | | |
| | | INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL | | C | 0,0055000 | 2.800,00 | 15,40 |
| | | ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ | | | | | |
| | | M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2850000 | 20,32 | 5,79 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1830000 | 25,00 | 4,57 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0074000 | 22,43 | 0,16 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0103000 | 21,34 | 0,21 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 17,90 | 68,5000000 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,23 | 31,5000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 26,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGU | | M2 | | | |
| | | AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL | | C | 0,0055000 | 2.800,00 | 15,40 |
| | | ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/ | | | | | |
| | | M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4070000 | 20,32 | 8,27 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3050000 | 25,00 | 7,62 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0074000 | 22,43 | 0,16 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0103000 | 21,34 | 0,21 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 19,17 | 60,5329950 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,49 | 39,4670050 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 31,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 8

TIPO1 : 0830 - CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRA S, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | | | | | |
| I | 11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 3,0000000 | 0,04 | 0,12 |
| I | 12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 0,3300000 | 54,27 | 17,90 |
| I | 12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 0,2200000 | 16,46 | 3,62 |
| I | 12618 | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 0,3500000 | 167,94 | 58,77 |
| I | 12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 0,2200000 | 32,25 | 7,09 |
| I | 12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 1,5500000 | 41,07 | 63,65 |
| I | 12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 0,4400000 | 1,29 | 0,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2500000 | 20,32 | 5,08 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1560000 | 25,00 | 3,90 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0132000 | 22,43 | 0,29 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0183000 | 21,34 | 0,39 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 154,02 | 95,4410123 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,34 | 4,5527850 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0062027 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 161,37 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO T | | M | | | | |
| | | RANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIME | | UN | CR | 1,0000000 | 58,76 | 58,76 |
| | | NTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1800000 | 20,32 | 3,65 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0850000 | 25,00 | 2,12 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | CHP | CR | 0,0132000 | 22,43 | 0,29 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | CHI | CR | 0,0183000 | 21,34 | 0,39 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 60,30 | 92,4554395 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,90 | 7,5291948 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0153657 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,21 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 0840 - CALHA METALICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INC | | M | | | | |
| | | LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV | | 310ML | CR | 0,0530000 | 36,40 | 1,92 |
| | | ERSAS | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | KG | C | 0,0080000 | 18,85 | 0,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 0,0016000 | 71,89 | 0,11 |
| I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 0,0590000 | 194,66 | 11,48 |
| I | 40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | CR | 1,0500000 | 43,81 | 46,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2820000 | 20,32 | 5,73 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1880000 | 25,00 | 4,70 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0132000 | 22,43 | 0,29 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0183000 | 21,34 | 0,39 |
| | | MATERIAL : 62,29 88,0062307 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,47 11,9796091 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0141602 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 70,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV ERSAS | 310ML | CR | 0,0810000 | 36,40 | 2,94 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0130000 | 18,85 | 0,24 |
| I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 0,0024000 | 71,89 | 0,17 |
| I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 0,0900000 | 194,66 | 17,51 |
| I | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | CR | 1,0500000 | 57,07 | 59,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3710000 | 20,32 | 7,53 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2770000 | 25,00 | 6,92 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0132000 | 22,43 | 0,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0183000 | 21,34 | 0,39 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 84,33 87,9189727 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,57 12,0705857 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 0,0104416 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 95,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, IN M | | | | | |
| | | CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML | | CR | 0,1610000 | 36,40 | 5,86 |
| | | ERSAS | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0250000 | 18,85 | 0,47 |
| I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 | KG | AS | 0,0049000 | 71,89 | 0,35 |
| | | KG = 1025 UNIDADES) | | | | | |
| I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 0,1800000 | 194,66 | 35,03 |
| I | 40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | CR | 1,0500000 | 111,64 | 117,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 20,32 | 12,86 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5390000 | 25,00 | 13,47 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0132000 | 22,43 | 0,29 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0183000 | 21,34 | 0,39 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 165,20 88,8434423 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,73 11,1511759 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 0,0053818 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 185,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0860 - RUFO METALICO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSP ORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV ERSAS | 310ML | CR | 0,1980000 | 36,40 | 7,20 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0060000 | 18,85 | 0,11 |
| I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 0,0012000 | 71,89 | 0,08 |
| I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 0,0450000 | 194,66 | 8,75 |
| I | 40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | CR | 1,0500000 | 31,67 | 33,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2070000 | 20,32 | 4,20 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1120000 | 25,00 | 2,80 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0132000 | 22,43 | 0,29 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0183000 | 21,34 | 0,39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 51,22 | 89,7417882 % | |
| MAO DE OBRA | : | 5,84 | 10,2406464 % | |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0175654 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 1

TIPO1 : 2520 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO C OM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | | | | | |
| I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 1,2700000 | 0,22 | 0,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX | UN | CR | 1,2700000 | 3,42 | 4,34 |
| | | ACAO DE TELHA EM MADEIRA | | | | | |
| I | 7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE | M2 | AS | 1,2750000 | 40,98 | 52,24 |
| | | *0,50 X 2,44* M (L X C) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1500000 | 20,32 | 3,04 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1150000 | 25,00 | 2,87 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0050000 | 22,43 | 0,11 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0069000 | 21,34 | 0,14 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 58,30 92,5107331 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,71 7,4892669 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 63,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 1

TIPO1 : 2910 - ESTRUTURA METALICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | | | | |
| | | IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN | UN | CR | 12,0000000 | 2,45 | 29,40 |
| | | TO 75 MM | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5530000 | 22,44 | 57,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4400000 | 20,32 | 29,26 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHP | AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHI | AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,87 | 32,1491036 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 48,61 | 26,5467861 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 74,09 | 40,4514650 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,8526453 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 183,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | | | | UN | | | |
| | | IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN | | | | UN | CR | 12,0000000 | 2,45 | 29,40 |
| | | TO 75 MM | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,0790000 | 22,44 | 91,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,7520000 | 20,32 | 35,60 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHP | AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHI | AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,86 | 26,3129641 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 56,59 | 25,2974859 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 106,71 | 47,6916884 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,6978616 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 223,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | | | | UN | | | |
| | | IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN | | | | UN | CR | 12,0000000 | 2,45 | 29,40 |
| | | TO 75 MM | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 5,5590000 | 22,44 | 124,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0940000 | 20,32 | 42,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 58,86 | 22,3064962 % | | | |
| | | MATERIAL | : 64,53 | 24,4567484 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 138,93 | 52,6451517 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,56 | 0,5916037 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 263,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | | UN | | | |
| | | IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN | | UN | CR 12,0000000 | 2,45 | 29,40 |
| | | TO 75 MM | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR 7,9400000 | 22,44 | 178,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 2,6430000 | 20,32 | 53,70 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | AS | 0,1133000 | 350,38 | 39,69 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | AS | 0,1570000 | 175,18 | 27,50 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 58,85 | 17,9176312 % | | | |
| | | MATERIAL | : 77,31 | 23,5378335 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 190,74 | 58,0693313 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,56 | 0,4752040 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 328,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á | | M2 | | | |
| | | GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE | | | | | |
| | | VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,4500000 | 10,98 | 4,94 |
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" , E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | AS | 2,2780000 | 8,66 | 19,72 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 0,0070000 | 190,20 | 1,33 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 2,2020000 | 17,77 | 39,12 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | AS | 4,8350000 | 8,66 | 41,87 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3390000 | 22,44 | 7,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1950000 | 20,32 | 3,96 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0145000 | 22,43 | 0,32 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0201000 | 21,34 | 0,42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | : 114,09 | 92,1695519 % | |
| MAO DE OBRA | : 9,68 | 7,8223588 % | |
| OUTROS | : 0,01 | 0,0080893 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : 123,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA A TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL . AF_07/2019 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" , E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | AS | 2,2780000 | 8,66 | 19,72 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 2,2020000 | 17,77 | 39,12 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1430000 | 22,44 | 3,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0890000 | 20,32 | 1,80 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0070000 | 22,43 | 0,15 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0097000 | 21,34 | 0,20 |
| | | MATERIAL : 64,47 93,8466026 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,22 6,1533974 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 2,2020000 | 17,77 | 39,12 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0670000 | 22,44 | 1,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0430000 | 20,32 | 0,87 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0034000 | 22,43 | 0,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0048000 | 21,34 | 0,10 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 41,37 95,4408702 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,97 4,5591298 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE | M2 | | | | |
| | | 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO | | | | | |
| | | RTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,4500000 | 10,98 | 4,94 |
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| | | , E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | | | | | |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 | KG | AS | 2,2890000 | 8,66 | 19,82 |
| | | MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT | CENTO | CR | 0,0070000 | 190,20 | 1,33 |
| | | O 1" (25,4 MM) | | | | | |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 2,2150000 | 17,77 | 39,36 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| | | COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | | | | | |
| I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = | KG | AS | 4,9040000 | 8,66 | 42,46 |
| | | 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5880000 | 22,44 | 13,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2630000 | 20,32 | 5,34 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0147000 | 22,43 | 0,32 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0203000 | 21,34 | 0,43 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 116,40 | 88,3855277 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,28 | 11,6068713 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0076010 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 131,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS | | | M2 | | | | |
| | | PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERT | | | | | | | |
| | | ICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" | | | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| | | , E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | | | | | | | |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 | | | KG | AS | 2,8900000 | 8,66 | 25,02 |
| | | MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | | | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | | | KG | AS | 2,2150000 | 17,77 | 39,36 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), | | | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| | | COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3020000 | 22,44 | 6,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1320000 | 20,32 | 2,68 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHP | CR | 0,0070000 | 22,43 | 0,15 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHI | CR | 0,0097000 | 21,34 | 0,20 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 70,91 | 90,1196843 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,77 | 9,8803157 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 78,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH | | | M2 | | | | |
| | | A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCL | | | | | | | |
| | | USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 2,2150000 | 17,77 | 39,36 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1790000 | 22,44 | 4,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0730000 | 20,32 | 1,48 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0035000 | 22,43 | 0,07 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0048000 | 21,34 | 0,10 |
| | | MATERIAL : 42,21 90,3800731 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,49 9,6199269 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20 19 | M2 | | | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,4500000 | 10,98 | 4,94 |
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" , E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | AS | 2,6080000 | 8,66 | 22,58 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT O 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 0,0070000 | 190,20 | 1,33 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 1,7210000 | 17,77 | 30,58 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | AS | 5,6040000 | 8,66 | 48,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3700000 | 22,44 | 8,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2100000 | 20,32 | 4,26 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0155000 | 22,43 | 0,34 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0215000 | 21,34 | 0,45 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 115,28 91,6282032 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,52 8,3638389 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0079579 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 125,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR | M2 | | | | |
| | | A TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| | | , E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | | | | | |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 | KG | AS | 2,6080000 | 8,66 | 22,58 |
| | | MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 1,7210000 | 17,77 | 30,58 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| | | COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1420000 | 22,44 | 3,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0860000 | 20,32 | 1,74 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0067000 | 22,43 | 0,15 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0094000 | 21,34 | 0,20 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 58,79 | 93,4097422 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,14 | 6,5902578 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CE | | | M2 | | | | |
| | | RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | | | KG | AS | 1,7210000 | 17,77 | 30,58 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0530000 | 22,44 | 1,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0340000 | 20,32 | 0,69 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHP | CR | 0,0027000 | 22,43 | 0,06 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | | | CHI | CR | 0,0037000 | 21,34 | 0,07 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 32,69 | 95,4066706 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,57 | 4,5933294 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE | | | M2 | | | | |
| | | 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0 | | | | | | | |
| | | 7/2019 | | | | | | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | | | KG | CR | 0,4500000 | 10,98 | 4,94 |
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" | | | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| | | , E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | | | | | | | |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 | | | KG | AS | 2,6660000 | 8,66 | 23,08 |
| | | MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | | | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT | | | CENTO | CR | 0,0070000 | 190,20 | 1,33 |
| | | O 1" (25,4 MM) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 1,7310000 | 17,77 | 30,75 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | AS | 5,6910000 | 8,66 | 49,28 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6150000 | 22,44 | 13,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2780000 | 20,32 | 5,64 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | CR | 0,0157000 | 22,43 | 0,35 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | CR | 0,0218000 | 21,34 | 0,46 |
| | | MATERIAL : 118,08 88,0280639 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,04 11,9644723 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0074638 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 134,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | |
| I | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 0,2000000 | 11,22 | 2,24 |
| I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | AS | 2,6660000 | 8,66 | 23,08 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 1,7310000 | 17,77 | 30,75 |
| I | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 0,0050000 | 116,12 | 0,58 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2830000 | 22,44 | 6,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1250000 | 20,32 | 2,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | | CR | 0,0069000 | 22,43 | 0,15 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | | CR | 0,0095000 | 21,34 | 0,20 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 60,26 | 89,1723525 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,31 | 10,8276475 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH | | | | M2 | | | |
| | | A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | | CENTO | CR | 0,0600000 | 28,03 | 1,68 |
| I | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | | | | KG | AS | 1,7310000 | 17,77 | 30,75 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1430000 | 22,44 | 3,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0580000 | 20,32 | 1,17 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | | | CR | 0,0027000 | 22,43 | 0,06 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | | | CR | 0,0037000 | 21,34 | 0,07 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,35 | 90,2849390 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,58 | 9,7150610 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O | | | | M2 | | | |
| | | NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN | | | | | | | |
| | | SPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT | | | | CENTO | CR | 0,0070000 | 190,20 | 1,33 |
| | | O 1" (25,4 MM) | | | | | | | |
| I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = | | | | KG | AS | 4,3330000 | 8,66 | 37,52 |
| | | 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2130000 | 22,44 | 4,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1060000 | 20,32 | 2,15 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0068000 | 22,43 | 0,15 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0094000 | 21,34 | 0,20 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 40,38 87,5407698 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,74 12,4592302 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA E | M2 | | | | |
| | | STRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT | CENTO | CR | 0,0070000 | 190,20 | 1,33 |
| | | O 1" (25,4 MM) | | | | | |
| I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = | KG | AS | 4,6290000 | 8,66 | 40,08 |
| | | 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1890000 | 22,44 | 4,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1020000 | 20,32 | 2,07 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP | | CR | 0,0072000 | 22,43 | 0,16 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI | | CR | 0,0100000 | 21,34 | 0,21 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 42,83 89,0510949 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,26 10,9489051 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA | UN | | | | |
| | | CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 12,9800000 | 8,02 | 104,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,2340000 | 40,00 | 9,36 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 41,0400000 | 8,45 | 346,78 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4220000 | 22,44 | 31,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3280000 | 20,32 | 6,66 |
| C | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 183,13 | 183,13 |
| | | IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 58,84 | 8,6288086 % | |
| MATERIAL | : | 516,56 | 75,7492630 % | |
| MAO DE OBRA | : | 104,96 | 15,3930787 % | |
| OUTROS | : | 1,56 | 0,2288497 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 681,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA | UN | | | | | |
| | | CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 16,6400000 | 8,02 | 133,45 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,2340000 | 40,00 | 9,36 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 51,3000000 | 8,45 | 433,48 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4220000 | 22,44 | 31,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3280000 | 20,32 | 6,66 |
| C | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 183,13 | 183,13 |
| | | IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 7,3734220 % | |
| MATERIAL | : | 632,63 | 79,2774500 % | |
| MAO DE OBRA | : | 104,96 | 13,1535732 % | |
| OUTROS | : | 1,56 | 0,1955548 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 797,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 20,3000000 | 8,02 | 162,80 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,2340000 | 40,00 | 9,36 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 61,5600000 | 8,45 | 520,18 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4220000 | 22,44 | 31,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3280000 | 20,32 | 6,66 |
| C | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 183,13 | 183,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 6,4369979 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 748,69 81,9092124 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 104,95 11,4830703 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1707194 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 914,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 31,2800000 | 8,02 | 250,86 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,3780000 | 40,00 | 15,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 71,8200000 | 8,45 | 606,87 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1330000 | 22,44 | 47,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4920000 | 20,32 | 9,99 |
| C | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 223,72 | 223,72 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 5,0962588 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 940,98 | 81,5106831 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 153,05 | 13,2578973 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1351608 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.154,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA | | | | UN | | | |
| | | CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 34,9400000 | 8,02 | 280,21 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,3780000 | 40,00 | 15,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | | | | KG | AS | 82,0800000 | 8,45 | 693,57 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1330000 | 22,44 | 47,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4920000 | 20,32 | 9,99 |
| C | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 223,72 | 223,72 |
| | | IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 4,6306574 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.057,04 | 83,1998930 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 153,04 | 12,0466372 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1228124 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.270,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA | | | | UN | | | |
| | | CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 38,6000000 | 8,02 | 309,57 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,3780000 | 40,00 | 15,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | | | | KG | AS | 92,3400000 | 8,45 | 780,27 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1330000 | 22,44 | 47,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4920000 | 20,32 | 9,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 263,88 | 263,88 |
| | | IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 4,1235523 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.181,04 82,7816103 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 185,26 12,9854743 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1093631 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.426,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA | UN | | | | |
| | | CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 53,2400000 | 8,02 | 426,98 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 102,6000000 | 8,45 | 866,97 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 263,88 | 263,88 |
| | | IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 3,5528334 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.394,75 84,2315082 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 200,71 12,1214317 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0942267 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.655,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA | UN | | | | |
| | | CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 57,5200000 | 8,02 | 461,31 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 112,8600000 | 8,45 | 953,66 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 328,46 | 328,46 |
| | | IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 3,1946730 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.528,54 83,0071856 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 252,52 13,7134136 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0847278 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.841,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA | UN | | | | |
| | | CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 61,1800000 | 8,02 | 490,66 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 123,1200000 | 8,45 | 1.040,36 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 328,46 | 328,46 |
| | | IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 3,0052522 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.644,59 84,0147353 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 252,52 12,9003085 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0797040 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.957,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 68,5000000 | 8,02 | 549,37 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 133,3800000 | 8,45 | 1.127,06 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 328,46 | 328,46 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,7974223 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.790,00 85,1202056 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 252,52 12,0081801 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0741920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.102,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 12,9800000 | 8,02 | 104,09 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,2340000 | 40,00 | 9,36 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 41,0400000 | 8,45 | 346,78 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4220000 | 22,44 | 31,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3280000 | 20,32 | 6,66 |
| C | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 183,13 | 183,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,84 | 8,6288086 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 516,56 | 75,7492630 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 104,96 | 15,3930787 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,2288497 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 681,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA | | | | UN | | | |
| | | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA | | | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 12,9800000 | 8,02 | 104,09 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,2340000 | 40,00 | 9,36 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | | | | KG | AS | 51,3000000 | 8,45 | 433,48 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4220000 | 22,44 | 31,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3280000 | 20,32 | 6,66 |
| C | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 183,13 | 183,13 |
| | | IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 7,6551661 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 603,27 | 78,4856256 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 104,96 | 13,6561812 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,2030271 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 768,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA | | | | UN | | | |
| | | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA | | | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 16,6400000 | 8,02 | 133,45 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,2340000 | 40,00 | 9,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 61,5600000 | 8,45 | 520,18 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4220000 | 22,44 | 31,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3280000 | 20,32 | 6,66 |
| C | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 183,13 | 183,13 |
| | | IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 6,6506111 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 719,34 81,3088658 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 104,95 11,8641384 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1763847 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 884,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA | UN | | | | |
| | | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 23,9600000 | 8,02 | 192,15 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,3780000 | 40,00 | 15,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 71,8200000 | 8,45 | 606,87 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1330000 | 22,44 | 47,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4920000 | 20,32 | 9,99 |
| C | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 223,72 | 223,72 |
| | | IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 5,3693848 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 882,27 80,5197770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 153,05 13,9684336 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1424046 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.095,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 27,6200000 | 8,02 | 221,51 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,3780000 | 40,00 | 15,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 82,0800000 | 8,45 | 693,57 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1330000 | 22,44 | 47,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4920000 | 20,32 | 9,99 |
| C | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 223,72 | 223,72 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 4,8550180 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 998,33 82,3859088 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 153,05 12,6303104 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1287628 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.211,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 31,2800000 | 8,02 | 250,86 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,3780000 | 40,00 | 15,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 92,3400000 | 8,45 | 780,27 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1330000 | 22,44 | 47,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4920000 | 20,32 | 9,99 |
| C | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 263,88 | 263,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 4,3005563 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.122,33 | 82,0425086 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 185,26 | 13,5428776 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1140575 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.367,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA | | | | UN | | | |
| | | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA | | | | | | | |
| | | MENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 38,6000000 | 8,02 | 309,57 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | | | | KG | AS | 102,6000000 | 8,45 | 866,97 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 263,88 | 263,88 |
| | | IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 3,8240246 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.277,34 | 83,0278839 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 200,71 | 13,0466723 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1014192 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.538,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA | | | | UN | | | |
| | | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ | | | | | | | |
| | | AMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 46,5400000 | 8,02 | 373,25 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 112,8600000 | 8,45 | 953,66 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 328,46 | 328,46 |
| | | IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 3,3551419 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.440,48 82,1536339 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 252,52 14,4022405 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0889837 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.753,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA | UN | | | | |
| | | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ | | | | | |
| | | AMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 50,2000000 | 8,02 | 402,60 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM | KG | AS | 123,1200000 | 8,45 | 1.040,36 |
| | | , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA | UN | AS | 1,0000000 | 328,46 | 328,46 |
| | | IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 3,1468344 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.556,53 83,2616443 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 252,52 13,5080623 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0834590 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.869,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 53,8600000 | 8,02 | 431,95 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,5220000 | 40,00 | 20,88 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 133,3800000 | 8,45 | 1.127,06 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8440000 | 22,44 | 63,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6560000 | 20,32 | 13,32 |
| C | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 328,46 | 328,46 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,9628808 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.672,58 84,2401134 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 252,52 12,7184255 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0785803 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.985,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,0000000 | 18,35 | 36,70 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,5000000 | 24,39 | 182,92 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,6750000 | 19,16 | 12,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7290000 | 21,42 | 37,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,4940000 | 25,26 | 189,29 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 6,0996349 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 627,54 65,0582796 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 276,63 28,6803135 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1617720 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 964,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO | UN | | | | |
| | | DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 4,0000000 | 18,35 | 73,40 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, | M | CR | 4,0000000 | 4,36 | 17,44 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 10,0000000 | 24,39 | 243,90 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,9000000 | 19,16 | 17,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4590000 | 21,42 | 74,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,9880000 | 25,26 | 378,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 4,4896650 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 795,02 60,6715417 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 454,94 34,7197203 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1190730 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.310,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,5000000 | 18,35 | 82,57 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,5000000 | 4,36 | 19,62 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,0000000 | 24,39 | 292,68 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,1250000 | 19,16 | 21,55 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4590000 | 21,42 | 74,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,9880000 | 25,26 | 378,59 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 4,2791875 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 859,47 | 62,5152778 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 454,94 | 33,0920439 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1134908 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.374,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | UN | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 5,5000000 | 18,35 | 100,92 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 5,5000000 | 4,36 | 23,98 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 14,5000000 | 24,39 | 353,65 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | | KG | CR | 1,3500000 | 19,16 | 25,86 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,4590000 | 21,42 | 74,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 14,9880000 | 25,26 | 378,59 |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 3,8623171 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 960,28 | 63,0440209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 502,50 | 32,9912273 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1024347 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.523,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100361 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8,5000000 | 18,35 | 155,97 | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,5000000 | 4,36 | 50,14 | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 17,0000000 | 24,39 | 414,63 | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,5750000 | 19,16 | 30,17 | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 | | |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 3,1027461 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.154,82 | 60,9076141 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 680,79 | 35,9073501 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0822897 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.895,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100362 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,0000000 | 18,35 | 220,20 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 13,0000000 | 4,36 | 56,68 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,0000000 | 24,39 | 268,29 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8,5000000 | 30,46 | 258,91 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 2,0000000 | 19,16 | 38,32 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 |
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 2,2971447 % |
| MATERIAL | : | 1.773,54 | 69,2568453 % |
| MAO DE OBRA | : | 726,88 | 28,3850861 % |
| OUTROS | : | 1,56 | 0,0609239 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.560,80 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100363 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,5000000 | 18,35 | 192,67 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 20,0000000 | 4,36 | 87,20 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,5000000 | 24,39 | 304,87 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,5000000 | 30,46 | 289,37 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,2450000 | 19,54 | 4,78 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 2,2500000 | 19,16 | 43,11 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 |
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |
| | | EQUIPAMENTO : | | | 58,82 | 2,2278868 % | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.853,14 | 70,1837383 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 726,88 | 27,5292878 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0590871 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.640,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | UN | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 12,0000000 | 18,35 | 220,20 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 28,0000000 | 4,36 | 122,08 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 13,5000000 | 24,39 | 329,26 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 10,5000000 | 30,46 | 319,83 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,5090000 | 19,54 | 9,94 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | KG | CR | 2,5000000 | 19,16 | 47,90 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ AMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,0555006 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.000,36 69,8971552 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 801,10 27,9928291 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0545151 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.861,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100365 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 16,0000000 | 18,35 | 293,60 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 38,0000000 | 4,36 | 165,68 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 15,0000000 | 24,39 | 365,85 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,5000000 | 30,46 | 350,29 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,5450000 | 19,54 | 10,64 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,0250000 | 19,16 | 57,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| | | 6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,9180000 | 21,42 | 148,18 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,9760000 | 25,26 | 757,19 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ | | | | | |
| | | AMENTO. AF_07/2019 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 1,7917849 % | |
| MATERIAL | : | 2.243,21 | 68,3278707 % | |
| MAO DE OBRA | : | 979,41 | 29,8328235 % | |
| OUTROS | : | 1,56 | 0,0475209 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.283,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100366 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO | UN | | | | |
| | | DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| | | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 17,5000000 | 18,35 | 321,12 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, | M | CR | 47,5000000 | 4,36 | 207,10 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 18,5000000 | 24,39 | 451,21 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 13,0000000 | 30,46 | 395,98 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,8360000 | 19,54 | 16,33 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,3000000 | 19,16 | 63,22 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,9180000 | 21,42 | 148,18 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,9760000 | 25,26 | 757,19 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 1,6835970 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.454,17 70,2402319 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 979,40 28,0315195 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0446516 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.493,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,0000000 | 18,35 | 36,70 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,5000000 | 24,39 | 158,53 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,6750000 | 19,16 | 12,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7290000 | 21,42 | 37,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,4940000 | 25,26 | 189,29 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 6,2579128 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 603,14 64,1515858 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 276,64 29,4245316 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1659698 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 940,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100368 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO | UN | | | | |
| | | DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA | | | | | |
| | | CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 3,5000000 | 18,35 | 64,22 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, | M | CR | 2,0000000 | 4,36 | 8,72 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 9,5000000 | 24,39 | 231,70 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,9000000 | 19,16 | 17,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4590000 | 21,42 | 74,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,9880000 | 25,26 | 378,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,83 4,5952406 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 764,91 59,7467230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 454,95 35,5361634 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,1218730 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.280,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,0000000 | 18,35 | 73,40 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5000000 | 4,36 | 10,90 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,5000000 | 24,39 | 280,48 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 1,1250000 | 19,16 | 21,55 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4590000 | 21,42 | 74,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,9880000 | 25,26 | 378,59 |
| C | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 428,54 | 428,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 4,3749581 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 829,37 | 61,6763485 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 454,94 | 33,8326626 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,1160308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.344,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | UN | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 5,0000000 | 18,35 | 91,75 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 2,5000000 | 4,36 | 10,90 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 18,0000000 | 24,39 | 439,02 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | | KG | CR | 1,3500000 | 19,16 | 25,86 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,4590000 | 21,42 | 74,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 14,9880000 | 25,26 | 378,59 |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 3,7086076 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.023,40 | 64,5147665 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 502,50 | 31,6782678 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0983581 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.586,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO | | | | UN | | | |
| | | DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA | | | | | | | |
| | | CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | | M | CR | 7,0000000 | 18,35 | 128,45 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, | | | | M | CR | 5,0000000 | 4,36 | 21,80 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | | M | CR | 16,0000000 | 24,39 | 390,24 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| | | O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | | | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | | KG | CR | 1,5750000 | 19,16 | 30,17 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 |
| C | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | | | | UN | AS | 1,0000000 | 488,92 | 488,92 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM | | | | | | | | |
| | | ENTO. AF_07/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,82 | 3,2398966 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.074,56 | 59,1796156 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 680,80 | 37,4945606 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0859272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.815,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100372 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,5000000 | 18,35 | 137,62 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,0000000 | 4,36 | 26,16 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,0000000 | 24,39 | 243,90 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8,5000000 | 30,46 | 258,91 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 2,0000000 | 19,16 | 38,32 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 |
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |
| | | EQUIPAMENTO : | | | 58,82 | 2,4274889 % | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.636,05 | 67,5124224 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 726,88 | 29,9957079 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0643808 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.423,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100373 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | UN | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 8,5000000 | 18,35 | 155,97 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 6,0000000 | 4,36 | 26,16 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 11,0000000 | 24,39 | 268,29 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 9,5000000 | 30,46 | 289,37 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | KG | CR | 2,2500000 | 19,16 | 43,11 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA MENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 547,44 | 547,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,3517934 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.714,04 68,5254712 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 726,88 29,0603621 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0623733 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.501,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,5000000 | 18,35 | 174,32 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,0000000 | 4,36 | 30,52 |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,0000000 | 24,39 | 292,68 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,5000000 | 30,46 | 319,83 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 2,5000000 | 19,16 | 47,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| | | 6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1880000 | 21,42 | 111,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,4820000 | 25,26 | 567,89 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ | | | | | |
| | | AMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 2,1967187 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.816,39 67,8290131 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 801,11 29,9160078 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0582604 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.677,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO | UN | | | | |
| | | DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO | | | | | |
| | | ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| | | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 11,0000000 | 18,35 | 201,85 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, | M | CR | 10,0000000 | 4,36 | 43,60 |
| | | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 13,0000000 | 24,39 | 317,07 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 11,5000000 | 30,46 | 350,29 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,0000000 | 16,29 | 48,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,0250000 | 19,16 | 57,95 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,9180000 | 21,42 | 148,18 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,9760000 | 25,26 | 757,19 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 1,9544709 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.969,96 65,4521835 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 979,41 32,5415100 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0518356 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.009,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100376 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | |
| I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 8,0000000 | 21,04 | 168,32 |
| I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,0000000 | 18,35 | 220,20 |
| I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,0000000 | 4,36 | 47,96 |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 14,0000000 | 30,46 | 426,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,5000000 | 16,29 | 203,62 |
| I | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 1,0000000 | 28,28 | 28,28 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 3,3000000 | 19,16 | 63,22 |
| I | 40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 2,0000000 | 123,24 | 246,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,9180000 | 21,42 | 148,18 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,9760000 | 25,26 | 757,19 |
| C | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 641,67 | 641,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,82 1,9930065 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.911,77 64,7710178 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 979,41 33,1831180 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,56 0,0528577 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.951,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 0,2130000 | 8,02 | 1,70 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0030000 | 40,00 | 0,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 0,7870000 | 8,45 | 6,65 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0180000 | 22,44 | 0,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0040000 | 20,32 | 0,08 |
| C | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | AS | 0,0130000 | 183,13 | 2,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,74 | 6,5529622 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,25 | 81,5978458 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,32 | 11,6696588 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,1795332 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | KG | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | KG | AS | 0,3570000 | 8,02 | 2,86 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,0030000 | 40,00 | 0,12 |
| I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | | | KG | AS | 0,6430000 | 8,45 | 5,43 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0190000 | 22,44 | 0,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0040000 | 20,32 | 0,08 |
| C | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | | | UN | AS | 0,0060000 | 263,88 | 1,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,31 | 3,0126336 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,97 | 85,4227406 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,21 | 11,5646258 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | M2 | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2220000 | 24,39 | 5,41 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,5560000 | 11,53 | 6,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 0,0740000 | 30,46 | 2,25 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 0,1200000 | 19,17 | 2,30 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0730000 | 21,42 | 1,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1160000 | 25,26 | 2,93 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0062000 | 22,43 | 0,13 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0091000 | 21,34 | 0,19 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,42 82,2158821 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,76 17,7841179 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O | KG | | | | |
| | | NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN | | | | | |
| | | SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | | | | | |
| I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT | CENTO | CR | 0,0016000 | 190,20 | 0,30 |
| | | O 1" (25,4 MM) | | | | | |
| I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = | KG | AS | 1,0000000 | 8,66 | 8,66 |
| | | 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0492000 | 22,44 | 1,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0245000 | 20,32 | 0,49 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHP | CR | 0,0016000 | 22,43 | 0,03 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ | CHI | CR | 0,0022000 | 21,34 | 0,04 |
| | | SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,32 87,6893940 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,30 | 12,3106060 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 | : | 62 | | | | | | |
| TIPO1 : 3020 - TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO | | | | | | | | |
| | 94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | M2 | | | |
| I | 7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | | | UN | CR | 17,7490000 | 52,94 | 939,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2530000 | 20,32 | 5,14 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0820000 | 25,00 | 2,05 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | CR | 0,0240000 | 22,43 | 0,53 |
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | CR | 0,0333000 | 21,34 | 0,71 |
| | | MATERIAL | : | 941,68 | 99,3269192 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,37 | 0,6720259 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0010549 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 948,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 | : | 1 | | | | | | |
| TOTAL DA CLASSE | : | 150 | | | | | | |
| CLASSE: DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0260 - ESGOTAMENTO COM BOMBA | | | | | | | | |
| | 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | | | H | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0000000 | 26,68 | 26,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM CHP I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CR | 0,2500000 | 2,84 | 0,71 |
| C | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM CHI I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CR | 0,7500000 | 0,43 | 0,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,51 | 1,8418201 % | | | |
| | | MATERIAL | : 5,34 | 19,2849404 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,36 | 77,0675335 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,50 | 1,8057060 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 1

TIPO1 : 0270 - REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104184 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 | UN | | | | | |
| I | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVID IDO | UN | CR | 0,2500000 | 26,63 | 6,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6240000 | 20,92 | 13,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3259000 | 25,55 | 8,32 |
| | | MATERIAL | : 11,05 | 39,4492131 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,97 | 60,5507869 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 28,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104185 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PA RA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EX CLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022 | UN | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1430000 | 21,96 | 3,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7560000 | 26,68 | 20,17 |
| | | MATERIAL | : | 4,76 | 20,4476969 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,55 | 79,5523031 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104186 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇ | | | M | | | | |
| | | OS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3684000 | 25,62 | 9,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4610000 | 20,32 | 9,36 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP | | | | CR | 0,7770000 | 12,10 | 9,40 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | | | |
| | | HP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | | | | CR | 0,1984000 | 0,97 | 0,19 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI | | | | AS | 0,1984000 | 136,82 | 27,14 |
| | | P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | | | | | | | |
| C | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP | | | | AS | 0,7770000 | 272,56 | 211,77 |
| | | P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 179,63 | 67,1995509 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 48,16 | 18,0194683 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,53 | 11,7970797 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 7,97 | 2,9839011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 267,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104187 | INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PAR | | | M | | | | |
| | | A SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETR | | | | | | | |
| | | O DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) | M | AS | 0,2833000 | 4.654,21 | 1.318,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4427000 | 25,62 | 11,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5528000 | 20,32 | 11,23 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,1661000 | 12,10 | 2,00 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4239000 | 0,97 | 0,41 |
| C | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | AS | 0,4680000 | 136,82 | 64,03 |
| C | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | AS | 0,1834000 | 272,56 | 49,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 91,15 6,2538597 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.335,95 91,6587758 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,72 1,9707137 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,70 0,1166508 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.457,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104189 | INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1000000 | 130,00 | 143,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7233000 | 25,62 | 18,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9380000 | 20,32 | 19,06 |
| | | MATERIAL : 151,79 84,0489778 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 28,80 | 15,9510222 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 180,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104190 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENT O DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022 | | | | UN | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 14,8500000 | 21,96 | 326,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 11,2160000 | 26,68 | 299,24 |
| | | MATERIAL | : | 139,14 | 22,2502998 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 486,20 | 77,7497002 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 625,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 6

TIPO1 : 0280 - DRENOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PER FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | | | | M | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | | | | M3 | CR | 0,1674000 | 131,69 | 22,04 |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | | | | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0652000 | 25,62 | 1,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1957000 | 20,32 | 3,97 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | | | | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,47 | 1,1610671 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,56 | 87,4752966 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,61 | 11,3636363 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102662 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGI | | | | M | | | |
| | | DO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 0,1674000 | 131,69 | 22,04 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 0,1667000 | 6,59 | 1,09 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I | | | | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| | | RRIGACAO | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0933000 | 25,62 | 2,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2798000 | 20,32 | 5,68 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | | | | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,47 | 0,5007991 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 87,12 | 92,6478424 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,44 | 6,8513585 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102663 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES P | | | | M | | | |
| | | OROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 0,1414000 | 131,69 | 18,62 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE | | | | M | AS | 1,0300000 | 38,54 | 39,69 |
| | | MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1019000 | 25,62 | 2,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3056000 | 20,32 | 6,20 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0008000 | 767,22 | 0,61 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,6839348 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 61,36 88,9988359 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,11 10,3172293 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENV | M | | | | |
| | | OLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | M2 | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |
| | | TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,1760000 | 165,00 | 29,04 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0643000 | 25,62 | 1,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1930000 | 20,32 | 3,92 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,8004087 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 53,88 91,4679837 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,55 7,7316076 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102665 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_ 07/2021 | M | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,1760000 | 165,00 | 29,04 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0594000 | 25,62 | 1,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1781000 | 20,32 | 3,61 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 1,3359863 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 30,68 86,6969870 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,23 11,9670267 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PER FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF _07/2021 | M | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,1674000 | 165,00 | 27,62 |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0702000 | 25,62 | 1,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2105000 | 20,32 | 4,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,6758700 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 64,33 92,2490653 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,93 7,0750647 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 69,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGI DO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXT IL. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,1667000 | 6,59 | 1,09 |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,1674000 | 165,00 | 27,62 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I RRIGACAO | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0982000 | 25,62 | 2,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2946000 | 20,32 | 5,98 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,3822070 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 115,89 94,1205173 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,76 5,4972757 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES P OROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_ 07/2021 | M | | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,1414000 | 165,00 | 23,33 |
| I | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 1,0300000 | 38,54 | 39,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1068000 | 25,62 | 2,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3205000 | 20,32 | 6,51 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0008000 | 767,22 | 0,61 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,4847859 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 89,26 91,8514700 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,44 7,6637441 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102670 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,7064000 | 131,69 | 93,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0281000 | 141,64 | 3,98 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0776000 | 56,50 | 4,38 |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0528000 | 25,62 | 1,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1585000 | 20,32 | 3,22 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 3 | M3 | AS | 0,1000000 | 23,73 | 2,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,64 5,2820553 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 110,35 87,7363761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,78 6,9815686 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 125,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102672 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,7064000 | 131,69 | 93,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,1667000 | 6,59 | 1,09 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0751000 | 141,64 | 10,63 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0751000 | 56,50 | 4,24 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I RRIGACAO | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1546000 | 25,62 | 3,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4638000 | 20,32 | 9,42 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 3 | M3 | AS | 0,1000000 | 23,73 | 2,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,57 4,9843423 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 166,15 86,5083509 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,33 8,5073068 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 192,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102673 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,6804000 | 131,69 | 89,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0758000 | 141,64 | 10,73 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2705000 | 56,50 | 15,28 |
| I | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 1,0300000 | 38,54 | 39,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1732000 | 25,62 | 4,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5195000 | 20,32 | 10,55 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0008000 | 767,22 | 0,61 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | AS | 0,1000000 | 23,73 | 2,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,95 8,9126659 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 141,39 79,0039775 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,62 12,0833566 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 178,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102674 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | CR | 0,8164000 | 131,69 | 107,51 |
| | | ) | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0325000 | 141,64 | 4,60 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,0869000 | 56,50 | 4,90 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| | | ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT | | | | | |
| | | 093/2006 - E.M) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0597000 | 25,62 | 1,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1791000 | 20,32 | 3,63 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,15 5,1267322 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 124,50 89,1649315 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,96 5,7083363 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 139,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102676 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER | M | | | | |
| | | FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | CR | 0,8164000 | 131,69 | 107,51 |
| | | ) | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,1667000 | 6,59 | 1,09 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0325000 | 141,64 | 4,60 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1430000 | 56,50 | 8,07 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I RRIGACAO | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0877000 | 25,62 | 2,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2632000 | 20,32 | 5,34 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,97 4,5744626 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 176,28 89,8555165 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,92 5,5700209 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 196,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102677 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,7904000 | 131,69 | 104,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0314000 | 141,64 | 4,44 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1755000 | 56,50 | 9,91 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE | M | AS | 1,0300000 | 38,54 | 39,69 |
| | | MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1035000 | 25,62 | 2,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3104000 | 20,32 | 6,30 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0008000 | 767,22 | 0,61 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,96 5,7501155 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 150,73 86,9278781 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,69 7,3220064 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 173,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102678 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO | M | | | | |
| | | COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| | | TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,6875000 | 165,00 | 113,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0273000 | 141,64 | 3,86 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0683000 | 56,50 | 3,85 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0478000 | 25,62 | 1,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1435000 | 20,32 | 2,91 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | |
| C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3 | AS | 0,1250000 | 23,73 | 2,96 |
| | | 3 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,31 3,5058430 % | | | | |
| | | MATERIAL : 165,18 91,7028382 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,62 4,7913188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 180,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102679 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO M | | | | |
| | | COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| | | TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 | C | 0,8250000 | 165,00 | 136,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0328000 | 141,64 | 4,64 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0800000 | 56,50 | 4,52 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0564000 | 25,62 | 1,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1693000 | 20,32 | 3,44 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,96 3,4457114 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 187,47 92,7863164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,61 3,7679722 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 202,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,6789000 | 165,00 | 112,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0270000 | 141,64 | 3,82 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0851000 | 56,50 | 4,80 |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0561000 | 25,62 | 1,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1682000 | 20,32 | 3,41 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | AS | 0,1250000 | 23,73 | 2,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,83 3,5587560 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 175,74 91,4996870 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,49 4,9415570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 192,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102681 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,1667000 | 6,59 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,6789000 | 165,00 | 112,01 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0270000 | 141,64 | 3,82 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1412000 | 56,50 | 7,97 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I RRIGACAO | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0841000 | 25,62 | 2,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2523000 | 20,32 | 5,12 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 3 | M3 | AS | 0,1250000 | 23,73 | 2,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 8,64 | 3,4771747 % | | |
| MATERIAL | : | 227,53 | 91,5145655 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 12,45 | 5,0082598 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 248,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102683 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,6529000 | 165,00 | 107,72 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0260000 | 141,64 | 3,68 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1737000 | 56,50 | 9,81 |
| I | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 1,0300000 | 38,54 | 39,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0998000 | 25,62 | 2,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2995000 | 20,32 | 6,08 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0080000 | 767,22 | 6,13 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 3 | M3 | AS | 0,1250000 | 23,73 | 2,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,62 | 4,1773527 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 205,74 | 89,2501631 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,14 | 6,5724842 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 230,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO | | | | M | | | |
| | | , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/20 | | | | | | | |
| | | 21 | | | | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | | | | M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| | | TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 0,8164000 | 165,00 | 134,70 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0325000 | 141,64 | 4,60 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0968000 | 56,50 | 5,46 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE | | | | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| | | ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT | | | | | | | | |
| | | 093/2006 - E.M) | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0646000 | 25,62 | 1,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1939000 | 20,32 | 3,94 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | | | | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,48 | 3,4963725 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 198,02 | 92,5391997 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,48 | 3,9644278 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 213,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102685 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER | | | | M | | | |
| | | FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF | | | | | | | |
| | | _07/2021 | | | | | | | |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 0,1667000 | 6,59 | 1,09 |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | | | | M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| | | TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 0,8164000 | 165,00 | 134,70 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0325000 | 141,64 | 4,60 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,1529000 | 56,50 | 8,63 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I | | | | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| | | RRIGACAO | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0927000 | 25,62 | 2,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2780000 | 20,32 | 5,64 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | | | | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,29 | 3,4343658 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 249,80 | 92,3355910 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,44 | 4,2300432 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 270,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102687 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | | M | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 4,6000000 | 10,04 | 46,18 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,7904000 | 165,00 | 130,41 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0314000 | 141,64 | 4,44 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1854000 | 56,50 | 10,47 |
| I | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 1,0300000 | 38,54 | 39,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1084000 | 25,62 | 2,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3253000 | 20,32 | 6,61 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0008000 | 767,22 | 0,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,7500000 | 7,61 | 5,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,28 4,1658216 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 223,39 90,4798605 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,21 5,3543179 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 246,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO P ERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,1674000 | 131,69 | 22,04 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P REDIAL | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1024000 | 25,62 | 2,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3071000 | 20,32 | 6,24 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 1,0162162 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 38,93 83,8054055 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,04 15,1783783 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102689 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1674000 | 131,69 | 22,04 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,0476000 | 6,59 | 0,31 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1115000 | 25,62 | 2,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3344000 | 20,32 | 6,79 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,4834396 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 89,30 91,6786670 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,63 7,8378934 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | | | | | |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,1674000 | 165,00 | 27,62 |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1073000 | 25,62 | 2,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3219000 | 20,32 | 6,54 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,6236730 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 67,69 89,6098727 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,37 9,7664543 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102693 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍ GIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊ XTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P REDIAL | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,0476000 | 6,59 | 0,31 |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,1674000 | 165,00 | 27,62 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I RRIGACAO | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1164000 | 25,62 | 2,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3492000 | 20,32 | 7,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,1600000 | 7,61 | 1,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,47 0,3720709 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 118,07 93,3343889 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,96 6,2935402 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 126,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102694 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO P ERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,4314000 | 131,69 | 56,81 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P REDIAL | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0172000 | 141,64 | 2,43 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1285000 | 56,50 | 7,26 |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0728000 | 25,62 | 1,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2184000 | 20,32 | 4,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,4000000 | 7,61 | 3,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,45 7,1555753 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 75,14 83,3296239 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,57 9,5148008 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 90,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102696 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,4314000 | 131,69 | 56,81 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,0476000 | 6,59 | 0,31 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0172000 | 141,64 | 2,43 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1467000 | 56,50 | 8,28 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | CR | 1,0300000 | 58,69 | 60,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0819000 | 25,62 | 2,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2457000 | 20,32 | 4,99 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | M3 | AS | 0,4000000 | 7,61 | 3,04 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,03 4,9907578 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 124,42 88,2482583 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,53 6,7609839 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 140,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO P | M | | | | |
| | | ERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, | | | | | |
| | | INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | M2 | AS | 3,1105000 | 10,04 | 31,22 |
| | | TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,4314000 | 165,00 | 71,18 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0172000 | 141,64 | 2,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,1383000 | 56,50 | 7,81 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0777000 | 25,62 | 1,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2332000 | 20,32 | 4,73 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI A. AF_09/2024 | M3 | AS | 0,4000000 | 7,61 | 3,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,76 4,9472295 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 120,90 88,4124891 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,07 6,6402814 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 136,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102703 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍ GIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊ XTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | | | | |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P REDIAL | UN | CR | 0,1071000 | 24,16 | 2,58 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0,0476000 | 6,59 | 0,31 |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 3,1105000 | 10,04 | 31,22 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,4314000 | 165,00 | 71,18 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0172000 | 141,64 | 2,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1565000 | 56,50 | 8,84 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M | | CR | 1,0300000 | 58,69 | 60,45 |
| | | RRIGACAO | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0868000 | 25,62 | 2,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2605000 | 20,32 | 5,29 |
| C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | M3 | AS | 0,4000000 | 7,61 | 3,04 |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 | | | | | |
| | | M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,34 | 3,9145527 % | | | |
| | | MATERIAL | : 170,18 | 90,7289720 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,04 | 5,3564753 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 187,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E A | M | | | | |
| | | SSENTAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| | | ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT | | | | | |
| | | 093/2006 - E.M) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0049000 | 25,62 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0148000 | 20,32 | 0,30 |
| | | MATERIAL | : 11,87 | 97,5186105 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,30 | 2,4813895 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMEN | | M | | | | | |
| | | TO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I | M | | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 | |
| | | RRIGACAO | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0049000 | 25,62 | 0,12 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0148000 | 20,32 | 0,30 | |
| | | MATERIAL | : | 61,74 | 99,5158167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 0,4841833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E AS | | M | | | | | |
| | | SENTAMENTO. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE | M | | AS | 1,0300000 | 38,54 | 39,69 | |
| | | MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0542000 | 25,62 | 1,38 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1625000 | 20,32 | 3,30 | |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | | CR | 0,0008000 | 767,22 | 0,61 | |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 41,35 | 91,9081588 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,63 | 8,0918412 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DR | | UN | | | | | |
| | | ENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | | CR | 1,0000000 | 6,59 | 6,59 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1911000 | 25,62 | 4,89 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5733000 | 20,32 | 11,64 | |
| | | MATERIAL | : | 10,56 | 45,7068516 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 12,56 | 54,2931484 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | | | | UN | | | | |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P REDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 24,16 | 24,16 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3822000 | 25,62 | 9,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1466000 | 20,32 | 23,29 |
| | | MATERIAL | : | 32,18 | 56,2084645 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,06 | 43,7915355 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | | | | UN | | | | |
| I | 3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOT O PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 42,13 | 42,13 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3822000 | 25,62 | 9,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1466000 | 20,32 | 23,29 |
| | | MATERIAL | : | 50,16 | 66,6799734 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,05 | 33,3200266 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | | | | M2 | | | | |
| I | 4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 09 KN/M | | | | M2 | AS | 1,2105000 | 7,21 | 8,72 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0049000 | 25,62 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0148000 | 20,32 | 0,30 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,84 | 96,6887418 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 3,3112582 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | | AS | | 1,2105000 | 10,04 | 12,15 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | | 0,0049000 | 25,62 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | | 0,0148000 | 20,32 | 0,30 |
| | | MATERIAL | : | 12,27 | 97,5980785 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 2,4019215 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | | AS | | 1,2105000 | 20,23 | 24,48 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | | 0,0049000 | 25,62 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | | 0,0148000 | 20,32 | 0,30 |
| | | MATERIAL | : | 24,60 | 98,7912974 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 1,2087026 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | | | M3 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | | CR | | 1,1000000 | 131,69 | 144,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0437000 | 141,64 | 6,18 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1903000 | 56,50 | 10,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0686000 | 25,62 | 1,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2059000 | 20,32 | 4,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,93 5,3300704 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 149,63 89,2085473 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,15 5,4613823 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 167,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 1,1000000 | 165,00 | 181,50 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0437000 | 141,64 | 6,18 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1903000 | 56,50 | 10,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0686000 | 25,62 | 1,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2059000 | 20,32 | 4,18 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,93 | 4,3733777 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 186,28 | 91,1455018 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,15 | 4,4811205 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 204,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | | | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | | CR | 1,1000000 | 131,69 | 144,85 |
| | | ) | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,3711000 | 25,62 | 9,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 1,1134000 | 20,32 | 22,62 |
| | | MATERIAL | : | 152,67 | 86,2642022 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 13,7357978 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 176,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | | | M3 | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | | C | 1,1000000 | 165,00 | 181,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,3711000 | 25,62 | 9,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 1,1134000 | 20,32 | 22,62 |
| | | MATERIAL | : | 189,32 | 88,6214647 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 11,3785353 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 213,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORR | | | M | | | | | |
| | | UGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊX | | | | | | | | |
| | | TIL. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | | | M2 | | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |
| | | TENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | | C | 0,0821000 | 165,00 | 13,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | | | M | AS | 1,0030000 | 11,72 | 11,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0404000 | 25,62 | 1,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1211000 | 20,32 | 2,46 |
| C | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | | | M3 | C | 0,0900000 | 80,38 | 7,23 |
| | | MATERIAL | : | 51,11 | 86,4745763 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,99 | 13,5254237 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | | | M | | | | |
| I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M | | | M2 | AS | 2,3000000 | 10,04 | 23,09 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | C | 0,0821000 | 165,00 | 13,54 |
| I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I RRIGACAO | | | M | CR | 1,0500000 | 58,69 | 61,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0404000 | 25,62 | 1,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1211000 | 20,32 | 2,46 |
| C | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | | | M3 | C | 0,0900000 | 80,38 | 7,23 |
| | | MATERIAL | : | 100,99 | 92,6701571 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,98 | 7,3298429 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | | | UN | | | | |
| I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | | | KG | CR | 0,0170000 | 31,73 | 0,53 |
| I | 4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 09 KN/M | | | M2 | AS | 1,0600000 | 7,21 | 7,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,0254000 | 189,50 | 4,81 |
| I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | M | C | 0,5000000 | 14,99 | 7,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5115000 | 20,32 | 10,39 |
| | | MATERIAL | : | 23,16 | 75,0162233 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,70 | 24,9837767 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | | | UN | | | | |
| I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | | | KG | CR | 0,0127000 | 31,73 | 0,40 |
| I | 4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 09 KN/M | | | M2 | AS | 1,0356000 | 7,21 | 7,46 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,0261000 | 189,50 | 4,94 |
| I | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | M | CR | 0,5000000 | 14,19 | 7,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5115000 | 20,32 | 10,39 |
| | | MATERIAL | : | 22,57 | 74,5370371 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,71 | 25,4629629 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | | | UN | | | | |
| I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | | | KG | CR | 0,0085000 | 31,73 | 0,26 |
| I | 4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 09 KN/M | | | M2 | AS | 1,0125000 | 7,21 | 7,30 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,0266000 | 189,50 | 5,04 |
| I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | M | CR | 0,5000000 | 10,81 | 5,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5115000 | 20,32 | 10,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 20,68 | 72,8395062 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,71 | 27,1604938 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-3 1), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | | | | M2 | | | |
| I | 4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 31 KN/M | | | | M2 | AS | 1,2105000 | 24,23 | 29,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0049000 | 25,62 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0148000 | 20,32 | 0,30 |
| | | MATERIAL | : | 29,45 | 98,9888777 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 1,0111223 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 49

TIPO1 : 0310 - GABIOES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | M3 | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | | | | M2 | AS | 0,9143000 | 8,05 | 7,36 |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,7143000 | 8,13 | 5,80 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | | | | KG | CR | 0,0024000 | 22,88 | 0,05 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,1404000 | 207,95 | 29,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,8201000 | 82,81 | 67,91 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN | M3 | CR | 1,0000000 | 277,03 | 277,03 |
| | | SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8815000 | 25,62 | 73,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8815000 | 20,32 | 58,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,40 8,9416894 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 534,75 74,2414355 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 121,12 16,8168751 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 720,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM | M3 | | | | |
| | | GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL | | | | | |
| | | A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | M2 | AS | 0,9143000 | 8,05 | 7,36 |
| | | TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | | | | | |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM | M | CR | 0,7143000 | 8,13 | 5,80 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0024000 | 22,88 | 0,05 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0667000 | 207,95 | 13,87 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,4676000 | 82,81 | 38,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN | M3 | CR | 1,0000000 | 345,44 | 345,44 |
| | | SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6028000 | 25,62 | 41,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6028000 | 20,32 | 32,56 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,15 | 5,1296644 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 582,92 | 85,0429784 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 67,35 | 9,8273572 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 685,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | M3 | | | | |
| I | 3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | | | | M3 | CR | 0,5333000 | 472,36 | 251,90 |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | | | | M2 | AS | 0,7200000 | 8,05 | 5,79 |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,5667000 | 8,13 | 4,60 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | | | | KG | CR | 0,0017000 | 22,88 | 0,03 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,1644000 | 207,95 | 34,18 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,9540000 | 82,81 | 79,00 |
| I | 40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | | | | M3 | CR | 0,4667000 | 277,03 | 129,28 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,3554000 | 25,62 | 85,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,3554000 | 20,32 | 68,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 75,04 | 8,7315256 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 643,39 | 74,8562785 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 141,05 | 16,4121959 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 859,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | | | |
| I | 3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | | | CR | 0,5333000 | 472,36 | 251,90 |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | | | AS | 0,7200000 | 8,05 | 5,79 |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | | CR | 0,5667000 | 8,13 | 4,60 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | | | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | | | CR | 0,0017000 | 22,88 | 0,03 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | | AS | 0,1068000 | 207,95 | 22,20 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | | AS | 0,6139000 | 82,81 | 50,83 |
| I | 40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | | | CR | 0,4667000 | 345,44 | 161,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 2,1622000 | 25,62 | 55,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 2,1622000 | 20,32 | 43,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 48,41 | 6,0784165 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 657,16 | 82,5119937 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 90,87 | 11,4095898 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 796,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| I | 3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | CR | 0,8372000 | 472,36 | 395,45 |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 0,4558000 | 8,05 | 3,66 |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3605000 | 8,13 | 2,93 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0010000 | 22,88 | 0,02 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1969000 | 207,95 | 40,94 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,0426000 | 82,81 | 86,33 |
| I | 40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 0,1628000 | 277,03 | 45,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,7185000 | 25,62 | 95,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,7185000 | 20,32 | 75,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 84,03 8,8848939 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 705,44 74,5857348 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 156,33 16,5293713 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 945,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | CR | 0,8372000 | 472,36 | 395,45 |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 0,4558000 | 8,05 | 3,66 |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3605000 | 8,13 | 2,93 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0010000 | 22,88 | 0,02 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1474000 | 207,95 | 30,65 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,6964000 | 82,81 | 57,66 |
| I | 40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 0,1628000 | 345,44 | 56,23 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5316000 | 25,62 | 64,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5316000 | 20,32 | 51,44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 57,98 | 6,7150088 % | |
| MATERIAL | : | 699,06 | 80,9600483 % | |
| MAO DE OBRA | : | 106,41 | 12,3249429 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 863,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 1,9000000 | 8,05 | 15,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5000000 | 8,13 | 12,19 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0042000 | 22,88 | 0,09 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1617000 | 207,95 | 33,62 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,9437000 | 82,81 | 78,14 |
| I | 40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 0,5000000 | 619,56 | 309,78 |
| I | 40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 0,5000000 | 395,55 | 197,77 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,3160000 | 25,62 | 84,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,3160000 | 20,32 | 67,38 |
| | | EQUIPAMENTO : 74,14 7,4158180 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 786,22 78,6398832 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 139,41 13,9442988 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 999,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 2,2000000 | 8,05 | 17,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7500000 | 8,13 | 14,22 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0042000 | 22,88 | 0,09 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2349000 | 207,95 | 48,84 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,3061000 | 82,81 | 108,15 |
| I | 34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | CR | 8,0000000 | 50,21 | 401,68 |
| I | 40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 1,0000000 | 619,56 | 619,56 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6228000 | 25,62 | 118,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6228000 | 20,32 | 93,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 103,89 6,4004534 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.324,96 81,6273468 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 194,32 11,9721998 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.623,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 2,2000000 | 8,05 | 17,71 |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7500000 | 8,13 | 14,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0042000 | 22,88 | 0,09 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2880000 | 207,95 | 59,88 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,5106000 | 82,81 | 125,09 |
| I | 34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | CR | 14,0000000 | 50,21 | 702,94 |
| I | 40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 1,0000000 | 619,56 | 619,56 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,3960000 | 25,62 | 138,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,3960000 | 20,32 | 109,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : 122,05 | 6,1400463 % | |
| MATERIAL | : 1.639,05 | 82,4491768 % | |
| MAO DE OBRA | : 226,83 | 11,4107769 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.987,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIM ENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 2,2000000 | 8,05 | 17,71 |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7500000 | 8,13 | 14,22 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0042000 | 22,88 | 0,09 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,3387000 | 207,95 | 70,43 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 1,7086000 | 82,81 | 141,48 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN | M2 | CR | 20,0000000 | 50,21 | 1.004,20 |
| | | AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | | | | | |
| I | 40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE | M3 | CR | 1,0000000 | 619,56 | 619,56 |
| | | VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA | | | | | |
| | | DE 4,0 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,1419000 | 25,62 | 157,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,1419000 | 20,32 | 124,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 139,58 5,9385929 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.952,63 83,0760526 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 258,19 10,9853545 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.350,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI | M3 | | | | |
| | | DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL | | | | | |
| | | TURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | M2 | AS | 1,2800000 | 8,05 | 10,30 |
| | | TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | | | | | |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM | M | CR | 1,0000000 | 8,13 | 8,13 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0034000 | 22,88 | 0,07 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,1132000 | 207,95 | 23,53 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,6674000 | 82,81 | 55,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO | M3 | CR | 1,0000000 | 332,53 | 332,53 |
| | | COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES | | | | | |
| | | 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | | | | | |
| I | 40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 1,3000000 | 60,00 | 78,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3420000 | 25,62 | 60,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3420000 | 20,32 | 47,58 |
| | | EQUIPAMENTO : 52,28 8,4958715 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 464,68 75,5071193 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 98,44 15,9970092 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 615,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI | M3 | | | | |
| | | DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL | | | | | |
| | | TURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03 | | | | | |
| | | /2024 | | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | M2 | AS | 0,6737000 | 8,05 | 5,42 |
| | | TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | | | | | |
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM | M | CR | 0,5263000 | 8,13 | 4,27 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 0,0018000 | 22,88 | 0,04 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,1339000 | 207,95 | 27,84 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,7240000 | 82,81 | 59,95 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN | M3 | CR | 0,4737000 | 277,03 | 131,22 |
| | | SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 0,5263000 | 332,53 | 175,01 |
| I | 40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 1,3000000 | 60,00 | 78,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5736000 | 25,62 | 65,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5736000 | 20,32 | 52,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 58,01 9,6700511 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 433,77 72,2969707 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 108,19 18,0329782 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 599,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 1,1500000 | 8,05 | 9,25 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,2210000 | 154,28 | 34,09 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0516000 | 207,95 | 10,73 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2906000 | 82,81 | 24,06 |
| I | 40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | CR | 1,0000000 | 124,45 | 124,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0265000 | 25,62 | 26,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0265000 | 20,32 | 20,85 |
| | | EQUIPAMENTO : 23,02 9,2202276 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 183,55 | 73,4973554 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,15 | 17,2824170 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 249,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME | | | M2 | | | | |
| | | TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | | | M2 | AS | 1,1500000 | 8,05 | 9,25 |
| | | TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | | | | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | | | M3 | CR | 0,2990000 | 154,28 | 46,12 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0698000 | 207,95 | 14,51 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,3385000 | 82,81 | 28,03 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM | | | M2 | CR | 1,0000000 | 134,65 | 134,65 |
| | | ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2249000 | 25,62 | 31,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2249000 | 20,32 | 24,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 27,95 | 9,6798780 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 209,39 | 72,4951498 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 51,48 | 17,8249722 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 288,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍME | | | M2 | | | | |
| | | TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI | | | M2 | AS | 1,1500000 | 8,05 | 9,25 |
| | | TENCIA A TRACAO = 10 KN/M | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,3900000 | 154,28 | 60,16 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0911000 | 207,95 | 18,94 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3944000 | 82,81 | 32,66 |
| I | 40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | CR | 1,0000000 | 147,70 | 147,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4564000 | 25,62 | 37,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4564000 | 20,32 | 29,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 33,72 10,0500864 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 240,67 71,7071136 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 61,22 18,2428000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 335,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMET ROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECU ÇÃO. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| I | 3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | CR | 1,0000000 | 446,08 | 446,08 |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,3000000 | 154,28 | 200,56 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0104000 | 207,95 | 2,16 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,4601000 | 82,81 | 38,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4115000 | 25,62 | 36,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4115000 | 20,32 | 28,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 28,15 | 3,7455924 % | | |
| MATERIAL | : | 664,28 | 88,3640477 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 59,31 | 7,8903599 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 751,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

TOTAL DO TIPO1 : 16

TIPO1 : 0320 - MUROS DE ARRIMO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUI PAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6236000 | 21,72 | 13,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9353000 | 20,32 | 19,00 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3118000 | 19,60 | 6,11 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,2528000 | 0,43 | 0,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,0234000 | 12,10 | 0,28 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,5010000 | 0,97 | 0,48 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 0,0234000 | 17,43 | 0,40 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 0,5010000 | 5,65 | 2,83 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | AS | 0,0234000 | 209,55 | 4,90 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | AS | 0,5010000 | 22,94 | 11,49 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO H | CR | 0,3118000 | 153,10 | 47,73 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,25 7,7841726 % | | | | |
| | | MATERIAL : 114,02 54,6043167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 78,07 37,3908872 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,46 0,2206235 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 208,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6318000 | 21,72 | 13,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9478000 | 20,32 | 19,25 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3159000 | 19,60 | 6,19 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,2316000 | 0,43 | 0,09 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0240000 | 12,10 | 0,29 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5141000 | 0,97 | 0,49 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0240000 | 17,43 | 0,41 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5141000 | 5,65 | 2,90 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0240000 | 209,55 | 5,02 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5141000 | 22,94 | 11,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,3159000 | 153,10 | 48,36 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,68 7,5083325 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 126,00 56,6885868 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 79,06 35,5733717 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,51 0,2297090 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 222,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2804000 | 21,72 | 27,81 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6402000 | 25,62 | 16,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9206000 | 20,32 | 39,02 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6402000 | 19,60 | 12,54 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,5812000 | 0,43 | 0,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0261000 | 12,10 | 0,31 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,5597000 | 0,97 | 0,54 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0261000 | 17,43 | 0,45 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5597000 | 5,65 | 3,16 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0261000 | 209,55 | 5,46 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5597000 | 22,94 | 12,83 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,6402000 | 153,10 | 98,01 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : 18,29 | 5,7413863 % | | | |
| | | MATERIAL | : 128,66 | 40,3718709 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 171,26 | 53,7297027 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,50 | 0,1570401 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 318,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT O DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2780000 | 21,72 | 27,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6390000 | 25,62 | 16,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9170000 | 20,32 | 38,95 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6390000 | 19,60 | 12,52 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,5547000 | 0,43 | 0,23 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0260000 | 12,10 | 0,31 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5560000 | 0,97 | 0,53 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0260000 | 17,43 | 0,45 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5560000 | 5,65 | 3,14 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0260000 | 209,55 | 5,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5560000 | 22,94 | 12,75 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,6390000 | 153,10 | 97,83 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,16 5,5055055 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,35 42,5304091 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 170,96 51,8002853 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,54 0,1638001 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 330,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9000000 | 21,72 | 19,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3500000 | 20,32 | 27,43 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4500000 | 19,60 | 8,82 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,3910000 | 0,43 | 0,16 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0438000 | 12,10 | 0,52 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,9378000 | 0,97 | 0,90 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0438000 | 16,72 | 0,73 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,9378000 | 5,27 | 4,94 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0438000 | 209,55 | 9,17 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,9378000 | 22,94 | 21,51 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,4500000 | 153,10 | 68,89 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 30,03 | 11,3524559 % | |
| MATERIAL | : | 121,91 | 46,0796187 % | |
| MAO DE OBRA | : | 111,81 | 42,2651933 % | |
| OUTROS | : | 0,80 | 0,3027321 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 264,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7954000 | 21,72 | 17,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1931000 | 20,32 | 24,24 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3977000 | 19,60 | 7,79 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,3134000 | 0,43 | 0,13 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0361000 | 12,10 | 0,43 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,7726000 | 0,97 | 0,74 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0361000 | 16,72 | 0,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI RNO. AF_06/2015 | | CR | 0,7726000 | 5,27 | 4,07 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0361000 | 209,55 | 7,56 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,7726000 | 22,94 | 17,72 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,3977000 | 153,10 | 60,88 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 24,72 9,6908349 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 130,68 51,2084119 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 99,05 38,8182674 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,72 0,2824858 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 255,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6647000 | 21,72 | 36,15 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8323000 | 25,62 | 21,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4970000 | 20,32 | 50,73 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8323000 | 19,60 | 16,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,7733000 | 0,43 | 0,33 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0545000 | 12,10 | 0,65 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 1,1669000 | 0,97 | 1,13 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0545000 | 16,72 | 0,91 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 1,1669000 | 5,27 | 6,14 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0545000 | 209,55 | 11,42 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 1,1669000 | 22,94 | 26,76 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,8323000 | 153,10 | 127,42 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 37,49 | 9,3460041 % | | |
| | | MATERIAL | : | 140,69 | 35,0668462 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 222,05 | 55,3427120 % | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,98 | 0,2444377 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 401,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM | | M2 | | | | |
| | | ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT | | | | | | |
| | | O DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| | | SEM FRETE | | | | | | |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | M2 | CR | 1,1845000 | 24,42 | 28,92 |
| | | = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,4775000 | 21,72 | 32,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7388000 | 25,62 | 18,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,2163000 | 20,32 | 45,03 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7388000 | 19,60 | 14,48 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | CHI | C | 0,6545000 | 0,43 | 0,28 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | | CHP | CR | 0,0407000 | 12,10 | 0,49 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | | |
| | | HP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | | CHI | CR | 0,8712000 | 0,97 | 0,84 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU<br>RNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0407000 | 16,72 | 0,68 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU<br>RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,8712000 | 5,27 | 4,59 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102<br>PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0407000 | 209,55 | 8,52 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102<br>PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,8712000 | 22,94 | 19,98 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ<br>ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,7388000 | 153,10 | 113,11 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 28,03 7,5220882 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 146,56 39,3211053 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 197,37 52,9446520 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,79 0,2121545 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 372,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA<br>DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ<br>ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM FRETE | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50<br>* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M<br>PA | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3565000 | 21,72 | 7,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5348000 | 20,32 | 10,86 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1783000 | 19,60 | 3,49 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,1172000 | 0,43 | 0,05 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0263000 | 12,10 | 0,31 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5633000 | 0,97 | 0,54 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0263000 | 17,43 | 0,45 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5633000 | 5,65 | 3,18 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0263000 | 209,55 | 5,51 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5633000 | 22,94 | 12,92 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,1783000 | 153,10 | 27,29 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,22 9,5312909 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 127,03 | 66,4310030 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 45,44 | 23,7653836 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,52 | 0,2723225 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 191,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1292000 | 130,00 | 16,79 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0654000 | 189,50 | 12,39 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M PA | KG | AS | 5,8960000 | 9,17 | 54,06 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3535000 | 21,72 | 7,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5302000 | 20,32 | 10,77 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1767000 | 19,60 | 3,46 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,0895000 | 0,43 | 0,03 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0261000 | 12,10 | 0,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,5585000 | 0,97 | 0,54 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0261000 | 17,43 | 0,45 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5585000 | 5,65 | 3,15 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0261000 | 209,55 | 5,46 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5585000 | 22,94 | 12,81 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,1767000 | 153,10 | 27,05 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,08 8,5881401 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 146,87 69,7560513 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 45,05 21,3990204 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,54 0,2567882 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 210,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4042000 | 21,72 | 8,77 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2021000 | 25,62 | 5,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6063000 | 20,32 | 12,32 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2021000 | 19,60 | 3,96 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,1411000 | 0,43 | 0,06 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0298000 | 12,10 | 0,36 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,6386000 | 0,97 | 0,61 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0298000 | 17,43 | 0,51 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,6386000 | 5,65 | 3,60 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0298000 | 209,55 | 6,24 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,6386000 | 22,94 | 14,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,2021000 | 153,10 | 30,94 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,64 10,0208971 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 129,49 62,8371483 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,34 26,8600865 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,58 0,2818681 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 206,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1292000 | 130,00 | 16,79 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0654000 | 189,50 | 12,39 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M PA | KG | AS | 5,8960000 | 9,17 | 54,06 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3850000 | 21,72 | 8,36 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1925000 | 25,62 | 4,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5775000 | 20,32 | 11,73 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1925000 | 19,60 | 3,77 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,1053000 | 0,43 | 0,04 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0284000 | 12,10 | 0,34 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,6083000 | 0,97 | 0,59 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0284000 | 17,43 | 0,49 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,6083000 | 5,65 | 3,43 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0284000 | 209,55 | 5,95 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,6083000 | 22,94 | 13,95 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,1925000 | 153,10 | 29,47 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 19,70 | 8,8787577 % | |
| MATERIAL | : | 148,78 | 67,0488402 % | |
| MAO DE OBRA | : | 52,82 | 23,8060846 % | |
| OUTROS | : | 0,59 | 0,2663175 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 221,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7485000 | 21,72 | 16,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1227000 | 20,32 | 22,81 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3742000 | 19,60 | 7,33 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,3132000 | 0,43 | 0,13 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0552000 | 12,10 | 0,66 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 1,1826000 | 0,97 | 1,14 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0552000 | 16,72 | 0,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 1,1826000 | 5,27 | 6,23 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0552000 | 209,55 | 11,56 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 1,1826000 | 22,94 | 27,12 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,3742000 | 153,10 | 57,29 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 37,78 13,9788927 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 138,23 51,1312721 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 93,29 34,5158304 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,01 0,3740048 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 270,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1292000 | 130,00 | 16,79 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0654000 | 189,50 | 12,39 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M PA | KG | AS | 5,8960000 | 9,17 | 54,06 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5553000 | 21,72 | 12,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8329000 | 20,32 | 16,92 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2776000 | 19,60 | 5,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,1904000 | 0,43 | 0,08 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0410000 | 12,10 | 0,49 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,8773000 | 0,97 | 0,85 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0410000 | 16,72 | 0,68 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,8773000 | 5,27 | 4,62 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0410000 | 209,55 | 8,59 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,8773000 | 22,94 | 20,12 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,2776000 | 153,10 | 42,50 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 28,04 | 11,1638102 % | | |
| | | MATERIAL | : | 152,65 | 60,7692309 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 69,70 | 27,7481068 % | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,3188521 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 251,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA | | M2 | | | | |
| | | DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ | | | | | | |
| | | UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 | |
| | | SEM FRETE | | | | | | |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 | |
| | | * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M | | | | | | |
| | | PA | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9948000 | 21,72 | 21,60 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4974000 | 25,62 | 12,74 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4922000 | 20,32 | 30,32 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4974000 | 19,60 | 9,74 | |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHI | C | 0,4364000 | 0,43 | 0,18 | |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | CHP | CR | 0,0734000 | 12,10 | 0,88 | |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | | |
| | | HP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CR | 1,5717000 | 0,97 | 1,52 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 0,0734000 | 16,72 | 1,22 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 1,5717000 | 5,27 | 8,28 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | AS | 0,0734000 | 209,55 | 15,38 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | AS | 1,5717000 | 22,94 | 36,05 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | CR | 0,4974000 | 153,10 | 76,15 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 50,28 15,1031330 % | | | | |
| | | MATERIAL : 147,86 44,4103676 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 133,47 40,0896025 % | | | | |
| | | OUTROS : 1,32 0,3968969 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 332,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1292000 | 130,00 | 16,79 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0654000 | 189,50 | 12,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 5,8960000 | 9,17 | 54,06 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6372000 | 21,72 | 13,83 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3186000 | 25,62 | 8,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9558000 | 20,32 | 19,42 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3186000 | 19,60 | 6,24 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,2314000 | 0,43 | 0,09 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0470000 | 12,10 | 0,56 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 1,0067000 | 0,97 | 0,97 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0470000 | 16,72 | 0,78 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 1,0067000 | 5,27 | 5,30 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0470000 | 209,55 | 9,84 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 1,0067000 | 22,94 | 23,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,3186000 | 153,10 | 48,77 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 32,19 11,6678155 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 156,64 56,7753875 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 86,16 31,2302724 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,90 0,3265246 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 275,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7614000 | 21,72 | 16,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1421000 | 20,32 | 23,20 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3807000 | 19,60 | 7,46 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,3217000 | 0,43 | 0,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0212000 | 12,10 | 0,25 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,4532000 | 0,97 | 0,43 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0212000 | 17,43 | 0,36 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4532000 | 5,65 | 2,56 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0212000 | 209,55 | 4,44 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,4532000 | 22,94 | 10,39 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,3807000 | 153,10 | 58,28 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,73 6,4974619 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 116,78 51,4809094 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 94,88 41,8362392 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1853895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 226,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7770000 | 21,72 | 16,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1656000 | 20,32 | 23,68 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3885000 | 19,60 | 7,61 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,3042000 | 0,43 | 0,13 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0223000 | 12,10 | 0,26 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4779000 | 0,97 | 0,46 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0223000 | 17,43 | 0,38 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4779000 | 5,65 | 2,70 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0223000 | 209,55 | 4,67 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,4779000 | 22,94 | 10,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,3885000 | 153,10 | 59,47 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,52 6,4223602 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 128,98 53,3416151 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 96,79 40,0372670 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,48 0,1987577 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 241,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4111000 | 21,72 | 30,64 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7056000 | 25,62 | 18,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1167000 | 20,32 | 43,01 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7056000 | 19,60 | 13,82 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,6466000 | 0,43 | 0,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0234000 | 12,10 | 0,28 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,5007000 | 0,97 | 0,48 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0234000 | 17,43 | 0,40 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5007000 | 5,65 | 2,82 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0234000 | 209,55 | 4,90 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5007000 | 22,94 | 11,48 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,7056000 | 153,10 | 108,02 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,40 4,8685578 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 131,54 39,0375761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 188,57 55,9572257 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,46 0,1366404 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 336,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM ENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4195000 | 21,72 | 30,83 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7097000 | 25,62 | 18,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1292000 | 20,32 | 43,26 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7097000 | 19,60 | 13,91 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,6254000 | 0,43 | 0,26 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0240000 | 12,10 | 0,29 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5139000 | 0,97 | 0,49 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0240000 | 17,43 | 0,41 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5139000 | 5,65 | 2,90 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0240000 | 209,55 | 5,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5139000 | 22,94 | 11,78 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,7097000 | 153,10 | 108,65 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,84 4,8045904 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 143,60 40,9632019 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 189,61 54,0866141 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,51 0,1455936 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 350,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9702000 | 21,72 | 21,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4553000 | 20,32 | 29,57 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4851000 | 19,60 | 9,50 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,4261000 | 0,43 | 0,18 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0366000 | 12,10 | 0,44 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,7830000 | 0,97 | 0,75 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0366000 | 16,72 | 0,61 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,7830000 | 5,27 | 4,12 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0366000 | 209,55 | 7,66 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,7830000 | 22,94 | 17,96 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,4851000 | 153,10 | 74,26 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 25,10 | 9,3369569 % | |
| MATERIAL | : | 122,72 | 45,6312126 % | |
| MAO DE OBRA | : | 120,40 | 44,7786754 % | |
| OUTROS | : | 0,68 | 0,2531551 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 268,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9135000 | 21,72 | 19,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3703000 | 20,32 | 27,84 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4568000 | 19,60 | 8,95 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,3725000 | 0,43 | 0,16 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0324000 | 12,10 | 0,39 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,6935000 | 0,97 | 0,67 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0324000 | 16,72 | 0,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI RNO. AF_06/2015 | | CR | 0,6935000 | 5,27 | 3,65 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0324000 | 209,55 | 6,78 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,6935000 | 22,94 | 15,90 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,4568000 | 153,10 | 69,93 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : 22,23 | 8,2586546 % | | | |
| | | MATERIAL | : 132,87 | 49,3474140 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 113,48 | 42,1522329 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,65 | 0,2416985 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 269,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0983000 | 130,00 | 12,77 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0635000 | 189,50 | 12,03 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6871000 | 21,72 | 36,64 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8435000 | 25,62 | 21,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5306000 | 20,32 | 51,42 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8435000 | 19,60 | 16,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0590000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,7845000 | 0,43 | 0,33 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0437000 | 12,10 | 0,52 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,9366000 | 0,97 | 0,90 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0437000 | 16,72 | 0,73 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,9366000 | 5,27 | 4,93 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0437000 | 209,55 | 9,15 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,9366000 | 22,94 | 21,48 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,8435000 | 153,10 | 129,13 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,14 | 7,6091350 % | | |
| | | MATERIAL | : | 140,20 | 35,3930881 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 225,01 | 56,7956751 % | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,2021018 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 396,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM ENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1159000 | 130,00 | 15,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0748000 | 189,50 | 14,17 |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 1,2190000 | 24,42 | 29,76 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5829000 | 21,72 | 34,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7914000 | 25,62 | 20,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3743000 | 20,32 | 48,24 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7914000 | 19,60 | 15,51 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,0843000 | 2,13 | 0,17 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,7071000 | 0,43 | 0,30 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0360000 | 12,10 | 0,43 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,7720000 | 0,97 | 0,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU<br>RNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0360000 | 16,72 | 0,60 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU<br>RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,7720000 | 5,27 | 4,06 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102<br>PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0360000 | 209,55 | 7,54 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102<br>PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,7720000 | 22,94 | 17,70 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ<br>ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,7914000 | 153,10 | 121,16 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 24,86 6,4511941 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 148,69 38,5721703 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 211,25 54,7923158 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,71 0,1843198 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 385,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA<br>DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI<br>LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM FRETE | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50<br>* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M<br>PA | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3187000 | 21,72 | 6,92 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4781000 | 20,32 | 9,71 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1594000 | 19,60 | 3,12 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,0983000 | 0,43 | 0,04 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0235000 | 12,10 | 0,28 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5035000 | 0,97 | 0,48 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0235000 | 17,43 | 0,40 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5035000 | 5,65 | 2,84 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0235000 | 209,55 | 4,92 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5035000 | 22,94 | 11,55 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,1594000 | 153,10 | 24,40 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,27 8,8662156 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 125,97 | 68,6326933 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,82 | 22,2446529 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,47 | 0,2564382 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 183,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1292000 | 130,00 | 16,79 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0654000 | 189,50 | 12,39 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M PA | KG | AS | 5,8960000 | 9,17 | 54,06 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3266000 | 21,72 | 7,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4899000 | 20,32 | 9,95 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1633000 | 19,60 | 3,20 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,0761000 | 0,43 | 0,03 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0241000 | 12,10 | 0,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,5160000 | 0,97 | 0,50 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 0,0241000 | 17,43 | 0,42 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 0,5160000 | 5,65 | 2,91 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | AS | 0,0241000 | 209,55 | 5,05 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | AS | 0,5160000 | 22,94 | 11,83 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | CR | 0,1633000 | 153,10 | 25,00 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 16,68 8,1343684 % | | | | |
| | | MATERIAL : 146,13 71,2416388 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 41,79 20,3749816 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,51 0,2490112 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 205,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3563000 | 21,72 | 7,73 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1781000 | 25,62 | 4,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5344000 | 20,32 | 10,85 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1781000 | 19,60 | 3,49 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,1171000 | 0,43 | 0,05 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0263000 | 12,10 | 0,31 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5629000 | 0,97 | 0,54 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0263000 | 17,43 | 0,45 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5629000 | 5,65 | 3,18 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0263000 | 209,55 | 5,51 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5629000 | 22,94 | 12,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ | H | CR | 0,1781000 | 153,10 | 27,26 |
| | | ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | | | | | |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,21 9,3081567 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 127,97 65,3822538 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 49,01 25,0434960 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,52 0,2660935 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 195,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM | M2 | | | | |
| | | ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND | | | | | |
| | | O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1292000 | 130,00 | 16,79 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 0,0654000 | 189,50 | 12,39 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 | KG | AS | 5,8960000 | 9,17 | 54,06 |
| | | * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M | | | | | |
| | | PA | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3533000 | 21,72 | 7,67 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1766000 | 25,62 | 4,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5299000 | 20,32 | 10,76 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1766000 | 19,60 | 3,46 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | |
| | | 23 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,0894000 | 0,43 | 0,03 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0261000 | 12,10 | 0,31 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5582000 | 0,97 | 0,54 |
| C | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0261000 | 17,43 | 0,45 |
| C | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5582000 | 5,65 | 3,15 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0261000 | 209,55 | 5,46 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,5582000 | 22,94 | 12,80 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,1766000 | 153,10 | 27,03 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 18,07 | 8,4051222 % | |
| MATERIAL | : | 147,79 | 68,7310828 % | |
| MAO DE OBRA | : | 48,62 | 22,6123399 % | |
| OUTROS | : | 0,54 | 0,2514551 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 215,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5992000 | 21,72 | 13,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8988000 | 20,32 | 18,26 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2996000 | 19,60 | 5,87 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,2385000 | 0,43 | 0,10 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0442000 | 12,10 | 0,53 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,9467000 | 0,97 | 0,91 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0442000 | 16,72 | 0,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,9467000 | 5,27 | 4,98 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0442000 | 209,55 | 9,26 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,9467000 | 22,94 | 21,71 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,2996000 | 153,10 | 45,86 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 30,24 12,5958972 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 133,96 55,7913611 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 75,07 31,2708472 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,82 0,3418945 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 240,09 100,0000000 % | | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1292000 | 130,00 | 16,79 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 51,4186000 | 0,94 | 48,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0654000 | 189,50 | 12,39 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M PA | KG | AS | 5,8960000 | 9,17 | 54,06 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4916000 | 21,72 | 10,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7375000 | 20,32 | 14,98 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2458000 | 19,60 | 4,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,1586000 | 0,43 | 0,06 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0363000 | 12,10 | 0,43 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,7768000 | 0,97 | 0,75 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0363000 | 16,72 | 0,60 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,7768000 | 5,27 | 4,09 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0363000 | 209,55 | 7,60 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,7768000 | 22,94 | 17,81 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,2458000 | 153,10 | 37,63 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 24,82 | 10,4168417 % |
| MATERIAL | : | 150,80 | 63,2868310 % |
| MAO DE OBRA | : | 61,93 | 25,9937809 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,72 | 0,3025464 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 238,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA | | M2 | | | | |
| | | DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,1097000 | 130,00 | 14,26 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 43,6336000 | 0,94 | 41,01 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | M3 | CR | 0,0555000 | 189,50 | 10,51 |
| | | SEM FRETE | | | | | | |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 | | KG | AS | 5,0033000 | 9,17 | 45,88 |
| | | * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M | | | | | | |
| | | PA | | | | | | |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7473000 | 21,72 | 16,23 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3737000 | 25,62 | 9,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1210000 | 20,32 | 22,77 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3737000 | 19,60 | 7,32 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | CHP | CR | 0,0610000 | 2,13 | 0,12 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | CHI | C | 0,3126000 | 0,43 | 0,13 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP | | CHP | CR | 0,0551000 | 12,10 | 0,66 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | | |
| | | HP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CR | 1,1807000 | 0,97 | 1,14 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 0,0551000 | 16,72 | 0,92 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU RNO. AF_06/2015 | CR | 1,1807000 | 5,27 | 6,22 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | AS | 0,0551000 | 209,55 | 11,54 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | AS | 1,1807000 | 22,94 | 27,08 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO H | CR | 0,3737000 | 153,10 | 57,21 |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 37,72 13,4879725 % | | | | |
| | | MATERIAL : 140,18 50,1217069 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 100,75 36,0287800 % | | | | |
| | | OUTROS : 1,01 0,3615406 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 279,66 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | CR | 0,1287000 | 130,00 | 16,73 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | C | 51,2202000 | 0,94 | 48,14 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 | CR | 0,0652000 | 189,50 | 12,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 5,8732000 | 9,17 | 53,85 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5548000 | 21,72 | 12,05 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2774000 | 25,62 | 7,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8322000 | 20,32 | 16,91 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2774000 | 19,60 | 5,43 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0872000 | 2,13 | 0,18 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,1902000 | 0,43 | 0,08 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0409000 | 12,10 | 0,49 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,8766000 | 0,97 | 0,85 |
| C | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0409000 | 16,72 | 0,68 |
| C | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,8766000 | 5,27 | 4,61 |
| C | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0409000 | 209,55 | 8,57 |
| C | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,8766000 | 22,94 | 20,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ | | | H | CR | 0,2774000 | 153,10 | 42,46 |
| | | ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | | | | | | | |
| C | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | | | UN | AS | 0,2500000 | 28,39 | 7,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 28,01 | 10,8710855 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 153,59 | 59,6044760 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 75,27 | 29,2136141 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,3108244 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 257,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 | | | M | | | | |
| | | M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂ | | | | | | | |
| | | METRO DE 20 MM. AF_07/2024 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 10,1284000 | 0,94 | 9,52 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0136000 | 207,95 | 2,82 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,1527000 | 82,81 | 12,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 | | | CHP | AS | 0,0650000 | 265,56 | 17,26 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 | | | CHI | AS | 0,4671000 | 63,76 | 29,78 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T | | | UN | AS | 0,2500000 | 1,48 | 0,37 |
| | | IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | | | | | | | |
| I | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP | | | M | AS | 2,0000000 | 1,77 | 3,54 |
| | | AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | | | | | | | |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 2,8741000 | 9,10 | 26,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0714000 | 20,43 | 21,88 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5937000 | 25,40 | 15,07 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7812000 | 21,72 | 38,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2510000 | 20,32 | 45,74 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0650000 | 9,78 | 0,63 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4671000 | 3,21 | 1,49 |
| C | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0434000 | 16,88 | 0,73 |
| C | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,8446000 | 5,43 | 4,58 |
| C | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0388000 | 28,40 | 1,10 |
| C | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5056000 | 8,10 | 4,09 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0650000 | 12,10 | 0,78 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4671000 | 0,97 | 0,45 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,5937000 | 153,10 | 90,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | CR | 0,0628000 | 25,33 | 1,59 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 42,17 12,7870246 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 102,40 31,0472603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 184,13 55,8164259 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,15 0,3492892 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 329,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 10,1284000 | 0,94 | 9,52 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0068000 | 207,95 | 1,41 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0763000 | 82,81 | 6,31 |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0468000 | 265,56 | 12,42 |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3364000 | 63,76 | 21,44 |
| I | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | AS | 0,3750000 | 1,48 | 0,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 2,0000000 | 1,77 | 3,54 |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 2,8057000 | 9,10 | 25,53 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0714000 | 20,43 | 21,88 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4849000 | 25,40 | 12,31 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4547000 | 21,72 | 31,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6896000 | 20,32 | 34,33 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0468000 | 9,78 | 0,45 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,3364000 | 3,21 | 1,07 |
| C | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0356000 | 16,88 | 0,60 |
| C | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,6933000 | 5,43 | 3,76 |
| C | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0310000 | 28,40 | 0,88 |
| C | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4042000 | 8,10 | 3,27 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0468000 | 12,10 | 0,56 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,3364000 | 0,97 | 0,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | CR | 0,4849000 | 153,10 | 74,23 |
| C | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | CR | 0,0628000 | 25,33 | 1,59 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 28,88 10,7927948 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 92,01 34,3819046 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 145,88 54,5032395 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,86 0,3220611 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 267,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 10,1284000 | 0,94 | 9,52 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045000 | 207,95 | 0,93 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0509000 | 82,81 | 4,21 |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0375000 | 265,56 | 9,95 |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2693000 | 63,76 | 17,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | AS | 0,4167000 | 1,48 | 0,61 |
| I | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 2,0000000 | 1,77 | 3,54 |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 2,7829000 | 9,10 | 25,32 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0714000 | 20,43 | 21,88 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4387000 | 25,40 | 11,14 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3161000 | 21,72 | 28,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4727000 | 20,32 | 29,92 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0375000 | 9,78 | 0,36 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,2693000 | 3,21 | 0,86 |
| C | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0330000 | 16,88 | 0,55 |
| C | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,6429000 | 5,43 | 3,49 |
| C | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0284000 | 28,40 | 0,80 |
| C | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,3704000 | 8,10 | 3,00 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0375000 | 12,10 | 0,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | CR | 0,2693000 | 0,97 | 0,26 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H | CR | 0,4387000 | 153,10 | 67,16 |
| | | ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | | | | |
| C | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2 | CR | 0,0628000 | 25,33 | 1,59 |
| | | TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) | | | | |
| | | EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 23,33 9,6681755 % | | | | |
| | | MATERIAL : 87,57 36,2847294 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 129,75 53,7522324 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,71 0,2948627 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 241,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M | | | | |
| | | M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂM | | | | |
| | | ETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | C | 7,0774000 | 0,94 | 6,65 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0136000 | 207,95 | 2,82 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,1527000 | 82,81 | 12,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP | AS | 0,0495000 | 265,56 | 13,14 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3559000 | 63,76 | 22,69 |
| I | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | AS | 0,2500000 | 1,48 | 0,37 |
| I | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 2,0000000 | 1,77 | 3,54 |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 2,8741000 | 9,10 | 26,15 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0714000 | 20,43 | 21,88 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4738000 | 25,40 | 12,03 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4215000 | 21,72 | 30,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8914000 | 20,32 | 38,43 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0495000 | 9,78 | 0,48 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,3559000 | 3,21 | 1,14 |
| C | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0302000 | 16,88 | 0,50 |
| C | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,5870000 | 5,43 | 3,18 |
| C | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0269000 | 28,40 | 0,76 |
| C | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,3512000 | 8,10 | 2,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,0495000 | 12,10 | 0,59 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,3559000 | 0,97 | 0,34 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | CR | 0,4738000 | 153,10 | 72,53 |
| C | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2 TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | CR | 0,0628000 | 25,33 | 1,59 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3 OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | AS | 0,0038000 | 9,52 | 0,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 33,97 12,3452745 % | | | | |
| | | MATERIAL : 91,66 33,3114897 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 148,70 54,0301443 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,86 0,3130915 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 275,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN M OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | C | 7,0774000 | 0,94 | 6,65 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0068000 | 207,95 | 1,41 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0763000 | 82,81 | 6,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0376000 | 265,56 | 9,98 |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2701000 | 63,76 | 17,22 |
| I | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | AS | 0,3750000 | 1,48 | 0,55 |
| I | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 2,0000000 | 1,77 | 3,54 |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 2,8057000 | 9,10 | 25,53 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0714000 | 20,43 | 21,88 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3839000 | 25,40 | 9,75 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1517000 | 21,72 | 25,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3866000 | 20,32 | 28,17 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0376000 | 9,78 | 0,36 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,2701000 | 3,21 | 0,86 |
| C | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0224000 | 16,88 | 0,37 |
| C | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,4357000 | 5,43 | 2,36 |
| C | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0192000 | 28,40 | 0,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,2498000 | 8,10 | 2,02 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,0376000 | 12,10 | 0,45 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CR | 0,2701000 | 0,97 | 0,26 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO H | CR | 0,3839000 | 153,10 | 58,77 |
| C | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 | CR | 0,0628000 | 25,33 | 1,59 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 | AS | 0,0038000 | 9,52 | 0,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 22,78 10,1887130 % | | | | |
| | | MATERIAL : 83,33 37,2674705 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 116,86 52,2569368 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,64 0,2868797 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 223,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ METRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO D E 20 MM. AF_07/2024 M | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | C | 7,0774000 | 0,94 | 6,65 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,0045000 | 207,95 | 0,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0509000 | 82,81 | 4,21 |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0313000 | 265,56 | 8,31 |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2251000 | 63,76 | 14,35 |
| I | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | AS | 0,4167000 | 1,48 | 0,61 |
| I | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 2,0000000 | 1,77 | 3,54 |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 2,7829000 | 9,10 | 25,32 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0714000 | 20,43 | 21,88 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3470000 | 25,40 | 8,81 |
| C | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0411000 | 21,72 | 22,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1977000 | 20,32 | 24,33 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0313000 | 9,78 | 0,30 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,2251000 | 3,21 | 0,72 |
| C | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0198000 | 16,88 | 0,33 |
| C | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,3853000 | 5,43 | 2,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP CR | 0,0166000 | 28,40 | 0,47 |
| C | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI CR | 0,2160000 | 8,10 | 1,74 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP CR | 0,0313000 | 12,10 | 0,37 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI CR | 0,2251000 | 0,97 | 0,21 |
| C | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H CR | 0,3470000 | 153,10 | 53,12 |
| C | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 CR | 0,0628000 | 25,33 | 1,59 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 AS | 0,0038000 | 9,52 | 0,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,26 9,0184626 % | | | | |
| | | MATERIAL : 79,80 39,4050388 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 103,91 51,3042619 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,55 0,2722367 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 202,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023 | 50 UN | | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG CR | 0,2041000 | 10,98 | 2,24 |
| I | 39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L CR | 0,0068000 | 18,08 | 0,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0369000 | 22,25 | 0,82 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5069000 | 25,62 | 12,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5069000 | 20,32 | 10,30 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0194000 | 26,36 | 0,51 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,0087000 | 136,17 | 1,18 |
| C | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0152000 | 534,32 | 8,12 |
| C | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | CR | 0,0205000 | 65,85 | 1,34 |
| | | MATERIAL : 17,67 46,9879518 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,93 52,9852745 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0267737 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 0,1102500 | 122,17 | 13,46 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0035072 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4200000 | 11,58 | 4,86 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0088727 | 19,17 | 0,17 |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | CR | 0,1246753 | 27,55 | 3,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,1371429 | 28,80 | 3,94 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,2493506 | 10,61 | 2,64 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0113351 | 21,42 | 0,24 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7140398 | 25,26 | 18,03 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,0014435 | 23,35 | 0,03 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,0058012 | 21,84 | 0,12 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,03 21,3706233 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 22,27 47,4380873 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,64 31,1912894 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 M | KG | | | | |
| | | M - MONTAGEM. AF_11/2024 | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2221570 | 25,40 | 5,64 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 12,41 70,6353750 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,15 29,3646250 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM | KG | | | | |
| | | - MONTAGEM. AF_11/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1578547 | 25,40 | 4,00 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL : 12,36 77,7637398 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,53 22,2362602 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0929695 | 25,40 | 2,36 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL : 11,33 84,6616542 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,05 15,3383458 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0445092 | 25,40 | 1,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| | | MATERIAL | : | 9,65 | 90,6338695 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,99 | 9,3661305 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0336424 | 25,40 | 0,85 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| | | MATERIAL | : | 9,55 | 93,1305202 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,70 | 6,8694798 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100347 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,1130000 | 0,22 | 0,02 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0263482 | 25,40 | 0,66 |
| C | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,40 | 10,40 |
| | | MATERIAL | : | 11,09 | 95,3448276 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,54 | 4,6551724 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100348 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,0520000 | 0,22 | 0,01 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0208404 | 25,40 | 0,52 |
| C | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| | | MATERIAL | : | 11,04 | 96,2412588 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,43 | 3,7587412 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | | | M3 | | | | |
| I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM ENTO (NBR 8953) | | | M3 | CR | 1,1030000 | 789,34 | 870,64 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0622222 | 25,62 | 27,21 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | CHP | AS | 0,1195000 | 1,41 | 0,16 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | CHI | AS | 0,1460556 | 0,53 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,16 | 0,0178165 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 876,34 | 97,5791726 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,52 | 2,3963297 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0066812 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 898,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104841 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0784000 | 328,69 | 25,76 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0560000 | 76,40 | 4,27 |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4037000 | 20,32 | 8,20 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0785000 | 156,48 | 12,28 |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0560000 | 88,76 | 4,97 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0784000 | 12,10 | 0,94 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0560000 | 0,97 | 0,05 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1346000 | 29,84 | 4,01 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0252000 | 123,26 | 3,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,47 | 28,5747773 % | | |
| | | MATERIAL | : | 41,39 | 48,3239570 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,86 | 22,0229723 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,92 | 1,0782934 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,64 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104842 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M | M | | | | |
| | | ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS | | | | | |
| | | DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | AS | 0,0636000 | 328,69 | 20,90 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | AS | 0,0454000 | 76,40 | 3,46 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS | M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |
| | | QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3271000 | 20,32 | 6,64 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHP | AS | 0,0636000 | 156,48 | 9,95 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHI | AS | 0,0454000 | 88,76 | 4,02 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0636000 | 12,10 | 0,76 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0454000 | 0,97 | 0,04 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1090000 | 29,84 | 3,25 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0204000 | 123,26 | 2,51 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,84 26,9672131 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 37,75 51,2841531 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,26 20,7377049 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,74 1,0109289 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104843 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS D E REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1163000 | 328,69 | 38,22 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0830000 | 76,40 | 6,34 |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5985000 | 20,32 | 12,16 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1164000 | 156,48 | 18,21 |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0831000 | 88,76 | 7,37 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,1163000 | 12,10 | 1,40 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0830000 | 0,97 | 0,08 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1995000 | 29,84 | 5,95 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0374000 | 123,26 | 4,60 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0177000 | 9,52 | 0,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 36,36 | 31,2177058 % | |
| MATERIAL | : | 50,80 | 43,6014469 % | |
| MAO DE OBRA | : | 27,95 | 24,0010334 % | |
| OUTROS | : | 1,37 | 1,1798139 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 116,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104844 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0889000 | 328,69 | 29,22 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0634000 | 76,40 | 4,84 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |
| | | QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,4575000 | 20,32 | 9,29 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP | AS | 0,0890000 | 156,48 | 13,92 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI | AS | 0,0635000 | 88,76 | 5,63 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP | CR | 0,0889000 | 12,10 | 1,07 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | |
| | | HP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | CR | 0,0634000 | 0,97 | 0,06 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1525000 | 29,84 | 4,55 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,0286000 | 123,26 | 3,52 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3 | AS | 0,0177000 | 9,52 | 0,16 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 27,80 29,4970161 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 44,02 | 46,6965049 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,39 | 22,6982097 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,04 | 1,1082693 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104845 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS D E REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | | M | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | | AS | 0,1357000 | 328,69 | 44,60 | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | | AS | 0,0969000 | 76,40 | 7,40 | |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | M | | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,6986000 | 20,32 | 14,19 | |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | | AS | 0,1359000 | 156,48 | 21,26 | |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | | AS | 0,0970000 | 88,76 | 8,60 | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | | CR | 0,1357000 | 12,10 | 1,64 | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | | CR | 0,0969000 | 0,97 | 0,09 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2329000 | 29,84 | 6,94 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0437000 | 123,26 | 5,38 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 42,48 32,0903440 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 55,64 42,0190998 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,66 24,6778838 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,60 1,2126724 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 132,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104846 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M | M | | | | |
| | | ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS | | | | | |
| | | DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | AS | 0,1045000 | 328,69 | 34,34 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | AS | 0,0746000 | 76,40 | 5,69 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS | M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |
| | | QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5375000 | 20,32 | 10,92 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHP | AS | 0,1046000 | 156,48 | 16,36 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHI | AS | 0,0746000 | 88,76 | 6,62 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,1045000 | 12,10 | 1,26 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0746000 | 0,97 | 0,07 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1792000 | 29,84 | 5,34 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0336000 | 123,26 | 4,14 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 32,70 30,5571187 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 47,95 44,7945977 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,14 23,4946539 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,23 1,1536297 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 107,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104847 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0853000 | 328,69 | 28,03 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0608000 | 76,40 | 4,64 |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4387000 | 20,32 | 8,91 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0853000 | 156,48 | 13,34 |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0609000 | 88,76 | 5,40 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0853000 | 12,10 | 1,03 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0608000 | 0,97 | 0,05 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1462000 | 29,84 | 4,36 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0274000 | 123,26 | 3,37 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 26,70 29,2106420 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 43,20 47,2515393 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,51 22,4384344 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,00 1,0993843 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 91,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104848 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND O PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0788000 | 328,69 | 25,90 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0562000 | 76,40 | 4,29 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4067000 | 20,32 | 8,26 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0791000 | 9,78 | 0,77 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0564000 | 3,21 | 0,18 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0788000 | 12,10 | 0,95 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0562000 | 0,97 | 0,05 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1356000 | 29,84 | 4,04 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0254000 | 123,26 | 3,13 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 10,94 | 15,7392686 % |
| MATERIAL | : | 40,92 | 58,8379826 % |
| MAO DE OBRA | : | 16,61 | 23,8907356 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | | 1,06 | 1,5320132 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | | 69,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | | M | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,0633000 | 328,69 | 20,80 | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,0452000 | 76,40 | 3,45 | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3262000 | 20,32 | 6,62 | |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | CHP | CR | 0,0635000 | 9,78 | 0,62 | |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | CHI | CR | 0,0453000 | 3,21 | 0,14 | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | CHP | CR | 0,0633000 | 12,10 | 0,76 | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | CHI | CR | 0,0452000 | 0,97 | 0,04 | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1087000 | 29,84 | 3,24 | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0204000 | 123,26 | 2,51 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,78 14,6104981 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 37,19 61,8187899 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,31 22,1330658 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,86 1,4376462 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104850 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0529000 | 328,69 | 17,38 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0377000 | 76,40 | 2,88 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2725000 | 20,32 | 5,53 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0530000 | 9,78 | 0,51 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0378000 | 3,21 | 0,12 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0529000 | 12,10 | 0,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | CR | 0,0377000 | 0,97 | 0,03 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0908000 | 29,84 | 2,70 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,0170000 | 123,26 | 2,09 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,30 13,5599551 % | | | | |
| | | MATERIAL : 34,72 64,4751589 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,11 20,6387747 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,71 1,3261113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 53,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104851 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME M | | | | |
| | | NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND | | | | |
| | | O PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0907000 | 328,69 | 29,81 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0647000 | 76,40 | 4,94 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,4676000 | 20,32 | 9,50 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP | CR | 0,0910000 | 9,78 | 0,88 |
| | | MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0649000 | 3,21 | 0,20 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0907000 | 12,10 | 1,09 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0647000 | 0,97 | 0,06 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1559000 | 29,84 | 4,65 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0292000 | 123,26 | 3,59 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0177000 | 9,52 | 0,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,62 16,4507263 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 43,82 57,0475070 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,10 24,8920298 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,23 1,6097369 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 76,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104852 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0728000 | 328,69 | 23,92 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0519000 | 76,40 | 3,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3750000 | 20,32 | 7,62 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0729000 | 9,78 | 0,71 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0520000 | 3,21 | 0,16 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0728000 | 12,10 | 0,88 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0519000 | 0,97 | 0,05 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1250000 | 29,84 | 3,73 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0234000 | 123,26 | 2,88 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0177000 | 9,52 | 0,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,14 15,3810975 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 39,50 59,8628050 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,34 23,2621951 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,98 1,4939024 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 65,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104853 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0608000 | 328,69 | 19,98 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0434000 | 76,40 | 3,31 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3131000 | 20,32 | 6,36 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0609000 | 9,78 | 0,59 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0435000 | 3,21 | 0,13 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0608000 | 12,10 | 0,73 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0434000 | 0,97 | 0,04 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1044000 | 29,84 | 3,11 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0196000 | 123,26 | 2,41 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0177000 | 9,52 | 0,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 8,43 | 14,3591501 % |
| MATERIAL | : | 36,65 | 62,4057575 % |
| MAO DE OBRA | : | 12,81 | 21,8300205 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,82 | 1,4050719 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104854 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | | M | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0869000 | 328,69 | 28,56 | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0620000 | 76,40 | 4,73 | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4475000 | 20,32 | 9,09 | | |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0871000 | 9,78 | 0,85 | | |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0621000 | 3,21 | 0,19 | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0869000 | 12,10 | 1,05 | | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0620000 | 0,97 | 0,06 | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1492000 | 29,84 | 4,45 | | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0280000 | 123,26 | 3,45 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,20 16,3614328 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 42,93 57,5141396 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,31 24,5488823 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,17 1,5755453 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104855 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0725000 | 328,69 | 23,83 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0518000 | 76,40 | 3,95 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3735000 | 20,32 | 7,58 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0727000 | 9,78 | 0,71 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0518000 | 3,21 | 0,16 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0725000 | 12,10 | 0,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | | CR | 0,0518000 | 0,97 | 0,05 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1245000 | 29,84 | 3,71 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0233000 | 123,26 | 2,87 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 10,15 | 15,4104363 % | | | |
| | | MATERIAL | : 39,49 | 59,8870920 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,29 | 23,2072017 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,98 | 1,4952700 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 65,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104875 | PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. | M | | | | |
| | | AF_11/2023 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5175000 | 25,62 | 64,49 |
| C | 104695 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR | CHP | AS | 1,6345000 | 26,31 | 43,00 |
| | | ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 24,05 | 22,3794451 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 79,77 | 74,2040590 % | | | |
| | | OUTROS | : 3,67 | 3,4164959 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 107,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104876 | PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023 | UN | | | | |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | CHP | CR | 0,1753000 | 23,96 | 4,20 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR | CHI | CR | 0,2623000 | 21,51 | 5,64 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4376000 | 25,62 | 11,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,45 | 6,9311663 | % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,10 | 19,5028680 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,50 | 73,5659657 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,05 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104877 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INC | | | | UN | | | | |
| | | LUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | | | | | | | | |
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | CR | 1,2700000 | 41,93 | 53,25 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | | | KG | AS | 42,5600000 | 10,00 | 425,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0984000 | 20,32 | 42,63 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0984000 | 26,36 | 55,31 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS | | | | CHP | CR | 0,2795000 | 136,17 | 38,05 |
| | | E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS | | | | CHI | CR | 0,1780000 | 0,28 | 0,04 |
| | | E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,19 | 0,0309028 | % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 540,97 | 87,9787910 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 73,72 | 11,9903062 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 614,88 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104878 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INC | | | | UN | | | | |
| | | LUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | | | | | | | | |
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | CR | 1,2700000 | 41,93 | 53,25 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | | | KG | AS | 212,8000000 | 10,00 | 2.128,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0984000 | 20,32 | 42,63 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,0984000 | 26,36 | 55,31 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS | | | | CHP | CR | 0,2795000 | 136,17 | 38,05 |
| | | E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 0,1780000 | 0,28 | 0,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,19 | 0,0081994 % | | | |
| | | MATERIAL | : 2.243,37 | 96,8104160 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 73,72 | 3,1813846 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2.317,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104879 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0723000 | 328,69 | 23,76 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0516000 | 76,40 | 3,94 |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3720000 | 20,32 | 7,55 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0724000 | 156,48 | 11,32 |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0516000 | 88,76 | 4,58 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0723000 | 12,10 | 0,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | | CR | 0,0516000 | 0,97 | 0,05 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1240000 | 29,84 | 3,70 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0233000 | 123,26 | 2,87 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C | M3 | AS | 0,0177000 | 9,52 | 0,16 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 22,59 27,9616724 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 39,94 49,4275761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,41 21,5530114 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,85 1,0577401 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 80,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104880 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME | M | | | | |
| | | NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND | | | | | |
| | | O PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | AS | 0,1083000 | 328,69 | 35,59 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | AS | 0,0773000 | 76,40 | 5,90 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5583000 | 20,32 | 11,34 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | CHP | CR | 0,1086000 | 9,78 | 1,06 |
| | | MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0775000 | 3,21 | 0,24 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,1083000 | 12,10 | 1,31 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0773000 | 0,97 | 0,07 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1861000 | 29,84 | 5,55 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0349000 | 123,26 | 4,30 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,19 17,3529074 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 48,05 54,8801470 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,84 26,0924417 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,46 1,6745039 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104886 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND O PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0381000 | 328,69 | 12,52 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0272000 | 76,40 | 2,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1965000 | 20,32 | 3,99 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0382000 | 156,48 | 5,97 |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0273000 | 88,76 | 2,42 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0381000 | 12,10 | 0,46 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0272000 | 0,97 | 0,02 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0655000 | 29,84 | 1,95 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0123000 | 123,26 | 1,51 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,88 22,4823910 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 31,41 59,3755950 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,14 17,3043974 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,44 0,8376166 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 52,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104887 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0307000 | 328,69 | 10,09 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0219000 | 76,40 | 1,67 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1583000 | 20,32 | 3,21 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0308000 | 156,48 | 4,81 |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0220000 | 88,76 | 1,95 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0307000 | 12,10 | 0,37 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0219000 | 0,97 | 0,02 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0528000 | 29,84 | 1,57 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0099000 | 123,26 | 1,22 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 9,55 | 20,3787389 % |
| MATERIAL | : | 29,60 | 63,1375083 % |
| MAO DE OBRA | : | 7,37 | 15,7305788 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,35 | 0,7531740 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104888 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0257000 | 328,69 | 8,44 | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0184000 | 76,40 | 1,40 | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1326000 | 20,32 | 2,69 | | |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0258000 | 156,48 | 4,03 | | |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0184000 | 88,76 | 1,63 | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0257000 | 12,10 | 0,31 | | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0184000 | 0,97 | 0,01 | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0442000 | 29,84 | 1,31 | | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0083000 | 123,26 | 1,02 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C | M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,00 | 18,6999528 % | | | |
| | | MATERIAL | : 28,36 | 66,2270374 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,14 | 14,3664625 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,30 | 0,7065473 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 42,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104889 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME | M | | | | |
| | | NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND | | | | | |
| | | O PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | AS | 0,0477000 | 328,69 | 15,67 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | AS | 0,0340000 | 76,40 | 2,59 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2460000 | 20,32 | 4,99 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHP | AS | 0,0479000 | 156,48 | 7,49 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHI | AS | 0,0342000 | 88,76 | 3,03 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 | HP | CHP | CR | 0,0477000 | 12,10 | 0,57 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | | |
| | | HP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | | CR | 0,0340000 | 0,97 | 0,03 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0820000 | 29,84 | 2,44 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0154000 | 123,26 | 1,89 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 14,97 24,6031746 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 33,84 55,5555556 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,52 18,9318783 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,55 0,9093915 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104890 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M | M | | | | |
| | | ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN | | | | | |
| | | DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | AS | 0,0384000 | 328,69 | 12,62 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | AS | 0,0274000 | 76,40 | 2,09 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1979000 | 20,32 | 4,02 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ | CHP | AS | 0,0385000 | 156,48 | 6,02 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI<br>NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | AS | 0,0275000 | 88,76 | 2,44 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP<br>, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C<br>HP DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0384000 | 12,10 | 0,46 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI<br>, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C<br>HI DIURNO. AF_06/2015 | | CR | 0,0274000 | 0,97 | 0,02 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0660000 | 29,84 | 1,96 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0124000 | 123,26 | 1,52 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C<br>OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE<br>(UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,06 22,6147742 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 31,58 59,1913850 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,24 17,3436614 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,45 0,8501794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 53,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104891 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M<br>ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN<br>DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0322000 | 328,69 | 10,58 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0229000 | 76,40 | 1,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1656000 | 20,32 | 3,36 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0322000 | 156,48 | 5,03 |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0230000 | 88,76 | 2,04 |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0322000 | 12,10 | 0,38 |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C HI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0229000 | 0,97 | 0,02 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0552000 | 29,84 | 1,64 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0104000 | 123,26 | 1,28 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0314000 | 9,52 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,09 20,9316899 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 30,03 62,2101527 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,75 16,0643409 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,38 0,7938165 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104892 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS D E REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,1032000 | 328,69 | 33,92 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0736000 | 76,40 | 5,62 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M | AS | 0,0001000 | 1.089,63 | 0,10 |
| | | QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | | | | |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 | CR | 1,0715000 | 20,43 | 21,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,5312000 | 20,32 | 10,79 |
| C | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP | AS | 0,1033000 | 156,48 | 16,16 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI | AS | 0,0737000 | 88,76 | 6,54 |
| | | NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP | CR | 0,1032000 | 12,10 | 1,24 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | |
| | | HP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI | CR | 0,0736000 | 0,97 | 0,07 |
| | | , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C | | | | |
| | | HI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1771000 | 29,84 | 5,28 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,0332000 | 123,26 | 4,09 |
| C | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3 | AS | 0,0079000 | 9,52 | 0,07 |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 32,22 30,4640789 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 47,54 | 44,9368892 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,80 | 23,4506975 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,21 | 1,1483344 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 76 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0350 - CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LA | | | | | | | | | |
| | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E IN | | | | M | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PAR | | | | M | AS | 1,0300000 | 25,13 | 25,88 |
| | | A AGUA PLUVIAL | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2393000 | 25,62 | 6,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2393000 | 20,32 | 4,86 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0013000 | 767,22 | 0,99 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,24 | 77,2185431 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,62 | 22,7814569 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E IN | | | | M | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PAR | | | | M | AS | 1,0300000 | 30,71 | 31,63 |
| | | A AGUA PLUVIAL | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2812000 | 25,62 | 7,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2812000 | 20,32 | 5,71 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0020000 | 767,22 | 1,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 35,88 | 77,8768763 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,19 | 22,1231237 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E IN | | | | M | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | | |
| I | 10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PAR | | | | M | AS | 1,0300000 | 40,16 | 41,36 |
| | | A AGUA PLUVIAL | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3545000 | 25,62 | 9,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3545000 | 20,32 | 7,20 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0027000 | 767,22 | 2,07 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 46,83 | 78,4264386 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,88 | 21,5735614 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102992 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E IN | | | | M | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | | |
| I | 10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PAR | | | | M | AS | 1,0300000 | 65,16 | 67,11 |
| | | A AGUA PLUVIAL | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3973000 | 25,62 | 10,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3973000 | 20,32 | 8,07 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0036000 | 767,22 | 2,76 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 73,61 | 83,5378324 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,50 | 16,4621676 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E IN | | | | M | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PAR A AGUA PLUVIAL | M | AS | 1,0300000 | 84,28 | 86,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5320000 | 25,62 | 13,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5320000 | 20,32 | 10,81 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0045000 | 767,22 | 3,45 |
| | | MATERIAL : 95,31 83,1020337 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,37 16,8979663 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 114,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | | | | |
| I | 10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PAR A AGUA PLUVIAL | M | AS | 1,0300000 | 157,51 | 162,23 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6174000 | 25,62 | 15,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6174000 | 20,32 | 12,54 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0074000 | 767,22 | 5,67 |
| | | MATERIAL : 173,48 88,3954520 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,77 11,6045480 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 196,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5585000 | 4,05 | 2,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2717000 | 25,62 | 6,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2717000 | 20,32 | 5,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0767000 | 583,21 | 44,73 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,0846000 | 0,35 | 0,02 |
| C | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0008000 | 1.387,98 | 1,11 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0993706 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 45,19 74,5611131 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,27 25,2070221 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,1324942 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102996 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEO | M | | | | |
| | | METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_0 | | | | | |
| | | 8/2021 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7672000 | 4,05 | 3,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3733000 | 25,62 | 9,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3733000 | 20,32 | 7,58 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,1098000 | 583,21 | 64,03 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1162000 | 0,35 | 0,04 |
| C | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0011000 | 1.387,98 | 1,52 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,08 0,0934797 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 64,37 74,9941577 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,27 24,7838279 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 0,1285347 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 85,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102997 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/20 21 | M | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8506000 | 5,87 | 4,99 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4139000 | 25,62 | 10,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4139000 | 20,32 | 8,41 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1537000 | 583,21 | 89,63 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1289000 | 0,35 | 0,04 |
| C | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM ). AF_07/2019 | M3XKM | C | 0,0015000 | 1.387,98 | 2,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,12 0,1038871 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 89,58 77,3872393 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,89 22,3703575 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,16 0,1385161 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 115,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102998 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). A F_08/2021 | M | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8745000 | 5,87 | 5,13 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4255000 | 25,62 | 10,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4255000 | 20,32 | 8,64 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1434000 | 583,21 | 83,63 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1325000 | 0,35 | 0,04 |
| C | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM ). AF_07/2019 | M3XKM | C | 0,0014000 | 1.387,98 | 1,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 0,1000181 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 84,46 | 76,5775597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,56 | 23,1860338 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,15 | 0,1363884 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 110,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102999 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO | | | M | | | | |
| | | METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08 | | | | | | | |
| | | /2021 | | | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,0902000 | 5,87 | 6,39 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5305000 | 25,62 | 13,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5305000 | 20,32 | 10,77 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | | | M3 | CR | 0,1823000 | 583,21 | 106,31 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | | | M | CR | 0,1658000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | | | M3XKM | C | 0,0018000 | 1.387,98 | 2,49 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,16 | 0,1148023 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 107,12 | 76,7310039 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,13 | 23,0178661 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,19 | 0,1363277 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103000 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO | | | M | | | | |
| | | METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). A | | | | | | | |
| | | F_08/2021 | | | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,0945000 | 5,87 | 6,42 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5325000 | 25,62 | 13,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5325000 | 20,32 | 10,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1831000 | 583,21 | 106,78 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1658000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM ). AF_07/2019 | M3XKM | C | 0,0018000 | 1.387,98 | 2,49 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,16 0,1143183 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 107,60 76,7433554 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,25 23,0065733 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,19 0,1357530 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 140,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 1,0000000 | 137,67 | 137,67 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4530000 | 25,62 | 11,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4530000 | 20,32 | 9,20 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0054000 | 767,22 | 4,14 |
| | | MATERIAL : 145,92 89,7360163 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,69 10,2639837 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 162,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 1,0000000 | 174,96 | 174,96 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4723000 | 25,62 | 12,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4723000 | 20,32 | 9,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0056000 | 767,22 | 4,29 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 183,54 91,3396415 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,40 8,6603585 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 200,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM | UN | | | | |
| | | ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= | UN | AS | 1,0000000 | 249,53 | 249,53 |
| | | *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5109000 | 25,62 | 13,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5109000 | 20,32 | 10,38 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0061000 | 767,22 | 4,68 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 258,84 93,2156369 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,83 6,7843631 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 277,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER | UN | | | | |
| | | ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0066000 | 7,29 | 0,04 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5382000 | 11,58 | 6,23 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1443000 | 4,05 | 0,58 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0152000 | 19,54 | 0,29 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 97,3869000 | 0,75 | 73,04 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0083000 | 551,99 | 4,58 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4651000 | 25,62 | 63,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9368000 | 20,32 | 39,35 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0847000 | 663,62 | 56,20 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0200000 | 1.120,91 | 22,41 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9127000 | 11,03 | 21,09 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0896000 | 572,79 | 51,32 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,6200000 | 71,99 | 44,63 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,5850000 | 5,90 | 3,45 |
| C | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | AS | 1,0000000 | 162,61 | 162,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,40 0,0730073 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 412,31 75,1044919 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 135,99 24,7732209 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,27 0,0492799 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 548,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0068000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1480000 | 11,58 | 1,71 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1760000 | 4,05 | 0,71 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0156000 | 19,54 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,5520000 | 16,29 | 8,99 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 149,9159000 | 0,75 | 112,43 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0114000 | 551,99 | 6,29 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,4883000 | 25,62 | 89,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,7408000 | 20,32 | 55,69 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,1269000 | 663,62 | 84,21 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0640000 | 1.120,91 | 71,73 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,03 | 21,77 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0977000 | 572,79 | 55,96 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,6400000 | 71,99 | 46,07 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR | M2 | AS | 0,6500000 | 5,90 | 3,83 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | | |
| C | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM | UN | AS | 1,0000000 | 200,94 | 200,94 |
| | | ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,55 0,0724895 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 572,38 75,3087398 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 186,70 24,5647331 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,41 0,0540376 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 760,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER | UN | | | | |
| | | ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0071000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554000 | 11,58 | 1,79 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1848000 | 4,05 | 0,74 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0164000 | 19,54 | 0,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5796000 | 16,29 | 9,44 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 213,5523000 | 0,75 | 160,16 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0154000 | 551,99 | 8,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8014000 | 25,62 | 123,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,7726000 | 20,32 | 76,65 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1800000 | 663,62 | 119,45 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0680000 | 1.120,91 | 76,22 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,0978000 | 11,03 | 23,13 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1140000 | 572,79 | 65,29 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,6800000 | 71,99 | 48,95 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,7800000 | 5,90 | 4,60 |
| C | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | AS | 1,0000000 | 277,67 | 277,67 |
| | | EQUIPAMENTO : | 0,73 | | 0,0733889 % | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 757,31 | 76,0369962 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 237,43 | 23,8393485 % | | |
| OUTROS | : | 0,50 | 0,0502664 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 995,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

TOTAL DO TIPO1 : 18

TIPO1 : 0360 - POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES IN | UN | | | | | |
| | | TERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,1502000 | 141,64 | 21,27 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,3061000 | 56,50 | 17,29 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA | UN | AS | 1,0000000 | 574,11 | 574,11 |
| | | , COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | | | | | |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 | UN | AS | 1,0000000 | 495,17 | 495,17 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4182000 | 25,62 | 10,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3286000 | 20,32 | 6,67 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0070000 | 663,62 | 4,64 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, | M3 | AS | 0,0585000 | 232,56 | 13,60 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,85 | 1,8240991 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.097,01 | 95,9362397 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,60 | 2,2396612 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.143,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTE | | | | UN | | | |
| | | RNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 | | | | UN | AS | 2,0000000 | 495,17 | 990,34 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7912000 | 25,62 | 20,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6216000 | 20,32 | 12,63 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | | M3 | CR | 0,0152000 | 663,62 | 10,08 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHP | AS | 0,2692000 | 249,86 | 67,26 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHI | AS | 0,5485000 | 90,52 | 49,65 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE | | | | M3 | AS | 0,0280000 | 3.003,14 | 84,08 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | | | | M3 | AS | 0,7794000 | 1.616,38 | 1.259,80 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | | | | M3 | AS | 0,1125000 | 195,70 | 22,01 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 78,00 | 3,1002843 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.036,20 | 80,9255854 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 399,91 | 15,8940845 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,01 | 0,0800458 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.516,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMEN<br>SÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A<br>F_06/2014 | CHP | AS | 0,1567000 | 141,64 | 22,19 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A<br>F_06/2014 | CHI | AS | 0,3194000 | 56,50 | 18,04 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 44,1000000 | 0,75 | 33,07 |
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,<br>DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 1,0000000 | 63,25 | 63,25 |
| I | 43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA<br>, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | AS | 1,0000000 | 574,11 | 574,11 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI<br>SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0040000 | 551,99 | 2,20 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7040000 | 25,62 | 43,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3388000 | 20,32 | 27,20 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME<br>CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0215000 | 663,62 | 14,26 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D<br>E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0484000 | 2.504,11 | 121,19 |
| C | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,<br>LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0585000 | 232,56 | 13,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 22,40 2,4014771 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 789,55 | 84,6464345 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 120,56 | 12,9252503 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,25 | 0,0268381 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 932,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97936 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕ | | | | UN | | | |
| | | ES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | | | | UN | CR | 69,3000000 | 0,75 | 51,97 |
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, | | | | UN | CR | 2,0000000 | 63,25 | 126,50 |
| | | DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | | | | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 | CR | 0,0060000 | 551,99 | 3,31 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,8244000 | 25,62 | 72,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,2191000 | 20,32 | 45,09 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | | M3 | CR | 0,0395000 | 663,62 | 26,21 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHP | AS | 0,2875000 | 249,86 | 71,83 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHI | AS | 0,5860000 | 90,52 | 53,04 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE | | | | M3 | AS | 0,0280000 | 3.003,14 | 84,08 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | | | | M3 | AS | 0,1232000 | 2.504,11 | 308,50 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | | | | M3 | AS | 0,7794000 | 1.616,38 | 1.259,80 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | | | | M3 | AS | 0,1125000 | 195,70 | 22,01 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 84,76 | 3,9894081 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.435,65 | 67,5688306 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 601,65 | 28,3171513 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,64 | 0,1246100 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.124,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA | | | | UN | | | |
| | | CIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0078000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M CR | 0,1702000 | 11,58 | 1,97 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M CR | 0,2024000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG CR | 0,0179000 | 19,54 | 0,34 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP AS | 0,0215000 | 141,64 | 3,04 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI AS | 0,0438000 | 56,50 | 2,47 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M CR | 0,6348000 | 16,29 | 10,34 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | | | | UN CR | 524,0990000 | 0,75 | 393,07 |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 | | | | UN AS | 1,0000000 | 495,17 | 495,17 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 CR | 0,0330000 | 551,99 | 18,21 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,8462000 | 25,62 | 277,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,5220000 | 20,32 | 173,16 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,4319000 | 663,62 | 286,61 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0760000 | 1.120,91 | 85,18 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,3446000 | 11,03 | 25,86 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,1465000 | 572,79 | 83,91 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,7600000 | 71,99 | 54,71 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR | M2 | AS | 1,0400000 | 5,90 | 6,13 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,06 0,2117218 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.477,25 76,9838499 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 436,72 22,7590594 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,87 0,0453689 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.918,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97948 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACI | UN | | | | |
| | | ÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0119000 | 7,29 | 0,08 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2590000 | 11,58 | 2,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3080000 | 4,05 | 1,24 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0273000 | 19,54 | 0,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0599000 | 141,64 | 8,48 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,1221000 | 56,50 | 6,89 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,9660000 | 16,29 | 15,73 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 855,0080000 | 0,75 | 641,25 |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN | AS | 2,0000000 | 495,17 | 990,34 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0556000 | 551,99 | 30,69 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 18,6814000 | 25,62 | 478,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 14,6783000 | 20,32 | 298,26 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,7559000 | 663,62 | 501,63 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1240000 | 1.120,91 | 138,99 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 3,8254000 | 11,03 | 42,19 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,2721000 | 572,79 | 155,85 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | CR | 1,2400000 | 71,99 | 89,26 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0360000 | 3.327,41 | 119,78 |
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 2,0000000 | 2,90 | 5,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,69 0,3031523 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.722,95 77,1677237 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 793,22 22,4800639 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,73 0,0490601 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.528,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0082000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1776000 | 11,58 | 2,05 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2112000 | 4,05 | 0,85 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0187000 | 19,54 | 0,36 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0313000 | 141,64 | 4,43 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0637000 | 56,50 | 3,59 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6624000 | 16,29 | 10,79 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 635,4626000 | 0,75 | 476,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 1,0000000 | 63,25 | 63,25 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0418000 | 551,99 | 23,07 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,3098000 | 25,62 | 340,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,4577000 | 20,32 | 212,50 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5388000 | 663,62 | 357,55 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0800000 | 1.120,91 | 89,67 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,4680000 | 11,03 | 27,22 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1628000 | 572,79 | 93,25 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,8000000 | 71,99 | 57,59 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0616000 | 2.504,11 | 154,25 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,1700000 | 5,90 | 6,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,47 0,3364902 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.323,80 68,7698606 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 593,36 30,8249990 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,32 0,0686502 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.924,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0122000 | 7,29 | 0,08 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2664000 | 11,58 | 3,08 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3168000 | 4,05 | 1,28 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0281000 | 19,54 | 0,54 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0773000 | 141,64 | 10,94 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1575000 | 56,50 | 8,89 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9936000 | 16,29 | 16,18 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.010,9171000 | 0,75 | 758,18 |
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 2,0000000 | 63,25 | 126,50 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0690000 | 551,99 | 38,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,3890000 | 25,62 | 573,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,5914000 | 20,32 | 357,45 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9206000 | 663,62 | 610,92 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1280000 | 1.120,91 | 143,47 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,3024000 | 572,79 | 173,21 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 1,2800000 | 71,99 | 92,14 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1232000 | 2.504,11 | 308,50 |
| C | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0320000 | 3.327,41 | 106,47 |
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 2,2500000 | 2,90 | 6,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,04 0,4451724 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.306,18 68,2381481 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.055,80 31,2408551 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,56 0,0758244 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.379,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0105000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2294000 | 11,58 | 2,65 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2728000 | 4,05 | 1,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0242000 | 19,54 | 0,47 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0528000 | 141,64 | 7,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1075000 | 56,50 | 6,07 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 0,8556000 | 16,29 | 13,93 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 835,9171000 | 0,75 | 626,93 |
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, | UN | CR | 1,0000000 | 63,25 | 63,25 |
| | | DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | | | | | |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 | UN | AS | 1,0000000 | 495,17 | 495,17 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | | CR | 0,0588000 | 551,99 | 32,45 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,7688000 | 25,62 | 480,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,7469000 | 20,32 | 299,65 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | | CR | 0,7579000 | 663,62 | 502,95 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | | CR | 0,1080000 | 1.120,91 | 121,05 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | | CR | 0,2768000 | 572,79 | 158,54 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | | CR | 1,0800000 | 71,99 | 77,74 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | | AS | 0,0616000 | 2.504,11 | 154,25 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 2,0800000 | 2,90 | 6,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,07 0,3263906 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.269,37 73,5046642 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 806,08 26,1093068 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,84 0,0596384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.087,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97952 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0146000 | 7,29 | 0,10 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3182000 | 11,58 | 3,68 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3784000 | 4,05 | 1,53 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0335000 | 19,54 | 0,65 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1303000 | 141,64 | 18,45 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2656000 | 56,50 | 15,00 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1868000 | 16,29 | 19,33 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.212,9626000 | 0,75 | 909,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 2,0000000 | 63,25 | 126,50 |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | AS | 2,0000000 | 495,17 | 990,34 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0896000 | 551,99 | 49,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,2332000 | 25,62 | 748,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,9690000 | 20,32 | 466,73 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,2008000 | 663,62 | 796,87 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1560000 | 1.120,91 | 174,86 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,8126000 | 11,03 | 53,08 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,5140000 | 572,79 | 294,41 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 1,5600000 | 71,99 | 112,30 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1232000 | 2.504,11 | 308,50 |
| C | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0680000 | 3.327,41 | 226,26 |
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 4,0000000 | 2,90 | 11,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 23,82 | 0,4471806 % |
| MATERIAL | : | 3.926,84 | 73,6974762 % |
| MAO DE OBRA | : | 1.374,14 | 25,7894212 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 3,51 | 0,0659220 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.328,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, | | | UN | | | |
| | | DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 19,9500000 | 3,78 | 75,41 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0078000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,1702000 | 11,58 | 1,97 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2024000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0179000 | 19,54 | 0,34 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,0215000 | 141,64 | 3,04 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,0438000 | 56,50 | 2,47 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,6348000 | 16,29 | 10,34 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 38,2507000 | 6,08 | 232,56 |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 | | | UN | AS | 1,0000000 | 495,17 | 495,17 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0330000 | 551,99 | 18,21 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 7,8072000 | 25,62 | 200,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 6,1342000 | 20,32 | 124,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,1798000 | 663,62 | 119,31 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0585000 | 1.120,91 | 65,57 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,3446000 | 11,03 | 25,86 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,1465000 | 572,79 | 83,91 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR | M2 | AS | 1,0400000 | 5,90 | 6,13 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,61 0,2464449 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.164,50 79,4433486 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 297,13 20,2712942 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,57 0,0389123 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.465,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97955 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI | UN | | | | |
| | | MENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 32,5500000 | 3,78 | 123,03 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0119000 | 7,29 | 0,08 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2590000 | 11,58 | 2,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3080000 | 4,05 | 1,24 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0273000 | 19,54 | 0,53 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0599000 | 141,64 | 8,48 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1221000 | 56,50 | 6,89 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 0,9660000 | 16,29 | 15,73 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 62,4007000 | 6,08 | 379,39 |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 | UN | AS | 2,0000000 | 495,17 | 990,34 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | | CR | 0,0556000 | 551,99 | 30,69 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,7236000 | 25,62 | 351,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,7828000 | 20,32 | 219,10 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | | CR | 0,8491000 | 663,62 | 563,47 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0523000 | 1.155,48 | 60,43 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | | CR | 0,0954000 | 1.120,91 | 106,93 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,7276000 | 11,55 | 19,95 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,8254000 | 11,03 | 42,19 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | | CR | 0,2721000 | 572,79 | 155,85 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE M3 | | AS | 0,0360000 | 3.327,41 | 119,78 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2 | | AS | 2,0000000 | 2,90 | 5,80 |
| | | 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,85 | 0,3388411 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.579,24 | 80,4880564 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 612,53 | 19,1150155 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,86 | 0,0580870 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.204,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CON | | | | UN | | | |
| | | CRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 21,0000000 | 3,78 | 79,38 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0082000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,1776000 | 11,58 | 2,05 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,2112000 | 4,05 | 0,85 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0187000 | 19,54 | 0,36 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0313000 | 141,64 | 4,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0637000 | 56,50 | 3,59 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 0,6624000 | 16,29 | 10,79 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 47,1757000 | 6,08 | 286,82 |
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, | | | | UN | CR | 1,0000000 | 63,25 | 63,25 |
| | | DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0418000 | 551,99 | 23,07 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,5631000 | 25,62 | 245,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,5139000 | 20,32 | 152,68 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4746000 | 663,62 | 314,95 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0299000 | 1.155,48 | 34,54 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0615000 | 1.120,91 | 68,93 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 0,9872000 | 11,55 | 11,40 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,4680000 | 11,03 | 27,22 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1628000 | 572,79 | 93,25 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0616000 | 2.504,11 | 154,25 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR AL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,1700000 | 5,90 | 6,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,35 0,4015175 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.125,06 71,0363581 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 451,09 28,4824533 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,26 0,0796711 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.583,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCR ETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 33,6000000 | 3,78 | 127,00 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0122000 | 7,29 | 0,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2664000 | 11,58 | 3,08 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3168000 | 4,05 | 1,28 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0281000 | 19,54 | 0,54 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0773000 | 141,64 | 10,94 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1575000 | 56,50 | 8,89 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9936000 | 16,29 | 16,18 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 75,0007000 | 6,08 | 456,00 |
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 2,0000000 | 63,25 | 126,50 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0690000 | 551,99 | 38,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 16,4324000 | 25,62 | 420,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,9112000 | 20,32 | 262,35 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7685000 | 663,62 | 509,99 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0984000 | 1.120,91 | 110,29 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,3024000 | 572,79 | 173,21 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1232000 | 2.504,11 | 308,50 |
| C | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0320000 | 3.327,41 | 106,47 |
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 2,2500000 | 2,90 | 6,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,78 0,5239836 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.973,63 69,9285866 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 831,48 29,4608679 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,44 0,0865619 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.822,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0105000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2294000 | 11,58 | 2,65 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2728000 | 4,05 | 1,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0242000 | 19,54 | 0,47 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0528000 | 141,64 | 7,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,1075000 | 56,50 | 6,07 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,8556000 | 16,29 | 13,93 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 61,8757000 | 6,08 | 376,20 |
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, | UN | CR | 1,0000000 | 63,25 | 63,25 |
| | | DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | | | | | |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 | UN | AS | 1,0000000 | 495,17 | 495,17 |
| | | ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0588000 | 551,99 | 32,45 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,8543000 | 25,62 | 354,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,8855000 | 20,32 | 221,19 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,5972000 | 663,62 | 396,31 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0299000 | 1.155,48 | 34,54 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 0,9872000 | 11,55 | 11,40 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,2768000 | 572,79 | 158,54 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,0616000 | 2.504,11 | 154,25 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 2,0800000 | 2,90 | 6,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,77 0,3800329 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.950,93 75,8206495 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 610,71 23,7347471 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,66 0,0645705 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.573,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 40,9500000 | 3,78 | 154,79 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0146000 | 7,29 | 0,10 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3182000 | 11,58 | 3,68 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3784000 | 4,05 | 1,53 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0335000 | 19,54 | 0,65 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1303000 | 141,64 | 18,45 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2656000 | 56,50 | 15,00 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1868000 | 16,29 | 19,33 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 89,8319000 | 6,08 | 546,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 2,0000000 | 63,25 | 126,50 |
| I | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | AS | 2,0000000 | 495,17 | 990,34 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0896000 | 551,99 | 49,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,0984000 | 25,62 | 566,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,3630000 | 20,32 | 352,81 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,3110000 | 663,62 | 870,00 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0523000 | 1.155,48 | 60,43 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1200000 | 1.120,91 | 134,50 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,7276000 | 11,55 | 19,95 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,8126000 | 11,03 | 53,08 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,5140000 | 572,79 | 294,41 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1232000 | 2.504,11 | 308,50 |
| C | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0680000 | 3.327,41 | 226,26 |
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 4,0000000 | 2,90 | 11,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 24,01 | 0,4979366 % |
| MATERIAL | : | 3.683,73 | 76,3670957 % |
| MAO DE OBRA | : | 1.112,31 | 23,0594474 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 3,64 | 0,0755203 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.823,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I | | | | UN | | | |
| | | NTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0739000 | 141,64 | 10,46 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,1505000 | 56,50 | 8,50 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | | | | UN | CR | 11,7802000 | 0,75 | 8,83 |
| I | 43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 86,11 | 86,11 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | | | | | | | | |
| I | 43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 184,53 | 184,53 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5245000 | 25,62 | 13,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4121000 | 20,32 | 8,37 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | | | | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | CR | 0,0290000 | 821,36 | 23,81 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | | | | M3 | AS | 0,2535000 | 318,08 | 80,63 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,31 | 3,3457896 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 424,10 | 81,9621664 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 75,84 | 14,6591283 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,17 | 0,0329157 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 517,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I | | | | UN | | | |
| | | NTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,1177000 | 141,64 | 16,67 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,2398000 | 56,50 | 13,54 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | | | | UN | CR | 11,7802000 | 0,75 | 8,83 |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 132,81 | 132,81 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | | | | |
| I | 43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 86,11 | 86,11 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | | | | | | | | |
| I | 43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 184,53 | 184,53 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6876000 | 25,62 | 17,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5403000 | 20,32 | 10,97 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | | | | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | CR | 0,0339000 | 821,36 | 27,84 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,2535000 | 318,08 | 80,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 23,04 3,4275244 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 565,06 84,0480838 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 84,02 12,4990690 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,17 0,0253228 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 672,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0104000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2267000 | 11,58 | 2,62 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2695000 | 4,05 | 1,09 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0239000 | 19,54 | 0,46 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0118000 | 141,64 | 1,67 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0241000 | 56,50 | 1,36 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8454000 | 16,29 | 13,77 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 186,0851000 | 0,75 | 139,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0145000 | 551,99 | 8,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,1527000 | 25,62 | 183,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,6200000 | 20,32 | 114,19 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 5,7871000 | 16,09 | 93,11 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,2180000 | 572,79 | 124,86 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2916000 | 821,36 | 239,50 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,3402000 | 318,08 | 108,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,98 1,0762957 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 824,63 68,3373059 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 368,15 30,5099947 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,92 0,0764037 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.206,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃ O. AF_12/2020_PA | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0104000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2267000 | 11,58 | 2,62 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2695000 | 4,05 | 1,09 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0239000 | 19,54 | 0,46 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0118000 | 141,64 | 1,67 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0241000 | 56,50 | 1,36 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8454000 | 16,29 | 13,77 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 341,6474000 | 0,75 | 256,23 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0250000 | 551,99 | 13,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,1180000 | 25,62 | 310,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,5213000 | 20,32 | 193,47 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 5,7871000 | 16,09 | 93,11 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,2180000 | 572,79 | 124,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5169000 | 821,36 | 424,56 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,3402000 | 318,08 | 108,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,45 0,7816728 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.164,55 67,6790195 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 541,51 31,4706276 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,18 0,0686801 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.720,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 20_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,2377000 | 141,64 | 33,66 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,4845000 | 56,50 | 27,37 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 31,3274000 | 0,75 | 23,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR A DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 174,28 | 174,28 |
| I | 43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR A DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 246,05 | 246,05 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1506000 | 25,62 | 29,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9041000 | 20,32 | 18,37 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0662000 | 3.092,94 | 204,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0569000 | 821,36 | 46,73 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4152000 | 318,08 | 132,06 |
| | | EQUIPAMENTO : 44,34 4,3100258 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 792,04 76,9719807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 192,07 18,6663940 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,53 0,0515995 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.028,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0120000 | 7,29 | 0,08 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2615000 | 11,58 | 3,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3110000 | 4,05 | 1,25 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0276000 | 19,54 | 0,53 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0688000 | 141,64 | 9,74 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1402000 | 56,50 | 7,92 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9755000 | 16,29 | 15,89 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 381,1866000 | 0,75 | 285,88 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0259000 | 551,99 | 14,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,2743000 | 25,62 | 340,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,4298000 | 20,32 | 211,93 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0503000 | 1.120,91 | 56,38 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,5507000 | 11,03 | 17,10 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 7,7048000 | 16,09 | 123,97 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,2903000 | 572,79 | 166,28 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,5027000 | 71,99 | 36,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,1272000 | 2.298,14 | 292,32 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,5109000 | 821,36 | 419,63 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,4156000 | 318,08 | 132,19 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 24,00 1,0775706 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.527,59 68,5808989 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 674,15 30,2664244 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,67 0,0751061 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.227,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL | M | | | | |
| | | OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 379,8471000 | 0,75 | 284,88 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0264000 | 551,99 | 14,57 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,2507000 | 25,62 | 313,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,6255000 | 20,32 | 195,59 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0251000 | 1.120,91 | 28,13 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 0,7753000 | 11,03 | 8,55 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,2513000 | 71,99 | 18,09 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,4863000 | 821,36 | 399,42 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,97 | 0,0768365 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 821,38 | 65,0290713 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 440,12 | 34,8449802 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,62 | 0,0491120 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.263,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD | | | | M | | | |
| | | O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,1523000 | 141,64 | 21,57 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,3103000 | 56,50 | 17,53 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F | | | | UN | AS | 2,0000000 | 234,40 | 468,80 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR | | | | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5562000 | 25,62 | 14,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4370000 | 20,32 | 8,87 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | CR | 0,0181000 | 821,36 | 14,86 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,78 | 3,6251672 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 497,92 | 91,2138264 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,15 | 5,1573410 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0036654 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 545,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO | M | | | | | |
| | | LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 474,8089000 | 0,75 | 356,10 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0317000 | 551,99 | 17,49 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 15,0418000 | 25,62 | 385,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,8185000 | 20,32 | 240,15 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0314000 | 1.120,91 | 35,19 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 0,9692000 | 11,03 | 10,69 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,3142000 | 71,99 | 22,61 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,5499000 | 821,36 | 451,66 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,10 0,0724418 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 979,45 64,4686065 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 538,00 35,4121939 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,71 0,0467578 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.519,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD | M | | | | |
| | | O, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | | 0,1769000 | 141,64 | 25,05 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,3605000 | 56,50 | 20,36 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN | AS | 2,0000000 | 318,18 | 636,36 |
| | | SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA | | | | |
| | | DE 0,50 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,6559000 | 25,62 | 16,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,5153000 | 20,32 | 10,47 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3 | CR | 0,0227000 | 821,36 | 18,64 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 22,99 3,1602677 % | | | | |
| | | MATERIAL : 671,54 92,2828435 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 33,13 4,5541396 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0027492 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 727,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN | | | | |
| | | ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI | | | | |
| | | NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | CR | 0,0152000 | 7,29 | 0,11 |
| | | AGUA | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M | CR | 0,3313000 | 11,58 | 3,83 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M | CR | 0,3940000 | 4,05 | 1,59 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG | CR | 0,0349000 | 19,54 | 0,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,1012000 | 141,64 | 14,33 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,2062000 | 56,50 | 11,65 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 1,2356000 | 16,29 | 20,12 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 596,2228000 | 0,75 | 447,16 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0322000 | 551,99 | 17,77 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,5654000 | 25,62 | 450,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,8014000 | 20,32 | 280,44 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,3260000 | 11,03 | 25,65 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 12,3619000 | 16,09 | 198,90 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,4657000 | 572,79 | 266,74 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,7540000 | 71,99 | 54,28 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,2592000 | 2.298,14 | 595,67 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6478000 | 821,36 | 532,07 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,5890000 | 318,08 | 187,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 34,89 1,0620526 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.299,65 69,9912208 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 948,51 28,8686883 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,56 0,0780383 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.285,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 569,7707000 | 0,75 | 427,32 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0369000 | 551,99 | 20,36 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,8329000 | 25,62 | 456,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,0115000 | 20,32 | 284,71 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6135000 | 821,36 | 503,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,25 0,0704403 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.137,47 | 64,0692008 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 635,85 | 35,8152771 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,0450818 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.775,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA | | | M | | | | |
| | | DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,2265000 | 141,64 | 32,08 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,4617000 | 56,50 | 26,08 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F | | | UN | AS | 2,0000000 | 440,10 | 880,20 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR | | | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8306000 | 25,62 | 21,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6526000 | 20,32 | 13,26 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | CR | 0,0310000 | 821,36 | 25,46 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 29,46 | 2,9516967 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 926,64 | 92,8161353 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,22 | 4,2291622 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0030058 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 998,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CE RÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0176000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3836000 | 11,58 | 4,44 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4562000 | 4,05 | 1,84 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0404000 | 19,54 | 0,78 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1316000 | 141,64 | 18,63 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2681000 | 56,50 | 15,14 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,4307000 | 16,29 | 23,30 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 804,3794000 | 0,75 | 603,28 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0364000 | 551,99 | 20,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 20,7282000 | 25,62 | 531,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 16,2864000 | 20,32 | 330,93 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0942000 | 1.120,91 | 105,58 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,9075000 | 11,03 | 32,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 16,5738000 | 16,09 | 266,67 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,6244000 | 572,79 | 357,65 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,9425000 | 71,99 | 67,85 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,3829000 | 2.298,14 | 879,95 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,7818000 | 821,36 | 642,13 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,7389000 | 318,08 | 235,02 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 44,71 1,0572902 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.007,76 71,1176257 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.173,41 27,7450474 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,38 0,0800367 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.229,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO | M | | | | |
| | | LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 712,2133000 | 0,75 | 534,15 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0449000 | 551,99 | 24,78 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,0195000 | 25,62 | 564,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,3010000 | 20,32 | 351,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0471000 | 1.120,91 | 52,79 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,4538000 | 11,03 | 16,03 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,4712000 | 71,99 | 33,92 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7090000 | 821,36 | 582,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,46 0,0676289 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.374,67 63,6508496 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 782,62 36,2379796 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,94 0,0435419 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.159,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,2000000 | 3,78 | 95,25 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0143000 | 7,29 | 0,10 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3108000 | 11,58 | 3,59 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3696000 | 4,05 | 1,49 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0328000 | 19,54 | 0,64 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0993000 | 141,64 | 14,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,2024000 | 56,50 | 11,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 1,1592000 | 16,29 | 18,88 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 54,3233000 | 6,08 | 330,28 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0372000 | 551,99 | 20,53 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,9453000 | 25,62 | 382,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,7428000 | 20,32 | 238,61 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0738000 | 1.120,91 | 82,72 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,9616000 | 11,03 | 32,66 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 12,6004000 | 16,09 | 202,74 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,4747000 | 572,79 | 271,90 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,2516000 | 1.616,38 | 406,68 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,4057000 | 821,36 | 333,22 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,6348000 | 275,87 | 175,12 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 28,40 1,0117050 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.971,53 70,2251804 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 805,22 28,6817500 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,28 0,0813646 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.807,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 12,6000000 | 3,78 | 47,62 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 6,08 | 344,73 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0403000 | 551,99 | 22,24 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,1865000 | 25,62 | 337,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,3608000 | 20,32 | 210,53 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0369000 | 1.120,91 | 41,36 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,4808000 | 11,03 | 16,33 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,3363000 | 821,36 | 276,22 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,77 0,0554866 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 904,63 65,1392214 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 482,76 34,7627763 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,59 0,0425157 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.388,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 30,4500000 | 3,78 | 115,10 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0168000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3663000 | 11,58 | 4,24 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4356000 | 4,05 | 1,76 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0386000 | 19,54 | 0,75 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1251000 | 141,64 | 17,71 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2550000 | 56,50 | 14,40 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,3662000 | 16,29 | 22,25 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 70,3556000 | 6,08 | 427,76 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0456000 | 551,99 | 25,17 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,6419000 | 25,62 | 477,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,6472000 | 20,32 | 297,63 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0892000 | 1.120,91 | 99,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,5786000 | 11,03 | 39,47 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 16,3064000 | 16,09 | 262,36 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,6143000 | 572,79 | 351,86 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,3566000 | 1.616,38 | 576,40 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,5177000 | 821,36 | 425,21 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,7728000 | 275,87 | 213,19 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 35,49 0,9976094 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.510,19 70,5582729 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.008,98 28,3613356 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,94 0,0827821 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.557,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 15,2250000 | 3,78 | 57,55 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 68,5125000 | 6,08 | 416,55 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0487000 | 551,99 | 26,88 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 15,9336000 | 25,62 | 408,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,5193000 | 20,32 | 254,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0446000 | 1.120,91 | 49,99 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,7893000 | 11,03 | 19,73 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4063000 | 821,36 | 333,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,94 0,0566996 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.078,83 65,0326325 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 578,44 34,8690480 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,69 0,0416199 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.658,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 17,8500000 | 3,78 | 67,47 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 80,3250000 | 6,08 | 488,37 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0571000 | 551,99 | 31,51 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,6808000 | 25,62 | 478,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,6778000 | 20,32 | 298,25 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0523000 | 1.120,91 | 58,62 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,0978000 | 11,03 | 23,13 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4764000 | 821,36 | 391,29 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,10 | 0,0570512 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.253,06 | 64,9544370 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 674,16 | 34,9465014 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,81 | 0,0420104 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.929,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | | | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 20,4750000 | 3,78 | 77,39 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 92,1375000 | 6,08 | 560,19 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0655000 | 551,99 | 36,15 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 21,4280000 | 25,62 | 548,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 16,8363000 | 20,32 | 342,11 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | | | M3 | CR | 0,0600000 | 1.120,91 | 67,25 |
| | | 2021 | | | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | KG | CR | 2,4063000 | 11,03 | 26,54 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | CR | 0,5464000 | 821,36 | 448,79 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,27 | 0,0577734 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.427,26 | 64,8960079 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 769,85 | 35,0048220 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,91 | 0,0413967 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.199,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 46,2000000 | 3,78 | 174,63 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0245000 | 7,29 | 0,17 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5328000 | 11,58 | 6,16 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6336000 | 4,05 | 2,56 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0562000 | 19,54 | 1,09 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,9872000 | 16,29 | 32,37 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 118,4523000 | 6,08 | 720,18 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0708000 | 551,99 | 39,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,7316000 | 25,62 | 761,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,3605000 | 20,32 | 474,68 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2024000 | 249,86 | 50,57 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,4126000 | 90,52 | 37,34 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1354000 | 1.120,91 | 151,77 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 27,4244000 | 16,09 | 441,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,0331000 | 572,79 | 591,74 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,6716000 | 1.616,38 | 1.085,56 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,8535000 | 821,36 | 701,03 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,1868000 | 275,87 | 327,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 84,52 1,4463195 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.133,82 70,7380362 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.620,56 27,7313228 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,92 0,0843215 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.843,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 23,1000000 | 3,78 | 87,31 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 103,9500000 | 6,08 | 632,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0739000 | 551,99 | 40,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 24,1752000 | 25,62 | 619,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,9948000 | 20,32 | 385,97 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0677000 | 1.120,91 | 75,88 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,7148000 | 11,03 | 29,94 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6165000 | 821,36 | 506,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,44 0,0583371 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.601,52 64,8514632 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 865,54 35,0492827 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,01 0,0409170 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.469,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,7250000 | 3,78 | 97,24 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 115,7625000 | 6,08 | 703,83 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0823000 | 551,99 | 45,42 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,9224000 | 25,62 | 689,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,1533000 | 20,32 | 429,83 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,0233000 | 11,03 | 33,34 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6866000 | 821,36 | 563,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,59 0,0580575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.775,79 64,8156399 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 961,25 35,0854067 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 1,12 | 0,0408959 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.739,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | UN | CR | 150,5168000 | 6,08 | 915,14 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0876000 | 551,99 | 48,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 37,1247000 | 25,62 | 951,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 29,1694000 | 20,32 | 592,72 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,2540000 | 249,86 | 63,46 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,5176000 | 90,52 | 46,85 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 34,8364000 | 16,09 | 560,51 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,3124000 | 572,79 | 751,72 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,8816000 | 1.616,38 | 1.425,00 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 1,0774000 | 821,36 | 884,93 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,4628000 | 275,87 | 403,54 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 105,80 1,4389224 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.212,97 70,8938617 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.028,16 27,5822290 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,24 0,0849869 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.353,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,6695000 | 25,62 | 760,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,3118000 | 20,32 | 473,69 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7566000 | 821,36 | 621,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,74 0,0578322 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.950,00 64,7861205 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.056,94 35,1154983 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,22 0,0405490 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.009,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN DO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 35,7000000 | 3,78 | 134,94 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1601000 | 141,64 | 22,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,3263000 | 56,50 | 18,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 92,5065000 | 6,08 | 562,43 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0500000 | 551,99 | 27,59 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,3964000 | 25,62 | 548,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 16,8114000 | 20,32 | 341,60 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1046000 | 1.120,91 | 117,24 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,1956000 | 11,03 | 46,27 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 21,1024000 | 16,09 | 339,53 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,7950000 | 572,79 | 455,36 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,4991000 | 1.616,38 | 806,73 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,6379000 | 821,36 | 523,94 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,9408000 | 275,87 | 259,53 |
| | | EQUIPAMENTO : 44,62 1,0090280 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.167,76 71,6262679 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.206,46 27,2795426 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,76 0,0851615 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.422,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 17,8500000 | 3,78 | 67,47 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 80,3250000 | 6,08 | 488,37 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0571000 | 551,99 | 31,51 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,6808000 | 25,62 | 478,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,6778000 | 20,32 | 298,25 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0523000 | 1.120,91 | 58,62 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,0978000 | 11,03 | 23,13 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4764000 | 821,36 | 391,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,10 0,0570512 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.253,06 64,9544370 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 674,16 34,9465014 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,81 0,0420104 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.929,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 40,9500000 | 3,78 | 154,79 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0219000 | 7,29 | 0,15 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4773000 | 11,58 | 5,52 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5676000 | 4,05 | 2,29 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0503000 | 19,54 | 0,98 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7802000 | 16,29 | 28,99 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 116,1570000 | 6,08 | 706,23 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0584000 | 551,99 | 32,23 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,4454000 | 25,62 | 651,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 19,9928000 | 20,32 | 406,25 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1951000 | 249,86 | 48,74 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3976000 | 90,52 | 35,99 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1200000 | 1.120,91 | 134,50 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,8126000 | 11,03 | 53,08 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 25,8984000 | 16,09 | 416,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,9756000 | 572,79 | 558,81 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,6416000 | 1.616,38 | 1.037,06 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7783000 | 821,36 | 639,26 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,1088000 | 275,87 | 305,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 80,64 1,4924017 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.871,79 71,6464054 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.446,95 26,7755633 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,62 0,0856296 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.404,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 20,4750000 | 3,78 | 77,39 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 92,1375000 | 6,08 | 560,19 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0655000 | 551,99 | 36,15 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,4280000 | 25,62 | 548,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 16,8363000 | 20,32 | 342,11 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0600000 | 1.120,91 | 67,25 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,4063000 | 11,03 | 26,54 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5464000 | 821,36 | 448,79 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,27 0,0577734 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.427,26 64,8960079 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 769,85 35,0048220 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,91 0,0413967 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.199,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 46,2000000 | 3,78 | 174,63 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0245000 | 7,29 | 0,17 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5328000 | 11,58 | 6,16 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6336000 | 4,05 | 2,56 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0562000 | 19,54 | 1,09 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,9872000 | 16,29 | 32,37 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,8076000 | 6,08 | 850,03 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0668000 | 551,99 | 36,87 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,4944000 | 25,62 | 755,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,1742000 | 20,32 | 470,89 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2301000 | 249,86 | 57,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | AS | 0,4689000 | 90,52 | 42,44 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1354000 | 1.120,91 | 151,77 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 30,6944000 | 16,09 | 493,87 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 1,1563000 | 572,79 | 662,31 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,7841000 | 1.616,38 | 1.267,40 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3 | CR | 0,9186000 | 821,36 | 754,50 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3 | AS | 1,2768000 | 275,87 | 352,23 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 94,62 1,4885702 % | | | | |
| | | MATERIAL : 4.569,45 71,8810217 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.687,40 26,5442261 % | | | | |
| | | OUTROS : 5,47 0,0861820 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.356,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN | CR | 23,1000000 | 3,78 | 87,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 103,9500000 | 6,08 | 632,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0739000 | 551,99 | 40,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 24,1752000 | 25,62 | 619,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,9948000 | 20,32 | 385,97 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0677000 | 1.120,91 | 75,88 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,7148000 | 11,03 | 29,94 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6165000 | 821,36 | 506,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,44 0,0583371 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.601,52 64,8514632 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 865,54 35,0492827 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,01 0,0409170 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.469,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 51,4500000 | 3,78 | 194,48 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0270000 | 7,29 | 0,19 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5883000 | 11,58 | 6,81 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6996000 | 4,05 | 2,83 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0620000 | 19,54 | 1,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,1942000 | 16,29 | 35,74 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 163,4581000 | 6,08 | 993,82 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0752000 | 551,99 | 41,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,5434000 | 25,62 | 859,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,3555000 | 20,32 | 535,54 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2650000 | 249,86 | 66,21 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,5401000 | 90,52 | 48,88 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1507000 | 1.120,91 | 168,92 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,0466000 | 11,03 | 66,69 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 35,4904000 | 16,09 | 571,04 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,3370000 | 572,79 | 765,82 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,9266000 | 1.616,38 | 1.497,73 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,0590000 | 821,36 | 869,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,4448000 | 275,87 | 398,57 |
| | | EQUIPAMENTO : 108,63 1,4861448 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.267,01 72,0535710 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.927,86 26,3736941 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,32 0,0865901 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.309,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,7250000 | 3,78 | 97,24 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 115,7625000 | 6,08 | 703,83 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0823000 | 551,99 | 45,42 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,9224000 | 25,62 | 689,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,1533000 | 20,32 | 429,83 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,0233000 | 11,03 | 33,34 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6866000 | 821,36 | 563,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,59 0,0580575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.775,79 64,8156399 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 961,25 35,0854067 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,12 0,0408959 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.739,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 187,1087000 | 6,08 | 1.137,62 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0836000 | 551,99 | 46,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,5924000 | 25,62 | 963,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,5369000 | 20,32 | 600,18 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3000000 | 249,86 | 74,95 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,6114000 | 90,52 | 55,34 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 40,2864000 | 16,09 | 648,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,5177000 | 572,79 | 869,32 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,0691000 | 1.616,38 | 1.728,07 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,1994000 | 821,36 | 985,13 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,6128000 | 275,87 | 444,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 122,65 1,4843876 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.964,65 72,1866691 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.168,32 26,2420399 % | | | | | |
| | | OUTROS : 7,18 0,0869034 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.262,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,6695000 | 25,62 | 760,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,3118000 | 20,32 | 473,69 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7566000 | 821,36 | 621,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,74 0,0578322 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.950,00 64,7861205 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.056,94 35,1154983 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,22 0,0405490 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.009,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 61,9500000 | 3,78 | 234,17 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0321000 | 7,29 | 0,23 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6993000 | 11,58 | 8,09 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8316000 | 4,05 | 3,36 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0737000 | 19,54 | 1,44 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6082000 | 16,29 | 42,48 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 210,7593000 | 6,08 | 1.281,41 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0920000 | 551,99 | 50,78 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,6415000 | 25,62 | 1.066,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,7183000 | 20,32 | 664,83 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3350000 | 249,86 | 83,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,6827000 | 90,52 | 61,79 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 M3 | CR | 0,1815000 | 1.120,91 | 203,44 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 7,2806000 | 11,03 | 80,30 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG | AS | 45,0824000 | 16,09 | 725,37 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 | CR | 1,6983000 | 572,79 | 972,76 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 | AS | 1,2116000 | 1.616,38 | 1.958,40 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 | CR | 1,3397000 | 821,36 | 1.100,37 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 | AS | 1,7808000 | 275,87 | 491,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 136,66 1,4830165 % | | | | |
| | | MATERIAL : 6.662,17 72,2915959 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.408,80 26,1381258 % | | | | |
| | | OUTROS : 8,04 0,0872618 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.215,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN | CR | 30,9750000 | 3,78 | 117,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,3875000 | 6,08 | 847,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0991000 | 551,99 | 54,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,6124000 | 25,62 | 835,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,6241000 | 20,32 | 520,68 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0908000 | 1.120,91 | 101,77 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,6403000 | 11,03 | 40,15 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,8477000 | 821,36 | 696,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,95 0,0590131 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.142,08 64,8030627 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.160,14 35,0970690 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,35 0,0408552 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.305,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 46,2000000 | 3,78 | 174,63 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0245000 | 7,29 | 0,17 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5328000 | 11,58 | 6,16 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6336000 | 4,05 | 2,56 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0562000 | 19,54 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,2650000 | 141,64 | 37,53 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,5400000 | 56,50 | 30,51 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 1,9872000 | 16,29 | 32,37 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 150,8690000 | 6,08 | 917,28 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0668000 | 551,99 | 36,87 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 29,8975000 | 25,62 | 765,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 23,4909000 | 20,32 | 477,33 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1354000 | 1.120,91 | 151,77 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 31,7844000 | 16,09 | 511,41 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 1,1974000 | 572,79 | 685,85 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,8216000 | 1.616,38 | 1.328,01 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,9481000 | 821,36 | 778,73 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,3068000 | 275,87 | 360,50 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 68,53 1,0474289 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.741,72 72,4669915 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.727,35 26,3989444 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,66 0,0866352 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.543,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 23,1000000 | 3,78 | 87,31 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 103,9500000 | 6,08 | 632,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0739000 | 551,99 | 40,79 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 24,3709000 | 25,62 | 624,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 19,1486000 | 20,32 | 389,09 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0677000 | 1.120,91 | 75,88 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,7148000 | 11,03 | 29,94 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,6376000 | 821,36 | 523,69 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,48 | 0,0593450 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.619,41 | 64,9066319 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 873,06 | 34,9927222 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,03 | 0,0413009 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.494,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D | | | | UN | | |
| | | E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO | | | | | | |
| | | TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 51,4500000 | 3,78 | 194,48 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0270000 | 7,29 | 0,19 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,5883000 | 11,58 | 6,81 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,6996000 | 4,05 | 2,83 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0620000 | 19,54 | 1,21 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,3092000 | 141,64 | 43,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,6301000 | 56,50 | 35,60 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 2,1942000 | 16,29 | 35,74 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 181,5743000 | 6,08 | 1.103,97 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0752000 | 551,99 | 41,50 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 34,2990000 | 25,62 | 878,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,9492000 | 20,32 | 547,60 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1507000 | 1.120,91 | 168,92 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,0466000 | 11,03 | 66,69 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 37,6704000 | 16,09 | 606,11 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,4191000 | 572,79 | 812,84 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,0016000 | 1.616,38 | 1.618,96 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,1134000 | 821,36 | 914,50 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,5048000 | 275,87 | 415,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 79,89 1,0402880 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.589,45 72,7767398 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.004,19 26,0954775 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,71 0,0874947 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.680,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,7250000 | 3,78 | 97,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 115,7625000 | 6,08 | 703,83 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0823000 | 551,99 | 45,42 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 27,1181000 | 25,62 | 694,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,3071000 | 20,32 | 432,96 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,0233000 | 11,03 | 33,34 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7076000 | 821,36 | 581,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,64 0,0593338 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.793,61 64,8649433 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 968,75 35,0344787 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,14 0,0412442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.765,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 212,2795000 | 6,08 | 1.290,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0836000 | 551,99 | 46,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 38,7005000 | 25,62 | 991,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 30,4075000 | 20,32 | 617,88 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3534000 | 249,86 | 88,30 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,7201000 | 90,52 | 65,18 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 43,5564000 | 16,09 | 700,82 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,6409000 | 572,79 | 939,89 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,1816000 | 1.616,38 | 1.909,91 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,2788000 | 821,36 | 1.050,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,7028000 | 275,87 | 469,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 139,68 1,5730253 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.451,60 72,6514861 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.281,15 25,6880858 % | | | | | |
| | | OUTROS : 7,76 0,0874028 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.880,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,8653000 | 25,62 | 765,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,4656000 | 20,32 | 476,82 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7777000 | 821,36 | 638,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,78 0,0586649 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.967,90 64,8320140 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.064,45 35,0684534 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,24 0,0408677 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.035,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 61,9500000 | 3,78 | 234,17 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0321000 | 7,29 | 0,23 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6993000 | 11,58 | 8,09 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8316000 | 4,05 | 3,36 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0737000 | 19,54 | 1,44 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6082000 | 16,29 | 42,48 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 242,9848000 | 6,08 | 1.477,34 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0920000 | 551,99 | 50,78 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 43,1020000 | 25,62 | 1.104,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,8658000 | 20,32 | 688,15 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3976000 | 249,86 | 99,34 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,8102000 | 90,52 | 73,33 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1815000 | 1.120,91 | 203,44 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,2806000 | 11,03 | 80,30 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 49,4424000 | 16,09 | 795,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,8626000 | 572,79 | 1.066,87 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,3616000 | 1.616,38 | 2.200,86 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,4441000 | 821,36 | 1.186,12 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,9008000 | 275,87 | 524,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 157,06 1,5667627 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.301,18 72,8287940 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.558,05 25,5165352 % | | | | | |
| | | OUTROS : 8,81 0,0879081 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.025,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 30,9750000 | 3,78 | 117,08 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,3875000 | 6,08 | 847,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0991000 | 551,99 | 54,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,6124000 | 25,62 | 835,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,6241000 | 20,32 | 520,68 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0908000 | 1.120,91 | 101,77 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,6403000 | 11,03 | 40,15 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,8477000 | 821,36 | 696,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,95 0,0590131 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.142,08 64,8030627 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.160,14 35,0970690 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,35 0,0408552 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.305,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 67,2000000 | 3,78 | 254,01 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 273,6900000 | 6,08 | 1.664,03 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1004000 | 551,99 | 55,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 47,5034000 | 25,62 | 1.217,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,3241000 | 20,32 | 758,42 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4417000 | 249,86 | 110,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,9003000 | 90,52 | 81,49 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1969000 | 1.120,91 | 220,70 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 55,3284000 | 16,09 | 890,23 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 2,0843000 | 572,79 | 1.193,86 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 1,5416000 | 1.616,38 | 2.491,81 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 1,6095000 | 821,36 | 1.321,97 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 2,0988000 | 275,87 | 578,99 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 174,43 1,5616006 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8.150,82 72,9700000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.834,98 25,3801795 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,85 0,0882199 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.170,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 33,6000000 | 3,78 | 127,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 151,2000000 | 6,08 | 919,29 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1075000 | 551,99 | 59,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 35,4004000 | 25,62 | 906,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 27,8146000 | 20,32 | 565,19 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0984000 | 1.120,91 | 110,29 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9222000 | 821,36 | 757,45 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,12 0,0592235 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.319,97 64,7863206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.257,38 35,1133906 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,47 0,0410653 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.580,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 237,3043000 | 6,08 | 1.442,81 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0781000 | 551,99 | 43,11 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,2405000 | 25,62 | 954,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,2604000 | 20,32 | 594,57 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3626000 | 249,86 | 90,59 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,7389000 | 90,52 | 66,88 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 44,6464000 | 16,09 | 718,36 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,6819000 | 572,79 | 963,37 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,2191000 | 1.616,38 | 1.970,52 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,3214000 | 821,36 | 1.085,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,7328000 | 275,87 | 478,02 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 143,10 1,5695350 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.706,58 73,5572504 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.259,85 24,7858901 % | | | | | |
| | | OUTROS : 7,96 0,0873245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.117,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,9060000 | 25,62 | 766,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,4976000 | 20,32 | 477,47 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,7821000 | 821,36 | 642,38 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,79 0,0588912 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.971,64 64,8419150 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.066,00 35,0580687 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,25 0,0411251 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.040,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 61,9500000 | 3,78 | 234,17 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0321000 | 7,29 | 0,23 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6993000 | 11,58 | 8,09 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8316000 | 4,05 | 3,36 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0737000 | 19,54 | 1,44 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6082000 | 16,29 | 42,48 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 281,3236000 | 6,08 | 1.710,44 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0865000 | 551,99 | 47,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,9945000 | 25,62 | 1.075,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,9956000 | 20,32 | 670,47 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4160000 | 249,86 | 103,94 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,8477000 | 90,52 | 76,73 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1815000 | 1.120,91 | 203,44 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,2806000 | 11,03 | 80,30 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 51,6224000 | 16,09 | 830,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,9447000 | 572,79 | 1.113,90 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,4366000 | 1.616,38 | 2.322,09 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,5265000 | 821,36 | 1.253,80 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,9608000 | 275,87 | 540,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 163,85 1,5598693 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.757,50 73,8479257 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.574,10 24,5044016 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,22 0,0878034 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.504,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 30,9750000 | 3,78 | 117,08 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,3875000 | 6,08 | 847,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0991000 | 551,99 | 54,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,6532000 | 25,62 | 836,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,6561000 | 20,32 | 521,33 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0908000 | 1.120,91 | 101,77 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,6403000 | 11,03 | 40,15 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,8521000 | 821,36 | 699,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,97 0,0595227 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.145,80 64,8111892 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.161,71 35,0881963 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,36 0,0410918 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.310,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 67,2000000 | 3,78 | 254,01 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 325,3429000 | 6,08 | 1.978,08 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0949000 | 551,99 | 52,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 46,7484000 | 25,62 | 1.197,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 36,7309000 | 20,32 | 746,37 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4694000 | 249,86 | 117,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,9565000 | 90,52 | 86,58 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1969000 | 1.120,91 | 220,70 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 58,5984000 | 16,09 | 942,84 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,2075000 | 572,79 | 1.264,43 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,6541000 | 1.616,38 | 2.673,65 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,7316000 | 821,36 | 1.422,26 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 2,1888000 | 275,87 | 603,82 |
| | | EQUIPAMENTO : 184,67 1,5529407 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8.808,39 74,0706651 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.888,34 24,2883934 % | | | | | |
| | | OUTROS : 10,46 0,0880008 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.891,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 33,6000000 | 3,78 | 127,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 151,2000000 | 6,08 | 919,29 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1075000 | 551,99 | 59,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 35,4004000 | 25,62 | 906,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 27,8146000 | 20,32 | 565,19 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0984000 | 1.120,91 | 110,29 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9222000 | 821,36 | 757,45 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,12 0,0592235 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.319,97 64,7863206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.257,38 35,1133906 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,47 0,0410653 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.580,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 72,4500000 | 3,78 | 273,86 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0372000 | 7,29 | 0,27 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8103000 | 11,58 | 9,38 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9636000 | 4,05 | 3,90 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0854000 | 19,54 | 1,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0222000 | 16,29 | 49,23 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 369,3621000 | 6,08 | 2.245,72 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1033000 | 551,99 | 57,02 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 51,5023000 | 25,62 | 1.319,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 40,4661000 | 20,32 | 822,27 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,5228000 | 249,86 | 130,62 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,0654000 | 90,52 | 96,44 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2123000 | 1.120,91 | 237,96 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 8,5146000 | 11,03 | 93,91 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 65,5744000 | 16,09 | 1.055,09 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,4703000 | 572,79 | 1.414,96 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,8716000 | 1.616,38 | 3.025,21 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,9367000 | 821,36 | 1.590,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 2,4168000 | 275,87 | 666,72 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 205,44 1,5471688 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9.859,39 74,2475125 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.202,52 24,1170858 % | | | | | |
| | | OUTROS : 11,71 0,0882329 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13.279,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 36,2250000 | 3,78 | 136,93 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 163,0125000 | 6,08 | 991,11 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1159000 | 551,99 | 63,97 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 38,1884000 | 25,62 | 978,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 30,0051000 | 20,32 | 609,70 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1061000 | 1.120,91 | 118,92 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,2573000 | 11,03 | 46,95 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,9966000 | 821,36 | 818,56 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,28 0,0591410 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.497,93 64,7732020 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.354,63 35,1269327 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,57 0,0407243 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.856,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 67,2000000 | 3,78 | 254,01 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 341,8879000 | 6,08 | 2.078,67 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0949000 | 551,99 | 52,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 47,1008000 | 25,62 | 1.206,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,0078000 | 20,32 | 751,99 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4786000 | 249,86 | 119,58 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,9753000 | 90,52 | 88,28 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1969000 | 1.120,91 | 220,70 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 59,6884000 | 16,09 | 960,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 2,2486000 | 572,79 | 1.287,97 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 1,6916000 | 1.616,38 | 2.734,26 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 1,7708000 | 821,36 | 1.454,46 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 2,2188000 | 275,87 | 612,10 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 188,04 1,5473087 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9.028,95 74,2921629 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.925,61 24,0726900 % | | | | | |
| | | OUTROS : 10,67 0,0878384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12.153,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 33,6000000 | 3,78 | 127,00 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 151,2000000 | 6,08 | 919,29 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1075000 | 551,99 | 59,33 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 35,4412000 | 25,62 | 908,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 27,8466000 | 20,32 | 565,84 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0984000 | 1.120,91 | 110,29 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9266000 | 821,36 | 761,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,12 0,0591352 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.323,72 64,7949793 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.258,95 35,1048814 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,47 0,0410041 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.586,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 72,4500000 | 3,78 | 273,86 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0372000 | 7,29 | 0,27 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8103000 | 11,58 | 9,38 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9636000 | 4,05 | 3,90 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0854000 | 19,54 | 1,66 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0222000 | 16,29 | 49,23 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 395,4228000 | 6,08 | 2.404,17 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1033000 | 551,99 | 57,02 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 52,2072000 | 25,62 | 1.337,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,0200000 | 20,32 | 833,52 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,5412000 | 249,86 | 135,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 1,1029000 | 90,52 | 99,83 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2123000 | 1.120,91 | 237,96 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 8,5146000 | 11,03 | 93,91 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 67,7544000 | 16,09 | 1.090,16 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,5524000 | 572,79 | 1.461,98 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,9466000 | 1.616,38 | 3.146,44 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,0058000 | 821,36 | 1.647,48 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 2,4768000 | 275,87 | 683,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 212,23 1,5433989 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10.250,59 74,5417831 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.276,50 23,8266301 % | | | | | |
| | | OUTROS : 12,12 0,0881879 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13.751,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 36,2250000 | 3,78 | 136,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 163,0125000 | 6,08 | 991,11 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1159000 | 551,99 | 63,97 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 38,1884000 | 25,62 | 978,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 30,0051000 | 20,32 | 609,70 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1061000 | 1.120,91 | 118,92 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,2573000 | 11,03 | 46,95 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9966000 | 821,36 | 818,56 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,28 0,0591410 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.497,93 64,7732020 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.354,63 35,1269327 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,57 0,0407243 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.856,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 77,7000000 | 3,78 | 293,70 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0398000 | 7,29 | 0,29 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8658000 | 11,58 | 10,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0296000 | 4,05 | 4,16 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0913000 | 19,54 | 1,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,2292000 | 16,29 | 52,60 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 448,9577000 | 6,08 | 2.729,66 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1117000 | 551,99 | 61,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 57,3136000 | 25,62 | 1.468,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 45,0321000 | 20,32 | 915,05 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,6038000 | 249,86 | 150,86 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,2305000 | 90,52 | 111,38 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2277000 | 1.120,91 | 255,23 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,1316000 | 11,03 | 100,72 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 75,8204000 | 16,09 | 1.219,95 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,8563000 | 572,79 | 1.636,06 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 2,2016000 | 1.616,38 | 3.558,62 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,2408000 | 821,36 | 1.840,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 2,7348000 | 275,87 | 754,44 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 236,43 1,5402992 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11.472,20 74,7388963 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.627,49 23,6324053 % | | | | | |
| | | OUTROS : 13,56 0,0883992 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.349,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 38,8500000 | 3,78 | 146,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 174,8250000 | 6,08 | 1.062,93 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1243000 | 551,99 | 68,61 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 40,9763000 | 25,62 | 1.049,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,1957000 | 20,32 | 654,21 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1138000 | 1.120,91 | 127,55 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,5658000 | 11,03 | 50,36 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 1,0711000 | 821,36 | 879,75 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,49 0,0602791 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.675,92 64,7613770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.451,86 35,1374316 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,69 0,0409123 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.131,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 77,7000000 | 3,78 | 293,70 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0398000 | 7,29 | 0,29 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8658000 | 11,58 | 10,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0296000 | 4,05 | 4,16 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0913000 | 19,54 | 1,78 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,2292000 | 16,29 | 52,60 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 465,5028000 | 6,08 | 2.830,25 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1117000 | 551,99 | 61,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 57,6661000 | 25,62 | 1.477,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 45,3091000 | 20,32 | 920,68 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,6130000 | 249,86 | 153,16 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,2492000 | 90,52 | 113,07 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,2277000 | 1.120,91 | 255,23 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,1316000 | 11,03 | 100,72 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 76,9104000 | 16,09 | 1.237,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,8974000 | 572,79 | 1.659,60 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 2,2391000 | 1.616,38 | 3.619,23 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,2801000 | 821,36 | 1.872,78 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 2,7648000 | 275,87 | 762,72 |
| | | EQUIPAMENTO : 239,82 1,5362371 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11.692,87 74,9006216 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.664,71 23,4749403 % | | | | | |
| | | OUTROS : 13,76 0,0882010 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.611,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 38,8500000 | 3,78 | 146,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 174,8250000 | 6,08 | 1.062,93 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1243000 | 551,99 | 68,61 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 40,9763000 | 25,62 | 1.049,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,1957000 | 20,32 | 654,21 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1138000 | 1.120,91 | 127,55 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,5658000 | 11,03 | 50,36 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,0711000 | 821,36 | 879,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,49 0,0602791 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.675,92 64,7613770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.451,86 35,1374316 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,69 0,0409123 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.131,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 82,9500000 | 3,78 | 313,55 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0423000 | 7,29 | 0,30 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9213000 | 11,58 | 10,66 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0956000 | 4,05 | 4,43 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0971000 | 19,54 | 1,89 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,4362000 | 16,29 | 55,97 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 528,5533000 | 6,08 | 3.213,60 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1201000 | 551,99 | 66,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 63,1249000 | 25,62 | 1.617,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 49,5982000 | 20,32 | 1.007,83 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,6848000 | 249,86 | 171,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 1,3956000 | 90,52 | 126,32 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2430000 | 1.120,91 | 272,38 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,7486000 | 11,03 | 107,52 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 86,0664000 | 16,09 | 1.384,80 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 3,2423000 | 572,79 | 1.857,15 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 2,5316000 | 1.616,38 | 4.092,02 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,5449000 | 821,36 | 2.090,27 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 3,0528000 | 275,87 | 842,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 267,39 1,5349983 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 13.084,98 75,1139768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.052,35 23,2624994 % | | | | | |
| | | OUTROS : 15,42 0,0885255 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17.420,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 41,4750000 | 3,78 | 156,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 186,6375000 | 6,08 | 1.134,75 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1327000 | 551,99 | 73,24 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 43,7643000 | 25,62 | 1.121,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 34,3862000 | 20,32 | 698,72 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1215000 | 1.120,91 | 136,19 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,8743000 | 11,03 | 53,76 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,1455000 | 821,36 | 940,86 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,65 0,0601427 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.853,82 64,7501920 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.549,16 35,1490406 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,79 0,0406247 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.407,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T AMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 88,2000000 | 3,78 | 333,39 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0449000 | 7,29 | 0,32 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9768000 | 11,58 | 11,31 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1616000 | 4,05 | 4,70 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1030000 | 19,54 | 2,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,6432000 | 16,29 | 59,34 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 608,1489000 | 6,08 | 3.697,54 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1285000 | 551,99 | 70,93 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 68,9362000 | 25,62 | 1.766,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 54,1642000 | 20,32 | 1.100,61 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,7658000 | 249,86 | 191,34 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,5607000 | 90,52 | 141,27 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2584000 | 1.120,91 | 289,64 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 10,3656000 | 11,03 | 114,33 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 96,3124000 | 16,09 | 1.549,66 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 3,6283000 | 572,79 | 2.078,25 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 2,8616000 | 1.616,38 | 4.625,43 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,8490000 | 821,36 | 2.340,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 3,3708000 | 275,87 | 929,90 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 298,37 1,5308253 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14.697,88 75,4092811 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.477,28 22,9712685 % | | | | | |
| | | OUTROS : 17,27 0,0886251 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19.490,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO | M | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 44,1000000 | 3,78 | 166,69 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 198,4500000 | 6,08 | 1.206,57 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1411000 | 551,99 | 77,88 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 46,1526000 | 25,62 | 1.182,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 36,2628000 | 20,32 | 736,86 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1292000 | 1.120,91 | 144,82 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 5,1828000 | 11,03 | 57,16 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 1,1770000 | 821,36 | 966,74 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,74 0,0591823 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.995,35 64,6798108 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.631,08 35,2208321 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,86 0,0401748 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.631,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0742000 | 141,64 | 10,50 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1512000 | 56,50 | 8,54 |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 2,0000000 | 132,81 | 265,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2999000 | 25,62 | 7,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2356000 | 20,32 | 4,78 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0062000 | 821,36 | 5,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,63 3,1886361 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 278,12 92,0234430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,46 4,7879209 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 302,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 269,8914000 | 0,75 | 202,41 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0211000 | 551,99 | 11,64 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,1904000 | 25,62 | 235,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,2211000 | 20,32 | 146,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4068000 | 821,36 | 334,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,80 0,0790709 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 666,13 65,7860145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 345,09 34,0815418 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,54 0,0533728 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.012,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0136000 | 7,29 | 0,09 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2964000 | 11,58 | 3,43 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3525000 | 4,05 | 1,42 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0312000 | 19,54 | 0,60 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0838000 | 141,64 | 11,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1709000 | 56,50 | 9,65 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 1,1055000 | 16,29 | 18,00 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 492,0421000 | 0,75 | 369,03 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | | CR | 0,0296000 | 551,99 | 16,33 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 15,6636000 | 25,62 | 401,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,3072000 | 20,32 | 250,08 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | | CR | 0,0628000 | 1.120,91 | 70,39 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | | CR | 1,9384000 | 11,03 | 21,38 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | | AS | 9,8963000 | 16,09 | 159,23 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | | CR | 0,3728000 | 572,79 | 213,53 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | | CR | 0,6283000 | 71,99 | 45,23 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3 | | AS | 0,1885000 | 2.298,14 | 433,19 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3 | | CR | 0,5825000 | 821,36 | 478,44 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4986000 | 318,08 | 158,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 29,14 1,0582087 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.907,54 69,2504901 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 815,73 29,6145720 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,11 0,0767292 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.754,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 51,4500000 | 3,78 | 194,48 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0270000 | 7,29 | 0,19 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5883000 | 11,58 | 6,81 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6996000 | 4,05 | 2,83 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0620000 | 19,54 | 1,21 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,1942000 | 16,29 | 35,74 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 134,4846000 | 6,08 | 817,66 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0792000 | 551,99 | 43,71 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,4282000 | 25,62 | 856,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,2650000 | 20,32 | 533,70 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2282000 | 249,86 | 57,01 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,4651000 | 90,52 | 42,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1507000 | 1.120,91 | 168,92 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,0466000 | 11,03 | 66,69 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 31,1304000 | 16,09 | 500,88 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,1727000 | 572,79 | 671,71 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,7766000 | 1.616,38 | 1.255,28 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9655000 | 821,36 | 793,02 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,3248000 | 275,87 | 365,47 |
| | | EQUIPAMENTO : 95,15 1,4420187 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.673,40 70,8251123 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.824,34 27,6480266 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,59 0,0848424 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.598,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 35,7000000 | 3,78 | 134,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1509000 | 141,64 | 21,37 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,3075000 | 56,50 | 17,37 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 86,3878000 | 6,08 | 525,23 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0540000 | 551,99 | 29,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,3385000 | 25,62 | 572,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,5517000 | 20,32 | 356,65 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1046000 | 1.120,91 | 117,24 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,1956000 | 11,03 | 46,27 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 20,0124000 | 16,09 | 321,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,7539000 | 572,79 | 431,82 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,4616000 | 1.616,38 | 746,12 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6296000 | 821,36 | 517,12 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,9108000 | 275,87 | 251,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 42,55 0,9879924 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.048,65 70,7722573 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.212,87 28,1562744 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,59 0,0834759 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.307,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 40,9500000 | 3,78 | 154,79 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0219000 | 7,29 | 0,15 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4773000 | 11,58 | 5,52 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5676000 | 4,05 | 2,29 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0503000 | 19,54 | 0,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,1767000 | 141,64 | 25,02 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,3600000 | 56,50 | 20,34 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 1,7802000 | 16,29 | 28,99 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 102,4201000 | 6,08 | 622,71 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0624000 | 551,99 | 34,44 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 26,0350000 | 25,62 | 667,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 20,4561000 | 20,32 | 415,66 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1200000 | 1.120,91 | 134,50 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 4,8126000 | 11,03 | 53,08 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 23,7184000 | 16,09 | 381,62 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,8935000 | 572,79 | 511,78 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,5666000 | 1.616,38 | 915,84 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,7416000 | 821,36 | 609,12 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,0488000 | 275,87 | 289,33 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 49,71 0,9830014 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.587,11 70,9218511 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.416,73 28,0107884 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,26 0,0843591 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.057,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD | M | | | | |
| | | O, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,1309000 | 141,64 | 18,54 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,2668000 | 56,50 | 15,07 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F | UN | AS | 2,0000000 | 174,28 | 348,56 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4628000 | 25,62 | 11,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3637000 | 20,32 | 7,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,0138000 | 821,36 | 11,33 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 17,02 4,1237363 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 372,11 90,1549129 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,60 5,7189265 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0024243 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 412,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DI | UN | | | | |
| | | ÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/202 | | | | | |
| | | 0_PA | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,2818000 | 141,64 | 39,91 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,5743000 | 56,50 | 32,44 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 82,2070000 | 0,75 | 61,65 |
| I | 12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F | UN | AS | 1,0000000 | 234,40 | 234,40 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | |
| I | 43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F | UN | AS | 1,0000000 | 322,94 | 322,94 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5139000 | 25,62 | 38,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1895000 | 20,32 | 24,17 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,1216000 | 2.298,14 | 279,45 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,0995000 | 821,36 | 81,72 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,4078000 | 318,08 | 129,71 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 49,69 3,7140739 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.090,04 81,4723037 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 197,62 14,7709492 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,57 0,0426732 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.337,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD | M | | | | |
| | | ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,1769000 | 141,64 | 25,05 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,3605000 | 56,50 | 20,36 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO | UN | AS | 2,0000000 | 318,18 | 636,36 |
| | | SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA | | | | | |
| | | DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6559000 | 25,62 | 16,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5153000 | 20,32 | 10,47 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | M3 | CR | 0,0227000 | 663,62 | 15,06 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 22,99 | 3,1758530 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 668,08 | 92,2613621 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 33,01 | 4,5600221 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,02 | 0,0027628 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 724,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | UN | CR | 17,8500000 | 3,78 | 67,47 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | UN | CR | 80,3250000 | 6,08 | 488,37 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | M3 | CR | 0,0571000 | 551,99 | 31,51 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 18,6808000 | 25,62 | 478,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 14,6778000 | 20,32 | 298,25 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | M3 | CR | 0,4764000 | 663,62 | 316,14 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | | M3 | CR | 0,0523000 | 1.120,91 | 58,62 |
| | | 2021 | | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | KG | CR | 2,0978000 | 11,03 | 23,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,03 | 0,0555864 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 1.180,45 | 63,6707557 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 671,73 | 36,2321030 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,77 | 0,0415549 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.853,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99242 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0152000 | 7,29 | 0,11 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3313000 | 11,58 | 3,83 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3940000 | 4,05 | 1,59 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0349000 | 19,54 | 0,68 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1012000 | 141,64 | 14,33 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2062000 | 56,50 | 11,65 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,2356000 | 16,29 | 20,12 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 596,2228000 | 0,75 | 447,16 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0322000 | 551,99 | 17,77 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,5654000 | 25,62 | 450,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,8014000 | 20,32 | 280,44 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6478000 | 663,62 | 429,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,3260000 | 11,03 | 25,65 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 12,3619000 | 16,09 | 198,90 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,4657000 | 572,79 | 266,74 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,7540000 | 71,99 | 54,28 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,2592000 | 2.298,14 | 595,67 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,5890000 | 318,08 | 187,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 34,78 1,0927362 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.200,89 69,1353132 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 945,25 29,6929766 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,51 0,0789740 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.183,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99243 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 569,7707000 | 0,75 | 427,32 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0369000 | 551,99 | 20,36 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,8329000 | 25,62 | 456,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,0115000 | 20,32 | 284,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6135000 | 663,62 | 407,13 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,14 0,0679473 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.043,97 62,1926726 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 632,74 37,6946780 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,75 0,0447021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.678,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 40,9500000 | 3,78 | 154,79 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0219000 | 7,29 | 0,15 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4773000 | 11,58 | 5,52 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5676000 | 4,05 | 2,29 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0503000 | 19,54 | 0,98 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7802000 | 16,29 | 28,99 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 116,1570000 | 6,08 | 706,23 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0584000 | 551,99 | 32,23 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,4454000 | 25,62 | 651,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 19,9928000 | 20,32 | 406,25 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7783000 | 663,62 | 516,49 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1951000 | 249,86 | 48,74 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3976000 | 90,52 | 35,99 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1200000 | 1.120,91 | 134,50 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,8126000 | 11,03 | 53,08 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 25,8984000 | 16,09 | 416,70 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,9756000 | 572,79 | 558,81 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,6416000 | 1.616,38 | 1.037,06 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,1088000 | 275,87 | 305,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 80,52 | 1,5246834 % | | |
| MATERIAL | : | 3.753,14 | 71,0653440 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 1.443,02 | 27,3236770 % | | |
| OUTROS | : | 4,55 | 0,0862956 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.281,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99246 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD | M | | | | |
| | | ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,2265000 | 141,64 | 32,08 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,4617000 | 56,50 | 26,08 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F | UN | AS | 2,0000000 | 440,10 | 880,20 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8306000 | 25,62 | 21,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6526000 | 20,32 | 13,26 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0310000 | 663,62 | 20,57 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 29,44 | 2,9641861 % | |
| MATERIAL | : | 921,92 | 92,7979542 % | |
| MAO DE OBRA | : | 42,07 | 4,2348392 % | |
| OUTROS | : | 0,03 | 0,0030205 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 993,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99247 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 20,4750000 | 3,78 | 77,39 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 92,1375000 | 6,08 | 560,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0655000 | 551,99 | 36,15 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,4280000 | 25,62 | 548,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 16,8363000 | 20,32 | 342,11 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5464000 | 663,62 | 362,60 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0600000 | 1.120,91 | 67,25 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,4063000 | 11,03 | 26,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,17 0,0553961 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.344,00 63,6028334 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 767,07 36,3010520 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,86 0,0407185 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.113,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99248 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0176000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3836000 | 11,58 | 4,44 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4562000 | 4,05 | 1,84 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0404000 | 19,54 | 0,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,1316000 | 141,64 | 18,63 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,2681000 | 56,50 | 15,14 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 1,4307000 | 16,29 | 23,30 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 804,3794000 | 0,75 | 603,28 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0364000 | 551,99 | 20,09 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 20,7282000 | 25,62 | 531,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 16,2864000 | 20,32 | 330,93 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,7818000 | 663,62 | 518,81 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,0942000 | 1.120,91 | 105,58 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 2,9075000 | 11,03 | 32,06 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 16,5738000 | 16,09 | 266,67 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,6244000 | 572,79 | 357,65 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | CR | 0,9425000 | 71,99 | 67,85 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,3829000 | 2.298,14 | 879,95 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,7389000 | 318,08 | 235,02 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 44,58 1,0859198 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.888,59 70,3511191 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.169,46 28,4822245 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,31 0,0807366 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.105,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99249 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ | M | | | | |
| | | OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 712,2133000 | 0,75 | 534,15 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0449000 | 551,99 | 24,78 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,0195000 | 25,62 | 564,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,3010000 | 20,32 | 351,55 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,7090000 | 663,62 | 470,50 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0471000 | 1.120,91 | 52,79 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,4538000 | 11,03 | 16,03 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,4712000 | 71,99 | 33,92 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,34 0,0654606 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.266,61 | 61,8505837 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 779,02 | 38,0409666 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,88 | 0,0429891 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.047,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | UN | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 25,2000000 | 3,78 | 95,25 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | L | CR | 0,0143000 | 7,29 | 0,10 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,3108000 | 11,58 | 3,59 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,3696000 | 4,05 | 1,49 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0328000 | 19,54 | 0,64 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0993000 | 141,64 | 14,06 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,2024000 | 56,50 | 11,43 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,1592000 | 16,29 | 18,88 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 54,3233000 | 6,08 | 330,28 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0372000 | 551,99 | 20,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 14,9453000 | 25,62 | 382,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,7428000 | 20,32 | 238,61 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4057000 | 663,62 | 269,23 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0738000 | 1.120,91 | 82,72 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,9616000 | 11,03 | 32,66 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 12,6004000 | 16,09 | 202,74 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,4747000 | 572,79 | 271,90 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,2516000 | 1.616,38 | 406,68 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,6348000 | 275,87 | 175,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 28,33 1,0327952 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.909,69 69,6088673 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 803,18 29,2765320 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,24 0,0818055 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.743,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 12,6000000 | 3,78 | 47,62 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 6,08 | 344,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0403000 | 551,99 | 22,24 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,1865000 | 25,62 | 337,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,3608000 | 20,32 | 210,53 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,3363000 | 663,62 | 223,17 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0369000 | 1.120,91 | 41,36 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,4808000 | 11,03 | 16,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,71 0,0531966 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 853,37 63,8892012 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 481,06 36,0156443 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,56 0,0419579 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.335,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99256 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 46,2000000 | 3,78 | 174,63 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0245000 | 7,29 | 0,17 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5328000 | 11,58 | 6,16 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6336000 | 4,05 | 2,56 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0562000 | 19,54 | 1,09 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,9872000 | 16,29 | 32,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,8076000 | 6,08 | 850,03 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0668000 | 551,99 | 36,87 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,4944000 | 25,62 | 755,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,1742000 | 20,32 | 470,89 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9186000 | 663,62 | 609,60 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2301000 | 249,86 | 57,49 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,4689000 | 90,52 | 42,44 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1354000 | 1.120,91 | 151,77 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 30,6944000 | 16,09 | 493,87 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,1563000 | 572,79 | 662,31 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,7841000 | 1.616,38 | 1.267,40 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,2768000 | 275,87 | 352,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 94,47 | 1,5207703 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.429,41 | 71,3033609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.682,77 | 27,0889631 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 5,39 | 0,0869057 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.212,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | UN | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 30,4500000 | 3,78 | 115,10 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0168000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,3663000 | 11,58 | 4,24 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,4356000 | 4,05 | 1,76 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0386000 | 19,54 | 0,75 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,1251000 | 141,64 | 17,71 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,2550000 | 56,50 | 14,40 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,3662000 | 16,29 | 22,25 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 70,3556000 | 6,08 | 427,76 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0456000 | 551,99 | 25,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,6419000 | 25,62 | 477,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,6472000 | 20,32 | 297,63 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,5177000 | 663,62 | 343,55 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0892000 | 1.120,91 | 99,98 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,5786000 | 11,03 | 39,47 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 16,3064000 | 16,09 | 262,36 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,6143000 | 572,79 | 351,86 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,3566000 | 1.616,38 | 576,40 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,7728000 | 275,87 | 213,19 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 35,41 1,0187760 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.431,27 69,9453868 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.006,37 28,9525483 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,89 0,0832889 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.475,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 15,2250000 | 3,78 | 57,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 68,5125000 | 6,08 | 416,55 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0487000 | 551,99 | 26,88 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 15,9336000 | 25,62 | 408,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,5193000 | 20,32 | 254,39 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4063000 | 663,62 | 269,62 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0446000 | 1.120,91 | 49,99 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,7893000 | 11,03 | 19,73 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,87 0,0545868 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.016,92 63,7637332 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 576,37 36,1408968 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,65 0,0407832 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.594,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99263 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 23,1000000 | 3,78 | 87,31 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 103,9500000 | 6,08 | 632,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0739000 | 551,99 | 40,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 24,1752000 | 25,62 | 619,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,9948000 | 20,32 | 385,97 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6165000 | 663,62 | 409,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0677000 | 1.120,91 | 75,88 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,7148000 | 11,03 | 29,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,34 0,0565121 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.507,58 63,5496402 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 862,40 36,3537831 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,95 0,0400646 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.372,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 35,7000000 | 3,78 | 134,94 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1509000 | 141,64 | 21,37 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3075000 | 56,50 | 17,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 86,3878000 | 6,08 | 525,23 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0540000 | 551,99 | 29,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,3385000 | 25,62 | 572,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,5517000 | 20,32 | 356,65 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6296000 | 663,62 | 417,81 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1046000 | 1.120,91 | 117,24 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,1956000 | 11,03 | 46,27 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 20,0124000 | 16,09 | 321,99 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,7539000 | 572,79 | 431,82 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,4616000 | 1.616,38 | 746,12 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,9108000 | 275,87 | 251,26 |
| | | EQUIPAMENTO : | 42,46 | 1,0089590 % | | | |
| | | MATERIAL : | 2.952,66 | 70,1615668 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1.209,69 | 28,7452158 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,54 | 0,0842584 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.208,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | | | | M | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 17,8500000 | 3,78 | 67,47 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 80,3250000 | 6,08 | 488,37 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 | CR | 0,0571000 | 551,99 | 31,51 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 18,6808000 | 25,62 | 478,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 14,6778000 | 20,32 | 298,25 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | | M3 | CR | 0,4764000 | 663,62 | 316,14 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | | | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | | | | M3 | CR | 0,0523000 | 1.120,91 | 58,62 |
| | | 2021 | | | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 2,0978000 | 11,03 | 23,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,03 | 0,0555864 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.180,45 | 63,6707557 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 671,73 | 36,2321030 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,77 | 0,0415549 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.853,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99267 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | | | | UN | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN | | | | | | | |
| | | DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 40,9500000 | 3,78 | 154,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0219000 | 7,29 | 0,15 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4773000 | 11,58 | 5,52 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5676000 | 4,05 | 2,29 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0503000 | 19,54 | 0,98 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1767000 | 141,64 | 25,02 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,3600000 | 56,50 | 20,34 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7802000 | 16,29 | 28,99 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 102,4201000 | 6,08 | 622,71 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0624000 | 551,99 | 34,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,0350000 | 25,62 | 667,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 20,4561000 | 20,32 | 415,66 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,7416000 | 663,62 | 492,14 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1200000 | 1.120,91 | 134,50 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,8126000 | 11,03 | 53,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 23,7184000 | 16,09 | 381,62 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,8935000 | 572,79 | 511,78 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,5666000 | 1.616,38 | 915,84 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,0488000 | 275,87 | 289,33 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 49,58 1,0034787 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.474,06 70,3130449 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.413,00 28,5985355 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,19 0,0849409 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.940,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO | UN | | | | |
| | | INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0739000 | 141,64 | 10,46 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,1505000 | 56,50 | 8,50 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 11,7802000 | 0,75 | 8,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | AS | 1,0000000 | 86,11 | 86,11 |
| I | 43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 184,53 | 184,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5245000 | 25,62 | 13,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4121000 | 20,32 | 8,37 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0290000 | 663,62 | 19,24 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,2535000 | 318,08 | 80,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,31 3,3755274 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 419,68 81,8311456 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 75,69 14,7601187 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,17 0,0332083 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 512,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99269 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 20,4750000 | 3,78 | 77,39 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 92,1375000 | 6,08 | 560,19 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0655000 | 551,99 | 36,15 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,4280000 | 25,62 | 548,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 16,8363000 | 20,32 | 342,11 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5464000 | 663,62 | 362,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0600000 | 1.120,91 | 67,25 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,4063000 | 11,03 | 26,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,17 0,0553961 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.344,00 63,6028334 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 767,07 36,3010520 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,86 0,0407185 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.113,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1177000 | 141,64 | 16,67 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2398000 | 56,50 | 13,54 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 11,7802000 | 0,75 | 8,83 |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 132,81 | 132,81 |
| I | 43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | AS | 1,0000000 | 86,11 | 86,11 |
| I | 43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 184,53 | 184,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6876000 | 25,62 | 17,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5403000 | 20,32 | 10,97 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0339000 | 663,62 | 22,49 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,2535000 | 318,08 | 80,63 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 23,03 3,4535053 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 559,89 83,9472065 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 83,85 12,5737623 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,17 0,0255259 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 666,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99271 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN | | | | | |
| | | DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 51,4500000 | 3,78 | 194,48 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0270000 | 7,29 | 0,19 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5883000 | 11,58 | 6,81 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6996000 | 4,05 | 2,83 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0620000 | 19,54 | 1,21 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 2,1942000 | 16,29 | 35,74 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 163,4581000 | 6,08 | 993,82 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0752000 | 551,99 | 41,50 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,5434000 | 25,62 | 859,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,3555000 | 20,32 | 535,54 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,0590000 | 663,62 | 702,77 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,2650000 | 249,86 | 66,21 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,5401000 | 90,52 | 48,88 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1507000 | 1.120,91 | 168,92 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,0466000 | 11,03 | 66,69 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 35,4904000 | 16,09 | 571,04 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,3370000 | 572,79 | 765,82 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,9266000 | 1.616,38 | 1.497,73 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,4448000 | 275,87 | 398,57 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 108,46 | 1,5185698 % |
| MATERIAL | : | 5.105,57 | 71,4785095 % |
| MAO DE OBRA | : | 1.922,51 | 26,9155644 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 6,23 | 0,0873563 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.142,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99272 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAM PÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0104000 | 7,29 | | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2267000 | 11,58 | | 2,62 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2695000 | 4,05 | | 1,09 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0239000 | 19,54 | | 0,46 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0118000 | 141,64 | | 1,67 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0241000 | 56,50 | | 1,36 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8454000 | 16,29 | | 13,77 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 186,0851000 | 0,75 | | 139,56 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0145000 | 551,99 | | 8,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,1527000 | 25,62 | | 183,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,6200000 | 20,32 | | 114,19 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2916000 | 663,62 | | 193,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 5,7871000 | 16,09 | 93,11 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,2180000 | 572,79 | 124,86 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,3402000 | 318,08 | 108,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,93 1,1147280 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 780,18 67,2152523 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 366,69 31,5931717 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,89 0,0768480 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.160,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99273 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0104000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2267000 | 11,58 | 2,62 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2695000 | 4,05 | 1,09 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0239000 | 19,54 | 0,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0118000 | 141,64 | 1,67 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0241000 | 56,50 | 1,36 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,8454000 | 16,29 | 13,77 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 341,6474000 | 0,75 | 256,23 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0250000 | 551,99 | 13,79 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 12,1180000 | 25,62 | 310,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 9,5213000 | 20,32 | 193,47 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,5169000 | 663,62 | 343,02 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 5,7871000 | 16,09 | 93,11 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,2180000 | 572,79 | 124,86 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,3402000 | 318,08 | 108,21 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 13,37 0,8157204 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.085,73 66,2371151 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 538,91 32,8775075 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,14 0,0696570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.639,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99274 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO | | | | | |
| | | TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 46,2000000 | 3,78 | 174,63 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0245000 | 7,29 | 0,17 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5328000 | 11,58 | 6,16 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6336000 | 4,05 | 2,56 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0562000 | 19,54 | 1,09 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 1,9872000 | 16,29 | 32,37 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 118,4523000 | 6,08 | 720,18 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0708000 | 551,99 | 39,08 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,7316000 | 25,62 | 761,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,3605000 | 20,32 | 474,68 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,8535000 | 663,62 | 566,39 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,2024000 | 249,86 | 50,57 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,4126000 | 90,52 | 37,34 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,1354000 | 1.120,91 | 151,77 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG | AS | 27,4244000 | 16,09 | 441,25 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 | CR | 1,0331000 | 572,79 | 591,74 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 | AS | 0,6716000 | 1.616,38 | 1.085,56 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 | AS | 1,1868000 | 275,87 | 327,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 84,37 1,4778506 % | | | | |
| | | MATERIAL : 4.003,70 70,1272069 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.616,27 28,3100328 % | | | | |
| | | OUTROS : 4,84 0,0849097 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.709,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,2377000 | 141,64 | 33,66 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,4845000 | 56,50 | 27,37 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 31,3274000 | 0,75 | 23,49 |
| I | 12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN | AS | 1,0000000 | 174,28 | 174,28 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | |
| I | 43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN | AS | 1,0000000 | 246,05 | 246,05 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,1506000 | 25,62 | 29,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,9041000 | 20,32 | 18,37 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,0569000 | 663,62 | 37,75 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |
| C | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE M3 | AS | 0,0662000 | 3.092,94 | 204,75 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 | AS | 0,4152000 | 318,08 | 132,06 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 44,34 4,3479541 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 783,36 | 76,7987980 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 191,78 | 18,8021764 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,52 | 0,0510715 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.020,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99276 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | | | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 25,7250000 | 3,78 | 97,24 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 115,7625000 | 6,08 | 703,83 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0823000 | 551,99 | 45,42 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 26,9224000 | 25,62 | 689,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 21,1533000 | 20,32 | 429,83 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | M3 | CR | 0,6866000 | 663,62 | 455,64 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | | | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| | | 2021 | | | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | KG | CR | 3,0233000 | 11,03 | 33,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,48 | 0,0562660 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.671,15 | 63,5065164 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 957,76 | 36,3969190 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,06 | 0,0402986 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.631,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99277 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | | | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 23,1000000 | 3,78 | 87,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 103,9500000 | 6,08 | 632,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0739000 | 551,99 | 40,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 24,1752000 | 25,62 | 619,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 18,9948000 | 20,32 | 385,97 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6165000 | 663,62 | 409,12 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0677000 | 1.120,91 | 75,88 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,7148000 | 11,03 | 29,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,34 0,0565121 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.507,58 63,5496402 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 862,40 36,3537831 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,95 0,0400646 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.372,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD ADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1309000 | 141,64 | 18,54 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2668000 | 56,50 | 15,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F | UN | AS | 2,0000000 | 174,28 | 348,56 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4628000 | 25,62 | 11,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3637000 | 20,32 | 7,39 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0138000 | 663,62 | 9,15 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 17,01 4,1454439 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 370,01 90,1201473 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,53 5,7319718 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0024370 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 410,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99279 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN | | | | | |
| | | DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 51,4500000 | 3,78 | 194,48 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0270000 | 7,29 | 0,19 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5883000 | 11,58 | 6,81 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6996000 | 4,05 | 2,83 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0620000 | 19,54 | 1,21 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 2,1942000 | 16,29 | 35,74 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 134,4846000 | 6,08 | 817,66 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0792000 | 551,99 | 43,71 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,4282000 | 25,62 | 856,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,2650000 | 20,32 | 533,70 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9655000 | 663,62 | 640,72 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2282000 | 249,86 | 57,01 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,4651000 | 90,52 | 42,10 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1507000 | 1.120,91 | 168,92 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,0466000 | 11,03 | 66,69 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 31,1304000 | 16,09 | 500,88 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,1727000 | 572,79 | 671,71 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,7766000 | 1.616,38 | 1.255,28 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,3248000 | 275,87 | 365,47 |
| | | EQUIPAMENTO : 94,99 1,4736475 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.526,23 70,2153842 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.819,46 28,2255170 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,50 0,0854513 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.446,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0120000 | 7,29 | 0,08 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2615000 | 11,58 | 3,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3110000 | 4,05 | 1,25 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0276000 | 19,54 | 0,53 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0688000 | 141,64 | 9,74 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1402000 | 56,50 | 7,92 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9755000 | 16,29 | 15,89 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 381,1866000 | 0,75 | 285,88 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0259000 | 551,99 | 14,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 13,2743000 | 25,62 | 340,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,4298000 | 20,32 | 211,93 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5109000 | 663,62 | 339,04 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0503000 | 1.120,91 | 56,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,5507000 | 11,03 | 17,10 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 7,7048000 | 16,09 | 123,97 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,2903000 | 572,79 | 166,28 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,5027000 | 71,99 | 36,18 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1272000 | 2.298,14 | 292,32 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4156000 | 318,08 | 132,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 23,92 1,1143465 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.449,70 67,5271588 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 671,58 31,2828984 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,62 0,0755963 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.146,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99281 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,7250000 | 3,78 | 97,24 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 115,7625000 | 6,08 | 703,83 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0823000 | 551,99 | 45,42 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,9224000 | 25,62 | 689,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,1533000 | 20,32 | 429,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,6866000 | 663,62 | 455,64 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,0233000 | 11,03 | 33,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,48 0,0562660 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.671,15 63,5065164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 957,76 36,3969190 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,06 0,0402986 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.631,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99282 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,9060000 | 25,62 | 766,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,4976000 | 20,32 | 477,47 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,7821000 | 663,62 | 519,01 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,66 | 0,0569247 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.852,45 | 63,4981982 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.062,02 | 36,4044126 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,18 | 0,0404645 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.917,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ | | | M | | | | |
| | | OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | | | UN | CR | 379,8471000 | 0,75 | 284,88 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0264000 | 551,99 | 14,57 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 12,2507000 | 25,62 | 313,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 9,6255000 | 20,32 | 195,59 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | M3 | CR | 0,4863000 | 663,62 | 322,71 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | | | M3 | CR | 0,0251000 | 1.120,91 | 28,13 |
| | | 2021 | | | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | KG | CR | 0,7753000 | 11,03 | 8,55 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | | | M2 | CR | 0,2513000 | 71,99 | 18,09 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,88 | 0,0742177 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 747,26 | 62,9864217 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 437,66 | 36,8904444 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,58 | 0,0489162 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.186,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | | | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU | | | | | | | |
| | | INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 187,1087000 | 6,08 | 1.137,62 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0836000 | 551,99 | 46,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,5924000 | 25,62 | 963,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,5369000 | 20,32 | 600,18 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,1994000 | 663,62 | 795,94 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3000000 | 249,86 | 74,95 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,6114000 | 90,52 | 55,34 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 40,2864000 | 16,09 | 648,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,5177000 | 572,79 | 869,32 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,0691000 | 1.616,38 | 1.728,07 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,6128000 | 275,87 | 444,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 122,45 1,5167415 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.781,81 71,6135989 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.162,28 26,7820814 % | | | | | |
| | | OUTROS : 7,07 0,0875782 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.073,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2 018_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,2818000 | 141,64 | 39,91 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,9478000 | 56,50 | 53,55 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 63,8450000 | 0,75 | 47,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR A DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 234,40 | 234,40 |
| I | 43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR A DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 322,94 | 322,94 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2591000 | 25,62 | 57,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2591000 | 20,32 | 45,90 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1938000 | 663,62 | 128,60 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1216000 | 2.298,14 | 279,45 |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4078000 | 195,70 | 79,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 55,74 4,0307921 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.097,92 79,3832875 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 228,73 16,5381245 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,66 0,0477959 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.383,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99286 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 150,5168000 | 6,08 | 915,14 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0876000 | 551,99 | 48,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,1247000 | 25,62 | 951,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,1694000 | 20,32 | 592,72 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,0774000 | 663,62 | 714,98 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2540000 | 249,86 | 63,46 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,5176000 | 90,52 | 46,85 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 34,8364000 | 16,09 | 560,51 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,3124000 | 572,79 | 751,72 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,8816000 | 1.616,38 | 1.425,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,4628000 | 275,87 | 403,54 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 105,63 1,4706415 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.048,73 70,2847592 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.022,71 28,1588538 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,15 0,0857455 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.183,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99287 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN | | | | | |
| | | DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 61,9500000 | 3,78 | 234,17 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0321000 | 7,29 | 0,23 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6993000 | 11,58 | 8,09 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8316000 | 4,05 | 3,36 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0737000 | 19,54 | 1,44 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 2,6082000 | 16,29 | 42,48 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 281,3236000 | 6,08 | 1.710,44 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0865000 | 551,99 | 47,74 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,9945000 | 25,62 | 1.075,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,9956000 | 20,32 | 670,47 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,5265000 | 663,62 | 1.013,01 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,4160000 | 249,86 | 103,94 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,8477000 | 90,52 | 76,73 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1815000 | 1.120,91 | 203,44 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,2806000 | 11,03 | 80,30 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 51,6224000 | 16,09 | 830,60 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,9447000 | 572,79 | 1.113,90 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 1,4366000 | 1.616,38 | 2.322,09 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,9608000 | 275,87 | 540,92 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 163,59 1,5938855 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.524,82 73,3134672 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.566,39 25,0041469 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,08 0,0885004 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.263,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD | M | | | | |
| | | ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,1523000 | 141,64 | 21,57 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,3103000 | 56,50 | 17,53 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN | AS | 2,0000000 | 234,40 | 468,80 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,5562000 | 25,62 | 14,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,4370000 | 20,32 | 8,87 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,0181000 | 663,62 | 12,01 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 19,78 3,6442692 % | | | | |
| | | MATERIAL : 495,17 91,1859536 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,06 5,1679348 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0018424 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 543,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 99289 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 29,6695000 | 25,62 | 760,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,3118000 | 20,32 | 473,69 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,7566000 | 663,62 | 502,09 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,62 0,0560675 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.834,70 63,4719681 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.053,08 36,4321634 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,15 0,0398010 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.890,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU | | | | | |
| | | INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 35,7000000 | 3,78 | 134,94 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,1601000 | 141,64 | 22,67 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,3263000 | 56,50 | 18,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 92,5065000 | 6,08 | 562,43 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0500000 | 551,99 | 27,59 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 21,3964000 | 25,62 | 548,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 16,8114000 | 20,32 | 341,60 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,6379000 | 663,62 | 423,32 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1046000 | 1.120,91 | 117,24 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 4,1956000 | 11,03 | 46,27 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 21,1024000 | 16,09 | 339,53 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,7950000 | 572,79 | 455,36 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,4991000 | 1.616,38 | 806,73 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,9408000 | 275,87 | 259,53 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 44,51 1,0300102 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.070,53 71,0440561 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.203,24 27,8401768 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,70 0,0857569 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.321,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,6695000 | 25,62 | 760,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,3118000 | 20,32 | 473,69 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,7566000 | 663,62 | 502,09 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,62 0,0560675 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.834,70 63,4719681 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.053,08 36,4321634 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,15 0,0398010 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.890,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99292 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0136000 | 7,29 | 0,09 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2964000 | 11,58 | 3,43 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3525000 | 4,05 | 1,42 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0312000 | 19,54 | 0,60 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0838000 | 141,64 | 11,86 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1709000 | 56,50 | 9,65 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1055000 | 16,29 | 18,00 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 492,0421000 | 0,75 | 369,03 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0296000 | 551,99 | 16,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 15,6636000 | 25,62 | 401,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,3072000 | 20,32 | 250,08 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5825000 | 663,62 | 386,55 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0628000 | 1.120,91 | 70,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9384000 | 11,03 | 21,38 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 9,8963000 | 16,09 | 159,23 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,3728000 | 572,79 | 213,53 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,6283000 | 71,99 | 45,23 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1885000 | 2.298,14 | 433,19 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4986000 | 318,08 | 158,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 29,04 1,0910212 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.818,73 68,3050798 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 812,80 30,5263989 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,06 0,0775001 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.662,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99293 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 474,8089000 | 0,75 | 356,10 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0317000 | 551,99 | 17,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 15,0418000 | 25,62 | 385,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,8185000 | 20,32 | 240,15 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5499000 | 663,62 | 364,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0314000 | 1.120,91 | 35,19 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 0,9692000 | 11,03 | 10,69 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,3142000 | 71,99 | 22,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,01 0,0705445 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 895,64 62,5213032 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 535,21 37,3620540 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,66 0,0460983 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.432,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99294 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 61,9500000 | 3,78 | 234,17 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0321000 | 7,29 | 0,23 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6993000 | 11,58 | 8,09 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8316000 | 4,05 | 3,36 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0737000 | 19,54 | 1,44 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6082000 | 16,29 | 42,48 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 210,7593000 | 6,08 | 1.281,41 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0920000 | 551,99 | 50,78 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,6415000 | 25,62 | 1.066,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,7183000 | 20,32 | 664,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,3397000 | 663,62 | 889,05 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3350000 | 249,86 | 83,70 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,6827000 | 90,52 | 61,79 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1815000 | 1.120,91 | 203,44 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,2806000 | 11,03 | 80,30 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 45,0824000 | 16,09 | 725,37 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,6983000 | 572,79 | 972,76 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,2116000 | 1.616,38 | 1.958,40 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,7808000 | 275,87 | 491,26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 136,44 | 1,5153132 % | |
| MATERIAL | : | 6.457,95 | 71,7202322 % | |
| MAO DE OBRA | : | 2.402,04 | 26,6764766 % | |
| OUTROS | : | 7,92 | 0,0879780 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9.004,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99296 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 30,9750000 | 3,78 | 117,08 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,3875000 | 6,08 | 847,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0991000 | 551,99 | 54,70 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,6532000 | 25,62 | 836,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,6561000 | 20,32 | 521,33 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,8521000 | 663,62 | 565,47 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0908000 | 1.120,91 | 101,77 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,6403000 | 11,03 | 40,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,82 0,0573181 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.015,95 63,4656691 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.157,38 36,4367012 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,28 0,0403116 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.176,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99297 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 30,9750000 | 3,78 | 117,08 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,3875000 | 6,08 | 847,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0991000 | 551,99 | 54,70 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,6124000 | 25,62 | 835,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,6241000 | 20,32 | 520,68 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,8477000 | 663,62 | 562,55 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0908000 | 1.120,91 | 101,77 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,6403000 | 11,03 | 40,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,81 0,0570857 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.012,91 63,4622967 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.155,81 36,4402476 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,28 0,0403700 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.171,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU | | | | | |
| | | INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 67,2000000 | 3,78 | 254,01 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 325,3429000 | 6,08 | 1.978,08 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0949000 | 551,99 | 52,38 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 46,7484000 | 25,62 | 1.197,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 36,7309000 | 20,32 | 746,37 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,7316000 | 663,62 | 1.149,12 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4694000 | 249,86 | 117,28 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,9565000 | 90,52 | 86,58 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1969000 | 1.120,91 | 220,70 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 58,5984000 | 16,09 | 942,84 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,2075000 | 572,79 | 1.264,43 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,6541000 | 1.616,38 | 2.673,65 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 2,1888000 | 275,87 | 603,82 |
| | | EQUIPAMENTO : 184,37 1,5869171 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8.544,47 73,5403484 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.879,58 24,7840410 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 10,30 | 0,0886935 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11.618,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99299 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | | | | M | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 33,6000000 | 3,78 | 127,00 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 151,2000000 | 6,08 | 919,29 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 | CR | 0,1075000 | 551,99 | 59,33 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 35,4004000 | 25,62 | 906,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 27,8146000 | 20,32 | 565,19 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | | M3 | CR | 0,9222000 | 663,62 | 611,99 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | | | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | | | | M3 | CR | 0,0984000 | 1.120,91 | 110,29 |
| | | 2021 | | | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,95 | 0,0567819 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.179,44 | 63,4391226 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.252,71 | 36,4639114 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,38 | 0,0401841 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.435,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | | | | UN | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN | | | | | | | |
| | | DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 72,4500000 | 3,78 | 273,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0372000 | 7,29 | 0,27 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8103000 | 11,58 | 9,38 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9636000 | 4,05 | 3,90 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0854000 | 19,54 | 1,66 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0222000 | 16,29 | 49,23 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 369,3621000 | 6,08 | 2.245,72 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1033000 | 551,99 | 57,02 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 51,5023000 | 25,62 | 1.319,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 40,4661000 | 20,32 | 822,27 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,9367000 | 663,62 | 1.285,23 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,5228000 | 249,86 | 130,62 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,0654000 | 90,52 | 96,44 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2123000 | 1.120,91 | 237,96 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 8,5146000 | 11,03 | 93,91 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 65,5744000 | 16,09 | 1.055,09 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,4703000 | 572,79 | 1.414,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,8716000 | 1.616,38 | 3.025,21 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 2,4168000 | 275,87 | 666,72 |
| | | EQUIPAMENTO : 205,13 1,5811814 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9.564,16 73,7202305 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.192,74 24,6095869 % | | | | | |
| | | OUTROS : 11,54 0,0890012 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12.973,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 46,2000000 | 3,78 | 174,63 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0245000 | 7,29 | 0,17 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5328000 | 11,58 | 6,16 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6336000 | 4,05 | 2,56 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0562000 | 19,54 | 1,09 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2650000 | 141,64 | 37,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,5400000 | 56,50 | 30,51 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 1,9872000 | 16,29 | 32,37 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 150,8690000 | 6,08 | 917,28 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0668000 | 551,99 | 36,87 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 29,8975000 | 25,62 | 765,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 23,4909000 | 20,32 | 477,33 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,9481000 | 663,62 | 629,17 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1354000 | 1.120,91 | 151,77 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 31,7844000 | 16,09 | 511,41 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 1,1974000 | 572,79 | 685,85 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,8216000 | 1.616,38 | 1.328,01 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,3068000 | 275,87 | 360,50 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 68,37 1,0694625 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.597,20 71,9016604 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.722,56 26,9416220 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,57 0,0872551 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.393,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99302 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 36,2250000 | 3,78 | 136,93 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 163,0125000 | 6,08 | 991,11 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1159000 | 551,99 | 63,97 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 38,1884000 | 25,62 | 978,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 30,0051000 | 20,32 | 609,70 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,9966000 | 663,62 | 661,36 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1061000 | 1.120,91 | 118,92 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,2573000 | 11,03 | 46,95 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,11 0,0570577 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.346,06 63,4203262 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.349,56 36,4825946 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,48 0,0400215 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.699,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 67,2000000 | 3,78 | 254,01 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 341,8879000 | 6,08 | 2.078,67 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0949000 | 551,99 | 52,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 47,1008000 | 25,62 | 1.206,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,0078000 | 20,32 | 751,99 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,7708000 | 663,62 | 1.175,13 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4786000 | 249,86 | 119,58 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,9753000 | 90,52 | 88,28 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1969000 | 1.120,91 | 220,70 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 59,6884000 | 16,09 | 960,38 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 2,2486000 | 572,79 | 1.287,97 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 1,6916000 | 1.616,38 | 2.734,26 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 2,2188000 | 275,87 | 612,10 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 187,75 1,5812330 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8.759,02 73,7666123 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.916,66 24,5635963 % | | | | | |
| | | OUTROS : 10,51 0,0885584 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.873,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99304 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 33,6000000 | 3,78 | 127,00 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 151,2000000 | 6,08 | 919,29 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1075000 | 551,99 | 59,33 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 35,4412000 | 25,62 | 908,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 27,8466000 | 20,32 | 565,84 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,9266000 | 663,62 | 614,91 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0984000 | 1.120,91 | 110,29 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,96 0,0569959 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.182,52 63,4431961 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.254,23 36,4593874 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,39 0,0404206 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.440,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 72,4500000 | 3,78 | 273,86 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0372000 | 7,29 | 0,27 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8103000 | 11,58 | 9,38 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9636000 | 4,05 | 3,90 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0854000 | 19,54 | 1,66 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,0222000 | 16,29 | 49,23 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 395,4228000 | 6,08 | 2.404,17 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1033000 | 551,99 | 57,02 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 52,2072000 | 25,62 | 1.337,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,0200000 | 20,32 | 833,52 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,0058000 | 663,62 | 1.331,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,5412000 | 249,86 | 135,22 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 1,1029000 | 90,52 | 99,83 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,2123000 | 1.120,91 | 237,96 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 8,5146000 | 11,03 | 93,91 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG | AS | 67,7544000 | 16,09 | 1.090,16 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 | CR | 2,5524000 | 572,79 | 1.461,98 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 | AS | 1,9466000 | 1.616,38 | 3.146,44 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 | AS | 2,4768000 | 275,87 | 683,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 211,90 1,5772623 % | | | | |
| | | MATERIAL : 9.944,84 74,0215348 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.266,36 24,3122770 % | | | | |
| | | OUTROS : 11,94 0,0889259 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13.435,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 99306 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN | CR | 36,2250000 | 3,78 | 136,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 163,0125000 | 6,08 | 991,11 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1159000 | 551,99 | 63,97 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 38,1884000 | 25,62 | 978,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 30,0051000 | 20,32 | 609,70 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,9966000 | 663,62 | 661,36 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1061000 | 1.120,91 | 118,92 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,2573000 | 11,03 | 46,95 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,11 0,0570577 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.346,06 63,4203262 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.349,56 36,4825946 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,48 0,0400215 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.699,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 23,1000000 | 3,78 | 87,31 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 103,9500000 | 6,08 | 632,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0739000 | 551,99 | 40,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 24,3709000 | 25,62 | 624,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 19,1486000 | 20,32 | 389,09 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6376000 | 663,62 | 423,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0677000 | 1.120,91 | 75,88 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,7148000 | 11,03 | 29,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,37 0,0572428 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.522,26 63,5751325 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 869,81 36,3270951 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,97 0,0405296 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.394,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 77,7000000 | 3,78 | 293,70 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0398000 | 7,29 | 0,29 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8658000 | 11,58 | 10,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0296000 | 4,05 | 4,16 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0913000 | 19,54 | 1,78 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,2292000 | 16,29 | 52,60 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 448,9577000 | 6,08 | 2.729,66 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1117000 | 551,99 | 61,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 57,3136000 | 25,62 | 1.468,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 45,0321000 | 20,32 | 915,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,2408000 | 663,62 | 1.487,03 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,6038000 | 249,86 | 150,86 | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | AS | 1,2305000 | 90,52 | 111,38 | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,2277000 | 1.120,91 | 255,23 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,1316000 | 11,03 | 100,72 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 75,8204000 | 16,09 | 1.219,95 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,8563000 | 572,79 | 1.636,06 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 2,2016000 | 1.616,38 | 3.558,62 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 2,7348000 | 275,87 | 754,44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 236,04 | 1,5740507 % | |
| MATERIAL | : | 11.130,65 | 74,2229248 % | |
| MAO DE OBRA | : | 3.616,16 | 24,1138744 % | |
| OUTROS | : | 13,36 | 0,0891501 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14.996,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99309 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 38,8500000 | 3,78 | 146,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 174,8250000 | 6,08 | 1.062,93 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1243000 | 551,99 | 68,61 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 40,9763000 | 25,62 | 1.049,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,1957000 | 20,32 | 654,21 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,0711000 | 663,62 | 710,80 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1138000 | 1.120,91 | 127,55 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,5658000 | 11,03 | 50,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,30 0,0580544 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.512,69 63,4035036 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.446,43 36,4983088 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,59 0,0401332 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.963,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 77,7000000 | 3,78 | 293,70 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0398000 | 7,29 | 0,29 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8658000 | 11,58 | 10,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0296000 | 4,05 | 4,16 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0913000 | 19,54 | 1,78 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,2292000 | 16,29 | 52,60 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 465,5028000 | 6,08 | 2.830,25 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1117000 | 551,99 | 61,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 57,6661000 | 25,62 | 1.477,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 45,3091000 | 20,32 | 920,68 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,2801000 | 663,62 | 1.513,11 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,6130000 | 249,86 | 153,16 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,2492000 | 90,52 | 113,07 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2277000 | 1.120,91 | 255,23 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,1316000 | 11,03 | 100,72 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 76,9104000 | 16,09 | 1.237,48 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,8974000 | 572,79 | 1.659,60 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 2,2391000 | 1.616,38 | 3.619,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 2,7648000 | 275,87 | 762,72 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 239,43 1,5698889 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11.345,32 74,3881381 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.653,18 23,9530024 % | | | | | |
| | | OUTROS : 13,56 0,0889706 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.251,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99311 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 38,8500000 | 3,78 | 146,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 174,8250000 | 6,08 | 1.062,93 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1243000 | 551,99 | 68,61 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 40,9763000 | 25,62 | 1.049,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,1957000 | 20,32 | 654,21 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,0711000 | 663,62 | 710,80 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1138000 | 1.120,91 | 127,55 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,5658000 | 11,03 | 50,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,30 0,0580544 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.512,69 63,4035036 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1.446,43 | 36,4983088 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,59 | 0,0401332 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.963,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99312 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | UN | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 51,4500000 | 3,78 | 194,48 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | L | CR | 0,0270000 | 7,29 | 0,19 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,5883000 | 11,58 | 6,81 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,6996000 | 4,05 | 2,83 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0620000 | 19,54 | 1,21 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | | CHP | AS | 0,3092000 | 141,64 | 43,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | | CHI | AS | 0,6301000 | 56,50 | 35,60 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 2,1942000 | 16,29 | 35,74 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 181,5743000 | 6,08 | 1.103,97 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0752000 | 551,99 | 41,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 34,2990000 | 25,62 | 878,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 26,9492000 | 20,32 | 547,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,1134000 | 663,62 | 738,87 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1507000 | 1.120,91 | 168,92 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,0466000 | 11,03 | 66,69 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 37,6704000 | 16,09 | 606,11 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,4191000 | 572,79 | 812,84 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 1,0016000 | 1.616,38 | 1.618,96 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,5048000 | 275,87 | 415,12 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 79,71 1,0622652 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.419,71 72,2181596 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.998,58 26,6313645 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,61 0,0882107 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.504,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | | | | |
| | | DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN | | | | | |
| | | DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 82,9500000 | 3,78 | 313,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0423000 | 7,29 | 0,30 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9213000 | 11,58 | 10,66 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0956000 | 4,05 | 4,43 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0971000 | 19,54 | 1,89 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,4362000 | 16,29 | 55,97 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 528,5533000 | 6,08 | 3.213,60 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1201000 | 551,99 | 66,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 63,1249000 | 25,62 | 1.617,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 49,5982000 | 20,32 | 1.007,83 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,5449000 | 663,62 | 1.688,84 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,6848000 | 249,86 | 171,10 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,3956000 | 90,52 | 126,32 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2430000 | 1.120,91 | 272,38 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,7486000 | 11,03 | 107,52 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 86,0664000 | 16,09 | 1.384,80 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 3,2423000 | 572,79 | 1.857,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 2,5316000 | 1.616,38 | 4.092,02 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 3,0528000 | 275,87 | 842,17 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 266,97 1,5687280 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12.697,07 74,6064353 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.039,48 23,7355734 % | | | | | |
| | | OUTROS : 15,19 0,0892633 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17.018,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99314 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 41,4750000 | 3,78 | 156,77 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 186,6375000 | 6,08 | 1.134,75 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1327000 | 551,99 | 73,24 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 43,7643000 | 25,62 | 1.121,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 34,3862000 | 20,32 | 698,72 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,1455000 | 663,62 | 760,17 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1215000 | 1.120,91 | 136,19 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,8743000 | 11,03 | 53,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,46 | 0,0582181 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.679,24 | 63,3879149 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.543,34 | 36,5138717 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,69 | 0,0399953 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.226,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | | | UN | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 88,2000000 | 3,78 | 333,39 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | L | CR | 0,0449000 | 7,29 | 0,32 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,9768000 | 11,58 | 11,31 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,1616000 | 4,05 | 4,70 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,1030000 | 19,54 | 2,01 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 3,6432000 | 16,29 | 59,34 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 608,1489000 | 6,08 | 3.697,54 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,1285000 | 551,99 | 70,93 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 68,9362000 | 25,62 | 1.766,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 54,1642000 | 20,32 | 1.100,61 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 2,8490000 | 663,62 | 1.890,65 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,7658000 | 249,86 | 191,34 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 1,5607000 | 90,52 | 141,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2584000 | 1.120,91 | 289,64 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 10,3656000 | 11,03 | 114,33 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 96,3124000 | 16,09 | 1.549,66 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 3,6283000 | 572,79 | 2.078,25 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 2,8616000 | 1.616,38 | 4.625,43 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 3,3708000 | 275,87 | 929,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 297,88 1,5644294 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14.263,63 74,9084390 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.462,87 23,4377267 % | | | | | |
| | | OUTROS : 17,02 0,0894049 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19.041,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99317 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,7250000 | 3,78 | 97,24 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 115,7625000 | 6,08 | 703,83 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0823000 | 551,99 | 45,42 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 27,1181000 | 25,62 | 694,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,3071000 | 20,32 | 432,96 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,7076000 | 663,62 | 469,57 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0754000 | 1.120,91 | 84,51 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,0233000 | 11,03 | 33,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,52 0,0573055 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.685,78 63,5295671 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 965,14 36,3724104 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,08 0,0407170 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.653,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD | M | | | | |
| | | O, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0742000 | 141,64 | 10,50 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,1512000 | 56,50 | 8,54 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO | UN | AS | 2,0000000 | 132,81 | 265,62 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2999000 | 25,62 | 7,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2356000 | 20,32 | 4,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0062000 | 663,62 | 4,11 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,63 3,1990167 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 277,17 92,0074412 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,43 4,7935421 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 301,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOL | M | | | | |
| | | OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 269,8914000 | 0,75 | 202,41 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0211000 | 551,99 | 11,64 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,1904000 | 25,62 | 235,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,2211000 | 20,32 | 146,73 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,4068000 | 663,62 | 269,96 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0377000 | 1.120,91 | 42,25 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,1630000 | 11,03 | 12,82 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 | CR | 0,3770000 | 71,99 | 27,14 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,74 0,0780920 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 604,13 63,6988182 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 343,03 36,1703250 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,50 0,0527648 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 948,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 212,2795000 | 6,08 | 1.290,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0836000 | 551,99 | 46,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 38,7005000 | 25,62 | 991,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 30,4075000 | 20,32 | 617,88 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,2788000 | 663,62 | 848,63 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3534000 | 249,86 | 88,30 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,7201000 | 90,52 | 65,18 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 43,5564000 | 16,09 | 700,82 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,6409000 | 572,79 | 939,89 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 1,1816000 | 1.616,38 | 1.909,91 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,7028000 | 275,87 | 469,75 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 139,47 1,6071014 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.256,66 72,0939520 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.274,69 26,2107788 % | | | | | |
| | | OUTROS : 7,65 0,0881678 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.678,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 28,3500000 | 3,78 | 107,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 127,5750000 | 6,08 | 775,65 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0907000 | 551,99 | 50,06 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,8653000 | 25,62 | 765,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,4656000 | 20,32 | 476,82 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,7777000 | 663,62 | 516,09 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0831000 | 1.120,91 | 93,14 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,3318000 | 11,03 | 36,74 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,65 0,0566716 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.849,38 63,4935138 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.060,49 36,4096293 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,17 0,0401853 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.912,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99322 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 61,9500000 | 3,78 | 234,17 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0321000 | 7,29 | 0,23 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6993000 | 11,58 | 8,09 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8316000 | 4,05 | 3,36 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0737000 | 19,54 | 1,44 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6082000 | 16,29 | 42,48 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 242,9848000 | 6,08 | 1.477,34 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0920000 | 551,99 | 50,78 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 43,1020000 | 25,62 | 1.104,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,8658000 | 20,32 | 688,15 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,4441000 | 663,62 | 958,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | AS | 0,3976000 | 249,86 | 99,34 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | AS | 0,8102000 | 90,52 | 73,33 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1815000 | 1.120,91 | 203,44 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 7,2806000 | 11,03 | 80,30 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 49,4424000 | 16,09 | 795,52 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 1,8626000 | 572,79 | 1.066,87 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 1,3616000 | 1.616,38 | 2.200,86 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3 | AS | 1,9008000 | 275,87 | 524,37 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 156,82 1,6006926 % | | | | |
| | | MATERIAL : 7.081,05 72,2752756 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.550,76 26,0354055 % | | | | |
| | | OUTROS : 8,68 0,0886263 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.797,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 99323 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN | CR | 30,9750000 | 3,78 | 117,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 139,3875000 | 6,08 | 847,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0991000 | 551,99 | 54,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,6124000 | 25,62 | 835,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,6241000 | 20,32 | 520,68 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,8477000 | 663,62 | 562,55 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0908000 | 1.120,91 | 101,77 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,6403000 | 11,03 | 40,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,81 0,0570857 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.012,91 63,4622967 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.155,81 36,4402476 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,28 0,0403700 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.171,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 67,2000000 | 3,78 | 254,01 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 273,6900000 | 6,08 | 1.664,03 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1004000 | 551,99 | 55,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 47,5034000 | 25,62 | 1.217,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,3241000 | 20,32 | 758,42 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,6095000 | 663,62 | 1.068,09 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,4417000 | 249,86 | 110,36 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,9003000 | 90,52 | 81,49 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1969000 | 1.120,91 | 220,70 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 55,3284000 | 16,09 | 890,23 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,0843000 | 572,79 | 1.193,86 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,5416000 | 1.616,38 | 2.491,81 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 2,0988000 | 275,87 | 578,99 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 174,16 1,5954958 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.905,49 72,4196015 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.826,85 25,8960042 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,70 0,0888985 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.916,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99325 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 33,6000000 | 3,78 | 127,00 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 151,2000000 | 6,08 | 919,29 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1075000 | 551,99 | 59,33 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 35,4004000 | 25,62 | 906,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 27,8146000 | 20,32 | 565,19 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,9222000 | 663,62 | 611,99 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0984000 | 1.120,91 | 110,29 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,03 | 43,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,95 0,0567819 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.179,44 63,4391226 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.252,71 36,4639114 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,38 0,0401841 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.435,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0296000 | 7,29 | 0,21 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6438000 | 11,58 | 7,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7656000 | 4,05 | 3,10 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0679000 | 19,54 | 1,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,4012000 | 16,29 | 39,11 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 237,3043000 | 6,08 | 1.442,81 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0781000 | 551,99 | 43,11 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,2405000 | 25,62 | 954,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,2604000 | 20,32 | 594,57 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,3214000 | 663,62 | 876,90 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3626000 | 249,86 | 90,59 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,7389000 | 90,52 | 66,88 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 44,6464000 | 16,09 | 718,36 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,6819000 | 572,79 | 963,37 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 1,2191000 | 1.616,38 | 1.970,52 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,7328000 | 275,87 | 478,02 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 142,87 1,6037232 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.505,16 73,0172953 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.253,18 25,2909600 % | | | | | |
| | | OUTROS : 7,84 0,0880215 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.909,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99327 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B | M | | | | |
| | | LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 44,1000000 | 3,78 | 166,69 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 198,4500000 | 6,08 | 1.206,57 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1411000 | 551,99 | 77,88 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 46,1526000 | 25,62 | 1.182,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 36,2628000 | 20,32 | 736,86 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,1770000 | 663,62 | 781,08 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0598000 | 1.155,48 | 69,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1292000 | 1.120,91 | 144,82 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,9744000 | 11,55 | 22,80 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 5,1828000 | 11,03 | 57,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,54 0,0571543 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.815,98 63,3463169 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.625,10 36,5571509 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,75 0,0393779 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.445,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101800 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0058000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1258000 | 11,58 | 1,45 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1496000 | 4,05 | 0,60 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0133000 | 19,54 | 0,25 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4692000 | 16,29 | 7,64 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 466,8262000 | 0,75 | 350,11 |
| I | 11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 1,0000000 | 249,53 | 249,53 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0288000 | 551,99 | 15,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,1529000 | 25,62 | 234,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,1916000 | 20,32 | 146,13 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,3761000 | 663,62 | 249,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0680000 | 1.120,91 | 76,22 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,0978000 | 11,03 | 23,13 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0698000 | 572,79 | 39,98 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 0,6800000 | 71,99 | 48,95 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,7800000 | 5,90 | 4,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,97 0,0670153 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.079,47 74,5182843 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 367,49 25,3691024 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,66 0,0455980 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.448,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 17,8500000 | 3,78 | 67,47 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0071000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554000 | 11,58 | 1,79 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1848000 | 4,05 | 0,74 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0164000 | 19,54 | 0,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5796000 | 16,29 | 9,44 |
| I | 11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 1,0000000 | 249,53 | 249,53 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 25,1257000 | 6,08 | 152,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0288000 | 551,99 | 15,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,9623000 | 25,62 | 152,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6847000 | 20,32 | 95,19 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1363000 | 663,62 | 90,45 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0523000 | 1.120,91 | 58,62 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,0978000 | 11,03 | 23,13 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1140000 | 572,79 | 65,29 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR AL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,7800000 | 5,90 | 4,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,66 0,0668598 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 757,98 76,7165753 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 228,92 23,1699657 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,46 0,0465992 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 988,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101806 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,5 0 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 114,0487000 | 0,75 | 85,53 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0151000 | 551,99 | 8,33 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 4,9823000 | 25,62 | 127,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 3,9147000 | 20,32 | 79,54 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,1101000 | 663,62 | 73,06 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,0744000 | 572,79 | 42,61 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE M3 | AS | 0,0048000 | 3.429,18 | 16,46 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2 | AS | 0,8100000 | 5,90 | 4,77 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,79 0,4971223 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 328,14 | 58,2827007 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 231,58 | 41,1346506 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,48 | 0,0855264 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 562,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101807 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H= 0,50 M. AF_12/2020 | UN | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 21,6377000 | 3,41 | 73,78 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0179000 | 551,99 | 9,88 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,2886000 | 25,62 | 109,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,3696000 | 20,32 | 68,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0863000 | 663,62 | 57,27 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0744000 | 572,79 | 42,61 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,0060000 | 3.429,18 | 20,57 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR | M2 | AS | 0,8100000 | 5,90 | 4,77 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,76 0,5406887 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 298,84 58,3336600 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 210,19 41,0316185 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,48 0,0940328 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 512,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, | UN | | | | |
| | | EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_1 | | | | | |
| | | 2/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0436000 | 141,64 | 6,17 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,0888000 | 56,50 | 5,01 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 442,89 | 442,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1287000 | 25,62 | 3,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1011000 | 20,32 | 2,05 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 663,62 | 0,99 |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0048000 | 3.429,18 | 16,46 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0324000 | 2.504,11 | 81,13 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0405000 | 275,87 | 11,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,82 1,1997885 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 511,39 89,8467232 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 50,79 8,9252995 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,16 0,0281888 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 569,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101809 | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0163000 | 7,29 | 0,11 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3552000 | 11,58 | 4,11 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4224000 | 4,05 | 1,71 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0374000 | 19,54 | 0,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,1072000 | 141,64 | 15,18 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,2185000 | 56,50 | 12,34 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 1,3248000 | 16,29 | 21,58 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 12,0129000 | 6,08 | 73,03 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 3,4621000 | 25,62 | 88,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 2,7202000 | 20,32 | 55,27 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,1251000 | 663,62 | 83,01 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 15,3472000 | 16,09 | 246,93 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,5782000 | 572,79 | 331,18 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | CR | 8,9600000 | 71,99 | 645,03 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | |
| C | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D M3 | AS | 0,8960000 | 848,52 | 760,27 |
| | | E JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,3281000 | 1.616,38 | 530,33 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,7392000 | 275,87 | 203,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 35,28 1,1144662 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.298,85 72,6061609 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 828,01 26,1518155 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,03 0,1275574 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.166,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102139 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,3338000 | 141,64 | 47,27 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,6802000 | 56,50 | 38,43 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 146,4038000 | 0,75 | 109,80 |
| I | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 318,18 | 318,18 |
| I | 43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | AS | 1,0000000 | 445,96 | 445,96 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9429000 | 25,62 | 49,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5265000 | 20,32 | 31,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,1885000 | 2.298,14 | 433,19 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,1524000 | 821,36 | 125,17 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,4986000 | 318,08 | 158,59 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 59,55 3,2191895 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.531,46 82,7756040 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 258,28 13,9602851 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,83 0,0449214 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.850,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102141 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D | UN | | | | |
| | | IÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2 | | | | | |
| | | 020_PA | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,4349000 | 141,64 | 61,59 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,8863000 | 56,50 | 50,07 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 289,5866000 | 0,75 | 217,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F OSSAS SEPTICAS E SUMIDOURO S, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR A DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 440,10 | 440,10 |
| I | 41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | AS | 1,0000000 | 753,20 | 753,20 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,7258000 | 25,62 | 69,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1417000 | 20,32 | 43,51 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,3143000 | 2.298,14 | 722,30 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2570000 | 821,36 | 211,08 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,6569000 | 318,08 | 208,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 78,26 2,7263977 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.419,68 84,2930477 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 371,32 12,9355680 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,29 0,0449866 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.870,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/ 2020_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,4349000 | 141,64 | 61,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,8863000 | 56,50 | 50,07 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 289,5866000 | 0,75 | 217,18 |
| I | 12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F | UN | AS | 1,0000000 | 440,10 | 440,10 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | |
| I | 41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | AS | 1,0000000 | 753,20 | 753,20 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,7258000 | 25,62 | 69,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1417000 | 20,32 | 43,51 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,2570000 | 663,62 | 170,55 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,3143000 | 2.298,14 | 722,30 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,6569000 | 318,08 | 208,94 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 78,23 2,7644145 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.380,52 84,1163779 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 370,01 13,0746374 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,26 0,0445702 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.830,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, | UN | | | | |
| | | DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/ | | | | | |
| | | 2021_PA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,3338000 | 141,64 | 47,27 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,6802000 | 56,50 | 38,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 146,4038000 | 0,75 | 109,80 |
| I | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN | AS | 1,0000000 | 318,18 | 318,18 |
| | | SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA | | | | |
| | | DE 0,50 M | | | | |
| I | 43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN | AS | 1,0000000 | 445,96 | 445,96 |
| | | SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA | | | | |
| | | DE 0,75 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,9429000 | 25,62 | 49,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,5265000 | 20,32 | 31,01 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,1524000 | 663,62 | 101,13 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0221000 | 4.197,15 | 92,75 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3 | AS | 0,1885000 | 2.298,14 | 433,19 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3 | AS | 0,4986000 | 195,70 | 97,57 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 52,01 2,9468165 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.469,56 | 83,2580650 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 242,67 | 13,7485958 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,82 | 0,0465227 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.765,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 178 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0370 - MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | | | | | | | | |
| | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, | | | M | | | |
| | | 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,0314000 | 687,50 | 21,58 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0867000 | 21,21 | 1,83 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2039000 | 25,62 | 5,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4078000 | 20,32 | 8,28 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0016000 | 684,11 | 1,09 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | | | CHP | AS | 0,0144000 | 19,66 | 0,28 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | | | CHI | AS | 0,0722000 | 5,29 | 0,38 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,51 | 1,2963904 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,12 | 68,6324353 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,88 | 30,0711743 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, | | | M | | | |
| | | 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,0314000 | 687,50 | 21,58 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1316000 | 21,21 | 2,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2489000 | 25,62 | 6,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4977000 | 20,32 | 10,11 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0016000 | 684,11 | 1,09 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHP | AS | 0,0219000 | 19,66 | 0,43 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHI | AS | 0,1097000 | 5,29 | 0,58 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,78 1,7885806 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 28,15 64,2513186 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,87 33,9601008 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, | M | | | | |
| | | 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,0533000 | 687,50 | 36,64 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0992000 | 21,21 | 2,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2164000 | 25,62 | 5,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4328000 | 20,32 | 8,79 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0022000 | 684,11 | 1,50 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP | | AS | 0,0165000 | 19,66 | 0,32 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI | | AS | 0,0827000 | 5,29 | 0,43 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,58 | 1,0360843 % | | | |
| | | MATERIAL | : 42,82 | 76,2236514 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,77 | 22,7402643 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 56,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, | | M | | | |
| | | 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | M3 | C | 0,0533000 | 687,50 | 36,64 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1507000 | 21,21 | 3,19 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2679000 | 25,62 | 6,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5358000 | 20,32 | 10,88 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0022000 | 684,11 | 1,50 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP | | AS | 0,0251000 | 19,66 | 0,49 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI | | AS | 0,1256000 | 5,29 | 0,66 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,89 | 1,4614121 % | | | |
| | | MATERIAL | : 43,99 | 72,0197045 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,19 | 26,5188834 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 61,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE M | | | | | | |
| | | CHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SAR | | | | | | |
| | | JETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0149000 | 130,00 | 1,93 | |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,0673000 | 687,50 | 46,26 | |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1093000 | 21,21 | 2,31 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2265000 | 25,62 | 5,80 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4530000 | 20,32 | 9,20 | |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0033000 | 684,11 | 2,25 | |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHP | AS | 0,0182000 | 19,66 | 0,35 | |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHI | AS | 0,0911000 | 5,29 | 0,48 | |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,64 0,9358093 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 54,37 79,2659746 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,57 19,7982161 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE M | | | | | | |
| | | CHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SA | | | | | | |
| | | RJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0149000 | 130,00 | 1,93 | |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,0673000 | 687,50 | 46,26 | |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1660000 | 21,21 | 3,52 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2832000 | 25,62 | 7,25 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5664000 | 20,32 | 11,50 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0033000 | 684,11 | 2,25 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHP | AS | 0,0277000 | 19,66 | 0,54 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHI | AS | 0,1383000 | 5,29 | 0,73 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,98 1,3279132 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 55,66 75,2303524 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,34 23,4417344 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE | M | | | | |
| | | CHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR | | | | | |
| | | JETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0198000 | 130,00 | 2,57 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,1059000 | 687,50 | 72,80 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1521000 | 21,21 | 3,22 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2693000 | 25,62 | 6,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5386000 | 20,32 | 10,94 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0044000 | 684,11 | 3,01 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHP | AS | 0,0253000 | 19,66 | 0,49 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | CHI | AS | 0,1267000 | 5,29 | 0,67 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,89 | 0,8862776 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 83,16 | 82,6628163 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,54 | 16,4509061 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TREC | | | | M | | | |
| | | HO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR | | | | | | | |
| | | JETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,0198000 | 130,00 | 2,57 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | C | 0,1059000 | 687,50 | 72,80 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2310000 | 21,21 | 4,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3482000 | 25,62 | 8,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6964000 | 20,32 | 14,15 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0044000 | 684,11 | 3,01 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | | | | CHP | AS | 0,0385000 | 19,66 | 0,75 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN | | | | CHI | AS | 0,1925000 | 5,29 | 1,01 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,38 | 1,2788434 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 84,92 | 78,5469374 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,80 | 20,1742192 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE | | | | M | | | |
| | | CHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SAR | | | | | | | |
| | | JETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,0215000 | 130,00 | 2,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,1307000 | 687,50 | 89,85 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2030000 | 21,21 | 4,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3202000 | 25,62 | 8,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6404000 | 20,32 | 13,01 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0049000 | 684,11 | 3,35 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP | | AS | 0,0338000 | 19,66 | 0,66 |
| | | CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI | | AS | 0,1692000 | 5,29 | 0,89 |
| | | CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,20 0,9766419 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 101,86 82,7704079 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,99 16,2529502 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE | M | | | | |
| | | CHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SA | | | | | |
| | | RJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0215000 | 130,00 | 2,79 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,1307000 | 687,50 | 89,85 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3083000 | 21,21 | 6,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4256000 | 25,62 | 10,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8511000 | 20,32 | 17,29 |
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0049000 | 684,11 | 3,35 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | | AS | 0,0514000 | 19,66 | 1,01 |
| C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | | AS | 0,2569000 | 5,29 | 1,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,86 1,3993379 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 104,21 78,3102619 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,00 20,2904002 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 133,07 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | CR | 1,0050000 | 44,70 | 44,92 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2296000 | 25,62 | 5,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2296000 | 20,32 | 4,66 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0018000 | 767,22 | 1,38 |
| | | MATERIAL | : 49,35 85,5331713 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,34 14,4668287 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 57,69 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B ASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | CR | 1,0050000 | 44,70 | 44,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2860000 | 25,62 | 7,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2860000 | 20,32 | 5,81 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0018000 | 767,22 | 1,38 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 49,96 | 82,8709088 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,32 | 17,1290912 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 60,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO | | M | | | | |
| | | PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA | | | | | | |
| | | SE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L | | UN | CR | 1,0050000 | 40,48 | 40,68 |
| | | 1/L2) | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2151000 | 25,62 | 5,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2151000 | 20,32 | 4,37 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 44,58 | 85,1724138 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,75 | 14,8275862 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 52,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO | | M | | | | |
| | | PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B | | | | | | |
| | | ASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L | | UN | CR | 1,0050000 | 40,48 | 40,68 |
| | | 1/L2) | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2715000 | 25,62 | 6,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2715000 | 20,32 | 5,51 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |
| | | MATERIAL : 45,16 82,2360022 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,75 17,7639978 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 54,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 1,2563000 | 27,70 | 34,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2027000 | 25,62 | 5,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2027000 | 20,32 | 4,11 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0011000 | 767,22 | 0,84 |
| | | MATERIAL : 38,49 84,0630473 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,29 15,9369527 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 1,2563000 | 27,70 | 34,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2590000 | 25,62 | 6,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2590000 | 20,32 | 5,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0011000 | 767,22 | 0,84 |
| | | MATERIAL : 39,09 80,7995029 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,28 19,2004971 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 2,5769000 | 17,71 | 45,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1914000 | 25,62 | 4,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1914000 | 20,32 | 3,88 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0014000 | 767,22 | 1,07 |
| | | MATERIAL : 49,40 87,6846414 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,93 12,3153586 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 56,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0066000 | 130,00 | 0,85 |
| I | 41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 2,5769000 | 17,71 | 45,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2477000 | 25,62 | 6,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2477000 | 20,32 | 5,03 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0014000 | 767,22 | 1,07 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 50,00 | 84,8443613 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,92 | 15,1556387 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, | | | | M | | | | |
| | | 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,0099000 | 130,00 | 1,28 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | C | 0,1250000 | 19,20 | 2,40 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | C | 0,0563000 | 687,50 | 38,70 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2502000 | 25,62 | 6,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2502000 | 20,32 | 5,08 |
| | | MATERIAL | : | 45,85 | 83,8367198 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,83 | 16,1632802 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO | | | | M | | | | |
| | | , 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,0099000 | 130,00 | 1,28 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | C | 0,1250000 | 19,20 | 2,40 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | C | 0,0563000 | 687,50 | 38,70 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3991000 | 25,62 | 10,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3991000 | 20,32 | 8,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 47,41 | 77,0670573 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,10 | 22,9329427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 61,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, M | | | | | | | |
| | | 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | | | CR | 0,0149000 | 130,00 | 1,93 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | | C | 0,1250000 | 19,20 | 2,40 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | | C | 0,0845000 | 687,50 | 58,09 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,2776000 | 25,62 | 7,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,2776000 | 20,32 | 5,64 |
| | | MATERIAL | : | 66,18 | 87,0899750 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,80 | 12,9100250 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO M | | | | | | | |
| | | , 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | | | CR | 0,0149000 | 130,00 | 1,93 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | | C | 0,1250000 | 19,20 | 2,40 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | | C | 0,0845000 | 687,50 | 58,09 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,4266000 | 25,62 | 10,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,4266000 | 20,32 | 8,66 |
| | | MATERIAL | : | 67,74 | 81,7962046 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,07 | 18,2037954 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0198000 | 130,00 | 2,57 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | C | 0,1250000 | 19,20 | 2,40 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | M3 | C | 0,1127000 | 687,50 | 77,48 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3515000 | 25,62 | 9,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3515000 | 20,32 | 7,14 |
| | | MATERIAL | : 86,99 | 87,5062922 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,41 | 12,4937078 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 99,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO , 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0198000 | 130,00 | 2,57 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | C | 0,1250000 | 19,20 | 2,40 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | M3 | C | 0,1127000 | 687,50 | 77,48 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5005000 | 25,62 | 12,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5005000 | 20,32 | 10,17 |
| | | MATERIAL | : 88,57 | 83,3537332 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,68 | 16,6462668 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 106,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | | M | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0099000 | 130,00 | 1,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,0833000 | 19,20 | 1,59 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,0376000 | 687,50 | 25,85 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2326000 | 25,62 | 5,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2326000 | 20,32 | 4,72 |
| | | MATERIAL | : | 31,98 | 79,5516812 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,22 | 20,4483188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO | | | M | | | | |
| | | , 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0099000 | 130,00 | 1,28 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,0833000 | 19,20 | 1,59 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,0376000 | 687,50 | 25,85 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3650000 | 25,62 | 9,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3650000 | 20,32 | 7,41 |
| | | MATERIAL | : | 33,38 | 72,0995671 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,91 | 27,9004329 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, | | | M | | | | |
| | | 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0149000 | 130,00 | 1,93 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,0833000 | 19,20 | 1,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,0563000 | 687,50 | 38,70 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2380000 | 25,62 | 6,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2380000 | 20,32 | 4,83 |
| | | MATERIAL | : | 45,54 | 84,4040104 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,41 | 15,5959896 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO | | | M | | | | |
| | | , 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0149000 | 130,00 | 1,93 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,0833000 | 19,20 | 1,59 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,0563000 | 687,50 | 38,70 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3705000 | 25,62 | 9,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3705000 | 20,32 | 7,52 |
| | | MATERIAL | : | 46,95 | 78,1890946 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,09 | 21,8109054 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, | | | M | | | | |
| | | 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0198000 | 130,00 | 2,57 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,0833000 | 19,20 | 1,59 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,0751000 | 687,50 | 51,63 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2526000 | 25,62 | 6,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2526000 | 20,32 | 5,13 |
| | | MATERIAL | : | 59,28 | 86,9201410 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,92 | 13,0798590 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO | | | M | | | | |
| | | , 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0198000 | 130,00 | 2,57 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,0833000 | 19,20 | 1,59 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,0751000 | 687,50 | 51,63 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3851000 | 25,62 | 9,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3851000 | 20,32 | 7,82 |
| | | MATERIAL | : | 60,67 | 81,6711591 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,61 | 18,3288409 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO | | | M | | | | |
| | | , 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0330000 | 130,00 | 4,29 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,4000000 | 4,05 | 1,62 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 0,5000000 | 19,20 | 9,60 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | C | 0,2504000 | 687,50 | 172,15 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7739000 | 25,62 | 19,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7739000 | 20,32 | 15,72 |
| | | MATERIAL | : | 195,85 | 87,7431210 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 27,35 | 12,2568790 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 223,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | | | | M | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0256000 | 25,62 | 0,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0256000 | 20,32 | 0,52 |
| C | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | M3 | CR | 0,0156000 | 529,32 | 8,25 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,3243243 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,69 | 81,6216217 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,68 | 17,8378378 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,2162162 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 32

TIPO1 : 2660 - GALERIAS PLUVIAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104491 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | | | | M | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,1255000 | 207,95 | 26,09 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0999000 | 82,81 | 8,27 |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0499000 | 162,68 | 8,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI | AS | 0,0820000 | 68,46 | 5,61 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE UN | AS | 1,0000000 | 4.059,83 | 4.059,83 |
| | | 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 1 | | | | |
| | | 5 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,2940000 | 25,62 | 33,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,8626000 | 20,32 | 17,52 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3 | CR | 0,0250000 | 767,22 | 19,18 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 28,97 0,6934819 % | | | | |
| | | MATERIAL : 4.099,59 98,1287718 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 49,20 1,1777463 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.177,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104492 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR M | | | | |
| | | INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES | | | | |
| | | SURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENT | | | | |
| | | AMENTO. AF_01/2023 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,1360000 | 207,95 | 28,28 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,1083000 | 82,81 | 8,96 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP | AS | 0,0499000 | 162,68 | 8,11 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI | AS | 0,0820000 | 68,46 | 5,61 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D E 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | AS | 1,0000000 | 5.085,04 | 5.085,04 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6254000 | 25,62 | 41,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0836000 | 20,32 | 22,01 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0328000 | 767,22 | 25,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 30,67 0,5870384 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.133,50 98,2522831 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 60,64 1,1606785 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.224,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | | | | |
| C | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0499000 | 224,57 | 11,20 |
| C | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0820000 | 86,65 | 7,10 |
| I | 37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D E 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | AS | 1,0000000 | 6.889,41 | 6.889,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9439000 | 25,62 | 49,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2959000 | 20,32 | 26,33 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0407000 | 767,22 | 31,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | AS | 0,1413000 | 249,86 | 35,30 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | AS | 0,1125000 | 90,52 | 10,18 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 37,88 0,5365226 % | | | | |
| | | MATERIAL : 6.951,15 98,4506281 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 71,51 1,0128493 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.060,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104497 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR M | | | | |
| | | INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES | | | | |
| | | SURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENT | | | | |
| | | AMENTO. AF_01/2023 | | | | |
| C | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A CHP | AS | 0,0499000 | 224,57 | 11,20 |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A CHI | AS | 0,0820000 | 86,65 | 7,10 |
| | | 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D UN | AS | 1,0000000 | 8.170,92 | 8.170,92 |
| | | E 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = | | | | |
| | | 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 2,3156000 | 25,62 | 59,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,5437000 | 20,32 | 31,36 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3 | CR | 0,0490000 | 767,22 | 37,59 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | AS | 0,1680000 | 350,38 | 58,86 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | AS | 0,4831000 | 175,18 | 84,62 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 136,63 | 1,6148858 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8.229,65 | 97,2659345 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 92,38 | 1,0918769 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,31 | 0,0273028 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8.460,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | | | | M2 | | | |
| I | 39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | | | | M2 | AS | 1,0000000 | 25,31 | 25,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0100000 | 25,62 | 0,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0067000 | 20,32 | 0,13 |
| | | MATERIAL | : | 25,41 | 98,9071039 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,28 | 1,0928961 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 5

TIPO1 : 3170 - BUEIROS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | M2 | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | M2 | CR | 0,5513000 | 72,14 | 39,77 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0035000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,8655000 | 11,58 | 21,60 |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | UNXMES | CR | 0,0950000 | 27,55 | 2,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,1611000 | 28,80 | 4,63 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,3561000 | 10,61 | 3,77 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0312000 | 23,67 | 0,73 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0549000 | 21,42 | 1,17 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5588000 | 25,26 | 39,37 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,0084000 | 23,35 | 0,19 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,0337000 | 21,84 | 0,73 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 11,02 9,6216027 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 70,68 61,6708906 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,88 28,6987678 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0087389 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 114,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | | | | |
| | | . AF_07/2021 | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0197000 | 21,50 | 0,42 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1206000 | 25,40 | 3,06 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 11,97 77,6832461 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,43 | 22,3167539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | UN | AS | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0147000 | 21,50 | 0,31 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0900000 | 25,40 | 2,28 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 12,08 | 83,4027778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,40 | 16,5972222 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | UN | AS | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0110000 | 21,50 | 0,23 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0673000 | 25,40 | 1,70 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL | : | 11,24 | 86,7807154 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,71 | 13,2192846 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0080000 | 21,50 | 0,17 | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0492000 | 25,40 | 1,24 | | |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 | | |
| | | MATERIAL | : | 9,72 | 88,9298893 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,20 | 11,0701107 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0054000 | 21,50 | 0,11 | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0333000 | 25,40 | 0,84 | | |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 | | |
| | | MATERIAL | : | 9,58 | 92,4951268 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,77 | 7,5048732 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | | KG | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,1130000 | 0,22 | 0,02 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0036000 | 21,50 | 0,07 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0219000 | 25,40 | 0,55 |
| C | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,40 | 10,40 |
| | | MATERIAL : 11,09 95,6597223 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,50 4,3402777 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | | | | |
| I | 39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | AS | 1,3330000 | 0,36 | 0,47 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0134000 | 21,50 | 0,28 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0823000 | 25,40 | 2,09 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 12,00 82,4099723 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,55 17,5900277 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | | | | |
| I | 39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | AS | 0,7280000 | 0,36 | 0,26 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0099000 | 21,50 | 0,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0605000 | 25,40 | 1,53 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 12,01 | 87,4541453 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,72 | 12,5458547 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | M3 | | | | |
| I | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM ENTO (NBR 8953) | | | M3 | CR | 1,1030000 | 742,22 | 818,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8850000 | 25,62 | 22,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9993000 | 20,32 | 20,30 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | CHP | AS | 0,0560000 | 1,41 | 0,07 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | CHI | AS | 0,1330000 | 0,53 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,09 | 0,0104451 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 828,66 | 96,1573281 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,99 | 3,8287451 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0034817 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 861,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | | | M3 | CR | 0,1035000 | 827,87 | 85,68 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | M2 | CR | 3,3812000 | 114,59 | 387,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 16,9858000 | 15,40 | 261,58 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 0,9747000 | 14,48 | 14,11 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 2,7912000 | 12,95 | 36,14 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 6,8773000 | 10,92 | 75,10 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 3,0115000 | 14,55 | 43,81 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 0,4231000 | 861,77 | 364,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 37,83 2,9827477 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.002,81 79,0550808 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 227,55 17,9392212 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,0229503 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.268,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,2015000 | 827,87 | 166,81 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 5,9186000 | 114,59 | 678,21 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 37,4086000 | 15,40 | 576,09 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 2,1465000 | 14,48 | 31,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 6,1471000 | 12,95 | 79,60 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 15,1460000 | 10,92 | 165,39 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 6,6323000 | 14,55 | 96,49 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 0,9319000 | 861,77 | 803,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 66,34 2,5549264 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.084,33 80,2662752 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 445,51 17,1567699 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,57 0,0220285 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.596,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,2880000 | 827,87 | 238,42 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 9,2667000 | 114,59 | 1.061,87 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 65,0389000 | 15,40 | 1.001,59 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 3,7320000 | 14,48 | 54,03 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 10,6874000 | 12,95 | 138,40 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 26,3330000 | 10,92 | 287,55 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 11,5309000 | 14,55 | 167,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 1,6202000 | 861,77 | 1.396,23 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 103,82 2,3889461 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.512,92 80,8334758 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 728,28 16,7581821 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,84 0,0193960 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.345,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | UN | | | | |
| | | ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | CR | 0,3895000 | 827,87 | 322,45 |
| | | AF_01/2024 | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | M2 | CR | 12,7913000 | 114,59 | 1.465,75 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | AS | 100,8619000 | 15,40 | 1.553,27 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 5,7876000 | 14,48 | 83,80 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 16,5739000 | 12,95 | 214,63 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | KG | AS | 40,8372000 | 10,92 | 445,94 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 17,8821000 | 14,55 | 260,18 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 2,5125000 | 861,77 | 2.165,19 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 143,30 2,2008371 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.300,91 81,4118650 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1.065,85 | 16,3695741 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,15 | 0,0177238 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.511,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102741 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | | | | | UN | | |
| | | ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | CR | 0,5060000 | 827,87 | 418,90 | | |
| | | AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | M2 | CR | 16,4240000 | 114,59 | 1.882,02 | | |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | AS | 145,9673000 | 15,40 | 2.247,89 | | |
| | | . AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 8,3757000 | 14,48 | 121,28 | | |
| | | AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 23,9857000 | 12,95 | 310,61 | | |
| | | AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | KG | AS | 59,0995000 | 10,92 | 645,36 | | |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 25,8790000 | 14,55 | 376,53 | | |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 3,6361000 | 861,77 | 3.133,48 | | |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 184,09 | 2,0149805 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7.488,37 | 81,9648039 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.462,10 | 16,0036292 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,51 | 0,0165864 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9.136,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102742 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | | | | | UN | | |
| | | ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,8320000 | 827,87 | 688,78 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 25,5313000 | 114,59 | 2.925,63 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 260,5621000 | 15,40 | 4.012,65 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 14,9513000 | 14,48 | 216,49 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 42,8163000 | 12,95 | 554,47 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 105,4968000 | 10,92 | 1.152,02 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 46,1958000 | 14,55 | 672,14 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 6,4907000 | 861,77 | 5.593,49 |
| | | EQUIPAMENTO : 286,47 1,8113334 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 13.055,80 82,5496872 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.470,89 15,6230527 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,51 0,0159267 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.815,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102743 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,4680000 | 827,87 | 387,44 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 10,7214000 | 114,59 | 1.228,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 70,4370000 | 15,40 | 1.084,72 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 7,1350000 | 14,48 | 103,31 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 9,5027000 | 12,95 | 123,05 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 35,5458000 | 10,92 | 388,16 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 19,0076000 | 14,55 | 276,56 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 1,9558000 | 861,77 | 1.685,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 120,72 2,2876699 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.276,57 81,0377413 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 878,64 16,6496815 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,31 0,0249073 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.277,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,6355000 | 827,87 | 526,11 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 14,7615000 | 114,59 | 1.691,52 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 109,3510000 | 15,40 | 1.684,00 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 11,0769000 | 14,48 | 160,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 14,7526000 | 12,95 | 191,04 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 55,1837000 | 10,92 | 602,60 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 29,5086000 | 14,55 | 429,35 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 3,0363000 | 861,77 | 2.616,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 166,26 2,1041750 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.449,87 81,6272628 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.283,66 16,2455776 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,81 0,0229846 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.901,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102745 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,8280000 | 827,87 | 685,47 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 18,9200000 | 114,59 | 2.168,04 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 158,6800000 | 15,40 | 2.443,67 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 16,0738000 | 14,48 | 232,74 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 21,4075000 | 12,95 | 277,22 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 80,0774000 | 10,92 | 874,44 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 42,8201000 | 14,55 | 623,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 4,4060000 | 861,77 | 3.796,95 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 213,21 | 1,9205564 % | | |
| | | MATERIAL | : | 9.124,69 | 82,1927320 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.761,29 | 15,8652898 % | | |
| | | OUTROS | : | 2,37 | 0,0214218 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11.101,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 102746 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD | UN | | | | |
| | | E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | CR | 1,3760000 | 827,87 | 1.139,14 |
| | | AF_01/2024 | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | M2 | CR | 29,1193000 | 114,59 | 3.336,78 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | AS | 284,0609000 | 15,40 | 4.374,53 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 28,7744000 | 14,48 | 416,65 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 38,3227000 | 12,95 | 496,27 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | KG | AS | 143,3505000 | 10,92 | 1.565,38 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 76,6544000 | 14,55 | 1.115,32 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 7,8874000 | 861,77 | 6.797,12 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 328,75 | 1,7086234 % | | |
| | | MATERIAL | : | 15.933,40 | 82,8087305 % | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2.975,09 | 15,4620980 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,95 | 0,0205481 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19.241,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102747 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA | | | | UN | | |
| | | DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | | | | M3 | CR | 0,8815000 | 827,87 | 729,76 |
| | | AF_01/2024 | | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | | | | M2 | CR | 17,1267000 | 114,59 | 1.962,54 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | | | | KG | AS | 127,4883000 | 15,40 | 1.963,31 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | | | | KG | AS | 17,1247000 | 14,48 | 247,96 |
| | | AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | | | | KG | AS | 16,0495000 | 12,95 | 207,84 |
| | | AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | | | | KG | AS | 70,1634000 | 10,92 | 766,18 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | | | | KG | AS | 45,1384000 | 14,55 | 656,76 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | | | | M3 | AS | 3,8109000 | 861,77 | 3.284,11 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 193,58 | 1,9716067 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 8.048,49 | 81,9728741 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.573,92 | 16,0302776 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,47 | 0,0252416 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9.818,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102748 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA | | | | UN | | |
| | | DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 1,1500000 | 827,87 | 952,05 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 21,8661000 | 114,59 | 2.505,63 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 183,8612000 | 15,40 | 2.831,46 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 24,6969000 | 14,48 | 357,61 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 23,1464000 | 12,95 | 299,74 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 101,1883000 | 10,92 | 1.104,97 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 65,0977000 | 14,55 | 947,17 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 5,4960000 | 861,77 | 4.736,28 |
| | | EQUIPAMENTO : 247,34 1,8008303 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11.332,34 82,5074720 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.151,99 15,6681007 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,24 0,0235970 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13.734,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102749 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 1,9200000 | 827,87 | 1.589,51 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 32,9970000 | 114,59 | 3.781,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 325,7210000 | 15,40 | 5.016,10 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 43,7521000 | 14,48 | 633,53 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 41,0051000 | 12,95 | 531,01 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 179,2610000 | 10,92 | 1.957,53 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 115,3245000 | 14,55 | 1.677,97 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 9,7365000 | 861,77 | 8.390,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 374,27 1,5874529 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 19.598,06 83,1221568 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.599,66 15,2674504 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,40 0,0229399 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23.577,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,2368000 | 827,87 | 196,03 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 6,8004000 | 114,59 | 779,25 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 46,7809000 | 15,40 | 720,42 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 2,6843000 | 14,48 | 38,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 7,6872000 | 12,95 | 99,54 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 18,9407000 | 10,92 | 206,83 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 8,2939000 | 14,55 | 120,67 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 1,1653000 | 861,77 | 1.004,22 |
| | | EQUIPAMENTO : 76,28 2,4095277 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.554,59 80,6927117 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 534,28 16,8765216 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,67 0,0212390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.165,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,3327000 | 827,87 | 275,43 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 10,1604000 | 114,59 | 1.164,28 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 86,6407000 | 15,40 | 1.334,26 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 4,9715000 | 14,48 | 71,98 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 14,2370000 | 12,95 | 184,36 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 35,0792000 | 10,92 | 383,06 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 15,3608000 | 14,55 | 223,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 2,1583000 | 861,77 | 1.859,95 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 113,94 2,0729153 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.493,92 81,7549127 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 887,97 16,1542801 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,98 0,0178919 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.496,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102752 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | UN | | | | |
| | | ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | CR | 0,4449000 | 827,87 | 368,31 |
| | | AF_01/2024 | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | M2 | CR | 14,2173000 | 114,59 | 1.629,16 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | AS | 144,2799000 | 15,40 | 2.221,91 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 8,2789000 | 14,48 | 119,87 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 23,7085000 | 12,95 | 307,02 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | KG | AS | 58,4163000 | 10,92 | 637,90 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 25,5798000 | 14,55 | 372,18 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 3,5941000 | 861,77 | 3.097,28 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 159,42 1,8212064 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.225,26 82,5400357 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1.367,61 | 15,6233949 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,34 | 0,0153630 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8.753,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102753 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | | | | UN | | | |
| | | ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | | M3 | | CR | 0,5463000 | 827,87 | 452,26 |
| | | AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | | M2 | | CR | 18,5577000 | 114,59 | 2.126,52 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | | KG | | AS | 221,5572000 | 15,40 | 3.411,98 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | | KG | | AS | 12,7132000 | 14,48 | 184,08 |
| | | AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | | KG | | AS | 36,4069000 | 12,95 | 471,46 |
| | | AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | | KG | | AS | 89,7045000 | 10,92 | 979,57 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | | KG | | AS | 39,2805000 | 14,55 | 571,53 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | | M3 | | AS | 5,5191000 | 861,77 | 4.756,19 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 208,04 | 1,6060961 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10.779,39 | 83,2152917 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.964,46 | 15,1654405 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,70 | 0,0131717 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12.953,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102754 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | | | | UN | | | |
| | | ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 1,0326000 | 827,87 | 854,85 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 29,4819000 | 114,59 | 3.378,33 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 435,4272000 | 15,40 | 6.705,57 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 24,9852000 | 14,48 | 361,78 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 71,5506000 | 12,95 | 926,58 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 176,2966000 | 10,92 | 1.925,15 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 77,1981000 | 14,55 | 1.123,23 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 10,8467000 | 861,77 | 9.347,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 331,50 1,3463187 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 20.665,67 83,9287987 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.622,49 14,7119200 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,19 0,0129626 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24.622,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,6969000 | 827,87 | 576,94 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 17,9954000 | 114,59 | 2.062,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 184,7871000 | 15,40 | 2.845,72 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 18,7183000 | 14,48 | 271,04 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 24,9297000 | 12,95 | 322,83 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 93,2523000 | 10,92 | 1.018,31 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 49,8652000 | 14,55 | 725,53 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 5,1309000 | 861,77 | 4.421,65 |
| | | EQUIPAMENTO : 202,47 1,6536234 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10.175,74 83,1071402 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.863,85 15,2224338 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,05 0,0168026 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12.244,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102756 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,8617000 | 827,87 | 713,37 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 23,3481000 | 114,59 | 2.675,45 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 284,4868000 | 15,40 | 4.381,09 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 28,8176000 | 14,48 | 417,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 38,3802000 | 12,95 | 497,02 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 143,5655000 | 10,92 | 1.567,73 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 76,7694000 | 14,55 | 1.116,99 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 7,8993000 | 861,77 | 6.807,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 262,64 1,4449652 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 15.227,87 83,7786652 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.683,18 14,7620133 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,60 0,0143563 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18.176,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102757 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 1,5870000 | 827,87 | 1.313,82 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 35,6892000 | 114,59 | 4.089,62 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 546,4898000 | 15,40 | 8.415,94 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 55,3576000 | 14,48 | 801,57 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 73,7270000 | 12,95 | 954,76 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 275,7845000 | 10,92 | 3.011,56 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 147,4714000 | 14,55 | 2.145,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 15,1742000 | 861,77 | 13.076,67 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 403,06 1,1921707 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 28.562,95 84,4816231 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.838,87 14,3121053 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,76 0,0141009 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33.809,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102758 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA | UN | | | | |
| | | DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | CR | 0,9489000 | 827,87 | 785,56 |
| | | AF_01/2024 | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | M2 | CR | 21,7734000 | 114,59 | 2.495,01 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | AS | 223,0602000 | 15,40 | 3.435,12 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 29,9623000 | 14,48 | 433,85 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 28,0811000 | 12,95 | 363,65 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | KG | AS | 122,7615000 | 10,92 | 1.340,55 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 78,9765000 | 14,55 | 1.149,10 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 6,6678000 | 861,77 | 5.746,11 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 245,53 1,5590281 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 13.137,05 83,4153334 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2.363,60 | 15,0079875 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,77 | 0,0176510 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15.748,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102759 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 1,1771000 | 827,87 | | 974,48 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 28,1385000 | 114,59 | | 3.224,39 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 343,8825000 | 15,40 | | 5.295,79 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 46,1916000 | 14,48 | | 668,85 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 43,2915000 | 12,95 | | 560,62 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 189,2562000 | 10,92 | | 2.066,67 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 121,7547000 | 14,55 | | 1.771,53 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 10,2794000 | 861,77 | | 8.858,47 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 317,27 | 1,3546648 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 19.692,88 | 84,0828064 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.407,13 | 14,5474880 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,52 | 0,0150408 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23.420,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102760 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 2,1414000 | 827,87 | 1.772,80 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 42,2036000 | 114,59 | 4.836,11 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 653,9619000 | 15,40 | 10.071,01 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 87,8427000 | 14,48 | 1.271,96 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 82,3275000 | 12,95 | 1.066,14 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 359,9089000 | 10,92 | 3.930,20 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 231,5411000 | 14,55 | 3.368,92 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 19,5484000 | 861,77 | 16.846,22 |
| | | EQUIPAMENTO : 478,02 1,1074681 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 36.591,59 84,7746442 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6.087,40 14,1031686 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,35 0,0147191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43.163,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102761 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 0,9583000 | 827,87 | 793,34 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 40,2813000 | 114,59 | 4.615,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 206,5144000 | 15,40 | 3.180,32 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 11,8500000 | 14,48 | 171,58 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 33,9350000 | 12,95 | 439,45 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 83,6139000 | 10,92 | 913,06 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 36,6135000 | 14,55 | 532,72 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 5,1403000 | 861,77 | 4.429,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 449,76 2,9833365 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11.944,66 79,2292328 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.678,70 17,7679340 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,93 0,0194967 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.076,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102762 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 1,5509000 | 827,87 | 1.283,94 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 54,5406000 | 114,59 | 6.249,80 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 131,2087000 | 15,40 | 2.020,61 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 243,1383000 | 14,48 | 3.520,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 40,1050000 | 12,95 | 519,35 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 96,0779000 | 10,92 | 1.049,17 |
| C | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 10,4148000 | 10,35 | 107,79 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 83,3358000 | 14,55 | 1.212,53 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 8,5952000 | 861,77 | 7.407,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 610,15 2,6107595 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 18.924,16 80,9730691 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.831,94 16,3962171 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,66 0,0199543 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23.370,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102763 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 2,2816000 | 827,87 | 1.888,86 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 69,9411000 | 114,59 | 8.014,55 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 156,8765000 | 15,40 | 2.415,89 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 287,7891000 | 14,48 | 4.167,18 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 175,3514000 | 12,95 | 2.270,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 106,0000000 | 10,92 | 1.157,52 |
| C | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 35,9784000 | 10,35 | 372,37 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 127,2014000 | 14,55 | 1.850,78 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 11,9621000 | 861,77 | 10.308,57 |
| | | EQUIPAMENTO : 783,97 2,4161969 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26.487,12 81,6331504 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5.168,69 15,9298792 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,74 0,0207735 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32.446,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102764 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 3,1543000 | 827,87 | 2.611,35 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 87,3624000 | 114,59 | 10.010,85 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 89,4507000 | 15,40 | 1.377,54 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 555,6042000 | 14,48 | 8.045,14 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 254,4138000 | 12,95 | 3.294,65 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 120,7758000 | 10,92 | 1.318,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 27,1416000 | 10,35 | 280,91 |
| C | 102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 44,3880000 | 11,59 | 514,45 |
| C | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 223,3620000 | 13,73 | 3.066,76 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 17,8326000 | 861,77 | 15.367,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 980,86 2,1375040 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 38.145,80 83,1278155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6.752,18 14,7144639 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,27 0,0202166 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45.888,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102765 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 1,4863000 | 827,87 | 1.230,46 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 49,9638000 | 114,59 | 5.725,35 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 222,2679000 | 15,40 | 3.422,92 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 22,5150000 | 14,48 | 326,01 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 29,9862000 | 12,95 | 388,32 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 112,1669000 | 10,92 | 1.224,86 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 59,9795000 | 14,55 | 872,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 6,5758000 | 861,77 | 5.666,82 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 559,20 2,9654203 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14.975,02 79,4116819 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.318,83 17,5996004 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,39 0,0232974 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18.857,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102766 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | UN | | | | |
| | | ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | CR | 2,4002000 | 827,87 | 1.987,05 |
| | | AF_01/2024 | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | M2 | CR | 63,2481000 | 114,59 | 7.247,59 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | AS | 153,1607000 | 15,40 | 2.358,67 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 256,1733000 | 14,48 | 3.709,38 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | AS | 35,5392000 | 12,95 | 460,23 |
| | | AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | KG | AS | 140,0389000 | 10,92 | 1.529,22 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 134,3936000 | 14,55 | 1.955,42 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | M3 | AS | 10,7076000 | 861,77 | 9.227,48 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 710,40 2,4948219 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 23.123,01 81,2044162 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4.634,70 | 16,2763906 % | | | |
| | | OUTROS | : | 6,93 | 0,0243713 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28.475,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102767 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID | | | | UN | | |
| | | ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | | | | M3 | CR | 3,5271000 | 827,87 | 2.919,98 |
| | | AF_01/2024 | | | | | | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP | | | | M2 | CR | 81,0014000 | 114,59 | 9.281,95 |
| | | A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | | | | KG | AS | 175,3005000 | 15,40 | 2.699,62 |
| | | . AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | | | | KG | AS | 321,3246000 | 14,48 | 4.652,78 |
| | | AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | | | | KG | AS | 175,3514000 | 12,95 | 2.270,80 |
| | | AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE | | | | KG | AS | 100,6072000 | 10,92 | 1.098,63 |
| | | M. AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | | | | KG | AS | 114,7206000 | 10,35 | 1.187,35 |
| | | AF_07/2021 | | | | | | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | | | | KG | AS | 204,1677000 | 14,55 | 2.970,64 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN | | | | M3 | AS | 14,6680000 | 861,77 | 12.640,44 |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 912,16 | 2,2963646 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 32.530,06 | 81,8938917 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6.269,91 | 15,7844168 % | | | |
| | | OUTROS | : | 10,06 | 0,0253269 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39.722,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102768 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 4,8983000 | 827,87 | 4.055,15 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 100,7251000 | 114,59 | 11.542,08 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 111,9417000 | 15,40 | 1.723,90 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 542,2532000 | 14,48 | 7.851,82 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 307,1673000 | 12,95 | 3.977,81 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 115,1904000 | 10,92 | 1.257,87 |
| C | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 122,4528000 | 10,35 | 1.267,38 |
| C | 102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 52,2792000 | 11,59 | 605,91 |
| C | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 356,1334000 | 13,73 | 4.889,71 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 21,4544000 | 861,77 | 18.488,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 1.136,91 | 2,0425903 % | |
| MATERIAL | : | 46.408,68 | 83,3782803 % | |
| MAO DE OBRA | : | 8.100,92 | 14,5542084 % | |
| OUTROS | : | 13,87 | 0,0249210 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55.660,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102769 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 2,0143000 | 827,87 | 1.667,57 | |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 53,6463000 | 114,59 | 6.147,32 | |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 238,1929000 | 15,40 | 3.668,17 | |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 31,9950000 | 14,48 | 463,28 | |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 29,9862000 | 12,95 | 388,32 | |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 131,0898000 | 10,92 | 1.431,50 | |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 84,3344000 | 14,55 | 1.227,06 | |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 8,0113000 | 861,77 | 6.903,89 | |
| | | EQUIPAMENTO : 602,43 2,7511926 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 17.532,04 80,0654993 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.756,85 17,1568337 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 5,79 0,0264744 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21.897,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 102770 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 3,2494000 | 827,87 | 2.690,08 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 71,9556000 | 114,59 | 8.245,39 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 174,4757000 | 15,40 | 2.686,92 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 268,0233000 | 14,48 | 3.880,97 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 35,5392000 | 12,95 | 460,23 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE M. AF_07/2021 | KG | AS | 174,7550000 | 10,92 | 1.908,32 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 186,6969000 | 14,55 | 2.716,43 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 12,8199000 | 861,77 | 11.047,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 810,66 2,4100907 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 27.375,94 81,3884238 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5.440,34 16,1741161 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,20 0,0273694 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33.636,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102771 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 4,7726000 | 827,87 | 3.951,09 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 91,7339000 | 114,59 | 10.511,78 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_07/2021 | KG | AS | 193,9695000 | 15,40 | 2.987,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 356,1636000 | 14,48 | 5.157,24 |
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 175,3514000 | 12,95 | 2.270,80 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 110,8150000 | 10,92 | 1.210,09 |
| C | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 155,5908000 | 10,35 | 1.610,36 |
| C | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 279,4000000 | 14,55 | 4.065,27 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 17,5698000 | 861,77 | 15.141,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.036,70 2,2102245 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 38.499,24 82,0793475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7.355,60 15,6819663 % | | | | | |
| | | OUTROS : 13,34 0,0284617 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46.904,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102772 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | CR | 6,6423000 | 827,87 | 5.498,96 |
| C | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | CR | 113,6851000 | 114,59 | 13.027,17 |
| C | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 134,6777000 | 15,40 | 2.074,03 |
| C | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 570,5747000 | 14,48 | 8.261,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 332,9579000 | 12,95 | 4.311,80 |
| C | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 127,5168000 | 10,92 | 1.392,48 |
| C | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 183,1532000 | 10,35 | 1.895,63 |
| C | 102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 93,0504000 | 11,59 | 1.078,45 |
| C | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | AS | 488,6173000 | 13,73 | 6.708,71 |
| C | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | AS | 25,3184000 | 861,77 | 21.818,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.288,50 1,9502742 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 55.250,94 83,6276493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9.509,88 14,3941274 % | | | | | |
| | | OUTROS : 18,46 0,0279491 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66.067,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102773 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 8,0000000 | 720,27 | 5.762,16 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 10,0000000 | 288,82 | 2.888,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 794,80 9,1880915 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.371,74 73,6585378 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1.483,82 | 17,1533707 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8.650,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102774 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | UN | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 8,0000000 | 720,27 | 5.762,16 | |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 10,0000000 | 288,82 | 2.888,20 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 794,80 | 9,1880915 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 6.371,74 | 73,6585378 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.483,82 | 17,1533707 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8.650,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102775 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | UN | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 14,0000000 | 720,27 | 10.083,78 | |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 10,0000000 | 288,82 | 2.888,20 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1.181,22 | 9,1059952 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 9.580,18 | 73,8527477 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.210,58 | 17,0412571 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12.971,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102776 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 14,0000000 | 720,27 | 10.083,78 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 10,0000000 | 288,82 | 2.888,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.181,22 9,1059952 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9.580,18 73,8527477 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.210,58 17,0412571 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12.971,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102777 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 22,5000000 | 720,27 | 16.206,07 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 12,0000000 | 288,82 | 3.465,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.784,57 9,0716742 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14.544,22 73,9339116 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.343,12 16,9944142 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19.671,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102778 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 7,5000000 | 720,27 | 5.402,02 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 25,0000000 | 685,42 | 17.135,50 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 24,0000000 | 288,82 | 6.931,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.032,93 6,8985088 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 23.608,40 80,1120752 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.827,87 12,9894160 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29.469,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102779 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 8,0000000 | 720,27 | 5.762,16 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 10,0000000 | 288,82 | 2.888,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 794,80 9,1880915 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.371,74 73,6585378 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.483,82 17,1533707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.650,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102780 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 9,0000000 | 720,27 | 6.482,43 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 12,0000000 | 288,82 | 3.465,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 915,12 9,1987969 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.325,24 73,6332127 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.707,91 17,1679904 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.948,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102781 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 15,7500000 | 720,27 | 11.344,25 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 12,0000000 | 288,82 | 3.465,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.349,83 9,1143221 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10.934,75 73,8330339 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.525,51 17,0526440 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14.810,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102782 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 13,5000000 | 720,27 | 9.723,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 4,0000000 | 685,42 | 2.741,68 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 14,0000000 | 288,82 | 4.043,48 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.401,48 8,4892924 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12.481,95 75,6078497 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.625,37 15,9028579 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16.508,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102783 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 21,0000000 | 720,27 | 15.125,67 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 4,0000000 | 685,42 | 2.741,68 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 14,0000000 | 288,82 | 4.043,48 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.884,52 8,6008658 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16.492,48 75,2708958 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.533,83 16,1282384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21.910,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102784 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 37,5000000 | 685,42 | 25.703,25 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 30,0000000 | 288,82 | 8.664,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.157,10 6,2765097 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 28.140,53 81,8803770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.070,22 11,8431133 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 34.367,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102785 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 9,0000000 | 720,27 | 6.482,43 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 12,0000000 | 288,82 | 3.465,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 915,12 9,1987969 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.325,24 73,6332127 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.707,91 17,1679904 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.948,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102786 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 6,0000000 | 720,27 | 4.321,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 4,0000000 | 685,42 | 2.741,68 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 14,0000000 | 288,82 | 4.043,48 |
| | | EQUIPAMENTO : 918,45 8,2692789 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8.471,42 76,2724566 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.716,91 15,4582645 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.106,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102787 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 13,5000000 | 720,27 | 9.723,64 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 4,0000000 | 685,42 | 2.741,68 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 14,0000000 | 288,82 | 4.043,48 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.401,48 8,4892924 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12.481,95 75,6078497 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.625,37 15,9028579 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16.508,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102788 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 10,5000000 | 720,27 | 7.562,83 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 8,7500000 | 685,42 | 5.997,42 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 16,0000000 | 288,82 | 4.621,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.431,16 7,8716251 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14.065,33 77,3611410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.684,88 14,7672339 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18.181,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102789 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 15,0000000 | 720,27 | 10.804,05 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 12,5000000 | 685,42 | 8.567,75 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 16,0000000 | 288,82 | 4.621,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 1.852,84 7,7224769 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 18.657,53 77,7626019 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3.482,55 | 14,5149212 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23.992,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102790 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | UN | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 5,0000000 | 720,27 | 3.601,35 | |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 37,5000000 | 685,42 | 25.703,25 | |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 36,0000000 | 288,82 | 10.397,52 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2.646,86 | 6,6668128 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 32.070,52 | 80,7778142 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4.984,74 | 12,5553730 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39.702,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102791 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | UN | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 25,0000000 | 720,27 | 18.006,75 | |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 10,0000000 | 685,42 | 6.854,20 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME | M2 | AS | 24,0000000 | 288,82 | 6.931,68 |
| | | TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A | | | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2.632,65 | 8,2807125 % | | |
| | | MATERIAL | : | 24.222,70 | 76,1896282 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4.937,28 | 15,5296593 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31.792,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 102792 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID | UN | | | | |
| | | ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM | M3 | AS | 33,7500000 | 720,27 | 24.309,11 |
| | | GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL | | | | | |
| | | A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM | M3 | AS | 25,0000000 | 685,42 | 17.135,50 |
| | | GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL | | | | | |
| | | A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME | M2 | AS | 36,0000000 | 288,82 | 10.397,52 |
| | | TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A | | | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4.059,04 | 7,8296224 % | | |
| | | MATERIAL | : | 40.157,84 | 77,4617678 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7.625,25 | 14,7086098 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51.842,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 102793 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID | UN | | | | |
| | | ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM | M3 | AS | 31,0000000 | 720,27 | 22.328,37 |
| | | GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL | | | | | |
| | | A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 47,5000000 | 685,42 | 32.557,45 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 52,0000000 | 288,82 | 15.018,64 |
| | | EQUIPAMENTO : 5.120,29 7,3247060 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 55.152,82 78,8974061 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9.631,35 13,7778879 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 69.904,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102794 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 45,2500000 | 720,27 | 32.592,21 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 74,5000000 | 685,42 | 51.063,79 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 58,0000000 | 288,82 | 16.751,56 |
| | | EQUIPAMENTO : 7.155,09 7,1260530 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 79.767,52 79,4437248 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13.484,95 13,4302222 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100.407,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102795 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 25,0000000 | 720,27 | 18.006,75 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 10,5000000 | 685,42 | 7.196,91 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 30,0000000 | 288,82 | 8.664,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.817,96 8,3203718 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 25.770,47 76,0902840 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5.279,83 15,5893442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33.868,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102796 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 32,2500000 | 720,27 | 23.228,70 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 27,5000000 | 685,42 | 18.849,05 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | M2 | AS | 44,0000000 | 288,82 | 12.708,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 4.273,97 7,8012455 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 42.488,08 77,5530208 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8.023,78 | 14,6457337 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54.785,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102797 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | UN | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | M3 AS | 37,7500000 | 720,27 27.190,19 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | M3 AS | 45,0000000 | 685,42 30.843,90 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A F_03/2024 | | | | M2 AS | 68,0000000 | 288,82 19.639,76 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5.914,42 | 7,6144334 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 60.655,19 | 78,0895769 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11.104,24 | 14,2959897 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77.673,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102798 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | UN | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | M3 AS | 46,7500000 | 720,27 33.672,62 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | M3 AS | 59,5000000 | 685,42 40.782,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME | M2 | AS | 72,0000000 | 288,82 | 20.795,04 |
| | | TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A | | | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7.115,68 7,4705271 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 74.757,49 78,4854112 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13.376,98 14,0440617 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 95.250,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102799 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA | UN | | | | |
| | | DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM | M3 | AS | 26,0000000 | 720,27 | 18.727,02 |
| | | GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL | | | | | |
| | | A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM | M3 | AS | 10,5000000 | 685,42 | 7.196,91 |
| | | GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL | | | | | |
| | | A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME | M2 | AS | 30,0000000 | 288,82 | 8.664,60 |
| | | TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A | | | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2.882,36 8,3333116 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26.305,21 76,0517792 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5.400,96 15,6149092 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 34.588,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102800 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA | UN | | | | |
| | | DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM | M3 | AS | 34,5000000 | 720,27 | 24.849,31 |
| | | GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL | | | | | |
| | | A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 29,5000000 | 685,42 | 20.219,89 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 52,0000000 | 288,82 | 15.018,64 |
| | | EQUIPAMENTO : 4.712,85 7,8432694 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 46.532,11 77,4401392 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8.842,88 14,7165914 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60.087,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102801 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 38,0000000 | 720,27 | 27.370,26 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 50,0000000 | 685,42 | 34.271,00 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 78,0000000 | 288,82 | 22.527,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 6.385,88 7,5869626 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 65.797,23 78,1725371 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11.986,11 14,2405003 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 84.169,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102802 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 45,5000000 | 720,27 | 32.772,28 |
| C | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | AS | 62,5000000 | 685,42 | 42.838,75 |
| C | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | AS | 88,0000000 | 288,82 | 25.416,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 7.587,95 | 7,5108020 % | |
| MATERIAL | : | 79.187,92 | 78,3827752 % | |
| MAO DE OBRA | : | 14.251,32 | 14,1064228 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 101.027,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 76
TOTAL DA CLASSE : 457
CLASSE: ESCO - ESCORAMENTO
TIPO1 : 0230 - ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2173000 | 23,78 | 5,16 |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | C | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4591000 | 25,26 | 11,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1967000 | 20,32 | 3,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,32 | 43,3504433 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,19 | 56,6495567 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, | | | | M2 | | | | |
| | | LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | | KG | C | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 0,2173000 | 23,78 | 5,16 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | | M | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6794000 | 25,26 | 17,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2912000 | 20,32 | 5,91 |
| | | MATERIAL | : | 11,56 | 39,0656736 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,04 | 60,9343264 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M | | | | M2 | | | | |
| | | , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | | KG | C | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 0,1901000 | 23,78 | 4,52 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | | M | C | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3410000 | 25,26 | 8,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1461000 | 20,32 | 2,96 |
| | | MATERIAL | : | 7,79 | 46,2134764 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,07 | 53,7865236 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M | | | M2 | | | | |
| | | , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,1901000 | 23,78 | 4,52 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5613000 | 25,26 | 14,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2406000 | 20,32 | 4,88 |
| | | MATERIAL | : | 10,04 | 40,2733118 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,90 | 59,7266882 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101574 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M | | | M2 | | | | |
| | | , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0128000 | 18,85 | 0,24 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,1811000 | 23,78 | 4,30 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | 0,0724000 | 11,03 | 0,79 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2228000 | 25,26 | 5,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0955000 | 20,32 | 1,94 |
| | | MATERIAL | : | 6,97 | 54,0265833 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,92 | 45,9734167 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101575 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M | | | M2 | | | | |
| | | , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0128000 | 18,85 | 0,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,1811000 | 23,78 | 4,30 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | 0,1449000 | 11,03 | 1,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4432000 | 25,26 | 11,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1899000 | 20,32 | 3,85 |
| | | MATERIAL | : | 9,40 | 44,4075829 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,77 | 55,5924171 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG | | | M2 | | | | |
| | | URA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0258000 | 18,85 | 0,48 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,4889000 | 23,78 | 11,62 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5955000 | 25,26 | 15,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2552000 | 20,32 | 5,18 |
| | | MATERIAL | : | 21,57 | 57,7098418 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,80 | 42,2901582 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101577 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG | | | M2 | | | | |
| | | URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0258000 | 18,85 | 0,48 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,4889000 | 23,78 | 11,62 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8814000 | 25,26 | 22,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3777000 | 20,32 | 7,67 |
| | | MATERIAL : 24,31 50,9762755 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,37 49,0237245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, | M2 | | | | |
| | | LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0258000 | 18,85 | 0,48 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,4278000 | 23,78 | 10,17 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4423000 | 25,26 | 11,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1896000 | 20,32 | 3,85 |
| | | MATERIAL : 18,99 61,7944536 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,73 38,2055464 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LA | M2 | | | | |
| | | RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0258000 | 18,85 | 0,48 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,4278000 | 23,78 | 10,17 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7281000 | 25,26 | 18,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3121000 | 20,32 | 6,34 |
| | | MATERIAL : 21,72 52,9181930 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,31 47,0818070 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101580 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA | M2 | | | | |
| | | RGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | M | CR | 0,1956000 | 30,46 | 5,95 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0344000 | 18,85 | 0,64 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,4074000 | 23,78 | 9,68 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,0724000 | 11,03 | 0,79 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2891000 | 25,26 | 7,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1239000 | 20,32 | 2,51 |
| | | MATERIAL : 19,21 71,4658710 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,66 28,5341290 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101581 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1956000 | 30,46 | 5,95 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0344000 | 18,85 | 0,64 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4074000 | 23,78 | 9,68 |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | C | 0,1449000 | 11,03 | 1,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5749000 | 25,26 | 14,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2464000 | 20,32 | 5,00 |
| | | MATERIAL : 22,14 59,2175778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,24 40,7824222 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0420000 | 18,85 | 0,79 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9778000 | 23,78 | 23,25 |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | C | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9428000 | 25,26 | 23,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4041000 | 20,32 | 8,21 |
| | | MATERIAL : 36,11 59,0760158 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 25,00 | 40,9239842 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 61,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101583 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA | | | M2 | | | | |
| | | MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0420000 | 18,85 | 0,79 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,9778000 | 23,78 | 23,25 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3953000 | 25,26 | 35,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5980000 | 20,32 | 12,15 |
| | | MATERIAL | : | 40,08 | 51,9864971 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,00 | 48,0135029 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LAR | | | M2 | | | | |
| | | GURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0420000 | 18,85 | 0,79 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,8556000 | 23,78 | 20,34 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7002000 | 25,26 | 17,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3001000 | 20,32 | 6,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 31,38 | 62,8182001 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,57 | 37,1817999 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101585 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGU | | | M2 | | | | | |
| | | RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | | CR | 0,1467000 | 30,46 | 4,46 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | | C | 0,0420000 | 18,85 | 0,79 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | | CR | 0,8556000 | 23,78 | 20,34 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 1,1527000 | 25,26 | 29,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,4940000 | 20,32 | 10,03 |
| | | MATERIAL | : | 35,34 | 53,6066819 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,58 | 46,3933181 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU | | | M2 | | | | | |
| | | RA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | | CR | 0,1956000 | 30,46 | 5,95 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | | C | 0,0559000 | 18,85 | 1,05 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | | CR | 0,8148000 | 23,78 | 19,37 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | | C | 0,0724000 | 11,03 | 0,79 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,4577000 | 25,26 | 11,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1961000 | 20,32 | 3,98 |
| | | MATERIAL | : | 30,57 | 71,5861099 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,13 | 28,4138901 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU | | | M2 | | | | |
| | | RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 0,1956000 | 30,46 | 5,95 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0559000 | 18,85 | 1,05 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,8148000 | 23,78 | 19,37 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | 0,1449000 | 11,03 | 1,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9102000 | 25,26 | 22,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3901000 | 20,32 | 7,92 |
| | | MATERIAL | : | 34,72 | 58,9726144 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,15 | 41,0273856 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 18

TIPO1 : 0240 - ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101588 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA | | | M2 | | | | |
| | | DE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,1861000 | 207,95 | 38,69 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,1861000 | 82,81 | 15,41 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,1467000 | 23,78 | 3,48 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |
| I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM | KG | AS | 0,0679000 | 9,12 | 0,61 |
| | | , L = 50 MM (6,83 KG/M) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4670000 | 20,32 | 29,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 32,62 36,7369966 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26,53 29,8995825 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,61 33,3634209 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 88,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101589 | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDAD | M2 | | | | |
| | | E DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,2755000 | 207,95 | 57,29 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,2755000 | 82,81 | 22,81 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,1467000 | 23,78 | 3,48 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |
| I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM | KG | AS | 0,0679000 | 9,12 | 0,61 |
| | | , L = 50 MM (6,83 KG/M) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1711000 | 20,32 | 44,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 48,28 | 37,2240236 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 37,56 | 28,9717461 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,83 | 33,8042303 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 129,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA | | | M2 | | | | | |
| | | DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | | 0,1382000 | 207,95 | 28,73 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | | 0,1382000 | 82,81 | 11,44 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | | 0,1467000 | 23,78 | 3,48 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | | | M | C | | 0,0543000 | 11,03 | 0,59 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | | | | |
| I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM | | | KG | AS | | 0,0612000 | 9,12 | 0,55 |
| | | , L = 50 MM (6,83 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 1,0896000 | 20,32 | 22,14 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,24 | 36,0949397 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,88 | 31,1240483 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,99 | 32,7810120 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA | | | M2 | | | | | |
| | | DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2 | | | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | | 0,0096000 | 18,85 | 0,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,2276000 | 207,95 | 47,32 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,2276000 | 82,81 | 18,84 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,1467000 | 23,78 | 3,48 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,1086000 | 11,03 | 1,19 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |
| I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM | KG | AS | 0,0612000 | 9,12 | 0,55 |
| | | , L = 50 MM (6,83 KG/M) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7937000 | 20,32 | 36,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 39,89 36,9250743 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 31,91 29,5530415 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 36,20 33,5218842 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 108,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101592 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA | M2 | | | | |
| | | DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 0,0128000 | 18,85 | 0,24 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0904000 | 207,95 | 18,79 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0904000 | 82,81 | 7,48 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,1956000 | 23,78 | 4,65 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO | M | C | 0,0724000 | 11,03 | 0,79 |
| | | OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM , L = 50 MM (6,83 KG/M) | | | KG | AS | 0,0572000 | 9,12 | 0,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7121000 | 20,32 | 14,46 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,85 | 33,7820512 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,72 | 35,5982907 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,36 | 30,6196581 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08 /2020 | | | M2 | | | | |
| I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | | | KG | C | 0,0128000 | 18,85 | 0,24 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,1797000 | 207,95 | 37,36 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,1797000 | 82,81 | 14,88 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,1956000 | 23,78 | 4,65 |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | M | C | 0,1449000 | 11,03 | 1,59 |
| I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM , L = 50 MM (6,83 KG/M) | | | KG | AS | 0,0572000 | 9,12 | 0,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4162000 | 20,32 | 28,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 31,50 | 35,7874375 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,93 | 31,7364588 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,58 | 32,4761037 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101600 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGUR | | | | M2 | | | |
| | | A MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0371000 | 207,95 | 7,71 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,0371000 | 82,81 | 3,07 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2921000 | 20,32 | 5,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,52 | 38,9626057 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,29 | 25,6936067 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,90 | 35,3437876 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101601 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA | | | | M2 | | | |
| | | MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0549000 | 207,95 | 11,41 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,0549000 | 82,81 | 4,54 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4323000 | 20,32 | 8,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,65 | 39,0085332 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,34 | 25,6399837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,74 | 35,3514831 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101602 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG | | | | M2 | | | |
| | | URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0275000 | 207,95 | 5,71 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0275000 | 82,81 | 2,27 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2169000 | 20,32 | 4,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,85 | 39,1020409 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,15 | 25,4693877 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,38 | 35,4285714 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101603 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG | | | M2 | | | | |
| | | URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI | | | | | | | |
| | | AL. AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0453000 | 207,95 | 9,42 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0453000 | 82,81 | 3,75 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3571000 | 20,32 | 7,25 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,97 | 38,9738531 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,22 | 25,6043413 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,23 | 35,4218056 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101604 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG | | | M2 | | | | |
| | | URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0180000 | 207,95 | 3,74 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0180000 | 82,81 | 1,49 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1420000 | 20,32 | 2,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,20 | 39,3483710 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,04 | 25,1879699 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,87 | 35,4636591 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101605 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI AL. AF_08/2020 | | | | M2 | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0358000 | 207,95 | 7,44 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0358000 | 82,81 | 2,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2822000 | 20,32 | 5,73 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,30 | 39,0350878 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,13 | 25,6265664 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,70 | 35,3383458 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 12
TOTAL DA CLASSE : 30
CLASSE: ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
TIPO1 : 0890 - PORTA DE MADEIRA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | UN | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | | | | UN | C | 0,3860000 | 36,95 | 14,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 | UN | AS | 1,0000000 | 866,84 | 866,84 |
| | | 00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD | | | | | |
| | | O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN | | | | | |
| | | ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4600000 | 24,15 | 11,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2300000 | 20,32 | 4,67 |
| | | MATERIAL : 884,70 98,6429528 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,17 1,3570472 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 896,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE | UN | | | | |
| | | OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA | | | | | |
| | | L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,3860000 | 36,95 | 14,26 |
| I | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 | UN | AS | 1,0000000 | 866,84 | 866,84 |
| | | 00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD | | | | | |
| | | O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN | | | | | |
| | | ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5080000 | 24,15 | 12,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2540000 | 20,32 | 5,16 |
| | | MATERIAL : 885,09 98,5052035 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,43 1,4947965 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 898,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE | UN | | | | |
| | | OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA | | | | | |
| | | L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,3860000 | 36,95 | 14,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | AS | 1,0000000 | 893,27 | 893,27 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5550000 | 24,15 | 13,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2780000 | 20,32 | 5,64 |
| | | MATERIAL : 911,89 98,4155424 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,68 1,5844576 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 926,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,3860000 | 36,95 | 14,26 |
| I | 39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | AS | 1,0000000 | 1.045,39 | 1.045,39 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7510000 | 24,15 | 18,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3750000 | 20,32 | 7,62 |
| | | MATERIAL : 1.065,53 98,1692036 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,87 1,8307964 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.085,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 1,1620000 | 36,95 | 42,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | AS | 1,0000000 | 1.073,70 | 1.073,70 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9290000 | 24,15 | 22,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4650000 | 20,32 | 9,44 |
| | | MATERIAL : 1.123,91 97,8588160 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,59 2,1411840 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.148,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| I | 39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | AS | 1,0000000 | 689,60 | 689,60 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2270000 | 24,15 | 5,48 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5460000 | 25,62 | 39,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8870000 | 20,32 | 18,02 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0220000 | 767,22 | 16,87 |
| | | MATERIAL : 717,73 93,2637572 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,84 6,7362428 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 769,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 | UN | AS | 1,0000000 | 689,60 | 689,60 |
| | | 0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLME | | | | | |
| | | IA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES | | | | | |
| | | , DOBRADICAS E FECHADURA) | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2600000 | 24,15 | 6,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7060000 | 25,62 | 43,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9830000 | 20,32 | 19,97 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0223000 | 767,22 | 17,10 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 719,45 92,6359036 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,19 7,3640964 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 776,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE | UN | | | | |
| | | OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 3 | UN | AS | 1,0000000 | 689,60 | 689,60 |
| | | 5 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM | | | | | |
| | | HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FE | | | | | |
| | | CHADURA) | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2940000 | 24,15 | 7,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8650000 | 25,62 | 47,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0790000 | 20,32 | 21,92 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0226000 | 767,22 | 17,33 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 721,19 92,0197560 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 62,54 7,9802440 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 783,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | | |
| I | 39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | AS | 1,0000000 | 689,60 | 689,60 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3270000 | 24,15 | 7,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0240000 | 25,62 | 51,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1760000 | 20,32 | 23,89 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0229000 | 767,22 | 17,56 |
| | | MATERIAL : 722,88 91,4121293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 67,91 8,5878707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 790,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | | |
| I | 39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | AS | 1,0000000 | 1.045,39 | 1.045,39 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4310000 | 24,15 | 10,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0160000 | 25,62 | 51,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2230000 | 20,32 | 24,85 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0226000 | 767,22 | 17,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.079,25 | 93,8795751 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 70,36 | 6,1204249 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.149,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA | | | | UN | | | |
| | | DA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F | | | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.073,70 | 1.073,70 |
| | | 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO M | | | | | | | |
| | | ELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4760000 | 24,15 | 11,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,1880000 | 25,62 | 56,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3320000 | 20,32 | 27,06 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0229000 | 767,22 | 17,56 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.109,47 | 93,5576096 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 76,39 | 6,4423904 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.185,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_ | | | | UN | | | |
| | | 12/2019 | | | | | | | |
| I | 183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C | | | | JG | C | 1,0000000 | 246,27 | 246,27 |
| | | M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRIN | | | | | | | |
| | | HO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE | | | | | | | |
| | | DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | | | | | | | |
| I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | | | | KG | CR | 0,0110000 | 25,26 | 0,27 |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | | | | KG | CR | 0,0240000 | 19,17 | 0,46 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,7410000 | 24,15 | 66,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3570000 | 20,32 | 27,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 268,38 | 78,7565680 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,38 | 21,2434320 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 340,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | | | | UN | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI | | | | L | AS | 0,1671000 | 11,44 | 1,91 |
| | | CIOS | | | | | | | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | | KG | CR | 0,2000000 | 19,16 | 3,83 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5520000 | 24,15 | 13,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3620000 | 25,62 | 34,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9570000 | 20,32 | 19,44 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0223000 | 767,22 | 17,10 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_ | | | | UN | CR | 1,0000000 | 340,76 | 340,76 |
| | | 12/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 303,47 | 70,3679644 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 127,79 | 29,6320356 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 431,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU | | | | UN | | | |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | | | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | | | |
| I | 10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 225,19 | 225,19 |
| | | MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM | | | | | | | |
| | | ENTO EM PRIMER PARA PINTURA | | | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,2820000 | 24,15 | 30,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6410000 | 20,32 | 13,02 |
| | | MATERIAL | : 302,96 | 89,9260711 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 33,93 | 10,0739289 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 336,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU | | UN | | | | |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | | |
| I | 10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 | | UN | AS | 1,0000000 | 227,19 | 227,19 |
| | | MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM | | | | | | |
| | | ENTO EM PRIMER PARA PINTURA | | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,4140000 | 24,15 | 34,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7070000 | 20,32 | 14,36 |
| | | MATERIAL | : 305,98 | 89,0985875 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 37,43 | 10,9014125 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 343,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU | | UN | | | | |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | | |
| I | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 | | UN | AS | 1,0000000 | 247,76 | 247,76 |
| | | MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM | | | | | | |
| | | ENTO EM PRIMER PARA PINTURA | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,5460000 | 24,15 | 37,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7730000 | 20,32 | 15,70 |
| | | MATERIAL | : 327,58 | 88,8916029 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 40,93 | 11,1083971 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 368,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU | | UN | | | | |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | | |
| I | 10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 | | UN | AS | 1,0000000 | 329,42 | 329,42 |
| | | MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM | | | | | | |
| | | ENTO EM PRIMER PARA PINTURA | | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,6780000 | 24,15 | 40,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8390000 | 20,32 | 17,04 |
| | | MATERIAL | : 410,27 | 90,2272178 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 44,43 | 9,7727822 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 454,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | | UN | | | | |
| | | ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | | | | | | |
| | | /2019 | | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | |
| I | 39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 | UN | AS | 1,0000000 | 511,53 | 511,53 |
| | | MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA | | | | | |
| | | RA PINTURA | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1450000 | 24,15 | 51,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0730000 | 20,32 | 21,80 |
| | | MATERIAL : 596,05 91,2984865 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 56,80 8,7015135 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 652,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 | UN | | | | |
| | | ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | |
| I | 39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 | UN | AS | 1,0000000 | 580,17 | 580,17 |
| | | MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA | | | | | |
| | | RA PINTURA | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3280000 | 24,15 | 56,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1640000 | 20,32 | 23,65 |
| | | MATERIAL : 666,12 91,5291273 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 61,64 8,4708727 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 727,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ | UN | | | | |
| | | DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 1,0000000 | 151,85 | 151,85 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0020000 | 24,15 | 24,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5010000 | 20,32 | 10,18 |
| | | MATERIAL : 159,70 85,7557203 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,52 14,2442797 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 186,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| I | 3099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT O CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 1,0000000 | 137,60 | 137,60 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7670000 | 24,15 | 18,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3840000 | 20,32 | 7,80 |
| | | MATERIAL : 143,62 87,6098633 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,30 12,3901367 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 163,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 336,89 | 336,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M | UN | CR | 1,0000000 | 163,92 | 163,92 |
| | | ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 9,6000000 | 12,85 | 123,36 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 856,12 81,1153263 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 199,31 18,8846737 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.055,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD | UN | | | | |
| | | IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU | UN | AS | 1,0000000 | 343,41 | 343,41 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD | UN | CR | 1,0000000 | 163,92 | 163,92 |
| | | IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 9,8000000 | 12,85 | 125,93 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 861,36 80,9147242 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 203,16 19,0852758 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.064,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD | UN | | | | |
| | | IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU | UN | AS | 1,0000000 | 368,51 | 368,51 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| | | DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 901,25 80,8658717 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 213,24 19,1341283 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.114,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD | UN | | | | |
| | | IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU | UN | AS | 1,0000000 | 454,70 | 454,70 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| | | DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 10,2000000 | 12,85 | 131,07 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 986,15 81,9567135 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 217,10 18,0432865 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.203,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA | UN | | | | |
| | | DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT | | | | | |
| | | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT | | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | UN | AS | 1,0000000 | 652,85 | 652,85 |
| | | ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | | | | | |
| | | /2019 | | | | | |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| | | DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.169,74 83,6221081 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 229,09 16,3778919 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.398,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA | UN | | | | |
| | | DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT | | | | | |
| | | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT | | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 | UN | AS | 1,0000000 | 727,76 | 727,76 |
| | | ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| | | DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M | | | CR | 10,2000000 | 12,85 | 131,07 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.242,02 | 84,1295772 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 234,29 | 15,8704228 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.476,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD | | | UN | | | |
| | | IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN | | | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN | | | AS | 1,0000000 | 336,89 | 336,89 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M | | | CR | 9,6000000 | 12,85 | 123,36 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 712,50 | 79,9204995 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 179,01 | 20,0795005 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 891,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD | | | UN | | | |
| | | IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN | | | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN | | | AS | 1,0000000 | 343,41 | 343,41 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M | | CR | 9,8000000 | 12,85 | 125,93 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 717,74 79,6954372 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 182,86 20,3045628 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 900,60 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD UN | | | | | |
| | | IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | | | | | |
| | | 9 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN | | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN | | AS | 1,0000000 | 368,51 | 368,51 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M | | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 741,55 79,8841899 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 186,72 20,1158101 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 928,27 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD UN | | | | | |
| | | IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | | | | | |
| | | 9 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN | | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN | | AS | 1,0000000 | 454,70 | 454,70 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | CR | 10,2000000 | 12,85 | 131,07 |
| | | MATERIAL : 826,45 81,2605803 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 190,58 18,7394197 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.017,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2019 | UN | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 | UN AS | 1,0000000 | 652,85 | 652,85 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | MATERIAL : 1.010,04 83,2942692 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 202,57 16,7057308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.212,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2019 | UN | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN AS | 1,0000000 | 727,76 | 727,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,2000000 | 12,85 | 131,07 |
| | | MATERIAL : 1.082,32 83,8947157 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 207,77 16,1052843 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.290,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| I | 5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM ENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | AS | 1,0000000 | 237,42 | 237,42 |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " ) | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2820000 | 24,15 | 30,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6410000 | 20,32 | 13,02 |
| | | MATERIAL : 315,19 90,2790512 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 33,93 9,7209488 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 349,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| I | 4981 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | AS | 1,0000000 | 240,00 | 240,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4140000 | 24,15 | 34,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7070000 | 20,32 | 14,36 |
| | | MATERIAL : 318,79 89,4906784 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,43 10,5093216 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 356,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR | UN | | | | |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | |
| I | 4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM | UN | AS | 1,0000000 | 297,41 | 297,41 |
| | | , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS | | | | | |
| | | A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5460000 | 24,15 | 37,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7730000 | 20,32 | 15,70 |
| | | MATERIAL : 377,23 90,2107102 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,93 9,7892898 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 418,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR | UN | | | | |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM | UN | AS | 1,0000000 | 340,26 | 340,26 |
| | | , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS | | | | | |
| | | A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6780000 | 24,15 | 40,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8390000 | 20,32 | 17,04 |
| | | MATERIAL : 421,11 90,4548092 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 44,43 9,5451908 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 465,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | UN | | | | |
| | | O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 349,12 | 349,12 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 9,6000000 | 12,85 | 123,36 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 724,74 80,1925144 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 179,00 19,8074856 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 903,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | UN | | | | |
| | | O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 356,22 | 356,22 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 9,8000000 | 12,85 | 125,93 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 730,55 79,9804923 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 182,86 20,0195077 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 913,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | UN | | | | |
| | | O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 418,16 | 418,16 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 791,21 80,9064205 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 186,71 19,0935795 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 977,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | UN | | | | |
| | | O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 465,54 | 465,54 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | M | CR | 10,2000000 | 12,85 | 131,07 |
| | | MATERIAL | : | 837,29 | 81,4583983 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 190,58 | 18,5416017 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.027,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A F_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | | | JG | CR | 1,0000000 | 152,52 | 152,52 |
| I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | | | KG | CR | 0,0110000 | 25,26 | 0,27 |
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | | | KG | CR | 0,0240000 | 19,17 | 0,46 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,7410000 | 24,15 | 66,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3750000 | 20,32 | 27,94 |
| | | MATERIAL | : | 174,72 | 70,6243935 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,66 | 29,3756065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 247,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI CIOS | | | L | AS | 0,1671000 | 11,44 | 1,91 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | | | KG | CR | 0,2000000 | 19,16 | 3,83 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5520000 | 24,15 | 13,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3620000 | 25,62 | 34,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9570000 | 20,32 | 19,44 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0223000 | 767,22 | 17,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A | UN | CR | 1,0000000 | 247,38 | 247,38 |
| | | F_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 209,80 | 62,0916388 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 128,08 | 37,9083612 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 337,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE | UN | | | | |
| | | 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | |
| I | 20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 | UN | AS | 1,0000000 | 248,01 | 248,01 |
| | | MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACA | | | | | |
| | | BAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2820000 | 24,15 | 30,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6410000 | 20,32 | 13,02 |
| | | MATERIAL | : | 325,78 | 90,5653033 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,93 | 9,4346967 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 359,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE | UN | | | | |
| | | 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | |
| I | 4962 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM | UN | AS | 1,0000000 | 269,59 | 269,59 |
| | | , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRI | | | | | |
| | | SADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " ) | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,4140000 | 24,15 | 34,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7070000 | 20,32 | 14,36 |
| | | MATERIAL | : 348,38 | 90,2968244 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 37,43 | 9,7031756 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 385,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | UN | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| I | 4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | | UN | AS | 1,0000000 | 304,47 | 304,47 |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " ) | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,5460000 | 24,15 | 37,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7730000 | 20,32 | 15,70 |
| | | MATERIAL | : 384,29 | 90,3732625 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 40,93 | 9,6267375 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 425,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | UN | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| I | 4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | | M2 | AS | 1,6800000 | 455,80 | 765,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " ) | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,5460000 | 24,15 | 37,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7730000 | 20,32 | 15,70 |
| | | MATERIAL | : 845,56 | 95,3826543 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 40,93 | 4,6173457 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 886,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | UN | | | | |
| I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | UN | CR | 3,0000000 | 22,18 | 66,54 |
| I | 4998 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL) , QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,1 0 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | | M2 | AS | 1,6800000 | 654,92 | 1.100,26 |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " ) | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,1450000 | 24,15 | 51,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0730000 | 20,32 | 21,80 |
| | | MATERIAL | : 1.184,78 | 95,4248524 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 56,80 | 4,5751476 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.241,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | UN | | | | |
| I | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | | CJ | C | 1,0000000 | 76,75 | 76,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0020000 | 24,15 | 24,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5010000 | 20,32 | 10,18 |
| | | MATERIAL | : | 84,60 | 76,1253151 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,52 | 23,8746849 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 111,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P | | | | UN | | | | |
| | | OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |
| I | 3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES | | | | CJ | CR | 1,0000000 | 85,93 | 85,93 |
| | | TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT | | | | | | | | |
| | | O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7670000 | 24,15 | 18,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3840000 | 20,32 | 7,80 |
| | | MATERIAL | : | 91,94 | 81,9024695 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,31 | 18,0975305 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 112,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD | | | | UN | | | | |
| | | IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |
| I | 3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E | | | | CJ | CR | 1,0000000 | 137,60 | 137,60 |
| | | CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CR | | | | | | | | |
| | | OMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7670000 | 24,15 | 18,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3840000 | 20,32 | 7,80 |
| | | MATERIAL | : | 143,62 | 87,6098633 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,30 | 12,3901367 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP | | | | UN | | | | |
| | | ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA | CJ | CR | 1,0000000 | 68,50 | 68,50 |
| | | -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, | | | | | |
| | | MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7670000 | 24,15 | 18,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3840000 | 20,32 | 7,80 |
| | | MATERIAL : 74,51 78,5729365 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,31 21,4270635 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 94,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP | UN | | | | |
| | | ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU | UN | AS | 1,0000000 | 336,89 | 336,89 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P | UN | CR | 1,0000000 | 112,25 | 112,25 |
| | | OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 9,6000000 | 8,66 | 83,13 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 670,53 77,0581400 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 199,62 22,9418600 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 870,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP | UN | | | | |
| | | ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU | UN | AS | 1,0000000 | 343,41 | 343,41 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP | UN | CR | 1,0000000 | 94,82 | 94,82 |
| | | ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 9,8000000 | 8,66 | 84,86 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 657,49 76,3655182 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 203,48 23,6344818 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 860,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP | UN | | | | |
| | | ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU | UN | AS | 1,0000000 | 368,51 | 368,51 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| | | PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 690,55 76,3787549 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 213,56 23,6212451 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 904,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 454,70 | 454,70 |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,2000000 | 8,66 | 88,33 |
| | | MATERIAL : 774,62 78,0835327 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 217,41 21,9164673 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 992,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 | UN | AS | 1,0000000 | 652,85 | 652,85 |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M | | | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 959,06 80,6976177 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 229,39 19,3023823 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.188,45 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA UN | | | | | | |
| | | DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | | | | | | |
| | | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME | | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN | | | AS | 1,0000000 | 727,76 | 727,76 |
| | | ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN | | | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN | | | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| | | PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M | | | CR | 10,2000000 | 8,66 | 88,33 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.030,50 81,4561364 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 234,59 18,5438636 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.265,09 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP UN | | | | | | |
| | | ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | | | | | | |
| | | 019 | | | | | | |
| C | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN | | | AS | 1,0000000 | 336,89 | 336,89 |
| | | RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,6000000 | 8,66 | 83,13 |
| | | MATERIAL : 578,59 76,3402648 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 179,31 23,6597352 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 757,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 019 | UN | | | | |
| C | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 343,41 | 343,41 |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,8000000 | 8,66 | 84,86 |
| | | MATERIAL : 582,99 76,0922124 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 183,16 23,9077876 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 766,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 019 | UN | | | | |
| C | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 368,51 | 368,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | MATERIAL : 605,96 76,4142964 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 187,03 23,5857036 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 792,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 019 | UN | | | | |
| C | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 454,70 | 454,70 |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,2000000 | 8,66 | 88,33 |
| | | MATERIAL : 690,03 78,3307384 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 190,88 21,6692616 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 880,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91322 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 | UN | AS | 1,0000000 | 652,85 | 652,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 874,47 81,1694646 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 202,86 18,8305354 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.077,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91323 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA | UN | | | | |
| | | DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO | | | | | |
| | | NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 | UN | AS | 1,0000000 | 727,76 | 727,76 |
| | | ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 10,2000000 | 8,66 | 88,33 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 945,91 81,9697299 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 208,06 18,0302701 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.153,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU | UN | | | | |
| | | LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | | | |
| | | 19 | | | | | |
| C | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 349,12 | 349,12 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 9,6000000 | 8,66 | 83,13 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 590,82 76,7164607 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 179,31 23,2835393 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 770,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU | UN | | | | |
| | | LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | | | |
| | | 19 | | | | | |
| C | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 356,22 | 356,22 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 9,8000000 | 8,66 | 84,86 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 595,80 76,4858612 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 183,16 23,5141388 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 778,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU | UN | | | | |
| | | LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | | | |
| | | 19 | | | | | |
| C | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 418,16 | 418,16 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 655,63 77,8054982 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 187,01 22,1945018 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 842,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU | UN | | | | |
| | | LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | | | | | |
| | | 19 | | | | | |
| C | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR | UN | AS | 1,0000000 | 465,54 | 465,54 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 10,2000000 | 8,66 | 88,33 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 700,87 78,5944429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 190,88 21,4055571 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 891,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60 | UN | | | | |
| | | X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE | UN | AS | 1,0000000 | 359,71 | 359,71 |
| | | 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,6000000 | 12,85 | 123,36 |
| | | MATERIAL : 735,33 80,4221683 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 179,00 19,5778317 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 914,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 359,71 | 359,71 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,6000000 | 8,66 | 83,13 |
| | | MATERIAL : 601,41 77,0326768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 179,31 22,9673232 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 780,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ ÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 385,81 | 385,81 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,8000000 | 12,85 | 125,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 760,15 | 80,6093095 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 182,85 | 19,3906905 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 943,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 | | |
| C | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 385,81 | 385,81 | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,8000000 | 8,66 | 84,86 | | |
| | | MATERIAL | : | 625,40 | 77,3474164 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 183,15 | 22,6525836 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 808,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 | | |
| C | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 425,22 | 425,22 | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 | | |
| | | MATERIAL | : | 798,27 | 81,0434006 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 186,71 | 18,9565994 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 984,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 425,22 | 425,22 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | MATERIAL : 662,69 77,9901037 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 187,01 22,0098963 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 849,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 886,49 | 886,49 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | MATERIAL : 1.259,59 87,0931810 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 186,66 12,9068190 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.446,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA | UN | AS | 1,0000000 | 886,49 | 886,49 |
| | | DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.124,03 85,7396933 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 186,94 14,2603067 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.310,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD | UN | | | | |
| | | RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE | | | | | |
| | | M E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | | | | | |
| | | 2/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, | UN | AS | 1,0000000 | 1.241,58 | 1.241,58 |
| | | ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | | | | | |
| | | /2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.598,82 88,7570054 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 202,52 11,2429946 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.801,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD | UN | | | | |
| | | RÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA | | | | | |
| | | GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | | | |
| | | _12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 1.241,58 | 1.241,58 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | MATERIAL : 1.463,26 87,8273038 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 202,80 12,1726962 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.666,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | | | | |
| I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,1630000 | 8,95 | 10,40 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0060000 | 21,56 | 0,12 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0680000 | 24,15 | 1,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0340000 | 20,32 | 0,69 |
| | | MATERIAL : 11,06 86,0046912 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,79 13,9953088 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | | | | |
| I | 20007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,1630000 | 5,34 | 6,21 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0060000 | 21,56 | 0,12 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0680000 | 24,15 | 1,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0340000 | 20,32 | 0,69 |
| | | MATERIAL | : | 6,86 | 79,1860466 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,80 | 20,8139534 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | | | UN | C | 1,1620000 | 36,95 | 42,93 |
| I | 39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | | | UN | AS | 1,0000000 | 958,12 | 958,12 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6870000 | 24,15 | 16,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3340000 | 20,32 | 6,78 |
| | | MATERIAL | : | 1.006,39 | 98,2398595 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,03 | 1,7601405 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.024,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100676 | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JGM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | | | CR | | 0,8240000 | 152,52 | 125,67 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 8,8000000 | 0,43 | 3,78 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,1770000 | 24,15 | 52,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0890000 | 20,32 | 22,12 |
| | | MATERIAL | : | 146,48 | 71,7498898 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 57,66 | 28,2501102 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 204,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100678 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | | | | UN | | |
| | | O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA | | | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | | | | UN AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M | | | | UN CR | 1,0000000 | 163,92 | 163,92 |
| | | ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR | | | | UN AS | 1,0000000 | 349,12 | 349,12 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | | | | M CR | 9,6000000 | 12,85 | 123,36 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 868,35 | 81,3318583 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 199,31 | 18,6681417 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.067,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100679 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU | | | | UN | | |
| | | LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS | | | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR | | | | UN AS | 1,0000000 | 349,12 | 349,12 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | | | | UN AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P | | | | UN CR | 1,0000000 | 112,25 | 112,25 |
| | | OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M | | | CR | 9,6000000 | 8,66 | 83,13 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 682,76 | 77,3764949 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 199,62 | 22,6235051 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 882,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI UN | | | | | | |
| | | O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA | | | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN | | | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN | | | AS | 1,0000000 | 356,22 | 356,22 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN | | | CR | 1,0000000 | 163,92 | 163,92 |
| | | IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M | | | CR | 9,8000000 | 12,85 | 125,93 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 874,17 | 81,1418750 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 203,16 | 18,8581250 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.077,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 7 UN | | | | | | |
| | | 0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ | | | | | | |
| | | ÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | |
| | | AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN | | | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | AS | 1,0000000 | 385,81 | 385,81 |
| C | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | CR | 1,0000000 | 163,92 | 163,92 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | CR | 9,8000000 | 12,85 | 125,93 |
| | | MATERIAL : 903,77 81,6464568 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 203,15 18,3535432 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.106,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100682 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | AS | 1,0000000 | 385,81 | 385,81 |
| C | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | CR | 1,0000000 | 94,82 | 94,82 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | CR | 9,8000000 | 8,66 | 84,86 |
| | | MATERIAL : 699,90 77,4760897 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 203,47 22,5239103 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 903,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| C | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 418,16 | 418,16 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | MATERIAL : 950,90 81,6825853 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 213,24 18,3174147 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.164,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 418,16 | 418,16 |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 740,21 | 77,6096220 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 213,55 | 22,3903780 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 953,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | | | | UN | | |
| | | O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA | | | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | | | | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ | | | | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| | | DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |
| C | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR | | | | UN | AS | 1,0000000 | 465,54 | 465,54 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | | | | M | CR | 10,2000000 | 12,85 | 131,07 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 996,99 | 82,1179497 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 217,10 | 17,8820503 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.214,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU | | | | UN | | |
| | | LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA | | | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| C | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR | | | | UN | AS | 1,0000000 | 465,54 | 465,54 |
| | | A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | | | | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| | | PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | M | CR | 10,2000000 | 8,66 | 88,33 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 785,46 78,3206732 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 217,41 21,6793268 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.002,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 6 | UN | | | | |
| | | 0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL | | | | | |
| | | AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M | UN | CR | 1,0000000 | 163,92 | 163,92 |
| | | ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE | UN | AS | 1,0000000 | 359,71 | 359,71 |
| | | 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT | M | CR | 9,6000000 | 12,85 | 123,36 |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 878,94 81,5153822 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 199,31 18,4846178 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.078,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, | UN | | | | |
| | | 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL | | | | | |
| | | AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_12/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 359,71 | 359,71 |
| C | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 112,25 | 112,25 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,6000000 | 8,66 | 83,13 |
| | | MATERIAL : 693,35 77,6451067 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 199,62 22,3548933 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 892,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| C | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 425,22 | 425,22 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | MATERIAL : 957,97 81,7930905 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 213,23 18,2069095 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.171,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 425,22 | 425,22 |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | MATERIAL : 747,28 77,7743052 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 213,54 22,2256948 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 960,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100691 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| C | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 886,49 | 886,49 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.419,28 | 86,9405593 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 213,19 | 13,0594407 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.632,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃ | | | | UN | | | |
| | | O POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, F | | | | | | | |
| | | ECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN | | | | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| C | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 886,49 | 886,49 |
| | | DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| | | PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME | | | | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.208,61 | 84,9882138 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 213,48 | 15,0117862 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.422,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD | | | | UN | | | |
| | | RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA | | | | | | | |
| | | GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| C | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE | | | | UN | AS | 1,0000000 | 431,26 | 431,26 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |
| C | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ | | | | UN | CR | 1,0000000 | 186,22 | 186,22 |
| | | DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 1.241,58 | 1.241,58 |
| C | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 12,85 | 128,50 |
| | | MATERIAL : 1.758,51 88,4757298 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 229,05 11,5242702 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.987,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 1.241,58 | 1.241,58 |
| C | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 111,12 | 111,12 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 10,0000000 | 8,66 | 86,60 |
| | | MATERIAL : 1.547,85 87,0954848 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 229,33 12,9045152 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.777,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2820000 | 24,15 | 30,96 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1660000 | 25,62 | 4,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9660000 | 20,32 | 19,62 |
| | | MATERIAL | : | 13,73 | 24,5303274 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,28 | 75,4696726 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA | | | UN | | | | |
| | | , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,4140000 | 24,15 | 34,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1930000 | 25,62 | 4,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0860000 | 20,32 | 22,06 |
| | | MATERIAL | : | 15,19 | 24,3812279 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,13 | 75,6187721 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA | | | UN | | | | |
| | | , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,5460000 | 24,15 | 37,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2210000 | 25,62 | 5,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2070000 | 20,32 | 24,52 |
| | | MATERIAL | : | 16,66 | 24,2600962 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 52,03 | 75,7399038 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA | | | | UN | | | |
| | | , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,6780000 | 24,15 | 40,52 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2490000 | 25,62 | 6,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3270000 | 20,32 | 26,96 |
| | | MATERIAL | : | 18,11 | 24,1388518 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 56,92 | 75,8611482 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE | | | | UN | | | |
| | | LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " | | | | UN | CR | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| | | ) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1450000 | 24,15 | 51,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2210000 | 25,62 | 5,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5060000 | 20,32 | 30,60 |
| | | MATERIAL | : | 21,35 | 23,9313362 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 67,89 | 76,0686638 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, IN | | | | UN | | | |
| | | CLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG | | | | | CR | 1,0000000 | 152,52 | 152,52 |
| | | M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS | | | | | | | | |
| | | / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 6,0000000 | 7,51 | 45,06 |
| I | 10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | AS | 2,0000000 | 225,19 | 450,38 |
| I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " ) | UN | CR | 39,6000000 | 0,06 | 2,37 |
| I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 6,3000000 | 8,95 | 56,38 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0315000 | 21,23 | 0,66 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,2250000 | 19,16 | 4,31 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4580000 | 24,15 | 83,51 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3890000 | 25,62 | 35,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4240000 | 20,32 | 49,25 |
| C | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0250000 | 720,01 | 18,00 |
| | | MATERIAL : 764,51 85,1319293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 133,51 14,8680707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 898,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | | | | |
| C | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 356,22 | 356,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 337,88 | 337,88 |
| C | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CR | 1,0000000 | 94,82 | 94,82 |
| C | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | CR | 9,8000000 | 8,66 | 84,86 |
| | | MATERIAL : 670,30 76,7124230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 203,48 23,2875770 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 873,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 106

TIPO1 : 0900 - JANELA DE MADEIRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100665 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VE NEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDR OS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | | | | | |
| I | 3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVAL ENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VEN EZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGE NS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1,0000000 | 667,80 | 667,80 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,7258000 | 11,53 | 19,89 |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,8444506 | 24,15 | 44,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9222253 | 20,32 | 18,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 729,51 | 93,7247848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,84 | 6,2752152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 778,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VEN | | | | M2 | | | |
| | | EZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDRO | | | | | | | |
| | | S, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | |
| I | 3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA | | | | M2 | AS | 1,0000000 | 509,45 | 509,45 |
| | | REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA | | | | | | | |
| | | E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ | | | | | | | |
| | | ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | | M | C | 1,7258000 | 11,53 | 19,89 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | | | | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,8444506 | 24,15 | 44,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9222253 | 20,32 | 18,73 |
| | | MATERIAL | : | 571,16 | 92,1219454 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,84 | 7,8780546 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 620,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZI | | | | M2 | | | |
| | | ANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, | | | | | | | |
| | | ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E IN | | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1,0000000 | 891,67 | 891,67 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,7258000 | 11,53 | 19,89 |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,8444506 | 24,15 | 44,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9222253 | 20,32 | 18,73 |
| | | MATERIAL : 953,38 95,1265754 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,84 4,8734246 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.002,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO , FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | | | | |
| I | 3423 | JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU O U EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDR O, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1,0000000 | 941,76 | 941,76 |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 3,9034000 | 11,53 | 45,00 |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,2353426 | 24,15 | 102,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1176713 | 20,32 | 43,03 |
| | | MATERIAL : 1.047,30 90,3258639 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 112,16 | 9,6741361 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.159,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS | | | | M2 | | | |
| | | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO | | | | | | | |
| | | E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_11/2024 | | | | | | | |
| I | 3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALEN | | | | M2 | AS | 1,0000000 | 601,13 | 601,13 |
| | | TE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA | | | | | | | | |
| | | VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | | | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | | M | C | 0,8947000 | 11,53 | 10,31 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, | | | | M | CR | 2,4000000 | 8,95 | 21,48 |
| | | L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUM | | | | | | | | |
| | | ARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | | | | | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | | | | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,2353426 | 24,15 | 102,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,1176713 | 20,32 | 43,03 |
| | | MATERIAL | : | 693,45 | 86,0764208 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 112,17 | 13,9235792 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 805,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100670 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 V | | | | M2 | | | |
| | | ENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VID | | | | | | | | |
| | | ROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO | | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | | M | C | 1,1189000 | 11,53 | 12,90 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,6480000 | 8,95 | 23,69 |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |
| I | 40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1,0000000 | 850,51 | 850,51 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6101487 | 24,15 | 38,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8050744 | 20,32 | 16,35 |
| | | MATERIAL : 927,10 95,6046450 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,62 4,3953550 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 969,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100671 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,1189000 | 11,53 | 12,90 |
| I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,6840000 | 8,95 | 24,02 |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU E QUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1,0000000 | 1.077,92 | 1.077,92 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6101487 | 24,15 | 38,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8050744 | 20,32 | 16,35 |
| | | MATERIAL : 1.154,84 96,4406214 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,62 3,5593786 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.197,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100672 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | | | | |
| I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,1189000 | 11,53 | 12,90 |
| I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,6840000 | 8,95 | 24,02 |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 0,2200000 | 36,95 | 8,12 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,8014000 | 24,05 | 19,27 |
| I | 40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1,0000000 | 662,73 | 662,73 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6101487 | 24,15 | 38,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8050744 | 20,32 | 16,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 739,65 | 94,5513354 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,62 | 5,4486646 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 782,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 8 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0920 - PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | | | | | | | | | |
| | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | | | M2 | | | | |
| I | 4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM R | | | M2 | CR | 1,0000000 | 734,89 | 734,89 |
| | | EQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4570000 | 25,62 | 11,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2290000 | 20,32 | 4,65 |
| C | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) | | | M3 | CR | 0,0120000 | 720,01 | 8,64 |
| | | PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 745,60 | 98,1204344 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,28 | 1,8795656 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 759,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 1 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0930 - JANELA DE FERRO | | | | | | | | | |
| | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR | | | M2 | | | | |
| | | A ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | |
| I | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | | | UN | AS | 2,7780000 | 174,93 | 485,95 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 5,0978640 | 25,62 | 130,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,5489320 | 20,32 | 51,79 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0210000 | 767,22 | 16,11 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 539,95 | 78,8868432 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 144,50 | 21,1131568 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 684,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, P INT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | | | UN | AS | 0,5558000 | 966,10 | 536,95 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3739344 | 25,62 | 35,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6869672 | 20,32 | 13,95 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0080000 | 767,22 | 6,13 |
| | | MATERIAL | : | 553,00 | 93,3748776 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 39,23 | 6,6251224 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 592,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | M | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | KG | AS | 4,5700000 | 8,02 | 36,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6894146 | 25,62 | 17,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3447073 | 20,32 | 7,00 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0020000 | 767,22 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 43,40 | 69,0517929 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,44 | 30,9482071 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 1/2024 | | M | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | KG | AS | 4,5700000 | 8,02 | 36,65 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | UN | CR | 2,6950000 | 0,14 | 0,37 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | UN | CR | 0,2003571 | 24,05 | 4,81 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8835506 | 25,62 | 22,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4417753 | 20,32 | 8,97 |
| | | MATERIAL | : 48,85 | 66,5258280 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 24,58 | 33,4741720 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 73,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105813 | JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | M2 | | | | |
| I | 34797 | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | | UN | AS | 2,0833333 | 381,02 | 793,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 5,0978640 | 25,62 | 130,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,5489320 | 20,32 | 51,79 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0180950 | 767,22 | 13,88 |
| | | MATERIAL | : 845,94 | 85,4428462 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 144,12 | 14,5571538 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 990,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 5
TIPO1 : 0950 - GUARDA-CORPO DE FERRO

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ES PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HO RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/ 2019_PS | M | | | | | |
| I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 0,8960000 | 11,26 | 10,08 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0650000 | 38,41 | 2,49 |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN TO 75 MM | UN | CR | 3,3330000 | 2,45 | 8,16 |
| I | 21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 M M, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 6,2500000 | 24,09 | 150,56 |
| I | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 2,0230000 | 32,35 | 65,44 |
| I | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,9260000 | 47,15 | 43,66 |
| I | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0290000 | 52,10 | 53,61 |
| C | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,5260000 | 21,50 | 97,30 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,5100000 | 25,40 | 139,95 |
| | | MATERIAL : 387,68 67,8647083 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 183,57 32,1352917 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 571,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BA RRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/201 9_PS | M | | | | | |
| I | 546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | C | 9,2240000 | 10,32 | 95,19 |
| I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 0,8960000 | 11,26 | 10,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0710000 | 38,41 | 2,72 |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN TO 75 MM | UN | CR | 3,3330000 | 2,45 | 8,16 |
| I | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,9000000 | 52,10 | 46,89 |
| I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0290000 | 67,99 | 69,96 |
| C | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7480000 | 21,50 | 102,08 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,7800000 | 25,40 | 146,81 |
| | | MATERIAL : 289,31 60,0361139 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 192,58 39,9638861 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 481,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXA DO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | | | | |
| I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 1,4000000 | 11,26 | 15,76 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0030000 | 38,41 | 0,11 |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN TO 75 MM | UN | CR | 3,3330000 | 2,45 | 8,16 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 5,0000000 | 0,46 | 2,30 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 3,1490000 | 13,30 | 41,88 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 3,4090000 | 44,09 | 150,30 |
| I | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 0,9980000 | 1.101,12 | 1.098,91 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,8550000 | 24,05 | 20,56 |
| C | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,7540000 | 21,50 | 59,21 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,3530000 | 25,40 | 85,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.370,67 | 92,4656102 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 111,68 | 7,5343898 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.482,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/201 9_PS | | | | M | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 3,2730000 | 0,43 | 1,40 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0040000 | 38,41 | 0,15 |
| I | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | | | | UN | CR | 1,0910000 | 6,28 | 6,85 |
| I | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | | | | M | AS | 1,0290000 | 52,10 | 53,61 |
| C | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7780000 | 21,50 | 16,72 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9480000 | 25,40 | 24,07 |
| | | MATERIAL | : | 71,23 | 69,2816820 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,57 | 30,7183180 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | | | | M | | | |
| I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 1025 UNIDADES) | | | | KG | AS | 0,0020000 | 71,89 | 0,14 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,1820000 | 0,43 | 0,93 |
| I | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | | | | UN | CR | 1,0910000 | 6,28 | 6,85 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | | | | KG | AS | 0,4770000 | 44,09 | 21,03 |
| C | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0930000 | 21,50 | 23,49 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,3300000 | 25,40 | 33,78 |
| | | MATERIAL | : | 41,88 | 48,5840297 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 44,34 | 51,4159703 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25 | | | | M2 | | | | |
| | | X4,8 MM. AF_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | | | | M | CR | 9,1700000 | 17,85 | 163,68 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 7,5440000 | 8,02 | 60,50 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,1150000 | 38,41 | 4,41 |
| C | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 6,9650000 | 21,50 | 149,74 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 8,4790000 | 25,40 | 215,36 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0080000 | 767,22 | 6,13 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 316,29 | 52,7303043 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 283,53 | 47,2696957 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 599,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". A | | | | M2 | | | | |
| | | F_04/2019 | | | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | | UN | CR | 5,3330000 | 0,43 | 2,29 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,1150000 | 38,41 | 4,41 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | | | | KG | AS | 4,3270000 | 44,09 | 190,77 |
| C | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 7,2590000 | 21,50 | 156,06 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 8,8370000 | 25,40 | 224,45 |
| | | MATERIAL | : | 283,56 | 49,0613050 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 294,42 | 50,9386950 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 577,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 7

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO1 : 0980 - PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | | | | | | | | |
| | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | UN | | | |
| I | 11154 | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | | | UN | CR | 1,0000000 | 1.735,02 | 1.735,02 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,4640000 | 25,62 | 88,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,7320000 | 20,32 | 35,19 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0422000 | 767,22 | 32,37 |
| | | MATERIAL | : | 1.789,54 | 94,6183172 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 101,78 | 5,3816828 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.891,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | M2 | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | | | 310ML | CR | 0,8829000 | 36,40 | 32,13 |
| I | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | | | M2 | AS | 1,0000000 | 607,72 | 607,72 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 4,8166000 | 0,43 | 2,07 |
| I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | | | M | CR | 6,8504000 | 26,76 | 183,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3563000 | 25,62 | 9,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1779000 | 20,32 | 3,61 |
| | | MATERIAL | : | 828,06 | 98,8184748 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,90 | 1,1815252 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 837,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | M2 | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV ERSAS | 310ML | CR | 0,8829000 | 36,40 | 32,13 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,8166000 | 0,43 | 2,07 |
| I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | CR | 6,8504000 | 26,76 | 183,31 |
| I | 39025 | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | AS | 0,5473000 | 768,55 | 420,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3826000 | 25,62 | 9,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1910000 | 20,32 | 3,88 |
| | | MATERIAL : 641,19 98,3704909 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,62 1,6295091 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 651,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | UN | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV ERSAS | 310ML | CR | 1,6130000 | 36,40 | 58,71 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 8,8000000 | 0,43 | 3,78 |
| I | 39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 21 0 CM | UN | AS | 1,0000000 | 749,51 | 749,51 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6510000 | 25,62 | 16,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3250000 | 20,32 | 6,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 817,18 | 97,8340777 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,09 | 2,1659223 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 835,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | UN | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV ERSAS | | | | 310ML | CR | 1,6130000 | 36,40 | 58,71 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 8,8000000 | 0,43 | 3,78 |
| I | 39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, CO M FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PAR AFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS | | | | UN | CR | 1,0000000 | 781,38 | 781,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9190000 | 25,62 | 23,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4600000 | 20,32 | 9,34 |
| | | MATERIAL | : | 851,19 | 97,0845216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,56 | 2,9154784 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 876,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | UN | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV ERSAS | | | | 310ML | CR | 1,6130000 | 36,40 | 58,71 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 8,8000000 | 0,43 | 3,78 |
| I | 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIV O / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNI CAO/ALIZAR/VISTA | | | | UN | C | 1,0000000 | 699,90 | 699,90 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9680000 | 25,62 | 24,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4840000 | 20,32 | 9,83 |
| | | MATERIAL | : | 770,12 | 96,6245467 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,90 | 3,3754533 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 797,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LIS | | | M2 | | | | |
| | | O INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV | | | 310ML | CR | 0,0637000 | 36,40 | 2,31 |
| | | ERSAS | | | | | | | |
| I | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUX | | | M2 | AS | 1,0000000 | 389,31 | 389,31 |
| | | ADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | UN | CR | 4,7200000 | 0,43 | 2,02 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P | | | M | CR | 2,2020000 | 26,76 | 58,92 |
| | | ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2820000 | 25,62 | 7,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1410000 | 20,32 | 2,86 |
| | | MATERIAL | : | 454,82 | 98,3094086 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,82 | 1,6905914 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 462,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 7

TIPO1 : 1000 - FERRAGENS PARA PORTAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | | | UN | | | | |
| I | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, | | | UN | CR | 1,0000000 | 953,32 | 953,32 |
| | | COM CORPO EM ACO INOX | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,7670000 | 20,32 | 35,90 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,8180000 | 22,69 | 41,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 972,31 | 94,3555901 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,16 | 5,6444099 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.030,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOS | | | | UN | | | |
| | | TO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA | | | | | | | |
| | | COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM | | | | CJ | CR | 1,0000000 | 176,90 | 176,90 |
| | | PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA | | | | | | | |
| | | DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P | | | | | | | |
| | | RESSAO | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,9940000 | 20,32 | 40,51 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,9950000 | 22,69 | 45,26 |
| | | MATERIAL | : | 198,00 | 75,3769993 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 64,67 | 24,6230007 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 262,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 1020 - FERRAGENS DIVERSAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | | | | UN | | | |
| I | 5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *10 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 24,62 | 24,62 |
| | | 0* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3320000 | 24,15 | 8,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1660000 | 20,32 | 3,37 |
| | | MATERIAL | : | 27,22 | 75,6050070 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,78 | 24,3949930 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,13 | 8,13 |
| I | 43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | | | UN | CR | 1,0000000 | 51,64 | 51,64 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5310000 | 24,15 | 12,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2650000 | 20,32 | 5,38 |
| | | MATERIAL | : | 63,92 | 81,9792068 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,05 | 18,0207932 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO E M LATAO | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,59 | 55,59 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9140000 | 24,15 | 22,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4570000 | 20,32 | 9,28 |
| | | MATERIAL | : | 62,74 | 72,1556887 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,20 | 27,8443113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100706 | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 43589 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | | | UN | CR | 1,0000000 | 33,41 | 33,41 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1850000 | 24,15 | 28,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5930000 | 20,32 | 12,04 |
| | | MATERIAL | : | 42,67 | 57,6081082 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,39 | 42,3918918 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100707 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 3108 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND | | | UN | CR | 1,0000000 | 126,27 | 126,27 |
| | | O ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI | | | | | | | |
| | | MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1260000 | 24,15 | 27,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5630000 | 20,32 | 11,44 |
| | | MATERIAL | : | 135,10 | 81,9257372 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,80 | 18,0742628 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 164,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100708 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | | | UN | | | | |
| I | 3105 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND | | | UN | CR | 1,0000000 | 165,16 | 165,16 |
| | | O ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI | | | | | | | |
| | | MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2490000 | 24,15 | 30,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6240000 | 20,32 | 12,67 |
| | | MATERIAL | : | 174,94 | 84,1092728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,05 | 15,8907272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 207,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINC | | | UN | | | | |
| | | ADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | | | | | | | |
| I | 2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU Z | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,90 | 12,90 |
| | | INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | | | | | | | |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9160000 | 24,15 | 22,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4580000 | 20,32 | 9,30 |
| | | MATERIAL | : | 20,02 | 45,1729595 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 54,8270405 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | | UN | | | | |
| I | 11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFU SOS | UN | CR | 1,0000000 | 68,37 | 68,37 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2220000 | 24,15 | 29,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6110000 | 20,32 | 12,41 |
| | | MATERIAL : 77,93 70,6560204 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,36 29,3439796 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 110,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 8

TIPO1 : 1030 - VIDROS/ESPELHOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD O COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | | | | |
| I | 10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 1,0000000 | 201,25 | 201,25 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0330000 | 21,56 | 0,71 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,5650000 | 24,05 | 13,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6280000 | 20,32 | 12,76 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6460000 | 22,69 | 14,65 |
| | | MATERIAL : 222,29 91,4937418 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,66 8,5062582 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 242,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BA GUETE. AF_01/2021 | M2 | | | | |
| I | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 1,0000000 | 230,00 | 230,00 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0330000 | 21,56 | 0,71 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,5650000 | 24,05 | 13,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6280000 | 20,32 | 12,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6460000 | 22,69 | 14,65 |
| | | MATERIAL | : | 251,04 | 92,3940655 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,66 | 7,6059345 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 271,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102153 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C | | | M2 | | | | |
| | | OM BAGUETE. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 306,66 | 306,66 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0330000 | 21,56 | 0,71 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,5650000 | 24,05 | 13,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6280000 | 20,32 | 12,76 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6460000 | 22,69 | 14,65 |
| | | MATERIAL | : | 327,70 | 94,0681616 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,66 | 5,9318384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 348,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD | | | M2 | | | | |
| | | O COM BAGUETE. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 268,33 | 268,33 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0270000 | 21,56 | 0,58 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,4610000 | 24,05 | 11,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5020000 | 20,32 | 10,20 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5160000 | 22,69 | 11,70 |
| | | MATERIAL | : | 285,39 | 94,5333466 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,50 | 5,4666534 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 301,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102155 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C | | | M2 | | | | |
| | | OM BAGUETE. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 331,04 | 331,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0270000 | 21,56 | 0,58 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,4610000 | 24,05 | 11,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5020000 | 20,32 | 10,20 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5160000 | 22,69 | 11,70 |
| | | MATERIAL | : | 348,10 | 95,4737478 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,50 | 4,5262522 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 364,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD O COM BAGUETE. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 325,83 | 325,83 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0210000 | 21,56 | 0,45 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,3570000 | 24,05 | 8,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3830000 | 20,32 | 7,78 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3940000 | 22,69 | 8,93 |
| | | MATERIAL | : | 338,97 | 96,4153628 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,60 | 3,5846372 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 351,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C OM BAGUETE. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 460,00 | 460,00 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0210000 | 21,56 | 0,45 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,3570000 | 24,05 | 8,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3830000 | 20,32 | 7,78 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3940000 | 22,69 | 8,93 |
| | | MATERIAL | : | 473,14 | 97,4056459 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,60 | 2,5943541 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 485,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD O COM BAGUETE. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 475,33 | 475,33 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0150000 | 21,56 | 0,32 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,2650000 | 24,05 | 6,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2850000 | 20,32 | 5,79 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2930000 | 22,69 | 6,64 |
| | | MATERIAL | : | 485,09 | 98,1067962 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,36 | 1,8932038 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 494,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102159 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA DO COM BAGUETE. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 575,00 | 575,00 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0130000 | 21,56 | 0,28 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,2310000 | 24,05 | 5,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2500000 | 20,32 | 5,08 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2570000 | 22,69 | 5,83 |
| | | MATERIAL | : | 583,53 | 98,6124491 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,21 | 1,3875509 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 591,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102160 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO CO M BAGUETE. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 191,66 | 191,66 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0330000 | 21,56 | 0,71 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,5650000 | 24,05 | 13,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6280000 | 20,32 | 12,76 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6460000 | 22,69 | 14,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 212,70 | 91,1440697 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,66 | 8,8559303 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 233,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV | | | | M2 | | | |
| | | C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | | |
| I | 10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | | | | M2 | CR | 1,0000000 | 201,25 | 201,25 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | | | M | AS | 7,2870000 | 13,30 | 96,91 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | | | M | CR | 6,3810000 | 3,38 | 21,56 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7610000 | 20,32 | 15,46 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7830000 | 22,69 | 17,76 |
| | | MATERIAL | : | 327,91 | 92,9067362 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,03 | 7,0932638 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 352,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV | | | | M2 | | | |
| | | C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | | |
| I | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | | | | M2 | C | 1,0000000 | 230,00 | 230,00 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | | | M | AS | 7,2870000 | 13,30 | 96,91 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | | | M | CR | 6,3810000 | 3,38 | 21,56 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7610000 | 20,32 | 15,46 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7830000 | 22,69 | 17,76 |
| | | MATERIAL | : | 356,66 | 93,4411195 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,03 | 6,5588805 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 381,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, | | | | M2 | | | |
| | | FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | | M2 | CR | 1,0000000 | 306,66 | 306,66 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | M | AS | 7,2870000 | 13,30 | 96,91 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | M | CR | 6,3810000 | 3,38 | 21,56 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7610000 | 20,32 | 15,46 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7830000 | 22,69 | 17,76 |
| | | MATERIAL | : 433,32 | 94,5382736 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 25,03 | 5,4617264 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 458,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV | | M2 | | | | |
| | | C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | |
| I | 10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | | M2 | CR | 1,0000000 | 268,33 | 268,33 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | M | AS | 5,9500000 | 13,30 | 79,13 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | M | CR | 5,2100000 | 3,38 | 17,60 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6090000 | 20,32 | 12,37 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6270000 | 22,69 | 14,22 |
| | | MATERIAL | : 371,61 | 94,8822719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,04 | 5,1177281 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 391,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, | | M2 | | | | |
| | | FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | M | AS | 5,9500000 | 13,30 | 79,13 |
| I | 21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | | M2 | CR | 1,0000000 | 331,04 | 331,04 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | M | CR | 5,2100000 | 3,38 | 17,60 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6090000 | 20,32 | 12,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6270000 | 22,69 | 14,22 |
| | | MATERIAL | : | 434,32 | 95,5887209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,04 | 4,4112791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 454,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV | | | M2 | | | | |
| | | C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | | |
| I | 10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 325,83 | 325,83 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | | M | AS | 4,6090000 | 13,30 | 61,29 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | | M | CR | 4,0360000 | 3,38 | 13,64 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4660000 | 20,32 | 9,46 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4790000 | 22,69 | 10,86 |
| | | MATERIAL | : | 405,76 | 96,3612180 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,32 | 3,6387820 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 421,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102167 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, | | | M2 | | | | |
| | | FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | | |
| I | 11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 460,00 | 460,00 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | | M | AS | 4,6090000 | 13,30 | 61,29 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | | M | CR | 4,0360000 | 3,38 | 13,64 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4660000 | 20,32 | 9,46 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4790000 | 22,69 | 10,86 |
| | | MATERIAL | : | 539,93 | 97,2405844 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,32 | 2,7594156 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 555,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV | | M2 | | | | |
| | | C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | M | AS | 3,4160000 | 13,30 | 45,43 |
| I | 34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | | M2 | CR | 1,0000000 | 475,33 | 475,33 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | M | CR | 2,9920000 | 3,38 | 10,11 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3460000 | 20,32 | 7,03 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3560000 | 22,69 | 8,07 |
| | | MATERIAL | : 534,59 | 97,9154455 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,38 | 2,0845545 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 545,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P | | M2 | | | | |
| | | VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | M | AS | 2,9750000 | 13,30 | 39,56 |
| I | 34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | | M2 | CR | 1,0000000 | 575,00 | 575,00 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | M | CR | 2,6050000 | 3,38 | 8,80 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3030000 | 20,32 | 6,15 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3120000 | 22,69 | 7,07 |
| | | MATERIAL | : 626,62 | 98,4352417 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,96 | 1,5647583 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 636,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, F | | M2 | | | | |
| | | IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | | |
| I | 10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | | M2 | CR | 1,0000000 | 191,66 | 191,66 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | M | AS | 7,2870000 | 13,30 | 96,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | M | CR | 6,3810000 | 3,38 | 21,56 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7610000 | 20,32 | 15,46 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7830000 | 22,69 | 17,76 |
| | | MATERIAL : 318,32 92,7085761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,03 7,2914239 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 343,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102171 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI | M2 | | | | |
| | | XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 5,9500000 | 13,30 | 79,13 |
| I | 34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 1,0000000 | 575,00 | 575,00 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | M | CR | 5,2100000 | 3,38 | 17,60 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6090000 | 20,32 | 12,37 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6270000 | 22,69 | 14,22 |
| | | MATERIAL : 678,28 97,1299678 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,04 2,8700322 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 698,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI | M2 | | | | |
| | | XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | | | | | |
| I | 11185 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 1,0000000 | 594,16 | 594,16 |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 4,6090000 | 13,30 | 61,29 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | M | CR | 4,0360000 | 3,38 | 13,64 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4660000 | 20,32 | 9,46 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4790000 | 22,69 | 10,86 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 674,09 | 97,7776166 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,32 | 2,2223834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 689,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01 | | | | M2 | | | |
| | | /2021_PS | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,1960000 | 0,14 | 0,30 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | | | M | AS | 3,4160000 | 13,30 | 45,43 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | | | | KG | AS | 0,9640000 | 44,09 | 42,50 |
| I | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA | | | | M2 | CR | 1,0000000 | 1.101,12 | 1.101,12 |
| | | DE 4 MM) - COLOCADO | | | | | | | |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | | | M | CR | 2,9920000 | 3,38 | 10,11 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6190000 | 20,32 | 32,89 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,6660000 | 22,69 | 37,80 |
| | | MATERIAL | : | 1.216,85 | 95,8033810 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,30 | 4,1966190 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.270,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF | | | | M2 | | | |
| | | _01/2021_PS | | | | | | | |
| I | 10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA C | | | | M2 | CR | 1,0000000 | 2.491,66 | 2.491,66 |
| | | AMADA E= 4 MM) - COLOCADO | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 1,9130000 | 0,14 | 0,26 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | | | | M | AS | 2,9750000 | 13,30 | 39,56 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | | | | KG | AS | 0,8390000 | 44,09 | 36,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | M | CR | 2,6050000 | 3,38 | 8,80 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4730000 | 20,32 | 29,93 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5150000 | 22,69 | 34,37 |
| | | MATERIAL : 2.593,09 98,1646792 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,48 1,8353208 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.641,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102178 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF | M2 | | | | |
| | | _01/2021_PS | | | | | |
| I | 10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA C | M2 | CR | 1,0000000 | 2.913,33 | 2.913,33 |
| | | AMADA E = 5 MM) - COLOCADO | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UN | CR | 1,7050000 | 0,14 | 0,23 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 2,6520000 | 13,30 | 35,27 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 0,7480000 | 44,09 | 32,97 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | M | CR | 2,3220000 | 3,38 | 7,84 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3490000 | 20,32 | 27,41 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3880000 | 22,69 | 31,49 |
| | | MATERIAL : 3.004,14 98,5435269 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 44,40 1,4564731 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.048,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | | | | |
| | | _PS | | | | | |
| I | 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 1,0000000 | 297,07 | 297,07 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UN | CR | 2,1960000 | 0,14 | 0,30 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 0,9640000 | 44,09 | 42,50 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP A DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,9920000 | 3,38 | 10,11 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,3970000 | 24,05 | 9,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5420000 | 20,32 | 31,33 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5860000 | 22,69 | 35,98 |
| | | MATERIAL : 376,09 88,1106920 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 50,74 11,8893080 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 426,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 _PS | M2 | | | | |
| I | 10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 1,0000000 | 387,81 | 387,81 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 1,9130000 | 0,14 | 0,26 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 0,8390000 | 44,09 | 36,99 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP A DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,6050000 | 3,38 | 8,80 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,3460000 | 24,05 | 8,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4690000 | 20,32 | 29,85 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5110000 | 22,69 | 34,28 |
| | | MATERIAL : 457,96 90,4490054 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,35 9,5509946 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 506,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/202 1_PS | M2 | | | | |
| I | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 1,0000000 | 503,45 | 503,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 1,7050000 | 0,14 | 0,23 |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 0,7480000 | 44,09 | 32,97 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,3220000 | 3,38 | 7,84 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,3090000 | 24,05 | 7,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3780000 | 20,32 | 28,00 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4180000 | 22,69 | 32,17 |
| | | MATERIAL : 566,72 92,5869647 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 45,37 7,4130353 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 612,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | | | | |
| I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | CR | 1,0000000 | 176,90 | 176,90 |
| I | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 1,8900000 | 544,54 | 1.029,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8670000 | 20,32 | 37,93 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,9200000 | 22,69 | 43,56 |
| | | MATERIAL : 1.226,13 95,2279983 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 61,44 4,7720017 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.287,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P RESSAO | CJ | CR | 2,0000000 | 176,90 | 353,80 |
| I | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M COLOCACAO) | M2 | C | 3,7800000 | 544,54 | 2.058,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,9880000 | 20,32 | 81,03 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1000000 | 22,69 | 93,02 |
| | | MATERIAL : 2.454,96 94,9248884 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 131,25 5,0751116 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.586,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSU RA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | | | | |
| I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P RESSAO | CJ | CR | 1,0000000 | 176,90 | 176,90 |
| I | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M COLOCACAO) | M2 | C | 1,8900000 | 544,54 | 1.029,18 |
| I | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | CR | 1,0000000 | 953,32 | 953,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1620000 | 20,32 | 64,25 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2530000 | 22,69 | 73,81 |
| | | MATERIAL : 2.193,36 95,4687317 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 104,10 4,5312683 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.297,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | | | | | |
| I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | CR | 2,0000000 | 176,90 | 353,80 |
| I | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 3,7800000 | 544,54 | 2.058,36 |
| I | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | CR | 2,0000000 | 953,32 | 1.906,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,5700000 | 20,32 | 133,50 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,7600000 | 22,69 | 153,38 |
| | | MATERIAL : 4.389,34 95,3026853 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 216,34 4,6973147 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.605,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3900000 | 20,32 | 7,92 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4010000 | 22,69 | 9,09 |
| | | MATERIAL : 4,12 24,2316784 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,89 75,7683216 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4740000 | 20,32 | 9,63 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4870000 | 22,69 | 11,05 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,03 | 24,3440233 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,65 | 75,6559767 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3380000 | 20,32 | 6,86 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3480000 | 22,69 | 7,89 |
| | | MATERIAL | : | 3,57 | 24,2672119 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,18 | 75,7327881 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 35

TIPO1 : 2220 - JANELA DE ALUMINIO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSI | | | M2 | | | | |
| | | VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | |
| I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D | | | UN | CR | 24,4000000 | 0,19 | 4,63 |
| | | IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | | | | | | | |
| I | 34381 | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRA | | | UN | CR | 2,0833000 | 268,75 | 559,88 |
| | | NCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZA | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 1,1687500 | 24,05 | 28,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0104139 | 25,62 | 25,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5052069 | 20,32 | 10,26 |
| | | MATERIAL | : | 600,67 | 95,5335699 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,08 | 4,4664301 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 628,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONT RAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | | | | | |
| I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | CR | 9,2000000 | 0,19 | 1,74 |
| I | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEI S, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | C | 0,8333000 | 364,95 | 304,11 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,6678571 | 24,05 | 16,06 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3130180 | 25,62 | 8,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1565090 | 20,32 | 3,18 |
| | | MATERIAL : 324,41 97,3905472 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,69 2,6094528 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 333,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), C OM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO , FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | | | | | |
| I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | CR | 9,2000000 | 0,19 | 1,74 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 0,6678571 | 24,05 | 16,06 |
| I | 44054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANT E, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 0,8328000 | 529,96 | 441,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4648300 | 25,62 | 11,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2324150 | 20,32 | 4,72 |
| | | MATERIAL : 462,86 97,2861618 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 12,91 | 2,7138382 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 475,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE | | | | M2 | | | |
| | | E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARA | | | | | | | |
| | | FUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | |
| I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D | | | | UN | CR | 7,3000000 | 0,19 | 1,38 |
| | | IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | | | | | | | |
| I | 34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BAND | | | | UN | CR | 0,5560000 | 618,28 | 343,76 |
| | | EIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A | | | | | | | |
| | | 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | | | | | | | |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | | UN | CR | 0,6010714 | 24,05 | 14,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3118773 | 25,62 | 7,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1559386 | 20,32 | 3,16 |
| | | MATERIAL | : | 362,09 | 97,6661991 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,65 | 2,3338009 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 370,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | M | | | |
| | | . AF_11/2024 | | | | | | | |
| I | 43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / C | | | | M | CR | 1,0000000 | 7,02 | 7,02 |
| | | ADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2993901 | 25,62 | 7,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1496950 | 20,32 | 3,04 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0020000 | 767,22 | 1,53 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,66 | 55,3235909 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,60 | 44,6764091 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | M | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | UN | CR | 2,6950000 | 0,14 | 0,37 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | UN | CR | 0,2003571 | 24,05 | 4,81 |
| I | 43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / C ADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | | M | CR | 1,0000000 | 7,02 | 7,02 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3836969 | 25,62 | 9,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1918485 | 20,32 | 3,89 |
| | | MATERIAL | : 15,24 | 58,7688735 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,68 | 41,2311265 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | M2 | | | | |
| I | 599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO D E 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | | M2 | CR | 1,0000000 | 665,59 | 665,59 |
| I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | | UN | CR | 17,4130000 | 0,19 | 3,30 |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | UN | CR | 1,1688000 | 24,05 | 28,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7422493 | 25,62 | 19,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3711247 | 20,32 | 7,54 |
| | | MATERIAL | : 702,92 | 97,1497685 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,62 | 2,8502315 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 723,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P | M | CR | 1,0000000 | 26,76 | 26,76 |
| | | ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0644078 | 25,62 | 1,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0322039 | 20,32 | 0,65 |
| | | MATERIAL : 27,28 93,8620690 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,78 6,1379310 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 8
TOTAL DA CLASSE : 187
CLASSE: FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
TIPO1 : 0380 - TUBULOES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101096 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA | M3 | | | | | |
| | RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_ | | | | | | |
| | PA | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6490000 | 25,62 | 16,62 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 10,0190000 | 20,89 | 209,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5960000 | 20,32 | 32,43 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5050000 | 29,84 | 74,74 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8350000 | 123,26 | 102,92 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 1,2200000 | 605,23 | 738,38 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 2,5850000 | 13,68 | 35,36 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 12,3010000 | 9,59 | 117,96 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,44 0,6854592 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 893,45 64,8474982 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 472,79 34,3165760 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,07 0,1504666 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.377,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101097 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA | M3 | | | | |
| | | RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_ | | | | | |
| | | PA | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5950000 | 25,62 | 15,24 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 8,6770000 | 20,89 | 181,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4640000 | 20,32 | 29,74 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1690000 | 29,84 | 64,72 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7230000 | 123,26 | 89,11 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 1,2000000 | 605,23 | 726,27 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 2,2470000 | 13,68 | 30,73 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 13,1850000 | 9,59 | 126,44 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,39 0,7152006 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 878,97 66,9139626 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 423,16 32,2152921 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,04 0,1555447 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.313,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL | M3 | | | | |
| | | ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | | | | | |
| | | _PA | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5210000 | 25,62 | 13,34 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,8440000 | 20,89 | 142,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2850000 | 20,32 | 26,11 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7110000 | 29,84 | 51,05 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5700000 | 123,26 | 70,25 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 1,1700000 | 605,23 | 708,11 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,7980000 | 13,68 | 24,59 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 13,1870000 | 11,10 | 146,37 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,28 | 0,7530768 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 867,55 | 70,3692272 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 354,03 | 28,7168447 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,98 | 0,1608513 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.232,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101099 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL | | | M3 | | | | |
| | | ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | | | | | | | |
| | | _PA | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4730000 | 25,62 | 12,11 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 5,6500000 | 20,89 | 118,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1680000 | 20,32 | 23,73 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4120000 | 29,84 | 42,13 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4710000 | 123,26 | 58,05 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | CR | 1,1300000 | 605,23 | 683,90 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | AS | 1,4830000 | 13,68 | 20,28 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | AS | 11,7740000 | 11,10 | 130,69 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | | | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,15 | 0,8037567 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 819,56 | 71,9555737 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 308,33 | 27,0718280 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,92 | 0,1688416 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.138,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101100 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A | | | M3 | | | | |
| | | LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/202 | | | | | | | |
| | | 0_PA | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6490000 | 25,62 | 16,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5960000 | 20,32 | 32,43 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | | CHP | AS | 0,1510000 | 392,74 | 59,30 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | | CHI | AS | 0,2280000 | 160,64 | 36,62 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4540000 | 29,84 | 13,54 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1510000 | 123,26 | 18,61 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | CR | 1,2200000 | 605,23 | 738,38 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | AS | 2,5850000 | 13,68 | 35,36 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | AS | 12,3010000 | 9,59 | 117,96 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 82,78 | 7,6560965 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 851,37 | 78,7386253 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 145,03 | 13,4134588 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,07 | 0,1918194 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.081,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101101 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A | | M3 | | | | |
| | | LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE | | | | | | |
| | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5950000 | 25,62 | 15,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,4640000 | 20,32 | 29,74 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | CHP | AS | 0,1380000 | 392,74 | 54,19 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | CHI | AS | 0,2080000 | 160,64 | 33,41 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4160000 | 29,84 | 12,41 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1390000 | 123,26 | 17,13 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | M3 | CR | 1,2000000 | 605,23 | 726,27 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 2,2470000 | 13,68 | 30,73 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 13,1850000 | 9,59 | 126,44 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 76,35 | 7,2165924 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 842,11 | 79,5946587 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 137,49 | 12,9955488 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,04 | 0,1932001 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.057,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101102 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM | | M3 | | | | |
| | | ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIV | | | | | | |
| | | E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5210000 | 25,62 | 13,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2850000 | 20,32 | 26,11 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | CHP | AS | 0,1210000 | 392,74 | 47,52 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | CHI | AS | 0,1830000 | 160,64 | 29,39 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3650000 | 29,84 | 10,89 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1220000 | 123,26 | 15,03 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | M3 | CR | 1,1700000 | 605,23 | 708,11 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 1,7980000 | 13,68 | 24,59 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 13,1870000 | 11,10 | 146,37 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 68,05 | 6,5835764 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 837,89 | 81,0488367 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 125,86 | 12,1756912 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,98 | 0,1918957 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.033,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101103 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM | | M3 | | | | |
| | | ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIV | | | | | | |
| | | E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4730000 | 25,62 | 12,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1680000 | 20,32 | 23,73 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | CHP | AS | 0,1100000 | 392,74 | 43,20 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | CHI | AS | 0,1670000 | 160,64 | 26,82 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3310000 | 29,84 | 9,87 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1100000 | 123,26 | 13,55 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | M3 | CR | 1,1300000 | 605,23 | 683,90 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 1,4830000 | 13,68 | 20,28 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 11,7740000 | 11,10 | 130,69 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 62,67 | 6,4181876 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 794,56 | 81,3599664 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 117,43 | 12,0248684 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,92 | 0,1969776 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 976,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101104 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA | | | M3 | | | | |
| | | RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C | | | | | | | |
| | | AMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | | | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | CR | 1,2200000 | 734,08 | 895,57 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3430000 | 25,62 | 8,78 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 10,0190000 | 20,89 | 209,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5150000 | 20,32 | 10,46 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,5050000 | 29,84 | 74,74 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8350000 | 123,26 | 102,92 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | AS | 2,5850000 | 13,68 | 35,36 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | AS | 12,3010000 | 9,59 | 117,96 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | | | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,56 | 0,3698406 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.109,46 | 73,7113781 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 390,11 | 25,9187813 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.505,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101105 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA | | M3 | | | | |
| | | RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C | | | | | | |
| | | AMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | M3 | CR | 1,2000000 | 734,08 | 880,89 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2830000 | 25,62 | 7,25 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 8,6770000 | 20,89 | 181,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4240000 | 20,32 | 8,61 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,1690000 | 29,84 | 64,72 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7230000 | 123,26 | 89,11 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 2,2470000 | 13,68 | 30,73 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | AS | 13,1850000 | 9,59 | 126,44 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,56 | 0,3868714 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.091,53 | 75,8490646 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 341,97 | 23,7640640 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.439,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101106 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL | M3 | | | | | |
| | | ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO | | | | | | |
| | | CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 1,1700000 | 734,08 | 858,87 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2100000 | 25,62 | 5,38 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,8440000 | 20,89 | 142,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3150000 | 20,32 | 6,40 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7110000 | 29,84 | 51,05 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5700000 | 123,26 | 70,25 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,7980000 | 13,68 | 24,59 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 13,1870000 | 11,10 | 146,37 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,56 0,4105654 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.074,96 79,2775231 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 275,41 20,3119115 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.355,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101107 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL | M3 | | | | | |
| | | ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO | | | | | | |
| | | CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 1,1300000 | 734,08 | 829,51 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1700000 | 25,62 | 4,35 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,6500000 | 20,89 | 118,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2550000 | 20,32 | 5,18 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4120000 | 29,84 | 42,13 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4710000 | 123,26 | 58,05 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,4830000 | 13,68 | 20,28 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 11,7740000 | 11,10 | 130,69 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,56 0,4424497 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.020,00 81,0629934 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 232,70 18,4945569 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.258,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101108 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A | M3 | | | | |
| | | LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO | | | | | |
| | | CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/202 | | | | | |
| | | 0_PA | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 1,2200000 | 734,08 | 895,57 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3430000 | 25,62 | 8,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5150000 | 20,32 | 10,46 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1510000 | 392,74 | 59,30 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,2280000 | 160,64 | 36,62 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3790000 | 29,84 | 11,30 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1260000 | 123,26 | 15,53 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 2,5850000 | 13,68 | 35,36 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 12,3010000 | 9,59 | 117,96 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 78,87 6,5545798 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.067,12 88,6811770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,32 4,7642432 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.203,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101109 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,2000000 | 734,08 | 880,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2830000 | 25,62 | 7,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4240000 | 20,32 | 8,61 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1380000 | 392,74 | 54,19 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,2080000 | 160,64 | 33,41 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3460000 | 29,84 | 10,32 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1150000 | 123,26 | 14,17 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 2,2470000 | 13,68 | 30,73 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 13,1850000 | 9,59 | 126,44 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 72,49 6,1521461 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.054,44 89,4764132 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,51 4,3714407 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.178,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101110 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,1700000 | 734,08 | 858,87 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2100000 | 25,62 | 5,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3150000 | 20,32 | 6,40 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1210000 | 392,74 | 47,52 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,1830000 | 160,64 | 29,39 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3030000 | 29,84 | 9,04 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1010000 | 123,26 | 12,44 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,7980000 | 13,68 | 24,59 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 13,1870000 | 11,10 | 146,37 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,31 5,5811447 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.045,07 90,6827387 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 43,05 3,7361166 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.152,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101111 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,1300000 | 734,08 | 829,51 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1700000 | 25,62 | 4,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2550000 | 20,32 | 5,18 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1100000 | 392,74 | 43,20 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,1670000 | 160,64 | 26,82 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2770000 | 29,84 | 8,26 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0920000 | 123,26 | 11,33 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,4830000 | 13,68 | 20,28 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 11,7740000 | 11,10 | 130,69 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 59,07 5,4092226 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 994,82 91,0956015 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 38,16 3,4951759 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.092,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101112 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6170000 | 25,62 | 15,80 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7530000 | 20,89 | 99,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5420000 | 20,32 | 31,33 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1880000 | 29,84 | 35,44 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3960000 | 123,26 | 48,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 1,2400000 | 605,23 | 750,48 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM | M3XKM | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,50 0,9220973 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 732,74 71,0558501 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 286,86 27,8182206 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,10 0,2038320 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.031,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO US | M3 | | | | |
| | | INADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENT | | | | | |
| | | O). AF_05/2020 | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 1,2400000 | 734,08 | 910,25 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3770000 | 25,62 | 9,65 |
| C | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7530000 | 20,89 | 99,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1880000 | 29,84 | 35,44 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3960000 | 123,26 | 48,81 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,3750000 | 3,39 | 1,27 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM | | C | 0,0375000 | 1.003,27 | 37,62 |
| | | ). AF_07/2019 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3 | | AS | 1,2500000 | 8,93 | 11,16 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 5,56 | 0,4775729 % | | | |
| | | MATERIAL | : 953,21 | 81,8221643 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 206,20 | 17,7002628 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.164,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 18

TIPO1 : 0390 - ESTACAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. | | UN | | | |
| | | AF_05/2021 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3630000 | 20,32 | 7,37 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | CR | 0,2003000 | 20,15 | 4,03 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | CR | 0,1627000 | 23,02 | 3,74 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,53 | 3,5333333 % | | | |
| | | MATERIAL | : 3,34 | 22,0666666 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,98 | 72,4666668 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,29 | 1,9333333 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 15,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 | | UN | | | |
| | | CM. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5808000 | 20,32 | 11,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHI | CR | 0,3205000 | 20,15 | 6,45 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHP | CR | 0,2603000 | 23,02 | 5,99 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,86 | 3,5669846 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,39 | 22,2729158 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,53 | 72,2521776 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,46 | 1,9079220 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 | | | UN | | | | |
| | | CM. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9908000 | 20,32 | 20,13 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHI | CR | 0,5468000 | 20,15 | 11,01 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHP | CR | 0,4440000 | 23,02 | 10,22 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,50 | 3,6381275 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,23 | 22,3381033 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,84 | 72,1076887 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,79 | 1,9160805 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 10 | | | UN | | | | |
| | | 0 CM. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5374000 | 20,32 | 31,23 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHI | CR | 0,8484000 | 20,15 | 17,09 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHP | CR | 0,6890000 | 23,02 | 15,86 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,33 | 3,6377829 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,37 | 22,4043715 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,24 | 72,0218581 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,24 | 1,9359875 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 1 | | | UN | | | | |
| | | 50 CM. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,8229000 | 20,32 | 57,36 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHI | CR | 1,5578000 | 20,15 | 31,38 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHP | CR | 1,2650000 | 23,02 | 29,12 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,29 | 3,6448598 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 26,44 | 22,4384027 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 84,86 | 71,9881054 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,27 | 1,9286321 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 117,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95607 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA | | | UN | | | | |
| | | 250. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2428000 | 20,32 | 4,93 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2428000 | 26,36 | 6,40 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS | | | CHP | CR | 0,1088000 | 136,17 | 14,81 |
| | | E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS | | | CHI | CR | 0,1340000 | 0,28 | 0,03 |
| | | E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,3071017 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,55 | 67,0249521 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,54 | 32,6679462 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95608 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA UN | | | | | | | |
| | | 250. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3521000 | 20,32 | 7,15 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3521000 | 26,36 | 9,28 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP | | | | CR | 0,1578000 | 136,17 | 21,48 |
| | | E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI | | | | CR | 0,1943000 | 0,28 | 0,05 |
| | | E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 0,2905441 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,47 | 67,0892763 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,38 | 32,6201796 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95609 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA UN | | | | | | | |
| | | 310. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4465000 | 20,32 | 9,07 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4465000 | 26,36 | 11,76 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP | | | | CR | 0,2001000 | 136,17 | 27,24 |
| | | E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI | | | | CR | 0,2464000 | 0,28 | 0,06 |
| | | E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,16 | 0,3331945 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 32,27 | 67,0345690 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 15,70 | 32,6322365 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR | | M | | | | | |
| | | MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12 | | | | | | | |
| | | /2019_PA | | | | | | | |
| I | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | CR | 0,1133000 | 853,03 | 96,64 | |
| | | UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,2509000 | 20,32 | 5,09 | |
| C | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | CHP | | AS | 0,0242000 | 747,37 | 18,08 | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | | |
| C | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | CHI | | AS | 0,0594000 | 324,19 | 19,25 | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0836000 | 29,84 | 2,49 | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0157000 | 123,26 | 1,93 | |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | | AS | 2,2428000 | 9,59 | 21,50 | |
| C | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = | KG | | AS | 0,2185000 | 14,89 | 3,25 | |
| | | 6,30 MM. AF_09/2021_PS | | | | | | | |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | | AS | 0,0290000 | 3,39 | 0,09 | |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | | AS | 0,0966000 | 8,93 | 0,86 | |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 32,94 | 19,4706545 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 125,44 | 74,1439678 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,80 | 6,3853777 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 169,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E A M | | | | | | | |
| | | RMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_1 | | | | | | | |
| | | 2/2019_PA | | | | | | | |
| I | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 0,2776000 | 853,03 | 236,80 | | |
| | | UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3070000 | 20,32 | 6,23 | | |
| C | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | CHP | AS | 0,0296000 | 747,37 | 22,12 | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | | |
| C | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | CHI | AS | 0,0727000 | 324,19 | 23,56 | | |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 015 | | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1023000 | 29,84 | 3,05 | | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0192000 | 123,26 | 2,36 | | |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 3,3641000 | 9,59 | 32,26 | | |
| C | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = | KG | AS | 0,4916000 | 14,89 | 7,31 | | |
| | | 6,30 MM. AF_09/2021_PS | | | | | | | |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,0773000 | 3,39 | 0,26 | | |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,2576000 | 8,93 | 2,30 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 40,91 12,1693752 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 281,01 83,5664233 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,33 4,2642015 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 336,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR | M | | | | |
| | | MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12 | | | | | |
| | | /2019_PA | | | | | |
| I | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 0,5068000 | 853,03 | 432,31 |
| | | UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3566000 | 20,32 | 7,24 |
| C | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | CHP | AS | 0,0344000 | 747,37 | 25,70 |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2 | | | | | |
| | | 015 | | | | | |
| C | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR | CHI | AS | 0,0845000 | 324,19 | 27,39 |
| | | OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D | | | | | |
| | | E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2 | | | | | |
| | | 015 | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1189000 | 29,84 | 3,54 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0223000 | 123,26 | 2,74 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 5,6069000 | 9,59 | 53,77 |
| C | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = | KG | AS | 0,7647000 | 14,89 | 11,38 |
| | | 6,30 MM. AF_09/2021_PS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,1452000 | 3,39 | 0,49 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,4839000 | 8,93 | 4,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 48,35 8,5006693 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 502,44 88,3181851 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,09 3,1811456 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 568,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | | | | |
| I | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,6437000 | 853,03 | 549,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3996000 | 20,32 | 8,11 |
| C | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0386000 | 747,37 | 28,84 |
| C | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0946000 | 324,19 | 30,66 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1332000 | 29,84 | 3,97 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0250000 | 123,26 | 3,08 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,4532000 | 13,68 | 19,87 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 9,6368000 | 11,10 | 106,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,1855000 | 3,39 | 0,62 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,6183000 | 8,93 | 5,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 54,55 7,2089483 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 681,48 90,0562579 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,69 2,7347938 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 756,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100655 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | | | | |
| I | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,7851000 | 853,03 | 669,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3069000 | 20,32 | 6,23 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1023000 | 29,84 | 3,05 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0192000 | 123,26 | 2,36 |
| C | 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | AS | 0,0296000 | 1.106,06 | 32,73 |
| C | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | AS | 0,0727000 | 485,52 | 35,29 |
| C | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,6734000 | 13,68 | 22,89 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 9,6368000 | 11,10 | 106,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2295000 | 3,39 | 0,77 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,7651000 | 8,93 | 6,83 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,41 7,2632197 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 804,54 90,7207879 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,87 2,0159924 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 886,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS , INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0379000 | 40,00 | 1,51 |
| I | 38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 1,0990000 | 79,00 | 86,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1340000 | 20,32 | 2,72 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1340000 | 26,36 | 3,53 |
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | AS | 0,0900000 | 80,63 | 7,25 |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | AS | 0,0440000 | 205,63 | 9,04 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0223000 | 29,84 | 0,66 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0074000 | 123,26 | 0,91 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,49 5,7743717 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 95,34 84,7888078 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,61 9,4368205 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 112,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0545000 | 40,00 | 2,18 |
| I | 38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO ) | M | AS | 1,0990000 | 107,43 | 118,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1410000 | 20,32 | 2,86 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1410000 | 26,36 | 3,71 |
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | AS | 0,0940000 | 80,63 | 7,57 |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | AS | 0,0470000 | 205,63 | 9,66 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0235000 | 29,84 | 0,70 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0078000 | 123,26 | 0,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,84 4,7010309 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 127,73 87,6563575 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,13 7,6426116 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 145,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100658 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). A F_12/2019 | M | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0707000 | 40,00 | 2,82 |
| I | 38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, S ECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 1,0990000 | 275,32 | 302,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3260000 | 20,32 | 6,62 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1630000 | 26,36 | 4,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI | | | | AS | 0,1060000 | 80,63 | 8,54 |
| | | LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP | | | | AS | 0,0570000 | 205,63 | 11,72 |
| | | LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0272000 | 29,84 | 0,81 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0091000 | 123,26 | 1,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,99 | 2,3618788 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 315,15 | 93,1005943 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,35 | 4,5375269 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 338,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100889 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUS | | | KG | | | | |
| | | IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | C | 0,0014000 | 40,00 | 0,05 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | | KG | AS | 1,1140000 | 10,00 | 11,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0077000 | 20,32 | 0,15 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0038000 | 26,36 | 0,10 |
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI | | | | AS | 0,0028000 | 80,63 | 0,22 |
| | | LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP | | | | AS | 0,0011000 | 205,63 | 0,22 |
| | | LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0006000 | 29,84 | 0,01 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0002000 | 123,26 | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,17 | 1,4394580 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,41 | 95,7662999 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,33 | 2,7942421 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100890 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUS | | KG | | | | |
| | | IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | KG | C | 0,0012000 | 40,00 | 0,04 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | KG | AS | 1,1140000 | 10,00 | 11,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0062000 | 20,32 | 0,12 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0031000 | 26,36 | 0,08 |
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE | | CHI | AS | 0,0023000 | 80,63 | 0,18 |
| | | LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE | | CHP | AS | 0,0008000 | 205,63 | 0,16 |
| | | LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0005000 | 29,84 | 0,01 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0002000 | 123,26 | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,12 | 1,0309278 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,36 | 96,6494846 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,27 | 2,3195876 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL | | KG | | | | |
| | | USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | KG | C | 0,0022000 | 40,00 | 0,08 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | KG | AS | 1,1140000 | 10,00 | 11,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0122000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0061000 | 26,36 | 0,16 |
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE | | CHI | AS | 0,0047000 | 80,63 | 0,37 |
| | | LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE | | CHP | AS | 0,0014000 | 205,63 | 0,28 |
| | | LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0010000 | 29,84 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0003000 | 123,26 | 0,03 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,26 | 2,1294021 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 11,53 | 93,5298936 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,53 | 4,3407043 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100893 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCL | | KG | | | | |
| | | USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | KG | C | 0,0019000 | 40,00 | 0,07 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | KG | AS | 1,1140000 | 10,00 | 11,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0104000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0052000 | 26,36 | 0,13 |
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI | | | AS | 0,0040000 | 80,63 | 0,32 |
| | | LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP | | | AS | 0,0012000 | 205,63 | 0,24 |
| | | LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0009000 | 29,84 | 0,02 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0003000 | 123,26 | 0,03 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,22 | 1,8272425 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 11,48 | 94,3521595 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,46 | 3,8205980 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCL | | KG | | | | |
| | | USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | KG | C | 0,0029000 | 40,00 | 0,11 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | KG | AS | 1,1140000 | 10,00 | 11,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0090000 | 20,32 | 0,18 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0045000 | 26,36 | 0,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | AS | 0,0035000 | 80,63 | 0,28 |
| C | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | AS | 0,0010000 | 205,63 | 0,20 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0007000 | 29,84 | 0,02 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0002000 | 123,26 | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,18 1,5100671 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,50 95,3020135 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,38 3,1879194 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,0557000 | 734,08 | 40,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2263000 | 20,32 | 4,59 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0247000 | 392,74 | 9,70 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0490000 | 160,64 | 7,87 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0051000 | 123,26 | 0,62 |
| C | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 0,8491000 | 9,89 | 8,39 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0205000 | 3,39 | 0,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,0614000 | 8,93 | 0,54 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 13,79 18,9855875 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 53,08 73,0460090 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,78 7,9684035 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 72,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂME | M | | | | |
| | | TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM | | | | | |
| | | OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 0,1426000 | 734,08 | 104,67 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2795000 | 20,32 | 5,67 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHP | AS | 0,0342000 | 392,74 | 13,43 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHI | AS | 0,0612000 | 160,64 | 9,83 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0064000 | 123,26 | 0,78 |
| C | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 1,3913000 | 9,59 | 13,34 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,0524000 | 3,39 | 0,17 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,1571000 | 8,93 | 1,40 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,53 | 12,4143029 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 123,49 | 82,7127304 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,27 | 4,8729667 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 149,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME | | | | M | | | |
| | | TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM | | | | | | | |
| | | OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | | | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | CR | 0,3208000 | 734,08 | 235,49 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3401000 | 20,32 | 6,91 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | | | CHP | AS | 0,0404000 | 392,74 | 15,86 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | | | | CHI | AS | 0,0723000 | 160,64 | 11,61 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0075000 | 123,26 | 0,92 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | | | | KG | AS | 2,1743000 | 11,10 | 24,13 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | | | M3XKM | AS | 0,1178000 | 3,39 | 0,39 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | | M3 | AS | 0,3534000 | 8,93 | 3,15 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,62 | 7,5791665 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 266,78 | 89,3851373 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,06 | 3,0356962 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 298,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME TRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) . AF_01/2020_PA | M | | | | | |
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,0527000 | 734,08 | 38,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3833000 | 20,32 | 28,10 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0274000 | 392,74 | 10,76 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0490000 | 160,64 | 7,87 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0051000 | 123,26 | 0,62 |
| C | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 0,8491000 | 9,89 | 8,39 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0205000 | 3,39 | 0,06 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,0614000 | 8,93 | 0,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,53 15,2951131 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 57,12 60,1015444 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,37 24,6033425 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 95,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100900 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME TRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 0,3778000 | 734,08 | 277,33 |
| | | UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5525000 | 20,32 | 11,22 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHP | AS | 0,0404000 | 392,74 | 15,86 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHI | AS | 0,0723000 | 160,64 | 11,61 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0075000 | 123,26 | 0,92 |
| C | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | AS | 2,1743000 | 11,10 | 24,13 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,1178000 | 3,39 | 0,39 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,3534000 | 8,93 | 3,15 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 22,61 6,5618095 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 309,73 89,8767299 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,27 3,5614606 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 344,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON | M | | | | |
| | | CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4860000 | 25,62 | 12,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6650000 | 20,32 | 13,51 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,3600000 | 10,36 | 14,08 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0430000 | 572,79 | 24,62 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,1553036 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 42,14 | 65,1653985 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,35 | 34,5705854 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1087125 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON | | | M | | | | | |
| | | CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7950000 | 25,62 | 20,36 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9980000 | 20,32 | 20,27 | |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,3600000 | 10,36 | 14,08 | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | | | M3 | CR | 0,0620000 | 572,79 | 35,51 | |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,18 | 0,2000889 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 55,33 | 61,3161406 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,61 | 38,3726100 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,1111605 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON | | | M | | | | | |
| | | CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1030000 | 25,62 | 28,25 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3300000 | 20,32 | 27,02 | |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 2,1230000 | 8,88 | 18,85 | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | | | M3 | CR | 0,0860000 | 572,79 | 49,25 | |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,24 | 0,1949951 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 75,97 | 61,5778357 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 47,02 | 38,1134221 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 0,1137471 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 123,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON | | | | M | | | |
| | | CHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1030000 | 25,62 | 28,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3300000 | 20,32 | 27,02 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | | | | M3 | CR | 0,0860000 | 572,79 | 49,25 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | | | | KG | AS | 3,8520000 | 9,89 | 38,09 |
| C | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = | | | | KG | AS | 0,6330000 | 16,48 | 10,43 |
| | | 5,0 MM. AF_09/2021_PS | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,24 | 0,1576251 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 100,66 | 65,7690794 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,00 | 33,9813476 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 0,0919479 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 153,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102521 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X | | | | UN | | | |
| | | 2,50 M. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,3287000 | 20,32 | 47,31 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | | CHI | CR | 1,2851000 | 20,15 | 25,89 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | | CHP | CR | 1,0436000 | 23,02 | 24,02 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,53 | 3,6361763 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,82 | 22,4454058 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 70,00 | 71,9921716 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,87 | 1,9262463 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102522 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021 | | | | UN | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,4162000 | 20,32 | 69,41 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHI | CR | 1,8853000 | 20,15 | 37,98 |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHP | CR | 1,5310000 | 23,02 | 35,24 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,20 | 3,6491228 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 32,01 | 22,4491228 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 102,67 | 71,9719299 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,75 | 1,9298245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 142,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102523 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | | | | UN | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,5037000 | 20,32 | 91,51 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHI | CR | 2,4854000 | 20,15 | 50,08 |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHP | CR | 2,0183000 | 23,02 | 46,46 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,86 | 3,6508781 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 42,22 | 22,4534326 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 135,34 | 71,9638107 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,63 | 1,9318786 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 188,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 33

TIPO1 : 0400 - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1631000 | 25,62 | 4,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0444000 | 20,32 | 0,90 |
| C | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | M3 | CR | 0,0339000 | 478,49 | 16,22 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,09 | 0,4269449 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,38 | 72,2011387 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,76 | 27,0872865 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,2846299 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2541500 | 25,62 | 6,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0919000 | 20,32 | 1,86 |
| C | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | M3 | CR | 0,0690000 | 478,49 | 33,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 0,5095850 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 30,89 | 74,6420773 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,16 | 24,5571463 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,2911914 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 6,7810000 | 25,62 | 173,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,4530000 | 20,32 | 49,84 |
| C | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | M3 | CR | 1,3800000 | 478,49 | 660,31 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,63 | 0,5239986 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 630,07 | 71,2841930 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 246,68 | 27,9100035 % | | | | |
| | | OUTROS | : 2,49 | 0,2818049 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 883,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP | | M2 | | | | |
| | | ESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1863000 | 25,62 | 4,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0508000 | 20,32 | 1,03 |
| C | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | M3 | CR | 0,0339000 | 478,49 | 16,22 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,09 | 0,4124656 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 15,55 | 70,5774520 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,32 | 28,7351054 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,06 | 0,2749770 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP | | M2 | | | | |
| | | ESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3390500 | 25,62 | 8,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1226500 | 20,32 | 2,49 |
| C | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | M3 | CR | 0,0690000 | 478,49 | 33,01 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 0,4772727 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 31,50 | 71,2954547 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,35 | 27,9545454 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,2727272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | | | M3 | | | | |
| | | AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 5,0830000 | 25,62 | 130,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,8380000 | 20,32 | 37,34 |
| C | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | M3 | CR | 1,3800000 | 478,49 | 660,31 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,63 | 0,5594490 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 617,77 | 74,6205898 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 202,98 | 24,5190913 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,49 | 0,3008699 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 827,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA | | | M3 | | | | |
| | | DE *5 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | C | 1,3800000 | 165,00 | 227,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,2920000 | 25,62 | 58,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9670000 | 20,32 | 19,64 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | CHP | AS | 0,0720000 | 10,38 | 0,74 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | CHI | AS | 0,0670000 | 0,76 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,0488981 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 245,66 | 80,0560700 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 61,04 | 19,8950319 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 306,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPES | | | | M3 | | | |
| | | SURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 1,3800000 | 165,00 | 227,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,9420000 | 25,62 | 49,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7650000 | 20,32 | 15,54 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHP | AS | 0,0320000 | 10,38 | 0,33 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHI | AS | 0,0300000 | 0,76 | 0,02 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0136407 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 242,40 | 82,6319739 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,90 | 17,3543854 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 293,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA | | | | M3 | | | |
| | | DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 1,1900000 | 165,00 | 196,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,9290000 | 25,62 | 49,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8360000 | 20,32 | 16,98 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHP | AS | 0,0720000 | 10,38 | 0,74 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHI | AS | 0,0670000 | 0,76 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,0569303 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 211,68 | 80,3210871 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 51,71 | 19,6219826 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 263,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ | | | | M3 | | | | |
| | | ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 1,1900000 | 165,00 | 196,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5790000 | 25,62 | 40,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6340000 | 20,32 | 12,88 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHP | AS | 0,0320000 | 10,38 | 0,33 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHI | AS | 0,0300000 | 0,76 | 0,02 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0160051 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 208,43 | 83,3586748 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,56 | 16,6253201 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 250,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | | | | M3 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,9040000 | 20,32 | 59,00 |
| | | MATERIAL | : | 15,17 | 25,7205832 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,83 | 74,2794168 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU | | | | M2 | | | | |
| | | LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0450000 | 25,62 | 1,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0890000 | 20,32 | 1,80 |
| C | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA | | | | CHP | AS | 0,0250000 | 6,59 | 0,16 |
| | | 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | AS | 0,0420000 | 0,90 | 0,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 1,6339869 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,77 24,8366013 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,32 73,5294118 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0090000 | 25,62 | 0,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0190000 | 20,32 | 0,38 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0050000 | 10,38 | 0,05 |
| | | MATERIAL : 0,15 23,7288135 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,51 76,2711865 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3700000 | 11,58 | 4,28 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4400000 | 4,05 | 1,78 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0950000 | 19,17 | 1,82 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,3800000 | 16,29 | 22,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4440000 | 21,42 | 30,93 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3570000 | 25,26 | 59,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 50,25 | 41,5522091 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 70,69 | 58,4477909 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 120,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE | | | | M2 | | | | |
| | | SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| I | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | | | | M2 | CR | 1,0400000 | 2,55 | 2,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0140000 | 25,62 | 0,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0050000 | 20,32 | 0,10 |
| | | MATERIAL | : | 2,76 | 88,8157895 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,34 | 11,1842105 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | | | | KG | | | | |
| | | USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | | M2 | CR | 0,8240000 | 16,38 | 13,49 |
| | | = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 | | | | | | | | |
| | | X 15 CM | | | | | | | | |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE | | | | M | CR | 0,6760000 | 7,99 | 5,40 |
| | | RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0150000 | 21,50 | 0,32 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0420000 | 25,40 | 1,06 |
| | | MATERIAL | : | 19,44 | 94,7702835 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,07 | 5,2297165 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | | | | KG | | | | |
| | | USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 0,6780000 | 19,02 | 12,89 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 0,5560000 | 7,99 | 4,44 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0130000 | 21,50 | 0,27 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0360000 | 25,40 | 0,91 |
| | | MATERIAL : 17,84 95,1284797 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,91 4,8715203 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | | | | |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 0,5550000 | 24,42 | 13,55 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 0,4550000 | 7,99 | 3,63 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0110000 | 21,50 | 0,23 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0310000 | 25,40 | 0,78 |
| | | MATERIAL : 17,65 95,7539467 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,78 4,2460533 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 0,4840000 | 28,00 | 13,55 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 0,3970000 | 7,99 | 3,17 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0100000 | 21,50 | 0,21 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0280000 | 25,40 | 0,71 |
| | | MATERIAL : 17,18 96,0718295 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,70 3,9281705 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | | | | |
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | C | 0,3920000 | 35,04 | 13,73 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 0,3220000 | 7,99 | 2,57 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0080000 | 21,50 | 0,17 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0240000 | 25,40 | 0,60 |
| | | MATERIAL : 16,72 96,5757400 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,59 3,4242600 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE | M | CR | 0,2230000 | 7,99 | 1,78 |
| | | RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | | | | | |
| I | 43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | M2 | CR | 0,2720000 | 50,15 | 13,64 |
| | | = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 1 | | | | | |
| | | 0 X 10 CM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0070000 | 21,50 | 0,15 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0180000 | 25,40 | 0,45 |
| | | MATERIAL : 15,80 97,1587400 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,46 2,8412600 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L | M3 | | | | |
| | | ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | | | | | |
| I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP | M3 | CR | 1,0600000 | 789,34 | 836,70 |
| | | = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM | | | | | |
| | | ENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4110000 | 25,62 | 10,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4110000 | 20,32 | 8,35 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0530000 | 1,41 | 0,07 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0490000 | 0,53 | 0,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0058441 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 841,08 98,2958531 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,51 1,6959652 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0023376 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 855,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA | | | | M2 | | | | |
| | | RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| I | 43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | | | | KG | CR | 4,0000000 | 9,34 | 37,36 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0880000 | 25,62 | 2,25 |
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | | | | CHP | AS | 0,0070000 | 10,17 | 0,07 |
| | | IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 37,90 | 95,5095863 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,78 | 4,4904137 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM | | | | M2 | | | | |
| | | MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ | | | | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| | | ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | | |
| C | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | | | | M3 | C | 0,0350000 | 59,00 | 2,06 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU | | | | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| | | LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO | | | | M2 | CR | 0,0800000 | 120,94 | 9,67 |
| | | OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE | | | | M2 | CR | 1,2400000 | 3,10 | 3,84 |
| | | SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | | | | KG | CR | 3,6000000 | 18,75 | 67,50 |
| | | USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | | | | | | | |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L | | | | M3 | AS | 0,1350000 | 855,66 | 115,51 |
| | | ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0221356 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 207,44 | 91,4954844 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,23 | 8,4823800 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 226,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | | | | M2 | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | | | | M3 | C | 0,0350000 | 59,00 | 2,06 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | | | | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | | | | M2 | CR | 0,1000000 | 120,94 | 12,09 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | | | | M2 | CR | 1,2400000 | 3,10 | 3,84 |
| C | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 4,4000000 | 18,43 | 81,09 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | | | | M3 | AS | 0,1850000 | 855,66 | 158,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0175635 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 263,95 | 92,4476607 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,51 | 7,5347758 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 285,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | | | | M2 | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | C | 0,0350000 | 59,00 | 2,06 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,1200000 | 120,94 | 14,51 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,2400000 | 3,10 | 3,84 |
| C | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | CR | 5,0400000 | 17,88 | 90,11 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,2350000 | 855,66 | 201,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0147553 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 315,93 92,9912059 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,76 6,9940388 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 339,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | | | | |
| I | 4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 1,1900000 | 155,04 | 184,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5790000 | 25,62 | 40,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6340000 | 20,32 | 12,88 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0320000 | 10,38 | 0,33 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0300000 | 0,76 | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,04 0,0168024 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 196,57 82,5296145 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 41,56 | 17,4535831 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 238,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOB | | | | M3 | | | |
| | | RE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,1900000 | 130,00 | 154,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5790000 | 25,62 | 40,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6340000 | 20,32 | 12,88 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHP | AS | 0,0320000 | 10,38 | 0,33 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHI | AS | 0,0300000 | 0,76 | 0,02 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0192058 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 166,77 | 80,0307294 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,57 | 19,9500648 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 208,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLI | | | | M3 | | | |
| | | CADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 0,5950000 | 165,00 | 98,17 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | CR | 0,5950000 | 164,13 | 97,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5790000 | 25,62 | 40,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6340000 | 20,32 | 12,88 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHP | AS | 0,0320000 | 10,38 | 0,33 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHI | AS | 0,0300000 | 0,76 | 0,02 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0160391 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 207,90 | 83,3233090 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,56 | 16,6606519 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 249,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | | | | M2 | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | | | | M3 | C | 0,0350000 | 59,00 | 2,06 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | | | | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | | | | M2 | CR | 0,1400000 | 120,94 | 16,93 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | | | | M2 | CR | 1,2400000 | 3,10 | 3,84 |
| C | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 6,2200000 | 17,31 | 107,66 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | | | | M3 | AS | 0,2850000 | 855,66 | 243,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0124564 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 376,41 | 93,5201794 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,03 | 6,4673642 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 402,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | | | | M2 | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | | | | M3 | C | 0,0350000 | 59,00 | 2,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,1600000 | 120,94 | 19,35 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,2400000 | 3,10 | 3,84 |
| C | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | CR | 8,9600000 | 16,26 | 145,68 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,3350000 | 855,66 | 286,64 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0103207 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 457,03 94,0944558 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,63 5,8952235 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 485,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103074 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,1000000 | 120,94 | 12,09 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | CR | 3,1100000 | 17,31 | 53,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L<br>ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,1500000 | 855,66 | 128,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0222449 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 207,64 92,0763448 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,81 7,9014103 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 225,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15<br>CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ<br>ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU<br>LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO<br>OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,1000000 | 120,94 | 12,09 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE<br>SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM<br>USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | CR | 3,1100000 | 17,31 | 53,83 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L<br>ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,1500000 | 855,66 | 128,34 |
| C | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA<br>RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 39,68 | 39,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0189100 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 245,54 92,5910519 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,59 7,3900381 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 265,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,0800000 | 120,94 | 9,67 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 3,6000000 | 18,75 | 67,50 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,1000000 | 855,66 | 85,56 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0258745 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 176,79 91,1405507 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,13 8,8335748 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 193,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,1000000 | 120,94 | 12,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | CR | 4,4000000 | 18,43 | 81,09 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,1500000 | 855,66 | 128,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0198428 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 233,31 92,3009764 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,40 7,6791808 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 252,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103078 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,1200000 | 120,94 | 14,51 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | CR | 5,0400000 | 17,88 | 90,11 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,2000000 | 855,66 | 171,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0163286 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 285,30 92,9329546 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 21,64 | 7,0507168 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 306,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103079 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE | | | M2 | | | | |
| | | FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ | | | M3 | | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| | | ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU | | | M2 | | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| | | LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO | | | M2 | | CR | 0,1400000 | 120,94 | 16,93 |
| | | OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE | | | M2 | | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| | | SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | | | KG | | CR | 6,2200000 | 17,31 | 107,66 |
| | | USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L | | | M3 | | AS | 0,2500000 | 855,66 | 213,91 |
| | | ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0135593 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 345,76 | 93,5132204 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,93 | 6,4732203 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 369,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103080 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE | | | M2 | | | | |
| | | FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | | | | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ | | | M3 | | AS | 0,1000000 | 250,03 | 25,00 |
| | | ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU | | | M2 | | AS | 1,0000000 | 3,14 | 3,14 |
| | | LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | CR | 0,1600000 | 120,94 | 19,35 |
| C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | CR | 8,9600000 | 16,26 | 145,68 |
| C | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | AS | 0,3000000 | 855,66 | 256,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0110673 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 426,39 94,1320998 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,52 5,8568329 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 452,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 38

TIPO1 : 0410 - FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 1,3360000 | 72,14 | 96,37 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,3080000 | 11,58 | 26,72 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,2370000 | 4,05 | 37,40 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2080000 | 19,17 | 3,98 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2500000 | 21,42 | 5,35 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1800000 | 25,26 | 29,80 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0630000 | 23,35 | 1,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,2550000 | 21,84 | 5,56 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 0,0096856 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 173,27 83,8442542 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,27 16,1024746 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 0,0435856 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 206,65 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | | M2 | | | |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | | | M2 | CR | 1,3360000 | 122,17 | 163,21 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 2,3080000 | 11,58 | 26,72 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 9,2370000 | 4,05 | 37,40 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | KG | CR | 0,2080000 | 19,17 | 3,98 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2500000 | 21,42 | 5,35 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1800000 | 25,26 | 29,80 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | | CR | 0,0630000 | 23,35 | 1,47 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | | CR | 0,2550000 | 21,84 | 5,56 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 0,0073171 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 240,12 87,7949733 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,26 12,1647824 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 0,0329272 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 273,49 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | | | M2 | | | | |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 1,1460000 | 72,14 | 82,67 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1660000 | 11,58 | 1,92 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,9520000 | 4,05 | 28,15 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,1590000 | 19,17 | 3,04 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2020000 | 21,42 | 4,32 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9110000 | 25,26 | 23,01 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0500000 | 23,35 | 1,16 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,2370000 | 21,84 | 5,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0133976 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 122,80 82,1677386 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,55 17,7719721 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0468917 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 149,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 1,1460000 | 122,17 | 140,00 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1660000 | 11,58 | 1,92 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,9520000 | 4,05 | 28,15 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,1590000 | 19,17 | 3,04 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2020000 | 21,42 | 4,32 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9110000 | 25,26 | 23,01 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0500000 | 23,35 | 1,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | | CR | 0,2370000 | 21,84 | 5,17 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0096800 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 180,13 | 87,1158223 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,55 | 12,8406175 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0338802 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 206,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | | | M2 | | | | |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | M2 | CR | 1,0500000 | 72,14 | 75,74 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0050000 | 21,42 | 0,10 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0050000 | 25,26 | 0,12 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | | CR | 0,0050000 | 23,35 | 0,11 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | | CR | 0,0220000 | 21,84 | 0,48 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 75,93 | 99,1886941 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,62 | 0,8113059 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | | | M2 | | | | |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | | | M2 | CR | 1,0500000 | 122,17 | 128,27 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0050000 | 21,42 | 0,10 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0050000 | 25,26 | 0,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0050000 | 23,35 | 0,11 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,0220000 | 21,84 | 0,48 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 128,46 | 99,5191935 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,62 | 0,4808065 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 129,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD | | M2 | | | |
| | | A, E=25 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 4,4320000 | 4,05 | 17,94 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | KG | CR | 0,0860000 | 19,17 | 1,64 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | C | 6,5300000 | 19,20 | 125,37 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1430000 | 21,42 | 3,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6070000 | 25,26 | 15,33 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0500000 | 23,35 | 1,16 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,2010000 | 21,84 | 4,38 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0118532 % | | | |
| | | MATERIAL | : 149,93 | 88,7749661 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 18,86 | 11,1716944 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,07 | 0,0414863 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 168,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | | M2 | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 4,2280000 | 4,05 | 17,12 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | KG | CR | 0,1280000 | 19,17 | 2,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | | CR | 4,4480000 | 23,78 | 105,77 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1790000 | 21,42 | 3,83 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7920000 | 25,26 | 20,00 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHP | CR | 0,0560000 | 23,35 | 1,30 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHI | CR | 0,2240000 | 21,84 | 4,89 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0128849 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 131,57 | 84,6862519 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 23,69 | 15,2493235 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,08 | 0,0515397 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 155,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | | M2 | | | | |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | | CR | 3,8550000 | 23,78 | 91,67 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0030000 | 21,42 | 0,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0030000 | 25,26 | 0,07 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHP | CR | 0,0030000 | 23,35 | 0,07 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHI | CR | 0,0104000 | 21,84 | 0,22 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 91,77 | 99,6522118 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,32 | 0,3477882 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 92,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 0,1360000 | 122,17 | 16,61 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,3420000 | 11,58 | 27,12 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0120000 | 19,17 | 0,23 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0320000 | 21,42 | 0,68 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0830000 | 25,26 | 2,09 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0220000 | 23,35 | 0,51 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0880000 | 21,84 | 1,92 |
| | | MATERIAL : 45,03 91,5969815 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,10 8,3418315 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0611870 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL ES. AF_09/2020 | M | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,3100000 | 11,58 | 15,16 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0230000 | 19,17 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0210000 | 21,42 | 0,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0910000 | 25,26 | 2,29 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0070000 | 23,35 | 0,16 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0300000 | 21,84 | 0,65 |
| | | MATERIAL : 16,34 85,3466387 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,79 14,6008403 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0525210 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0270000 | 23,67 | 0,63 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5540000 | 21,42 | 11,86 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,0230000 | 25,26 | 76,36 |
| C | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD | | | | M2 | CR | 1,0200000 | 168,88 | 172,25 |
| | | A, E=25 MM. AF_09/2020 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0076654 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 172,26 | 65,9422792 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 88,87 | 34,0232263 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0268291 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 261,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0270000 | 23,67 | 0,63 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4890000 | 21,42 | 10,47 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,6680000 | 25,26 | 67,39 |
| C | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD | | | | M2 | CR | 0,5300000 | 168,88 | 89,50 |
| | | A, E=25 MM. AF_09/2020 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0059601 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 96,58 | 57,4502326 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 71,49 | 42,5259268 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0178805 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 168,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0270000 | 23,67 | 0,63 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3760000 | 21,42 | 8,05 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,0520000 | 25,26 | 51,83 |
| C | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD | | | M2 | CR | 0,2750000 | 168,88 | 46,44 |
| | | A, E=25 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 54,57 | 50,9596480 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,49 | 49,0309896 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0093624 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI | | | | | | | |
| | | ZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | | | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | | | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2060000 | 21,42 | 4,41 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1250000 | 25,26 | 28,41 |
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,5250000 | 206,65 | 108,49 |
| | | EQUIPAMENTO : 25,07 15,0312274 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 98,36 58,9478743 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 43,37 25,9968772 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0240211 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 166,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZA ÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3400000 | 21,42 | 7,28 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8520000 | 25,26 | 46,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | | M2 | CR | 0,5250000 | 206,65 | 108,49 |
| | | RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,07 | 13,3315579 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 102,83 | 54,6684422 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 60,14 | 31,9786950 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0213049 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 188,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI | | | | | | | |
| | | ZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | | | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | | | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | | | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1590000 | 21,42 | 3,40 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8660000 | 25,26 | 21,87 |
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | | M2 | CR | 0,2630000 | 206,65 | 54,34 |
| | | RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,07 | 23,8535608 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 51,37 | 48,8416438 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,68 | 27,2857279 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0190675 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZA | | | | | | |
| | | ÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | | UNXMES | | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | | UNXMES | | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | | MES | | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,2610000 | 21,42 | 5,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,4240000 | 25,26 | 35,97 |
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | M2 | | CR | 0,2630000 | 206,65 | 54,34 |
| | | RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,07 | 20,6486754 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 54,78 | 45,1019230 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,56 | 34,2328959 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0165057 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILI | | | | | | |
| | | ZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1380000 | 21,42 | 2,95 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7520000 | 25,26 | 18,99 |
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | M2 | CR | 0,1880000 | 206,65 | 38,85 |
| | | RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 25,10 29,0828780 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 37,65 43,6010696 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,56 27,3044286 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0116238 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 86,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZA | | | | | |
| | | ÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2270000 | 21,42 | 4,86 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2370000 | 25,26 | 31,24 |
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1880000 | 206,65 | 38,85 |
| | | EQUIPAMENTO : 25,09 24,9725521 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 40,61 40,4132150 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,77 34,6042519 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0099810 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILI ZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1270000 | 21,42 | 2,72 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6950000 | 25,26 | 17,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | M2 | CR | 0,1500000 | 206,65 | 30,99 |
| | | RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,09 | 32,6759827 % | | |
| | | MATERIAL | : | 30,70 | 39,9764923 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,99 | 27,3344651 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0130599 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZA | | | | | |
| | | ÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2100000 | 21,42 | 4,49 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1440000 | 25,26 | 28,89 |
| C | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | M2 | CR | 0,1500000 | 206,65 | 30,99 |
| | | RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,08 | 27,9023084 % | | |
| | | MATERIAL | : | 33,47 | 37,2253821 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,34 | 34,8611575 % | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0111520 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1210000 | 21,42 | 2,59 | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6610000 | 25,26 | 16,69 | | |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1050000 | 273,49 | 28,71 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,10 | 34,1663252 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,65 | 40,3523148 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,72 | 25,4813600 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UT ILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1990000 | 21,42 | 4,26 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0880000 | 25,26 | 27,48 |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | M2 | CR | 0,1050000 | 273,49 | 28,71 |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 25,09 29,2016806 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 32,27 37,5466855 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,57 33,2516339 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 85,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 | | | | | |
| | | UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1170000 | 21,42 | 2,50 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6380000 | 25,26 | 16,11 |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | M2 | CR | 0,0940000 | 273,49 | 25,70 |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 25,10 | 35,9689476 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 26,88 | 38,4991376 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,81 | 25,5319148 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 69,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UT | | | | | | |
| | | ILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1930000 | 21,42 | 4,13 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0500000 | 25,26 | 26,52 |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | M2 | CR | 0,0940000 | 273,49 | 25,70 |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 25,09 | 30,6617647 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 29,42 | 35,9436275 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 27,32 | 33,3946078 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | | M2 | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 | | | | | | | |
| | | UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | | | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | | | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | | | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | | | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,1140000 | 21,42 | 2,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,6220000 | 25,26 | 15,71 |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | M2 | | | CR | 0,0860000 | 273,49 | 23,52 |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,12 | 37,3991033 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,85 | 37,0104633 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,18 | 25,5904334 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | | M2 | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UT | | | | | | | |
| | | ILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1880000 | 21,42 | 4,02 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0240000 | 25,26 | 25,86 |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | M2 | CR | 0,0860000 | 273,49 | 23,52 |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 25,09 31,8158697 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 27,33 34,6388608 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,46 33,5452695 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 78,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 | | | | | |
| | | UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1100000 | 21,42 | 2,35 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6000000 | 25,26 | 15,15 |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | M2 | CR | 0,0670000 | 273,49 | 18,32 |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 25,12 | 40,9626720 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 20,14 | 32,8585461 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,04 | 26,1787819 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 61,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | M2 | | | | |
| | | ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UT | | | | | | |
| | | ILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | | UNXMES | CR | 0,1960000 | 27,55 | 5,39 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | | UNXMES | CR | 0,3930000 | 28,80 | 11,31 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | | MES | CR | 0,7850000 | 10,61 | 8,32 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0190000 | 23,67 | 0,44 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1810000 | 21,42 | 3,87 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9880000 | 25,26 | 24,95 |
| C | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI | | M2 | CR | 0,0670000 | 273,49 | 18,32 |
| | | RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 25,11 | 34,5627851 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 22,52 | 31,0125707 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 24,99 | 34,4246442 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 72,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE | | | | M2 | | | |
| | | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | | | | CR | 0,9130000 | 16,29 | 14,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0660000 | 23,67 | 1,56 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4550000 | 21,42 | 9,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,4820000 | 25,26 | 62,69 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | | | | M2 | CR | 1,0200000 | 155,36 | 158,46 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | | | M | CR | 1,6800000 | 19,14 | 32,15 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0071687 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 193,42 | 69,1781068 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 86,06 | 30,7824653 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,0322592 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 279,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE | | | | M2 | | | |
| | | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | | | | CR | 0,4740000 | 16,29 | 7,72 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0660000 | 23,67 | 1,56 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3750000 | 21,42 | 8,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,0460000 | 25,26 | 51,68 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,6320000 | 155,36 | 98,18 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | M | CR | 1,5280000 | 19,14 | 29,24 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0051017 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 130,04 | 66,1649918 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 66,42 | 33,7992959 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,06 | 0,0306106 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 196,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE | | M2 | | | | |
| | | IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | 5,34 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0660000 | 23,67 | 1,56 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3090000 | 21,42 | 6,61 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,6860000 | 25,26 | 42,58 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,4190000 | 155,36 | 65,09 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | M | CR | 1,8790000 | 19,14 | 35,96 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 103,15 | 65,5857007 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 54,07 | 34,3887647 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,0255346 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 157,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, | | M2 | | | | |
| | | PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7010000 | 16,29 | 11,41 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3040000 | 21,42 | 6,51 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6560000 | 25,26 | 41,83 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,6260000 | 149,44 | 93,54 |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 3,6310000 | 49,16 | 178,49 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0030115 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 263,15 79,0212319 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 69,70 20,9335943 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,14 0,0421623 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 333,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4320000 | 21,42 | 9,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,3570000 | 25,26 | 59,53 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,6260000 | 149,44 | 93,54 |
| | | EQUIPAMENTO | : 233,51 | 58,8943584 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 92,06 | 23,2210021 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 70,86 | 17,8745424 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,0100971 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 396,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20 20 | | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,4740000 | 16,29 | 7,72 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2050000 | 21,42 | 4,39 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1200000 | 25,26 | 28,29 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,6260000 | 149,44 | 93,54 |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | | M | CR | 1,8160000 | 49,16 | 89,27 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0044700 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 174,44 | 77,7256271 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 49,89 | 22,2296723 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,09 | 0,0402306 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 224,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7260000 | 11,58 | 8,40 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | 37,89 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3560000 | 28,80 | 10,25 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3240000 | 21,42 | 6,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7690000 | 25,26 | 44,68 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,6260000 | 149,44 | 93,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,71 29,5486762 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 96,93 44,2498515 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,34 26,1831816 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0182907 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 219,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 0,4850000 | 16,29 | 7,90 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2810000 | 21,42 | 6,01 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5310000 | 25,26 | 38,67 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,4140000 | 149,44 | 61,86 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 3,4580000 | 49,16 | 169,99 |
| | | MATERIAL : 225,07 78,7899007 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 60,46 21,1679601 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,0421392 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 285,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO | M2 | | | | |
| | | DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4000000 | 21,42 | 8,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1790000 | 25,26 | 55,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,4140000 | 149,44 | 61,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : 233,52 | 64,9336192 % | | | |
| | | MATERIAL | : 64,92 | 18,0550530 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 61,15 | 17,0057613 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,02 | 0,0055665 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 359,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20 20 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | 5,34 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1900000 | 21,42 | 4,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0350000 | 25,26 | 26,14 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,4140000 | 149,44 | 61,86 |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 1,7290000 | 49,16 | 84,99 |
| | | MATERIAL | : 141,60 | 77,1152165 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 41,94 | 22,8465238 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,07 | 0,0382597 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 183,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5190000 | 11,58 | 6,01 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | 37,89 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3560000 | 28,80 | 10,25 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| | | 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME | | | | | |
| | | TRO | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3000000 | 21,42 | 6,42 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6350000 | 25,26 | 41,30 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,4140000 | 149,44 | 61,86 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 64,71 | 35,7435273 % | |
| MATERIAL | : | 67,67 | 37,3699935 % | |
| MAO DE OBRA | : | 48,65 | 26,8754149 % | |
| OUTROS | : | 0,02 | 0,0110643 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 181,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, | M2 | | | | |
| | | PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,4850000 | 16,29 | 7,90 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2590000 | 21,42 | 5,54 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4150000 | 25,26 | 35,74 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,2970000 | 149,44 | 44,38 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 3,1020000 | 49,16 | 152,49 |
| | | MATERIAL : 193,96 78,4390086 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,20 21,5163685 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 0,0446229 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 247,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO | M2 | | | | |
| | | DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3690000 | 21,42 | 7,90 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0140000 | 25,26 | 50,87 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,2970000 | 149,44 | 44,38 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 233,48 | 69,2182170 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,58 | 14,7010829 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 54,22 | 16,0747663 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0059338 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 337,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/20 20 | | | | M2 | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | 5,34 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1750000 | 21,42 | 3,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9570000 | 25,26 | 24,17 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | M2 | CR | 0,2970000 | 149,44 | 44,38 |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | | | | M | CR | 1,5510000 | 49,16 | 76,24 |
| | | MATERIAL | : | 118,75 | 76,5646237 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,28 | 23,3965439 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0388324 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 155,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,3720000 | 11,58 | 4,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | 37,89 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,0905000 | 28,80 | 2,60 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2770000 | 21,42 | 5,93 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5110000 | 25,26 | 38,16 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,2970000 | 149,44 | 44,38 |
| | | EQUIPAMENTO : 57,06 37,8874553 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 50,83 33,7568178 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,67 28,3424238 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0133031 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 150,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4850000 | 16,29 | 7,90 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2400000 | 21,42 | 5,14 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3080000 | 25,26 | 33,04 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | | M2 | CR | 0,2360000 | 149,44 | 35,26 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | | M | CR | 2,9640000 | 49,16 | 145,71 |
| | | MATERIAL | : 179,59 | 78,6712981 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 48,59 | 21,2891311 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,09 | 0,0395708 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 228,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO | | M2 | | | | |
| | | DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3410000 | 21,42 | 7,30 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,8610000 | 25,26 | 47,00 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | | M2 | CR | 0,2360000 | 149,44 | 35,26 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 233,50 | 72,1286135 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 41,12 | 12,7036636 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 49,08 | 15,1646313 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0030916 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 323,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/20 20 | | | | M2 | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | 5,34 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1620000 | 21,42 | 3,47 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8840000 | 25,26 | 22,32 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | M2 | CR | 0,2360000 | 149,44 | 35,26 |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | | | | M | CR | 1,4820000 | 49,16 | 72,85 |
| | | MATERIAL | : | 107,69 | 76,6623767 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,72 | 23,3018733 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0357500 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 140,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,2960000 | 11,58 | 3,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | 37,89 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3560000 | 28,80 | 10,25 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2560000 | 21,42 | 5,48 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3970000 | 25,26 | 35,28 |
| C | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,2360000 | 149,44 | 35,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,74 44,6695244 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 41,72 28,7956305 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 38,43 26,5279314 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0069137 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 144,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4850000 | 16,29 | 7,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2220000 | 21,42 | 4,75 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2090000 | 25,26 | 30,53 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1650000 | 206,77 | 34,11 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 2,0750000 | 49,16 | 102,00 |
| | | MATERIAL : 139,65 77,3841963 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,74 22,5768781 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0389256 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 180,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO | M2 | | | | |
| | | DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3160000 | 21,42 | 6,76 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7200000 | 25,26 | 43,44 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1650000 | 206,77 | 34,11 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 233,48 73,3255808 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 40,98 | 12,8704780 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,94 | 13,8007983 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0031429 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 318,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | 5,34 | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1500000 | 21,42 | 3,21 | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8170000 | 25,26 | 20,63 | | |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1650000 | 206,77 | 34,11 | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 1,0380000 | 49,16 | 51,02 | | |
| | | MATERIAL | : | 88,00 | 76,1950288 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,44 | 23,7702068 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0347644 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2080000 | 11,58 | 2,40 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | 37,89 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3560000 | 28,80 | 10,25 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2370000 | 21,42 | 5,07 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2910000 | 25,26 | 32,61 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1650000 | 206,77 | 34,11 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,75 46,3719229 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 40,75 29,1968707 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,09 24,4240292 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0071772 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 139,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4850000 | 16,29 | 7,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2050000 | 21,42 | 4,39 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1170000 | 25,26 | 28,21 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1480000 | 206,77 | 30,60 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 1,8610000 | 49,16 | 91,48 |
| | | MATERIAL : 126,39 77,1829778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,30 22,7802305 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,0367917 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 163,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO | M2 | | | | |
| | | DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2920000 | 21,42 | 6,25 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5900000 | 25,26 | 40,16 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1480000 | 206,77 | 30,60 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 233,51 75,0546907 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 37,09 | 11,9225324 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,50 | 13,0195599 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0032170 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 311,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | 5,34 | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1390000 | 21,42 | 2,97 | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7550000 | 25,26 | 19,07 | | |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1480000 | 206,77 | 30,60 | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 0,9310000 | 49,16 | 45,76 | | |
| | | MATERIAL | : | 79,73 | 75,9919495 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,15 | 23,9792984 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0287521 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 104,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1860000 | 11,58 | 2,15 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | 37,89 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3560000 | 28,80 | 10,25 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2190000 | 21,42 | 4,69 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1930000 | 25,26 | 30,13 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1480000 | 206,77 | 30,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,76 48,6924412 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 36,82 27,6885974 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,39 23,6114251 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0075363 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 132,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4850000 | 16,29 | 7,90 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1890000 | 21,42 | 4,04 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0320000 | 25,26 | 26,06 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1350000 | 206,77 | 27,91 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 1,6940000 | 49,16 | 83,27 |
| | | MATERIAL : 115,98 77,1367522 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,32 22,8298611 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0333867 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 150,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO | M2 | | | | |
| | | DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2700000 | 21,42 | 5,78 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4700000 | 25,26 | 37,13 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1350000 | 206,77 | 27,91 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 233,49 76,5696283 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 34,02 | 11,1588827 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,41 | 12,2714890 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 304,92 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | | 0,02 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | | 5,34 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | | 1,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1280000 | 21,42 | | 2,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6980000 | 25,26 | | 17,63 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1350000 | 206,77 | | 27,91 |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 0,8470000 | 49,16 | | 41,63 |
| | | MATERIAL | : | 73,24 | 75,9591327 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,16 | 24,0200166 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0208507 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,42 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1690000 | 11,58 | | 1,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | 37,89 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 0,3560000 | 28,80 | 10,25 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2020000 | 21,42 | 4,32 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1030000 | 25,26 | 27,86 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1350000 | 206,77 | 27,91 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,76 50,7980188 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 33,73 26,4722069 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,96 22,7297743 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 127,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4850000 | 16,29 | 7,90 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | 1,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1620000 | 21,42 | 3,47 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8820000 | 25,26 | 22,27 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,1050000 | 206,77 | 21,71 |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | | M | CR | 1,3180000 | 49,16 | 64,79 |
| | | MATERIAL | : 92,74 | 76,4428253 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 28,54 | 23,5323341 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,03 | 0,0248406 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 121,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | UNXMES | CR | 1,7390000 | 28,80 | 50,08 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | UNXMES | CR | 0,1980000 | 900,00 | 178,20 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2300000 | 21,42 | 4,92 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2550000 | 25,26 | 31,70 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,1050000 | 206,77 | 21,71 |
| | | EQUIPAMENTO | : 233,52 | 79,8507719 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 27,26 | 9,3233391 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 31,65 | 10,8258890 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 292,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | | 0,02 | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3280000 | 16,29 | | 5,34 | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0490000 | 23,67 | | 1,15 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1090000 | 21,42 | | 2,33 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5960000 | 25,26 | | 15,05 | |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1050000 | 206,77 | | 21,71 | |
| C | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | CR | 0,6590000 | 49,16 | | 32,39 | |
| | | MATERIAL | : | 58,73 | 75,3032259 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,25 | 24,6838709 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0129032 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | | 0,02 | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1320000 | 11,58 | | 1,52 | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1860000 | 31,95 | | 37,89 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,3560000 | 28,80 | 10,25 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4740000 | 10,61 | 5,02 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0330000 | 23,67 | 0,78 |
| I | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A | UNXMES | CR | 1,1860000 | 9,66 | 11,45 |
| | | 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME | | | | | |
| | | TRO | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1730000 | 21,42 | 3,70 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9420000 | 25,26 | 23,79 |
| C | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1050000 | 206,77 | 21,71 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 64,76 55,7559545 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26,89 23,1618916 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,48 21,0821539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 116,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD | M2 | | | | |
| | | EIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 3,8260000 | 16,29 | 62,32 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7300000 | 21,42 | 15,63 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,9790000 | 25,26 | 100,50 |
| C | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 1,0200000 | 92,09 | 93,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | M | CR | 1,3480000 | 19,14 | 25,80 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 204,44 | 68,0987326 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 95,76 | 31,8979319 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0033355 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 300,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD | | M2 | | | | |
| | | EIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | M | CR | 1,9880000 | 16,29 | 32,38 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6010000 | 21,42 | 12,87 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,2790000 | 25,26 | 82,82 |
| C | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,6180000 | 92,09 | 56,91 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | M | CR | 1,2260000 | 19,14 | 23,46 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 131,28 | 62,3732687 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 79,18 | 37,6219715 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0047598 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 210,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD | | M2 | | | | |
| | | EIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 1,0490000 | 16,29 | 17,08 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4960000 | 21,42 | 10,62 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,7020000 | 25,26 | 68,25 |
| C | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,3660000 | 92,09 | 33,70 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 1,0900000 | 19,14 | 20,86 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL : 87,10 57,0978126 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 65,43 42,8956184 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0065690 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 152,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | M2 | | | | |
| | | É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. A | | | | | |
| | | F_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2830000 | 21,42 | 6,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5420000 | 25,26 | 38,95 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,1830000 | 76,55 | 14,00 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 62,86 | 49,7504161 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,86 | 22,0584739 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,61 | 28,1911100 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 126,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | | | M2 | | | |
| | | É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | | | | | | |
| | | AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | | | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | | |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | | | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2020000 | 21,42 | 4,32 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1010000 | 25,26 | 27,81 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | | | M2 | CR | 0,1830000 | 76,55 | 14,00 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,52 | 37,6172841 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,16 | 31,0123456 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,45 | 31,3703703 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | | | M2 | | | |
| | | É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. | | | | | | |
| | | AF_09/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2610000 | 21,42 | 5,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4250000 | 25,26 | 35,99 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,1470000 | 76,55 | 11,25 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 62,85 52,3075642 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 24,39 20,3015661 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,91 27,3908697 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 120,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | M2 | | | | |
| | | É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES | | | | | |
| | | . AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1870000 | 21,42 | 4,00 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0180000 | 25,26 | 25,71 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,1470000 | 76,55 | 11,25 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 30,52 40,1660956 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 21,90 28,8426047 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,54 30,9912997 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | M2 | | | | |
| | | É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. | | | | | |
| | | AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2420000 | 21,42 | 5,18 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3180000 | 25,26 | 33,29 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,1220000 | 76,55 | 9,33 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 62,86 54,6000001 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 21,85 | 18,9826086 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,41 | 26,4173913 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | | | M2 | | | |
| | | É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES | | | | | | |
| | | . AF_09/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 | |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 | |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | | |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 | |
| | | * CM | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1730000 | 21,42 | 3,70 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9410000 | 25,26 | 23,76 | |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,1220000 | 76,55 | 9,33 | |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,52 | 42,5024412 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 19,54 | 27,2283442 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,73 | 30,2692146 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | | | M2 | | | |
| | | É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. | | | | | | |
| | | AF_09/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,2230000 | 21,42 | 4,77 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,2180000 | 25,26 | 30,76 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2 | CR | 0,1110000 | 76,55 | 8,49 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 62,87 56,4607500 % | | | | |
| | | MATERIAL : 20,38 18,3077061 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,09 25,2315439 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 111,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P M2 | | | | |
| | | É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES | | | | |
| | | . AF_09/2020 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1590000 | 21,42 | 3,40 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8700000 | 25,26 | 21,97 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,1110000 | 76,55 | 8,49 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 30,53 44,3264476 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 18,26 26,5202211 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,07 29,1533313 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P | M2 | | | | |
| | | É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. | | | | | |
| | | AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | 17,79 |
| | | * CM | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1910000 | 21,42 | 4,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0410000 | 25,26 | 26,29 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,0870000 | 76,55 | 6,65 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 62,86 60,2302159 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 17,48 | 16,7577937 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,01 | 23,0119904 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 104,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES . AF_09/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0080000 | 7,29 | | 0,05 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | | 12,68 |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | | 4,48 |
| I | 40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 * CM | UNXMES | CR | 1,0300000 | 17,28 | | 17,79 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1360000 | 21,42 | | 2,91 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7430000 | 25,26 | | 18,76 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,0870000 | 76,55 | | 6,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,54 | 48,2120254 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,64 | 24,7151898 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,14 | 27,0727848 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | | 0,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2180000 | 21,42 | 4,66 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1880000 | 25,26 | 30,00 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,5770000 | 76,55 | 44,16 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 45,05 35,1014040 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 55,62 43,3151327 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,70 21,5834633 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 128,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | M2 | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1260000 | 21,42 | 2,69 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6870000 | 25,26 | 17,35 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,5770000 | 76,55 | 44,16 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,70 15,6042333 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 52,57 | 64,5459021 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,16 | 19,8498646 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | | | | M2 | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M | | | | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES | | | | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2010000 | 21,42 | 4,30 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0990000 | 25,26 | 27,76 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | | | | M2 | CR | 0,3410000 | 76,55 | 26,10 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 45,08 | 41,8487865 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 37,13 | 34,4741002 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,50 | 23,6771133 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | | | | M2 | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1160000 | 21,42 | 2,48 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6350000 | 25,26 | 16,04 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,3410000 | 76,55 | 26,10 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,71 20,5543848 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 34,33 55,4871131 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,81 23,9585021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 61,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | M2 | | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1860000 | 21,42 | 3,98 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0160000 | 25,26 | 25,66 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,2450000 | 76,55 | 18,75 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 45,07 46,0075658 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 29,34 29,9662611 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,53 24,0261731 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | M2 | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1080000 | 21,42 | 2,31 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5870000 | 25,26 | 14,82 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,2450000 | 76,55 | 18,75 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,71 23,9425981 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26,74 50,3209971 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,66 25,7364048 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 53,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | M2 | | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1720000 | 21,42 | 3,68 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9390000 | 25,26 | 23,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1950000 | 76,55 | 14,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 45,07 49,0516678 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 25,07 27,2945280 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,72 23,6538042 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 91,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0990000 | 21,42 | 2,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5430000 | 25,26 | 13,71 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1950000 | 76,55 | 14,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,71 26,4994775 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 22,67 47,2309301 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,60 26,2695924 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1590000 | 21,42 | 3,40 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8680000 | 25,26 | 21,92 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1360000 | 129,08 | 17,55 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 45,06 48,7699145 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 27,26 29,5220548 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 21,7080307 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 92,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | M2 | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0920000 | 21,42 | 1,97 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5020000 | 25,26 | 12,68 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1360000 | 129,08 | 17,55 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,70 25,7305194 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 25,05 | 50,7102274 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,63 | 23,5592532 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | | | | M2 | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M | | | | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES | | | | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1470000 | 21,42 | 3,14 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8020000 | 25,26 | 20,25 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | | | | M2 | CR | 0,1220000 | 129,08 | 15,74 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 45,06 | 50,8302271 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,06 | 28,2841974 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,51 | 20,8855755 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | | | | M2 | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0850000 | 21,42 | 1,82 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4640000 | 25,26 | 11,72 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1220000 | 129,08 | 15,74 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,71 27,3570658 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 23,01 49,5145632 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,74 23,1283710 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | M2 | | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1360000 | 21,42 | 2,91 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7420000 | 25,26 | 18,74 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1110000 | 129,08 | 14,32 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 45,08 52,7302556 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 23,27 27,2322474 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,12 20,0374970 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 85,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | M2 | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0790000 | 21,42 | 1,69 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4290000 | 25,26 | 10,83 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,1110000 | 129,08 | 14,32 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,71 28,8838268 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 21,39 48,5649204 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,92 22,5512528 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 44,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | M2 | | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR | UNXMES | CR | 0,0500000 | 900,00 | 45,00 |
| | | EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1160000 | 21,42 | 2,48 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6340000 | 25,26 | 16,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,0870000 | 129,08 | 11,22 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 45,08 56,8972059 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 19,51 24,6428119 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,62 18,4599822 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 79,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | M2 | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,3970000 | 31,95 | 12,68 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI | M | AS | 0,0380000 | 118,03 | 4,48 |
| | | DADES PLASTICAS | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0670000 | 21,42 | 1,43 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3660000 | 25,26 | 9,24 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,0870000 | 129,08 | 11,22 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,71 32,5462012 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,91 45,8162218 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,45 21,6375770 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD | M2 | | | | |
| | | A RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 0,8300000 | 72,14 | 59,87 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 22,1760000 | 2,80 | 62,09 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,3560000 | 19,17 | 6,82 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6140000 | 8,26 | 21,59 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0100000 | 21,23 | 0,21 |
| I | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 1,0500000 | 27,44 | 28,81 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1310000 | 21,42 | 2,80 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4080000 | 25,26 | 10,30 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0750000 | 23,35 | 1,75 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,3010000 | 21,84 | 6,57 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0149528 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 183,82 91,5366598 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,86 8,3985445 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0498429 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 200,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0095455 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1200000 | 4,05 | 0,48 |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | CR | 0,2010000 | 27,55 | 5,53 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0630000 | 23,67 | 1,49 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3190000 | 21,42 | 6,83 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7380000 | 25,26 | 43,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD | | | M2 | CR | 0,5250000 | 200,81 | 105,42 |
| | | A RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,55 | 3,3904528 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 109,21 | 66,7074665 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,90 | 29,8714810 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0305997 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD | | | M2 | | | | |
| | | A, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 13,3850000 | 4,05 | 54,20 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | | KG | CR | 0,1410000 | 19,54 | 2,75 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | KG | CR | 0,0170000 | 21,48 | 0,36 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 4,5500000 | 19,20 | 87,36 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0470000 | 23,67 | 1,11 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3410000 | 21,42 | 28,72 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,9990000 | 25,26 | 75,75 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | CHP | CR | 0,2600000 | 23,35 | 6,07 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | CHI | CR | 1,0450000 | 21,84 | 22,82 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,0537518 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 173,93 | 62,2805134 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 104,81 | 37,5331469 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,37 | 0,1325879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 279,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,2440000 | 11,58 | 25,98 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,0270000 | 4,05 | 8,20 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0950000 | 19,54 | 1,85 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 4,2080000 | 19,20 | 80,79 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0530000 | 23,67 | 1,25 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5520000 | 21,42 | 11,82 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3550000 | 25,26 | 34,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0490000 | 23,35 | 1,14 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1980000 | 21,84 | 4,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0058979 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 129,17 76,1191391 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,44 23,8336773 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0412857 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 169,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,3010000 | 11,58 | 15,06 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7800000 | 4,05 | 7,20 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0220000 | 21,48 | 0,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 2,2260000 | 19,20 | 42,73 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0290000 | 23,67 | 0,68 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6110000 | 21,42 | 13,08 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4240000 | 25,26 | 35,97 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | CR | 0,0210000 | 23,35 | 0,49 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | CR | 0,0850000 | 21,84 | 1,85 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL : 77,29 65,6906972 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,33 34,2837688 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0255340 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 117,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD | M2 | | | | |
| | | A, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,9550000 | 4,05 | 28,16 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0730000 | 19,54 | 1,42 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0090000 | 21,48 | 0,19 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 2,3640000 | 19,20 | 45,38 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0470000 | 23,67 | 1,11 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1700000 | 21,42 | 25,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6000000 | 25,26 | 65,67 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | CR | 0,1350000 | 23,35 | 3,15 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | CR | 0,5430000 | 21,84 | 11,85 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 0,0384721 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 98,82 | 54,2621601 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 83,03 | 45,5949436 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,19 | 0,1044242 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 182,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | | | M2 | | | | |
| | | SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,1660000 | 11,58 | 13,50 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,0530000 | 4,05 | 4,26 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | | KG | CR | 0,0490000 | 19,54 | 0,95 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | C | 2,1860000 | 19,20 | 41,97 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0530000 | 23,67 | 1,25 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5030000 | 21,42 | 10,77 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1790000 | 25,26 | 29,78 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | | CR | 0,0260000 | 23,35 | 0,60 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | | CR | 0,1030000 | 21,84 | 2,24 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0094975 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 71,34 | 67,6512491 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,06 | 32,3107607 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0284927 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M | | | M2 | | | | |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6750000 | 11,58 | 7,81 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9240000 | 4,05 | 3,74 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0110000 | 21,48 | 0,23 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,1550000 | 19,20 | 22,17 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0290000 | 23,67 | 0,68 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5880000 | 21,42 | 12,59 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3340000 | 25,26 | 33,69 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0110000 | 23,35 | 0,25 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0440000 | 21,84 | 0,96 |
| | | MATERIAL : 44,96 54,6650427 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,27 45,3227771 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0121802 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,6090000 | 4,05 | 14,61 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0380000 | 19,54 | 0,74 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0050000 | 21,48 | 0,10 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,2270000 | 19,20 | 23,55 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0470000 | 23,67 | 1,11 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0810000 | 21,42 | 23,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,3920000 | 25,26 | 60,42 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0700000 | 23,35 | 1,63 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,2820000 | 21,84 | 6,15 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0152172 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 59,74 | 45,4082020 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 71,72 | 54,5004947 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,0760861 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 131,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | | M2 | | | | |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,6050000 | 11,58 | 7,00 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,5470000 | 4,05 | 2,21 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | KG | CR | 0,0260000 | 19,54 | 0,50 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | C | 1,1340000 | 19,20 | 21,77 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0530000 | 23,67 | 1,25 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4770000 | 21,42 | 10,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0880000 | 25,26 | 27,48 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0130000 | 23,35 | 0,30 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,0530000 | 21,84 | 1,15 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 41,26 | 57,3058726 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 30,72 | 42,6802115 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0139159 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM C | | M2 | | | | |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | M2 | CR | 0,6290000 | 72,14 | 45,37 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0095500 | 7,29 | 0,06 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 2,9280000 | 11,58 | 33,90 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 3,3820000 | 4,05 | 13,69 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | KG | CR | 0,0640000 | 19,54 | 1,25 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | C | 1,1300000 | 19,20 | 21,69 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | KG | CR | 0,0250000 | 21,23 | 0,53 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0320000 | 23,67 | 0,75 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,9570000 | 21,42 | 20,49 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,4870000 | 25,26 | 62,82 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHP | CR | 0,0460000 | 23,35 | 1,07 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHI | CR | 0,1850000 | 21,84 | 4,04 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0048666 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 136,14 | 66,1962236 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 69,45 | 33,7697099 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0291999 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 205,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI | M2 | | | | |
| | | RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 0,6330000 | 72,14 | 45,66 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0095500 | 7,29 | 0,06 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,3810000 | 11,58 | 15,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,1710000 | 4,05 | 41,19 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,1040000 | 19,54 | 2,03 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0090000 | 21,48 | 0,19 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0420000 | 21,23 | 0,89 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1190000 | 23,67 | 2,81 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5360000 | 21,42 | 32,90 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,0260000 | 25,26 | 101,69 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,1120000 | 23,35 | 2,61 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,4500000 | 21,84 | 9,82 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0195549 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,12 54,7655365 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 115,51 45,1523329 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,16 0,0625757 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 255,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D | M2 | | | | |
| | | E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 0,5930000 | 72,14 | 42,77 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0095500 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,2940000 | 11,58 | 26,56 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,3590000 | 4,05 | 5,50 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0150000 | 19,54 | 0,29 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0170000 | 21,23 | 0,36 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0150000 | 23,67 | 0,35 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7730000 | 21,42 | 16,55 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9090000 | 25,26 | 48,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0260000 | 23,35 | 0,60 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1060000 | 21,84 | 2,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0069720 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,40 62,9645124 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,13 37,0075995 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0209161 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 143,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | C M2 | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 0,3340000 | 72,14 | 24,09 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0095500 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5550000 | 11,58 | 18,00 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7960000 | 4,05 | 7,27 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0340000 | 19,54 | 0,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 0,6000000 | 19,20 | 11,52 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0130000 | 21,23 | 0,27 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0320000 | 23,67 | 0,75 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8820000 | 21,42 | 18,89 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1420000 | 25,26 | 54,10 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CR | 0,0240000 | 23,35 | 0,56 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CR | 0,0980000 | 21,84 | 2,14 |
| | | MATERIAL : 78,88 57,0311936 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 59,40 42,9470941 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0217123 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 138,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 0,3360000 | 72,14 | 24,23 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0095500 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7330000 | 11,58 | 8,48 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,4010000 | 4,05 | 21,87 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0550000 | 19,54 | 1,07 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0050000 | 21,48 | 0,10 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0220000 | 21,23 | 0,46 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1190000 | 23,67 | 2,81 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3870000 | 21,42 | 29,70 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,3950000 | 25,26 | 85,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CR | 0,0600000 | 23,35 | 1,40 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CR | 0,2390000 | 21,84 | 5,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0110503 % | | | | |
| | | MATERIAL : 85,20 47,0357478 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 95,84 52,9090006 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,0442013 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 181,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 CR | 0,3150000 | 72,14 | 22,72 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L CR | 0,0095500 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M CR | 1,2180000 | 11,58 | 14,10 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M CR | 0,7220000 | 4,05 | 2,92 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG CR | 0,0080000 | 19,54 | 0,15 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG CR | 0,0090000 | 21,23 | 0,19 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG CR | 0,0150000 | 23,67 | 0,35 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H CR | 0,7310000 | 21,42 | 15,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 1,7180000 | 25,26 | 43,39 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CR | 0,0140000 | 23,35 | 0,32 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CR | 0,0560000 | 21,84 | 1,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 53,50 | 52,9277718 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,55 | 47,0524125 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0198157 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 101,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 1,1430000 | 0,22 | 0,25 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0970000 | 21,50 | 2,08 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2520000 | 25,40 | 6,40 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL | : | 12,22 | 60,5591613 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,95 | 39,4408387 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO | | | M | | | | |
| | | . AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,0060000 | 30,66 | 30,84 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,1960000 | 11,58 | 2,26 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | KG | CR | 0,0130000 | 19,17 | 0,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0120000 | 21,42 | 0,25 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0500000 | 25,26 | 1,26 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | CHP | CR | 0,0040000 | 23,35 | 0,09 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | CHI | CR | 0,0180000 | 21,84 | 0,39 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 33,78 | 95,5978416 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,55 | 4,4021584 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE | | | M3 | | | | |
| | | S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,1430000 | 16,29 | 2,32 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0110000 | 23,67 | 0,26 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0900000 | 21,42 | 1,92 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1270000 | 25,26 | 3,20 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | | M | CR | 0,5450000 | 19,14 | 10,43 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,59 | 69,4366983 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,54 | 30,5633017 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, | | | M3 | | | | |
| | | INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | M | CR | 0,1090000 | 16,29 | 1,77 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0080000 | 23,67 | 0,18 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1500000 | 21,42 | 3,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2120000 | 25,26 | 5,35 |
| C | 101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO | | | M | CR | 0,5450000 | 35,33 | 19,25 |
| | | . AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,22 | 74,6617051 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,54 | 25,3382949 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 1,1980000 | 122,17 | 146,35 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,7040000 | 11,58 | 77,63 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9250000 | 4,05 | 3,74 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0710000 | 19,54 | 1,38 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0310000 | 21,23 | 0,65 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1560000 | 21,42 | 3,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7800000 | 25,26 | 19,70 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0570000 | 23,35 | 1,33 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0990000 | 21,84 | 2,16 |
| | | MATERIAL : 235,32 91,8202406 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,88 8,1485241 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,0312353 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 256,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 1,1980000 | 72,14 | 86,42 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,7040000 | 11,58 | 77,63 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9250000 | 4,05 | 3,74 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0710000 | 19,54 | 1,38 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0310000 | 21,23 | 0,65 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1560000 | 21,42 | 3,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7800000 | 25,26 | 19,70 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0570000 | 23,35 | 1,33 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,0990000 | 21,84 | 2,16 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 175,39 | 89,3215762 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,88 | 10,6376471 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,08 | 0,0407767 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 196,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD | | M2 | | | | |
| | | EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 6,8300000 | 4,05 | 27,66 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | KG | CR | 0,0760000 | 21,48 | 1,63 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | M | CR | 5,6220000 | 23,78 | 133,69 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1700000 | 21,42 | 3,64 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8480000 | 25,26 | 21,42 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0410000 | 23,35 | 0,95 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1290000 | 21,84 | 2,81 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0052178 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 169,03 | 88,1241848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,71 | 11,8445082 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,05 | 0,0260892 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 191,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101974 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L AGUA | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4140000 | 16,29 | 6,74 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0800000 | 23,67 | 1,89 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0430000 | 21,42 | 22,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,2580000 | 25,26 | 158,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL ES. AF_09/2020 | M | CR | 4,3550000 | 19,14 | 83,35 |
| C | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 1,0200000 | 191,80 | 195,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0021399 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 290,16 61,9802702 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 177,88 37,9983308 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0192591 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 468,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L AGUA | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3760000 | 16,29 | 6,12 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0800000 | 23,67 | 1,89 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8010000 | 21,42 | 17,15 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8060000 | 25,26 | 121,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 3,9600000 | 19,14 | 75,79 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD | M2 | CR | 0,9200000 | 191,80 | 176,45 |
| | | EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL : 257,38 64,5192092 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 141,46 35,4632025 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0175883 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 398,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101977 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P | M2 | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,3050000 | 31,95 | 41,69 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0700000 | 23,67 | 1,65 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7570000 | 21,42 | 16,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5420000 | 25,26 | 114,73 |
| C | 101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,9100000 | 196,35 | 178,67 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 41,72 11,8205789 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 188,85 53,4917351 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 122,38 34,6678386 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0198474 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 353,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P | M2 | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L AGUA | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR IPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,8640000 | 31,95 | 59,55 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0700000 | 23,67 | 1,65 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5810000 | 21,42 | 12,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,4880000 | 25,26 | 88,10 |
| C | 101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,9000000 | 196,35 | 176,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 59,61 17,6105278 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 180,67 53,3668492 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 98,17 29,0019222 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0207008 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 338,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101981 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20 20 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L AGUA | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR IPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,8640000 | 31,95 | 59,55 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0700000 | 23,67 | 1,65 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5230000 | 21,42 | 11,20 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1360000 | 25,26 | 79,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,5600000 | 256,28 | 143,51 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 59,60 | 20,1967101 % | | |
| | | MATERIAL | : | 152,43 | 51,6432086 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 83,07 | 28,1465151 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0135662 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 295,14 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P | M2 | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20 | | | | | |
| | | 20 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,8640000 | 31,95 | 59,55 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0700000 | 23,67 | 1,65 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4930000 | 21,42 | 10,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9610000 | 25,26 | 74,79 |
| C | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,4500000 | 256,28 | 115,32 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 59,62 | 22,7663722 % | | |
| | | MATERIAL | : | 125,47 | 47,9068702 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 76,77 | 29,3152884 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0114692 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 261,89 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P | M2 | | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2 | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,8640000 | 31,95 | 59,55 | |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0700000 | 23,67 | 1,65 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4760000 | 21,42 | 10,19 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8550000 | 25,26 | 72,11 | |
| C | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,3800000 | 256,28 | 97,38 | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 59,61 24,7475377 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 108,35 44,9736111 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 72,91 30,2663840 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0124672 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 240,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | | | | | |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | M2 | CR | 1,5230000 | 122,17 | 186,06 | |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,8790000 | 11,58 | 44,91 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7920000 | 4,05 | 3,20 | |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0430000 | 19,54 | 0,84 | |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0330000 | 21,23 | 0,70 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1830000 | 21,42 | 3,91 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9150000 | 25,26 | 23,11 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | CR | 0,0870000 | 23,35 | 2,03 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | CR | 0,0960000 | 21,84 | 2,09 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL : 242,24 90,7751154 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,49 9,1798852 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,0449994 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 266,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2 | | | | | |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2 | CR | 1,5230000 | 72,14 | 109,86 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M | CR | 3,8790000 | 11,58 | 44,91 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M | CR | 0,7920000 | 4,05 | 3,20 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG | CR | 0,0430000 | 19,54 | 0,84 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG | CR | 0,0330000 | 21,23 | 0,70 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,1830000 | 21,42 | 3,91 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,9150000 | 25,26 | 23,11 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | CR | 0,0870000 | 23,35 | 2,03 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | CR | 0,0960000 | 21,84 | 2,09 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL : 166,03 87,0845803 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,50 12,8524177 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,0630020 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 190,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M | M2 | | | | | |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,6740000 | 4,05 | 18,92 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0680000 | 21,48 | 1,46 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 7,1030000 | 23,78 | 168,90 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1780000 | 21,42 | 3,81 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8920000 | 25,26 | 22,53 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,0640000 | 23,35 | 1,49 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,1150000 | 21,84 | 2,51 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0045568 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 195,64 89,0772387 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,88 10,8771929 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0410116 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 219,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | M2 | CR | 1,1830000 | 122,17 | 144,52 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,9820000 | 11,58 | 80,85 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0760000 | 4,05 | 4,35 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0770000 | 19,54 | 1,50 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0340000 | 21,23 | 0,72 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1870000 | 21,42 | 4,00 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9360000 | 25,26 | 23,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0810000 | 23,35 | 1,89 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1070000 | 21,84 | 2,33 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0037930 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 238,60 | 90,4453044 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,08 | 9,5091791 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,0417235 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 263,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA | | | M2 | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | M2 | CR | 1,1830000 | 72,14 | 85,34 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 6,9820000 | 11,58 | 80,85 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 1,0760000 | 4,05 | 4,35 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | | KG | CR | 0,0770000 | 19,54 | 1,50 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0340000 | 21,23 | 0,72 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1870000 | 21,42 | 4,00 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9360000 | 25,26 | 23,64 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0810000 | 23,35 | 1,89 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1070000 | 21,84 | 2,33 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0048909 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 179,42 | 87,6797419 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,08 | 12,2615670 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,0538002 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 204,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD | | | | M2 | | | |
| | | EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 7,1290000 | 4,05 | 28,87 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | | KG | CR | 0,0820000 | 21,48 | 1,76 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 6,0590000 | 23,78 | 144,08 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1850000 | 21,42 | 3,96 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9230000 | 25,26 | 23,31 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHP | CR | 0,0450000 | 23,35 | 1,05 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHI | CR | 0,1390000 | 21,84 | 3,03 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0048571 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 181,29 | 87,9784343 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,70 | 11,9875655 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0291431 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 206,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C | | | | M2 | | | |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | | | | M2 | CR | 1,4560000 | 122,17 | 177,87 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,9530000 | 11,58 | 45,77 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,9000000 | 4,05 | 3,64 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | | | KG | CR | 0,0450000 | 19,54 | 0,87 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | | KG | CR | 0,0350000 | 21,23 | 0,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2100000 | 21,42 | 4,49 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0500000 | 25,26 | 26,52 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,1080000 | 23,35 | 2,52 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1020000 | 21,84 | 2,22 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0075614 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 236,36 | 89,3119094 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 28,11 | 10,6238185 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,15 | 0,0567107 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 264,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C | | M2 | | | | |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | M2 | CR | 1,4560000 | 72,14 | 105,03 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 3,9530000 | 11,58 | 45,77 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,9000000 | 4,05 | 3,64 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | KG | CR | 0,0450000 | 19,54 | 0,87 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | KG | CR | 0,0350000 | 21,23 | 0,74 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2100000 | 21,42 | 4,49 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,0500000 | 25,26 | 26,52 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,1080000 | 23,35 | 2,52 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1020000 | 21,84 | 2,22 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0104351 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 163,51 | 85,2499219 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,12 | 14,6613795 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,15 | 0,0782635 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 191,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M | | | | M2 | | | |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 4,6290000 | 4,05 | 18,74 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | | KG | CR | 0,0710000 | 21,48 | 1,52 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 8,5390000 | 23,78 | 203,05 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1930000 | 21,42 | 4,13 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9630000 | 25,26 | 24,32 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHP | CR | 0,0710000 | 23,35 | 1,65 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHI | CR | 0,1210000 | 21,84 | 2,64 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0039079 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 230,16 | 89,8862794 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,78 | 10,0707335 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,0390792 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 256,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA | | | | M2 | | | |
| | | DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | | | | M2 | CR | 1,3280000 | 122,17 | 162,24 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 7,1880000 | 11,58 | 83,23 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,1980000 | 4,05 | 4,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0800000 | 19,54 | 1,56 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0360000 | 21,23 | 0,76 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1740000 | 21,42 | 3,72 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8720000 | 25,26 | 22,02 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0620000 | 23,35 | 1,44 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,1120000 | 21,84 | 2,44 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0035445 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 258,84 91,7021127 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,33 8,2659861 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,0283567 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 282,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA | M2 | | | | |
| | | DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 1,3280000 | 72,14 | 95,80 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,1880000 | 11,58 | 83,23 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1980000 | 4,05 | 4,85 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0800000 | 19,54 | 1,56 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0360000 | 21,23 | 0,76 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1740000 | 21,42 | 3,72 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8720000 | 25,26 | 22,02 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0620000 | 23,35 | 1,44 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,1120000 | 21,84 | 2,44 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0046364 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 192,40 | 89,1459572 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,33 | 10,8123145 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0370919 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 215,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER RADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 7,3510000 | 4,05 | 29,77 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | | KG | CR | 0,0830000 | 21,48 | 1,78 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 6,6420000 | 23,78 | 157,94 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1840000 | 21,42 | 3,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9190000 | 25,26 | 23,21 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | CHP | CR | 0,0410000 | 23,35 | 0,95 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | CHI | CR | 0,1430000 | 21,84 | 3,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0045337 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 196,05 | 88,8244096 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,60 | 11,1483882 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0226685 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 220,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | M2 | CR | 1,4890000 | 122,17 | 181,91 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,5920000 | 11,58 | 41,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9840000 | 4,05 | 3,98 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0450000 | 19,54 | 0,87 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0370000 | 21,23 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2080000 | 21,42 | 4,45 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0390000 | 25,26 | 26,24 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,1010000 | 23,35 | 2,35 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,1070000 | 21,84 | 2,33 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0075648 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 236,50 89,4129664 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,84 10,5265148 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,14 0,0529540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 264,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE | M2 | | | | |
| | | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 1,4890000 | 72,14 | 107,41 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,5920000 | 11,58 | 41,59 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9840000 | 4,05 | 3,98 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0450000 | 19,54 | 0,87 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0370000 | 21,23 | 0,78 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2080000 | 21,42 | 4,45 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0390000 | 25,26 | 26,24 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,1010000 | 23,35 | 2,35 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | CR | 0,1070000 | 21,84 | 2,33 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0105329 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 162,00 | 85,2591112 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,84 | 14,6566252 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 0,0737307 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 190,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | M2 | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 4,5760000 | 4,05 | 18,53 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | KG | CR | 0,0720000 | 21,48 | 1,54 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 9,2510000 | 23,78 | 219,98 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1970000 | 21,42 | 4,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9850000 | 25,26 | 24,88 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | CR | 0,0730000 | 23,35 | 1,70 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | CR | 0,1240000 | 21,84 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0036580 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 247,06 | 90,3171527 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,37 | 9,6426089 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,0365804 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 273,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102000 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | | | M2 | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 0,5230000 | 16,29 | 8,51 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0430000 | 21,42 | 22,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,2580000 | 25,26 | 158,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M | | CR | 2,4310000 | 19,14 | 46,52 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M M2 | | CR | 1,0200000 | 219,62 | 224,01 |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0021689 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 287,98 62,3628163 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 173,67 37,6111568 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 0,0238580 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 461,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 0,4750000 | 16,29 | 7,73 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8010000 | 21,42 | 17,15 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8060000 | 25,26 | 121,39 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M | | CR | 2,2110000 | 19,14 | 42,31 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M | M2 | CR | 0,9400000 | 219,62 | 206,44 |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL : 259,17 65,2245166 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 138,07 34,7502710 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0252124 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 397,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102002 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,8620000 | 31,95 | 27,54 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0820000 | 23,67 | 1,94 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7570000 | 21,42 | 16,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5420000 | 25,26 | 114,73 |
| C | 101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,9300000 | 190,65 | 177,30 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 27,57 8,1621765 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 183,93 54,4500758 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 126,18 37,3551465 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 0,0326012 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 337,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,2310000 | 31,95 | 39,33 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0820000 | 23,67 | 1,94 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5810000 | 21,42 | 12,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,4880000 | 25,26 | 88,10 |
| C | 101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,9400000 | 190,65 | 179,21 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 39,38 12,2645628 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 179,17 55,8001747 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 102,43 31,9009604 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 0,0343021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 321,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/ | | | | | |
| | | 2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,2310000 | 31,95 | 39,33 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0820000 | 23,67 | 1,94 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5230000 | 21,42 | 11,20 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1360000 | 25,26 | 79,21 |
| C | 101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,5800000 | 266,85 | 154,77 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,37 | 13,7445395 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 161,44 | 56,3515640 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 85,60 | 29,8829285 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0209680 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 286,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C | | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/ | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | UNXMES | CR | 1,2310000 | 31,95 | 39,33 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0820000 | 23,67 | 1,94 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4930000 | 21,42 | 10,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,9610000 | 25,26 | 74,79 |
| C | 101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C | | M2 | CR | 0,4700000 | 266,85 | 125,41 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 39,38 | 15,6251241 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 133,74 | 53,0570896 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 78,88 | 31,2979222 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0198641 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 252,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102006 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C | | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11 | | | | | | |
| | | /2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,2310000 | 31,95 | 39,33 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0820000 | 23,67 | 1,94 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4760000 | 21,42 | 10,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8550000 | 25,26 | 72,11 |
| C | 101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,4000000 | 266,85 | 106,74 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 39,37 17,0955402 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 116,14 50,4172827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 74,78 32,4697904 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0173867 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 230,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P | M2 | | | | |
| | | LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0900000 | 23,67 | 2,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0430000 | 21,42 | 22,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,2580000 | 25,26 | 158,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 3,4210000 | 19,14 | 65,47 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD | M2 | CR | 1,0200000 | 206,06 | 210,18 |
| | | EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0021857 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 280,92 | 61,2939892 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 177,29 | 38,6841530 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,0196721 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 458,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P | | | M2 | | | | |
| | | LANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0900000 | 23,67 | 2,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8010000 | 21,42 | 17,15 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,8060000 | 25,26 | 121,39 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | | M | CR | 3,1110000 | 19,14 | 59,54 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| C | 101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD | | | M2 | CR | 0,8900000 | 206,06 | 183,39 |
| | | EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 243,51 | 63,4583247 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 140,13 | 36,5207854 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0208899 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 383,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102009 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P | | | M2 | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | UNXMES | CR | 1,1680000 | 31,95 | 37,31 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7570000 | 21,42 | 16,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5420000 | 25,26 | 114,73 |
| C | 101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,8900000 | 204,62 | 182,11 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 37,34 10,5994318 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 189,20 53,6960229 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 125,71 35,6789772 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0255681 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 352,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P | M2 | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,6690000 | 31,95 | 53,32 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5810000 | 21,42 | 12,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,4880000 | 25,26 | 88,10 |
| C | 101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,8700000 | 204,62 | 178,01 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 53,38 15,9904033 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 179,17 53,6662170 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 101,21 30,3163892 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0269905 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 333,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P | M2 | | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20 | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,6690000 | 31,95 | 53,32 | |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5230000 | 21,42 | 11,20 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1360000 | 25,26 | 79,21 | |
| C | 101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,5400000 | 263,80 | 142,45 | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 53,37 18,5273984 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 149,77 51,9788737 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 84,92 29,4763542 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0173737 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 288,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 102012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P | M2 | | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20 | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,6690000 | 31,95 | 53,32 | |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4930000 | 21,42 | 10,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9610000 | 25,26 | 74,79 |
| C | 101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,4300000 | 263,80 | 113,43 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 53,38 21,0161207 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 122,44 48,1928187 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 78,17 30,7752946 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0157660 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 254,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P | M2 | | | | |
| | | LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2 | | | | | |
| | | 020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,6690000 | 31,95 | 53,32 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4760000 | 21,42 | 10,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8550000 | 25,26 | 72,11 |
| C | 101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA | M2 | CR | 0,3700000 | 263,80 | 97,60 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 53,38 22,7009536 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 107,48 45,7041896 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 74,25 31,5778269 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0170299 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 235,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102014 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5350000 | 16,29 | 8,71 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1050000 | 23,67 | 2,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0430000 | 21,42 | 22,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,2580000 | 25,26 | 158,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL ES. AF_09/2020 | M | CR | 2,3400000 | 19,14 | 44,78 |
| C | 101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 1,0200000 | 256,05 | 261,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0020118 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 322,21 64,7419778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 175,33 35,2318680 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,0241424 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 497,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1050000 | 23,67 | 2,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8010000 | 21,42 | 17,15 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8060000 | 25,26 | 121,39 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL ES. AF_09/2020 | M | CR | 2,1280000 | 19,14 | 40,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M | M2 | CR | 0,9200000 | 256,05 | 235,56 |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL : 278,22 66,6498718 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 139,09 33,3237361 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 0,0263921 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 417,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102016 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,7840000 | 31,95 | 25,04 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7570000 | 21,42 | 16,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5420000 | 25,26 | 114,73 |
| C | 101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,9100000 | 191,80 | 174,53 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 25,06 7,5317331 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 178,62 53,6726224 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 128,97 38,7565421 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,13 0,0391024 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 332,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102017 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,1210000 | 31,95 | 35,81 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5810000 | 21,42 | 12,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,4880000 | 25,26 | 88,10 |
| C | 101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,9100000 | 191,80 | 174,53 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 35,84 11,4478437 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,21 54,9886514 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 104,97 33,5219462 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,13 0,0415587 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 313,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102036 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/ | | | | | |
| | | 2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,1210000 | 31,95 | 35,81 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5230000 | 21,42 | 11,20 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1360000 | 25,26 | 79,21 |
| C | 101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,5600000 | 264,64 | 148,19 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,84 | 12,9582051 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 153,58 | 55,5129367 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 87,13 | 31,4999095 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0289487 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 276,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102037 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C | | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/ | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | UNXMES | CR | 1,1210000 | 31,95 | 35,81 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4930000 | 21,42 | 10,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,9610000 | 25,26 | 74,79 |
| C | 101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C | | M2 | CR | 0,4500000 | 264,64 | 119,08 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,85 | 14,7895758 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 126,51 | 52,1703219 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 80,04 | 33,0153223 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0247800 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 242,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102038 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C | | M2 | | | | |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11 | | | | | | |
| | | /2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,1210000 | 31,95 | 35,81 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4760000 | 21,42 | 10,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8550000 | 25,26 | 72,11 |
| C | 101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C | M2 | CR | 0,3900000 | 264,64 | 103,20 |
| | | HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 35,85 16,0417506 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 111,68 49,9574431 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 75,95 33,9784079 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0223984 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 223,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102039 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM | M2 | | | | |
| | | MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0960000 | 21,48 | 2,06 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,2990000 | 16,29 | 4,87 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0430000 | 21,42 | 22,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,2580000 | 25,26 | 158,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 3,3830000 | 19,14 | 64,75 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER | | M2 | CR | 1,0200000 | 220,71 | 225,12 |
| | | RADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0020984 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 300,18 | 62,8853217 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 177,06 | 37,0957926 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0167873 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 477,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM | | M2 | | | | |
| | | MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | M | CR | 0,2720000 | 16,29 | 4,43 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0960000 | 23,67 | 2,27 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8010000 | 21,42 | 17,15 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,8060000 | 25,26 | 121,39 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | M | CR | 3,0760000 | 19,14 | 58,87 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | |
| C | 101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER | | M2 | CR | 0,8800000 | 220,71 | 194,22 |
| | | RADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 258,69 | 64,9234407 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 139,69 | 35,0589595 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0175998 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 398,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102041 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM | | M2 | | | | |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,0400000 | 31,95 | 33,22 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0900000 | 23,67 | 2,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7570000 | 21,42 | 16,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5420000 | 25,26 | 114,73 |
| C | 101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA | M2 | CR | 0,8700000 | 215,82 | 187,76 |
| | | DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 33,25 | 9,3908127 % | | |
| MATERIAL | : | 197,13 | 55,6636043 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 123,68 | 34,9286219 % | | |
| OUTROS | : | 0,06 | 0,0169611 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 354,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM | M2 | | | | |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,4850000 | 31,95 | 47,44 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0900000 | 23,67 | 2,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5810000 | 21,42 | 12,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,4880000 | 25,26 | 88,10 |
| C | 101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA | M2 | CR | 0,8400000 | 215,82 | 181,28 |
| | | DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 47,48 | 14,3271321 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 184,95 | 55,7954821 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 98,97 | 29,8592655 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0181203 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 331,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102043 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | | | CR | 1,4850000 | 31,95 | 47,44 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | | | CR | 0,0900000 | 23,67 | 2,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,5230000 | 21,42 | 11,20 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 3,1360000 | 25,26 | 79,21 |
| C | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | | | CR | 0,5200000 | 282,26 | 146,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 47,48 | 16,5590422 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 155,73 | 54,3020700 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 83,52 | 29,1249258 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0139620 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 286,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102044 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,4850000 | 31,95 | 47,44 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0900000 | 23,67 | 2,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4930000 | 21,42 | 10,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9610000 | 25,26 | 74,79 |
| C | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA | M2 | CR | 0,4200000 | 282,26 | 118,54 |
| | | DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 47,49 18,7383971 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 128,79 50,8038078 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 77,17 30,4459454 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0118497 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 253,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM | M2 | | | | |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,4850000 | 31,95 | 47,44 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0900000 | 23,67 | 2,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4760000 | 21,42 | 10,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8550000 | 25,26 | 72,11 |
| C | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA | M2 | CR | 0,3600000 | 282,26 | 101,61 |
| | | DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 47,49 20,3404364 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 112,62 | 48,2270721 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 73,37 | 31,4239163 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0085752 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 233,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102046 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, | | | | M2 | | | |
| | | EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | | KG | CR | 0,1110000 | 21,48 | 2,38 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 0,4540000 | 16,29 | 7,39 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0430000 | 21,42 | 22,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,2580000 | 25,26 | 158,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | | | M | CR | 1,7430000 | 19,14 | 33,36 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| C | 101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S | | | | M2 | CR | 1,0200000 | 273,54 | 279,01 |
| | | ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0019919 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 328,30 | 65,3101472 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 174,25 | 34,6659495 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,0219114 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 502,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102047 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, | | | | M2 | | | |
| | | EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,1700000 | 7,29 | 1,23 |
| | | AGUA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4130000 | 16,29 | 6,72 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1110000 | 23,67 | 2,62 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8010000 | 21,42 | 17,15 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8060000 | 25,26 | 121,39 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | CR | 1,5850000 | 19,14 | 30,33 |
| C | 101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,9100000 | 273,54 | 248,92 |
| | | MATERIAL : 290,43 67,7997009 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 137,83 32,1769216 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0233775 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 428,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102048 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 0,5360000 | 31,95 | 17,12 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1020000 | 23,67 | 2,41 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7570000 | 21,42 | 16,21 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5420000 | 25,26 | 114,73 |
| C | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,9000000 | 190,00 | 171,00 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,13 5,3296805 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 175,85 | 54,6852627 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 128,44 | 39,9476993 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,0373575 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 321,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102049 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E FORCADO | | | | UNXMES | CR | 0,7650000 | 31,95 | 24,44 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,1020000 | 23,67 | 2,41 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5810000 | 21,42 | 12,44 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,4880000 | 25,26 | 88,10 |
| C | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | M2 | CR | 0,8900000 | 190,00 | 169,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,46 | 8,2511816 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 167,81 | 56,5800137 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 104,17 | 35,1282916 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,0405131 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 296,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102050 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,7650000 | 31,95 | 24,44 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1020000 | 23,67 | 2,41 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5230000 | 21,42 | 11,20 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1360000 | 25,26 | 79,21 |
| C | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE | M2 | CR | 0,5500000 | 264,50 | 145,47 |
| | | MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 24,46 9,3118951 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 151,52 57,6621201 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 86,70 32,9993141 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0266707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 262,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102051 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, | M2 | | | | |
| | | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,7650000 | 31,95 | 24,44 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1020000 | 23,67 | 2,41 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4930000 | 21,42 | 10,56 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9610000 | 25,26 | 74,79 |
| C | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE | M2 | CR | 0,4400000 | 264,50 | 116,38 |
| | | MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 24,47 10,7061503 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 124,43 | 54,4287718 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 79,64 | 34,8387944 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0262835 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 228,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102052 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, | | | | M2 | | | |
| | | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | | UNXMES | CR | 0,7650000 | 31,95 | 24,44 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,1020000 | 23,67 | 2,41 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4760000 | 21,42 | 10,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,8550000 | 25,26 | 72,11 |
| C | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE | | | | M2 | CR | 0,3800000 | 264,50 | 100,51 |
| | | MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,46 | 11,6697703 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 109,61 | 52,2704485 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 75,56 | 36,0359069 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0238743 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 209,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102059 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | | M2 | | | |
| | | JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | | | | CR | 0,3190000 | 16,29 | 5,19 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0880000 | 23,67 | 2,08 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9200000 | 21,42 | 19,70 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,5210000 | 25,26 | 139,46 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL ES. AF_09/2020 | M | CR | 3,6820000 | 19,14 | 70,47 |
| C | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 1,0200000 | 206,28 | 210,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0022391 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 286,27 63,9811914 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 161,05 35,9964173 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0201522 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 447,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2900000 | 16,29 | 4,72 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0880000 | 23,67 | 2,08 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7070000 | 21,42 | 15,14 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,2390000 | 25,26 | 107,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL ES. AF_09/2020 | M | CR | 3,3480000 | 19,14 | 64,08 |
| C | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,8900000 | 206,28 | 183,58 |
| | | MATERIAL : 248,98 66,0770808 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 127,73 | 33,9016410 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0212782 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 376,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102061 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | M2 | | | | |
| | | JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | UNXMES | CR | 1,1710000 | 31,95 | 37,41 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6340000 | 21,42 | 13,58 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,8040000 | 25,26 | 96,08 |
| C | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM | | | M2 | CR | 0,8900000 | 207,76 | 184,90 |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 37,44 | 11,2140287 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 189,02 | 56,5977220 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 107,41 | 32,1642685 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0239808 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 333,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102062 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | M2 | | | | |
| | | JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR IPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,6720000 | 31,95 | 53,42 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4870000 | 21,42 | 10,43 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9210000 | 25,26 | 73,78 |
| C | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,8700000 | 207,76 | 180,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 53,48 16,6963588 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 179,96 56,1712768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 86,85 27,1104860 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0218784 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 320,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR IPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,6720000 | 31,95 | 53,42 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4380000 | 21,42 | 9,38 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6270000 | 25,26 | 66,35 |
| C | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,5400000 | 269,90 | 145,74 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 53,48 | 19,3214699 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 150,88 | 54,4994214 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,42 | 26,1646412 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0144675 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 276,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | M2 | | | | |
| | | JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_1 | | | | | | | |
| | | 1/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | UNXMES | CR | 1,6720000 | 31,95 | 53,42 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4130000 | 21,42 | 8,84 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,4800000 | 25,26 | 62,64 |
| C | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM | | | M2 | CR | 0,4300000 | 269,90 | 116,05 |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 53,48 | 22,0197856 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 122,89 | 50,5935698 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 66,48 | 27,3742786 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0123660 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 242,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | M2 | | | | |
| | | JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ | | | | | | | |
| | | 11/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 1,6720000 | 31,95 | 53,42 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0810000 | 23,67 | 1,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3990000 | 21,42 | 8,54 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3910000 | 25,26 | 60,39 |
| C | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM | M2 | CR | 0,3700000 | 269,90 | 99,86 |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 53,48 23,8620628 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 107,56 47,9832046 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 63,07 28,1413320 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0134006 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 224,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102066 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | M2 | | | | |
| | | JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,5300000 | 16,29 | 8,63 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,1030000 | 23,67 | 2,43 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9200000 | 21,42 | 19,70 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,5210000 | 25,26 | 139,46 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 2,3440000 | 19,14 | 44,86 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM M2 | | | CR | 1,0200000 | 233,29 | 237,95 |
| | | MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0022098 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 294,66 | 65,0239776 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 158,36 | 34,9472939 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,0265187 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 453,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102067 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | M2 | | | |
| | | JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | CR | 0,0170000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | | CR | 0,4820000 | 16,29 | 7,85 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,1030000 | 23,67 | 2,43 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7070000 | 21,42 | 15,14 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,2390000 | 25,26 | 107,07 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | | M | CR | 2,1310000 | 19,14 | 40,78 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | |
| C | 102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM M2 | | | CR | 0,9200000 | 233,29 | 214,62 |
| | | MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 261,87 | 67,4902539 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 126,03 | 32,4813466 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,0283995 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 388,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102068 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | M2 | | | |
| | | JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/ | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L AGUA | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR IPE E FORCADO | UNXMES | CR | 0,7860000 | 31,95 | 25,11 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6340000 | 21,42 | 13,58 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,8040000 | 25,26 | 96,08 |
| C | 102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,9100000 | 181,37 | 165,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 25,13 8,3220097 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 167,20 55,3441820 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 109,65 36,3006661 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0331422 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 302,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102069 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/ 2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L AGUA | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR IPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1230000 | 31,95 | 35,87 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4870000 | 21,42 | 10,43 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9210000 | 25,26 | 73,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,9100000 | 181,37 | 165,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 35,91 12,4965161 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 161,84 56,3092254 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 89,54 31,1594202 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0348383 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 287,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102070 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1230000 | 31,95 | 35,87 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4380000 | 21,42 | 9,38 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6270000 | 25,26 | 66,35 |
| C | 102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,5600000 | 251,86 | 141,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 35,90 14,0898735 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 144,91 56,8544270 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 73,99 29,0321313 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,0235682 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 254,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102071 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF _11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1230000 | 31,95 | 35,87 | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4130000 | 21,42 | 8,84 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4800000 | 25,26 | 62,64 | |
| C | 102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | CR | 0,4500000 | 251,86 | 113,33 | |
| | | EQUIPAMENTO : 35,91 16,1126583 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 119,11 53,4318572 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 67,83 30,4330248 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0224597 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 222,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 102072 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0040000 | 7,29 | 0,02 | |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 1,1230000 | 31,95 | 35,87 | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0930000 | 23,67 | 2,20 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3880000 | 21,42 | 8,31 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3910000 | 25,26 | 60,39 |
| C | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM | M2 | CR | 0,3900000 | 269,90 | 105,26 |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 35,91 16,9389875 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 112,74 53,1592370 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 63,37 29,8876086 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0141669 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 212,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE | M3 | | | | |
| | | PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | | | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | AS | 13,2000000 | 22,19 | 292,90 |
| | | ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | AS | 16,5000000 | 13,70 | 226,05 |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | AS | 36,3000000 | 10,70 | 388,41 |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM | M2 | CR | 7,7200000 | 331,46 | 2.558,87 |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |
| | | COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 367,19 8,4405546 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.984,79 68,6106652 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 997,82 22,9368006 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,52 0,0119796 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.350,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102074 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | U | M3 | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 7,8400000 | 22,19 | 173,96 |
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 104,1600000 | 13,70 | 1.426,99 |
| C | 101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | CR | 7,8500000 | 338,52 | 2.657,38 |
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 468,95 9,1193999 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.555,21 69,1347288 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.117,66 21,7341701 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,60 0,0117012 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.142,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102075 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | L | M3 | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 7,9200000 | 22,19 | 175,74 |
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 124,0800000 | 13,70 | 1.699,89 |
| C | 102010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | CR | 7,5700000 | 333,85 | 2.527,24 |
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 405,07 | 7,6618305 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.721,00 | 70,3803782 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.160,15 | 21,9437497 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,74 | 0,0140416 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.286,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102076 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X | | | | M3 | | |
| | | E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_P | | | | | | |
| | | A | | | | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | | | | KG AS | 7,9200000 | 22,19 | 175,74 |
| | | ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | | |
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | | | | KG AS | 124,0800000 | 13,70 | 1.699,89 |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | | |
| C | 102062 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA | | | | M2 CR | 8,5000000 | 320,36 | 2.723,06 |
| | | JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20 | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | | | | M3 AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |
| | | COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 455,65 | 8,3106456 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.894,42 | 71,0298381 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.132,06 | 20,6476236 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,65 | 0,0118927 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.482,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102077 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE | | | | M3 | | |
| | | CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | | | | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | | | | KG AS | 15,6000000 | 22,19 | 346,16 |
| | | ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | AS | 114,4000000 | 13,70 | 1.567,28 |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 102049 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, | M2 | CR | 10,1100000 | 296,56 | 2.998,22 |
| | | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |
| | | COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 247,97 4,2785274 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.047,72 69,8391768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.498,79 25,8603174 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,27 0,0219784 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.795,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102078 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM | U | M3 | | | |
| | | E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | | | | | |
| | | _PA | | | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | AS | 10,8000000 | 22,19 | 239,65 |
| | | ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | AS | 109,2000000 | 13,70 | 1.496,04 |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 102003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C | M2 | CR | 10,6300000 | 321,09 | 3.413,18 |
| | | ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | | | | | |
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |
| | | COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 419,40 6,9518645 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.136,23 68,5603581 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.476,11 24,4674980 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,22 0,0202794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.032,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102079 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 _PA | M3 | | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 13,2000000 | 22,19 | 292,90 |
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 118,8000000 | 13,70 | 1.627,56 |
| C | 102017 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | CR | 9,3300000 | 313,15 | 2.921,68 |
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 335,25 5,8546676 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.977,65 69,4634200 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.412,06 24,6596673 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,27 0,0222451 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.726,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102080 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 _PA | M3 | | | | |
| C | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 13,2000000 | 22,19 | 292,90 |
| C | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | AS | 118,8000000 | 13,70 | 1.627,56 |
| C | 102069 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/ 2020 | M2 | CR | 7,7800000 | 287,39 | 2.235,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | | M3 | AS | 1,0000000 | 884,09 | 884,09 |
| | | COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 280,13 | 5,5577561 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.630,39 | 72,0249057 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.129,09 | 22,4008169 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,83 | 0,0165213 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.040,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM | | M2 | | | | |
| | | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | | M2 | CR | 1,2420000 | 122,17 | 151,73 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 7,0700000 | 11,58 | 81,87 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 1,0790000 | 4,05 | 4,36 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | KG | CR | 0,0770000 | 19,54 | 1,50 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | KG | CR | 0,0340000 | 21,23 | 0,72 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1750000 | 21,42 | 3,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8740000 | 25,26 | 22,07 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHP | CR | 0,0670000 | 23,35 | 1,56 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHI | CR | 0,1080000 | 21,84 | 2,35 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0037071 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 246,40 | 91,2919371 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,40 | 8,6709916 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,0333642 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 269,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 1,2420000 | 72,14 | 89,59 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,0700000 | 11,58 | 81,87 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0790000 | 4,05 | 4,36 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0770000 | 19,54 | 1,50 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0340000 | 21,23 | 0,72 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1750000 | 21,42 | 3,74 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8740000 | 25,26 | 22,07 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0670000 | 23,35 | 1,56 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1080000 | 21,84 | 2,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0048167 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 184,26 88,6855162 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,40 11,2663166 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0433505 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 207,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,2170000 | 4,05 | 29,22 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 0,0810000 | 21,48 | 1,73 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,0660000 | 23,78 | 144,24 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1830000 | 21,42 | 3,91 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9160000 | 25,26 | 23,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0440000 | 23,35 | 1,02 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1390000 | 21,84 | 3,03 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0048517 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 181,69 | 88,0791812 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,52 | 11,8868565 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0291106 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 206,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, | | | M2 | | | |
| | | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | | | | | | |
| I | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2 | | | CR | 1,4090000 | 122,17 | 172,13 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 3,7110000 | 11,58 | 42,97 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,7390000 | 4,05 | 2,99 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | | KG | CR | 0,0440000 | 19,54 | 0,85 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0350000 | 21,23 | 0,74 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1890000 | 21,42 | 4,04 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9460000 | 25,26 | 23,89 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0880000 | 23,35 | 2,05 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1010000 | 21,84 | 2,20 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0039723 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 226,39 | 89,8863909 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,34 | 10,0619686 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,0476682 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 251,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | M2 | CR | 1,4090000 | 72,14 | 101,64 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 3,7110000 | 11,58 | 42,97 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,7390000 | 4,05 | 2,99 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | | KG | CR | 0,0440000 | 19,54 | 0,85 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0350000 | 21,23 | 0,74 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1890000 | 21,42 | 4,04 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9460000 | 25,26 | 23,89 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | CHP | CR | 0,0880000 | 23,35 | 2,05 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | CHI | CR | 0,1010000 | 21,84 | 2,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0055172 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 155,90 | 85,9531036 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,34 | 13,9751724 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,0662068 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 181,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 4,6980000 | 4,05 | 19,02 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | KG | CR | 0,0710000 | 21,48 | 1,52 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 7,5800000 | 23,78 | 180,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1910000 | 21,42 | 4,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9560000 | 25,26 | 24,14 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0700000 | 23,35 | 1,63 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,1210000 | 21,84 | 2,64 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0042894 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 207,60 88,9846868 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,58 10,9681293 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0428945 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 233,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | M2 | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. | | | | | |
| | | AF_03/2022 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | M | CR | 0,7750000 | 22,54 | 17,46 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,9400000 | 16,29 | 15,31 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0780000 | 23,67 | 1,84 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1850000 | 21,42 | 3,96 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0110000 | 25,26 | 25,53 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | M2 | CR | 0,5770000 | 76,55 | 44,16 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 0,9110000 | 19,14 | 17,43 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 99,60 | 79,1959158 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,16 | 20,8040842 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 125,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103761 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | | | | M2 | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. | | | | | | | |
| | | AF_03/2022 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | | M | CR | 0,3870000 | 22,54 | 8,72 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 0,3370000 | 16,29 | 5,48 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0780000 | 23,67 | 1,84 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1710000 | 21,42 | 3,66 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9350000 | 25,26 | 23,61 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E | | | | M2 | CR | 0,3410000 | 76,55 | 26,10 |
| | | = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | | | | M | CR | 0,8670000 | 19,14 | 16,59 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 61,89 | 71,9019837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,18 | 28,0980163 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103762 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | | | | M2 | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. | | | | | | | |
| | | AF_03/2022 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2780000 | 22,54 | 6,26 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3370000 | 16,29 | 5,48 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0780000 | 23,67 | 1,84 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1580000 | 21,42 | 3,38 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8640000 | 25,26 | 21,82 |
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,2450000 | 76,55 | 18,75 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL ES. AF_09/2020 | M | CR | 0,7780000 | 19,14 | 14,89 |
| | | MATERIAL : 50,27 69,3362894 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,22 30,6637106 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 72,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103763 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2210000 | 22,54 | 4,98 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2690000 | 16,29 | 4,38 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0780000 | 23,67 | 1,84 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1460000 | 21,42 | 3,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7990000 | 25,26 | 20,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,1950000 | 76,55 | 14,92 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | | M | CR | 0,7440000 | 19,14 | 14,24 |
| | | MATERIAL | : 43,13 | 67,6711897 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,60 | 32,3288103 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 63,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104925 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 3,2330000 | 11,58 | 37,43 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 2,3560000 | 4,05 | 9,54 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | KG | CR | 0,0760000 | 19,54 | 1,48 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | C | 4,4880000 | 19,20 | 86,16 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0850000 | 23,67 | 2,01 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5730000 | 21,42 | 12,27 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3370000 | 25,26 | 33,77 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | CR | 0,0780000 | 23,35 | 1,82 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CHI | CR | 0,3130000 | 21,84 | 6,83 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,0156854 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 148,34 | 77,4861447 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 42,95 | 22,4406566 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,11 | 0,0575133 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 191,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104926 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIR | M2 | | | | | |
| | | A SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,6800000 | 11,58 | 19,45 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,2240000 | 4,05 | 4,95 | |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0390000 | 19,54 | 0,76 | |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 2,3320000 | 19,20 | 44,77 | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0850000 | 23,67 | 2,01 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5130000 | 21,42 | 10,98 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1700000 | 25,26 | 29,55 | |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,0400000 | 23,35 | 0,93 | |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,1630000 | 21,84 | 3,55 | |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0085528 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 81,68 69,7656519 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,33 30,1830311 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0427642 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 117,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIR | M2 | | | | | |
| | | A SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8720000 | 11,58 | 10,09 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6350000 | 4,05 | 2,57 | |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0200000 | 19,54 | 0,39 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 1,2100000 | 19,20 | 23,23 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0850000 | 23,67 | 2,01 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4830000 | 21,42 | 10,34 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0830000 | 25,26 | 27,35 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0210000 | 23,35 | 0,49 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,0840000 | 21,84 | 1,83 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL : 46,99 59,9131325 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,40 40,0485436 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0383239 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 78,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104928 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA | M2 | | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 0,5930000 | 72,14 | 42,77 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0096000 | 7,29 | 0,06 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5490000 | 11,58 | 17,93 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,8820000 | 4,05 | 19,77 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,0370000 | 19,54 | 0,72 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,0280000 | 21,23 | 0,59 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0760000 | 23,67 | 1,79 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8370000 | 21,42 | 17,92 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2040000 | 25,26 | 55,67 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0450000 | 23,35 | 1,05 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1810000 | 21,84 | 3,95 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0061705 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 100,40 | 61,8906579 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 61,75 | 38,0661483 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0370233 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 162,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104929 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA | | | M2 | | | |
| | | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | M2 | CR | 0,3150000 | 72,14 | 22,72 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | L | CR | 0,0096000 | 7,29 | 0,06 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,8220000 | 11,58 | 9,51 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 2,5920000 | 4,05 | 10,49 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | | KG | CR | 0,0200000 | 19,54 | 0,39 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | KG | CR | 0,0150000 | 21,23 | 0,31 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0760000 | 23,67 | 1,79 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0760000 | 21,42 | 1,62 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,8750000 | 25,26 | 47,36 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | | CR | 0,0240000 | 23,35 | 0,56 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | | CR | 0,0960000 | 21,84 | 2,09 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 55,92 | 57,6994627 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,95 | 42,2695328 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0310045 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105403 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD | | | | M2 | | | |
| | | A RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | | M2 | CR | 1,2790000 | 72,14 | 92,26 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | | | |
| I | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 22,1760000 | 2,80 | 62,09 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,4830000 | 19,17 | 9,25 |
| I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,5480942 | 8,26 | 29,30 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | | | KG | CR | 0,0100000 | 21,23 | 0,21 |
| I | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | | M2 | CR | 1,0500000 | 27,44 | 28,81 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1440376 | 21,42 | 3,08 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4741393 | 25,26 | 11,97 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHP | CR | 0,0777247 | 23,35 | 1,81 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHI | CR | 0,3123615 | 21,84 | 6,82 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0122234 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 226,80 | 92,3440494 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,66 | 7,5989080 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,0448192 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 245,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105406 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, E | | | | M2 | | | |
| | | M MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0095455 | 7,29 | 0,06 |
| | | AGUA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3100000 | 11,58 | 3,58 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0600000 | 4,05 | 0,24 |
| I | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX | UNXMES | CR | 0,2050000 | 27,55 | 5,64 |
| | | TENSAO DE *1,50* A *2,80* M | | | | | |
| I | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU | UNXMES | CR | 0,4090000 | 28,80 | 11,77 |
| | | RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | | | | | |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 | MES | CR | 0,4090000 | 10,61 | 4,33 |
| | | /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0550000 | 23,67 | 1,30 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4490000 | 21,42 | 9,61 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4490000 | 25,26 | 61,86 |
| C | 105403 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD | M2 | CR | 0,5250000 | 245,60 | 128,94 |
| | | A RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 21,78 | 9,5814977 % | |
| MATERIAL | : | 139,29 | 61,2687226 % | |
| MAO DE OBRA | : | 66,21 | 29,1277533 % | |
| OUTROS | : | 0,05 | 0,0220264 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 227,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

TOTAL DO TIPO1 : 213

TIPO1 : 0420 - ARMADURAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | | | | |
| I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 1,0000000 | 9,11 | 9,11 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0410000 | 21,50 | 0,88 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0615000 | 25,40 | 1,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 9,68 | 83,7249783 % | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,87 | 16,2750217 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | | | KG | | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | KG | C | 1,0000000 | 7,89 | 7,89 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0263000 | 21,50 | 0,56 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0394000 | 25,40 | 1,00 |
| | | MATERIAL | : | 8,26 | 87,3269436 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,19 | 12,6730564 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | KG | | | | |
| I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,0000000 | 9,11 | 9,11 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0325000 | 21,50 | 0,69 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0488000 | 25,40 | 1,23 |
| | | MATERIAL | : | 9,55 | 86,5332121 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,48 | 13,4667879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM | | | KG | | | | |
| | | . AF_09/2021 | | | | | | | |
| I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,0000000 | 9,66 | 9,66 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1195000 | 21,50 | 2,56 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1792000 | 25,40 | 4,55 |
| | | MATERIAL | : | 11,25 | 67,0658683 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,52 | 32,9341317 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 M | | | KG | | | | |
| | | M. AF_09/2021 | | | | | | | |
| I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,0000000 | 9,11 | 9,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0765000 | 21,50 | 1,64 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1147000 | 25,40 | 2,91 |
| | | MATERIAL | : | 10,15 | 74,2457690 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,51 | 25,7542310 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA | | | KG | | | | |
| | | ÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS | | | | | | | |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | M2 | CR | 0,5194805 | 24,42 | 12,68 |
| | | = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,9300000 | 0,22 | 0,20 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0022150 | 21,50 | 0,04 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0164048 | 25,40 | 0,41 |
| | | MATERIAL | : | 13,23 | 97,4169742 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,35 | 2,5830258 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA | | | KG | | | | |
| | | ÇÕES UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF_12/2024_PS | | | | | | | |
| I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | M2 | CR | 0,7722008 | 16,38 | 12,64 |
| | | = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 | | | | | | | |
| | | X 15 CM | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 1,3824324 | 0,22 | 0,30 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0019850 | 21,50 | 0,04 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0147012 | 25,40 | 0,37 |
| | | MATERIAL | : | 13,28 | 97,6401180 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,32 | 2,3598820 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA | | | KG | | | | |
| | | ÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS | | | | | | | |
| I | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | M2 | CR | 1,1782032 | 10,58 | 12,46 |
| | | = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 2,1092784 | 0,22 | 0,46 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0030286 | 21,50 | 0,06 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0224307 | 25,40 | 0,56 |
| | | MATERIAL | : | 13,31 | 96,5065503 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,48 | 3,4934497 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV | | | KG | | | | |
| | | A DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | M2 | CR | 0,5194805 | 24,42 | 12,68 |
| | | = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | | | |
| I | 39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM | | | UN | AS | 0,9975000 | 0,35 | 0,34 |
| | | , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0014164 | 21,50 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0104904 | 25,40 | 0,26 |
| | | MATERIAL | : | 13,34 | 98,3727811 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,22 | 1,6272189 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV | | | KG | | | | |
| | | A DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJ | | | UN | AS | 0,4718009 | 1,74 | 0,82 |
| | | O), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | | | | | | | |
| I | 39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | M2 | CR | 0,5416385 | 15,76 | 8,53 |
| | | = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0014768 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0109378 | 25,40 | 0,27 |
| | | MATERIAL | : | 9,67 | 97,6673428 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 2,3326572 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV | | | KG | | | | |
| | | A DE LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM | | | UN | AS | 1,2191667 | 0,35 | 0,42 |
| | | , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | | | | | | | |
| I | 39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | M2 | CR | 0,6349206 | 19,02 | 12,07 |
| | | = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0017312 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0128216 | 25,40 | 0,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,82 | 97,9326187 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,27 | 2,0673813 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV | | | | KG | | | |
| | | A DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJ | | | | UN | AS | 0,5890533 | 1,74 | 1,02 |
| | | O), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | | | | | | | |
| I | 39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | | M2 | CR | 0,6762468 | 12,75 | 8,62 |
| | | = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0018439 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0136561 | 25,40 | 0,34 |
| | | MATERIAL | : | 9,97 | 97,1652004 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,29 | 2,8347996 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA | | | | KG | | | |
| | | Q-92. AF_12/2024_PS | | | | | | | |
| I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | | M2 | CR | 0,7722008 | 16,38 | 12,64 |
| | | = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 | | | | | | | |
| | | X 15 CM | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 2,1554054 | 0,22 | 0,47 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0063259 | 21,50 | 0,13 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0468513 | 25,40 | 1,19 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,65 | 92,9500343 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,03 | 7,0499657 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH | | | | KG | | | |
| | | ÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,61 | 10,66 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0111000 | 22,25 | 0,24 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0113122 | 21,50 | 0,24 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0837804 | 25,40 | 2,12 |
| | | MATERIAL | : | 11,41 | 85,9848485 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,85 | 14,0151515 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH | | | | KG | | | |
| | | ÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,66 | 10,72 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0111000 | 22,25 | 0,24 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0072556 | 21,50 | 0,15 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0537370 | 25,40 | 1,36 |
| | | MATERIAL | : | 11,29 | 90,4838710 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,18 | 9,5161290 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH | | | | KG | | | |
| | | ÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,11 | 10,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0111000 | 22,25 | 0,24 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0042491 | 21,50 | 0,09 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0314695 | 25,40 | 0,79 |
| | | MATERIAL | : | 10,55 | 93,9122650 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,68 | 6,0877350 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0175000 | 21,50 | 0,37 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1069000 | 25,40 | 2,71 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL | : | 11,05 | 74,7440274 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,73 | 25,2559726 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0129000 | 21,50 | 0,27 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0790000 | 25,40 | 2,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL | : | 11,71 | 82,4698368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,48 | 17,5301632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL | | | KG | | | | |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0092000 | 21,50 | 0,19 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0561000 | 25,40 | 1,42 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 11,88 | 87,9284650 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,62 | 12,0715350 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL | | | KG | | | | |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0064000 | 21,50 | 0,13 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0392000 | 25,40 | 0,99 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL | : | 11,07 | 91,1203320 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,07 | 8,8796680 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL | | | KG | | | | |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0042000 | 21,50 | 0,09 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0257000 | 25,40 | 0,65 |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| | | MATERIAL | : | 9,59 | 93,5039371 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,66 | 6,4960629 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL | | | KG | | | | |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0032000 | 21,50 | 0,06 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0194000 | 25,40 | 0,49 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| | | MATERIAL | : | 9,48 | 95,2477250 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,47 | 4,7522750 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL | | | KG | | | | |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,1130000 | 0,22 | 0,02 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0025000 | 21,50 | 0,05 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0152000 | 25,40 | 0,38 |
| C | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,40 | 10,40 |
| | | MATERIAL | : | 11,05 | 96,9162996 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,35 | 3,0837004 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL | | | KG | | | | |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,0520000 | 0,22 | 0,01 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0020000 | 21,50 | 0,04 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0120000 | 25,40 | 0,30 |
| C | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| | | MATERIAL | : | 11,01 | 97,5088968 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,28 | 2,4911032 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | | | KG | | | | |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 2,8160000 | 0,22 | 0,61 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0172000 | 21,50 | 0,36 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1055000 | 25,40 | 2,67 |
| C | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,90 | 11,90 |
| | | MATERIAL : 11,60 72,0450282 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,49 27,9549718 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | | | | |
| | | O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 2,1180000 | 0,22 | 0,46 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0136000 | 21,50 | 0,29 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0836000 | 25,40 | 2,12 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL : 11,11 77,5898521 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,20 22,4101479 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | | | | |
| | | O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 1,3330000 | 0,22 | 0,29 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0098000 | 21,50 | 0,21 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0597000 | 25,40 | 1,51 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 11,68 85,0735295 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,04 14,9264705 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,7280000 | 0,22 | 0,16 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0066000 | 21,50 | 0,14 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0403000 | 25,40 | 1,02 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL : 11,79 90,2702703 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,26 9,7297297 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,3570000 | 0,22 | 0,07 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0042000 | 21,50 | 0,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0259000 | 25,40 | 0,65 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL | : | 10,96 | 93,4651763 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,76 | 6,5348237 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | | | | KG | | | | |
| | | O CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,1470000 | 0,22 | 0,03 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0023000 | 21,50 | 0,04 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0143000 | 25,40 | 0,36 |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| | | MATERIAL | : | 9,45 | 95,8120532 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,41 | 4,1879468 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | | | | KG | | | | |
| | | O CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0020000 | 21,50 | 0,04 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0121000 | 25,40 | 0,30 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| | | MATERIAL | : | 9,40 | 96,8847353 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 3,1152647 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0018000 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0108000 | 25,40 | 0,27 |
| C | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,40 | 10,40 |
| | | MATERIAL | : | 11,00 | 97,7678572 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,25 | 2,2321428 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,1400000 | 9,10 | 10,37 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0011000 | 25,40 | 0,02 |
| | | MATERIAL | : | 10,37 | 99,8075073 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,02 | 0,1924927 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,0700000 | 8,62 | 9,22 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0152000 | 21,50 | 0,32 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0933000 | 25,40 | 2,36 |
| | | MATERIAL | : | 9,80 | 82,2784811 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,10 | 17,7215189 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,0700000 | 8,62 | 9,22 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0095000 | 21,50 | 0,20 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0581000 | 25,40 | 1,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,59 | 87,9963066 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,30 | 12,0036934 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | | |
| I | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,0700000 | 9,61 | 10,28 | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0051000 | 21,50 | 0,10 | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0310000 | 25,40 | 0,78 | |
| | | MATERIAL | : | 10,47 | 93,7893790 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,69 | 6,2106210 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | | |
| I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,66 | 10,72 | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0026000 | 21,50 | 0,05 | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0162000 | 25,40 | 0,41 | |
| | | MATERIAL | : | 10,82 | 96,7713005 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,36 | 3,2286995 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | | |
| I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,11 | 10,11 | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0014000 | 21,50 | 0,03 | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0088000 | 25,40 | 0,22 | |
| | | MATERIAL | : | 10,17 | 98,1589148 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,19 | 1,8410852 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | KG | C | 1,1100000 | 7,89 | 8,75 | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0008000 | 21,50 | 0,01 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0048000 | 25,40 | 0,12 |
| | | MATERIAL | : | 8,78 | 98,8700565 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,10 | 1,1299435 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | C | 1,1100000 | 7,89 | 8,75 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0025000 | 25,40 | 0,06 |
| | | MATERIAL | : | 8,77 | 99,5449375 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,04 | 0,4550625 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | CR | 1,1400000 | 9,10 | 10,37 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0013000 | 25,40 | 0,03 |
| | | MATERIAL | : | 10,38 | 99,8075073 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,02 | 0,1924927 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | CR | 1,0700000 | 8,74 | 9,35 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0059000 | 21,50 | 0,12 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0420000 | 25,40 | 1,06 |
| | | MATERIAL | : | 9,60 | 91,1259542 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,93 | 8,8740458 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | CR | 1,1100000 | 8,74 | 9,70 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0032000 | 21,50 | 0,06 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0224000 | 25,40 | 0,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,83 | 95,2334631 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,49 | 4,7665369 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,79 | 10,86 |
| | | HAO | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0018000 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0125000 | 25,40 | 0,31 |
| | | MATERIAL | : | 10,94 | 97,6723367 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 2,3276633 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,79 | 10,86 |
| | | HAO | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0010000 | 21,50 | 0,02 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0070000 | 25,40 | 0,17 |
| | | MATERIAL | : | 10,91 | 98,7272728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,14 | 1,2727272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL | | | KG | CR | 1,1100000 | 9,79 | 10,86 |
| | | HAO | | | | | | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0037000 | 25,40 | 0,09 |
| | | MATERIAL | : | 10,88 | 99,3595609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,07 | 0,6404391 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL HAO | | | KG | CR | 1,1400000 | 9,79 | 11,16 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0020000 | 25,40 | 0,05 |
| | | MATERIAL | : | 11,18 | 99,7319035 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,03 | 0,2680965 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL HAO | | | KG | CR | 1,1400000 | 9,79 | 11,16 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0011000 | 25,40 | 0,02 |
| | | MATERIAL | : | 11,16 | 99,8211092 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,02 | 0,1788908 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0155000 | 21,50 | 0,33 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0947000 | 25,40 | 2,40 |
| C | 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,53 | 10,53 |
| | | MATERIAL | : | 10,94 | 77,9856116 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,08 | 22,0143884 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0115000 | 21,50 | 0,24 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0707000 | 25,40 | 1,79 |
| C | 92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,32 | 10,32 |
| | | MATERIAL : 10,98 84,0030912 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,08 15,9969088 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0086000 | 21,50 | 0,18 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0529000 | 25,40 | 1,34 |
| C | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,20 | 11,20 |
| | | MATERIAL : 11,94 89,1647856 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,44 10,8352144 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0063000 | 21,50 | 0,13 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0386000 | 25,40 | 0,98 |
| C | 92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,05 | 11,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,78 | 92,0409772 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,01 | 7,9590228 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | | AS | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0043000 | 21,50 | 0,09 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0261000 | 25,40 | 0,66 |
| C | 92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | CR | 1,0000000 | 10,95 | 10,95 |
| | | MATERIAL | : | 11,65 | 94,7583948 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,64 | 5,2416052 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | | AS | 0,1130000 | 0,22 | 0,02 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0028000 | 21,50 | 0,06 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0172000 | 25,40 | 0,43 |
| C | 92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | CR | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| | | MATERIAL | : | 11,86 | 96,6420967 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,41 | 3,3579033 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0016000 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0101000 | 25,40 | 0,25 |
| C | 92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL : 11,78 98,0785297 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,23 1,9214703 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0316000 | 21,50 | 0,67 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1933000 | 25,40 | 4,90 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL : 11,56 66,9194866 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,71 33,0805134 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0233000 | 21,50 | 0,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1428000 | 25,40 | 3,62 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL | : | 12,10 | 75,4242615 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,94 | 24,5757385 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | UN | AS | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0166000 | 21,50 | 0,35 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1015000 | 25,40 | 2,57 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 12,16 | 82,0773931 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,65 | 17,9226069 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | UN | AS | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0116000 | 21,50 | 0,24 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0709000 | 25,40 | 1,80 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,27 | 86,2442041 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,79 | 13,7557959 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | UN | AS | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0076000 | 21,50 | 0,16 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0464000 | 25,40 | 1,17 |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| | | MATERIAL | : | 9,70 | 89,3953489 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,14 | 10,6046511 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | UN | AS | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0057000 | 21,50 | 0,12 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0351000 | 25,40 | 0,89 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| | | MATERIAL | : | 9,59 | 92,0465568 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,82 | 7,9534432 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,1130000 | 0,22 | 0,02 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0045000 | 21,50 | 0,09 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0275000 | 25,40 | 0,69 |
| C | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,40 | 10,40 |
| | | MATERIAL : 11,12 94,6107785 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,63 5,3892215 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,0520000 | 0,22 | 0,01 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0035000 | 21,50 | 0,07 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0216000 | 25,40 | 0,54 |
| C | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| | | MATERIAL : 11,07 95,7391305 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,49 4,2608695 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 | KG | | | | |
| I | 43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 1,1400000 | 10,00 | 11,40 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0006000 | 25,40 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,40 | 99,9123576 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,01 | 0,0876424 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | | AS | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0129000 | 21,50 | 0,27 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0645000 | 25,40 | 1,63 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 11,83 | 86,4705883 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,85 | 13,5294117 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | | AS | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0061000 | 21,50 | 0,13 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0306000 | 25,40 | 0,77 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL | : | 10,93 | 92,4786325 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,88 | 7,5213675 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | | | KG | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0033000 | 21,50 | 0,07 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0167000 | 25,40 | 0,42 |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| | | MATERIAL : 9,41 95,1120163 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,48 4,8879837 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0021000 | 21,50 | 0,04 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0106000 | 25,40 | 0,26 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| | | MATERIAL : 9,32 97,1668416 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,27 2,8331584 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,1130000 | 0,22 | 0,02 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0017000 | 21,50 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0085000 | 25,40 | 0,21 |
| C | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 1,0000000 | 10,40 | 10,40 |
| | | MATERIAL | : 10,90 | 98,1900453 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,20 | 1,8099547 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | UN | AS | 0,0520000 | 0,22 | 0,01 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | KG | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0015000 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0077000 | 25,40 | 0,19 |
| C | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| | | MATERIAL | : 10,87 | 98,2758621 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,19 | 1,7241379 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95582 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | UN | AS | 0,0170000 | 0,22 | 0,00 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | KG | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0015000 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0073000 | 25,40 | 0,18 |
| C | 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 1,0000000 | 11,41 | 11,41 |
| | | MATERIAL | : 11,89 | 98,5845130 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,17 | 1,4154870 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | | AS | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0330000 | 21,50 | 0,70 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1652000 | 25,40 | 4,19 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL | : | 11,33 | 68,7041565 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,15 | 31,2958435 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | | KG | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0208000 | 21,50 | 0,44 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1040000 | 25,40 | 2,64 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL | : | 11,78 | 79,0650407 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,11 | 20,9349593 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | | KG | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0330000 | 21,50 | 0,70 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1652000 | 25,40 | 4,19 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL : 11,33 68,7041565 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,15 31,2958435 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO | KG | | | | |
| | | = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0200000 | 22,25 | 0,44 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0208000 | 21,50 | 0,44 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1040000 | 25,40 | 2,64 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 11,78 79,0650407 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,11 20,9349593 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | | | | |
| | | ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 1,0400000 | 0,22 | 0,22 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0580000 | 21,50 | 1,24 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3660000 | 25,40 | 9,29 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL : 12,59 56,7028986 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,60 43,2971014 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | | | | |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,8270000 | 0,22 | 0,18 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0470000 | 21,50 | 1,01 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2970000 | 25,40 | 7,54 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 13,02 63,6945813 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,42 36,3054187 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | KG | | | | |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,6130000 | 0,22 | 0,13 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0280000 | 21,50 | 0,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1750000 | 25,40 | 4,44 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 12,58 | 74,4199882 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 25,5800118 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | | | | KG | | | | |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,4310000 | 0,22 | 0,09 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0150000 | 21,50 | 0,32 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0940000 | 25,40 | 2,38 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL | : | 11,39 | 83,0882353 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,31 | 16,9117647 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | | | | KG | | | | |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,2780000 | 0,22 | 0,06 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0070000 | 21,50 | 0,15 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0420000 | 25,40 | 1,06 |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,65 | 90,1036758 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,05 | 9,8963242 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ | | | | KG | | | |
| | | ANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,1500000 | 0,22 | 0,03 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0010000 | 21,50 | 0,02 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0070000 | 25,40 | 0,17 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| | | MATERIAL | : | 9,40 | 98,1072556 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,18 | 1,8927444 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | KG | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,8560000 | 0,22 | 0,18 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0750000 | 21,50 | 1,61 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1960000 | 25,40 | 4,97 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL | : | 12,64 | 68,3895539 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,83 | 31,6104461 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | KG | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,6350000 | 0,22 | 0,13 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0570000 | 21,50 | 1,22 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1500000 | 25,40 | 3,81 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL : 12,61 74,6277547 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,28 25,3722453 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 0,4800000 | 0,22 | 0,10 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0440000 | 21,50 | 0,94 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1160000 | 25,40 | 2,94 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL : 11,66 78,2814615 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,23 21,7185385 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100064 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV | KG | | | | |
| | | A DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024 | | | | | |
| I | 39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM | UN | AS | 0,8708333 | 0,35 | 0,30 |
| | | , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | | | | | |
| I | 42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | M2 | CR | 0,4535147 | 28,00 | 12,69 |
| | | = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0012366 | 21,50 | 0,02 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0091583 | 25,40 | 0,23 |
| | | MATERIAL | : | 13,30 | 98,5873606 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,19 | 1,4126394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV A DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 | | | KG | | | | |
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | M2 | C | 0,3674782 | 35,04 | 12,87 |
| I | 39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | | | UN | AS | 0,7056270 | 0,35 | 0,24 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0010020 | 21,50 | 0,02 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0074208 | 25,40 | 0,18 |
| | | MATERIAL | : | 13,41 | 98,8897114 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 1,1102886 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100067 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH ÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | | | KG | | | | |
| I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | | | KG | CR | 1,1100000 | 8,62 | 9,56 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0111000 | 22,25 | 0,24 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0140809 | 21,50 | 0,30 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1042863 | 25,40 | 2,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 10,43 | 81,8468824 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,31 | 18,1531176 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH | | | | KG | | | |
| | | ÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | C | 1,1100000 | 7,89 | 8,75 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0111000 | 22,25 | 0,24 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0032901 | 21,50 | 0,07 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0243670 | 25,40 | 0,61 |
| | | MATERIAL | : | 9,14 | 94,4906445 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,53 | 5,5093555 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102920 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | | | | KG | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | C | 1,0000000 | 7,89 | 7,89 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0209000 | 21,50 | 0,44 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0313000 | 25,40 | 0,79 |
| | | MATERIAL | : | 8,18 | 89,6132597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,94 | 10,3867403 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102921 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | | | | KG | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | C | 1,0000000 | 7,89 | 7,89 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0160000 | 21,50 | 0,34 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0241000 | 25,40 | 0,61 |
| | | MATERIAL | : | 8,12 | 91,7808220 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,72 | 8,2191780 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102922 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 M M. AF_09/2021 | | | KG | | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | KG | C | 1,0000000 | 7,89 | 7,89 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0299000 | 21,50 | 0,64 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0449000 | 25,40 | 1,14 |
| | | MATERIAL | : | 8,31 | 85,8333334 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,36 | 14,1666666 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | | | KG | | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | KG | C | 1,0000000 | 7,89 | 7,89 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0127000 | 21,50 | 0,27 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0191000 | 25,40 | 0,48 |
| | | MATERIAL | : | 8,07 | 93,3643772 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,57 | 6,6356228 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103088 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 M M. AF_09/2021 | | | KG | | | | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | | KG | C | 1,0000000 | 7,89 | 7,89 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0490000 | 21,50 | 1,05 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0735000 | 25,40 | 1,86 |
| | | MATERIAL | : | 8,55 | 79,1086351 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,25 | 20,8913649 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104104 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | KG | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0015000 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0090000 | 25,40 | 0,22 |
| C | 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,41 | 11,41 |
| | | MATERIAL | : | 12,01 | 98,3566147 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,20 | 1,6433853 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104105 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL | | | KG | | | | |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0015000 | 21,50 | 0,03 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0092000 | 25,40 | 0,23 |
| C | 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,41 | 11,41 |
| | | MATERIAL | : | 12,01 | 98,2772765 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,21 | 1,7227235 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN | | | KG | | | | |
| | | ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0092000 | 21,50 | 0,19 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0562000 | 25,40 | 1,42 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| | | MATERIAL | : | 9,71 | 88,1170019 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,30 | 11,8829981 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN | | | | KG | | | |
| | | ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0121000 | 21,50 | 0,26 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0743000 | 25,40 | 1,88 |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| | | MATERIAL | : | 9,87 | 84,6885814 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,78 | 15,3114186 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN | | | | KG | | | |
| | | ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0156000 | 21,50 | 0,33 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0956000 | 25,40 | 2,42 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL | : | 11,42 | 82,8696926 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,35 | 17,1303074 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN | | KG | | | | | |
| | | ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | UN | | AS | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | KG | | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,0265000 | 21,50 | 0,56 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,1625000 | 25,40 | 4,12 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | KG | | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 12,53 | 75,5609461 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,04 | 24,4390539 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN | | KG | | | | | |
| | | ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | UN | | AS | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | KG | | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,0373000 | 21,50 | 0,80 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,2286000 | 25,40 | 5,80 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | KG | | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL | : | 12,63 | 68,1892333 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,89 | 31,8107667 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN | | KG | | | | | |
| | | ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0505000 | 21,50 | 1,08 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3094000 | 25,40 | 7,85 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL : 12,28 59,5226498 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,35 40,4773502 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,0500000 | 0,22 | 0,01 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0050000 | 21,50 | 0,10 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0120000 | 25,40 | 0,30 |
| C | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| | | MATERIAL : 11,03 97,1631206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,32 2,8368794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C A-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,6440000 | 0,22 | 0,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0500000 | 21,50 | 1,07 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1310000 | 25,40 | 3,32 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| | | MATERIAL | : | 12,11 | 74,5353160 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,13 | 25,4646840 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C A-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,5030000 | 0,22 | 0,11 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0390000 | 21,50 | 0,83 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1020000 | 25,40 | 2,59 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| | | MATERIAL | : | 12,24 | 80,1582070 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,02 | 19,8417930 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C A-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | KG | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 0,3990000 | 0,22 | 0,08 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0310000 | 21,50 | 0,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0810000 | 25,40 | 2,05 |
| C | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,36 | 10,36 |
| | | MATERIAL | : | 11,39 | 83,0882353 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,31 | 16,9117647 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZAND | | | | KG | | | | |
| | | O AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,3170000 | 0,22 | 0,06 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0250000 | 21,50 | 0,53 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0640000 | 25,40 | 1,62 |
| C | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| | | MATERIAL | : | 9,87 | 84,7619048 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,77 | 15,2380952 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZAND | | | | KG | | | | |
| | | O AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,2450000 | 0,22 | 0,05 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0190000 | 21,50 | 0,40 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0490000 | 25,40 | 1,24 |
| C | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,74 | 88,0800728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,31 | 11,9199272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE | | | | KG | | | |
| | | 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,1950000 | 0,22 | 0,04 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0150000 | 21,50 | 0,32 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0390000 | 25,40 | 0,99 |
| C | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,40 | 10,40 |
| | | MATERIAL | : | 11,27 | 91,5849674 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,03 | 8,4150326 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105814 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA | | | | KG | | | |
| | | ÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | | UN | AS | 0,4566964 | 0,22 | 0,10 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | | M2 | CR | 0,2551020 | 50,15 | 12,79 |
| | | = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 1 | | | | | | | |
| | | 0 X 10 CM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0114286 | 22,25 | 0,25 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0010877 | 21,50 | 0,02 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0080559 | 25,40 | 0,20 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,20 | 98,7978964 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 1,2021036 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 109 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0430 - CONCRETOS | | | | | | | | | |
| | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | | | M3 | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 8,2973000 | 25,62 | 212,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 5,5315000 | 20,32 | 112,40 |
| C | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | | | | M3 | CR | 1,2030000 | 690,37 | 830,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,27 | 0,1099386 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 824,65 | 71,3683465 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 327,80 | 28,3693591 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,76 | 0,1523558 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.155,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU RAL. AF_09/2021 | | | | M3 | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,8469000 | 25,62 | 124,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,2313000 | 20,32 | 65,66 |
| C | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | | | | M3 | CR | 1,2030000 | 690,37 | 830,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,27 | 0,1245037 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 794,18 | 77,8344200 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 223,13 | 21,8685358 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,76 | 0,1725405 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.020,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,4148000 | 25,62 | 189,96 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,9432000 | 20,32 | 100,44 | |
| C | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | CR | 1,2030000 | 690,37 | 830,51 | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,27 0,1133291 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 816,86 72,8741869 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 301,02 26,8554295 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 1,76 0,1570545 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.120,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,6673000 | 131,69 | 87,87 | |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 12,8119000 | 1,00 | 12,81 | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 355,8867000 | 0,94 | 334,53 | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6050000 | 189,50 | 114,64 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3275000 | 20,32 | 47,29 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4668000 | 19,60 | 28,74 | |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,0167000 | 2,13 | 2,16 | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,4501000 | 0,43 | 0,19 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,99 | 0,1576106 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 568,15 | 90,4351012 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 57,75 | 9,1939566 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,34 | 0,2133316 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 628,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR | | | | M3 | | | |
| | | EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 0,6302000 | 131,69 | 82,99 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | | KG | C | 15,1255000 | 1,00 | 15,12 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 420,1527000 | 0,94 | 394,94 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | | | M3 | CR | 0,5882000 | 189,50 | 111,46 |
| | | SEM FRETE | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,5492000 | 20,32 | 51,79 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,6069000 | 19,60 | 31,49 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHP | CR | 1,1138000 | 2,13 | 2,37 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHI | C | 0,4931000 | 0,43 | 0,21 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,08 | 0,1564559 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 624,56 | 90,4663260 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 63,26 | 9,1642642 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,47 | 0,2129539 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 690,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,5798000 | 131,69 | 76,35 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 12,3698000 | 1,00 | 12,36 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 515,4095000 | 0,94 | 484,48 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5670000 | 189,50 | 107,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5492000 | 20,32 | 51,79 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6076000 | 19,60 | 31,50 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,1143000 | 2,13 | 2,37 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,4933000 | 0,43 | 0,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,09 0,1422178 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 700,67 91,4108269 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 63,27 8,2551570 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,47 0,1917983 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 766,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,4987000 | 131,69 | 65,67 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 15,9580000 | 1,00 | 15,95 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 664,9183000 | 0,94 | 625,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5319000 | 189,50 | 100,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4858000 | 20,32 | 50,51 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5660000 | 19,60 | 30,69 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,0854000 | 2,13 | 2,31 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,4806000 | 0,43 | 0,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,05 0,1178424 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 826,99 92,8003862 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 61,67 6,9212812 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,43 0,1604902 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 891,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | | | | |
| I | 132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,5607000 | 7,80 | 4,37 |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,6699000 | 131,69 | 88,21 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 357,3041000 | 0,94 | 335,86 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6074000 | 189,50 | 115,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2483000 | 20,32 | 45,68 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4187000 | 19,60 | 27,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,9834000 | 2,13 | 2,09 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,4354000 | 0,43 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,96 0,1550362 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 561,24 90,6251516 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,80 9,0114823 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,29 0,2083299 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 619,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | | | | |
| I | 132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,8849000 | 7,80 | 6,90 |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,6333000 | 131,69 | 83,39 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 422,2166000 | 0,94 | 396,88 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5911000 | 189,50 | 112,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4542000 | 20,32 | 49,86 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5540000 | 19,60 | 30,45 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,0771000 | 2,13 | 2,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,4769000 | 0,43 | 0,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,04 0,1525195 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 618,52 90,6933773 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 61,00 8,9458555 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,42 0,2082477 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 681,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | | | | |
| I | 132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 1,0839000 | 7,80 | 8,45 |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,5821000 | 131,69 | 76,65 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 517,4001000 | 0,94 | 486,35 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5691000 | 189,50 | 107,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4542000 | 20,32 | 49,86 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5543000 | 19,60 | 30,46 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0773000 | 2,13 | 2,29 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,4770000 | 0,43 | 0,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,04 0,1364829 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 698,63 | 91,6706038 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 61,01 | 8,0065616 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,42 | 0,1863517 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 762,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR | | | | M3 | | | |
| | | OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | | | | | | | |
| I | 132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, | | | | L | CR | 2,0977000 | 7,80 | 16,36 |
| | | LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 0,5013000 | 131,69 | 66,01 |
| | | ) | | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 668,4461000 | 0,94 | 628,33 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | | | M3 | CR | 0,5348000 | 189,50 | 101,34 |
| | | SEM FRETE | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,4225000 | 20,32 | 49,22 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,5252000 | 19,60 | 29,89 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHP | CR | 1,0571000 | 2,13 | 2,25 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHI | C | 0,4680000 | 0,43 | 0,20 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,03 | 0,1152757 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 831,10 | 93,0051148 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 60,08 | 6,7240433 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,39 | 0,1555662 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 893,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | | | | |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,8269000 | 130,00 | 107,49 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 212,0194000 | 0,94 | 199,29 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5782000 | 164,13 | 94,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3433000 | 20,32 | 47,61 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4811000 | 19,60 | 29,02 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHP | CR | 0,7623000 | 2,13 | 1,62 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | |
| | | 23 | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHI | C | 0,7188000 | 0,43 | 0,30 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | |
| | | 23 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,90 0,1874414 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 420,10 87,4789130 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 58,22 12,1253774 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,00 0,2082682 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 480,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | | | | |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,8046000 | 130,00 | 104,59 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 273,0630000 | 0,94 | 256,67 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5792000 | 164,13 | 95,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3275000 | 20,32 | 47,29 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4695000 | 19,60 | 28,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,7563000 | 2,13 | 1,61 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,7131000 | 0,43 | 0,30 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,89 0,1666042 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 474,64 88,8300264 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,80 10,8180456 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,99 0,1853238 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 534,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7558000 | 130,00 | 98,25 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 322,9777000 | 0,94 | 303,59 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5872000 | 164,13 | 96,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5333000 | 20,32 | 51,47 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6046000 | 19,60 | 31,45 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,8259000 | 2,13 | 1,75 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,7787000 | 0,43 | 0,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,98 0,1680585 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 518,15 88,8429683 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 62,99 | 10,8020510 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,09 | 0,1869222 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 583,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | | | |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,7229000 | 130,00 | 93,97 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 362,6579000 | 0,94 | 340,89 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | CR | 0,5934000 | 164,13 | 97,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,3117000 | 20,32 | 46,97 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4637000 | 19,60 | 28,68 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHP | CR | 0,7534000 | 2,13 | 1,60 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHI | C | 0,7103000 | 0,43 | 0,30 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,89 | 0,1459710 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 550,46 | 90,2675044 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 57,46 | 9,4241524 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,99 | 0,1623722 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 609,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | | | |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,7078000 | 130,00 | 92,01 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 388,8826000 | 0,94 | 365,54 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | CR | 0,5892000 | 164,13 | 96,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,2958000 | 20,32 | 46,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4490000 | 19,60 | 28,40 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7458000 | 2,13 | 1,58 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,7032000 | 0,43 | 0,30 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,88 0,1394412 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 572,32 90,6732798 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,00 9,0319922 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,98 0,1552868 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 631,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,6751000 | 130,00 | 87,76 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 486,8478000 | 0,94 | 457,63 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5606000 | 164,13 | 92,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4383000 | 20,32 | 49,54 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5418000 | 19,60 | 30,21 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7936000 | 2,13 | 1,69 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,7483000 | 0,43 | 0,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,94 0,1307262 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 656,60 | 91,2997526 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 60,58 | 8,4248880 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,04 | 0,1446332 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 719,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | M3 | | | | |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,8325000 | 130,00 | 108,22 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 213,4531000 | 0,94 | 200,64 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,5821000 | 164,13 | 95,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,1058000 | 20,32 | 42,78 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3315000 | 19,60 | 26,09 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHP | CR | 0,6853000 | 5,97 | 4,09 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHI | CR | 0,6462000 | 1,76 | 1,13 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,38 | 0,7065069 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 420,99 | 87,9810207 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,31 | 10,9341359 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,81 | 0,3783365 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 478,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | | | | |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,8076000 | 130,00 | 104,98 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 274,0635000 | 0,94 | 257,61 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,5813000 | 164,13 | 95,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0267000 | 20,32 | 41,18 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2822000 | 19,60 | 25,13 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6599000 | 5,97 | 3,93 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6223000 | 1,76 | 1,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,25 0,6141229 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 473,97 89,5429037 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 50,36 9,5141815 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,74 0,3287919 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 529,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7609000 | 130,00 | 98,91 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 325,1589000 | 0,94 | 305,64 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5912000 | 164,13 | 97,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0267000 | 20,32 | 41,18 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2768000 | 19,60 | 25,02 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6572000 | 5,97 | 3,92 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6197000 | 1,76 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,24 | 0,5657511 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 517,54 | 90,3525469 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,27 | 8,7778728 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,74 | 0,3038292 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 572,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | | | | |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,7275000 | 130,00 | 94,57 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 364,9433000 | 0,94 | 343,04 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,5972000 | 164,13 | 98,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,9792000 | 20,32 | 40,21 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2501000 | 19,60 | 24,50 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHP | CR | 0,6434000 | 5,97 | 3,84 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHI | CR | 0,6067000 | 1,76 | 1,06 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,19 | 0,5271333 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 551,19 | 91,0701303 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 49,15 | 8,1218190 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,70 | 0,2809174 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 605,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | | | | |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,7119000 | 130,00 | 92,54 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 391,1663000 | 0,94 | 367,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5927000 | 164,13 | 97,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9633000 | 20,32 | 39,89 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2400000 | 19,60 | 24,30 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6382000 | 5,97 | 3,81 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6018000 | 1,76 | 1,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 3,16 | 0,5044216 % | | |
| MATERIAL | : | 572,95 | 91,4439870 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 48,75 | 7,7818216 % | | |
| OUTROS | : | 1,69 | 0,2697698 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 626,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,6799000 | 130,00 | 88,38 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 490,3455000 | 0,94 | 460,92 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5646000 | 164,13 | 92,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0267000 | 20,32 | 41,18 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2784000 | 19,60 | 25,05 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6580000 | 5,97 | 3,92 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6204000 | 1,76 | 1,09 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,25 | 0,4557565 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 657,92 | 92,2479317 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,29 | 7,0523068 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,74 | 0,2440050 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 713,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | M3 | | | | |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,8538000 | 130,00 | 110,99 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 218,9300000 | 0,94 | 205,79 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,5971000 | 164,13 | 98,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 6,2858000 | 20,32 | 127,72 |
| | | MATERIAL | : | 447,65 | 82,5158068 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 94,85 | 17,4841932 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 542,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | | | | |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,8187000 | 130,00 | 106,43 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 277,8415000 | 0,94 | 261,17 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,5894000 | 164,13 | 96,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 6,2067000 | 20,32 | 126,12 |
| | | MATERIAL | : | 496,80 | 84,1378727 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 93,65 | 15,8621273 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 590,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D | | | M3 | | | | |
| | | E JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,4250000 | 25,62 | 62,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,8820000 | 20,32 | 58,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,3400000 | 1,41 | 0,47 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 1,1010000 | 0,53 | 0,58 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | | CR | 1,1600000 | 626,55 | 726,79 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,50 | 0,5305164 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 692,68 | 81,6335194 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 149,20 | 17,5836742 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,14 | 0,2522900 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 848,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAM | | | M3 | | | |
| | | ENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 5,5980000 | 25,62 | 143,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 5,0710000 | 20,32 | 103,04 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,5980000 | 1,41 | 0,84 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 1,9380000 | 0,53 | 1,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | | CR | 1,1900000 | 626,55 | 745,59 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,24 | 0,5273752 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 738,31 | 74,2824075 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 248,03 | 24,9557165 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,33 | 0,2345008 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 993,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D | M3 | | | | | |
| | | E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | | | | | | |
| I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP | M3 | CR | 1,2300000 | 789,34 | 970,88 |
| | | = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM | | | | | |
| | | ENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3340000 | 25,62 | 8,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5010000 | 20,32 | 10,18 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0920000 | 1,41 | 0,12 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0750000 | 0,53 | 0,03 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,09 0,0090937 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 975,31 98,5399470 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,31 1,4459073 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0050520 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 989,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAME | M3 | | | | |
| | | NTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | | | | | |
| I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP | M3 | CR | 1,2600000 | 789,34 | 994,56 |
| | | = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM | | | | | |
| | | ENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5870000 | 25,62 | 15,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8810000 | 20,32 | 17,90 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,1610000 | 1,41 | 0,22 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,1330000 | 0,53 | 0,07 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,18 | 0,0175150 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.002,35 | 97,5255185 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,17 | 2,4491821 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0077844 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.027,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS | | | | M3 | | | | |
| | | MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E | | | | | | | | |
| | | ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | | | | |
| I | 34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, | | | | M3 | CR | 1,0890000 | 812,91 | 885,25 |
| | | COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1190000 | 25,26 | 3,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4150000 | 25,62 | 10,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1780000 | 20,32 | 3,61 |
| | | MATERIAL | : | 889,03 | 98,5083890 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,46 | 1,4916110 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 902,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔ | | | | M3 | | | | |
| | | RMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, | | | | | | | | |
| | | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | CR | 1,1050000 | 812,55 | 897,86 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | | |
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | | | | M3 | CR | 1,1050000 | 70,68 | 78,10 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1190000 | 25,26 | 3,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5680000 | 25,62 | 14,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4460000 | 20,32 | 9,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,0580000 | 1,41 | 0,08 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,0610000 | 0,53 | 0,03 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0049873 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 981,99 | 97,9362421 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,61 | 2,0557783 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0029923 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.002,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE | | | M3 | | | |
| | | FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO | | | | | | |
| | | , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | CR | 1,0820000 | 812,55 | 879,17 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | | | M3 | CR | 1,0820000 | 70,68 | 76,47 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1120000 | 25,26 | 2,82 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5310000 | 25,62 | 13,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4170000 | 20,32 | 8,47 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,0550000 | 1,41 | 0,07 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,0570000 | 0,53 | 0,03 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0050993 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 961,29 | 98,0275573 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,26 | 1,9642838 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0030596 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 980,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99433 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA | | | M3 | | | | |
| | | DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAME | | | | | | | |
| | | NTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | | CR | 1,1510000 | 812,55 | 935,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | M3 | | | CR | 1,1510000 | 70,68 | 81,35 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1800000 | 25,26 | 4,54 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8550000 | 25,62 | 21,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6720000 | 20,32 | 13,65 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | | | AS | 0,0880000 | 1,41 | 0,12 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | | | AS | 0,0920000 | 0,53 | 0,04 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0075705 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.025,66 | 97,0493605 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,06 | 2,9392838 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0037852 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.056,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE | | | M3 | | | | |
| | | FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO | | | | | | | |
| | | , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | | CR | 1,1050000 | 812,55 | 897,86 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | M3 | CR | 1,1050000 | 70,68 | 78,10 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1340000 | 25,26 | 3,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6390000 | 25,62 | 16,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5020000 | 20,32 | 10,20 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0660000 | 1,41 | 0,09 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0690000 | 0,53 | 0,03 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0059649 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 982,76 97,6866029 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,18 2,3044498 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0029824 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.006,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99435 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D | M3 | | | | |
| | | E FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMEN | | | | | |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 1,0820000 | 812,55 | 879,17 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | M3 | CR | 1,0820000 | 70,68 | 76,47 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1220000 | 25,26 | 3,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5820000 | 25,62 | 14,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4580000 | 20,32 | 9,30 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0600000 | 1,41 | 0,08 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,0620000 | 0,53 | 0,03 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0050870 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 961,83 | 97,8420781 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,13 | 2,1497827 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0030522 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 983,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99436 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM | | | M3 | | | |
| | | A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇA | | | | | | |
| | | MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | CR | 1,1510000 | 812,55 | 935,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | | | M3 | CR | 1,1510000 | 70,68 | 81,35 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2650000 | 25,26 | 6,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2610000 | 25,62 | 32,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9910000 | 20,32 | 20,13 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,1300000 | 1,41 | 0,18 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,1350000 | 0,53 | 0,07 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,16 | 0,0148723 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.029,94 | 95,7223329 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 45,79 | 4,2562882 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0065066 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.075,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99437 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| I | 34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 1,1510000 | 812,91 | 935,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1530000 | 25,26 | 3,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5340000 | 25,62 | 13,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2290000 | 20,32 | 4,65 |
| | | MATERIAL : 940,53 98,1925447 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,31 1,8074553 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 957,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99438 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| I | 34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 1,1510000 | 812,91 | 935,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1960000 | 25,26 | 4,95 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6860000 | 25,62 | 17,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2940000 | 20,32 | 5,97 |
| | | MATERIAL : 941,90 97,6930658 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,24 2,3069342 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 964,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,0890000 | 812,55 | 884,86 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | M3 | CR | 1,0890000 | 70,68 | 76,97 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1240000 | 25,26 | 3,13 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5900000 | 25,62 | 15,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4640000 | 20,32 | 9,42 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0610000 | 1,41 | 0,08 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0630000 | 0,53 | 0,03 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0060636 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 968,09 97,8261750 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,42 2,1647296 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0030318 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 989,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | | | | |
| | | IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,8413000 | 130,00 | 109,36 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 215,7058000 | 0,94 | 202,76 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR | M3 | CR | 0,5992000 | 539,56 | 323,30 |
| | | ETE) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3908000 | 20,32 | 48,58 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5069000 | 19,60 | 29,53 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHP | CR | 0,7756000 | 2,13 | 1,65 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | |
| | | 23 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,7313000 | 0,43 | 0,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,92 0,1285993 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 654,22 91,4355607 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 59,33 8,2932625 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,02 0,1425775 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 715,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,8210000 | 130,00 | 106,73 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 278,6063000 | 0,94 | 261,88 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,5847000 | 539,56 | 315,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3750000 | 20,32 | 48,26 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4993000 | 19,60 | 29,38 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7717000 | 2,13 | 1,64 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,7276000 | 0,43 | 0,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,92 0,1204898 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 702,78 92,0254078 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 58,97 7,7218256 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,01 0,1322768 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 763,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7503000 | 130,00 | 97,53 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 332,9655000 | 0,94 | 312,98 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR ETE) | M3 | CR | 0,5960000 | 539,56 | 321,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6125000 | 20,32 | 53,08 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6542000 | 19,60 | 32,42 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,8514000 | 2,13 | 1,81 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 0,8028000 | 0,43 | 0,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,01 0,1232248 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 752,66 91,8171394 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 64,94 7,9229905 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,12 0,1366453 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 819,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7277000 | 130,00 | 94,60 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 381,6832000 | 0,94 | 358,78 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR ETE) | M3 | CR | 0,5890000 | 539,56 | 317,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2483000 | 20,32 | 45,68 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4222000 | 19,60 | 27,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,7320000 | 2,13 | 1,55 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,6902000 | 0,43 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,86 0,1015972 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 788,90 93,1870807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,85 6,5979113 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,96 0,1134108 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 846,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,6917000 | 130,00 | 89,92 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 420,0619000 | 0,94 | 394,85 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,5964000 | 539,56 | 321,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4858000 | 20,32 | 50,51 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5652000 | 19,60 | 30,67 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,8056000 | 2,13 | 1,71 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 0,7596000 | 0,43 | 0,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,96 0,1079039 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 826,09 | 92,8423705 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 61,66 | 6,9305817 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,06 | 0,1191439 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 889,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | | | |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,6296000 | 130,00 | 81,84 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 518,8983000 | 0,94 | 487,76 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR | | | | M3 | CR | 0,5766000 | 539,56 | 311,11 |
| | | ETE) | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,2483000 | 20,32 | 45,68 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4230000 | 19,60 | 27,89 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHP | CR | 0,7324000 | 2,13 | 1,56 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHI | C | 0,6906000 | 0,43 | 0,29 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,86 | 0,0899553 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 898,44 | 93,9656707 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 55,87 | 5,8439588 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,96 | 0,1004152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 956,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | | | |
| | | IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,8469000 | 130,00 | 110,09 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 217,1644000 | 0,94 | 204,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR ETE) | M3 | CR | 0,6032000 | 539,56 | 325,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1375000 | 20,32 | 43,43 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3547000 | 19,60 | 26,55 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6972000 | 5,97 | 4,16 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6574000 | 1,76 | 1,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,45 0,4826052 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 656,54 91,8264861 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,14 7,4335193 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,84 0,2573894 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 714,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,8240000 | 130,00 | 107,12 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 279,6271000 | 0,94 | 262,84 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR ETE) | M3 | CR | 0,5869000 | 539,56 | 316,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0742000 | 20,32 | 42,14 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3082000 | 19,60 | 25,64 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6733000 | 5,97 | 4,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6349000 | 1,76 | 1,11 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,33 0,4384752 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 702,93 92,5485550 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,48 6,7785897 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,78 0,2343801 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 759,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7553000 | 130,00 | 98,18 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 335,2141000 | 0,94 | 315,10 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,6001000 | 539,56 | 323,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0900000 | 20,32 | 42,46 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3163000 | 19,60 | 25,79 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6775000 | 5,97 | 4,04 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6388000 | 1,76 | 1,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,35 0,4133812 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 753,49 92,9688175 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,84 6,3969200 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,79 0,2208813 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 810,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7327000 | 130,00 | 95,25 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 384,2609000 | 0,94 | 361,20 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR ETE) | M3 | CR | 0,5930000 | 539,56 | 319,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9950000 | 20,32 | 40,53 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2574000 | 19,60 | 24,64 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6472000 | 5,97 | 3,86 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 0,6102000 | 1,76 | 1,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,20 0,3780629 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 792,10 93,5729308 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 49,49 5,8469790 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,71 0,2020273 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 846,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,6982000 | 130,00 | 90,76 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 424,0088000 | 0,94 | 398,56 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR ETE) | M3 | CR | 0,6020000 | 539,56 | 324,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0583000 | 20,32 | 41,82 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3004000 | 19,60 | 25,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,6693000 | 5,97 | 3,99 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 0,6311000 | 1,76 | 1,11 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,31 0,3734037 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 830,33 93,6600335 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,12 5,7668877 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,77 0,1996751 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 886,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,6327000 | 130,00 | 82,25 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 521,4828000 | 0,94 | 490,19 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,5794000 | 539,56 | 312,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0583000 | 20,32 | 41,82 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2998000 | 19,60 | 25,47 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,6690000 | 5,97 | 3,99 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 0,6308000 | 1,76 | 1,11 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,31 0,3457424 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 901,26 | 94,1307347 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 51,11 | 5,3386395 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,77 | 0,1848834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 957,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | | | |
| | | IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,8681000 | 130,00 | 112,85 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 222,5887000 | 0,94 | 209,23 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR | | | | M3 | CR | 0,6183000 | 539,56 | 333,60 |
| | | ETE) | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,3017000 | 20,32 | 128,05 |
| | | MATERIAL | : | 688,65 | 87,8676518 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 95,08 | 12,1323482 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 783,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | | | |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,8348000 | 130,00 | 108,52 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 283,3092000 | 0,94 | 266,31 |
| I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR | | | | M3 | CR | 0,5946000 | 539,56 | 320,82 |
| | | ETE) | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,2383000 | 20,32 | 126,76 |
| | | MATERIAL | : | 728,28 | 88,5536748 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 94,13 | 11,4463252 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 822,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE | | | | M3 | | | |
| | | LANÇAMENTO. AF_05/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | M3 | CR | 0,4543000 | 154,28 | 70,08 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6702000 | 25,62 | 42,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,4684000 | 20,32 | 131,43 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,2198000 | 1,41 | 0,30 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,6377000 | 0,53 | 0,33 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,8050000 | 534,32 | 430,12 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,20 0,1778410 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 494,91 73,3134745 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 178,03 26,3738218 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,91 0,1348627 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 675,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D | M3 | | | | |
| | | E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMEN | | | | | |
| | | TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 1,0890000 | 812,55 | 884,86 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI | M3 | CR | 1,0890000 | 70,68 | 76,97 |
| | | LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4210000 | 25,26 | 10,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0040000 | 25,62 | 51,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5740000 | 20,32 | 31,98 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,2060000 | 1,41 | 0,29 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | | AS | 0,2150000 | 0,53 | 0,11 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 0,0255664 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 983,01 | 93,0714822 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,79 | 6,8925355 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,0104159 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.056,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D | | | | M3 | | | |
| | | E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇ | | | | | | | |
| | | AMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, | | | | M3 | CR | 1,0890000 | 812,91 | 885,25 |
| | | COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2500000 | 25,26 | 6,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8760000 | 25,62 | 22,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3750000 | 20,32 | 7,62 |
| | | MATERIAL | : | 893,22 | 96,9180684 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,40 | 3,0819316 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 921,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE | | | | M3 | | | |
| | | NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,4590000 | 25,26 | 62,11 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,4590000 | 25,62 | 62,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 7,3770000 | 20,32 | 149,90 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | | AS | 1,0420000 | 1,41 | 1,46 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | | AS | 1,4170000 | 0,53 | 0,75 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,62 | 0,1380697 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 960,80 | 81,8779193 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 210,46 | 17,9354310 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,57 | 0,0485800 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.173,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTR | | | M3 | | | | |
| | | UTURAS. AF_02/2022 | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,4590000 | 25,26 | 62,11 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,4590000 | 25,62 | 62,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 7,3770000 | 20,32 | 149,90 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | | AS | 1,0420000 | 1,41 | 1,46 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | | AS | 1,4170000 | 0,53 | 0,75 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,62 | 0,5846686 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 64,48 | 23,2604302 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 210,54 | 75,9491845 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,57 | 0,2057167 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 277,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSA | | | M3 | | | | |
| | | MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3 | | | | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3990000 | 25,26 | 10,07 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3990000 | 25,62 | 10,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1960000 | 20,32 | 24,30 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,1740000 | 1,41 | 0,24 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,2240000 | 0,53 | 0,11 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,24 | 0,0255034 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 906,75 | 96,3413210 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,10 | 3,6236119 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,0095637 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 941,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENS | | | M3 | | | |
| | | AMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | |
| I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP | | | M3 | CR | 1,1030000 | 765,78 | 844,65 |
| | | = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM | | | | | | |
| | | ENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2240000 | 25,26 | 5,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2240000 | 25,62 | 5,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3450000 | 20,32 | 27,33 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,0940000 | 1,41 | 0,13 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,1300000 | 0,53 | 0,06 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,13 | 0,0147150 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 854,07 | 96,6630824 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,30 | 3,3165430 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0056596 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 883,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU | M3 | | | | | |
| | | TURAS. AF_02/2022 | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2240000 | 25,26 | 5,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2240000 | 25,62 | 5,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3450000 | 20,32 | 27,33 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0940000 | 1,41 | 0,13 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,1300000 | 0,53 | 0,06 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,13 0,3350515 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,34 24,0206185 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,38 75,5154641 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,1288659 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D | M3 | | | | |
| | | E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | |
| I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP | M3 | CR | 1,1030000 | 765,78 | 844,65 |
| | | = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM | | | | | |
| | | ENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1860000 | 25,26 | 4,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1190000 | 25,62 | 28,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1920000 | 20,32 | 24,22 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,1940000 | 1,41 | 0,27 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,1790000 | 0,53 | 0,09 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,23 | 0,0254870 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 857,88 | 95,0466524 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,37 | 4,9167793 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,0110813 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 902,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | | | M3 | | | | | |
| | | COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | | | |
| I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP | | | M3 | CR | | 1,1030000 | 765,78 | 844,65 |
| | | = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM | | | | | | | | |
| | | ENTO (NBR 8953) | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,1250000 | 25,26 | 3,15 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,7530000 | 25,62 | 19,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,8260000 | 20,32 | 16,78 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | CHP | AS | | 0,1200000 | 1,41 | 0,16 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | CHI | AS | | 0,1310000 | 0,53 | 0,06 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,0169687 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 853,67 | 96,5587458 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,21 | 3,4174981 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0067874 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 884,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103676 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC | | | M3 | | | | | |
| | | AS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - L | | | | | | | | |
| | | ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | CR | | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1470000 | 25,26 | 28,97 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,4420000 | 25,62 | 88,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 10,4000000 | 20,32 | 211,32 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,6810000 | 1,41 | 0,96 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,4660000 | 0,53 | 0,24 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,81 | 0,0660792 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 975,04 | 79,5358136 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 249,69 | 20,3679229 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,37 | 0,0301843 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.225,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103677 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | | M3 | | | | |
| | | COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A | | | | | | |
| | | NDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3 | | | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5920000 | 25,26 | 14,95 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,7770000 | 25,62 | 45,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 5,4040000 | 20,32 | 109,80 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,3440000 | 1,41 | 0,48 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,2490000 | 0,53 | 0,13 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,40 | 0,0374879 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 937,12 | 87,8173589 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 129,42 | 12,1282837 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,18 | 0,0168695 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.067,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103678 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC | | M3 | | | | | |
| | | AS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇA | | | | | | | |
| | | MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,6080000 | 25,26 | 15,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 2,4310000 | 25,62 | 62,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 7,9730000 | 20,32 | 162,01 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | | | AS | 0,7060000 | 1,41 | 0,99 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | | | AS | 0,5090000 | 0,53 | 0,26 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,86 | 0,0756376 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 954,12 | 83,9058929 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 181,77 | 15,9850483 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,38 | 0,0334212 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.137,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103679 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | | M3 | | | | | |
| | | COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE | | | | | | | |
| | | S - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,3300000 | 25,26 | 8,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,3200000 | 25,62 | 33,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,3640000 | 20,32 | 88,67 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,3690000 | 1,41 | 0,52 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,2910000 | 0,53 | 0,15 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,44 | 0,0428182 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 927,87 | 90,2841574 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 99,21 | 9,6535616 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,20 | 0,0194628 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.027,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103680 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA | | M3 | | | | |
| | | DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇ | | | | | | |
| | | AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3 | | | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9190000 | 25,26 | 23,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,6750000 | 25,62 | 94,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,8300000 | 20,32 | 57,50 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,5420000 | 1,41 | 0,76 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,3770000 | 0,53 | 0,19 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,64 | 0,0597048 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 935,52 | 87,2642127 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 135,60 | 12,6490288 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,29 | 0,0270537 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.072,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103681 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | | | | | |
| | | COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA | | | | | | |
| | | RES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,3570000 | 25,26 | 9,01 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,4280000 | 25,62 | 36,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,1450000 | 20,32 | 23,26 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | | AS | 0,2010000 | 1,41 | 0,28 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | | AS | 0,1560000 | 0,53 | 0,08 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,23 | 0,0238258 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 911,75 | 94,4371932 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,36 | 5,5275861 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,0113949 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 965,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B | M3 | | | | | |
| | | ALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2 | | | | | | |
| | | 022 | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,1900000 | 25,26 | 30,05 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 3,5710000 | 25,62 | 91,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 8,4070000 | 20,32 | 170,83 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | | AS | 0,9420000 | 1,41 | 1,32 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | | AS | 0,2490000 | 0,53 | 0,13 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,92 | 0,0773154 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 965,52 | 81,1325038 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 223,10 | 18,7473212 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,51 | 0,0428596 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.190,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B | | | | M3 | | | |
| | | ALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSA | | | | | | | |
| | | MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,2860000 | 25,26 | 57,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,8570000 | 25,62 | 175,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 16,0740000 | 20,32 | 326,62 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | | AS | 1,8060000 | 1,41 | 2,54 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | | AS | 0,4770000 | 0,53 | 0,25 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,78 | 0,1220047 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.028,91 | 70,5180404 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 427,38 | 29,2920984 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,99 | 0,0678565 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.459,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103684 | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A | | | | M3 | | | |
| | | DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,1030000 | 765,78 | 844,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1710000 | 25,26 | 4,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0260000 | 25,62 | 26,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2130000 | 20,32 | 24,64 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1200000 | 1,41 | 0,16 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0510000 | 0,53 | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,11 0,0122227 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 857,39 95,2586783 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,50 4,7224321 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,0066669 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 900,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | | | | |
| I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,1030000 | 765,78 | 844,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1990000 | 25,26 | 5,02 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7950000 | 25,62 | 20,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8940000 | 20,32 | 18,16 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0790000 | 1,41 | 0,11 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,1200000 | 0,53 | 0,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 0,0123840 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 854,64 | 96,2037289 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,57 | 3,7793839 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0045032 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 888,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM | | | M3 | | | | |
| | | ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | | |
| I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP | | | M3 | CR | 1,1030000 | 765,78 | 844,65 |
| | | = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM | | | | | | | |
| | | ENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6700000 | 25,26 | 16,92 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,6810000 | 25,62 | 68,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6700000 | 20,32 | 13,61 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | CHP | AS | 0,2650000 | 1,41 | 0,37 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | CHI | AS | 0,4050000 | 0,53 | 0,21 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,42 | 0,0444778 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 866,02 | 91,6964070 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 77,86 | 8,2442893 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 0,0148259 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 944,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103687 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO | | | M3 | | | | |
| | | - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5990000 | 25,26 | 40,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,7980000 | 25,62 | 122,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,1960000 | 20,32 | 227,50 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | | AS | 0,7250000 | 1,41 | 1,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | | AS | 0,8740000 | 0,53 | 0,46 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,06 | 0,0822732 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 988,82 | 76,7399624 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 298,26 | 23,1474941 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,39 | 0,0302703 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.288,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LA | | | M3 | | | | |
| | | NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| I | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | | | M3 | CR | 1,1030000 | 812,55 | 896,24 |
| | | UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8270000 | 25,26 | 20,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,6540000 | 25,62 | 42,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,9620000 | 20,32 | 100,82 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | | AS | 0,3710000 | 1,41 | 0,52 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | | AS | 0,4560000 | 0,53 | 0,24 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,53 | 0,0499566 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 935,39 | 88,1536781 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 124,96 | 11,7775138 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,20 | 0,0188515 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.061,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C | | | KG | | | | |
| | | A-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | | UN | AS | 0,8190000 | 0,22 | 0,18 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0640000 | 21,50 | 1,37 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1660000 | 25,40 | 4,21 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL | : | 11,52 | 66,9203748 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,68 | 33,0796252 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, | | | M3 | | | | |
| | | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,1290000 | 25,62 | 80,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,7970000 | 20,32 | 77,15 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | CHP | AS | 0,4480000 | 1,41 | 0,63 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | | CHI | AS | 1,4510000 | 0,53 | 0,76 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | CR | 1,1900000 | 626,55 | 745,59 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,86 | 0,5376225 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 718,43 | 79,4464480 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 178,75 | 19,7670302 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,25 | 0,2488993 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 904,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | | | | | |
| I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,2600000 | 789,34 | 994,56 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4400000 | 25,62 | 11,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6600000 | 20,32 | 13,41 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1210000 | 1,41 | 0,17 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0990000 | 0,53 | 0,05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,13 | 0,0127532 % | |
| MATERIAL | : | 1.000,41 | 98,1311621 % | |
| MAO DE OBRA | : | 18,86 | 1,8501986 % | |
| OUTROS | : | 0,06 | 0,0058861 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.019,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 79

TIPO1 : 0440 - LAJE PRE-FABRICADA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | | | | | |
| I | 3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 1,0000000 | 57,57 | 57,57 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,8700000 | 16,29 | 30,46 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0400000 | 23,67 | 0,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5010000 | 25,26 | 12,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3540000 | 20,32 | 7,19 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 0,9700000 | 19,14 | 18,56 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 1,2110000 | 16,09 | 19,48 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D | M3 | AS | 0,0540000 | 902,58 | 48,73 |
| | | E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 169,71 86,7713465 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,87 13,2286535 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 195,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂM | M2 | | | | |
| | | ICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | | | | | |
| | | AF_11/2020_PA | | | | | |
| I | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONA | M2 | C | 1,0000000 | 55,43 | 55,43 |
| | | L, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 1,8700000 | 16,29 | 30,46 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0400000 | 23,67 | 0,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5010000 | 25,26 | 12,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3540000 | 20,32 | 7,19 |
| C | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL | M | CR | 0,9700000 | 19,14 | 18,56 |
| | | ES. AF_09/2020 | | | | | |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 0,9910000 | 16,09 | 15,94 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D | M3 | AS | 0,0440000 | 902,58 | 39,71 |
| | | E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 156,42 | 86,4756829 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,46 | 13,5243171 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 180,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 2 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 2470 - EMBASAMENTOS | | | | | | | | |
| | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E | | | M3 | | | |
| | | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | | | | | | |
| I | 34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | | | UN | CR | 122,2700000 | 4,62 | 564,88 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,1300000 | 600,91 | 78,11 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 10,2630000 | 25,62 | 262,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 5,1320000 | 20,32 | 104,28 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,28 | 0,0277211 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 715,23 | 70,8007447 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 294,52 | 29,1547036 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,17 | 0,0168306 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.010,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E | | | M3 | | | |
| | | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | | | | | | |
| I | 34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 122,2700000 | 2,71 | 331,35 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,1300000 | 600,91 | 78,11 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 8,3440000 | 25,62 | 213,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,1720000 | 20,32 | 84,77 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,28 | 0,0395552 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 466,41 | 65,8765029 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 241,14 | 34,0599262 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,17 | 0,0240157 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 708,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 2 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 2860 - ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | | | | | | | | |
| | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | | | M | | | |
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV ERSAS | | | 310ML | CR | 0,6452000 | 36,40 | 23,48 |
| I | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSI DADE 10 MM, CINZA | | | M | CR | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| I | 44074 | PRIMER DE POLIURETANO | | | L | CR | 0,0060000 | 590,43 | 3,54 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3276000 | 25,62 | 34,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2687000 | 20,32 | 5,45 |
| | | MATERIAL | : | 36,23 | 53,9022938 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,97 | 46,0977062 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | | | M | | | |
| I | 511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN TE, APLICACAO A FRIO | | | L | C | 0,1762000 | 36,33 | 6,40 |
| I | 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | | | KG | C | 0,0780000 | 8,85 | 0,69 |
| I | 11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLAS SE B (NBR 9952) | | | M2 | AS | 0,3396000 | 55,11 | 18,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0059000 | 21,21 | 0,12 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0291000 | 23,14 | 0,67 |
| | | MATERIAL | : | 25,99 | 97,7384094 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,60 | 2,2615906 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | | | M | | | | |
| I | 43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | | | L | CR | 0,0540000 | 165,34 | 8,92 |
| I | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | | | M | CR | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1655000 | 25,62 | 29,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2359000 | 20,32 | 4,79 |
| | | MATERIAL | : | 17,08 | 38,5659353 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,21 | 61,4340647 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

TIPO1 : 2960 - CINTAS E VERGAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | L | CR | 0,0060000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0019000 | 574,91 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0560000 | 25,62 | 1,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0890000 | 20,32 | 1,80 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,0420000 | 155,36 | 6,52 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 0,4900000 | 11,16 | 5,46 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | | M3 | CR | 0,0210000 | 583,21 | 12,24 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 24,64 | 82,3989128 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,24 | 17,5331294 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,02 | 0,0679578 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 29,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,2030000 | 11,58 | 2,35 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6120000 | 25,62 | 15,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3060000 | 20,32 | 6,21 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,1140000 | 155,36 | 17,71 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | | M3 | CR | 0,0430000 | 583,21 | 25,07 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,0390472 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 54,41 | 70,4412341 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,75 | 29,4676558 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,0520629 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 77,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5,3400000 | 3,78 | 20,18 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2030000 | 11,58 | 2,35 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1692000 | 16,29 | 2,75 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0019000 | 574,91 | 1,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2480000 | 25,62 | 6,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1240000 | 20,32 | 2,51 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0280000 | 1.120,91 | 31,38 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0266595 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 59,66 79,0722475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,72 20,8477739 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0533191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0060000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0019000 | 574,91 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0510000 | 25,62 | 1,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0860000 | 20,32 | 1,74 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,0390000 | 155,36 | 6,05 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,4900000 | 11,16 | 5,46 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0210000 | 583,21 | 12,24 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 24,20 82,7430556 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,02 17,1875000 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0694444 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0100000 | 7,29 | 0,07 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3350000 | 25,62 | 8,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1680000 | 20,32 | 3,41 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,0760000 | 155,36 | 11,80 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0430000 | 583,21 | 25,07 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0511421 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 44,88 75,9631778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,13 23,9174906 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0681895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA D E *20* CM. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| I | 658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 5,3400000 | 2,13 | 11,37 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0019000 | 574,91 | 1,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1360000 | 25,62 | 3,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0680000 | 20,32 | 1,38 |
| C | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | | M3 | CR | 0,0280000 | 1.020,34 | 28,56 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0368120 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44,21 | 80,8025034 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,44 | 19,0870605 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0736241 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0040000 | 574,91 | 2,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2910000 | 25,62 | 7,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0550000 | 20,32 | 1,11 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0936329 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,76 | 34,7378277 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,08 | 65,1685394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/20 24 | | | M | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | | | UN | CR | 11,6610000 | 0,75 | 8,74 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0052000 | 574,91 | 2,98 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5600000 | 25,62 | 14,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1050000 | 20,32 | 2,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0713266 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,83 | 52,6034238 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,33 | 47,2895863 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0356633 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO E XPANSIVA. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | | | UN | C | 0,4100000 | 36,95 | 15,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0580000 | 25,62 | 1,48 |
| | | MATERIAL | : | 15,46 | 93,0036189 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,16 | 6,9963811 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C ANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | CR | 5,3400000 | 3,78 | 20,18 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0019000 | 574,91 | 1,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2950000 | 25,62 | 7,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1480000 | 20,32 | 3,00 |
| C | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0280000 | 1.020,34 | 28,56 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,2340000 | 11,03 | 13,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0271886 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 57,51 77,7188692 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,42 22,1995649 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0543773 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105021 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0050000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 574,91 | 0,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0490000 | 25,62 | 1,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0850000 | 20,32 | 1,72 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,0400000 | 155,36 | 6,21 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,4900000 | 11,16 | 5,46 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0150000 | 583,21 | 8,74 |
| | | MATERIAL : 21,01 82,0889596 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,57 17,8713264 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0397140 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0050000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0013000 | 574,91 | 0,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0410000 | 25,62 | 1,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0810000 | 20,32 | 1,64 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,0390000 | 155,36 | 6,05 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,4900000 | 11,16 | 5,46 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0100000 | 583,21 | 5,83 |
| | | MATERIAL : 18,10 81,7888429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,01 18,1650530 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0461041 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0090000 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2030000 | 11,58 | 2,35 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5010000 | 25,62 | 12,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2510000 | 20,32 | 5,10 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,1040000 | 155,36 | 16,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0320000 | 583,21 | 18,66 |
| | | MATERIAL : 46,53 71,2501928 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,74 28,7035609 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0462463 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 65,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2030000 | 11,58 | 2,35 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3900000 | 25,62 | 9,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1950000 | 20,32 | 3,96 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,0940000 | 155,36 | 14,60 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0210000 | 583,21 | 12,24 |
| | | MATERIAL : 38,62 72,3870725 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,70 27,5751275 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0378000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 53,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5,3400000 | 3,15 | 16,82 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2030000 | 11,58 | 2,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1692000 | 16,29 | 2,75 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 574,91 | 0,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2030000 | 25,62 | 5,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1020000 | 20,32 | 2,07 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0210000 | 1.120,91 | 23,53 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0161290 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 50,00 80,1129034 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,37 19,8225806 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0483870 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105026 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5,3400000 | 2,13 | 11,37 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2030000 | 11,58 | 2,35 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1692000 | 16,29 | 2,75 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0013000 | 574,91 | 0,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1580000 | 25,62 | 4,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0790000 | 20,32 | 1,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | M3 | CR | 0,0110000 | 1.120,91 | 12,33 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| | | MATERIAL | : | 35,93 | 81,6242258 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,07 | 18,3528332 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0229410 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | L | CR | 0,0050000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0015000 | 574,91 | 0,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0440000 | 25,62 | 1,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0830000 | 20,32 | 1,68 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | | M2 | CR | 0,0390000 | 155,36 | 6,05 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 0,4900000 | 11,16 | 5,46 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | M3 | CR | 0,0150000 | 583,21 | 8,74 |
| | | MATERIAL | : | 20,81 | 82,3813356 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,44 | 17,5784392 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0402252 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0050000 | 7,29 | 0,03 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN | | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3 | | CR | 0,0013000 | 574,91 | 0,74 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0370000 | 25,62 | 0,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0790000 | 20,32 | 1,60 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 | | CR | 0,0380000 | 155,36 | 5,90 |
| C | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,4900000 | 11,16 | 5,46 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | | CR | 0,0100000 | 583,21 | 5,83 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,95 82,2429908 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,86 17,7102803 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0467289 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 105029 | | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0090000 | 7,29 | 0,06 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN | | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2740000 | 25,62 | 7,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1370000 | 20,32 | 2,78 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 | | CR | 0,0760000 | 155,36 | 11,80 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0320000 | 583,21 | 18,66 |
| | | MATERIAL : 38,69 76,6739957 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,74 23,2660403 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0599640 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 50,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0080000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2130000 | 25,62 | 5,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1070000 | 20,32 | 2,17 |
| C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | CR | 0,0760000 | 155,36 | 11,80 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0210000 | 583,21 | 12,24 |
| | | MATERIAL : 32,50 77,6223777 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,34 22,3293947 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0482276 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA D E *15* CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5,3400000 | 3,15 | 16,82 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 574,91 | 0,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1110000 | 25,62 | 2,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0560000 | 20,32 | 1,13 |
| C | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU RAL. AF_09/2021 | | M3 | CR | 0,0210000 | 1.020,34 | 21,42 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0194061 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 43,72 | 84,2227830 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,14 | 15,6995924 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,03 | 0,0582185 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 51,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105032 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA D E *10* CM. AF_03/2024 | | M | | | | |
| I | 658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | UN | CR | 5,3400000 | 2,13 | 11,37 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0013000 | 574,91 | 0,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0870000 | 25,62 | 2,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0440000 | 20,32 | 0,89 |
| C | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU RAL. AF_09/2021 | | M3 | CR | 0,0110000 | 1.020,34 | 11,22 |
| C | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | | KG | CR | 0,7900000 | 11,18 | 8,83 |
| | | MATERIAL | : 30,02 | 85,0874678 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,24 | 14,8838543 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0286779 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 35,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C ANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5,3400000 | 3,15 | 16,82 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 574,91 | 0,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2410000 | 25,62 | 6,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1210000 | 20,32 | 2,45 |
| C | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0210000 | 1.020,34 | 21,42 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,2340000 | 11,03 | 13,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0164230 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 47,96 78,1901792 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,33 21,7441287 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0492691 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 61,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105034 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C M ANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5,3400000 | 2,13 | 11,37 |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0013000 | 574,91 | 0,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1880000 | 25,62 | 4,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0940000 | 20,32 | 1,91 |
| C | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0110000 | 1.020,34 | 11,22 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,2340000 | 11,03 | 13,61 |
| | | MATERIAL : 34,03 77,9217775 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 9,62 | 22,0550798 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0231427 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105035 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | | M | | | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | M3 | | CR | | 0,0019000 | 574,91 | 1,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | | 0,0560000 | 25,62 | 1,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | | 0,0280000 | 20,32 | 0,56 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | M3 | | AS | | 0,0210000 | 3.003,14 | 63,06 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,35 | 0,5351681 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,42 | 50,5198779 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,25 | 48,7614678 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,1834862 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105036 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | | M | | | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | M3 | | CR | | 0,0015000 | 574,91 | 0,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | | 0,0490000 | 25,62 | 1,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | | 0,0250000 | 20,32 | 0,50 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | M3 | | AS | | 0,0150000 | 3.003,14 | 45,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,23 | 0,4900916 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 23,97 | 50,2876626 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 23,36 | 49,0304709 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,1917749 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | | | M | | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | | 0,0013000 | 574,91 | 0,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0410000 | 25,62 | 1,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0210000 | 20,32 | 0,42 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | M3 | AS | | 0,0100000 | 3.003,14 | 30,03 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,4746835 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,16 | 50,0949369 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,88 | 49,2721518 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,1582278 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105038 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | | | M | | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | | 0,0019000 | 574,91 | 1,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0510000 | 25,62 | 1,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0260000 | 20,32 | 0,52 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | M3 | AS | | 0,0210000 | 3.003,14 | 63,06 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,35 | 0,5364806 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,39 | 50,5977929 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 32,11 | 48,6817903 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,1839362 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105039 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0015000 | 574,91 | 0,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0440000 | 25,62 | 1,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0220000 | 20,32 | 0,44 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | M3 | AS | 0,0150000 | 3.003,14 | 45,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,23 | 0,4922945 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 23,90 | 50,3424659 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,24 | 48,9726027 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,1926369 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105040 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | | | M | | | | |
| C | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0013000 | 574,91 | 0,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0370000 | 25,62 | 0,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0190000 | 20,32 | 0,38 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | M3 | AS | 0,0100000 | 3.003,14 | 30,03 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,4764930 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,13 | 50,2223635 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | : | 15,76 | 49,1423125 % | | |
| OUTROS | : | 0,05 | 0,1588310 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 30

TIPO1 : 3010 - ESTRUTURAS DIVERSAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 2,9790000 | 72,14 | 214,90 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,1200000 | 7,29 | 0,87 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,6445000 | 21,23 | 13,68 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,8137000 | 21,42 | 38,84 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 9,0685000 | 24,15 | 219,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 31,9930000 | 25,62 | 819,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 31,9930000 | 20,32 | 650,09 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 6,6350000 | 1,41 | 9,35 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 18,0917000 | 0,53 | 9,58 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,7736000 | 23,35 | 18,06 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 1,0401000 | 21,84 | 22,71 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 42,6463000 | 16,09 | 686,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 1,2000000 | 605,23 | 726,27 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 19,35 0,5644784 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.787,02 52,1116109 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.616,02 47,1256278 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,79 0,1982829 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.429,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE | M3 | | | | |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 1,9404000 | 72,14 | 139,98 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0833000 | 7,29 | 0,60 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,6283000 | 4,05 | 22,79 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,4365000 | 21,23 | 9,26 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1920000 | 21,42 | 25,53 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,9600000 | 24,15 | 143,93 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 31,3499000 | 25,62 | 803,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 31,3499000 | 20,32 | 637,02 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 6,6350000 | 1,41 | 9,35 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 18,0917000 | 0,53 | 9,58 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,4877000 | 23,35 | 11,38 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,7043000 | 21,84 | 15,38 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 27,8988000 | 16,09 | 448,89 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 1,2000000 | 605,23 | 726,27 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 19,25 0,6410619 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.530,61 50,9665936 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.446,90 48,1796573 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,38 0,2126872 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.003,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | | | | |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 1,3112000 | 72,14 | 94,58 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0567000 | 7,29 | 0,41 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,4770000 | 4,05 | 18,13 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,2619000 | 21,23 | 5,56 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7356000 | 21,42 | 15,75 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,6780000 | 24,15 | 88,82 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,4974000 | 25,62 | 576,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,4974000 | 20,32 | 457,14 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 4,6865000 | 1,41 | 6,60 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 12,7788000 | 0,53 | 6,77 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,3130000 | 23,35 | 7,30 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CR | 0,4226000 | 21,84 | 9,22 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG AS | 28,9369000 | 16,09 | 465,59 |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 CR | 1,2000000 | 626,55 | 751,86 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,65 0,5850689 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1.405,14 56,1130308 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.079,28 43,1003455 % | | | | |
| | | OUTROS : 5,04 0,2015548 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.504,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 CR | 0,7583000 | 72,14 | 54,70 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L CR | 0,0334000 | 7,29 | 0,24 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M CR | 2,8316000 | 4,05 | 11,46 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG CR | 0,0601000 | 21,23 | 1,27 |
| I | 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 AS | 0,1854000 | 434,15 | 80,49 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H CR | 0,1865000 | 21,42 | 3,99 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H CR | 0,9326000 | 24,15 | 22,52 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 6,3168000 | 25,62 | 161,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 6,3168000 | 20,32 | 128,35 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP AS | 0,7632000 | 1,41 | 1,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | AS | 2,0810000 | 0,53 | 1,10 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CR | 0,0894000 | 23,35 | 2,08 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CR | 0,0971000 | 21,84 | 2,12 |
| C | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | AS | 31,7318000 | 14,31 | 454,08 |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 CR | 1,1030000 | 626,55 | 691,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,20 0,3219762 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1.205,79 74,5973748 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 403,00 24,9323787 % | | | | |
| | | OUTROS : 2,39 0,1482703 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.616,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 CR | 2,9008000 | 72,14 | 209,26 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L CR | 0,1222000 | 7,29 | 0,89 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M CR | 6,6348000 | 4,05 | 26,87 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG CR | 0,3056000 | 21,23 | 6,48 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H CR | 0,8178000 | 21,42 | 17,51 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H CR | 4,0888000 | 24,15 | 98,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 25,5235000 | 25,62 | 653,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 25,5235000 | 20,32 | 518,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | AS | 5,4714000 | 1,41 | 7,71 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | AS | 14,9190000 | 0,53 | 7,90 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | CR | 0,3248000 | 23,35 | 7,58 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | CR | 0,4929000 | 21,84 | 10,76 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| C | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG | AS | 50,4722000 | 14,78 | 745,97 |
| | | IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG | AS | 19,5067000 | 13,50 | 263,34 |
| | | IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3 | CR | 1,2000000 | 626,55 | 751,86 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 16,49 0,4956894 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2.017,73 60,6392437 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.287,70 38,6999376 % | | | | |
| | | OUTROS : 5,49 0,1651293 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.327,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | | | | |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | CR | 0,0667000 | 7,29 | 0,48 |
| | | AGUA | | | | |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG | CR | 2,1276000 | 21,23 | 45,16 |
| I | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG | AS | 6,0000000 | 9,17 | 55,02 |
| | | * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M | | | | |
| | | PA | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 13,0514000 | 89,50 | 1.168,10 |
| I | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 0,6074000 | 27,44 | 16,66 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3072000 | 21,42 | 92,26 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 21,5358000 | 24,15 | 520,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 31,7545000 | 25,62 | 813,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 31,7545000 | 20,32 | 645,25 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 6,6350000 | 1,41 | 9,35 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 18,0917000 | 0,53 | 9,58 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,8801000 | 23,35 | 20,55 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 3,4271000 | 21,84 | 74,84 |
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,2000000 | 605,23 | 726,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,63 0,4677428 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.435,32 58,0229942 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.735,26 41,3438970 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,94 0,1653660 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.197,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 8,4225000 | 72,14 | 607,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0667000 | 7,29 | 0,48 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,0545000 | 11,58 | 58,53 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 0,6552000 | 19,54 | 12,80 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 0,4377000 | 21,23 | 9,29 |
| I | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 0,6074000 | 27,44 | 16,66 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5632000 | 21,42 | 33,48 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 7,8158000 | 24,15 | 188,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,0181000 | 25,62 | 564,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,0181000 | 20,32 | 447,40 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 4,6408000 | 1,41 | 6,54 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 12,6542000 | 0,53 | 6,70 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,4398000 | 23,35 | 10,26 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 1,1233000 | 21,84 | 24,53 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 21,9997000 | 16,09 | 353,97 |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,2000000 | 626,55 | 751,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 14,66 | 0,4741115 % |
| MATERIAL | : | 1.935,93 | 62,5914648 % |
| MAO DE OBRA | : | 1.137,15 | 36,7661384 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 5,20 | 0,1682853 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.092,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | M3 | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | M2 | CR | 6,7614000 | 72,14 | 487,76 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | L | CR | 0,0350000 | 7,29 | 0,25 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 1,4216000 | 11,58 | 16,46 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 6,2500000 | 4,05 | 25,31 |
| I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | | KG | CR | 0,1843000 | 19,54 | 3,60 |
| I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | KG | CR | 0,2954000 | 21,23 | 6,27 |
| I | 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | | M3 | AS | 0,2475000 | 434,15 | 107,45 |
| I | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | | M2 | CR | 0,3189000 | 27,44 | 8,75 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8613000 | 21,42 | 18,44 |
| C | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,3066000 | 24,15 | 104,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 7,3795000 | 25,62 | 189,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 7,3795000 | 20,32 | 149,95 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | CHP | AS | 1,0264000 | 1,41 | 1,44 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | CHI | AS | 2,7986000 | 0,53 | 1,48 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | CR | 0,2675000 | 23,35 | 6,24 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CHI | CR | 0,5938000 | 21,84 | 12,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 32,6798000 | 14,31 | 467,64 |
| | | O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 1,1030000 | 626,55 | 691,08 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,90 0,2567948 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.759,21 76,5488347 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 530,23 23,0722949 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,80 0,1220756 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.298,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98615 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND | M2 | | | | |
| | | IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 0,1446000 | 706,87 | 102,21 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1233000 | 25,62 | 3,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3700000 | 20,32 | 7,51 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHP | AS | 0,0785000 | 392,74 | 30,83 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA | CHI | AS | 0,0449000 | 160,64 | 7,21 |
| | | DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H | | | | | |
| | | P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0700000 | 244,85 | 17,13 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHI | AS | 0,1163000 | 68,25 | 7,93 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0442000 | 3,39 | 0,14 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,1473000 | 8,93 | 1,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 37,11 20,9169540 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 124,03 69,9021992 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,28 9,1808468 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 177,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98616 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1445000 | 706,87 | 102,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0858000 | 25,62 | 2,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2575000 | 20,32 | 5,23 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0546000 | 392,74 | 21,44 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0312000 | 160,64 | 5,01 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0070000 | 244,85 | 1,71 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0788000 | 68,25 | 5,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0442000 | 3,39 | 0,14 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,1473000 | 8,93 | 1,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 22,94 15,8738976 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 111,56 77,1751963 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,04 6,9509061 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 144,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98617 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1445000 | 706,87 | 102,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0671000 | 25,62 | 1,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2012000 | 20,32 | 4,08 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0427000 | 392,74 | 16,76 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0244000 | 160,64 | 3,91 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0070000 | 244,85 | 1,71 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0600000 | 68,25 | 4,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0442000 | 3,39 | 0,14 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,1473000 | 8,93 | 1,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,10 13,3249575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 109,87 80,8735497 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,88 5,8014928 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 135,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98618 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1927000 | 706,87 | 136,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0988000 | 25,62 | 2,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2964000 | 20,32 | 6,02 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0629000 | 392,74 | 24,70 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0360000 | 160,64 | 5,78 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0081000 | 244,85 | 1,98 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0907000 | 68,25 | 6,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0589000 | 3,39 | 0,19 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,1963000 | 8,93 | 1,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 26,59 14,3475672 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 147,16 79,3905938 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,60 6,2618390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 185,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98619 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1925000 | 706,87 | 136,07 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0707000 | 25,62 | 1,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2120000 | 20,32 | 4,30 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0450000 | 392,74 | 17,67 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0257000 | 160,64 | 4,12 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0081000 | 244,85 | 1,98 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0625000 | 68,25 | 4,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0589000 | 3,39 | 0,19 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,1963000 | 8,93 | 1,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,28 11,2024246 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 144,50 83,9307572 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,37 4,8668182 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 172,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98620 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1923000 | 706,87 | 135,93 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0566000 | 25,62 | 1,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1698000 | 20,32 | 3,45 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0360000 | 392,74 | 14,13 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0206000 | 160,64 | 3,30 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0081000 | 244,85 | 1,98 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0485000 | 68,25 | 3,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0589000 | 3,39 | 0,19 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,1963000 | 8,93 | 1,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,61 9,4371664 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 143,12 86,4750122 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,76 4,0878214 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 165,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98621 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2406000 | 706,87 | 170,07 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0855000 | 25,62 | 2,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2566000 | 20,32 | 5,21 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0544000 | 392,74 | 21,36 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0311000 | 160,64 | 4,99 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0144000 | 244,85 | 3,52 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0712000 | 68,25 | 4,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0736000 | 3,39 | 0,24 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,2454000 | 8,93 | 2,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 23,56 10,9792562 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 180,88 84,2739675 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,18 4,7467763 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 214,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98622 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2403000 | 706,87 | 169,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0630000 | 25,62 | 1,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1891000 | 20,32 | 3,84 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0401000 | 392,74 | 15,74 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0229000 | 160,64 | 3,67 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0144000 | 244,85 | 3,52 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0487000 | 68,25 | 3,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0736000 | 3,39 | 0,24 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,2454000 | 8,93 | 2,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,72 8,6881699 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 178,67 87,5848167 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,60 3,7270134 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 203,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98623 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2400000 | 706,87 | 169,64 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0518000 | 25,62 | 1,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1553000 | 20,32 | 3,15 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0329000 | 392,74 | 12,92 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0188000 | 160,64 | 3,02 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0144000 | 244,85 | 3,52 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0374000 | 68,25 | 2,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0736000 | 3,39 | 0,24 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,2454000 | 8,93 | 2,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,79 7,4517530 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 177,45 89,3654644 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,31 3,1827826 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 198,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98624 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2884000 | 706,87 | 203,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0779000 | 25,62 | 1,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2336000 | 20,32 | 4,74 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0495000 | 392,74 | 19,44 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0283000 | 160,64 | 4,54 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0161000 | 244,85 | 3,94 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0618000 | 68,25 | 4,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0884000 | 3,39 | 0,29 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,2945000 | 8,93 | 2,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 21,87 8,9069321 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 214,36 87,2659024 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,40 3,8271655 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 245,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98625 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2879000 | 706,87 | 203,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0591000 | 25,62 | 1,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1774000 | 20,32 | 3,60 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0376000 | 392,74 | 14,76 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0215000 | 160,64 | 3,45 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0161000 | 244,85 | 3,94 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0430000 | 68,25 | 2,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0884000 | 3,39 | 0,29 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,2945000 | 8,93 | 2,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 17,02 7,1952201 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 212,35 89,7453283 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,23 3,0594516 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 236,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98626 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2874000 | 706,87 | 203,15 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0497000 | 25,62 | 1,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1492000 | 20,32 | 3,03 |
| C | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0316000 | 392,74 | 12,41 |
| C | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0181000 | 160,64 | 2,90 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0161000 | 244,85 | 3,94 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0336000 | 68,25 | 2,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,0884000 | 3,39 | 0,29 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,2945000 | 8,93 | 2,62 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,57 6,2864801 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 211,18 91,0588440 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,15 2,6546759 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 231,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98627 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDI DADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2370000 | 25,62 | 6,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7109000 | 20,32 | 14,44 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0274000 | 244,85 | 6,70 |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,2095000 | 68,25 | 14,29 |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,1240200 | 3,39 | 0,42 |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 0,4134000 | 8,93 | 3,69 |
| C | 102880 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | AS | 0,1507000 | 1.427,70 | 215,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102881 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHI | | AS | 0,0862000 | 635,64 | 54,79 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |
| C | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20M | M3 | CR | 0,4056000 | 955,56 | 387,57 |
| | | PA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. | | | | | |
| | | AF_03/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 255,67 36,3624713 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 367,53 52,2704297 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 77,91 11,0808925 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,01 0,2862065 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 703,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98628 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDI | M2 | | | | |
| | | DADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1690000 | 25,62 | 4,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5071000 | 20,32 | 10,30 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,0269000 | 244,85 | 6,58 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,1422000 | 68,25 | 9,70 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,1240200 | 3,39 | 0,42 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,4134000 | 8,93 | 3,69 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 102880 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHP | | AS | 0,1075000 | 1.427,70 | 153,47 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102881 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHI | | AS | 0,0615000 | 635,64 | 39,09 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |
| C | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20M | M3 | CR | 0,4053000 | 955,56 | 387,28 |
| | | PA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. | | | | | |
| | | AF_03/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 185,53 30,1762042 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 357,18 58,0904148 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 70,13 11,4060515 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,01 0,3273295 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 614,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98629 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDI | M2 | | | | |
| | | DADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1351000 | 25,62 | 3,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4053000 | 20,32 | 8,23 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,0266000 | 244,85 | 6,51 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,1085000 | 68,25 | 7,40 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,1240200 | 3,39 | 0,42 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,4134000 | 8,93 | 3,69 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 102880 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHP | | AS | 0,0859000 | 1.427,70 | 122,63 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102881 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHI | | AS | 0,0492000 | 635,64 | 31,27 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |
| C | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20M | M3 | CR | 0,4049000 | 955,56 | 386,90 |
| | | PA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. | | | | | |
| | | AF_03/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 150,48 26,3764809 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 351,82 61,6656429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 66,20 11,6050899 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,01 0,3527863 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 570,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98630 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDI | M2 | | | | |
| | | DADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2024000 | 25,62 | 5,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6072000 | 20,32 | 12,33 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,0345000 | 244,85 | 8,44 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,1679000 | 68,25 | 11,45 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,1533900 | 3,39 | 0,51 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,5113000 | 8,93 | 4,56 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 102880 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHP | | AS | 0,1287000 | 1.427,70 | 183,74 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102881 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHI | | AS | 0,0736000 | 635,64 | 46,78 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |
| C | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20M | M3 | CR | 0,5013000 | 955,56 | 479,02 |
| | | PA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. | | | | | |
| | | AF_03/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 222,61 29,6032052 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 440,96 58,6353776 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 85,95 11,4299785 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,49 0,3314387 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 752,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98632 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDI | M2 | | | | |
| | | DADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1217000 | 25,62 | 3,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3652000 | 20,32 | 7,42 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | AS | 0,0335000 | 244,85 | 8,20 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | AS | 0,0883000 | 68,25 | 6,02 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,1533900 | 3,39 | 0,51 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 0,5113000 | 8,93 | 4,56 |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 102880 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHP | | AS | 0,0774000 | 1.427,70 | 110,50 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102881 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA CHI | | AS | 0,0443000 | 635,64 | 28,15 |
| | | BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | | | | | |
| C | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20M | M3 | CR | 0,5000000 | 955,56 | 477,78 |
| | | PA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. | | | | | |
| | | AF_03/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 139,32 21,5594837 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 427,86 66,2044714 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 76,59 11,8518288 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,48 0,3842161 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 646,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. A | M | | | | |
| | | F_06/2018 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 0,8663000 | 72,14 | 62,49 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,0167000 | 11,58 | 23,35 |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,6500000 | 5,87 | 9,68 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2954000 | 19,17 | 5,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3309000 | 25,62 | 34,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7985000 | 20,32 | 16,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,1201000 | 23,35 | 2,80 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,5246000 | 21,84 | 11,45 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,3636000 | 572,79 | 208,26 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD | M3 | AS | 0,6936000 | 54,39 | 37,72 |
| | | EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | AS | 13,3272000 | 18,47 | 246,15 |
| C | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | AS | 5,8800000 | 14,89 | 87,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 23,15 3,1061085 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 546,64 73,3321666 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 174,83 23,4540142 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,80 0,1077107 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 745,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98656 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. A M F_06/2018 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 0,9625000 | 72,14 | 69,43 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,0167000 | 11,58 | 23,35 |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,7417000 | 5,87 | 10,22 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2954000 | 19,17 | 5,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3309000 | 25,62 | 34,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7985000 | 20,32 | 16,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,1201000 | 23,35 | 2,80 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,5246000 | 21,84 | 11,45 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,3636000 | 572,79 | 208,26 |
| C | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | AS | 0,8036000 | 54,39 | 43,70 |
| C | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | AS | 13,3272000 | 18,47 | 246,15 |
| C | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | AS | 5,8800000 | 14,89 | 87,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 26,64 | 3,5108830 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 555,11 | 73,1467035 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 176,33 | 23,2366242 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,1057893 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 758,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98657 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. A F_06/2018 | | | | M | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | M2 | CR | 1,0588000 | 72,14 | 76,38 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 2,0167000 | 11,58 | 23,35 |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,8333000 | 5,87 | 10,76 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,2954000 | 19,17 | 5,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3309000 | 25,62 | 34,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7985000 | 20,32 | 16,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | CHP | CR | 0,1201000 | 23,35 | 2,80 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | CHI | CR | 0,5246000 | 21,84 | 11,45 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | M3 | CR | 0,3636000 | 572,79 | 208,26 |
| C | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | M3 | AS | 0,9136000 | 54,39 | 49,69 |
| C | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | KG | AS | 13,3272000 | 18,47 | 246,15 |
| C | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | KG | AS | 5,8800000 | 14,89 | 87,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 30,12 | 3,9003728 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 563,62 | 72,9715334 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 177,82 | 23,0241532 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,1039406 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 772,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98658 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. A M | | | | | | | |
| | | F_06/2018 | | | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2 | | | | CR | 1,1550000 | 72,14 | 83,32 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | | CR | 2,0167000 | 11,58 | 23,35 |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | | CR | 1,9250000 | 5,87 | 11,29 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | KG | | CR | 0,2954000 | 19,17 | 5,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,3309000 | 25,62 | 34,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,7985000 | 20,32 | 16,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | | CR | 0,1201000 | 23,35 | 2,80 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | | CR | 0,5246000 | 21,84 | 11,45 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | | | | CR | 0,3636000 | 572,79 | 208,26 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD M3 | | | | AS | 1,0236000 | 54,39 | 55,67 |
| | | EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | KG | | AS | 13,3272000 | 18,47 | 246,15 |
| C | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | KG | | AS | 5,8800000 | 14,89 | 87,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 33,60 | 4,2762653 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 572,08 | 72,7999389 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 179,33 | 22,8216456 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,1021502 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 785,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. A F_06/2018 | M | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 1,3475000 | 72,14 | 97,20 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,0167000 | 11,58 | 23,35 |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,1083000 | 5,87 | 12,37 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2954000 | 19,17 | 5,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3309000 | 25,62 | 34,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7985000 | 20,32 | 16,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,1201000 | 23,35 | 2,80 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,5246000 | 21,84 | 11,45 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,3636000 | 572,79 | 208,26 |
| C | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | AS | 1,2436000 | 54,39 | 67,63 |
| C | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | AS | 13,3272000 | 18,47 | 246,15 |
| C | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | AS | 5,8800000 | 14,89 | 87,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 40,57 4,9926542 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 589,06 72,4774381 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 182,30 22,4311411 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,80 0,0987666 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 812,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | | | | | |
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 0,5900000 | 41,93 | 24,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5600000 | 26,36 | 41,12 |
| | | MATERIAL | : | 34,57 | 52,4916439 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,28 | 47,5083561 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_ | | | | M | | | | |
| | | 06/2018 | | | | | | | | |
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | CR | 0,8900000 | 41,93 | 37,31 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6200000 | 26,36 | 42,70 |
| | | MATERIAL | : | 47,53 | 59,3972740 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,48 | 40,6027260 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_0 | | | | M | | | | |
| | | 6/2018 | | | | | | | | |
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | CR | 1,2700000 | 41,93 | 53,25 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6700000 | 26,36 | 44,02 |
| | | MATERIAL | : | 63,79 | 65,5729274 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,48 | 34,4270726 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_0 | | | | M | | | | |
| | | 6/2018 | | | | | | | | |
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | | KG | CR | 2,2700000 | 41,93 | 95,18 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,7900000 | 26,36 | 47,18 |
| | | MATERIAL | : | 106,48 | 74,7909788 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,88 | 25,2090212 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 142,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_0 | | | | M | | | | |
| | | 6/2018 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | CR | 3,5000000 | 41,93 | 146,75 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,9000000 | 26,36 | 50,08 |
| | | MATERIAL | : | 158,74 | 80,6453253 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,09 | 19,3546747 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 196,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_0 | | | M | | | | |
| | | 6/2018 | | | | | | | |
| I | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | | | KG | CR | 5,0500000 | 41,93 | 211,74 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,0100000 | 26,36 | 52,98 |
| | | MATERIAL | : | 224,43 | 84,7784201 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,29 | 15,2215799 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 264,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE | | | KG | | | | |
| | | S PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUIN | | | | | | | |
| | | DASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | | | | | | | |
| I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 | | | UN | AS | 0,0510000 | 7,17 | 0,36 |
| | | 6 MM, CABECA ABAULADA | | | | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | KG | AS | 0,0305480 | 8,02 | 0,24 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | | KG | AS | 1,0910000 | 10,00 | 10,91 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0047000 | 20,31 | 0,09 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0290000 | 22,44 | 0,65 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | CHP | AS | 0,0041475 | 350,38 | 1,45 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | CHI | AS | 0,0037852 | 175,18 | 0,66 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ | | | M2 | AS | 0,0358424 | 26,04 | 0,93 |
| | | 01/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0358424 | 9,80 | 0,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,85 11,8335500 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,90 82,4447336 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,84 5,3966189 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,3250975 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | | | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 0,0305480 | 8,02 | 0,24 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0015000 | 40,00 | 0,06 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | AS | 1,0910000 | 10,00 | 10,91 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0044000 | 20,31 | 0,08 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0140000 | 22,44 | 0,31 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0181000 | 26,36 | 0,47 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0039667 | 350,38 | 1,38 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,0036703 | 175,18 | 0,64 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0358424 | 26,04 | 0,93 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0358424 | 9,80 | 0,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,77 11,5740740 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,63 82,0767197 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,92 | 6,0185185 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,3306878 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PAR | | | | KG | | | |
| | | AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | | | | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | | | | | | | |
| I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 | | | | UN | AS | 0,0510000 | 7,17 | 0,36 |
| | | 6 MM, CABECA ABAULADA | | | | | | | |
| I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | | | | KG | CR | 0,0600050 | 11,08 | 0,66 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | | | | KG | AS | 1,0910000 | 10,00 | 10,91 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0015000 | 20,31 | 0,03 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0150000 | 22,44 | 0,33 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHP | AS | 0,0016400 | 350,38 | 0,57 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHI | AS | 0,0014800 | 175,18 | 0,25 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ | | | | M2 | AS | 0,0227000 | 26,04 | 0,59 |
| | | 01/2020 | | | | | | | |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI | | | | M2 | CR | 0,0227000 | 9,80 | 0,22 |
| | | L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,70 | 5,0872093 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,80 | 91,8604652 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,40 | 2,9069767 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,1453488 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | | | | | |
| I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 0,0600050 | 11,08 | 0,66 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0017000 | 40,00 | 0,06 |
| I | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | AS | 1,0910000 | 10,00 | 10,91 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0013000 | 20,31 | 0,02 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0050000 | 22,44 | 0,11 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0283000 | 26,36 | 0,74 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0015100 | 350,38 | 0,52 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,0014000 | 175,18 | 0,24 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | AS | 0,0227000 | 26,04 | 0,59 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0227000 | 9,80 | 0,22 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,66 4,7482014 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,62 89,5683455 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,77 5,5395683 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,1438848 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100767 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 6 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 0,1580000 | 7,17 | 1,13 |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,1374660 | 10,98 | 1,50 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 1,0910000 | 8,02 | 8,74 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0222000 | 20,31 | 0,45 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1430000 | 22,44 | 3,20 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0284761 | 26,04 | 0,74 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0284761 | 9,80 | 0,27 |
| | | MATERIAL : 12,97 80,8684708 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,06 19,1315292 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PA RA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P A | KG | | | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,1374660 | 10,98 | 1,50 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 1,0910000 | 8,02 | 8,74 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0017000 | 40,00 | 0,06 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0215000 | 20,31 | 0,43 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0800000 | 22,44 | 1,79 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0663000 | 26,36 | 1,74 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0284761 | 26,04 | 0,74 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0284761 | 9,80 | 0,27 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,05 | 78,8601723 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,22 | 21,1398277 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100769 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PA RA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P SA | KG | | | | | | |
| I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 6 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 0,1580000 | 7,17 | 1,13 | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,1374660 | 10,98 | 1,50 | | |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 1,0910000 | 8,02 | 8,74 | | |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0111000 | 20,31 | 0,22 | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0900000 | 22,44 | 2,01 | | |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0135800 | 350,38 | 4,75 | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,0158000 | 175,18 | 2,76 | | |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0284761 | 26,04 | 0,74 | | |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0284761 | 9,80 | 0,27 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,63 | 29,9863076 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,81 | 57,8731174 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,50 | 11,3190324 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,18 | 0,8215426 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | | | | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,1374660 | 10,98 | 1,50 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 1,0910000 | 8,02 | 8,74 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0017000 | 40,00 | 0,06 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0105000 | 20,31 | 0,21 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0490000 | 22,44 | 1,09 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0443000 | 26,36 | 1,16 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0132200 | 350,38 | 4,63 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,0155700 | 175,18 | 2,72 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0284761 | 26,04 | 0,74 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0284761 | 9,80 | 0,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,49 30,7471264 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,84 55,9865902 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,61 12,4042145 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,18 0,8620689 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100771 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA ED IFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | | | | | |
| I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 6 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 0,1580000 | 7,17 | 1,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,1374660 | 10,98 | | 1,50 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 1,0910000 | 8,02 | | 8,74 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0113000 | 20,31 | | 0,22 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0830000 | 22,44 | | 1,86 |
| C | 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0085000 | 160,82 | | 1,36 |
| C | 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0126000 | 91,71 | | 1,15 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | AS | 0,0284761 | 26,04 | | 0,74 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0284761 | 9,80 | | 0,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,91 11,2701252 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,78 75,2534289 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,20 12,9994036 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,4770423 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 100772 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | | | | | |
| I | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 0,1374660 | 10,98 | | 1,50 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 1,0910000 | 8,02 | | 8,74 |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 0,0017000 | 40,00 | | 0,06 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0109000 | 20,31 | | 0,22 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0410000 | 22,44 | | 0,92 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0449000 | 26,36 | | 1,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP | AS | 0,0082000 | 160,82 | 1,31 |
| | | M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI | AS | 0,0124000 | 91,71 | 1,13 |
| | | M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2 | AS | 0,0284761 | 26,04 | 0,74 |
| | | 01/2020 | | | | |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2 | CR | 0,0284761 | 9,80 | 0,27 |
| | | L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,86 11,6161616 % | | | | |
| | | MATERIAL : 11,81 73,4217172 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,32 14,4570707 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,5050505 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS KG | | | | |
| | | OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA | | | | |
| | | STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | | | | |
| I | 1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG | CR | 0,0744392 | 12,48 | 0,92 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG | AS | 0,1852148 | 8,02 | 1,48 |
| I | 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM KG | AS | 0,8313460 | 9,12 | 7,58 |
| | | , L = 75 MM (16,97 KG/M) | | | | |
| I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG | C | 0,0007988 | 40,00 | 0,03 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,0017530 | 20,31 | 0,03 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,0049927 | 22,44 | 0,11 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0068344 | 26,36 | 0,18 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | AS | 0,0013536 | 350,38 | 0,47 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | AS | 0,0011539 | 175,18 | 0,20 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,2218956 | 26,04 | 5,77 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,2218956 | 9,80 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,65 3,4464189 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,21 90,8454499 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,07 5,6542810 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0538502 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | | | | |
| I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 0,0037514 | 11,08 | 0,04 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 0,6074417 | 8,02 | 4,87 |
| I | 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM , L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | AS | 0,4787454 | 9,12 | 4,36 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0006265 | 20,31 | 0,01 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0017690 | 22,44 | 0,03 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0045653 | 26,36 | 0,12 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | AS | 0,0005021 | 350,38 | 0,17 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | AS | 0,0003824 | 175,18 | 0,06 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0460679 | 26,04 | 1,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0460679 | 9,80 | 0,45 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,18 1,6216216 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,85 95,9459460 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,27 2,4324324 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | | | | |
| I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 0,0018177 | 11,26 | 0,02 |
| I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 0,0064240 | 11,08 | 0,07 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 0,5167325 | 8,02 | 4,14 |
| I | 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM , L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | AS | 0,5660258 | 9,12 | 5,16 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0008362 | 20,31 | 0,01 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0023666 | 22,44 | 0,05 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0049857 | 26,36 | 0,13 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0006627 | 350,38 | 0,23 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,0005207 | 175,18 | 0,09 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0788875 | 26,04 | 2,05 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0788875 | 9,80 | 0,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,25 2,0096463 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,05 | 94,6141480 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,42 | 3,3762057 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC | | | | KG | | | |
| | | LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI | | | | | | | |
| | | NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | | | | | | | |
| I | 1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | | | | KG | CR | 0,0744392 | 12,48 | 0,92 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | | | | KG | AS | 0,1852148 | 8,02 | 1,48 |
| I | 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM | | | | KG | AS | 0,8313460 | 9,12 | 7,58 |
| | | , L = 75 MM (16,97 KG/M) | | | | | | | |
| I | 11977 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | | | | UN | CR | 0,0169084 | 11,00 | 0,18 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0019083 | 20,31 | 0,03 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0096968 | 22,44 | 0,21 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHP | AS | 0,0014423 | 350,38 | 0,50 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHI | AS | 0,0011982 | 175,18 | 0,20 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ | | | | M2 | AS | 0,2218956 | 26,04 | 5,77 |
| | | 01/2020 | | | | | | | |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI | | | | M2 | CR | 0,2218956 | 9,80 | 2,17 |
| | | L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,71 | 3,7333333 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,30 | 90,8266668 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,02 | 5,3866666 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0533333 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | | | | | |
| I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 6 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 0,0017552 | 7,17 | 0,01 |
| I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 0,0037514 | 11,08 | 0,04 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 0,6074417 | 8,02 | 4,87 |
| I | 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM , L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | AS | 0,4787454 | 9,12 | 4,36 |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0006864 | 20,31 | 0,01 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0038605 | 22,44 | 0,08 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0005390 | 350,38 | 0,18 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,0004054 | 175,18 | 0,07 |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | M2 | AS | 0,0460679 | 26,04 | 1,19 |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | CR | 0,0460679 | 9,80 | 0,45 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,19 1,7163504 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,85 96,2962964 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,22 1,9873532 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 | UN | AS | 0,0030056 | 7,17 | 0,02 |
| | | 6 MM, CABECA ABAULADA | | | | | |
| I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 0,0018177 | 11,26 | 0,02 |
| I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 0,0064240 | 11,08 | 0,07 |
| I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 0,5167325 | 8,02 | 4,14 |
| I | 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM | KG | AS | 0,5660258 | 9,12 | 5,16 |
| | | , L = 75 MM (16,97 KG/M) | | | | | |
| C | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0009151 | 20,31 | 0,01 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0049541 | 22,44 | 0,11 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHP | AS | 0,0007100 | 350,38 | 0,24 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHI | AS | 0,0005522 | 175,18 | 0,09 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ | M2 | AS | 0,0788875 | 26,04 | 2,05 |
| | | 01/2020 | | | | | |
| C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI | M2 | CR | 0,0788875 | 9,80 | 0,77 |
| | | L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,28 2,2508038 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,03 94,7749197 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,37 2,9742765 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHA | M2 | | | | |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | M2 | CR | 0,3675000 | 72,14 | 26,51 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0095000 | 7,29 | 0,06 |
| | | AGUA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9527000 | 11,58 | 11,03 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8176000 | 4,05 | 11,41 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,1202000 | 19,17 | 2,30 |
| I | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 0,2699000 | 10,61 | 2,86 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0480000 | 23,67 | 1,13 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8413000 | 21,42 | 18,02 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6969000 | 25,26 | 17,60 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0366000 | 23,35 | 0,85 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1472000 | 21,84 | 3,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,87 3,0261493 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 61,21 64,4348377 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,85 32,4862927 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0527203 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 94,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6996000 | 11,58 | 8,10 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6996000 | 4,05 | 2,83 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 2,3320000 | 19,20 | 44,77 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0854000 | 23,67 | 2,02 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3165000 | 21,42 | 6,77 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1723000 | 25,26 | 4,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CR | 0,0281000 | 23,35 | 0,65 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CR | 0,1129000 | 21,84 | 2,46 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0139004 % | | | |
| | | MATERIAL | : 61,00 | 84,6260775 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,02 | 15,3044203 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,0556018 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 72,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 0,0250000 | 22,25 | 0,55 |
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0731000 | 21,50 | 1,57 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1461000 | 25,40 | 3,71 |
| C | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| | | MATERIAL | : 11,28 | 67,4516909 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,44 | 32,5483091 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 16,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | | | | |
| I | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 1,1030000 | 742,22 | 818,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8927000 | 25,62 | 22,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7854000 | 20,32 | 36,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | | | AS | 0,1062000 | 1,41 | 0,14 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | | | AS | 0,1924000 | 0,53 | 0,10 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,17 | 0,0193632 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 832,81 | 94,8482262 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 45,01 | 5,1267156 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0056950 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 878,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO | | | M3 | | | |
| | | EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 | | | | | | |
| | | L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA | | | | | | |
| | | BAMENTO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | | | M3 | CR 0,9086000 | 154,28 | 140,17 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 2,2158000 | 25,62 | 56,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 3,1021000 | 20,32 | 63,03 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | | | M3 | CR 0,4412000 | 572,79 | 252,71 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,41 | 0,2751595 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 396,59 | 77,3569074 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 113,91 | 22,2196202 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,76 | 0,1483129 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 512,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AR | | | M3 | | | |
| | | EIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | M3 | CR | 0,9086000 | 154,28 | 140,17 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2158000 | 25,62 | 56,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1021000 | 20,32 | 63,03 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,4412000 | 767,22 | 338,49 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 449,68 75,1391373 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 148,77 24,8608627 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 598,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P | M3 | | | | |
| | | REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN | | | | | |
| | | SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8422000 | 25,62 | 47,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,6844000 | 20,32 | 74,86 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,4391000 | 1,41 | 0,61 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,7955000 | 0,53 | 0,42 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,1030000 | 572,79 | 631,78 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,33 0,5738519 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 599,98 79,4818105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 148,40 19,6593996 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,15 0,2849380 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 754,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103925 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | | | | |
| C | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | AS | 0,4350000 | 26,59 | 11,56 |
| C | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | CR | 7,4255000 | 94,98 | 705,27 |
| C | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | CR | 24,6980000 | 16,72 | 412,95 |
| C | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | AS | 1,0000000 | 878,04 | 878,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 21,52 1,0722454 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.577,70 78,5770650 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 408,18 20,3297142 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,0209754 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.007,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103926 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | | | | |
| C | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | AS | 0,4242000 | 26,59 | 11,27 |
| C | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | CR | 5,0865000 | 94,98 | 483,11 |
| C | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | CR | 17,0036000 | 16,72 | 284,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | AS | 1,0000000 | 878,04 | 878,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,79 | 0,8929543 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1.347,39 | 81,3284211 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 294,24 | 17,7604752 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,30 | 0,0181494 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.656,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 103928 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | | | | |
| C | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | CR | 1,0000000 | 598,45 | 598,45 |
| | | MATERIAL | : | 449,68 | 75,1391373 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 148,77 | 24,8608627 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 598,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 103929 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | | | | |
| C | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | CR | 10,0011000 | 72,07 | 720,77 |
| C | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | AS | 1,0000000 | 754,86 | 754,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,43 | 0,3005447 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1.209,93 | 81,9930937 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 258,72 | 17,5333618 % | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 2,55 | 0,1729998 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.475,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA CO | | | M3 | | | |
| | | M CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALM | | | | | | |
| | | ENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | | | | | | |
| C | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M | | | M2 | CR | 4,1235000 | 72,07 | 297,18 |
| | | ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | | | | | | |
| C | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO | | | M3 | CR | 0,5387000 | 512,67 | 276,17 |
| | | EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 | | | | | | |
| | | L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA | | | | | | |
| | | BAMENTO. AF_08/2022 | | | | | | |
| C | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P | | | M3 | AS | 0,4613000 | 754,86 | 348,21 |
| | | REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN | | | | | | |
| | | SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,73 | 0,2966810 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 741,97 | 80,5114218 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 175,31 | 19,0234519 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,55 | 0,1684453 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 921,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103931 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA | | | M3 | | | |
| | | COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇ | | | | | | |
| | | ADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | | | | | | |
| C | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M | | | M2 | CR | 1,1878000 | 72,07 | 85,60 |
| | | ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | CR | 0,6626000 | 512,67 | 339,69 |
| C | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | AS | 0,3374000 | 754,86 | 254,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,33 0,3432022 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 537,72 79,0779203 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 138,66 20,3932832 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,26 0,1855943 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 679,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103932 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | | | | |
| C | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | CR | 0,7582000 | 72,07 | 54,64 |
| C | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | CR | 0,6809000 | 512,67 | 349,07 |
| C | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | AS | 0,3191000 | 754,86 | 240,87 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,26 0,3511006 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 507,82 | 78,7817119 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 133,29 | 20,6792089 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,21 | 0,1879786 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 644,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103933 | DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | | | | | |
| C | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | AS | 0,7724000 | 26,59 | | 20,53 |
| C | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | CR | 7,5034000 | 72,07 | | 540,77 |
| C | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | CR | 26,0579000 | 16,72 | | 435,68 |
| C | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | AS | 1,0000000 | 878,04 | | 878,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,24 | 0,0128376 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.605,17 | 85,6079167 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 269,26 | 14,3605242 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,35 | 0,0187215 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.875,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105041 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024 | M | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | | 15,54 |
| I | 4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0915900 | 22,32 | | 24,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0007290 | 36,00 | 0,02 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3053400 | 21,42 | 6,54 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4274800 | 25,26 | 10,79 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | C | 0,2810600 | 0,04 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0349772 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 43,73 76,3553691 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,51 23,6096537 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 57,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105042 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,0915900 | 30,70 | 33,51 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0005400 | 36,00 | 0,01 |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0305500 | 19,32 | 0,59 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,3115400 | 7,89 | 2,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3749200 | 21,42 | 8,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5248900 | 25,26 | 13,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,2913100 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0152578 % | | | |
| | | MATERIAL | : 49,01 | 74,6872140 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,59 | 25,2975282 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 65,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105045 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR | M | | | | |
| | | 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| | | ELA LISA MEDIA | | | | | |
| I | 4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0915900 | 30,66 | 33,46 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0007749 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3236700 | 21,42 | 6,93 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4531400 | 25,26 | 11,44 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,2983910 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0297132 % | | | |
| | | MATERIAL | : 53,07 | 78,7253010 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,31 | 21,2449858 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 67,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105046 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE | M | | | | |
| | | RGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_ | | | | | |
| | | 03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA | M | CR | 1,0915900 | 30,70 | 33,51 |
| | | LENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0005150 | 36,00 | 0,01 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0152770 | 19,32 | 0,29 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,1557700 | 7,89 | 1,22 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2317100 | 21,42 | 4,96 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3244010 | 25,26 | 8,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0178954 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 45,68 81,6571225 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,25 18,3249821 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 55,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105050 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE | M | | | | |
| | | RGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_ | | | | | |
| | | 03/2024 | | | | | |
| I | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA | M | CR | 1,0915900 | 164,48 | 179,54 |
| | | LENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0005446 | 36,00 | 0,01 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0305500 | 19,32 | 0,59 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,3115400 | 7,89 | 2,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3803500 | 21,42 | 8,14 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5324900 | 25,26 | 13,45 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D | CHI | C | 0,2913100 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0047196 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 195,12 92,0568247 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,82 7,9384557 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 211,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105053 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE | M | | | | |
| | | RGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_ | | | | | |
| | | 03/2024 | | | | | |
| I | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA | M | CR | 1,0915900 | 164,48 | 179,54 |
| | | LENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0005150 | 36,00 | 0,01 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0152700 | 19,32 | 0,29 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,1557700 | 7,89 | 1,22 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2394500 | 21,42 | 5,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3352300 | 25,26 | 8,46 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0049424 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 191,81 | 94,7659764 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,58 | 5,2290812 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 202,40 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105056 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE M | | | | | | |
| | | RGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_ | | | | | | |
| | | 03/2024 | | | | | | |
| I | 2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M | | | | CR | 1,0915900 | 239,61 | 261,55 |
| | | LENTE DA REGIAO | | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | | | | C | 0,0005446 | 36,00 | 0,01 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M | | | | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG | | | | CR | 0,0305500 | 19,32 | 0,59 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG | | | | C | 0,3115400 | 7,89 | 2,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | | CR | 0,3872200 | 21,42 | 8,29 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | | C | 0,5421100 | 25,26 | 13,69 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | | | C | 0,2913100 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0033982 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 277,21 | 94,1754172 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,13 | 5,8211846 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 294,35 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105058 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE M | | | | | | |
| | | RGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_ | | | | | | |
| | | 03/2024 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA | M | CR | 1,0915900 | 239,61 | 261,55 |
| | | LENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0005150 | 36,00 | 0,01 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0152700 | 19,32 | 0,29 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,1557700 | 7,89 | 1,22 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2575800 | 21,42 | 5,51 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3606000 | 25,26 | 9,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0035040 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 274,05 96,0088305 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,38 3,9876655 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 285,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105061 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL | M | | | | |
| | | HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, C | | | | | |
| | | OMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0006948 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A | M | CR | 1,0915900 | 43,88 | 47,89 |
| | | NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0305550 | 19,32 | 0,59 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,3115400 | 7,89 | 2,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4654120 | 21,42 | 9,96 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6515700 | 25,26 | 16,45 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D | CHI | C | 0,3787100 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0352692 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 64,51 75,7700447 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,59 24,1946861 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 85,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105064 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL | M | | | | |
| | | HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, C | | | | | |
| | | OMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0006280 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A | M | CR | 1,0915900 | 43,88 | 47,89 |
| | | NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0152700 | 19,32 | 0,29 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,1557700 | 7,89 | 1,22 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2766130 | 21,42 | 5,92 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3872500 | 25,26 | 9,78 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0274687 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 60,62 | 83,1753881 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,24 | 16,7971432 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 72,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105068 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL | | M | | | | | |
| | | HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, C | | | | | | | |
| | | OMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | | MXMES | C | 0,0006948 | 36,00 | 0,02 | |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | | M | CR | 1,5437000 | 5,03 | 7,76 | |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | | | |
| I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A | | M | CR | 1,0915900 | 93,14 | 101,67 | |
| | | NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | | KG | CR | 0,0305500 | 19,32 | 0,59 | |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | | KG | C | 0,3115400 | 7,89 | 2,45 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4670900 | 21,42 | 10,00 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6539300 | 25,26 | 16,51 | |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D | | CHI | C | 0,3787100 | 0,04 | 0,01 | |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0215920 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 118,30 | 85,1014828 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,68 | 14,8769252 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105071 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL | | M | | | | | |
| | | HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, C | | | | | | | |
| | | OMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | | C | 0,0006280 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M | | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M | | CR | 1,0915900 | 93,14 | 101,67 |
| | | NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG | | CR | 0,0152700 | 19,32 | 0,29 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG | | C | 0,1557700 | 7,89 | 1,22 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,2785700 | 21,42 | 5,96 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,3900000 | 25,26 | 9,85 |
| | | EQUIPAMENTO : | 0,02 | 0,0157853 % | | | |
| | | MATERIAL : | 114,43 | 90,2604578 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 12,32 | 9,7237569 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 126,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105074 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL M | | | | | |
| | | HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, C | | | | | |
| | | OMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | | C | 0,0006948 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M | | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M | | CR | 1,0915900 | 162,07 | 176,91 |
| | | NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0305500 | 19,32 | 0,59 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,3115400 | 7,89 | 2,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4698010 | 21,42 | 10,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6577200 | 25,26 | 16,61 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D | CHI | C | 0,3787100 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0139964 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 193,60 90,2911264 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,78 9,6948772 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 214,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105077 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL | M | | | | |
| | | HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, C | | | | | |
| | | OMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0006280 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A | M | CR | 1,0915940 | 162,07 | 176,91 |
| | | NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0152770 | 19,32 | 0,29 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,1557740 | 7,89 | 1,22 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2823100 | 21,42 | 6,04 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3952470 | 25,26 | 9,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0098931 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 189,71 | 93,8118323 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,49 | 6,1782746 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 202,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105080 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0007250 | 36,00 | 0,02 | | |
| I | 20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV ALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,0915900 | 22,28 | 24,32 | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3038500 | 21,42 | 6,50 | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4253950 | 25,26 | 10,74 | | |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D IURNO. AF_07/2016 | CHI | C | 0,2796610 | 0,04 | 0,01 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0350569 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 43,66 | 76,4066609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,45 | 23,5582822 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105081 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | C | 0,0007550 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | |
| I | 20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M | CR | 1,0915940 | 29,50 | 32,20 |
| | | ALENTE DA REGIAO | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,3156630 | 21,42 | 6,76 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,4419200 | 25,26 | 11,16 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | C | 0,2907980 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0304785 % | | | | |
| | | MATERIAL : 51,70 78,6955197 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,97 21,2740018 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 65,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 105082 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH M | | | | |
| | | ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| | | ELA LISA MEDIA | | | | |
| I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | CR | 1,0915900 | 24,39 | 26,62 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | C | 0,0007250 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,3038500 | 21,42 | 6,50 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,4253900 | 25,26 | 10,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,2796610 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 0,0336983 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 45,96 77,3209774 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,45 22,6453243 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 59,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 105083 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH M | | | | | |
| | | ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN | | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| | | ELA LISA MEDIA | | | | | |
| I | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M | | CR | 1,0915900 | 30,46 | 33,24 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | | C | 0,0007550 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,3156600 | 21,42 | 6,76 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,4419280 | 25,26 | 11,16 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,2907980 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 0,0300030 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 52,74 79,0279028 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,97 20,9420942 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 66,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 105084 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH M | | | | | |
| | | ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0007830 | 36,00 | 0,02 |
| I | 35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0915900 | 44,04 | 48,07 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3273000 | 21,42 | 7,01 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4582220 | 25,26 | 11,57 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D IURNO. AF_07/2016 | CHI | C | 0,3018300 | 0,04 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0243575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 67,73 82,3651201 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,47 17,6105224 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105085 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH ADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| I | 4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ UIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0915900 | 47,14 | 51,45 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0007930 | 36,00 | 0,02 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3311500 | 21,42 | 7,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4636100 | 25,26 | 11,71 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D | | | | CHI | C | 0,3054920 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0233236 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 71,15 | 82,9037902 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,65 | 17,0728862 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105086 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH | | | | M | | | | |
| | | ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU | | | | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| | | ELA LISA MEDIA | | | | | | | | |
| I | 4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 1,0915900 | 38,19 | 41,68 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | | | | MXMES | C | 0,0008190 | 36,00 | 0,02 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3417070 | 21,42 | 7,31 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4783900 | 25,26 | 12,08 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D | | | | CHI | C | 0,3155330 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0261198 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 61,50 | 80,2403031 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,12 | 19,7335771 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105087 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH | | | | M | | | | |
| | | ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0008549 | 36,00 | 0,03 |
| I | 35273 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0915900 | 45,80 | 49,99 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3560140 | 21,42 | 7,62 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4984200 | 25,26 | 12,59 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D IURNO. AF_07/2016 | CHI | C | 0,3291760 | 0,04 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0350140 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 70,00 81,5943044 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,75 18,3706816 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 85,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| 105088 | | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| I | 4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0915940 | 105,69 | 115,37 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0009250 | 36,00 | 0,03 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3844500 | 21,42 | 8,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5382400 | 25,26 | 13,59 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | | | C | 0,3563500 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0261968 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 135,73 | 88,8401337 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,00 | 11,1336695 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 152,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105089 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, | | | M | | | | |
| | | SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU | | | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| | | ELA LISA MEDIA | | | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | | | MXMES | C | 0,0009252 | 36,00 | 0,03 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | | | |
| I | 20208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E | | | M | CR | 1,0915900 | 95,12 | 103,83 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3844580 | 21,42 | 8,23 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5382400 | 25,26 | 13,59 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | | | C | 0,3563500 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0283386 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 124,19 | 87,9277365 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,00 | 12,0439249 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 141,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105090 | PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 2,1831800 | 30,66 | 66,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0189000 | 19,17 | 0,36 |
| I | 6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | AS | 1,0162000 | 382,88 | 389,08 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0008350 | 36,00 | 0,03 |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0687500 | 19,32 | 1,32 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4502800 | 21,42 | 9,64 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6304030 | 25,26 | 15,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0062084 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 463,33 95,8713604 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,92 4,1224312 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 483,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105091 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0008460 | 36,00 | 0,03 |
| I | 20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,0915900 | 70,46 | 76,91 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3524440 | 21,42 | 7,54 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4934200 | 25,26 | 12,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,3257690 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 0,0266880 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 96,87 86,1133352 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,59 13,8599768 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 112,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 105092 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH M | | | | | |
| | | ADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN | | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| | | ELA LISA MEDIA | | | | | |
| I | 4437 | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELI M | | CR | 1,0915900 | 79,27 | 86,53 |
| | | M OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | | C | 0,0008460 | 36,00 | 0,03 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,3524440 | 21,42 | 7,54 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,4934200 | 25,26 | 12,46 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,3257600 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 0,0245841 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 106,49 87,2080637 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,59 12,7673522 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 122,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 105093 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH M | | | | | |
| | | ADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0009252 | 36,00 | 0,03 |
| I | 14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0915900 | 79,27 | 86,53 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3844500 | 21,42 | 8,23 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5382420 | 25,26 | 13,59 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D IURNO. AF_07/2016 | CHI | C | 0,3563560 | 0,04 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,04 0,0322971 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 106,88 86,2414212 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,01 13,7262817 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105095 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE RGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_ 03/2024 | M | | | | |
| I | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA LENTE DA REGIAO | M | CR | 1,0915900 | 62,00 | 67,67 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0005446 | 36,00 | 0,01 |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0305500 | 19,32 | 0,59 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,3115400 | 7,89 | 2,45 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3764700 | 21,42 | 8,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5270600 | 25,26 | 13,31 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D | CHI | C | 0,2913100 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0100210 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 83,18 83,2949194 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,67 16,6950596 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 99,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105098 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE | M | | | | |
| | | RGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_ | | | | | |
| | | 03/2024 | | | | | |
| I | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA | M | CR | 1,0915900 | 62,00 | 67,67 |
| | | LENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL | MXMES | C | 0,0005154 | 36,00 | 0,01 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E | M | CR | 1,5437400 | 5,03 | 7,76 |
| | | QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | | | | | |
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 0,0152700 | 19,32 | 0,29 |
| I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 0,1557700 | 7,89 | 1,22 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2335800 | 21,42 | 5,00 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3270190 | 25,26 | 8,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0110938 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 79,87 | 88,5289551 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,33 | 11,4599511 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105099 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024 | M | | | | | | |
| I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | | | CR | 1,0915900 | 30,70 | 33,51 |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | | | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | | | C | 0,0007288 | 36,00 | 0,02 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,5164090 | 21,42 | 11,06 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,7229700 | 25,26 | 18,26 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | | | C | 0,2803900 | 0,04 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0255395 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 55,52 | 70,8083260 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,86 | 29,1661345 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 78,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105100 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024 | M | | | | | | |
| I | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | | | CR | 1,0915900 | 62,00 | 67,67 |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | | | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | | C | 0,0008419 | 36,00 | 0,03 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5620900 | 21,42 | 12,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7869300 | 25,26 | 19,87 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,3239800 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0260665 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,24 78,3647581 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,88 21,6091754 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 115,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105101 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 | M | | | | |
| | | A 29 CM. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA | M | CR | 1,0915900 | 164,48 | 179,54 |
| | | LENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU | UN | CR | 1,1000000 | 14,13 | 15,54 |
| | | ELA LISA MEDIA | | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES | | C | 0,0010793 | 36,00 | 0,03 |
| | | COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR | | | | | |
| | | AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( | | | | | |
| | | NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6580300 | 21,42 | 14,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9212500 | 25,26 | 23,27 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI | | C | 0,4158920 | 0,04 | 0,01 |
| | | IURNO. AF_07/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0172117 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 203,32 | 87,4569708 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,12 | 12,5258175 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 232,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105102 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024 | | | | M | | |
| I | 2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA LENTE DA REGIAO | | | | M CR | 1,0915940 | 239,61 261,55 |
| I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU ELA LISA MEDIA | | | | UN CR | 1,1000000 | 14,13 15,54 |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | | | | MXMES C | 0,0013920 | 36,00 0,05 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H CR | 0,7847350 | 21,42 16,80 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H C | 1,0986000 | 25,26 27,75 |
| C | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D IURNO. AF_07/2016 | | | | CHI C | 0,5374300 | 0,04 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0186538 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 286,92 | 89,1838956 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,73 | 10,7974506 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 321,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 101
TOTAL DA CLASSE : 628
CLASSE: IMPE - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS
TIPO1 : 1380 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADIT IVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | C | 0,4405000 | 7,59 | 3,34 | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0200000 | 794,56 | 15,89 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9897000 | 25,62 | 25,35 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2232000 | 20,32 | 4,53 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0408580 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,22 | 49,3360572 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,85 | 50,5822268 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0408580 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | |

TOTAL DO TIPO1 : 1

TIPO1 : 1400 - IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI CA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | | | | | |
| I | 135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | CR | 3,4615000 | 3,48 | 12,04 | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1362000 | 21,21 | 2,88 | |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6039000 | 23,14 | 13,97 | |
| | | MATERIAL | : | 15,97 | 55,2585908 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,92 | 44,7414092 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI CA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | | | KG | CR | 4,6154000 | 3,48 | 16,06 |
| I | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | | | M2 | AS | 1,3513000 | 7,47 | 10,09 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2228000 | 21,21 | 4,72 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9881000 | 23,14 | 22,86 |
| | | MATERIAL | : | 32,59 | 60,6410735 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,14 | 39,3589265 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | | | UN | | | | |
| I | 135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | | | KG | CR | 0,7385000 | 3,48 | 2,56 |
| I | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | | | M2 | AS | 0,3571000 | 7,47 | 2,66 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0307000 | 21,21 | 0,65 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1361000 | 23,14 | 3,14 |
| | | MATERIAL | : | 6,11 | 67,7094973 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,90 | 32,2905027 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98559 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | | | M | | | | |
| I | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | | | M2 | AS | 0,4054000 | 7,47 | 3,02 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0136000 | 21,21 | 0,28 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0604000 | 23,14 | 1,39 |
| | | MATERIAL | : | 3,41 | 72,5108226 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,28 | 27,4891774 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 4

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 1410 - IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | | | | | |
| I | 511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | C | 0,5872000 | 36,33 | 21,33 |
| I | 4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | AS | 1,1319000 | 70,02 | 79,25 |
| I | 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 0,2600000 | 8,85 | 2,30 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2102000 | 21,21 | 4,45 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9324000 | 23,14 | 21,57 |
| | | MATERIAL : 108,96 84,5287999 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,94 15,4712001 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 128,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | | | | | |
| I | 511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | C | 0,5872000 | 36,33 | 21,33 |
| I | 4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | AS | 1,1319000 | 57,02 | 64,54 |
| I | 4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | AS | 1,1319000 | 70,02 | 79,25 |
| I | 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 0,5200000 | 8,85 | 4,60 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3348000 | 21,21 | 7,10 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4849000 | 23,14 | 34,36 |
| | | MATERIAL : 179,42 84,9590223 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,76 15,0409777 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 211,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃ | | | M2 | | | | |
| | | OS. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | | | KG | CR | 2,0000000 | 63,13 | 126,26 |
| I | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | | | L | CR | 0,3000000 | 104,40 | 31,32 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1124000 | 21,21 | 2,38 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4983000 | 23,14 | 11,53 |
| | | MATERIAL | : | 160,85 | 93,7922988 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,64 | 6,2077012 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 171,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 | | | M2 | | | | |
| | | DEMÃOS. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | | | KG | CR | 1,2000000 | 24,45 | 29,34 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1286000 | 21,21 | 2,72 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5703000 | 23,14 | 13,19 |
| | | MATERIAL | : | 33,07 | 73,0633024 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,18 | 26,9366976 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 4

TIPO1 : 1450 - IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/202 | | | M2 | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| I | 626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DIL | | | KG | AS | 1,5000000 | 17,97 | 26,95 |
| | | UIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTIC | | | | | | | |
| | | A PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0969000 | 21,21 | 2,05 |
| C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4299000 | 23,14 | 9,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 29,75 | 76,3963964 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,19 | 23,6036036 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 1 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 1500 - PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | | | | | | | | | |
| | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI | | | M2 | | | | |
| | | A, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | | | M2 | AS | 1,0400000 | 2,21 | 2,29 |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0250000 | 928,99 | 23,22 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4541000 | 25,62 | 11,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1024000 | 20,32 | 2,08 |
| | | MATERIAL | : | 24,07 | 61,3554988 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,15 | 38,6445012 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, | | | M2 | | | | |
| | | TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | | | M2 | AS | 1,0500000 | 12,64 | 13,27 |
| | | = 1 M | | | | | | | |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0250000 | 928,99 | 23,22 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5154000 | 25,62 | 13,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1162000 | 20,32 | 2,36 |
| | | MATERIAL | : | 35,45 | 68,1039462 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,60 | 31,8960538 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI | | | | M2 | | | |
| | | A, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | | | | M2 | AS | 1,0400000 | 2,21 | 2,29 |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0350000 | 928,99 | 32,51 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6912000 | 25,62 | 17,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1558000 | 20,32 | 3,16 |
| | | MATERIAL | : | 33,12 | 59,4993698 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,54 | 40,5006302 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, | | | | M2 | | | |
| | | TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | | | | M2 | AS | 1,0500000 | 12,64 | 13,27 |
| | | = 1 M | | | | | | | |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0350000 | 928,99 | 32,51 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7525000 | 25,62 | 19,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1697000 | 20,32 | 3,44 |
| | | MATERIAL | : | 44,51 | 64,9802603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,98 | 35,0197397 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI | | | | M2 | | | |
| | | A, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | | | | M2 | AS | 1,0400000 | 2,21 | 2,29 |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0440000 | 928,99 | 40,87 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9282000 | 25,62 | 23,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2093000 | 20,32 | 4,25 |
| | | MATERIAL | : | 41,48 | 58,2583006 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,71 | 41,7416994 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98568 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | | | M2 | AS | 1,0500000 | 12,64 | 13,27 |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0440000 | 928,99 | 40,87 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9896000 | 25,62 | 25,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2231000 | 20,32 | 4,53 |
| | | MATERIAL | : | 52,86 | 62,9038026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,16 | 37,0961974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | | | M2 | AS | 1,0400000 | 2,21 | 2,29 |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0540000 | 928,99 | 50,16 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1653000 | 25,62 | 29,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2628000 | 20,32 | 5,34 |
| | | MATERIAL | : | 50,55 | 57,6716555 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,09 | 42,3283445 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 87,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | | | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | AS | 1,0500000 | 12,64 | 13,27 |
| C | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0540000 | 928,99 | 50,16 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2267000 | 25,62 | 31,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2766000 | 20,32 | 5,62 |
| | | MATERIAL : 61,94 61,6404226 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 38,53 38,3595774 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_ 09/2023 | M2 | | | | |
| I | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 0,0440000 | 659,75 | 29,02 |
| I | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | AS | 1,0400000 | 2,21 | 2,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6660000 | 25,62 | 17,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1502000 | 20,32 | 3,05 |
| | | MATERIAL : 35,65 69,3281403 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,77 30,6718597 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98572 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_ 09/2023 | M2 | | | | |
| I | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 0,0540000 | 659,75 | 35,62 |
| I | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | AS | 1,0400000 | 2,21 | 2,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8322000 | 25,62 | 21,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1877000 | 20,32 | 3,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 43,35 | 68,7579416 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,69 | 31,2420584 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98573 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09 /2023 | | | | M2 | | | |
| I | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | | | | M3 | CR | 0,0540000 | 659,75 | 35,62 |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | | | | M2 | AS | 1,0500000 | 12,64 | 13,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8762000 | 25,62 | 22,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1976000 | 20,32 | 4,01 |
| | | MATERIAL | : | 54,61 | 72,4724326 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,73 | 27,5275674 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 11
TOTAL DA CLASSE : 21
CLASSE: INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT
TIPO1 : 1650 - ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | | | | M | | | |
| I | 2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | | | | M | CR | 1,1000000 | 2,40 | 2,64 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0800000 | 21,96 | 1,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0800000 | 26,68 | 2,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,34 50,2130250 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,25 49,7869750 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI | M | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_ | | | | | |
| | | PA | | | | | |
| I | 39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA | M | CR | 1,1000000 | 2,94 | 3,23 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0800000 | 21,96 | 1,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0800000 | 26,68 | 2,13 |
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,93 51,9388955 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,25 48,0611045 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN | M | | | | |
| | | AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | | | | | |
| I | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 1,1000000 | 2,60 | 2,86 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0910000 | 21,96 | 1,99 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0910000 | 26,68 | 2,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,65 49,9418604 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,69 50,0581396 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI | M | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_ | | | | | |
| | | PA | | | | | |
| I | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA | M | CR | 1,1000000 | 3,97 | 4,36 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0910000 | 21,96 | 1,99 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0910000 | 26,68 | 2,42 |
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,17 53,9572193 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,67 46,0427807 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI | M | | | | |
| | | S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | | | | | |
| I | 2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 1,1000000 | 4,46 | 4,90 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1050000 | 21,96 | 2,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1050000 | 26,68 | 2,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 /2023_PS | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | MATERIAL : 10,87 54,1394883 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,20 45,8605117 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO S TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | | | | |
| I | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 1,1000000 | 7,64 | 8,40 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1050000 | 21,96 | 2,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1050000 | 26,68 | 2,80 |
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 /2023_PS | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | MATERIAL : 14,38 60,9901836 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,19 39,0098164 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91839 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | | | | |
| I | 40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | CR | 1,1000000 | 2,40 | 2,64 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1050000 | 21,96 | 2,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1050000 | 26,68 | 2,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,59 48,2739105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,22 51,7260895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER | M | | | | |
| | | MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | | | | | |
| I | 39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P | M | CR | 1,1000000 | 3,64 | 4,00 |
| | | RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15 | | | | | |
| | | 715) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1230000 | 21,96 | 2,70 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1230000 | 26,68 | 3,28 |
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,17 50,6780513 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,88 49,3219487 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI | M | | | | |
| | | S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | | | | | |
| I | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | CR | 1,1000000 | 3,08 | 3,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1230000 | 21,96 | 2,70 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1230000 | 26,68 | 3,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,53 49,0927941 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,90 50,9072059 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI | M | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| I | 39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA | M | CR | 1,1000000 | 2,94 | 3,23 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0016000 | 22,25 | 0,03 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0610000 | 21,96 | 1,33 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0610000 | 26,68 | 1,62 |
| | | MATERIAL : 3,90 62,7831716 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,31 37,2168284 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI | M | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| I | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA | M | CR | 1,1000000 | 3,97 | 4,36 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0018000 | 22,25 | 0,04 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0710000 | 21,96 | 1,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0710000 | 26,68 | 1,89 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,14 | 65,5526993 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 34,4473007 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO | | | | M | | | | |
| | | S TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA | | | | M | CR | 1,1000000 | 7,64 | 8,40 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0020000 | 22,25 | 0,04 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0860000 | 21,96 | 1,88 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0860000 | 26,68 | 2,29 |
| | | MATERIAL | : | 9,35 | 74,1447892 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,26 | 25,8552108 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I | | | | M | | | | |
| | | NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | | | | M | CR | 1,1000000 | 2,40 | 2,64 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0020000 | 22,25 | 0,04 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0860000 | 21,96 | 1,88 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0860000 | 26,68 | 2,29 |
| | | MATERIAL | : | 3,59 | 52,2760647 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,26 | 47,7239353 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER | | | | M | | | | |
| | | MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P | M | CR | 1,1000000 | 3,64 | 4,00 |
| | | RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15 | | | | | |
| | | 715) | | | | | |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0023000 | 22,25 | 0,05 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1030000 | 21,96 | 2,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1030000 | 26,68 | 2,74 |
| | | MATERIAL : 5,13 56,6815145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,92 43,3184855 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI | M | | | | |
| | | S, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| I | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | CR | 1,1000000 | 3,08 | 3,38 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0023000 | 22,25 | 0,05 |
| | | 01 KG/M) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1030000 | 21,96 | 2,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1030000 | 26,68 | 2,74 |
| | | MATERIAL : 4,51 53,4688996 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,92 46,5311004 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN | M | | | | |
| | | AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| I | 2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 1,0170000 | 2,40 | 2,44 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1240000 | 21,96 | 2,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1240000 | 26,68 | 3,30 |
| | | MATERIAL : 3,73 44,1527446 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,73 | 55,8472554 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI | | | | M | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA | | | | M | CR | 1,0170000 | 2,94 | 2,98 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1240000 | 21,96 | 2,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1240000 | 26,68 | 3,30 |
| | | MATERIAL | : | 4,27 | 47,5336322 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,73 | 52,4663678 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN | | | | M | | | | |
| | | AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | | | | M | CR | 1,0170000 | 2,60 | 2,64 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1340000 | 21,96 | 2,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1340000 | 26,68 | 3,57 |
| | | MATERIAL | : | 4,03 | 44,1014332 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,12 | 55,8985668 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI | | | | M | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA | | | | M | CR | 1,0170000 | 3,97 | 4,03 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1340000 | 21,96 | 2,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1340000 | 26,68 | 3,57 |
| | | MATERIAL | : | 5,44 | 51,5296368 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,10 | 48,4703632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI | | | | M | | | |
| | | S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | | | | M | CR | 1,0170000 | 4,46 | 4,53 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1490000 | 21,96 | 3,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1490000 | 26,68 | 3,97 |
| | | MATERIAL | : | 6,10 | 51,7536356 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,67 | 48,2463644 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO | | | | M | | | |
| | | S TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA | | | | M | CR | 1,0170000 | 7,64 | 7,76 |
| | | LAJES E PISOS | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1490000 | 21,96 | 3,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1490000 | 26,68 | 3,97 |
| | | MATERIAL | : | 9,33 | 62,1983915 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,67 | 37,8016085 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I | | | | M | | | |
| | | NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | | | | M | CR | 1,0170000 | 2,40 | 2,44 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1490000 | 21,96 | 3,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1490000 | 26,68 | 3,97 |
| | | MATERIAL | : | 3,99 | 41,2500000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,69 | 58,7500000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15 715) | | | M | CR | 1,0170000 | 3,64 | 3,70 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1660000 | 21,96 | 3,64 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1660000 | 26,68 | 4,42 |
| | | MATERIAL | : | 5,44 | 46,3247863 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,32 | 53,6752137 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | | | M | CR | 1,0170000 | 3,08 | 3,13 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1660000 | 21,96 | 3,64 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1660000 | 26,68 | 4,42 |
| | | MATERIAL | : | 4,87 | 43,5759209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,32 | 56,4240791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | | | M | C | 1,0170000 | 3,98 | 4,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1050000 | 21,96 | 2,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1050000 | 26,68 | 2,80 |
| | | MATERIAL | : | 5,14 | 56,2293275 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,00 | 43,7706725 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 4,95 | 5,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1190000 | 21,96 | 2,61 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1190000 | 26,68 | 3,17 |
| | | MATERIAL | : | 6,28 | 58,0615098 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,53 | 41,9384902 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 7,74 | 7,87 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1390000 | 21,96 | 3,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1390000 | 26,68 | 3,70 |
| | | MATERIAL | : | 9,34 | 63,8487973 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,28 | 36,1512027 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 10,31 | 10,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1620000 | 21,96 | 3,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1620000 | 26,68 | 4,32 |
| | | MATERIAL | : | 12,19 | 66,4113786 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,16 | 33,5886214 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | | | M | C | 1,0170000 | 3,98 | 4,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0016000 | 22,25 | 0,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0800000 | 21,96 | 1,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0800000 | 26,68 | 2,13 |
| | | MATERIAL | : | 4,91 | 61,7048347 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,04 | 38,2951653 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 4,95 | 5,03 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0018000 | 22,25 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0940000 | 21,96 | 2,06 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0940000 | 26,68 | 2,50 |
| | | MATERIAL | : | 6,06 | 62,8661088 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,57 | 37,1338912 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | M | | | | |
| I | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 7,74 | 7,87 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0020000 | 22,25 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1140000 | 21,96 | 2,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1140000 | 26,68 | 3,04 |
| | | MATERIAL | : | 9,13 | 67,8384443 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 32,1615557 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA | | | M | | | | |
| | | IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 10,31 | 10,48 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | KG | CR | 0,0023000 | 22,25 | 0,05 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1360000 | 21,96 | 2,98 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1360000 | 26,68 | 3,62 |
| | | MATERIAL | : | 11,98 | 69,8886937 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,15 | 30,1113063 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | | | M | | | | |
| | | , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | | | M | C | 1,0170000 | 3,98 | 4,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1630000 | 21,96 | 3,57 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1630000 | 26,68 | 4,34 |
| | | MATERIAL | : | 5,73 | 48,0202190 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,22 | 51,9797810 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | | | M | | | | |
| | | , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 4,95 | 5,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1770000 | 21,96 | 3,88 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1770000 | 26,68 | 4,72 |
| | | MATERIAL | : | 6,90 | 50,5891017 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,73 | 49,4108983 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | | | M | | | | |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 7,74 | 7,87 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1970000 | 21,96 | 4,32 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1970000 | 26,68 | 5,25 |
| | | MATERIAL | : | 9,95 | 57,0195628 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,49 | 42,9804372 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA | | | M | | | | |
| | | IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,0170000 | 10,31 | 10,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2190000 | 21,96 | 4,80 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2190000 | 26,68 | 5,84 |
| | | MATERIAL | : | 12,79 | 60,5513308 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,33 | 39,4486692 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE | | | M | | | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,1000000 | 11,33 | 12,46 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1122000 | 21,96 | 2,46 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1122000 | 26,68 | 2,99 |
| | | MATERIAL | : | 13,67 | 76,3025211 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,24 | 23,6974789 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DIS | | | M | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | | | M | CR | 1,1000000 | 18,52 | 20,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1290000 | 21,96 | 2,83 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1290000 | 26,68 | 3,44 |
| | | MATERIAL | : | 21,75 | 81,6334212 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,89 | 18,3665788 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE | | | | M | | | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | | | | M | CR | 1,1000000 | 27,02 | 29,72 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1542000 | 21,96 | 3,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1542000 | 26,68 | 4,11 |
| | | MATERIAL | : | 31,37 | 84,2984110 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,84 | 15,7015890 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DIS | | | | M | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | | | | M | CR | 1,1000000 | 33,88 | 37,26 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1710000 | 21,96 | 3,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1710000 | 26,68 | 4,56 |
| | | MATERIAL | : | 39,09 | 85,7770939 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,48 | 14,2229061 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | | | | M | | | | |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | | | | M | CR | 1,1000000 | 53,39 | 58,72 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2130000 | 21,96 | 4,67 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2130000 | 26,68 | 5,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 61,00 | 88,3060427 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,07 | 11,6939573 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | | | | M | | | | |
| I | 2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | | | | M | CR | 1,0538000 | 2,31 | 2,43 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0640000 | 21,96 | 1,40 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0640000 | 26,68 | 1,70 |
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 /2023_PS | | | | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | MATERIAL | : | 7,95 | 50,9372980 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,65 | 49,0627020 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | | | | M | | | | |
| I | 2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | | | | M | CR | 1,0538000 | 2,90 | 3,05 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1220000 | 21,96 | 2,67 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1220000 | 26,68 | 3,25 |
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 /2023_PS | | | | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | MATERIAL | : | 9,19 | 48,3086680 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,85 | 51,6913320 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | | M | | | | |
| I | 2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | | M | CR | 1,0538000 | 4,47 | 4,71 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2030000 | 21,96 | 4,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2030000 | 26,68 | 5,41 |
| C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | | M | CR | 1,0000000 | 10,07 | 10,07 |
| | | MATERIAL | : 11,72 | 47,5724194 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,92 | 52,4275806 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 24,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA D E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | M | | | | |
| I | 39246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | | M | CR | 1,1000000 | 4,18 | 4,59 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0672000 | 21,96 | 1,47 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0672000 | 26,68 | 1,79 |
| | | MATERIAL | : 5,31 | 67,5641026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,54 | 32,4358974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 7,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | M | | | | |
| I | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P RETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | | M | C | 1,1000000 | 6,00 | 6,60 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0945000 | 21,96 | 2,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0945000 | 26,68 | 2,52 |
| | | MATERIAL | : | 7,61 | 67,9245284 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,58 | 32,0754716 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | | | M | | | | |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P | | | M | CR | 1,1000000 | 8,40 | 9,24 |
| | | RETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1511000 | 21,96 | 3,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1511000 | 26,68 | 4,03 |
| | | MATERIAL | : | 10,84 | 65,3753027 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,74 | 34,6246973 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE D | | | M | | | | |
| | | ISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P | | | M | CR | 1,1000000 | 11,71 | 12,88 |
| | | RETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1721000 | 21,96 | 3,77 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1721000 | 26,68 | 4,59 |
| | | MATERIAL | : | 14,71 | 69,2489372 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,53 | 30,7510628 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 48

TIPO1 : 1660 - CONEXOES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI | UN |
| | | NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1210000 | 21,96 | 2,65 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1210000 | 26,68 | 3,22 |
| | | MATERIAL | : | 2,14 | 31,7910447 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,62 | 68,2089553 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI | | | | UN | | | | |
| | | NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,31 | 1,31 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1370000 | 21,96 | 3,00 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1370000 | 26,68 | 3,65 |
| | | MATERIAL | : | 2,73 | 34,3472750 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,23 | 65,6527250 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA | | | | UN | | | | |
| | | IS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1600000 | 21,96 | 3,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1600000 | 26,68 | 4,26 |
| | | MATERIAL | : | 3,51 | 36,5828092 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,09 | 63,4171908 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER | | | | UN | | | | |
| | | MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1860000 | 21,96 | 4,08 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1860000 | 26,68 | 4,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,80 | 40,3895004 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,09 | 59,6104996 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI | | | | UN | | | | |
| | | NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0920000 | 21,96 | 2,02 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0920000 | 26,68 | 2,45 |
| | | MATERIAL | : | 1,84 | 34,4632768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,52 | 65,5367232 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI | | | | UN | | | | |
| | | NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,31 | 1,31 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1080000 | 21,96 | 2,37 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1080000 | 26,68 | 2,88 |
| | | MATERIAL | : | 2,41 | 36,8827160 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,15 | 63,1172840 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA | | | | UN | | | | |
| | | IS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1310000 | 21,96 | 2,87 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1310000 | 26,68 | 3,49 |
| | | MATERIAL | : | 3,19 | 39,0394088 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,00 | 60,9605912 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1570000 | 21,96 | 3,44 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1570000 | 26,68 | 4,18 |
| | | MATERIAL | : | 4,49 | 42,9394812 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,98 | 57,0605188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1810000 | 21,96 | 3,97 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1810000 | 26,68 | 4,82 |
| | | MATERIAL | : | 2,77 | 28,6458333 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,91 | 71,3541667 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,31 | 1,31 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1970000 | 21,96 | 4,32 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1970000 | 26,68 | 5,25 |
| | | MATERIAL | : | 3,36 | 30,9611829 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,52 | 69,0388171 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2190000 | 21,96 | 4,80 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2190000 | 26,68 | 5,84 |
| | | MATERIAL | : | 4,11 | 33,0104923 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,36 | 66,9895077 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER | | | | UN | | | | |
| | | MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2440000 | 21,96 | 5,35 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2440000 | 26,68 | 6,50 |
| | | MATERIAL | : | 5,41 | 36,8421052 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,29 | 63,1578948 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU | | | | UN | | | | |
| | | ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | C | 1,0000000 | 2,99 | 2,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1820000 | 21,96 | 3,99 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1820000 | 26,68 | 4,85 |
| | | MATERIAL | : | 4,88 | 41,3117546 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,95 | 58,6882454 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC | | | | UN | | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202 | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | |
| I | 40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,66 | 2,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1820000 | 21,96 | 3,99 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1820000 | 26,68 | 4,85 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,55 | 39,6143733 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,95 | 60,3856267 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU | | | | UN | | | | |
| | | ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,03 | 3,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2060000 | 21,96 | 4,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2060000 | 26,68 | 5,49 |
| | | MATERIAL | : | 5,18 | 39,7683397 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,86 | 60,2316603 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC | | | | UN | | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202 | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | |
| I | 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2060000 | 21,96 | 4,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2060000 | 26,68 | 5,49 |
| | | MATERIAL | : | 7,35 | 48,3785572 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,85 | 51,6214428 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT | | | | UN | | | | |
| | | OS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2400000 | 21,96 | 5,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2400000 | 26,68 | 6,40 |
| | | MATERIAL | : | 7,12 | 43,8195302 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 9,14 | 56,1804698 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI | | | | UN | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,79 | 6,79 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2400000 | 21,96 | 5,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2400000 | 26,68 | 6,40 |
| | | MATERIAL | : | 9,34 | 50,5440697 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,12 | 49,4559303 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR | | | | UN | | | | |
| | | CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| I | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,18 | 5,18 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2780000 | 21,96 | 6,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2780000 | 26,68 | 7,41 |
| | | MATERIAL | : | 8,12 | 43,4549356 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,57 | 56,5450644 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI | | | | UN | | | | |
| | | RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2 | | | | | | | | |
| | | 023 | | | | | | | | |
| I | 40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,53 | 7,53 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2780000 | 21,96 | 6,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2780000 | 26,68 | 7,41 |
| | | MATERIAL | : | 10,47 | 49,7856121 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 10,57 | 50,2143879 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU | | | | UN | | | | |
| | | ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | C | 1,0000000 | 2,99 | 2,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1380000 | 21,96 | 3,03 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1380000 | 26,68 | 3,68 |
| | | MATERIAL | : | 4,44 | 45,7943925 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,26 | 54,2056075 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC | | | | UN | | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,66 | 2,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1380000 | 21,96 | 3,03 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1380000 | 26,68 | 3,68 |
| | | MATERIAL | : | 4,11 | 43,8709677 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,26 | 56,1290323 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU | | | | UN | | | | |
| | | ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,03 | 3,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1620000 | 21,96 | 3,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1620000 | 26,68 | 4,32 |
| | | MATERIAL | : | 4,72 | 43,3056325 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,18 | 56,6943675 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC | | | UN | | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1620000 | 21,96 | 3,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1620000 | 26,68 | 4,32 |
| | | MATERIAL | : | 6,89 | 52,7328715 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,17 | 47,2671285 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT | | | UN | | | | |
| | | OS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1960000 | 21,96 | 4,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1960000 | 26,68 | 5,22 |
| | | MATERIAL | : | 6,65 | 47,1550497 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,46 | 52,8449503 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91907 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI | | | UN | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,79 | 6,79 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1960000 | 21,96 | 4,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1960000 | 26,68 | 5,22 |
| | | MATERIAL | : | 8,86 | 54,3050431 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,45 | 45,6949569 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR | | | UN | | | | |
| | | CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,18 | 5,18 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2350000 | 21,96 | 5,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2350000 | 26,68 | 6,26 |
| | | MATERIAL | : | 7,65 | 46,1259079 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,95 | 53,8740921 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI | | | UN | | | | |
| | | RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| I | 40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,53 | 7,53 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2350000 | 21,96 | 5,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2350000 | 26,68 | 6,26 |
| | | MATERIAL | : | 10,02 | 52,8351882 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,93 | 47,1648118 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU | | | UN | | | | |
| | | ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| I | 1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | UN | C | 1,0000000 | 2,99 | 2,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2720000 | 21,96 | 5,97 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2720000 | 26,68 | 7,25 |
| | | MATERIAL | : | 5,87 | 36,2229102 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,34 | 63,7770898 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC | | | UN | | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,66 | 2,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2720000 | 21,96 | 5,97 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2720000 | 26,68 | 7,25 |
| | | MATERIAL | : | 5,54 | 34,8925410 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,34 | 65,1074590 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU | | | UN | | | | |
| | | ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| I | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,03 | 3,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2950000 | 21,96 | 6,47 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2950000 | 26,68 | 7,87 |
| | | MATERIAL | : | 6,16 | 35,4875937 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,21 | 64,5124063 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC | | | UN | | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| I | 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2950000 | 21,96 | 6,47 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2950000 | 26,68 | 7,87 |
| | | MATERIAL | : | 8,32 | 42,6372498 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,21 | 57,3627502 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT | | | UN | | | | |
| | | OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3280000 | 21,96 | 7,20 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3280000 | 26,68 | 8,75 |
| | | MATERIAL | : | 8,04 | 39,1878669 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,50 | 60,8121331 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI | | | UN | | | | |
| | | TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,79 | 6,79 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3280000 | 21,96 | 7,20 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3280000 | 26,68 | 8,75 |
| | | MATERIAL | : | 10,25 | 45,0971731 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,49 | 54,9028269 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR | | | UN | | | | |
| | | CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2 | | | | | | | |
| | | 023 | | | | | | | |
| I | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,18 | 5,18 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3650000 | 21,96 | 8,01 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3650000 | 26,68 | 9,73 |
| | | MATERIAL | : | 9,03 | 39,4218134 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,89 | 60,5781866 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI | | | UN | | | | |
| | | RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/ | | | | | | | |
| | | 2023 | | | | | | | |
| I | 40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,53 | 7,53 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3650000 | 21,96 | 8,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3650000 | 26,68 | 9,73 |
| | | MATERIAL | : | 11,39 | 45,0754567 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,88 | 54,9245433 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRAD | | | | UN | | | | |
| | | A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | | | | | | | | |
| | | 021 | | | | | | | | |
| I | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2243000 | 21,96 | 4,92 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2243000 | 26,68 | 5,98 |
| | | MATERIAL | : | 6,27 | 42,3728813 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,54 | 57,6271187 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE | | | | UN | | | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,66 | 5,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2579000 | 21,96 | 5,66 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2579000 | 26,68 | 6,88 |
| | | MATERIAL | : | 8,39 | 46,1114175 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,81 | 53,8885825 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRAD | | | | UN | | | | |
| | | A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | | | | | | | | |
| | | 021 | | | | | | | | |
| I | 1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,60 | 12,60 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3084000 | 21,96 | 6,77 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3084000 | 26,68 | 8,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 15,89 | 57,5889616 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,70 | 42,4110384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE | | | | UN | | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,91 | 16,91 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3420000 | 21,96 | 7,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3420000 | 26,68 | 9,12 |
| | | MATERIAL | : | 20,56 | 61,2835821 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,98 | 38,7164179 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA D | | | | UN | | | |
| | | E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 29,72 | 29,72 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4260000 | 21,96 | 9,35 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4260000 | 26,68 | 11,36 |
| | | MATERIAL | : | 34,26 | 67,9237793 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,17 | 32,0762207 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA RED | | | | UN | | | |
| | | E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | | | |
| | | O. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,27 | 6,27 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3365000 | 21,96 | 7,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3365000 | 26,68 | 8,97 |
| | | MATERIAL | : | 9,83 | 43,4840425 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 12,79 | 56,5159575 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE EN | | | | UN | | | |
| | | TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,19 | 10,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3869000 | 21,96 | 8,49 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3869000 | 26,68 | 10,32 |
| | | MATERIAL | : | 14,29 | 49,2909028 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,71 | 50,7090972 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA RED | | | | UN | | | |
| | | E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | | | |
| | | O. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,00 | 26,00 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4625000 | 21,96 | 10,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4625000 | 26,68 | 12,33 |
| | | MATERIAL | : | 30,92 | 63,7603306 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,56 | 36,2396694 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE EN | | | | UN | | | |
| | | TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,03 | 26,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5130000 | 21,96 | 11,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5130000 | 26,68 | 13,68 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 31,50 | 61,7878193 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,47 | 38,2121807 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE E | | | | UN | | | |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 52,30 | 52,30 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6390000 | 21,96 | 14,03 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6390000 | 26,68 | 17,04 |
| | | MATERIAL | : | 59,11 | 70,9003602 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,26 | 29,0996398 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC | | | | UN | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| I | 39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2060000 | 21,96 | 4,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2060000 | 26,68 | 5,49 |
| | | MATERIAL | : | 4,94 | 38,6309992 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,86 | 61,3690008 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC | | | | UN | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1620000 | 21,96 | 3,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1620000 | 26,68 | 4,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,47 | 42,0207743 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,19 | 57,9792257 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC | | | | UN | | | |
| | | UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| I | 39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2950000 | 21,96 | 6,47 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2950000 | 26,68 | 7,87 |
| | | MATERIAL | : | 5,92 | 34,5816266 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,21 | 65,4183734 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'') | | | | UN | | | |
| | | , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,48 | 10,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2148000 | 21,96 | 4,71 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2148000 | 26,68 | 5,73 |
| | | MATERIAL | : | 13,04 | 61,4874468 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,16 | 38,5125532 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 50

TIPO1 : 1670 - FIOS/CABOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI | | | | M | | | |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,2434000 | 1,55 | 1,92 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0230000 | 21,96 | 0,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0230000 | 26,68 | 0,61 |
| | | MATERIAL : 2,19 71,3333334 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,88 28,6666666 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | | | | |
| I | 993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,2434000 | 2,09 | 2,59 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0230000 | 21,96 | 0,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0230000 | 26,68 | 0,61 |
| | | MATERIAL : 2,87 76,5667575 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,87 23,4332425 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | | | | |
| I | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1,2434000 | 2,46 | 3,05 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0290000 | 21,96 | 0,63 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0290000 | 26,68 | 0,77 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 3,40 | 75,6207675 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,09 | 24,3792325 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU | | | | M | | | | |
| | | ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | | M | | CR | 1,2434000 | 2,92 | 3,63 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 2,5 MM2 | | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | | UN | | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | CR | 0,0290000 | 21,96 | 0,63 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | C | 0,0290000 | 26,68 | 0,77 |
| | | MATERIAL | : | 3,98 | 78,4431138 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,09 | 21,5568862 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO | | | | M | | | | |
| | | S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | | M | | C | 1,2434000 | 4,08 | 5,07 |
| | | , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | | UN | | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | CR | 0,0390000 | 21,96 | 0,85 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | C | 0,0390000 | 26,68 | 1,04 |
| | | MATERIAL | : | 5,53 | 78,9928058 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,47 | 21,0071942 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT | | | | M | | | | |
| | | OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | | CR | 1,2434000 | 4,48 | 5,57 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | |
| | | 4 MM2 | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0390000 | 21,96 | 0,85 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0390000 | 26,68 | 1,04 |
| | | MATERIAL | : | 6,04 | 80,4026846 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,46 | 19,5973154 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO | M | | | | | |
| | | S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| I | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | | CR | 1,2434000 | 5,86 | 7,28 |
| | | , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0510000 | 21,96 | 1,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0510000 | 26,68 | 1,36 |
| | | MATERIAL | : | 7,87 | 80,2874744 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,92 | 19,7125256 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT | M | | | | | |
| | | OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| I | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | | CR | 1,2434000 | 6,52 | 8,10 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | |
| | | 6 MM2 | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0510000 | 21,96 | 1,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0510000 | 26,68 | 1,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,69 | 81,8181819 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,92 | 18,1818181 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT | | | M | | | | |
| | | OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | M | CR | 1,2434000 | 11,21 | 13,93 |
| | | , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0760000 | 21,96 | 1,66 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0760000 | 26,68 | 2,02 |
| | | MATERIAL | : | 14,78 | 83,7116913 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,87 | 16,2883087 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI | | | M | | | | |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | M | CR | 1,2434000 | 10,69 | 13,29 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | |
| | | 10 MM2 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0760000 | 21,96 | 1,66 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0760000 | 26,68 | 2,02 |
| | | MATERIAL | : | 14,14 | 83,0977621 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,87 | 16,9022379 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT | | | M | | | | |
| | | OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 1,2434000 | 16,01 | 19,90 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1140000 | 21,96 | 2,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1140000 | 26,68 | 3,04 |
| | | MATERIAL : 21,17 83,0708662 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,31 16,9291338 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | | | | |
| I | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 1,2434000 | 17,02 | 21,16 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0094000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1140000 | 21,96 | 2,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1140000 | 26,68 | 3,04 |
| | | MATERIAL : 22,43 83,8709678 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,31 16,1290322 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 1,0270000 | 11,21 | 11,51 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0090000 | 21,96 | 0,19 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0090000 | 26,68 | 0,24 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,66 | 97,3131822 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,32 | 2,6868178 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI | | | M | | | | |
| | | BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | M | | CR | 1,0270000 | 10,69 | 10,97 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 10 MM2 | | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0090000 | 21,96 | 0,19 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,0090000 | 26,68 | 0,24 |
| | | MATERIAL | : | 11,12 | 97,1855761 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,32 | 2,8144239 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB | | | M | | | | |
| | | UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | M | | CR | 1,0270000 | 16,01 | 16,44 |
| | | , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,0130000 | 21,96 | 0,28 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,0130000 | 26,68 | 0,34 |
| | | MATERIAL | : | 16,63 | 97,2434018 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,47 | 2,7565982 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI | | | M | | | | |
| | | BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 1,0270000 | 17,02 | 17,47 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0130000 | 21,96 | 0,28 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0130000 | 26,68 | 0,34 |
| | | MATERIAL : 17,66 97,4004425 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,47 2,5995575 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | | | | |
| I | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 1,0150000 | 26,39 | 26,78 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0608000 | 21,96 | 1,33 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0608000 | 26,68 | 1,62 |
| | | MATERIAL : 27,48 92,2921576 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,29 7,7078424 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | | | | |
| I | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 1,0150000 | 37,29 | 37,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0697000 | 21,96 | 1,53 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0697000 | 26,68 | 1,85 |
| | | MATERIAL : 38,63 93,6149551 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,63 6,3850449 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E | M | | | | |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | |
| I | 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | M | CR | 1,0150000 | 55,14 | 55,96 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | |
| | | 50 MM2 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0830000 | 21,96 | 1,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0830000 | 26,68 | 2,21 |
| | | MATERIAL : 56,90 94,7807237 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,13 5,2192763 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E | M | | | | |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | |
| I | 977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | M | CR | 1,0150000 | 77,14 | 78,29 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | |
| | | 70 MM2 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1007000 | 21,96 | 2,21 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1007000 | 26,68 | 2,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 79,42 | 95,4299459 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,80 | 4,5700541 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M | | | | | | | |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | | | CR | 1,0150000 | 100,16 | 101,66 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | |
| | | 95 MM2 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1228000 | 21,96 | 2,69 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1228000 | 26,68 | 3,27 |
| | | MATERIAL | : | 103,02 | 95,6877324 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,64 | 4,3122676 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M | | | | | | | |
| | | ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | | | CR | 1,0150000 | 130,98 | 132,94 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | |
| | | 120 MM2 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1450000 | 21,96 | 3,18 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1450000 | 26,68 | 3,86 |
| | | MATERIAL | : | 134,54 | 96,0840361 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,48 | 3,9159639 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 140,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | M | | | | | |
| I | 999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 1,0150000 | 158,69 | 161,07 | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1715000 | 21,96 | 3,76 | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1715000 | 26,68 | 4,57 | | |
| | | MATERIAL | : | 162,95 | 96,1679264 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,49 | 3,8320736 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 169,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | M | | | | | |
| I | 1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 1,0150000 | 194,92 | 197,84 | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2025000 | 21,96 | 4,44 | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2025000 | 26,68 | 5,40 | | |
| | | MATERIAL | : | 200,06 | 96,3112781 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,66 | 3,6887219 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 207,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | M | CR | 1,0150000 | 259,02 | 262,90 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2512000 | 21,96 | 5,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2512000 | 26,68 | 6,70 |
| | | MATERIAL : 265,63 96,5394403 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,52 3,4605597 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 275,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE | M | | | | |
| | | ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| I | 1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | M | CR | 1,0150000 | 336,07 | 341,11 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0090000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3044000 | 21,96 | 6,68 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3044000 | 26,68 | 8,12 |
| | | MATERIAL : 344,41 96,7572429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,54 3,2427571 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 355,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA | M | | | | |
| | | LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | M | CR | 1,0270000 | 11,21 | 11,51 |
| | | , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0038000 | 21,96 | 0,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0038000 | 26,68 | 0,10 |
| | | MATERIAL | : | 11,60 | 98,8869864 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,13 | 1,1130136 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL | | | M | | | | |
| | | HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | M | CR | 1,0270000 | 10,69 | 10,97 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | |
| | | 10 MM2 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0038000 | 21,96 | 0,08 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0038000 | 26,68 | 0,10 |
| | | MATERIAL | : | 11,06 | 98,8330342 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,13 | 1,1669658 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA | | | M | | | | |
| | | LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | M | CR | 1,0270000 | 16,01 | 16,44 |
| | | , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0071000 | 21,96 | 0,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0071000 | 26,68 | 0,18 |
| | | MATERIAL | : | 16,56 | 98,5056785 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,25 | 1,4943215 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL | | | M | | | | |
| | | HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | CR | 1,0270000 | 17,02 | 17,47 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | |
| | | 16 MM2 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0071000 | 21,96 | 0,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0071000 | 26,68 | 0,18 |
| | | MATERIAL : 17,59 98,5923424 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,25 1,4076576 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA | M | | | | |
| | | LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| I | 39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | CR | 1,0270000 | 25,08 | 25,75 |
| | | , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0119000 | 21,96 | 0,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0119000 | 26,68 | 0,31 |
| | | MATERIAL : 25,93 98,3650191 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,43 1,6349809 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL | M | | | | |
| | | HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | CR | 1,0270000 | 26,39 | 27,10 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | |
| | | 25 MM2 | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0100000 | 4,89 | 0,04 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0119000 | 21,96 | 0,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0119000 | 26,68 | 0,31 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 27,28 | 98,4448463 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,43 | 1,5551537 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 32 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 1680 - CAIXAS | | | | | | | | | |
| | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIV EL CORRUGADO | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,76 | 6,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2220000 | 21,96 | 4,87 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2220000 | 26,68 | 5,92 |
| | | MATERIAL | : | 9,11 | 51,8603320 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,44 | 48,1396680 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIV EL CORRUGADO | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,68 | 4,68 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2220000 | 21,96 | 4,87 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2220000 | 26,68 | 5,92 |
| | | MATERIAL | : | 7,01 | 45,3541260 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,46 | 54,6458740 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,61 | 2,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5500000 | 21,96 | 12,07 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5500000 | 26,68 | 14,67 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0009000 | 767,22 | 0,69 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 9,00 | 29,9699298 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,04 | 70,0300702 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 30,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | | UN | CR | 1,0000000 | 2,61 | 2,61 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2910000 | 21,96 | 6,39 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2910000 | 26,68 | 7,76 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0009000 | 767,22 | 0,69 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 6,22 | 35,6647398 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,23 | 64,3352602 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | | UN | CR | 1,0000000 | 2,61 | 2,61 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1640000 | 21,96 | 3,60 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1640000 | 26,68 | 4,37 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0009000 | 767,22 | 0,69 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,87 | 43,2165318 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,40 | 56,7834682 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | | | | | |
| I | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5690000 | 21,96 | 12,49 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5690000 | 26,68 | 15,18 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |
| | | MATERIAL : 11,99 35,5106888 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,79 64,4893112 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | | | | |
| I | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3010000 | 21,96 | 6,60 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3010000 | 26,68 | 8,03 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |
| | | MATERIAL : 9,12 43,9922480 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,62 56,0077520 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | | | | |
| I | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1690000 | 21,96 | 3,71 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1690000 | 26,68 | 4,50 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 7,73 | 53,9436620 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,59 | 46,0563380 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 10569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM | | | | UN | | CR | 1,0000000 | 3,94 | 3,94 |
| | | FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | CR | 0,2220000 | 21,96 | 4,87 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | C | 0,2220000 | 26,68 | 5,92 |
| | | MATERIAL | : | 6,27 | 42,5938566 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,46 | 57,4061434 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | | | | UN | | CR | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | CR | 0,2220000 | 21,96 | 4,87 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | C | 0,2220000 | 26,68 | 5,92 |
| | | MATERIAL | : | 4,12 | 32,7737809 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,47 | 67,2262191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR | | | | UN | | | | |
| | | EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | | | | UN | | CR | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | CR | 0,5500000 | 21,96 | 12,07 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | C | 0,5500000 | 26,68 | 14,67 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | | CR | 0,0009000 | 767,22 | 0,69 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,25 | 28,1699794 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,04 | 71,8300206 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA | | | | UN | | | |
| | | REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2910000 | 21,96 | 6,39 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2910000 | 26,68 | 7,76 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0009000 | 767,22 | 0,69 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,46 | 32,7492447 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,24 | 67,2507553 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA | | | | UN | | | |
| | | REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1640000 | 21,96 | 3,60 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1640000 | 26,68 | 4,37 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0009000 | 767,22 | 0,69 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,11 | 39,1136801 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,41 | 60,8863199 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR | | | | UN | | | |
| | | EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,94 | 3,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5690000 | 21,96 | 12,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5690000 | 26,68 | 15,18 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 10,74 | 33,0249768 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,79 | 66,9750232 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 32,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA | | UN | | | | |
| | | REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| I | 2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | | UN | CR | 1,0000000 | 3,94 | 3,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3010000 | 21,96 | 6,60 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3010000 | 26,68 | 8,03 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 7,87 | 40,3816400 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,62 | 59,6183600 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA | | UN | | | | |
| | | REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| I | 2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | | UN | CR | 1,0000000 | 3,94 | 3,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1690000 | 21,96 | 3,71 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1690000 | 26,68 | 4,50 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0012000 | 767,22 | 0,92 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 6,46 | 49,4980694 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,61 | 50,5019306 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | UN | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | | CR | 1,0000000 | 12,93 | 12,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,2301000 | 21,96 | 5,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,2301000 | 26,68 | 6,13 |
| | | MATERIAL : 15,65 64,1299877 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,74 35,8700123 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | UN | | | | | |
| I | 2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | | C | 1,0000000 | 13,71 | 13,71 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,2727000 | 21,96 | 5,98 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,2727000 | 26,68 | 7,27 |
| | | MATERIAL : 16,89 61,9941134 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,35 38,0058866 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | UN | | | | | |
| I | 2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | | CR | 1,0000000 | 11,11 | 11,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2301000 | 21,96 | 5,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2301000 | 26,68 | 6,13 |
| | | MATERIAL | : | 13,82 | 61,2272121 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,75 | 38,7727879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,56 | 16,56 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2550000 | 21,96 | 5,59 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2550000 | 26,68 | 6,80 |
| | | MATERIAL | : | 19,55 | 66,8724280 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,68 | 33,1275720 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,14 | 17,14 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3226000 | 21,96 | 7,08 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3226000 | 26,68 | 8,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 20,86 | 62,9954615 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,24 | 37,0045385 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1'' | | | | UN | | | |
| | | ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,65 | 18,65 |
| | | GA | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2550000 | 21,96 | 5,59 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2550000 | 26,68 | 6,80 |
| | | MATERIAL | : | 21,64 | 69,0880000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,68 | 30,9120000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM | | | | UN | | | |
| | | (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP | | | | UN | CR | 1,0000000 | 22,87 | 22,87 |
| | | A CEGA | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2898000 | 21,96 | 6,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2898000 | 26,68 | 7,73 |
| | | MATERIAL | : | 26,24 | 70,4441454 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,00 | 29,5558546 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 M | | | | UN | | | |
| | | M (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | | UN | CR | 1,0000000 | 11,47 | 11,47 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3154000 | 21,96 | 6,92 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3154000 | 26,68 | 8,41 |
| | | MATERIAL | : 15,10 | 55,7407408 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,98 | 44,2592592 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 M (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | UN | | | | |
| I | 2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | | UN | CR | 1,0000000 | 18,04 | 18,04 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3902000 | 21,96 | 8,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3902000 | 26,68 | 10,41 |
| | | MATERIAL | : 22,48 | 60,2688173 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,81 | 39,7311827 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 37,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 M (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | UN | | | | |
| I | 2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | | UN | CR | 1,0000000 | 27,93 | 27,93 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4948000 | 21,96 | 10,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4948000 | 26,68 | 13,20 |
| | | MATERIAL | : | 33,49 | 64,0544166 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,78 | 35,9455834 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,23 | 13,23 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3581000 | 21,96 | 7,86 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3581000 | 26,68 | 9,55 |
| | | MATERIAL | : | 17,31 | 55,9805511 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,61 | 44,0194489 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 21,31 | 21,31 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4578000 | 21,96 | 10,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4578000 | 26,68 | 12,21 |
| | | MATERIAL | : | 26,46 | 60,3200000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,39 | 39,6800000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | | | | | | |
| I | 2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP A CEGA | UN | | CR | 1,0000000 | 31,66 | 31,66 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,5973000 | 21,96 | 13,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,5973000 | 26,68 | 15,93 |
| | | MATERIAL | : | 38,31 | 62,8139879 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,67 | 37,1860121 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | | | | | |
| I | 2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | | CR | 1,0000000 | 17,47 | 17,47 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,4008000 | 21,96 | 8,80 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,4008000 | 26,68 | 10,69 |
| | | MATERIAL | : | 22,02 | 59,1227126 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,22 | 40,8772874 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | | | | | |
| I | 2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE GA | UN | | CR | 1,0000000 | 20,40 | 20,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5254000 | 21,96 | 11,53 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5254000 | 26,68 | 14,01 |
| | | MATERIAL | : | 26,29 | 56,8644435 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,93 | 43,1355565 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP A CEGA | | | UN | CR | 1,0000000 | 33,48 | 33,48 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6998000 | 21,96 | 15,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6998000 | 26,68 | 18,67 |
| | | MATERIAL | : | 41,22 | 60,7976367 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,57 | 39,2023633 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,98 | 10,98 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2148000 | 21,96 | 4,71 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2148000 | 26,68 | 5,73 |
| | | MATERIAL | : | 13,54 | 62,3785285 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8,16 | 37,6214715 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') | | | | UN | | | |
| | | , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,98 | 10,98 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2397000 | 21,96 | 5,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2397000 | 26,68 | 6,39 |
| | | MATERIAL | : | 13,81 | 60,2451839 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,10 | 39,7548161 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), | | | | UN | | | |
| | | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,49 | 11,49 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2746000 | 21,96 | 6,03 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2746000 | 26,68 | 7,32 |
| | | MATERIAL | : | 14,69 | 58,4498602 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,43 | 41,5501398 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'' | | | | UN | | | |
| | | ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,10 | 12,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2696000 | 21,96 | 5,92 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2696000 | 26,68 | 7,19 |
| | | MATERIAL | : | 15,26 | 59,8505702 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,23 | 40,1494298 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' | | | | UN | | | | |
| | | ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | | |
| I | 12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,10 | 12,10 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3443000 | 21,96 | 7,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3443000 | 26,68 | 9,18 |
| | | MATERIAL | : | 16,06 | 55,1273228 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,06 | 44,8726772 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), | | | | UN | | | | |
| | | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | | |
| I | 12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,09 | 14,09 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4490000 | 21,96 | 9,86 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4490000 | 26,68 | 11,97 |
| | | MATERIAL | : | 19,14 | 52,8516058 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,06 | 47,1483942 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'' | | | | UN | | | | |
| | | ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,10 | 12,10 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0822000 | 21,96 | 1,80 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0822000 | 26,68 | 2,19 |
| | | MATERIAL | : | 12,97 | 80,5746409 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,12 | 19,4253591 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' | | | | UN | | | | |
| | | ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| I | 12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,10 | 12,10 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1570000 | 21,96 | 3,44 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1570000 | 26,68 | 4,18 |
| | | MATERIAL | : | 13,77 | 69,7863683 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,95 | 30,2136317 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), | | | | UN | | | | |
| | | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| I | 12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,09 | 14,09 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2616000 | 21,96 | 5,74 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2616000 | 26,68 | 6,97 |
| | | MATERIAL | : | 16,89 | 62,9906543 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,91 | 37,0093457 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'' | | | | UN | | | | |
| | | ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| I | 12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,35 | 13,35 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1096000 | 21,96 | 2,40 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1096000 | 26,68 | 2,92 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 14,52 | 77,7299624 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,15 | 22,2700376 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' | | | | UN | | | |
| | | ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,35 | 13,35 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2093000 | 21,96 | 4,59 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2093000 | 26,68 | 5,58 |
| | | MATERIAL | : | 15,57 | 66,1977835 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,95 | 33,8022165 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), | | | | UN | | | |
| | | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,61 | 17,61 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3488000 | 21,96 | 7,65 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3488000 | 26,68 | 9,30 |
| | | MATERIAL | : | 21,32 | 61,6879351 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,24 | 38,3120649 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'') | | | | UN | | | |
| | | , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,87 | 14,87 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3244000 | 21,96 | 7,12 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3244000 | 26,68 | 8,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 18,59 | 60,1101750 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,33 | 39,8898250 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,37 | 14,37 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4490000 | 21,96 | 9,86 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4490000 | 26,68 | 11,97 |
| | | MATERIAL | : | 19,42 | 53,2142858 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,06 | 46,7857142 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 20,12 | 20,12 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6234000 | 21,96 | 13,68 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6234000 | 26,68 | 16,63 |
| | | MATERIAL | : | 27,03 | 53,2885641 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,68 | 46,7114359 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | | | | UN | AS | 1,0000000 | 98,13 | 98,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0243000 | 25,62 | 0,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0191000 | 20,32 | 0,38 |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0091000 | 3.429,18 | 31,20 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0360000 | 352,04 | 12,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,13 0,0913627 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 123,47 86,3377610 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,35 13,5357368 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0351395 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 143,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | AS | 1,0000000 | 163,00 | 163,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0304000 | 25,62 | 0,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0239000 | 20,32 | 0,48 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0148000 | 3.003,14 | 44,44 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0490000 | 352,04 | 17,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,23 0,1021586 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 197,95 87,6121526 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,66 12,2457137 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0399751 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 225,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0328000 | 141,64 | 4,64 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0669000 | 56,50 | 3,77 |
| I | 43431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, 60 X 0,60 X 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 315,76 | 315,76 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0647000 | 25,62 | 1,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0508000 | 20,32 | 1,03 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0324000 | 2.504,11 | 81,13 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0810000 | 352,04 | 28,51 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,66 1,0678117 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 383,92 87,9555425 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 47,76 10,9422003 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,15 0,0344455 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 436,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0471000 | 141,64 | 6,67 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0960000 | 56,50 | 5,42 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN | AS | 1,0000000 | 656,13 | 656,13 |
| | | 80 X 0,80 X 0,50 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0928000 | 25,62 | 2,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0729000 | 20,32 | 1,48 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | AS | 0,0567000 | 2.504,11 | 141,98 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 | AS | 0,1210000 | 352,04 | 42,59 |
| | | LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,88 0,8041140 % | | | | |
| | | MATERIAL : 769,36 89,8094905 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 80,13 9,3548387 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,27 0,0315568 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 856,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR UN | | | | |
| | | ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0589000 | 141,64 | 8,34 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,1200000 | 56,50 | 6,78 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1, UN | AS | 1,0000000 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| | | 00 X 1,00 X 0,50 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1160000 | 25,62 | 2,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0912000 | 20,32 | 1,85 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | AS | 0,0847000 | 2.504,11 | 212,09 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 | AS | 0,1690000 | 318,08 | 53,75 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 13,70 1,0379783 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1.197,94 90,7378064 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 108,16 8,1931291 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,41 0,0310862 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.320,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN | | | | |
| | | CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 38,6910000 | 0,75 | 29,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0039000 | 551,99 | 2,15 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,2686000 | 25,62 | 32,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,9967000 | 20,32 | 20,25 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3 | AS | 0,0175000 | 3.003,14 | 52,55 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0278000 | 821,36 | 22,83 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0360000 | 352,04 | 12,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,30 0,1754385 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 99,43 57,8187137 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 72,10 41,9298245 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,13 0,0760233 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 171,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 63,7214000 | 0,75 | 47,79 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0064000 | 551,99 | 3,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1140000 | 25,62 | 54,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6610000 | 20,32 | 33,75 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0468000 | 821,36 | 38,43 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0490000 | 352,04 | 17,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,50 0,1854324 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 156,81 57,9513427 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 113,06 41,7890520 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,20 0,0741729 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 270,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA | UN | | | | |
| | | CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0087000 | 141,64 | 1,23 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,0178000 | 56,50 | 1,00 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 134,7640000 | 0,75 | 101,07 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0136000 | 551,99 | 7,50 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5403000 | 25,62 | 116,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5674000 | 20,32 | 72,48 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,1012000 | 821,36 | 83,12 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,0810000 | 352,04 | 28,51 |
| | | LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 1,90 | 0,3637895 % | |
| MATERIAL | : | 310,56 | 59,3321592 % | |
| MAO DE OBRA | : | 210,61 | 40,2389522 % | |
| OUTROS | : | 0,34 | 0,0650991 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 523,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA | UN | | | | |
| | | CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 171,8188000 | 0,75 | 128,86 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0173000 | 551,99 | 9,54 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,8460000 | 25,62 | 149,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5933000 | 20,32 | 93,33 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,0700000 | 2.504,11 | 175,28 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,1306000 | 821,36 | 107,26 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,1210000 | 352,04 | 42,59 |
| | | LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 2,96 | 0,4176013 % | |
| MATERIAL | : | 420,22 | 59,1766483 % | |
| MAO DE OBRA | : | 286,42 | 40,3352097 % | |
| OUTROS | : | 0,50 | 0,0705407 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 710,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA | UN | | | | | |
| | | CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0197000 | 141,64 | 2,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,0402000 | 56,50 | 2,27 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 208,2190000 | 0,75 | 156,16 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0210000 | 551,99 | 11,59 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,1315000 | 25,62 | 182,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,6034000 | 20,32 | 113,86 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,1008000 | 1.616,38 | 162,93 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,1595000 | 821,36 | 131,00 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,1690000 | 318,08 | 53,75 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 8,19 | 1,0030410 % | |
| MATERIAL | : | 516,85 | 63,2565726 % | |
| MAO DE OBRA | : | 291,58 | 35,6876594 % | |
| OUTROS | : | 0,43 | 0,0527270 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 817,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 10,0361000 | 3,41 | 34,22 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0064000 | 551,99 | 3,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3764000 | 25,62 | 35,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0814000 | 20,32 | 21,97 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0261000 | 821,36 | 21,43 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0490000 | 352,04 | 17,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,45 0,2160034 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 120,52 57,5721213 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 88,18 42,1302740 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,17 0,0816013 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 209,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 21,2253000 | 3,41 | 72,37 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0087000 | 141,64 | 1,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0178000 | 56,50 | 1,00 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3<br>SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | CR | 0,0136000 | 551,99 | 7,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9802000 | 25,62 | 76,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3416000 | 20,32 | 47,58 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3<br>E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3<br>DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | CR | 0,0575000 | 821,36 | 47,22 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3<br>LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | AS | 0,0810000 | 352,04 | 28,51 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,80 0,4582834 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 233,89 59,3680782 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 157,96 40,0998039 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,0738345 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 393,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN<br>FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN | | C | 27,0615000 | 3,41 | 92,27 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0173000 | 551,99 | 9,54 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,8569000 | 25,62 | 98,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0305000 | 20,32 | 61,57 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0700000 | 2.504,11 | 175,28 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0748000 | 821,36 | 61,43 |
| C | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,1210000 | 352,04 | 42,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,85 0,5241861 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 322,40 59,1576239 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 219,27 40,2372631 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,44 0,0809269 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 544,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 32,7945000 | 3,41 | 111,82 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0197000 | 141,64 | 2,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | AS | 0,0402000 | 56,50 | 2,27 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0210000 | 551,99 | 11,59 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,7211000 | 25,62 | 120,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,7094000 | 20,32 | 75,37 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1008000 | 1.616,38 | 162,93 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0919000 | 821,36 | 75,48 |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,1690000 | 318,08 | 53,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,08 1,3112569 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 398,34 64,5635645 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 210,18 34,0683088 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,35 0,0568698 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 616,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 9,64 | 9,64 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2397000 | 21,96 | 5,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2397000 | 26,68 | 6,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,47 | 57,7674419 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,10 | 42,2325581 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,13 | 12,13 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2746000 | 21,96 | 6,03 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2746000 | 26,68 | 7,32 |
| | | MATERIAL | : | 15,33 | 59,4857811 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,43 | 40,5142189 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'' ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,09 | 12,09 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2696000 | 21,96 | 5,92 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2696000 | 26,68 | 7,19 |
| | | MATERIAL | : | 15,25 | 59,8347758 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,23 | 40,1652242 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,75 | 10,75 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3443000 | 21,96 | 7,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3443000 | 26,68 | 9,18 |
| | | MATERIAL | : | 14,71 | 52,9411765 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,06 | 47,0588235 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,51 | 13,51 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4490000 | 21,96 | 9,86 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4490000 | 26,68 | 11,97 |
| | | MATERIAL | : | 18,56 | 52,0821610 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,06 | 47,9178390 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,09 | 12,09 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2422000 | 21,96 | 5,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2422000 | 26,68 | 6,46 |
| | | MATERIAL | : | 14,94 | 61,8612381 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,20 | 38,1387619 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,75 | 10,75 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2920000 | 21,96 | 6,41 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2920000 | 26,68 | 7,79 |
| | | MATERIAL | : | 14,14 | 56,0238569 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,09 | 43,9761431 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,51 | 13,51 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3618000 | 21,96 | 7,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3618000 | 26,68 | 9,65 |
| | | MATERIAL | : | 17,64 | 56,1980831 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,74 | 43,8019169 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | | | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,93 | 12,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3967000 | 21,96 | 8,71 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3967000 | 26,68 | 10,58 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 17,43 | 53,6231885 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,07 | 46,3768115 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | | | CR | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| I | 39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | | | CR | 1,0000000 | 17,61 | 17,61 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,5362000 | 21,96 | 11,77 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,5362000 | 26,68 | 14,30 |
| | | MATERIAL | : | 23,60 | 53,6690976 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,36 | 46,3309024 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 71

TIPO1 : 1690 - QUADROS/DISJUNTORES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | | | CR | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| I | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | | | CR | 1,0000000 | 9,42 | 9,42 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,0352000 | 21,96 | 0,77 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,0352000 | 26,68 | 0,93 |
| | | MATERIAL | : | 11,03 | 89,1781937 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,33 | 10,8218063 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INS | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,42 | 9,42 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0476000 | 21,96 | 1,04 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0476000 | 26,68 | 1,26 |
| | | MATERIAL | : | 11,17 | 86,1347793 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,79 | 13,8652207 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INS | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,62 | 1,62 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,42 | 9,42 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0663000 | 21,96 | 1,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0663000 | 26,68 | 1,76 |
| | | MATERIAL | : | 11,75 | 82,4276641 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,50 | 17,5723359 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INS | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,62 | 1,62 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,42 | 9,42 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0663000 | 21,96 | 1,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0663000 | 26,68 | 1,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,75 | 82,4276641 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,50 | 17,5723359 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,93 | 1,93 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | | |
| I | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,42 | 9,42 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0911000 | 21,96 | 2,00 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0911000 | 26,68 | 2,43 |
| | | MATERIAL | : | 12,33 | 78,0752072 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,45 | 21,9247928 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,09 | 2,09 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | | |
| I | 34686 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,97 | 13,97 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1352000 | 21,96 | 2,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1352000 | 26,68 | 3,60 |
| | | MATERIAL | : | 17,50 | 77,3593266 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,12 | 22,6406734 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,48 | 2,48 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34686 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,97 | 13,97 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1892000 | 21,96 | 4,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1892000 | 26,68 | 5,04 |
| | | MATERIAL | : | 18,47 | 71,9984357 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,17 | 28,0015643 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTA | | | UN | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,24 | 2,48 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,99 | 53,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0703000 | 21,96 | 1,54 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0703000 | 26,68 | 1,87 |
| | | MATERIAL | : | 57,23 | 95,5685619 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,65 | 4,4314381 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTA | | | UN | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,24 | 2,48 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,99 | 53,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0952000 | 21,96 | 2,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0952000 | 26,68 | 2,53 |
| | | MATERIAL | : | 57,50 | 94,1166831 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,59 | 5,8833169 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 61,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTA | | | UN | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,62 | 3,24 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,99 | 53,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1325000 | 21,96 | 2,90 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1325000 | 26,68 | 3,53 |
| | | MATERIAL | : | 58,64 | 92,1056770 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,02 | 7,8943230 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTA | | | UN | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,62 | 3,24 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,99 | 53,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1325000 | 21,96 | 2,90 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1325000 | 26,68 | 3,53 |
| | | MATERIAL | : | 58,64 | 92,1056770 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,02 | 7,8943230 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTA | | | UN | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,93 | 3,86 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | |
| I | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,99 | 53,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1823000 | 21,96 | 4,00 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1823000 | 26,68 | 4,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 59,80 | 89,6411951 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,91 | 10,3588049 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTA | | | | UN | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,09 | 4,18 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | |
| I | 34623 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,16 | 53,16 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2705000 | 21,96 | 5,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2705000 | 26,68 | 7,21 |
| | | MATERIAL | : | 60,24 | 85,4465427 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,25 | 14,5534573 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA | | | | UN | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,48 | 4,96 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | |
| I | 34623 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,16 | 53,16 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3784000 | 21,96 | 8,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3784000 | 26,68 | 10,09 |
| | | MATERIAL | : | 62,17 | 81,2450955 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,34 | 18,7549045 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,24 | 3,72 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | | UN | CR | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1055000 | 21,96 | 2,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1055000 | 26,68 | 2,81 |
| | | MATERIAL | : 71,00 | 94,6743193 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,99 | 5,3256807 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 74,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | UN | CR | 3,0000000 | 1,24 | 3,72 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | |
| I | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | | UN | CR | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1428000 | 21,96 | 3,13 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1428000 | 26,68 | 3,80 |
| | | MATERIAL | : 71,40 | 92,9641694 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,40 | 7,0358306 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 76,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | UN | CR | 3,0000000 | 1,62 | 4,86 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | |
| I | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | | UN | CR | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1988000 | 21,96 | 4,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1988000 | 26,68 | 5,30 |
| | | MATERIAL | : 73,15 | 90,6665012 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,52 | 9,3334988 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 80,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INST | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,62 | 4,86 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1988000 | 21,96 | 4,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1988000 | 26,68 | 5,30 |
| | | MATERIAL | : | 73,15 | 90,6665012 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,52 | 9,3334988 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,93 | 5,79 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | |
| I | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2734000 | 21,96 | 6,00 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2734000 | 26,68 | 7,29 |
| | | MATERIAL | : | 74,88 | 87,8449795 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,35 | 12,1550205 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INST | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,09 | 6,27 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | |
| I | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | | | UN | CR | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4057000 | 21,96 | 8,90 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4057000 | 26,68 | 10,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 76,75 | 83,2971330 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,39 | 16,7028670 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,48 | 7,44 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | | |
| I | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | | | | UN | CR | 1,0000000 | 66,15 | 66,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5677000 | 21,96 | 12,46 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5677000 | 26,68 | 15,14 |
| | | MATERIAL | : | 79,65 | 78,7126755 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,54 | 21,2873245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 101,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | UN | | | | |
| | | AÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROT | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3.683,31 | 3.683,31 |
| | | ECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRA | | | | | | | | |
| | | O CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,6602000 | 21,96 | 80,37 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,6602000 | 26,68 | 97,65 |
| | | MATERIAL | : | 3.722,41 | 96,4022200 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 138,92 | 3,5977800 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.861,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTA | | | | UN | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PRO TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR AO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 7.182,46 | 7.182,46 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,4904000 | 21,96 | 120,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,4904000 | 26,68 | 146,48 |
| | | MATERIAL : 7.241,11 97,2025973 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 208,39 2,7974027 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.449,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PRO TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR AO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 9.576,62 | 9.576,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 7,3205000 | 21,96 | 160,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,3205000 | 26,68 | 195,31 |
| | | MATERIAL : 9.654,82 97,2025452 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 277,86 2,7974548 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.932,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 1,0000000 | 2.083,55 | 2.083,55 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8484000 | 21,96 | 18,63 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8484000 | 26,68 | 22,63 |
| | | MATERIAL : 2.092,63 98,4854547 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,18 1,5145453 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.124,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | | CR | 1,0000000 | 422,13 | 422,13 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | | CR | 0,0117000 | 741,56 | 8,67 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,4811000 | 21,96 | 10,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,4811000 | 26,68 | 12,83 |
| | | MATERIAL | : | 433,99 | 95,5511508 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,20 | 4,4488492 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 454,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | | CR | 1,0000000 | 66,64 | 66,64 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | | CR | 0,0044000 | 741,56 | 3,26 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,3259000 | 21,96 | 7,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,3259000 | 26,68 | 8,69 |
| | | MATERIAL | : | 72,64 | 84,7150865 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,10 | 15,2849135 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNT ORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 1,0000000 | 42,18 | 42,18 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0034000 | 741,56 | 2,52 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2914000 | 21,96 | 6,39 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2914000 | 26,68 | 7,77 |
| | | MATERIAL : 47,23 80,2382979 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,63 19,7617021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1,0000000 | 547,52 | 547,52 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5233000 | 21,96 | 33,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5233000 | 26,68 | 40,64 |
| | | MATERIAL : 563,80 90,6990589 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,81 9,3009411 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 621,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1,0000000 | 621,68 | 621,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0144000 | 741,56 | 10,67 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5346000 | 21,96 | 11,73 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5346000 | 26,68 | 14,26 |
| | | MATERIAL : 635,63 96,5498907 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,71 3,4501093 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 658,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 1,0000000 | 712,95 | 712,95 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0192000 | 741,56 | 14,23 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6337000 | 21,96 | 13,91 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6337000 | 26,68 | 16,90 |
| | | MATERIAL : 730,70 96,3991186 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,29 3,6008814 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 757,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1,0000000 | 1.046,14 | 1.046,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0189000 | 741,56 | 14,01 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6384000 | 21,96 | 14,01 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6384000 | 26,68 | 17,03 |
| | | MATERIAL : 1.063,79 97,4887038 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,40 2,5112962 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.091,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 1,0000000 | 1.505,28 | 1.505,28 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6342000 | 21,96 | 13,92 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6342000 | 26,68 | 16,92 |
| | | MATERIAL : 1.523,16 98,2365614 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 1,7634386 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.550,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1,0000000 | 591,57 | 591,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0134000 | 741,56 | 9,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5335000 | 21,96 | 11,71 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5335000 | 26,68 | 14,23 |
| | | MATERIAL | : | 604,94 | 96,4135425 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,50 | 3,5864575 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 627,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,62 | 1,62 |
| I | 2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | | | UN | C | 1,0000000 | 12,20 | 12,20 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0663000 | 21,96 | 1,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0663000 | 26,68 | 1,76 |
| | | MATERIAL | : | 14,53 | 85,3097346 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,50 | 14,6902654 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,09 | 2,09 |
| I | 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | | | UN | CR | 1,0000000 | 20,46 | 20,46 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1352000 | 21,96 | 2,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1352000 | 26,68 | 3,60 |
| | | MATERIAL | : | 24,00 | 82,4156917 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,11 | 17,5843083 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,62 | 3,24 |
| I | 2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | | | | UN | CR | 1,0000000 | 65,66 | 65,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1325000 | 21,96 | 2,90 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1325000 | 26,68 | 3,53 |
| | | MATERIAL | : | 70,31 | 93,3297901 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,02 | 6,6702099 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,62 | 4,86 |
| I | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | | | | UN | CR | 1,0000000 | 81,89 | 81,89 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1988000 | 21,96 | 4,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1988000 | 26,68 | 5,30 |
| | | MATERIAL | : | 88,89 | 92,1918804 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,52 | 7,8081196 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | |
| I | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | | | | UN | CR | 3,0000000 | 3,43 | 10,29 |
| I | 2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | | | | UN | CR | 1,0000000 | 115,38 | 115,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7830000 | 21,96 | 17,19 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7830000 | 26,68 | 20,89 |
| | | MATERIAL | : | 134,03 | 81,8487293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,72 | 18,1512707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMP RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | | | | UN | CR | 3,0000000 | 6,71 | 20,13 |
| I | 2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 360,85 | 360,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,3232000 | 21,96 | 29,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3232000 | 26,68 | 35,30 |
| | | MATERIAL | : | 395,12 | 88,7236958 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,21 | 11,2763042 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 445,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMP RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | | | | UN | CR | 3,0000000 | 10,30 | 30,90 |
| I | 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 574,51 | 574,51 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,3232000 | 21,96 | 29,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3232000 | 26,68 | 35,30 |
| | | MATERIAL | : | 619,55 | 92,5026132 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,21 | 7,4973868 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 669,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | | | UN | CR | 3,0000000 | 14,48 | 43,44 |
| I | 2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | | | UN | CR | 1,0000000 | 962,09 | 962,09 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3232000 | 21,96 | 29,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3232000 | 26,68 | 35,30 |
| | | MATERIAL | : | 1.019,67 | 95,3066872 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,21 | 4,6933128 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.069,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | | | UN | CR | 3,0000000 | 14,48 | 43,44 |
| I | 2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | | | UN | CR | 1,0000000 | 1.321,56 | 1.321,56 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3232000 | 21,96 | 29,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3232000 | 26,68 | 35,30 |
| | | MATERIAL | : | 1.379,14 | 96,4870671 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,21 | 3,5129329 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.429,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | | | UN | CR | 3,0000000 | 14,48 | 43,44 |
| I | 2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | | | UN | CR | 1,0000000 | 2.176,60 | 2.176,60 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3232000 | 21,96 | 29,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3232000 | 26,68 | 35,30 |
| | | MATERIAL | : | 2.234,18 | 97,8019814 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 50,21 | 2,1980186 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.284,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | | | |
| | | ÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | | UN | CR | 3,0000000 | 14,48 | 43,44 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | | | | | | | |
| I | 2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4.653,17 | 4.653,17 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,3232000 | 21,96 | 29,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3232000 | 26,68 | 35,30 |
| | | MATERIAL | : | 4.710,75 | 98,9453675 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,21 | 1,0546325 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.760,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,24 | 3,72 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 147,75 | 147,75 |
| | | AC-2 E AC-3 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1428000 | 21,96 | 3,13 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1428000 | 26,68 | 3,80 |
| | | MATERIAL | : | 153,00 | 96,5898327 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,40 | 3,4101673 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 158,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | |
| I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR | | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,62 | 4,86 |
| | | ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 181,17 | 181,17 |
| | | A AC-2 E AC-3 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1988000 | 21,96 | 4,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1988000 | 26,68 | 5,30 |
| | | MATERIAL | : | 188,17 | 96,1552227 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,52 | 3,8447773 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 195,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,09 | 6,27 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | | | | | | | |
| I | 1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI | | | UN | CR | 1,0000000 | 381,64 | 381,64 |
| | | A AC-2 E AC-3 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4057000 | 21,96 | 8,90 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4057000 | 26,68 | 10,82 |
| | | MATERIAL | : | 392,25 | 96,2264151 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,38 | 3,7735849 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 407,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMP | | | UN | CR | 3,0000000 | 3,43 | 10,29 |
| | | RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | | | | | | | |
| I | 1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA | | | UN | CR | 1,0000000 | 1.451,67 | 1.451,67 |
| | | AC-2 E AC-3 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7830000 | 21,96 | 17,19 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7830000 | 26,68 | 20,89 |
| | | MATERIAL | : | 1.470,33 | 98,0192938 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,71 | 1,9807062 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.500,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INST | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0086000 | 741,56 | 6,37 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3947000 | 21,96 | 8,66 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3947000 | 26,68 | 10,53 |
| | | MATERIAL : 98,92 85,7564448 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,42 14,2435552 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 115,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMEN | UN | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5233000 | 21,96 | 33,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5233000 | 26,68 | 40,64 |
| | | MATERIAL : 106,60 64,8293485 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,83 35,1706515 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 164,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 51

TIPO1 : 1700 - INTERRUPTOR/TOMADA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA | UN | | | | |
| | | PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP TORES | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| I | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1870000 | 21,96 | 4,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1870000 | 26,68 | 4,98 |
| | | MATERIAL | : | 6,29 | 46,9662921 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,12 | 53,0337079 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | PAR UN | | | | |
| I | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP TORES | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| I | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1280000 | 21,96 | 2,81 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1280000 | 26,68 | 3,41 |
| | | MATERIAL | : | 5,67 | 53,7213741 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,88 | 46,2786259 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | PAR UN | | | | |
| I | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP TORES | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| I | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0910000 | 21,96 | 1,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0910000 | 26,68 | 2,42 |
| | | MATERIAL | : | 5,28 | 60,3229528 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,46 | 39,6770472 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP TORES | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,79 | 5,79 |
| I | 38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,42 | 2,42 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2220000 | 21,96 | 4,87 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2220000 | 26,68 | 5,92 |
| | | MATERIAL | : | 10,56 | 55,5496829 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,44 | 44,4503171 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP TORES | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,79 | 5,79 |
| I | 38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,42 | 2,42 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1500000 | 21,96 | 3,29 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1500000 | 26,68 | 4,00 |
| | | MATERIAL | : | 9,80 | 63,1953429 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,70 | 36,8046571 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PAR | | | UN | | | | |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,79 | 5,79 |
| | | TORES | | | | | | | |
| I | 38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,42 | 2,42 |
| | | ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1070000 | 21,96 | 2,34 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1070000 | 26,68 | 2,85 |
| | | MATERIAL | : | 9,34 | 69,6401800 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,06 | 30,3598200 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC | | | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,73 | 6,73 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2320000 | 21,96 | 5,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2320000 | 26,68 | 6,18 |
| | | MATERIAL | : | 9,19 | 51,0317903 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,81 | 48,9682097 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN | | | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,00 | 18,00 |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,86 | 52,0239353 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 13,69 | 47,9760647 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3170000 | 21,96 | 6,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3170000 | 26,68 | 8,45 |
| | | MATERIAL | : | 12,13 | 50,1452886 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,04 | 49,8547114 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR | | | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 24,17 | 24,17 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,79 | 51,2293897 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,93 | 48,7706103 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25 | | | | UN | | | | |
| | | 0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,73 | 6,73 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4860000 | 21,96 | 10,67 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4860000 | 26,68 | 12,96 |
| | | MATERIAL | : | 20,66 | 52,7920082 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 18,46 | 47,2079918 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25 | | | | UN | | | | |
| | | 0V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 39,12 | 39,12 |
| | | 0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 26,32 | 52,9886915 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,35 | 47,0113085 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 6,73 | 13,46 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4020000 | 21,96 | 8,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4020000 | 26,68 | 10,72 |
| | | MATERIAL | : | 17,73 | 53,7222729 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,27 | 46,2777271 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR | | | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 33,00 | 33,00 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 23,40 | 53,7220558 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 20,15 | 46,2779442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN | | | | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 8,76 | 17,52 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5720000 | 21,96 | 12,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5720000 | 26,68 | 15,26 |
| | | MATERIAL | : | 23,62 | 52,0778073 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,72 | 47,9221927 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO | | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN | | | | UN | CR | 1,0000000 | 45,34 | 45,34 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,28 | 52,3869347 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,61 | 47,6130653 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 | | | | UN | | | | |
| | | 50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,73 | 6,73 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 8,76 | 17,52 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7410000 | 21,96 | 16,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7410000 | 26,68 | 19,76 |
| | | MATERIAL | : | 32,13 | 53,2901297 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 28,15 | 46,7098703 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 | | | UN | | | | |
| | | 50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | UN | | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 | |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 | UN | | CR | 1,0000000 | 60,28 | 60,28 | |
| | | 50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 37,80 | 53,3540901 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,03 | 46,6459099 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 | | | UN | | | | |
| | | 50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 2,0000000 | 6,73 | 13,46 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6560000 | 21,96 | 14,40 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6560000 | 26,68 | 17,50 |
| | | MATERIAL | : | 29,20 | 53,9429841 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,92 | 46,0570159 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 | | | UN | | | | |
| | | 50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | UN | | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 | |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 | UN | | CR | 1,0000000 | 54,12 | 54,12 | |
| | | 50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 34,87 | 53,9069768 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,80 | 46,0930232 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | UN | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 6,73 | 20,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5720000 | 21,96 | 12,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5720000 | 26,68 | 15,26 |
| | | MATERIAL | : | 26,29 | 54,7484868 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,72 | 45,2515132 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 48,01 | 48,01 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 31,96 | 54,5641377 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,60 | 45,4358623 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 8,76 | 26,28 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8260000 | 21,96 | 18,13 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8260000 | 26,68 | 22,03 |
| | | MATERIAL | : | 35,09 | 52,8091581 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 31,35 | 47,1908419 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO | | | | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN | | | | UN | CR | 1,0000000 | 66,44 | 66,44 |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,76 | 52,9335242 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,23 | 47,0664758 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 | | | | UN | | | |
| | | 50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 6,73 | 20,19 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8330000 | 21,96 | 18,29 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8330000 | 26,68 | 22,22 |
| | | MATERIAL | : | 37,82 | 54,4471674 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,64 | 45,5528326 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 | | | | UN | | | |
| | | 50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 69,46 | 69,46 |
| | | 50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 47,62 | 56,0414948 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,34 | 43,9585052 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ | | | | UN | | | | |
| | | 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 6,73 | 13,46 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 8,76 | 17,52 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9190000 | 21,96 | 20,18 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9190000 | 26,68 | 24,51 |
| | | MATERIAL | : | 40,79 | 53,9010844 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,88 | 46,0989156 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ | | | | UN | | | | |
| | | 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ | | | | UN | CR | 1,0000000 | 75,67 | 75,67 |
| | | 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 50,58 | 55,4787001 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,59 | 44,5212999 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 4,0000000 | 6,73 | 26,92 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7480000 | 21,96 | 16,42 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7480000 | 26,68 | 19,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 34,88 | 55,1091427 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,41 | 44,8908573 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR | | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | | UN | CR | 1,0000000 | 63,29 | 63,29 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44,68 | 56,6980173 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,11 | 43,3019827 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 78,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | | UN | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | | UN | CR | 6,0000000 | 6,73 | 40,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | CR | 1,0890000 | 21,96 | 23,91 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 1,0890000 | 26,68 | 29,05 |
| | | MATERIAL | : | 51,99 | 55,6937594 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,35 | 44,3062406 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR | | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE | | | | | UN | CR | 1,0000000 | 93,34 | 93,34 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 61,78 | 56,7604857 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,06 | 43,2395143 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,62 | 18,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4020000 | 21,96 | 8,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4020000 | 26,68 | 10,72 |
| | | MATERIAL | : | 22,90 | 59,9947466 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,26 | 40,0052534 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | | | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 38,16 | 38,16 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,57 | 58,6405768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,14 | 41,3594232 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC | | | | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,44 | 17,44 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4020000 | 21,96 | 8,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4020000 | 26,68 | 10,72 |
| | | MATERIAL | : | 21,72 | 58,7150990 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 15,26 | 41,2849010 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC | | | | UN | CR | 1,0000000 | 36,98 | 36,98 |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,39 | 57,6103019 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,14 | 42,3896981 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME | | | | UN | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 74,91 | 74,91 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2320000 | 21,96 | 5,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2320000 | 26,68 | 6,18 |
| | | MATERIAL | : | 77,40 | 89,8037395 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,78 | 10,1962605 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI | | | | UN | | | |
| | | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME | | | | UN | CR | 1,0000000 | 86,18 | 86,18 |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 83,09 | 85,8888084 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 13,64 | 14,1111916 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA | | | | UN | | | | |
| | | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,64 | 5,64 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2320000 | 21,96 | 5,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2320000 | 26,68 | 6,18 |
| | | MATERIAL | : | 8,09 | 47,8622327 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,82 | 52,1377673 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P | | | | UN | | | | |
| | | LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,91 | 16,91 |
| | | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,77 | 50,1098097 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,69 | 49,8901903 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM | | | | UN | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,03 | 18,03 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3610000 | 21,96 | 7,92 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3610000 | 26,68 | 9,63 |
| | | MATERIAL | : | 21,88 | 61,4756407 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,70 | 38,5243593 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC | | | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM | | | UN | CR | 1,0000000 | 35,58 | 35,58 |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,55 | 59,7086324 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,58 | 40,2913676 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA | | | UN | | | | |
| | | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,60 | 9,60 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2320000 | 21,96 | 5,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2320000 | 26,68 | 6,18 |
| | | MATERIAL | : | 12,07 | 57,7884616 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,80 | 42,2115384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P | | | UN | | | | |
| | | LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA | | | UN | CR | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,73 | 56,4258313 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,69 | 43,5741687 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5110000 | 21,96 | 11,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5110000 | 26,68 | 13,63 |
| | | MATERIAL | : | 13,08 | 40,2589395 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,43 | 59,7410605 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,80 | 9,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5110000 | 21,96 | 11,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5110000 | 26,68 | 13,63 |
| | | MATERIAL | : | 15,23 | 43,9560439 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,42 | 56,0439561 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO | | | UN | CR | 1,0000000 | 32,51 | 32,51 |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,75 | 43,5461323 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,31 | 56,4538677 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO | UN | CR | 1,0000000 | 34,65 | 34,65 |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 20,89 46,2272525 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,31 53,7727475 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3170000 | 21,96 | 6,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3170000 | 26,68 | 8,45 |
| | | MATERIAL : 11,01 47,7598956 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,06 52,2401044 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 1,0000000 | 9,80 | 9,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3170000 | 21,96 | 6,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3170000 | 26,68 | 8,45 |
| | | MATERIAL : 13,17 52,2085158 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,04 47,7914842 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F | | | | UN | CR | 1,0000000 | 23,07 | 23,07 |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,68 | 49,6265312 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,94 | 50,3734688 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,62 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F | | | | UN | CR | 1,0000000 | 25,21 | 25,21 |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,83 | 52,6537490 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,93 | 47,3462510 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,76 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F | | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2420000 | 21,96 | 5,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2420000 | 26,68 | 6,45 |
| | | MATERIAL | : | 10,22 | 52,6098192 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,20 | 47,3901808 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,42 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F | | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,80 | 9,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2420000 | 21,96 | 5,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2420000 | 26,68 | 6,45 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,37 | 57,3289903 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,19 | 42,6710097 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | UN | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 | | |
| C | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 19,42 | 19,42 | | |
| | | MATERIAL | : | 15,89 | 53,0003353 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,08 | 46,9996647 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | UN | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 | | |
| C | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 21,56 | 21,56 | | |
| | | MATERIAL | : | 18,03 | 56,1463873 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,08 | 43,8536127 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | UN | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | | UN | CR | 2,0000000 | 7,66 | 15,32 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | CR | 0,5720000 | 21,96 | 12,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,5720000 | 26,68 | 15,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 21,40 | 49,6282527 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,74 | 50,3717473 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | UN | | | |
| I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 9,80 | 19,60 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5720000 | 21,96 | 12,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5720000 | 26,68 | 15,26 |
| | | MATERIAL | : | 25,70 | 54,1842773 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,72 | 45,8157227 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | UN | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| C | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 43,14 | 43,14 |
| | | MATERIAL | : | 27,08 | 50,4297459 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,61 | 49,5702541 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | UN | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| C | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 47,42 | 47,42 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 31,37 | 54,1003461 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,60 | 45,8996539 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 7,66 | 15,32 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4210000 | 21,96 | 9,24 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4210000 | 26,68 | 11,23 |
| | | MATERIAL | : | 19,79 | 55,2941177 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,00 | 44,7058823 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 9,80 | 19,60 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4210000 | 21,96 | 9,24 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4210000 | 26,68 | 11,23 |
| | | MATERIAL | : | 24,08 | 60,0800401 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,99 | 39,9199599 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 35,79 | 35,79 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,46 | 54,9372023 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 20,88 | 45,0627977 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | | | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 40,07 | 40,07 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,75 | 58,7594134 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,87 | 41,2405866 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 7,66 | 22,98 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8260000 | 21,96 | 18,13 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8260000 | 26,68 | 22,03 |
| | | MATERIAL | : | 31,79 | 50,3407831 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,35 | 49,6592169 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 9,80 | 29,40 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8260000 | 21,96 | 18,13 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8260000 | 26,68 | 22,03 |
| | | MATERIAL | : | 38,21 | 54,9273486 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,35 | 45,0726514 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| C | 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | CR | 1,0000000 | 63,14 | 63,14 |
| | | MATERIAL | : | 37,46 | 50,8223461 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,23 | 49,1776539 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| C | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | CR | 1,0000000 | 69,56 | 69,56 |
| | | MATERIAL | : | 43,88 | 54,7693462 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,23 | 45,2306538 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | UN | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 3,0000000 | 7,66 | 22,98 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6000000 | 21,96 | 13,17 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6000000 | 26,68 | 16,00 |
| | | MATERIAL | : | 29,38 | 56,3315426 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,77 | 43,6684574 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | | | | | |
| I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | | UN | CR | 3,0000000 | 9,80 | 29,40 | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6000000 | 21,96 | 13,17 | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6000000 | 26,68 | 16,00 | |
| | | MATERIAL | : | 35,80 | 61,1206013 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,77 | 38,8793987 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 | |
| C | 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | CR | 1,0000000 | 52,15 | 52,15 | |
| | | MATERIAL | : | 35,05 | 55,8945687 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,65 | 44,1054313 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 | |
| C | 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | CR | 1,0000000 | 58,57 | 58,57 | |
| | | MATERIAL | : | 41,47 | 59,9971023 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,65 | 40,0028977 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | UN | CR | 4,0000000 | 7,66 | 30,64 | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7900000 | 21,96 | 17,34 | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7900000 | 26,68 | 21,07 | |
| | | MATERIAL | : | 39,06 | 56,5589216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,99 | 43,4410784 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | | | | | |
| C | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | CR | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 | |
| C | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | CR | 1,0000000 | 69,05 | 69,05 | |
| | | MATERIAL | : | 48,85 | 57,7738307 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,70 | 42,2261693 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | UN | CR | 6,0000000 | 7,66 | 45,96 | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,1530000 | 21,96 | 25,31 | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1530000 | 26,68 | 30,76 | |
| | | MATERIAL | : | 58,26 | 57,0952241 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,77 | 42,9047759 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | | | UN | CR | 1,0000000 | 102,03 | 102,03 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 68,05 | 57,8983225 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 49,48 | 42,1016775 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 117,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPO | | | UN | | | | |
| | | RTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,73 | 6,73 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4860000 | 21,96 | 10,67 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4860000 | 26,68 | 12,96 |
| | | MATERIAL | : | 19,56 | 51,4233000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,46 | 48,5767000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND | | | UN | | | | |
| | | O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPO | | | UN | CR | 1,0000000 | 38,02 | 38,02 |
| | | RTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,22 | 51,9206940 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,35 | 48,0793060 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP | | | UN | | | | |
| | | ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 7,66 | 15,32 |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,73 | 6,73 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7410000 | 21,96 | 16,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7410000 | 26,68 | 19,76 |
| | | MATERIAL | : | 29,93 | 51,5177648 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,15 | 48,4822352 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN | | | | UN | | | | |
| | | DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP | | | | UN | CR | 1,0000000 | 58,08 | 58,08 |
| | | ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,59 | 51,8550979 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,04 | 48,1449021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP | | | | UN | | | | |
| | | ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 6,73 | 13,46 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6560000 | 21,96 | 14,40 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6560000 | 26,68 | 17,50 |
| | | MATERIAL | : | 28,10 | 52,9856387 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,92 | 47,0143613 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN | | | | UN | | | | |
| | | DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,02 | 53,02 |
| | | ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,77 | 53,1072556 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,80 | 46,8927444 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP | | | UN | | | | |
| | | ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5720000 | 21,96 | 12,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5720000 | 26,68 | 15,26 |
| | | MATERIAL | : | 22,52 | 50,8835524 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,72 | 49,1164476 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN | | | UN | | | | |
| | | DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP | | | UN | CR | 1,0000000 | 44,24 | 44,24 |
| | | ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,18 | 51,4280484 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,61 | 48,5719516 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU | | | UN | | | | |
| | | PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 7,66 | 15,32 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8260000 | 21,96 | 18,13 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8260000 | 26,68 | 22,03 |
| | | MATERIAL | : | 32,89 | 51,1917745 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,35 | 48,8082255 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUI | | | | UN | | | | |
| | | NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| | | A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| C | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU | | | | UN | CR | 1,0000000 | 64,24 | 64,24 |
| | | PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,56 | 51,5468060 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,23 | 48,4531940 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU | | | | UN | | | | |
| | | PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 8,76 | 17,52 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8260000 | 21,96 | 18,13 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8260000 | 26,68 | 22,03 |
| | | MATERIAL | : | 33,99 | 52,0140910 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,35 | 47,9859090 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUI | | | | UN | | | | |
| | | NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| C | 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 65,34 | 65,34 |
| | | MATERIAL : 39,66 52,2502310 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 36,23 47,7497690 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | | | | |
| I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 1,0000000 | 6,73 | 6,73 |
| I | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7410000 | 21,96 | 16,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7410000 | 26,68 | 19,76 |
| | | MATERIAL : 31,03 52,4204469 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,15 47,5795531 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | | | | |
| C | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 10,55 | 10,55 |
| C | 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 59,18 | 59,18 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 36,69 | 52,6164463 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,04 | 47,3835537 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 90 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 1710 - LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | | | | | | | | | |
| | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L | | | | UN | CR | 1,0000000 | 86,33 | 86,33 |
| | | AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1962812 | 21,96 | 4,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6281000 | 26,68 | 16,75 |
| | | MATERIAL | : | 90,74 | 84,4949684 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,65 | 15,5050316 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L | | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,39 | 53,39 |
| | | AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1962812 | 21,96 | 4,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6281000 | 26,68 | 16,75 |
| | | MATERIAL | : | 57,80 | 77,6283948 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,65 | 22,3716052 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | UN | | | |
| | | AÇÃO. AF_09/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM | | | UN | CR | 1,0000000 | 60,09 | 60,09 |
| | | PADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1440625 | 21,96 | 3,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4610000 | 26,68 | 12,29 |
| | | MATERIAL | : | 63,32 | 83,8213860 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,22 | 16,1786140 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL | | | UN | | | | |
| | | AÇÃO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,88 | 55,88 |
| | | PADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1440625 | 21,96 | 3,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4610000 | 26,68 | 12,29 |
| | | MATERIAL | : | 59,11 | 82,8655628 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,22 | 17,1344372 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIM | | | UN | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,02 | 10,02 |
| | | DE 6 HORAS | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0551562 | 21,96 | 1,21 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1765000 | 26,68 | 4,70 |
| | | MATERIAL | : | 11,26 | 70,6364210 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,67 | 29,3635790 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2 | | | UN | | | | |
| | | 024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | | UN | CR | 1,0000000 | 3,05 | 3,05 |
| I | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | | UN | CR | 1,0000000 | 3,46 | 3,46 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0508750 | 21,96 | 1,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1628000 | 26,68 | 4,34 |
| | | MATERIAL | : 7,63 | 63,7815127 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,33 | 36,2184873 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | | UN | | | | |
| I | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | | UN | CR | 1,0000000 | 3,05 | 3,05 |
| I | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | | UN | C | 1,0000000 | 3,99 | 3,99 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0508750 | 21,96 | 1,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1628000 | 26,68 | 4,34 |
| | | MATERIAL | : 8,16 | 65,3258247 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,33 | 34,6741753 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | | UN | | | | |
| I | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | | UN | CR | 2,0000000 | 3,05 | 6,10 |
| I | 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | | UN | CR | 1,0000000 | 5,33 | 5,33 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1250312 | 21,96 | 2,74 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4001000 | 26,68 | 10,67 |
| | | MATERIAL | : 14,22 | 57,2235674 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,62 | 42,7764326 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 24,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | | UN | CR | 2,0000000 | 3,05 | 6,10 |
| I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | | UN | CR | 1,0000000 | 7,65 | 7,65 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1250312 | 21,96 | 2,74 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4001000 | 26,68 | 10,67 |
| | | MATERIAL | : 16,54 | 60,8856089 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,62 | 39,1143911 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | | UN | | | | |
| I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | | UN | CR | 1,0000000 | 9,16 | 9,16 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1509375 | 21,96 | 3,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4829999 | 26,68 | 12,88 |
| | | MATERIAL | : 12,51 | 49,3670886 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,84 | 50,6329114 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105554 | LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | | UN | | | | |
| I | 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | | UN | CR | 1,0000000 | 5,33 | 5,33 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0747813 | 21,96 | 1,64 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2393000 | 26,68 | 6,38 |
| | | MATERIAL | : 7,00 | 52,3702032 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,35 | 47,6297968 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 11

TIPO1 : 1720 - FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB O DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 11,0000000 | 17,01 | 187,11 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,4656908 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.104,63 76,5690174 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 331,30 22,9652918 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.442,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB O DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2 020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M | | CR | 11,0000000 | 26,74 | 294,14 |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN | | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M | | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN | | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN | | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| | | MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N | | | | | |
| | | ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO UN | | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 6,72 | 0,4336446 % | | | |
| | | MATERIAL | : 1.195,81 | 77,1648303 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 347,14 | 22,4015251 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.549,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB UN | | | | | |
| | | O DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2 | | | | | |
| | | 020_PS | | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN | | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| | | ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | | | | | |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN | | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| | | EM BAIXA TENSAO | | | | | |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN | | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| | | PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 11,0000000 | 29,77 | 327,47 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,4244417 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.251,34 79,0480108 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 324,95 20,5275475 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.583,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 21,12 | 127,77 |
| C | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| C | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,92 | 22,92 |
| C | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 25,27 | 25,27 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 11,0000000 | 41,26 | 453,86 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3864138 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.394,62 80,2053581 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 337,46 19,4082281 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.738,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3162000 | 21,96 | 6,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8463000 | 26,68 | 75,93 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 11,0000000 | 17,01 | 187,11 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,4702468 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.104,73 77,3202236 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 317,31 22,2095296 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.428,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3162000 | 21,96 | 6,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8463000 | 26,68 | 75,93 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 11,0000000 | 26,74 | 294,14 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,72 | 0,4375925 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.195,91 | 77,8692962 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 333,15 | 21,6931113 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.535,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101495 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20 20_PS | | | UN | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | | | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3162000 | 21,96 | 6,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8463000 | 26,68 | 75,93 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 11,0000000 | 29,77 | 327,47 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 6,71 | 0,4282231 % | |
| MATERIAL | : | 1.251,44 | 79,7541707 % | |
| MAO DE OBRA | : | 310,96 | 19,8176062 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.569,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3162000 | 21,96 | 6,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8463000 | 26,68 | 75,93 |
| C | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 21,12 | 127,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| C | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,92 | 22,92 |
| C | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 25,27 | 25,27 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | CR | 11,0000000 | 41,26 | 453,86 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3895455 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.394,72 80,8571164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 323,47 18,7533381 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.724,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 16,6500000 | 17,01 | 283,21 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3922256 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.351,38 78,8993132 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 354,68 20,7084612 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.712,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202 0_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M | | CR | 16,6500000 | 26,74 | 445,22 |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN | | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M | | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN | | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN | | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| | | MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N | | | | | |
| | | ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO UN | | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 6,72 | 0,3584554 % | | | |
| | | MATERIAL | : 1.489,41 | 79,4441003 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 378,65 | 20,1974443 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.874,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO UN | | | | | |
| | | DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202 | | | | | |
| | | 0_PS | | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN | | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| | | ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | | | | | |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN | | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| | | EM BAIXA TENSAO | | | | | |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN | | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| | | PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 16,6500000 | 29,77 | 495,67 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3489829 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.573,46 81,7275438 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 345,06 17,9234733 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.925,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 21,12 | 127,77 |
| C | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| C | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,92 | 22,92 |
| C | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 25,27 | 25,27 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 16,6500000 | 41,26 | 686,97 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3130861 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.779,72 82,9342380 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 359,50 16,7526759 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.145,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D E 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 _PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 0* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 16,6500000 | 17,01 | 283,21 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3935414 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.356,78 79,4771941 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 343,62 20,1292645 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.707,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 16,6500000 | 26,74 | 445,22 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,72 | 0,3595541 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.494,81 | 79,9737436 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 367,59 | 19,6667023 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.869,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D | | | | UN | | |
| | | E 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | | | | | | |
| | | _PS | | | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| | | ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | | | | | | | | |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| | | EM BAIXA TENSAO | | | | | | | | |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM | | | | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| | | PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | | |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 | | | | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| | | 0* KGF | | | | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | | | | |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | | | | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 16,6500000 | 29,77 | 495,67 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 6,71 | 0,3500242 % | |
| MATERIAL | : | 1.578,86 | 82,2499623 % | |
| MAO DE OBRA | : | 334,00 | 17,4000135 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.919,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D E 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 _PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 0* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 21,12 | 127,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| C | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,92 | 22,92 |
| C | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 25,27 | 25,27 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | CR | 16,6500000 | 41,26 | 686,97 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M /2023 | UN | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3139240 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.785,13 83,4060053 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 348,43 16,2800707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.140,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 22,2000000 | 17,01 | 377,62 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3667227 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.447,30 79,0066241 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 377,85 20,6266532 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.831,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20 20_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 22,2000000 | 26,74 | 593,62 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,72 0,3281831 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.631,35 79,6609590 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 409,79 20,0108579 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.047,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20 20_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 22,2000000 | 29,77 | 660,89 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3176617 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.743,42 82,4254016 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 365,00 17,2569367 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.115,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3897000 | 21,96 | 8,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5078000 | 26,68 | 93,58 |
| C | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 21,12 | 127,77 |
| C | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| C | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,92 | 22,92 |
| C | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 25,27 | 25,27 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 22,2000000 | 41,26 | 915,97 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,2799951 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.011,58 83,8287148 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 381,32 15,8912901 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.399,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | | | | |
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 22,2000000 | 17,01 | 377,62 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 0,3478468 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.557,26 80,6356629 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 367,25 19,0164903 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.931,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | | | | |
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 22,2000000 | 26,74 | 593,62 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,72 | 0,3129839 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.741,32 | 81,0964234 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 399,18 | 18,5905927 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.147,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | | | | | |
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 | |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 | |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 | |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 | |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 17,44 | 105,51 |
| C | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 12,47 | 12,47 |
| C | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 20,54 | 20,54 |
| C | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,74 | 22,74 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 22,2000000 | 29,77 | 660,89 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 6,71 | 0,3034002 % | |
| MATERIAL | : | 1.853,38 | 83,6928017 % | |
| MAO DE OBRA | : | 354,40 | 16,0037981 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.214,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | | | | | |
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,0000000 | 10,40 | 31,20 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0600000 | 60,92 | 3,65 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3233000 | 21,96 | 7,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9102000 | 26,68 | 77,64 |
| C | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 6,0500000 | 21,12 | 127,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| C | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 22,92 | 22,92 |
| C | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 25,27 | 25,27 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | CR | 22,2000000 | 41,26 | 915,97 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M /2023 | UN | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | AS | 1,0000000 | 522,46 | 522,46 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,71 | 0,2688559 % | | |
| | | MATERIAL | : | 2.121,54 | 84,8959837 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 370,72 | 14,8351604 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.498,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101513 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO R, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A F_07/2020_PS | UN | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 13,2000000 | 17,01 | 224,53 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 623,73 80,9800146 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 146,49 | 19,0199854 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 770,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101514 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO | | UN | | | | |
| | | R, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A | | | | | | |
| | | F_07/2020_PS | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | | |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI | | M | CR | 13,2000000 | 26,74 | 352,96 |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS | | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 733,18 | 81,5867279 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 165,47 | 18,4132721 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 898,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101515 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO | UN | | | | | |
| | | R, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A | | | | | | |
| | | F_07/2020_PS | | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 | |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 | |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | | |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 | |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 | |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 | |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E | M | CR | 13,2000000 | 29,77 | 392,96 | |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 | |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 | |
| | | /2023 | | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 | |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 | |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 799,84 85,2110872 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 138,81 14,7889128 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 938,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101516 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO R, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A F_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 13,2000000 | 41,26 | 544,63 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 947,04 86,8580672 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 143,28 13,1419328 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.090,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF _07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1415000 | 21,96 | 3,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2739000 | 26,68 | 33,98 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 13,2000000 | 17,01 | 224,53 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 623,84 82,4825741 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 132,48 17,5174259 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 756,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF _07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1415000 | 21,96 | 3,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2739000 | 26,68 | 33,98 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 13,2000000 | 26,74 | 352,96 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 733,30 82,8813310 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 151,45 17,1186690 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 884,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101519 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF _07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1415000 | 21,96 | 3,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2739000 | 26,68 | 33,98 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M | | CR | 13,2000000 | 29,77 | 392,96 |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| | | TALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 799,95 86,5039453 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 124,80 13,4960547 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 924,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101520 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR | UN | | | | |
| | | , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF | | | | | |
| | | _07/2020_PS | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | |
| I | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 89,78 | 89,78 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0080000 | 741,56 | 5,93 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1415000 | 21,96 | 3,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2739000 | 26,68 | 33,98 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 13,2000000 | 41,26 | 544,63 |
| C | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 25,64 | 25,64 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 947,15 87,9899086 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 129,27 12,0100914 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.076,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101521 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_ 07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI | M | CR | 19,8000000 | 17,01 | 336,79 |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 883,92 83,6640846 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 172,59 16,3359154 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.056,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101522 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, | UN | | | | |
| | | CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_ | | | | | |
| | | 07/2020_PS | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI | M | CR | 19,8000000 | 26,74 | 529,45 |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.048,12 83,9048735 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 201,05 16,0951265 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.249,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101523 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, | UN | | | | |
| | | CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_ | | | | | |
| | | 07/2020_PS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 19,8000000 | 29,77 | 589,44 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 1.148,06 | 87,6937088 % | |
| MAO DE OBRA | : | 161,10 | 12,3062912 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.309,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101524 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 19,8000000 | 41,26 | 816,94 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.368,85 | 89,0791636 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 167,81 | 10,9208364 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.536,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 19,8000000 | 17,01 | 336,79 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 889,33 84,6287311 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 161,52 15,3712689 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.050,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 19,8000000 | 26,74 | 529,45 |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.053,53 84,7215954 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 189,98 15,2784046 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.243,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101527 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, | UN | | | | |
| | | CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0 | | | | | |
| | | 7/2020_PS | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E | M | CR | 19,8000000 | 29,77 | 589,44 |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 1.153,46 88,4891202 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 150,04 11,5108798 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.303,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101528 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0 7/2020_PS | UN | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0166000 | 741,56 | 12,30 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M | | CR | 19,8000000 | 41,26 | 816,94 |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA | UN | CR | 1,0000000 | 76,51 | 76,51 |
| | | LAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.374,25 89,7614406 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 156,75 10,2385594 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.531,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR | UN | | | | |
| | | , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF | | | | | |
| | | _07/2020_PS | | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 26,4000000 | 17,01 | 449,06 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 994,70 83,3452239 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 198,76 16,6547761 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.193,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101530 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 26,4000000 | 26,74 | 705,93 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 1.213,61 83,6781943 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 236,72 16,3218057 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.450,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 26,4000000 | 29,77 | 785,92 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 1.346,88 88,0123602 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 183,44 11,9876398 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.530,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101532 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF _07/2020_PS | UN | | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ | UN | CR | 1,0000000 | 212,94 | 212,94 |
| | | AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 21,96 | 4,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9355000 | 26,68 | 51,63 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E | M | CR | 26,4000000 | 41,26 | 1.089,26 |
| | | NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.641,26 89,5070361 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 192,40 10,4929639 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.833,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101533 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, | UN | | | | |
| | | CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_ | | | | | |
| | | 07/2020 | | | | | |
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 |
| | | HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 26,4000000 | 17,01 | 449,06 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | MATERIAL : 1.104,66 85,4455584 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 188,16 14,5544416 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.292,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_ 07/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 |
| | | HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| | | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI | M | CR | 26,4000000 | 26,74 | 705,93 |
| | | TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| | | ALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| | | /2023 | | | | | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| | | ÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.323,60 85,4100513 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 226,09 14,5899487 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.549,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | | | | | |
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 |
| C | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 26,4000000 | 29,77 | 785,92 |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 |
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.456,84 | 89,3939022 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 172,84 | 10,6060978 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.629,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | | | | | |
| I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1,0000000 | 315,88 | 315,88 | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 1,0000000 | 41,80 | 41,80 | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 741,56 | 14,38 | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3379000 | 26,68 | 35,69 | |
| C | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CR | 1,3000000 | 17,44 | 22,67 | |
| C | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | CR | 26,4000000 | 41,26 | 1.089,26 | |
| C | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 101,19 | 101,19 | |
| C | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | M | CR | 1,9500000 | 62,47 | 121,81 | |
| C | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | UN | CR | 1,0000000 | 99,22 | 99,22 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI | M | CR | 6,3000000 | 11,19 | 70,49 |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | |
| C | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| | | DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.751,22 90,5947033 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 181,80 9,4052967 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.933,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNEC | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | | | | |
| I | 4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM | UN | CR | 1,0000000 | 44,11 | 44,11 |
| | | POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1479963 | 21,96 | 3,24 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3321000 | 26,68 | 35,54 |
| | | MATERIAL : 52,01 62,7384690 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,88 37,2615310 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | | | |
| | | . AF_07/2020 | | | | | |
| I | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | UN | CR | 1,0000000 | 41,12 | 41,12 |
| | | ", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0414847 | 21,96 | 0,91 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3734000 | 26,68 | 9,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 47,31 | 84,5382964 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,65 | 15,4617036 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO. AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 61,13 | 61,13 |
| | | ", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,3328000 | 2,98 | 0,99 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0829694 | 21,96 | 1,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7468000 | 26,68 | 19,92 |
| | | MATERIAL | : | 73,52 | 80,9476585 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,30 | 19,0523415 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO. AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 110,46 | 110,46 |
| | | ", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 6,0000000 | 1,43 | 8,58 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,4992000 | 2,98 | 1,48 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 6,0000000 | 0,31 | 1,86 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1244542 | 21,96 | 2,73 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1202000 | 26,68 | 29,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 129,02 | 83,2440457 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,97 | 16,7559543 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 154,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101541 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | | | |
| | | ÇÃO. AF_07/2020 | | | | | | | |
| I | 1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 142,33 | 142,33 |
| | | ", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 8,0000000 | 1,43 | 11,44 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,6656000 | 2,98 | 1,98 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1659389 | 21,96 | 3,64 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4936000 | 26,68 | 39,84 |
| | | MATERIAL | : | 167,09 | 82,8357469 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,62 | 17,1642531 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 201,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101542 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | UN | | | |
| | | O. AF_07/2020 | | | | | | | |
| I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,76 | 28,76 |
| | | ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,1664000 | 2,98 | 0,49 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0346076 | 21,96 | 0,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3115000 | 26,68 | 8,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 34,57 | 82,7181209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,22 | 17,2818791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101543 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | UN | | | |
| | | ÃO. AF_07/2020 | | | | | | | |
| I | 1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | C | 1,0000000 | 47,30 | 47,30 |
| | | ", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,3328000 | 2,98 | 0,99 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0692153 | 21,96 | 1,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6230000 | 26,68 | 16,62 |
| | | MATERIAL | : | 58,94 | 80,3164644 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,44 | 19,6835356 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101544 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | UN | | | |
| | | ÃO. AF_07/2020 | | | | | | | |
| I | 1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 79,09 | 79,09 |
| | | ", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 6,0000000 | 1,43 | 8,58 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,4992000 | 2,98 | 1,48 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 6,0000000 | 0,31 | 1,86 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1038229 | 21,96 | 2,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9345000 | 26,68 | 24,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 96,55 | 81,6742848 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,66 | 18,3257152 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 118,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | UN | | | | |
| | | ÃO. AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 120,82 | 120,82 |
| | | ", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 8,0000000 | 1,43 | 11,44 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,6656000 | 2,98 | 1,98 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1384417 | 21,96 | 3,04 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2461000 | 26,68 | 33,24 |
| | | MATERIAL | : | 144,12 | 83,3034527 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,88 | 16,6965473 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 173,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/ | | | | UN | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | |
| I | 3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | | | | UN | AS | 1,0000000 | 29,55 | 29,55 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0068771 | 21,96 | 0,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0619000 | 26,68 | 1,65 |
| | | MATERIAL | : | 29,94 | 95,4908859 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,41 | 4,5091141 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07 | | | | UN | | | | |
| | | /2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 96,54 | 96,54 |
| | | , PARA TENSAO DE *15* KV | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0068771 | 21,96 | 0,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0619000 | 26,68 | 1,65 |
| | | MATERIAL | : | 96,93 | 98,5650316 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,41 | 1,4349684 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 98,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | UN | | | | |
| | | 07/2020 | | | | | | | |
| I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,92 | 5,92 |
| | | EM BAIXA TENSAO | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0068771 | 21,96 | 0,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0619000 | 26,68 | 1,65 |
| | | MATERIAL | : | 6,30 | 81,5445027 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,42 | 18,4554973 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉ | | | UN | | | | |
| | | TRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | | | | | | |
| I | 1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0222644 | 21,96 | 0,48 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2004000 | 26,68 | 5,34 |
| | | MATERIAL | : | 11,75 | 71,6299020 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,64 | 28,3700980 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO | | | UN | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,10 | 15,10 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0174427 | 21,96 | 0,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1570000 | 26,68 | 4,18 |
| | | MATERIAL | : | 16,03 | 81,5306123 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,63 | 18,4693877 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | | UN | | | | |
| I | 11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,11 | 9,11 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0174427 | 21,96 | 0,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1570000 | 26,68 | 4,18 |
| | | MATERIAL | : | 10,04 | 73,4019104 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,63 | 26,5980896 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | | UN | | | | |
| I | 11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI O AWG 4 (CAA 6/1) | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,65 | 3,65 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0174427 | 21,96 | 0,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1570000 | 26,68 | 4,18 |
| | | MATERIAL | : | 4,57 | 55,5828221 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,64 | 44,4171779 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI O AWG 6 (CAA 6/1) | | UN | CR | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0174427 | 21,96 | 0,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1570000 | 26,68 | 4,18 |
| | | MATERIAL | : 3,71 | 50,3429356 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,64 | 49,6570644 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 7,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | M | | | | |
| I | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | | M | CR | 1,0401000 | 10,69 | 11,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0029000 | 26,68 | 0,07 |
| | | MATERIAL | : 11,13 | 99,5519714 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,05 | 0,4480286 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | | M | | | | |
| I | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | | M | CR | 1,0401000 | 17,02 | 17,70 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0029000 | 26,68 | 0,07 |
| | | MATERIAL | : 17,72 | 99,7183099 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,05 | 0,2816901 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS | | | | M | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | | M | CR | 1,0401000 | 26,39 | 27,44 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 25 MM2 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0029000 | 26,68 | 0,07 |
| | | MATERIAL | : | 27,46 | 99,8181157 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,05 | 0,1818843 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,51 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS | | | | M | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | | M | CR | 1,0401000 | 37,29 | 38,78 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 35 MM2 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0030000 | 26,68 | 0,08 |
| | | MATERIAL | : | 38,80 | 99,8455201 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,06 | 0,1544799 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,86 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS | | | | M | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | | M | CR | 1,0401000 | 55,14 | 57,35 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 50 MM2 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0030000 | 26,68 | 0,08 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 57,37 | 99,8954886 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,06 | 0,1045114 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS | | | | M | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | | M | CR | 1,0401000 | 77,14 | 80,23 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 70 MM2 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0031000 | 26,68 | 0,08 |
| | | MATERIAL | : | 80,25 | 99,9252709 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,06 | 0,0747291 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS | | | | M | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_07/2020 | | | | | | | | |
| I | 998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B | | | | M | CR | 1,0401000 | 100,16 | 104,17 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 95 MM2 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0032000 | 26,68 | 0,08 |
| | | MATERIAL | : | 104,19 | 99,9424350 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,06 | 0,0575650 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 104,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DI | | | | M | | | | |
| | | STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | | |
| | | . AF_07/2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | | | | CR | 1,0401000 | 130,98 | 136,23 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0033000 | 26,68 | 0,08 |
| | | MATERIAL | : | 136,25 | 99,9559763 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,06 | 0,0440237 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 136,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101630 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2776000 | 21,96 | 6,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2776000 | 26,68 | 7,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,91 | 25,4354976 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 43,35 | 52,6982581 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,98 | 21,8662443 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | | UN | | | | |
| I | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | | | UN | CR | 1,0000000 | 39,08 | 39,08 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | UN | CR | 0,0210000 | 4,89 | 0,10 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0168000 | 21,96 | 0,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0168000 | 26,68 | 0,44 |
| | | MATERIAL | : | 39,36 | 98,4476716 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,62 | 1,5523284 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | | | | | |
| I | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | CR | 1,0000000 | 39,08 | 39,08 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0210000 | 4,89 | 0,10 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0335000 | 21,96 | 0,73 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0335000 | 26,68 | 0,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,91 19,0894130 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 79,95 72,9749498 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,69 7,9356372 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 109,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020 | UN | | | | | |
| I | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 5,0000000 | 2,92 | 14,60 |
| I | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | CR | 1,0000000 | 42,97 | 42,97 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6730000 | 21,96 | 14,77 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6730000 | 26,68 | 17,95 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,90 13,1419939 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 105,16 | 66,1190837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,98 | 20,7389224 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 159,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | UN | | | |
| I | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | | | | M | CR | 3,0000000 | 2,92 | 8,76 |
| I | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | | | | UN | CR | 1,0000000 | 42,97 | 42,97 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6730000 | 21,96 | 14,77 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6730000 | 26,68 | 17,95 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,90 | 13,6434918 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 99,32 | 64,8261894 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,98 | 21,5303188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 153,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101651 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | | | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0584000 | 21,96 | 1,28 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0584000 | 26,68 | 1,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,92 | 29,2396022 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 41,01 | 57,2748916 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,65 | 13,4855062 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO A | | | | UN | | | | |
| | | TÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO | | | | | | | | |
| | | DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE L | | | | | | | | |
| | | ÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M | | | | | CR | 5,0000000 | 2,92 | 14,60 |
| | | , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL | | | | | | | | |
| | | 2,5 MM2 | | | | | | | | |
| I | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | | | | UN | CR | 1,0000000 | 42,97 | 42,97 |
| I | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | | | | UN | CR | 1,0000000 | 92,10 | 92,10 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4837000 | 21,96 | 32,58 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4837000 | 26,68 | 39,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,89 | 7,1883499 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 205,98 | 70,8679038 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 63,77 | 21,9437463 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 290,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO | | | | UN | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| I | 42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM A | | UN | CR | 1,0000000 | 102,82 | 102,82 |
| | | LUMINIO OU ACO INOX | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2381000 | 21,96 | 5,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2381000 | 26,68 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : 20,90 | 11,4092126 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 145,84 | 79,6022076 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,46 | 8,9885798 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 183,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO | | UN | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| I | 42245 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM A | | UN | CR | 1,0000000 | 189,73 | 189,73 |
| | | LUMINIO OU ACO INOX | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2381000 | 21,96 | 5,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2381000 | 26,68 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : 20,89 | 7,7356253 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 232,76 | 86,1699764 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,46 | 6,0943983 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 270,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| I | 42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM A LUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 1,0000000 | 210,02 | 210,02 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2381000 | 21,96 | 5,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2381000 | 26,68 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,89 7,1947899 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 253,05 87,1369010 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,46 5,6683091 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 290,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | UN | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| I | 42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 1,0000000 | 253,25 | 253,25 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2381000 | 21,96 | 5,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2381000 | 26,68 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,89 6,2619961 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 296,29 88,8045826 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,45 | 4,9334213 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 333,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENT | | | | UN | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| I | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 342,13 | 342,13 |
| | | ALUMINIO OU ACO INOX | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2381000 | 21,96 | 5,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2381000 | 26,68 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,88 | 4,9441182 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 385,18 | 91,1607313 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,45 | 3,8951505 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 422,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENT | | | | UN | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| I | 42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 397,42 | 397,42 |
| | | ALUMINIO OU ACO INOX | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2381000 | 21,96 | 5,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2381000 | 26,68 | 6,35 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,88 | 4,3717677 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 440,47 | 92,1839996 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,45 | 3,4442327 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 477,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENT | | | | UN | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | | | | UN | CR | 0,0140000 | 4,89 | 0,06 |
| I | 42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 658,38 | 658,38 |
| | | ALUMINIO OU ACO INOX | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2381000 | 21,96 | 5,22 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2381000 | 26,68 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,88 | 2,8270847 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 701,43 | 94,9456383 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,45 | 2,2272770 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 738,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRI | | | | UN | | | |
| | | A DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2388000 | 287,90 | 68,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0487000 | 21,96 | 23,02 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0487000 | 26,68 | 27,97 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,90 | 17,4611138 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 51,56 | 43,0506775 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,28 | 39,4882087 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,95 | 7,95 |
| | | TA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3675000 | 21,96 | 8,07 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3675000 | 26,68 | 9,80 |
| | | MATERIAL | : | 11,87 | 45,9837019 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,95 | 54,0162981 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,11 | 9,11 |
| | | TA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3675000 | 21,96 | 8,07 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3675000 | 26,68 | 9,80 |
| | | MATERIAL | : | 13,03 | 48,3104344 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,95 | 51,6895656 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_08/2020 | | | | | | | | |
| I | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,09 | 14,09 |
| | | TA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3675000 | 21,96 | 8,07 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3675000 | 26,68 | 9,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 18,02 | 56,3773112 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,94 | 43,6226888 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 91 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 1730 - POSTE DE CONCRETO | | | | | | | | |
| | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0770000 | 287,90 | 22,16 | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2330000 | 21,96 | 27,07 | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,0080000 | 26,68 | 106,93 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,71 | 1,2846776 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 407,33 | 77,9632786 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 108,42 | 20,7520438 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 522,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 10,0000000 | 40,70 | 407,00 | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0780000 | 287,90 | 22,45 | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3270000 | 21,96 | 29,14 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,3120000 | 26,68 | 115,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,80 | 1,1857225 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 450,33 | 78,5035485 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 116,50 | 20,3107290 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 573,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100580 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INC | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 10,0000000 | 40,70 | 407,00 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0880000 | 287,90 | 25,33 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,7330000 | 21,96 | 38,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 5,6310000 | 26,68 | 150,23 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,68 | 1,2377913 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 461,22 | 74,3158303 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 151,71 | 24,4463784 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 620,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100581 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA | | | UN | | | | |
| | | NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOL | | | | | | | |
| | | O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 10,5000000 | 40,70 | 427,35 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0780000 | 287,90 | 22,45 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3730000 | 21,96 | 30,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,4620000 | 26,68 | 119,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,80 | 1,1355476 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 471,72 | 78,7518996 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 120,47 | 20,1125528 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 598,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100582 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | UN | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 10,5000000 | 40,70 | 427,35 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0940000 | 287,90 | 27,06 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1090000 | 21,96 | 46,31 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,8540000 | 26,68 | 182,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,19 | 1,1983495 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 491,14 | 71,8468337 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 184,25 | 26,9548168 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 683,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | UN | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 11,0000000 | 40,70 | 447,70 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0790000 | 287,90 | 22,74 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4310000 | 21,96 | 31,42 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,6500000 | 26,68 | 124,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,88 | 1,0994630 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 493,56 | 78,8529150 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 125,48 | 20,0476220 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 625,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INC | | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 11,0000000 | 40,70 | 447,70 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0900000 | 287,90 | 25,91 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,8700000 | 21,96 | 41,06 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,0790000 | 26,68 | 162,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,84 | 1,1585807 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 505,40 | 74,6678687 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 163,61 | 24,1735506 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 676,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO ( | | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 12,0000000 | 40,70 | 488,40 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0800000 | 287,90 | 23,03 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,5370000 | 21,96 | 33,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,9950000 | 26,68 | 133,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,96 | 1,0261551 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 536,86 | 79,1304221 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 134,62 | 19,8434228 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 678,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100586 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INC | | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 12,0000000 | 40,70 | 488,40 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0990000 | 287,90 | 28,50 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,2340000 | 21,96 | 49,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 7,2610000 | 26,68 | 193,72 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,63 | 1,1362439 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 555,88 | 73,1725301 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 195,16 | 25,6912260 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 759,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100587 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO ( | | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 13,0000000 | 40,70 | 529,10 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0810000 | 287,90 | 23,31 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,6580000 | 21,96 | 36,40 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 5,3870000 | 26,68 | 143,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,05 | 0,9626676 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 580,45 | 79,2377858 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 145,03 | 19,7995466 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 732,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INC | | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 13,0000000 | 40,70 | 529,10 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0960000 | 287,90 | 27,63 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1990000 | 21,96 | 48,29 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 7,1470000 | 26,68 | 190,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,37 | 1,0521287 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 595,27 | 74,8105038 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 192,06 | 24,1373675 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 795,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100589 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA | | | | UN | | | | |
| | | NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOL | | | | | | | | |
| | | O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 13,5000000 | 40,70 | 549,45 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0870000 | 287,90 | 25,04 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1040000 | 21,96 | 46,20 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,8390000 | 26,68 | 182,46 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,59 | 0,9452054 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 611,94 | 76,1917810 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 183,62 | 22,8630136 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 803,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100590 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | UN | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 13,5000000 | 40,70 | 549,45 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0980000 | 287,90 | 28,21 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,6480000 | 21,96 | 58,15 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 8,6050000 | 26,68 | 229,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,55 | 0,9881651 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 626,15 | 72,3533356 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 230,69 | 26,6584993 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 865,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100591 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | UN | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 14,0000000 | 40,70 | 569,80 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0880000 | 287,90 | 25,33 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,9160000 | 21,96 | 42,07 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,2260000 | 26,68 | 166,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,68 | 0,9562110 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 628,17 | 78,1976419 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 167,45 | 20,8461471 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 803,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100592 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLU | | | | | | | | |
| | | I FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 14,0000000 | 40,70 | 569,80 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0980000 | 287,90 | 28,21 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,3640000 | 21,96 | 51,91 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 7,6840000 | 26,68 | 205,00 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,55 | 1,0002573 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 640,05 | 74,8660475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 206,32 | 24,1336952 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 854,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100593 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO ( | | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 15,0000000 | 40,70 | 610,50 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0900000 | 287,90 | 25,91 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,0600000 | 21,96 | 45,23 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,6950000 | 26,68 | 178,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,84 | 0,9115007 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 672,51 | 78,1739758 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 179,91 | 20,9145235 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 860,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INC | | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 15,0000000 | 40,70 | 610,50 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1100000 | 287,90 | 31,66 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,8140000 | 21,96 | 61,79 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 9,1440000 | 26,68 | 243,96 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,59 | 1,0118595 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 692,99 | 73,1060607 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 245,33 | 25,8820798 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 947,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100595 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO ( | | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 18,0000000 | 40,70 | 732,60 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0940000 | 287,90 | 27,06 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,4970000 | 21,96 | 54,83 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 8,1160000 | 26,68 | 216,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,19 | 0,7944822 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 805,20 | 78,0969289 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 217,63 | 21,1085889 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.031,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100596 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INC | | | | | | | | |
| | | LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 18,0000000 | 40,70 | 732,60 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1240000 | 287,90 | 35,69 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,5070000 | 21,96 | 77,01 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 11,3990000 | 26,68 | 304,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,81 | 0,9406052 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 833,19 | 72,4875138 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 305,42 | 26,5718810 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.149,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100597 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO ( | | | | | | | | |
| | | NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 20,0000000 | 40,70 | 814,00 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1060000 | 287,90 | 30,51 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,1340000 | 21,96 | 68,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 10,1860000 | 26,68 | 271,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,26 | 0,7814609 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 903,07 | 76,2017285 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 272,76 | 23,0168106 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.185,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100598 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI | | | | | | | | |
| | | FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 20,0000000 | 40,70 | 814,00 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1310000 | 287,90 | 37,71 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,9660000 | 21,96 | 87,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 12,8910000 | 26,68 | 343,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,46 | 0,8935045 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 926,19 | 72,2039000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 345,08 | 26,9025955 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.282,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO | | | | UN | | | | |
| | | MINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M | | | | | | | | |
| | | DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0730000 | 287,90 | 21,01 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9240000 | 21,96 | 20,29 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,0030000 | 26,68 | 80,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,1460000 | 480,22 | 70,11 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,47 | 1,1604756 % | | |
| | | MATERIAL | : | 461,02 | 82,6430866 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 90,20 | 16,1713271 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 0,0251107 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 557,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO | UN | | | | |
| | | MINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M | | | | | |
| | | DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0760000 | 287,90 | 21,88 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3180000 | 21,96 | 28,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,2840000 | 26,68 | 114,29 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,2700000 | 480,22 | 129,65 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,83 | 1,0335956 % | | |
| | | MATERIAL | : | 522,55 | 79,0466103 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 131,41 | 19,8789346 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,27 | 0,0408595 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 661,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO | UN | | | | |
| | | MINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M | | | | | |
| | | DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0760000 | 287,90 | 21,88 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,8610000 | 21,96 | 40,86 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,0490000 | 26,68 | 161,38 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,5220000 | 480,22 | 250,67 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,06 0,8396665 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 640,73 76,1777335 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 192,78 22,9207549 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,52 0,0618451 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 841,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO | UN | | | | |
| | | MINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M | | | | | |
| | | DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0760000 | 287,90 | 21,88 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5400000 | 21,96 | 55,77 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,2540000 | 26,68 | 220,21 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,8360000 | 480,22 | 401,46 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,34 0,6890142 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 788,03 73,9498166 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 269,42 25,2832562 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,83 | 0,0779130 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.065,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100603 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO | | | | UN | | | | |
| | | MINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 | | | | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0790000 | 287,90 | 22,74 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,3280000 | 21,96 | 95,04 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 14,0670000 | 26,68 | 375,30 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | CR | 1,6280000 | 480,22 | 781,79 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,32 | 0,5070728 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.161,81 | 70,7908996 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 469,42 | 28,6032947 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,62 | 0,0987329 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.641,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 | | | | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 10,0000000 | 40,70 | 407,00 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0780000 | 287,90 | 22,45 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,3760000 | 21,96 | 30,21 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,4730000 | 26,68 | 119,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,2550000 | 480,22 | 122,45 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,01 0,9997575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 558,58 79,6326142 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 135,60 19,3319737 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,25 0,0356546 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 701,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 10,0000000 | 40,70 | 407,00 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0780000 | 287,90 | 22,45 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6790000 | 21,96 | 58,83 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,7070000 | 26,68 | 232,30 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,8200000 | 480,22 | 393,78 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,51 0,6741109 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 825,49 74,0768003 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 280,54 25,1754842 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,82 0,0736046 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.114,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 10,0000000 | 40,70 | 407,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0800000 | 287,90 | 23,03 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,5770000 | 21,96 | 100,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 14,8750000 | 26,68 | 396,86 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 1,6100000 | 480,22 | 773,15 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,39 0,4934771 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.200,76 70,6095827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 489,79 28,8022444 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,61 0,0946958 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.700,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100607 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA | UN | | | | |
| | | NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0, | | | | | |
| | | 65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 10,5000000 | 40,70 | 427,35 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0780000 | 287,90 | 22,45 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4050000 | 21,96 | 30,85 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,5650000 | 26,68 | 121,79 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,2460000 | 480,22 | 118,13 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,00 0,9718038 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 575,82 79,9100389 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 137,51 19,0848384 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,24 | 0,0333189 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 720,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | UN | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 10,5000000 | 40,70 | 427,35 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0780000 | 287,90 | 22,45 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,7480000 | 21,96 | 60,34 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 8,9320000 | 26,68 | 238,30 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | M3 | CR | 0,8120000 | 480,22 | 389,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,51 | 0,6598949 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 844,05 | 74,1445971 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 286,00 | 25,1243343 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,81 | 0,0711737 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.138,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100609 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0 ,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | UN | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 10,5000000 | 40,70 | 427,35 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0820000 | 287,90 | 23,60 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,7150000 | 21,96 | 103,54 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 15,3240000 | 26,68 | 408,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 1,6010000 | 480,22 | 768,83 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,57 | 0,4948694 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1.220,78 | 70,4770265 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 501,21 | 28,9357131 % | | |
| | | OUTROS | : | 1,60 | 0,0923910 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.732,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 11,0000000 | 40,70 | 447,70 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0790000 | 287,90 | 22,74 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4300000 | 21,96 | 31,40 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6490000 | 26,68 | 124,03 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,2370000 | 480,22 | 113,81 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,07 | 0,9562065 % | | |
| | | MATERIAL | : | 593,14 | 80,1874545 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 139,24 | 18,8252319 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,23 | 0,0311071 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 739,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 11,0000000 | 40,70 | 447,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0790000 | 287,90 | 22,74 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,0460000 | 21,96 | 44,93 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,6480000 | 26,68 | 177,36 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,4880000 | 480,22 | 234,34 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,29 0,7866114 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 712,54 76,8580864 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 206,76 22,3035089 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,48 0,0517933 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 927,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 11,0000000 | 40,70 | 447,70 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0790000 | 287,90 | 22,74 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8150000 | 21,96 | 61,81 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,1480000 | 26,68 | 244,06 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,8030000 | 480,22 | 385,61 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,58 0,6525538 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 862,30 74,2129324 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 291,24 25,0656427 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,80 | 0,0688711 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.161,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100613 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 | | | | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 11,0000000 | 40,70 | 447,70 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0830000 | 287,90 | 23,89 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,8520000 | 21,96 | 106,54 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 15,7710000 | 26,68 | 420,77 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | CR | 1,5910000 | 480,22 | 764,03 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,62 | 0,4890613 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.240,25 | 70,3510805 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 512,47 | 29,0696486 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,59 | 0,0902096 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.762,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N | | | | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 | | | | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 12,0000000 | 40,70 | 488,40 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0810000 | 287,90 | 23,31 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1340000 | 21,96 | 46,86 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,9350000 | 26,68 | 185,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | M3 | CR | 0,4700000 | 480,22 | 225,70 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,45 | 0,7688576 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 748,00 | 77,1695719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 213,37 | 22,0130654 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,47 | 0,0485051 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 969,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N | | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 | | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | M | CR | 12,0000000 | 40,70 | 488,40 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | CHP | AS | 0,0810000 | 287,90 | 23,31 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,9480000 | 21,96 | 64,73 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 9,5820000 | 26,68 | 255,64 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | M3 | CR | 0,7840000 | 480,22 | 376,49 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,72 | 0,6389617 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 898,40 | 74,3347598 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 301,67 | 24,9617202 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,78 | 0,0645583 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.208,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N | | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 | | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | M | CR | 12,0000000 | 40,70 | 488,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0880000 | 287,90 | 25,33 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1500000 | 21,96 | 113,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 16,7380000 | 26,68 | 446,56 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 1,5700000 | 480,22 | 753,94 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,06 0,4959111 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.279,69 70,0307620 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 537,00 29,3873909 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,57 0,0859360 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.827,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N | UN | | | | |
| | | OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 | | | | | |
| | | M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 13,0000000 | 40,70 | 529,10 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,0830000 | 287,90 | 23,89 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0830000 | 21,96 | 67,70 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,0210000 | 26,68 | 267,36 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,7640000 | 480,22 | 366,88 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,88 0,6280936 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 934,11 74,4346760 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 312,18 24,8766529 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,76 | 0,0605775 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.254,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100618 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N | | | | UN | | | |
| | | OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 | | | | | | | |
| | | M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 13,0000000 | 40,70 | 529,10 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0880000 | 287,90 | 25,33 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 5,4060000 | 21,96 | 118,71 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 17,5680000 | 26,68 | 468,71 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | CR | 1,5790000 | 480,22 | 758,26 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,08 | 0,4779525 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.329,98 | 69,9947891 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 559,48 | 29,4446169 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,57 | 0,0826415 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.900,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 41

TIPO1 : 1740 - POSTE METALICO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 2,0000000 | 40,70 | 81,40 |
| I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | | | | UN | CR | 4,0000000 | 24,11 | 96,44 |
| I | 12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | | | | UN | AS | 1,0000000 | 270,31 | 270,31 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0580000 | 21,96 | 23,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,4370000 | 26,68 | 91,69 |
| | | MATERIAL | : | 472,15 | 83,8522887 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 90,92 | 16,1477113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 563,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUM | | | UN | | | | |
| | | INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| I | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | | | UN | CR | 1,0000000 | 92,10 | 92,10 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,1800000 | 287,90 | 51,82 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.772,51 | 1.772,51 |
| | | H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | | | | | | | |
| I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, IN | | | UN | CR | 4,0000000 | 83,86 | 335,44 |
| | | CLUSO PORCA E ARRUELA | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6410000 | 21,96 | 14,07 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,0840000 | 26,68 | 55,60 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,74 | 0,5856351 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.611,40 | 97,1559116 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 60,70 | 2,2584533 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.687,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100621 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN | | | UN | | | | |
| | | ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| I | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | | | UN | CR | 2,0000000 | 92,10 | 184,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,1800000 | 287,90 | 51,82 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H | UN | AS | 1,0000000 | 2.087,14 | 2.087,14 |
| | | = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | | | | | |
| I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, IN | UN | CR | 4,0000000 | 83,86 | 335,44 |
| | | CLUSO PORCA E ARRUELA | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9310000 | 21,96 | 20,44 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0250000 | 26,68 | 80,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,74 0,5035317 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.024,68 96,7574347 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 85,62 2,7390336 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.126,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUM | UN | | | | |
| | | INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| I | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | CR | 1,0000000 | 92,10 | 92,10 |
| I | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, | UN | AS | 1,0000000 | 1.775,08 | 1.775,08 |
| | | H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | CHP | AS | 0,1110000 | 287,90 | 31,95 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1240000 | 21,96 | 24,68 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,6530000 | 26,68 | 97,46 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,69 0,4058774 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.277,82 95,4029874 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 100,06 | 4,1911352 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.387,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN | | | | UN | | | |
| | | ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | | M | CR | 9,0000000 | 40,70 | 366,30 |
| I | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | | | | UN | CR | 2,0000000 | 92,10 | 184,20 |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1110000 | 287,90 | 31,95 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.836,36 | 1.836,36 |
| | | = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4130000 | 21,96 | 31,02 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,5930000 | 26,68 | 122,54 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,69 | 0,3767144 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.437,75 | 94,7664294 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 124,93 | 4,8568562 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.572,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 5

TIPO1 : 1750 - LUMINARIA EXTERNA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, S | | | | UN | | | |
| | | EM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,46 | 3,46 |
| I | 38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMP | | | | UN | CR | 1,0000000 | 71,93 | 71,93 |
| | | ADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1198125 | 21,96 | 2,63 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3834000 | 26,68 | 10,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 78,09 | 88,4894534 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,15 | 11,5105466 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, | | | | UN | | | |
| | | SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,46 | 3,46 |
| I | 38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 89,03 | 89,03 |
| | | LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1801875 | 21,96 | 3,95 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5766000 | 26,68 | 15,38 |
| | | MATERIAL | : | 96,53 | 86,3201217 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,29 | 13,6798783 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 111,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 1760 - TRANSFORMADORES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME | | | | UN | | | |
| | | RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME | | | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1535000 | 287,90 | 44,19 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 19.823,43 | 19.823,43 |
| | | L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 8,7216000 | 21,96 | 191,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 8,7216000 | 26,68 | 232,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,41 | 0,0660862 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 19.942,59 | 98,2788997 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 335,83 | 1,6550141 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20.291,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME | | | | UN | | | |
| | | RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME | | | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,1760400 | 287,90 | 50,68 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 22.141,97 | 22.141,97 |
| | | L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 8,8598000 | 21,96 | 194,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 8,8598000 | 26,68 | 236,37 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,38 | 0,0679825 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22.266,42 | 98,4212842 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 341,78 | 1,5107333 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22.623,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME | | | | UN | | | |
| | | RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME | | | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2146000 | 287,90 | 61,78 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINA | | | | UN | C | 1,0000000 | 28.633,86 | 28.633,86 |
| | | L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 9,0967000 | 21,96 | 199,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 9,0967000 | 26,68 | 242,69 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,78 | 0,0644520 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28.767,34 | 98,7276040 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 351,97 | 1,2079440 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29.138,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,2533200 | 287,90 | 72,93 |
| I | 7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOM INAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 35.380,78 | 35.380,78 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 9,3335000 | 21,96 | 204,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 9,3335000 | 26,68 | 249,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22,16 | 0,0617140 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35.523,35 | 98,9296678 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 362,17 | 1,0086182 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35.907,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,2758600 | 287,90 | 79,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMIN | | | UN | CR | 1,0000000 | 44.623,60 | 44.623,60 |
| | | AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 9,4717000 | 21,96 | 207,99 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 9,4717000 | 26,68 | 252,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,15 | 0,0534722 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44.771,44 | 99,1314463 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 368,12 | 0,8150815 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45.163,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM | | | UN | | | | |
| | | ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM | | | | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,3595800 | 287,90 | 103,52 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMIN | | | UN | CR | 1,0000000 | 62.600,34 | 62.600,34 |
| | | AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 9,9850000 | 21,96 | 219,27 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 9,9850000 | 26,68 | 266,39 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 31,46 | 0,0497868 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 62.767,85 | 99,3326882 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 390,21 | 0,6175250 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63.189,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM | | | UN | | | | |
| | | ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM | | | | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | AS | 0,4111000 | 287,90 | 118,35 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| I | 7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMIN UN | | | CR | 1,0000000 | 73.033,72 | 73.033,72 |
| | | AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | CR | 10,3008000 | 21,96 | 226,20 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | C | 10,3008000 | 26,68 | 274,82 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,99 | 0,0488643 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 73.213,29 | 99,4028753 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 403,81 | 0,5482604 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73.653,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E UN | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE UN | | | CR | 1,0000000 | 51,09 | 51,09 |
| | | TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | CR | 0,4436000 | 21,96 | 9,74 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | C | 0,4436000 | 26,68 | 11,83 |
| | | MATERIAL | : | 55,82 | 76,8181819 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,84 | 23,1818181 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 72,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E I UN | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 UN | | | CR | 1,0000000 | 222,79 | 222,79 |
| | | MM, CHAPA DE 5/16" | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | CR | 0,4436000 | 21,96 | 9,74 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | | C | 0,4436000 | 26,68 | 11,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 227,53 | 93,1109292 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,83 | 6,8890708 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 244,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103654 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME | | | | UN | | | |
| | | RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENT | | | | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2001000 | 287,90 | 57,60 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMIN | | | | UN | CR | 1,0000000 | 119.179,45 | 119.179,45 |
| | | AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,6747000 | 21,96 | 80,69 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 11,0241000 | 26,68 | 294,12 |
| C | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,6747000 | 32,85 | 120,71 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,49 | 0,0146075 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 119.311,46 | 99,6482908 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 403,62 | 0,3371017 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119.732,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103655 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM | | | | UN | | | |
| | | ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMEN | | | | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2456000 | 287,90 | 70,70 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMIN | | | | UN | CR | 1,0000000 | 163.474,99 | 163.474,99 |
| | | AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,2997000 | 21,96 | 94,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 12,8990000 | 26,68 | 344,14 |
| C | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,2997000 | 32,85 | 141,24 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,48 | 0,0130875 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 163.631,38 | 99,6989435 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 472,63 | 0,2879690 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 164.125,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103656 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, I | | | UN | | | | |
| | | MERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIME | | | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,2908000 | 287,90 | 83,72 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMI | | | UN | CR | 1,0000000 | 228.885,39 | 228.885,39 |
| | | NAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,9206000 | 21,96 | 108,05 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 14,7617000 | 26,68 | 393,84 |
| C | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,9206000 | 32,85 | 161,64 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 25,46 | 0,0110872 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 229.065,98 | 99,7532319 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 541,20 | 0,2356809 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 229.632,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 12

TIPO1 : 2430 - SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E | | | M | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | | |
| I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 1,0500000 | 40,70 | 42,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2484000 | 21,96 | 5,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2484000 | 26,68 | 6,62 |
| C | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE | | UN | AS | 0,6667000 | 26,25 | 17,50 |
| | | TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 55,01 | 76,0815308 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,29 | 23,9184692 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 72,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E | | M | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| I | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | | M | CR | 1,0500000 | 57,98 | 60,87 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3189000 | 21,96 | 7,00 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3189000 | 26,68 | 8,50 |
| C | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE | | UN | AS | 0,6667000 | 26,25 | 17,50 |
| | | TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 73,91 | 78,7299894 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 19,96 | 21,2700106 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 93,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E | | M | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| I | 864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | | M | CR | 1,0500000 | 76,59 | 80,41 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3853000 | 21,96 | 8,46 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3853000 | 26,68 | 10,27 |
| C | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE | | UN | AS | 0,6667000 | 26,25 | 17,50 |
| | | TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 94,15 | 80,7127523 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,49 | 19,2872477 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 116,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | M | | | | |
| I | 865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 1,0500000 | 110,16 | 115,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4456000 | 21,96 | 9,78 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4456000 | 26,68 | 11,88 |
| C | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | AS | 0,6667000 | 26,25 | 17,50 |
| | | MATERIAL | : | 130,04 | 83,9940504 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,78 | 16,0059496 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 154,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | M | | | | |
| I | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 1,0500000 | 57,98 | 60,87 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0331000 | 21,96 | 0,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0331000 | 26,68 | 0,88 |
| | | MATERIAL | : | 61,24 | 98,0282142 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,23 | 1,9717858 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | M | | | | |
| I | 864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 1,0500000 | 76,59 | 80,41 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0400000 | 21,96 | 0,87 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0400000 | 26,68 | 1,06 |
| | | MATERIAL | : | 80,85 | 98,1891104 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,49 | 1,8108896 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2023 | | | M | | | | |
| I | 865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | | | M | CR | 1,0500000 | 110,16 | 115,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0462000 | 21,96 | 1,01 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0462000 | 26,68 | 1,23 |
| | | MATERIAL | : | 116,16 | 98,5234216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,74 | 1,4765784 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 117,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |
| I | 12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | | | M | CR | 3,0000000 | 6,22 | 18,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7453000 | 21,96 | 16,36 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7453000 | 26,68 | 19,88 |
| | | MATERIAL | : | 26,59 | 48,4406346 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,31 | 51,5593654 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |
| I | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTI DA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | | | UN | CR | 1,0000000 | 54,31 | 54,31 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2484000 | 21,96 | 5,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2484000 | 26,68 | 6,62 |
| | | MATERIAL | : | 56,98 | 85,8241593 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,40 | 14,1758407 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTI | | | UN | CR | 1,0000000 | 80,35 | 80,35 |
| | | DA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3882000 | 21,96 | 8,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3882000 | 26,68 | 10,35 |
| | | MATERIAL | : | 84,50 | 85,1623967 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,72 | 14,8376033 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 99,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | UN | | | | |
| | | 08/2023 | | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,43 | 1,72 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 64,35 | 64,35 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1811000 | 21,96 | 25,93 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1811000 | 26,68 | 31,51 |
| | | MATERIAL | : | 84,39 | 65,3012235 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,84 | 34,6987765 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 129,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 | | | UN | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| I | 41387 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | | | M | CR | 3,0000000 | 63,38 | 190,14 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1667000 | 21,96 | 3,66 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1667000 | 26,68 | 4,44 |
| | | MATERIAL | : | 191,93 | 96,8161865 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,31 | 3,1838135 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 198,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |
| I | 4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PRO | | | UN | C | 1,0000000 | 159,48 | 159,48 |
| | | TECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1346000 | 21,96 | 2,95 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1346000 | 26,68 | 3,59 |
| | | MATERIAL | : | 160,93 | 96,9331807 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,09 | 3,0668193 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 166,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE | | | UN | | | | |
| | | TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,43 | 0,43 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUC | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,29 | 9,29 |
| | | HA | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | UN | AS | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3106000 | 21,96 | 6,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3106000 | 26,68 | 8,28 |
| | | MATERIAL | : | 14,45 | 55,0210004 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,80 | 44,9789996 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |
| I | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,29 | 0,58 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | UN | AS | 2,0000000 | 1,43 | 2,86 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,25 | 16,25 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1905000 | 21,96 | 4,18 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1905000 | 26,68 | 5,08 |
| | | MATERIAL | : | 21,73 | 75,0433276 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,22 | 24,9566724 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |
| I | 416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,31 | 8,31 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1863000 | 21,96 | 4,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1863000 | 26,68 | 4,97 |
| | | MATERIAL | : | 10,29 | 59,2013889 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,08 | 40,7986111 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |
| I | 425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,15 | 5,15 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1863000 | 21,96 | 4,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1863000 | 26,68 | 4,97 |
| | | MATERIAL | : | 7,12 | 50,0708216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,09 | 49,9291784 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1863000 | 21,96 | 4,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1863000 | 26,68 | 4,97 |
| | | MATERIAL | : | 12,55 | 63,9201638 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,08 | 36,0798362 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | | | |
| I | 11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,67 | 12,67 |
| | | 2 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1863000 | 21,96 | 4,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1863000 | 26,68 | 4,97 |
| | | MATERIAL | : | 14,66 | 67,4214418 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,07 | 32,5785582 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | | | |
| I | 11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,78 | 17,78 |
| | | 2 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1863000 | 21,96 | 4,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1863000 | 26,68 | 4,97 |
| | | MATERIAL | : | 19,77 | 73,6448599 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,07 | 26,3551401 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_08/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM 2 | UN | CR | 1,0000000 | 26,53 | 26,53 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1863000 | 21,96 | 4,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1863000 | 26,68 | 4,97 |
| | | MATERIAL : 28,53 80,1408451 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,06 19,8591549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104755 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | | | | |
| I | 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM 2 | UN | CR | 1,0000000 | 40,11 | 40,11 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1863000 | 21,96 | 4,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1863000 | 26,68 | 4,97 |
| | | MATERIAL : 42,11 85,6356969 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,06 14,3643031 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 22

TIPO1 : 2440 - SERVICOS DIVERSOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0553000 | 21,96 | 67,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0553000 | 26,68 | 81,51 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,0000000 | 3.003,14 | 3.003,14 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 19,25 | 0,6108155 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.563,17 | 49,5967603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.562,94 | 49,5897720 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 6,38 | 0,2026522 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.151,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRA | | | | M3 | | | | |
| | | DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,7394000 | 21,96 | 82,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,7394000 | 26,68 | 99,76 |
| C | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | CR | 1,0000000 | 478,49 | 478,49 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,38 | 0,5119660 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 460,89 | 69,7924873 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 194,28 | 29,4213874 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,81 | 0,2741593 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 660,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU | | | | UN | | | | |
| | | IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1229000 | 21,96 | 2,69 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4370000 | 26,68 | 11,65 |
| | | MATERIAL | : | 2,94 | 20,5182072 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,40 | 79,4817928 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QU | | | | UN | | | | |
| | | E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3275000 | 21,96 | 7,19 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1645000 | 26,68 | 31,06 |
| | | MATERIAL | : | 7,90 | 20,6706837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,35 | 79,3293163 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104760 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QU | | | | UN | | | |
| | | E 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4783000 | 21,96 | 10,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,7006000 | 26,68 | 45,37 |
| | | MATERIAL | : | 11,59 | 20,7526881 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,28 | 79,2473119 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104761 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTR | | | | UN | | | |
| | | ICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0826000 | 21,96 | 1,81 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | | | CR | 0,2084000 | 20,15 | 4,19 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | | CR | 0,0853000 | 23,02 | 1,96 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,37 | 4,7254150 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,60 | 20,1787994 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,84 | 73,1800768 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,15 | 1,9157088 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104762 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTR | | | | UN | | | |
| | | ICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2201000 | 21,96 | 4,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | | | CR | 0,5553000 | 20,15 | 11,18 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | | CR | 0,2273000 | 23,02 | 5,23 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,04 | 4,9335863 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,36 | 20,5407969 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,44 | 72,6280836 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,40 | 1,8975332 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104763 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTR | | | | UN | | | |
| | | ICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3214000 | 21,96 | 7,05 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | | | CR | 0,8109000 | 20,15 | 16,33 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | | CR | 0,3320000 | 23,02 | 7,64 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,53 | 4,9498544 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,42 | 20,7052733 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,48 | 72,4361050 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,59 | 1,9087673 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRI | | | | M | | | |
| | | MENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | | UN | AS | 3,9375000 | 1,43 | 5,63 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | | UN | CR | 1,2500000 | 1,23 | 1,53 |
| I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | | | | M | CR | 0,1563000 | 7,76 | 1,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | M | CR | 0,6250000 | 2,98 | 1,86 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | UN | CR | 3,9375000 | 0,31 | 1,22 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0594000 | 21,96 | 1,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2613000 | 26,68 | 6,97 |
| | | MATERIAL | : 13,17 | 66,7344863 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,55 | 33,2655137 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104765 | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRI | | M | | | | |
| | | MENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | UN | AS | 1,9688000 | 1,43 | 2,81 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | UN | CR | 0,6250000 | 1,23 | 0,76 |
| I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | | M | CR | 0,1313000 | 7,76 | 1,01 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | M | CR | 0,3125000 | 2,98 | 0,93 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | UN | CR | 1,9688000 | 0,31 | 0,61 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0688000 | 21,96 | 1,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3025000 | 26,68 | 8,07 |
| | | MATERIAL | : 8,09 | 51,4724712 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,61 | 48,5275288 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 15,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU | | M | | | | |
| | | IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0830000 | 21,96 | 1,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3650000 | 26,68 | 9,73 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | M3 | CR | 0,0051000 | 767,22 | 3,91 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,57 | 36,0730593 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,89 | 63,9269407 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORE | | | | UN | | | | |
| | | S OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0052000 | 21,96 | 0,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0186000 | 26,68 | 0,49 |
| | | MATERIAL | : | 0,08 | 14,5454545 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,52 | 85,4545455 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORE | | | | UN | | | | |
| | | S QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0139000 | 21,96 | 0,30 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0495000 | 26,68 | 1,32 |
| | | MATERIAL | : | 0,30 | 18,5897435 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,32 | 81,4102565 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104772 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORE | | | | UN | | | | |
| | | S QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0203000 | 21,96 | 0,44 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0723000 | 26,68 | 1,92 |
| | | MATERIAL | : | 0,44 | 18,7772925 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,92 | 81,2227075 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104774 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, | | | | UN | | | | |
| | | DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0162000 | 21,96 | 0,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0575000 | 26,68 | 1,53 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | CHP | | CR | 0,0167000 | 9,78 | 0,16 |
| | | MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | CHI | | CR | 0,0408000 | 3,21 | 0,13 |
| | | MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,22 | 10,5769230 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,34 | 15,8653846 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,56 | 71,1538463 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 2,4038461 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| 104776 | | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, | | | UN | | | | |
| | | DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0431000 | 21,96 | 0,94 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1532000 | 26,68 | 4,08 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | CHP | | CR | 0,0445000 | 9,78 | 0,43 |
| | | MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI | | CHI | | CR | 0,1087000 | 3,21 | 0,34 |
| | | MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,61 | 10,7017543 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,00 | 17,3684210 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,04 | 69,4736844 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 2,4561403 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| 104778 | | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, | | | UN | | | | |
| | | DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0629000 | 21,96 | 1,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2238000 | 26,68 | 5,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP | | | CR | 0,0650000 | 9,78 | 0,63 |
| | | MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI | | | CR | 0,1588000 | 3,21 | 0,50 |
| | | MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,90 | 10,7270560 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,48 | 17,5208581 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,89 | 69,2491062 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,21 | 2,5029797 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES | | | M | | | |
| | | OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0475000 | 21,96 | 1,04 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0491000 | 23,35 | 1,14 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1199000 | 21,84 | 2,61 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,2123142 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,91 | 19,1082802 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,80 | 79,1932061 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 1,4861995 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEI | | | M | | | |
| | | RA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMEN | | | | | | |
| | | TE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | | | | | | |
| I | 395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PAR UN | | | CR | 1,2500000 | 4,08 | 5,10 |
| | | AFUSO DE FIXACAO | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 1,3125000 | 0,65 | 0,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0442000 | 21,96 | 0,97 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1946000 | 26,68 | 5,19 |
| | | MATERIAL : 7,21 59,5178720 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,90 40,4821280 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 19
TOTAL DA CLASSE : 545
CLASSE: INES - INSTALACOES ESPECIAIS
TIPO1 : 1860 - INCENDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 4,0000000 | 0,65 | 2,60 |
| I | 10900 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA A INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 1,0000000 | 54,83 | 54,83 |
| I | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 1,0000000 | 159,95 | 159,95 |
| I | 20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 1,0000000 | 353,47 | 353,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA TAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 1,0000000 | 15,23 | 15,23 |
| I | 21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1,0000000 | 520,80 | 520,80 |
| I | 37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 1,0000000 | 187,84 | 187,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0370000 | 20,92 | 63,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0370000 | 25,55 | 77,59 |
| | | MATERIAL : 1.323,04 92,1436432 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 112,80 7,8563568 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.435,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 2,0000000 | 0,65 | 1,30 |
| I | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 1,0000000 | 200,17 | 200,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4574000 | 20,92 | 9,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4574000 | 25,55 | 11,68 |
| | | MATERIAL : 205,73 92,3736807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,98 7,6263193 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 222,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 2,0000000 | 0,65 | 1,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLAS SE BC | UN | CR | 1,0000000 | 633,51 | 633,51 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4574000 | 20,92 | 9,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4574000 | 25,55 | 11,68 |
| | | MATERIAL : 639,07 97,4115460 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,98 2,5884540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 656,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 2,0000000 | 0,65 | 1,30 |
| I | 10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLAS SE BC | UN | CR | 1,0000000 | 686,31 | 686,31 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4574000 | 20,92 | 9,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4574000 | 25,55 | 11,68 |
| | | MATERIAL : 691,87 97,6043681 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,98 2,3956319 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 708,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 2,0000000 | 0,65 | 1,30 |
| I | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 1,0000000 | 193,57 | 193,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4574000 | 20,92 | 9,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4574000 | 25,55 | 11,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 199,13 | 92,1407082 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,98 | 7,8592918 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 216,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC | | | | UN | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | | | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,65 | 1,30 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | | | | | | | | |
| I | 10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, | | | | UN | C | 1,0000000 | 228,77 | 228,77 |
| | | CLASSE BC | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4574000 | 20,92 | 9,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4574000 | 25,55 | 11,68 |
| | | MATERIAL | : | 234,33 | 93,2417911 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,98 | 6,7582089 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 251,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNEC | | | | UN | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | | | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE | | | | UN | CR | 2,0000000 | 0,65 | 1,30 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | | | | | | | | |
| I | 20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, | | | | UN | CR | 1,0000000 | 272,76 | 272,76 |
| | | CLASSE BC | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4574000 | 20,92 | 9,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4574000 | 25,55 | 11,68 |
| | | MATERIAL | : | 278,32 | 94,2487468 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,98 | 5,7512532 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 295,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNE | | | | UN | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 2,0000000 | 0,65 | 1,30 |
| I | 10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 1,0000000 | 316,75 | 316,75 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4574000 | 20,92 | 9,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4574000 | 25,55 | 11,68 |
| | | MATERIAL : 322,31 94,9945465 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,98 5,0054535 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 339,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 1,0000000 | 276,20 | 276,20 |
| I | 10899 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 1,0000000 | 70,07 | 70,07 |
| I | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 1,0000000 | 159,95 | 159,95 |
| I | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 1,0000000 | 15,23 | 15,23 |
| I | 21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1,0000000 | 838,72 | 838,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 1,0000000 | 228,49 | 228,49 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2940000 | 741,56 | 218,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,9053000 | 20,92 | 39,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9053000 | 25,55 | 48,68 |
| | | MATERIAL : 1.774,62 93,6372080 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 120,58 6,3627920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.895,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 1,0000000 | 276,20 | 276,20 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0294000 | 741,56 | 21,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9489000 | 20,92 | 19,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9489000 | 25,55 | 24,24 |
| | | MATERIAL : 301,88 88,2442391 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,21 11,7557609 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 342,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 1,0000000 | 349,36 | 349,36 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0447000 | 741,56 | 33,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1530000 | 20,92 | 24,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1530000 | 25,55 | 29,45 |
| | | MATERIAL : 385,69 88,4456577 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 50,38 11,5543423 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 436,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 1,0000000 | 422,50 | 422,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1416000 | 20,92 | 2,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1416000 | 25,55 | 3,61 |
| | | MATERIAL : 423,84 98,7808574 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,23 1,2191426 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 429,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,1661000 | 14,45 | 2,40 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0394000 | 36,25 | 1,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 3.161,95 | 3.161,95 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,4385000 | 20,92 | 92,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,4385000 | 25,55 | 113,40 |
| | | MATERIAL | : 3.207,15 | 95,1105009 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 164,87 | 4,8894991 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3.372,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | UN | | | | |
| | | ÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | UN | C | 0,0120000 | 3,92 | 0,04 |
| I | 12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMET | | UN | AS | 1,0000000 | 122,65 | 122,65 |
| | | RO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8430000 | 20,92 | 17,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8430000 | 25,55 | 21,53 |
| | | MATERIAL | : 130,55 | 80,6589196 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 31,30 | 19,3410804 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 161,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 14

TIPO1 : 1870 - TELEFONE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECI | | M | | | | |
| | | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | |
| I | 11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | M | CR | 1,0500000 | 0,96 | 1,00 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0613000 | 21,96 | 1,34 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0613000 | 26,68 | 1,63 |
| | | MATERIAL | : 1,63 | 41,2213740 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,34 | 58,7786260 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI | | | M | | | | |
| | | FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 1,85 | 1,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0641000 | 21,96 | 1,40 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0641000 | 26,68 | 1,71 |
| | | MATERIAL | : | 2,60 | 51,4056225 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,45 | 48,5943775 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI | | | M | | | | |
| | | FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 1,96 | 2,05 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0666000 | 21,96 | 1,46 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0666000 | 26,68 | 1,77 |
| | | MATERIAL | : | 2,74 | 51,7307693 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,54 | 48,2692307 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI | | | M | | | | |
| | | FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 2,97 | 3,11 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0686000 | 21,96 | 1,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0686000 | 26,68 | 1,83 |
| | | MATERIAL | : | 3,84 | 59,4976453 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,60 | 40,5023547 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI | | | M | | | | |
| | | FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 3,62 | 3,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0703000 | 21,96 | 1,54 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0703000 | 26,68 | 1,87 |
| | | MATERIAL | : | 4,54 | 62,8330996 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,67 | 37,1669004 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI | | | | M | | | | |
| | | FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 4,60 | 4,83 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0711000 | 21,96 | 1,56 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0711000 | 26,68 | 1,89 |
| | | MATERIAL | : | 5,58 | 67,3568819 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 32,6431181 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC | | | | M | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 8,43 | 8,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0919000 | 21,96 | 2,01 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0919000 | 26,68 | 2,45 |
| | | MATERIAL | : | 9,83 | 73,8310709 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,48 | 26,1689291 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC | | | | M | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 16,02 | 16,82 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1041000 | 21,96 | 2,28 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1041000 | 26,68 | 2,77 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 17,92 | 81,9266056 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,95 | 18,0733944 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC M | | | | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | | | M | CR | 1,0500000 | 23,44 | 24,61 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1143000 | 21,96 | 2,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1143000 | 26,68 | 3,04 |
| | | MATERIAL | : | 25,84 | 85,6715426 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 14,3284574 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC M | | | | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | | | M | CR | 1,0500000 | 37,91 | 39,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1266000 | 21,96 | 2,78 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1266000 | 26,68 | 3,37 |
| | | MATERIAL | : | 41,16 | 89,5574450 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,79 | 10,4425550 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC M | | | | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | | | M | CR | 1,0500000 | 55,49 | 58,26 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1388000 | 21,96 | 3,04 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1388000 | 26,68 | 3,70 |
| | | MATERIAL | : | 59,74 | 91,9002156 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,26 | 8,0997844 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNE | | | M | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | | | M | CR | 1,0500000 | 134,49 | 141,21 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1898000 | 21,96 | 4,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1898000 | 26,68 | 5,06 |
| | | MATERIAL | : | 143,25 | 95,2244763 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,18 | 4,7755237 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 150,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN | | | M | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 2,97 | 3,11 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0084000 | 21,96 | 0,18 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0084000 | 26,68 | 0,22 |
| | | MATERIAL | : | 3,21 | 91,3043479 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 8,6956521 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN | | | M | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 3,62 | 3,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0100000 | 21,96 | 0,21 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0100000 | 26,68 | 0,26 |
| | | MATERIAL | : | 3,92 | 91,6864609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,35 | 8,3135391 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN | | | M | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 4,60 | 4,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0108000 | 21,96 | 0,23 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0108000 | 26,68 | 0,28 |
| | | MATERIAL | : | 4,95 | 92,6136364 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,39 | 7,3863636 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA | | | | M | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 8,43 | 8,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0316000 | 21,96 | 0,69 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0316000 | 26,68 | 0,84 |
| | | MATERIAL | : | 9,20 | 88,5548012 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,18 | 11,4451988 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA | | | | M | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 16,02 | 16,82 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0439000 | 21,96 | 0,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0439000 | 26,68 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 17,32 | 91,3527852 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,63 | 8,6472148 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA | | | | M | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 23,44 | 24,61 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0541000 | 21,96 | 1,18 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0541000 | 26,68 | 1,44 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 25,20 | 92,5257732 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,03 | 7,4742268 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA | | | | M | | | |
| | | LAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 37,91 | 39,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0663000 | 21,96 | 1,45 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0663000 | 26,68 | 1,76 |
| | | MATERIAL | : | 40,52 | 94,1998603 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,49 | 5,8001397 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE | | | | M | | | |
| | | EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 0,96 | 1,00 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1388000 | 21,96 | 3,04 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1388000 | 26,68 | 3,70 |
| | | MATERIAL | : | 2,43 | 31,5104166 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,31 | 68,4895834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | | M | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 1,85 | 1,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1416000 | 21,96 | 3,10 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1416000 | 26,68 | 3,77 |
| | | MATERIAL | : | 3,41 | 38,7170675 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,40 | 61,2829325 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 1,96 | 2,05 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1441000 | 21,96 | 3,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1441000 | 26,68 | 3,84 |
| | | MATERIAL | : | 3,56 | 39,3534002 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,49 | 60,6465998 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 2,97 | 3,11 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1461000 | 21,96 | 3,20 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1461000 | 26,68 | 3,89 |
| | | MATERIAL | : | 4,63 | 45,4005934 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,57 | 54,5994066 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 3,62 | 3,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1477000 | 21,96 | 3,24 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1477000 | 26,68 | 3,94 |
| | | MATERIAL | : | 5,35 | 48,7626031 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,63 | 51,2373969 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 4,60 | 4,83 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1486000 | 21,96 | 3,26 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1486000 | 26,68 | 3,96 |
| | | MATERIAL | : | 6,40 | 53,0492899 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,65 | 46,9507101 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RES IDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | M | | | | |
| I | 11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 8,43 | 8,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1694000 | 21,96 | 3,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1694000 | 26,68 | 4,51 |
| | | MATERIAL | : | 10,64 | 62,2941177 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,44 | 37,7058823 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | M | | | | |
| I | 11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 0,96 | 1,00 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0148000 | 21,96 | 0,32 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0148000 | 26,68 | 0,39 |
| | | MATERIAL | : | 1,15 | 66,6666667 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,56 | 33,3333333 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | M | | | | |
| I | 11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 1,85 | 1,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0176000 | 21,96 | 0,38 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0176000 | 26,68 | 0,46 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 2,12 | 75,9124088 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,66 | 24,0875912 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 1,96 | 2,05 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0201000 | 21,96 | 0,44 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0201000 | 26,68 | 0,53 |
| | | MATERIAL | : | 2,26 | 74,6621622 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,76 | 25,3378378 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 2,97 | 3,11 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0221000 | 21,96 | 0,48 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0221000 | 26,68 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 3,34 | 79,9511003 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,83 | 20,0488997 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | | M | CR | 1,0500000 | 3,62 | 3,80 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0238000 | 21,96 | 0,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0238000 | 26,68 | 0,63 |
| | | MATERIAL | : | 4,06 | 81,9672132 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,89 | 18,0327868 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D | | | M | | | | |
| | | E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | | | M | CR | 1,0500000 | 4,60 | 4,83 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0246000 | 21,96 | 0,54 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0246000 | 26,68 | 0,65 |
| | | MATERIAL | : | 5,10 | 84,5896148 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,92 | 15,4103852 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INS | | | M | | | | |
| | | TITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | | | M | CR | 1,0500000 | 8,43 | 8,85 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0454000 | 21,96 | 0,99 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0454000 | 26,68 | 1,21 |
| | | MATERIAL | : | 9,34 | 84,5031906 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,71 | 15,4968094 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F | | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | | | M | CR | 1,0500000 | 11,54 | 12,11 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0919000 | 21,96 | 2,01 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0919000 | 26,68 | 2,45 |
| | | MATERIAL | : | 13,09 | 78,9951574 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,48 | 21,0048426 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F | | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | | | M | CR | 1,0500000 | 20,32 | 21,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1041000 | 21,96 | 2,28 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1041000 | 26,68 | 2,77 |
| | | MATERIAL | : | 22,43 | 85,0247055 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,95 | 14,9752945 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F | | | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | | | | M | CR | 1,0500000 | 24,11 | 25,31 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1143000 | 21,96 | 2,51 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1143000 | 26,68 | 3,04 |
| | | MATERIAL | : | 26,54 | 85,9974010 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 14,0025990 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | | |
| | | ALACAO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,54 | 26,54 |
| | | 15 X 15 X *10* CM | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3460000 | 21,96 | 7,59 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3460000 | 26,68 | 9,23 |
| | | MATERIAL | : | 30,23 | 69,6997691 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,13 | 30,3002309 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTA | | | | UN | | | | |
| | | LACAO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 495,98 | 495,98 |
| | | DO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0340000 | 21,96 | 22,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0340000 | 26,68 | 27,58 |
| | | MATERIAL | : | 507,03 | 92,8175178 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 39,23 | 7,1824822 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 546,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE | | | UN | | | | |
| | | EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | | | | | | | |
| | | 1/2019 | | | | | | | |
| I | 11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD | | | UN | CR | 1,0000000 | 72,16 | 72,16 |
| | | O, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0043000 | 741,56 | 3,18 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8800000 | 21,96 | 19,32 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8800000 | 26,68 | 23,47 |
| | | MATERIAL | : | 83,99 | 71,0992457 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,14 | 28,9007543 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 118,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE | | | UN | | | | |
| | | EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | | | | | | | |
| | | 1/2019 | | | | | | | |
| I | 11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD | | | UN | CR | 1,0000000 | 159,83 | 159,83 |
| | | O, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0140000 | 741,56 | 10,38 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9650000 | 21,96 | 21,19 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9650000 | 26,68 | 25,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 178,15 | 82,0431297 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,99 | 17,9568703 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 217,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE | | | | UN | | | |
| | | EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | | | | | | | |
| | | 1/2019 | | | | | | | |
| I | 11253 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD | | | | UN | CR | 1,0000000 | 264,86 | 264,86 |
| | | O, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0291000 | 741,56 | 21,57 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0430000 | 21,96 | 22,90 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0430000 | 26,68 | 27,82 |
| | | MATERIAL | : | 292,65 | 86,7990031 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,50 | 13,2009969 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 337,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SE | | | | UN | | | |
| | | M ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD | | | | UN | CR | 1,0000000 | 395,96 | 395,96 |
| | | O, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | | | | | | | |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0495000 | 741,56 | 36,70 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1160000 | 21,96 | 24,50 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1160000 | 26,68 | 29,77 |
| | | MATERIAL | : | 436,20 | 89,5807227 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 50,73 | 10,4192773 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 486,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLO | | UN | | | | |
| | | COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A | | | | | | |
| | | F_12/2020 | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | UN | CR | 14,1750000 | 3,78 | 53,58 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0060000 | 7,29 | 0,04 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,1295000 | 11,58 | 1,49 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,1540000 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0137000 | 19,54 | 0,26 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | CHP | AS | 0,0369000 | 141,64 | 5,22 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | CHI | AS | 0,0753000 | 56,50 | 4,25 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | M | CR | 0,4830000 | 16,29 | 7,86 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | UN | CR | 14,0590000 | 6,08 | 85,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | M3 | CR | 0,0144000 | 551,99 | 7,94 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,4972000 | 25,62 | 89,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,7478000 | 20,32 | 55,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0798000 | 663,62 | 52,95 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0415000 | 1.120,91 | 46,51 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 1,6659000 | 11,03 | 18,37 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0872000 | 572,79 | 49,94 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0510000 | 2.504,11 | 127,70 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR AL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,5850000 | 5,90 | 3,45 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,89 0,9646777 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 407,64 66,7071351 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 196,97 32,2346726 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,57 0,0935146 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 611,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,6 0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 1,0000000 | 208,23 | 208,23 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0089000 | 25,62 | 25,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7927000 | 20,32 | 16,10 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0044000 | 663,62 | 2,91 |
| | | MATERIAL : 220,46 87,1072290 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,62 12,8927710 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 253,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | UN | | | | |
| I | 11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 1,0000000 | 528,32 | 528,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6647000 | 25,62 | 42,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3080000 | 20,32 | 26,57 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0072000 | 663,62 | 4,77 |
| | | MATERIAL : 548,48 91,0626215 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,82 8,9373785 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 602,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 45

TIPO1 : 1900 - AR CONDICIONADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | C | 0,0110000 | 20,52 | 0,22 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,1098000 | 36,25 | 3,98 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1351000 | 21,21 | 2,86 |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1351000 | 19,34 | 2,61 |
| | | MATERIAL : 5,62 58,0645162 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,05 41,9354838 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | UN | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, | UN | CR | 1,0000000 | 2.959,84 | 2.959,84 |
| | | 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 21,21 | 49,49 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 27,83 | 64,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.959,89 94,2552162 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,65 2,8867220 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 89,75 2,8580618 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.140,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 6 | UN | CR | 1,0000000 | 2.278,61 | 2.278,61 |
| | | 0 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 21,21 | 49,49 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 27,83 | 64,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.278,66 92,6637143 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,65 3,6864429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 89,75 3,6498428 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.459,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/ | UN | | | | |
| | | FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 39551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/ | UN | CR | 1,0000000 | 2.508,99 | 2.508,99 |
| | | FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S | | | | | |
| | | / FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 21,21 | 49,49 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 27,83 | 64,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.509,04 93,2921593 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,65 3,3706528 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 89,75 | 3,3371879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.689,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | | | |
| I | 42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3.314,17 | 3.314,17 |
| | | 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,3334000 | 21,21 | 49,49 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,3334000 | 27,83 | 64,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3.314,22 | 94,8377054 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 90,65 | 2,5940244 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 89,75 | 2,5682702 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.494,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B RANCO | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| I | 43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1,0000000 | 2.659,84 | 2.659,84 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 21,21 | 49,49 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3334000 | 27,83 | 64,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.659,89 93,6484242 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,65 3,1916316 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 89,75 3,1599442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.840,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B RANCO | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| I | 39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1,0000000 | 2.877,26 | 2.877,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,3334000 | 21,21 | 49,49 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,3334000 | 27,83 | 64,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2.877,31 | 94,1000635 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 90,65 | 2,9646854 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 89,75 | 2,9352511 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.057,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO | | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | | | |
| I | 42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, | | | UN | C | 1,0000000 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| | | 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,5230000 | 21,21 | 53,51 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,5230000 | 27,83 | 70,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4.920,05 | 96,2874534 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 92,65 | 1,8132179 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 97,05 | 1,8993287 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.109,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| I | 43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1,0000000 | 3.827,16 | 3.827,16 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5230000 | 21,21 | 53,51 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5230000 | 27,83 | 70,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 3.827,21 95,2774059 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 92,65 2,3065279 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 97,05 2,4160662 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.016,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103252 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 4.267,87 | 4.267,87 |
| | | /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE | | | | | |
| | | S/ FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5230000 | 21,21 | 53,51 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5230000 | 27,83 | 70,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 4.267,92 95,7443182 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 92,65 2,0784867 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 97,05 2,1771951 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.457,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, | UN | CR | 1,0000000 | 6.799,91 | 6.799,91 |
| | | 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6335000 | 21,21 | 55,85 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6335000 | 27,83 | 73,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6.799,99 | 97,2110079 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 93,80 | 1,3409578 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 101,29 | 1,4480343 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.995,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | UN | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | | | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| I | 43192 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5.013,23 | 5.013,23 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,6335000 | 21,21 | 55,85 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,6335000 | 27,83 | 73,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5.013,31 | 96,2542625 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 93,80 | 1,8009646 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 101,29 | 1,9447729 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.208,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | UN | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | UN | CR | 9,0000000 | 0,43 | 3,87 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 5.643,62 | 5.643,62 |
| | | /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE | | | | | |
| | | S/ FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6335000 | 21,21 | 55,85 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6335000 | 27,83 | 73,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 5.643,70 96,6586798 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 93,80 1,6065192 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 101,29 1,7348010 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.838,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103256 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 8,0000000 | 0,46 | 3,68 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 42416 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, | UN | CR | 1,0000000 | 12.759,55 | 12.759,55 |
| | | CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,8700000 | 21,21 | 82,08 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,8700000 | 27,83 | 107,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 12.759,63 97,8960808 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 125,36 0,9618092 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 148,86 1,1421100 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13.033,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103257 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 8,0000000 | 0,46 | 3,68 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | UN | CR | 1,0000000 | 1,54 | 1,54 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43185 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C | UN | CR | 1,0000000 | 7.130,10 | 7.130,10 |
| | | LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,8700000 | 21,21 | 82,08 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,8700000 | 27,83 | 107,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 7.130,18 96,3967327 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 117,66 1,5907265 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 148,86 2,0125408 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.396,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103258 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 8,0000000 | 0,46 | 3,68 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 42417 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, | UN | CR | 1,0000000 | 14.304,50 | 14.304,50 |
| | | CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,9728000 | 21,21 | 84,26 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,9728000 | 27,83 | 110,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 14.304,57 | 98,0850632 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 126,45 | 0,8670597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 152,82 | 1,0478771 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14.583,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103259 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC | | | | UN | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | | | | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | | | | UN | CR | 8,0000000 | 0,46 | 3,68 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | | | | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | | | | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | | | |
| I | 43186 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7.520,82 | 7.520,82 |
| | | LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,9728000 | 21,21 | 84,26 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,9728000 | 27,83 | 110,56 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7.520,89 | 96,4196568 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 126,45 | 1,6211351 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 152,82 | 1,9592081 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.800,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 8,0000000 | 0,46 | 3,68 |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP RIMENTO 80 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM ETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B RANCO | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| I | 39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 1,0000000 | 7.736,69 | 7.736,69 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,9728000 | 21,21 | 84,26 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,9728000 | 27,83 | 110,56 |
| | | EQUIPAMENTO : 7.736,76 96,5160755 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 126,45 1,5774779 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 152,82 1,9064466 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.016,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 8,0000000 | 0,46 | 3,68 |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP RIMENTO 80 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM ETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B RANCO | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| I | 42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 1,0000000 | 16.161,05 | 16.161,05 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3619000 | 21,21 | 92,51 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3619000 | 27,83 | 121,39 |
| | | EQUIPAMENTO : 16.161,12 98,1873581 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 130,57 0,7932852 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 167,78 1,0193567 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16.459,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,23 | 7,38 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 8,0000000 | 0,46 | 3,68 |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP RIMENTO 80 MM | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 43187 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C | UN | CR | 1,0000000 | 9.980,20 | 9.980,20 |
| | | LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3619000 | 21,21 | 92,51 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3619000 | 27,83 | 121,39 |
| | | EQUIPAMENTO : 9.980,27 97,0973533 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 130,57 1,2703153 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 167,78 1,6323314 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.278,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, | UN | CR | 1,0000000 | 22.212,16 | 22.212,16 |
| | | CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,5749000 | 21,21 | 97,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | | | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | | | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,5749000 | 27,83 | 127,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 22.504,09 | 98,6628905 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 90,18 | 0,3953719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 211,97 | 0,9293302 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,83 | 0,0124074 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22.809,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103264 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC | | | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | | | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | | | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | | | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | | | |
| I | 43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C | | | UN | CR | 1,0000000 | 12.092,33 | 12.092,33 |
| | | LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,5749000 | 21,21 | 97,03 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | | | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | | | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,5749000 | 27,83 | 127,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12.384,26 | 97,5965144 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 90,18 | 0,7106903 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 211,97 | 1,6704927 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,83 | 0,0223026 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12.689,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103265 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 5800 | | | UN | | | | |
| | | 0 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | | | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | | | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | | | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | | | |
| I | 42421 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 5800 | | | UN | CR | 1,0000000 | 26.949,06 | 26.949,06 |
| | | 0 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), | | | | | | | |
| | | GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,5749000 | 21,21 | 97,03 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | | | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | | | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,5749000 | 27,83 | 127,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : 27.240,99 | 98,8928259 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 90,18 | 0,3273820 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 211,97 | 0,7695184 % | | | | |
| | | OUTROS | : 2,83 | 0,0102737 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27.545,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC | | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | |
| I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | | UN | CR | 6,0000000 | 0,25 | 1,50 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | | |
| I | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP | | UN | CR | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| | | RIMENTO 80 MM | | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | | UN | AS | 6,0000000 | 1,63 | 9,78 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | | |
| I | 43189 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C | | UN | CR | 1,0000000 | 13.601,86 | 13.601,86 |
| | | LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,5749000 | 21,21 | 97,03 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | CHP | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | CHI | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,5749000 | 27,83 | 127,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : 13.893,79 | 97,8520419 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 90,18 | 0,6351330 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 211,97 | 1,4928936 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,83 | 0,0199315 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14.198,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FO | | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,23 | 12,30 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| I | 43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7.821,22 | 7.821,22 |
| | | ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,9711000 | 21,21 | 84,22 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,9711000 | 27,83 | 110,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7.821,29 | 96,6087230 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 121,80 | 1,5044893 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 152,75 | 1,8867877 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8.095,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103268 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR | | | | UN | | | | |
| | | IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 10,0000000 | 1,23 | 12,30 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F | UN | CR | 1,0000000 | 9.358,81 | 9.358,81 |
| | | RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ | | | | | |
| | | FIO | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,9711000 | 21,21 | 84,22 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,9711000 | 27,83 | 110,51 |
| | | EQUIPAMENTO : 9.358,88 97,1500080 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 121,80 1,2643563 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 152,75 1,5856357 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.633,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103269 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FO | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 10,0000000 | 1,23 | 12,30 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| I | 43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CL | UN | CR | 1,0000000 | 9.693,28 | 9.693,28 |
| | | ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1286000 | 21,21 | 87,56 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1286000 | 27,83 | 114,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 9.693,34 97,1702843 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 123,48 1,2378252 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 158,80 1,5918905 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.975,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103270 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR | UN | | | | |
| | | IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 10,0000000 | 1,23 | 12,30 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F | UN | CR | 1,0000000 | 10.077,39 | 10.077,39 |
| | | RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1286000 | 21,21 | 87,56 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1286000 | 27,83 | 114,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 10.077,45 97,2752029 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 123,48 1,1919298 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 158,80 1,5328673 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.359,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103271 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FO | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 10,0000000 | 1,23 | 12,30 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| | | PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | | | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| I | 43198 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CL | UN | CR | 1,0000000 | 14.403,98 | 14.403,98 |
| | | ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7527000 | 21,21 | 100,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,7527000 | 27,83 | 132,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14.404,05 | 97,8740031 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 130,07 | 0,8838162 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 182,81 | 1,2421807 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14.716,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | UN | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,23 | 12,30 |
| I | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,46 | 1,84 |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM ETRO DO FURO= 18MM | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B RANCO | | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| I | 39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | UN | CR | 1,0000000 | 14.892,44 | 14.892,44 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,7527000 | 21,21 | 100,80 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,7527000 | 27,83 | 132,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14.892,51 | 97,9422993 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 130,07 | 0,8554242 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 182,81 | 1,2022765 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15.205,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FO | UN | | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 | |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 4,0000000 | 1,23 | 4,92 | |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 | |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 | |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 | |
| I | 43199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CL | UN | CR | 1,0000000 | 14.931,79 | 14.931,79 | |
| | | ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0091000 | 21,21 | 106,24 | |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHP | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHI | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 | |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0091000 | 27,83 | 139,40 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15.223,74 | 97,9309988 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 90,13 | 0,5797938 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 228,67 | 1,4710025 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,83 | 0,0182049 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15.545,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR | UN | | | | | |
| | | IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 | |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 4,0000000 | 1,23 | 4,92 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM ETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| I | 39560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1,0000000 | 17.229,10 | 17.229,10 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0091000 | 21,21 | 106,24 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0091000 | 27,83 | 139,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 17.521,05 98,1973930 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,13 0,5051424 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 228,67 1,2816036 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,83 0,0158610 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17.842,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103275 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 4,0000000 | 1,23 | 4,92 |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM ETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43200 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CL | UN | CR | 1,0000000 | 17.135,32 | 17.135,32 |
| | | ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0091000 | 21,21 | 106,24 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHP | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHI | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0091000 | 27,83 | 139,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 17.427,27 98,1878684 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,13 0,5078115 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 228,67 1,2883753 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,83 0,0159448 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17.748,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR | UN | | | | |
| | | IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 4,0000000 | 1,23 | 4,92 |
| I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM | UN | AS | 4,0000000 | 1,63 | 6,52 |
| | | ETRO DO FURO= 18MM | | | | | |
| I | 39561 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F | UN | CR | 1,0000000 | 18.023,84 | 18.023,84 |
| | | RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,2800000 | 2,98 | 3,81 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 8,0000000 | 0,31 | 2,48 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0091000 | 21,21 | 106,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | | AS | 0,2059000 | 350,38 | 72,14 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | | AS | 1,5166000 | 175,18 | 265,67 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 5,0091000 | 27,83 | 139,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18.315,79 | 98,2742608 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 90,13 | 0,4836019 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 228,67 | 1,2269527 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,83 | 0,0151846 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18.637,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103277 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | UN | | | |
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM | | | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| | | PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | | | | | | |
| I | 39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | | | UN | CR | 1,0000000 | 33.549,68 | 33.549,68 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 5,3598000 | 21,21 | 113,68 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | | AS | 0,4118000 | 350,38 | 144,28 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | | AS | 3,0332000 | 175,18 | 531,35 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 5,3598000 | 27,83 | 149,16 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 34.133,42 | 98,9358669 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 83,27 | 0,2413596 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 278,19 | 0,8063389 % | | | |
| | | OUTROS | : | 5,67 | 0,0164346 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34.500,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103278 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | | | UN | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 10,0000000 | 1,24 | 12,40 |
| I | 39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | CR | 1,0000000 | 43.296,52 | 43.296,52 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,5655000 | 21,21 | 118,04 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,4118000 | 350,38 | 144,28 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 3,0332000 | 175,18 | 531,35 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,5655000 | 27,83 | 154,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 43.880,25 99,1476664 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 85,44 0,1930528 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 286,11 0,6464694 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,67 0,0128114 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 44.257,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 2400 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | | | | |
| C | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | CR | 0,6500000 | 7,37 | 4,79 |
| C | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | CR | 0,6500000 | 14,96 | 9,72 |
| | | MATERIAL : 4,22 29,1344123 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,29 70,8655877 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | | | | |
| C | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | CR | 1,0000000 | 4,72 | 4,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | M | AS | 1,0000000 | 26,38 | 26,38 |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,54 | 88,5372942 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,56 | 11,4627058 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA | M | | | | |
| | | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | | | | | |
| C | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I | M | CR | 1,0000000 | 4,72 | 4,72 |
| | | NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | | | | | |
| C | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | M | AS | 1,0000000 | 43,04 | 43,04 |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 43,98 | 92,0688209 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,78 | 7,9311791 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA | M | | | | |
| | | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | | | | | |
| C | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I | M | CR | 1,0000000 | 4,72 | 4,72 |
| | | NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | | | | | |
| C | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | M | AS | 1,0000000 | 55,18 | 55,18 |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 55,90 | 93,3087990 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,00 | 6,6912010 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | | | | |
| C | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | CR | 1,0000000 | 4,72 | 4,72 |
| C | 97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2015 | M | AS | 1,0000000 | 67,51 | 67,51 |
| | | MATERIAL : 68,08 94,2472970 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,15 5,7527030 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 72,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 41

TIPO1 : 2740 - GAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101936 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB ITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 16,0000000 | 15,57 | 249,12 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 1,2180000 | 14,45 | 17,60 |
| I | 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 3,0000000 | 26,39 | 79,17 |
| I | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 16,0000000 | 18,34 | 293,44 |
| I | 6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 19,0000000 | 33,99 | 645,81 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,2897000 | 36,25 | 10,50 |
| I | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 11,2223000 | 52,15 | 585,24 |
| I | 11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" | UN | CR | 17,0000000 | 119,00 | 2.023,00 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 73,8509000 | 20,92 | 1.544,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 73,8509000 | 25,55 | 1.886,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4.592,17 | 62,5999570 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.743,56 | 37,4000430 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.335,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101937 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE | | | | UN | | | |
| | | MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB | | | | | | | |
| | | ITACIONAIS, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 16,0000000 | 22,49 | 359,84 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 1,7400000 | 14,45 | 25,14 |
| I | 3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 3,0000000 | 40,49 | 121,47 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 16,0000000 | 28,52 | 456,32 |
| I | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | | | | UN | CR | 19,0000000 | 53,83 | 1.022,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,4120000 | 36,25 | 14,93 |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO | | | | M | AS | 11,2223000 | 75,21 | 844,02 |
| | | *5,10* KG/M (NBR 5580) | | | | | | | | |
| I | 11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" | | | | UN | CR | 17,0000000 | 183,50 | 3.119,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 159,7098000 | 20,92 | 3.341,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 159,7098000 | 25,55 | 4.080,58 |
| | | MATERIAL | : | 7.452,48 | 55,6749622 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5.933,21 | 44,3250378 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13.385,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 3130 - INSTALACAO DE LOGICA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNEC | | | | M | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | |
| I | 39598 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMEN | | | | M | CR | 1,0500000 | 7,45 | 7,82 |
| | | TO PVC (LSZH) | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0169000 | 21,96 | 0,37 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0169000 | 26,68 | 0,45 |
| | | MATERIAL | : | 8,02 | 92,7738928 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,62 | 7,2261072 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | M | | | | |
| I | 39598 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMEN TO PVC (LSZH) | | | M | CR | 1,0500000 | 7,45 | 7,82 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0028000 | 21,96 | 0,06 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0028000 | 26,68 | 0,07 |
| | | MATERIAL | : | 7,86 | 98,8621998 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,09 | 1,1378002 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | M | | | | |
| I | 39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO P VC (LSZH) | | | M | CR | 1,0500000 | 10,72 | 11,25 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0269000 | 21,96 | 0,59 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0269000 | 26,68 | 0,71 |
| | | MATERIAL | : | 11,55 | 91,9935949 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,00 | 8,0064051 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | M | | | | |
| I | 39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO P VC (LSZH) | | | M | CR | 1,0500000 | 10,72 | 11,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0045000 | 21,96 | 0,09 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0045000 | 26,68 | 0,12 |
| | | MATERIAL | : | 11,30 | 98,5977213 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 1,4022787 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98298 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNEC | | | | M | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 43832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | | | | M | CR | 1,0500000 | 28,25 | 29,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0331000 | 21,96 | 0,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0331000 | 26,68 | 0,88 |
| | | MATERIAL | : | 30,03 | 96,0538980 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,23 | 3,9461020 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORN | | | | M | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| I | 43832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | | | | M | CR | 1,0500000 | 28,25 | 29,66 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0055000 | 21,96 | 0,12 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0055000 | 26,68 | 0,14 |
| | | MATERIAL | : | 29,73 | 99,3634841 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,19 | 0,6365159 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | M | | | | |
| I | 43833 | CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA | | | | M | CR | 1,0500000 | 2,57 | 2,69 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0748000 | 21,96 | 1,64 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0748000 | 26,68 | 1,99 |
| | | MATERIAL | : | 3,48 | 54,9363058 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,84 | 45,0636942 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 9 | | | | UN | | | | |
| I | 39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 323,68 | 323,68 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 6,2007000 | 21,96 | 136,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,2007000 | 26,68 | 165,43 |
| | | MATERIAL | : | 389,89 | 62,3554440 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 235,38 | 37,6445560 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 625,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | UN | | | | |
| I | 39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 866,84 | 866,84 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 6,2007000 | 21,96 | 136,16 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,2007000 | 26,68 | 165,43 |
| | | MATERIAL | : | 933,07 | 79,8562075 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 235,36 | 20,1437925 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.168,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | | UN | | | | |
| I | 39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 3.055,19 | 3.055,19 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 12,3236000 | 21,96 | 270,62 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 12,3236000 | 26,68 | 328,79 |
| | | MATERIAL | : | 3.186,81 | 87,1997571 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 467,79 | 12,8002429 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.654,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | UN | | | | |
| I | 43836 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 2.634,05 | 2.634,05 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0259000 | 21,96 | 22,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0259000 | 26,68 | 27,37 |
| | | MATERIAL | : | 2.645,01 | 98,5494989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,93 | 1,4505011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.683,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | UN | | | | |
| I | 44171 | BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 | | | UN | AS | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| I | 44172 | BASTIDOR PARA BLOCO M10 | | | UN | AS | 1,0000000 | 7,43 | 7,43 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6821000 | 21,96 | 14,97 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6821000 | 26,68 | 18,19 |
| | | MATERIAL | : | 35,89 | 58,0686974 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,91 | 41,9313026 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 61,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | UN | | | | |
| I | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 35,01 | 35,01 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2062000 | 21,96 | 4,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2062000 | 26,68 | 5,50 |
| | | MATERIAL | : | 37,21 | 82,6212729 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,82 | 17,3787271 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | UN | | | | |
| I | 38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | | | UN | CR | 1,0000000 | 19,84 | 19,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2062000 | 21,96 | 4,52 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2062000 | 26,68 | 5,50 |
| | | MATERIAL | : | 22,03 | 73,7655358 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,83 | 26,2344642 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 9 | | | UN | | | | |
| I | 39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.947,67 | 1.947,67 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 12,3236000 | 21,96 | 270,62 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 12,3236000 | 26,68 | 328,79 |
| | | MATERIAL | : | 2.079,28 | 81,6338310 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 467,80 | 18,3661690 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.547,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | M | | | | |
| I | 43834 | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | | | M | CR | 1,0500000 | 27,57 | 28,94 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0760000 | 21,96 | 1,66 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0760000 | 26,68 | 2,02 |
| | | MATERIAL | : | 29,75 | 91,1936177 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,87 | 8,8063823 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | | | M | | | | |
| I | 43835 | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | | | M | CR | 1,0500000 | 2,47 | 2,59 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0710000 | 21,96 | 1,55 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0710000 | 26,68 | 1,89 |
| | | MATERIAL | : | 3,33 | 55,1088778 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 44,8911222 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11 /2019 | | | | UN | | | |
| I | 43837 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.294,48 | 1.294,48 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0260000 | 21,96 | 22,53 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0260000 | 26,68 | 27,37 |
| | | MATERIAL | : | 1.305,45 | 97,1041337 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,93 | 2,8958663 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.344,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 18
TOTAL DA CLASSE : 120
CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO1 : 1790 - FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | M | | | |
| I | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | | M | CR | 1,0493000 | 3,39 | 3,55 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0765000 | 2,75 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3279000 | 20,92 | 6,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3279000 | 25,55 | 8,37 |
| | | MATERIAL | : | 6,76 | 35,6613756 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,22 | 64,3386244 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | M | | | |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | | M | C | 1,0493000 | 3,83 | 4,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0886000 | 2,75 | 0,24 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3800000 | 20,92 | 7,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3800000 | 25,55 | 9,70 |
| | | MATERIAL | : 7,75 | 35,4262144 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,14 | 64,5737856 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | | M | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | M | CR | 1,0493000 | 8,26 | 8,66 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,1056000 | 2,75 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4530000 | 20,92 | 9,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4530000 | 25,55 | 11,57 |
| | | MATERIAL | : 13,14 | 43,8397328 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,85 | 56,1602672 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 29,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | | M | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | M | CR | 1,0493000 | 3,39 | 3,55 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0319000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1367000 | 20,92 | 2,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1367000 | 25,55 | 3,49 |
| | | MATERIAL | : 4,88 | 48,9898989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,09 | 51,0101011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 9,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | | M | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | M | C | 1,0493000 | 3,83 | 4,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0370000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1586000 | 20,92 | 3,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1586000 | 25,55 | 4,05 |
| | | MATERIAL | : | 5,56 | 48,5087719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,91 | 51,4912281 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | M | | | | |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | M | CR | 1,0493000 | 8,26 | 8,66 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0441000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1891000 | 20,92 | 3,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1891000 | 25,55 | 4,83 |
| | | MATERIAL | : | 10,53 | 59,9199543 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,03 | 40,0800457 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | M | | | | |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | M | C | 1,0493000 | 3,83 | 4,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0045000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0195000 | 20,92 | 0,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0195000 | 25,55 | 0,49 |
| | | MATERIAL | : | 4,21 | 85,5967079 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,70 | 14,4032921 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | M | | | | |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | M | CR | 1,0493000 | 8,26 | 8,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0055000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0235000 | 20,92 | 0,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0235000 | 25,55 | 0,60 |
| | | MATERIAL : 8,91 91,2190083 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,85 8,7809917 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,0493000 | 12,98 | 13,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0066000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0282000 | 20,92 | 0,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0282000 | 25,55 | 0,72 |
| | | MATERIAL : 13,90 93,1266847 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,02 6,8733153 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,0493000 | 14,23 | 14,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0080000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0341000 | 20,92 | 0,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0341000 | 25,55 | 0,87 |
| | | MATERIAL : 15,28 92,4058324 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,25 7,5941676 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,0493000 | 23,42 | 24,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0093000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0400000 | 20,92 | 0,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0400000 | 25,55 | 1,02 |
| | | MATERIAL : 24,98 94,4676014 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,46 5,5323986 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,0493000 | 38,81 | 40,72 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0115000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0494000 | 20,92 | 1,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0494000 | 25,55 | 1,26 |
| | | MATERIAL : 41,22 95,7664574 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,82 4,2335426 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,0493000 | 53,99 | 56,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0129000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0553000 | 20,92 | 1,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0553000 | 25,55 | 1,41 |
| | | MATERIAL : 57,20 96,5528895 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,04 3,4471105 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 88) | M | CR | 1,0353000 | 9,15 | 9,47 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0082000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1483000 | 20,92 | 3,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1483000 | 25,55 | 3,78 |
| | | MATERIAL : 10,86 66,3190185 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,51 33,6809815 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 88) | M | CR | 1,0353000 | 12,89 | 13,34 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0105000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1897000 | 20,92 | 3,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1897000 | 25,55 | 4,84 |
| | | MATERIAL : 15,11 68,1756451 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,05 31,8243549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 88) | M | CR | 1,0353000 | 23,38 | 24,20 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0163000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2939000 | 20,92 | 6,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2939000 | 25,55 | 7,50 |
| | | MATERIAL : 26,98 71,2097201 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 10,90 | 28,7902799 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | M | | | |
| I | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 688) | | | | M | CR | 1,0353000 | 28,23 | 29,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0224000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4024000 | 20,92 | 8,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4024000 | 25,55 | 10,28 |
| | | MATERIAL | : | 33,02 | 68,8257418 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,95 | 31,1742582 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | M | | | |
| I | 9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 88) | | | | M | CR | 1,0353000 | 23,38 | 24,20 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0270000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0482000 | 20,92 | 1,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0482000 | 25,55 | 1,23 |
| | | MATERIAL | : | 24,73 | 93,3055976 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,77 | 6,6944024 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | M | | | |
| I | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 688) | | | | M | CR | 1,0353000 | 28,23 | 29,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0420000 | 2,75 | 0,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0758000 | 20,92 | 1,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0758000 | 25,55 | 1,93 |
| | | MATERIAL | : 30,04 | 91,4660165 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,80 | 8,5339835 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 32,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU | | M | | | | |
| | | TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 | | M | CR | 1,0353000 | 59,63 | 61,73 |
| | | 688) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0730000 | 2,75 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1309000 | 20,92 | 2,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1309000 | 25,55 | 3,34 |
| | | MATERIAL | : 63,16 | 92,8750185 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,84 | 7,1249815 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 68,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | C | 1,0493000 | 12,43 | 13,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2757000 | 20,92 | 5,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2757000 | 25,55 | 7,04 |
| | | MATERIAL | : 15,60 | 60,3568658 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,24 | 39,6431342 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 19,86 | 20,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3487000 | 20,92 | 7,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3487000 | 25,55 | 8,90 |
| | | MATERIAL : 24,07 64,9972930 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,95 35,0027070 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 1,0493000 | 34,20 | 35,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4113000 | 20,92 | 8,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4113000 | 25,55 | 10,50 |
| | | MATERIAL : 39,70 72,2040073 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,28 27,7959927 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 54,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA F | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 1,0493000 | 44,66 | 46,86 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4843000 | 20,92 | 10,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4843000 | 25,55 | 12,37 |
| | | MATERIAL : 51,37 74,0580338 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,99 25,9419662 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 69,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | | | | |
| | | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 1,0549000 | 6,55 | 6,90 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0163000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2930000 | 20,92 | 6,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2930000 | 25,55 | 7,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,65 | 47,0014627 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,89 | 52,9985373 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | M | | | |
| I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | | M | CR | 1,0549000 | 10,81 | 11,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0177000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3182000 | 20,92 | 6,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3182000 | 25,55 | 8,13 |
| | | MATERIAL | : | 14,38 | 54,8374761 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,84 | 45,1625239 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | M | | | |
| I | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | | M | CR | 1,0549000 | 14,19 | 14,96 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0212000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3813000 | 20,92 | 7,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3813000 | 25,55 | 9,74 |
| | | MATERIAL | : | 18,55 | 56,6748316 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,17 | 43,3251684 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | M | | | |
| I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | | M | C | 1,0549000 | 14,99 | 15,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0247000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4444000 | 20,92 | 9,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4444000 | 25,55 | 11,35 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 19,99 | 54,7475302 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,52 | 45,2524698 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | M | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | | M | CR | 1,0493000 | 19,86 | 20,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1455000 | 20,92 | 3,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1455000 | 25,55 | 3,71 |
| | | MATERIAL | : | 22,19 | 80,4292470 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,39 | 19,5707530 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | M | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | | M | CR | 1,0493000 | 34,20 | 35,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1716000 | 20,92 | 3,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1716000 | 25,55 | 4,38 |
| | | MATERIAL | : | 37,48 | 85,4728187 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,36 | 14,5271813 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO | | | | M | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | | M | CR | 1,0493000 | 44,66 | 46,86 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0247000 | 20,92 | 0,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0247000 | 25,55 | 0,63 |
| | | MATERIAL | : | 47,10 | 98,1226534 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,90 | 1,8773466 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | M | | | | | |
| I | 38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 59,79 | 62,73 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0294000 | 20,92 | 0,61 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0294000 | 25,55 | 0,75 | |
| | | MATERIAL | : | 63,02 | 98,3286473 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,07 | 1,6713527 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | M | | | | | |
| I | 38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 141,52 | 148,49 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0482000 | 20,92 | 1,00 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0482000 | 25,55 | 1,23 | |
| | | MATERIAL | : | 148,95 | 98,8251693 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,77 | 1,1748307 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 150,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | M | | | | | |
| I | 38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 222,13 | 233,08 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0577000 | 20,92 | 1,20 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0577000 | 25,55 | 1,47 | |
| | | MATERIAL | : | 233,63 | 99,1004753 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,12 | 0,8995247 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 235,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | M | | | | | |
| I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | M | CR | 1,0549000 | 10,81 | 11,40 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0230000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0415000 | 20,92 | 0,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0415000 | 25,55 | 1,06 |
| | | MATERIAL | : | 11,86 | 88,5885886 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,52 | 11,4114114 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | | M | | | | |
| I | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | M | CR | 1,0549000 | 14,19 | 14,96 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0085000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1524000 | 20,92 | 3,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1524000 | 25,55 | 3,89 |
| | | MATERIAL | : | 16,40 | 74,3741466 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,65 | 25,6258534 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | | M | | | | |
| I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | M | C | 1,0549000 | 14,99 | 15,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0146000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2632000 | 20,92 | 5,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2632000 | 25,55 | 6,72 |
| | | MATERIAL | : | 18,29 | 65,1553017 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,78 | 34,8446983 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | M | | | | |
| I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | M | C | 1,0549000 | 14,99 | 15,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0133000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2396000 | 20,92 | 5,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2396000 | 25,55 | 6,12 |
| | | MATERIAL : 18,07 66,9888476 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,90 33,0111524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E | M | | | | |
| | | M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 1,0549000 | 39,18 | 41,33 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0173000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3114000 | 20,92 | 6,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3114000 | 25,55 | 7,95 |
| | | MATERIAL : 44,27 79,2862267 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,56 20,7137733 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 55,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN | M | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 1,0549000 | 3,83 | 4,04 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0142000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2552000 | 20,92 | 5,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2552000 | 25,55 | 6,52 |
| | | MATERIAL : 6,41 40,3154574 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,51 59,6845426 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0439000 | 20,92 | 0,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0439000 | 25,55 | 1,12 |
| | | MATERIAL | : | 54,81 | 97,1590910 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,60 | 2,8409090 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | | M | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0567000 | 20,92 | 1,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0567000 | 25,55 | 1,44 |
| | | MATERIAL | : | 69,54 | 97,0801900 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,09 | 2,9198100 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | | M | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 98,03 | 100,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0715000 | 20,92 | 1,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0715000 | 25,55 | 1,82 |
| | | MATERIAL | : | 100,90 | 97,4485359 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,64 | 2,5514641 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 103,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | | M | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 132,38 | 135,35 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0864000 | 20,92 | 1,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0864000 | 25,55 | 2,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 136,17 | 97,7169934 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,18 | 2,2830066 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 191,98 | 196,29 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1118000 | 20,92 | 2,33 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1118000 | 25,55 | 2,85 | | |
| | | MATERIAL | : | 197,34 | 97,9493546 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,13 | 2,0506454 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 201,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 270,46 | 276,54 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1373000 | 20,92 | 2,87 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1373000 | 25,55 | 3,50 | | |
| | | MATERIAL | : | 277,83 | 98,2039316 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,08 | 1,7960684 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 282,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 | | |
| I | 39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | M | AS | 1,0225000 | 49,84 | 50,96 | | |
| | | TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0647000 | 20,92 | 1,35 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0647000 | 25,55 | 1,65 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 105,95 | 97,7929634 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,39 | 2,2070366 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92282 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | M | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| I | 39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | M | | AS | 1,0225000 | 51,90 | 53,06 |
| | | TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0 | | | | | | | |
| | | ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,0774000 | 20,92 | 1,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,0774000 | 25,55 | 1,97 |
| | | MATERIAL | : | 122,79 | 97,7231113 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,86 | 2,2768887 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 125,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92283 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | M | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | | AS | 1,0225000 | 98,03 | 100,23 |
| I | 39734 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | M | | AS | 1,0225000 | 65,76 | 67,23 |
| | | TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI | | | | | | | |
| | | CA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,0922000 | 20,92 | 1,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,0922000 | 25,55 | 2,35 |
| | | MATERIAL | : | 168,34 | 98,0250510 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,39 | 1,9749490 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 171,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92284 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | M | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 132,38 | | 135,35 |
| I | 39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | M | AS | 1,0225000 | 75,05 | | 76,73 |
| | | TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI | | | | | | |
| | | CA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1071000 | 20,92 | | 2,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1071000 | 25,55 | | 2,73 |
| | | MATERIAL : 213,09 98,1749470 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,96 1,8250530 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 217,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 92285 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 191,98 | | 196,29 |
| I | 39733 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | M | AS | 1,0225000 | 89,82 | | 91,84 |
| | | TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI | | | | | | |
| | | CA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1326000 | 20,92 | | 2,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1326000 | 25,55 | | 3,38 |
| | | MATERIAL : 289,37 98,3311808 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,91 1,6688192 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 294,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 92286 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 270,46 | | 276,54 |
| I | 39854 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | M | AS | 1,0225000 | 91,09 | | 93,13 |
| | | TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE T | | | | | | |
| | | ERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1580000 | 20,92 | | 3,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1580000 | 25,55 | 4,03 |
| | | MATERIAL | : | 371,15 | 98,4479466 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,85 | 1,5520534 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 377,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | | | | | | |
| | | 4/2022 | | | | | | | |
| I | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 30,92 | 31,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1359000 | 20,92 | 2,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1359000 | 25,55 | 3,47 |
| | | MATERIAL | : | 32,89 | 86,7142103 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,03 | 13,2857897 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | | | | | | |
| | | 4/2022 | | | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1567000 | 20,92 | 3,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1567000 | 25,55 | 4,00 |
| | | MATERIAL | : | 55,85 | 90,5782976 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,80 | 9,4217024 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 61,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | | | | | | |
| | | 4/2022 | | | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1746000 | 20,92 | 3,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1746000 | 25,55 | 4,46 |
| | | MATERIAL : 70,65 91,6039450 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,47 8,3960550 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92308 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | M | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | | | | |
| | | 4/2022 | | | | | |
| I | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 30,92 | 31,61 |
| I | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | M | AS | 1,0225000 | 10,09 | 10,31 |
| | | TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2128000 | 20,92 | 4,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2128000 | 25,55 | 5,43 |
| | | MATERIAL : 43,91 84,7641145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,89 15,2358855 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92309 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | M | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | | | | |
| | | 4/2022 | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |
| I | 39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | M | AS | 1,0225000 | 49,84 | 50,96 |
| | | TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2337000 | 20,92 | 4,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2337000 | 25,55 | 5,97 |
| | | MATERIAL : 107,53 92,5421978 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8,66 | 7,4578022 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 116,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | M | | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | | | | | | | |
| | | 4/2022 | | | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| I | 39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | M | | AS | 1,0225000 | 51,90 | 53,06 |
| | | TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0 | | | | | | | |
| | | ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,2516000 | 20,92 | 5,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,2516000 | 25,55 | 6,42 |
| | | MATERIAL | : | 124,41 | 93,0136884 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,34 | 6,9863116 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | M | | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | |
| I | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | | AS | 1,0225000 | 30,92 | 31,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 0,3676000 | 20,92 | 7,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,3676000 | 25,55 | 9,39 |
| | | MATERIAL | : | 35,05 | 71,9662691 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,64 | 28,0337309 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | M | | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5559000 | 20,92 | 11,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5559000 | 25,55 | 14,20 |
| | | MATERIAL : 59,56 74,2543368 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,64 25,7456632 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 80,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 | | | | | |
| | | 22 | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7173000 | 20,92 | 15,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7173000 | 25,55 | 18,32 |
| | | MATERIAL : 75,69 73,9636293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,64 26,0363707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92323 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 | | | | | |
| | | 22 | | | | | |
| I | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 30,92 | 31,61 |
| I | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | M | AS | 1,0225000 | 10,09 | 10,31 |
| | | TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3889000 | 20,92 | 8,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3889000 | 25,55 | 9,93 |
| | | MATERIAL : 45,54 75,9219089 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,44 24,0780911 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92324 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 22 | M | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |
| I | 39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 1,0225000 | 49,84 | 50,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5772000 | 20,92 | 12,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5772000 | 25,55 | 14,74 |
| | | MATERIAL : 110,72 83,7762132 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,43 16,2237868 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 132,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92325 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 22 | M | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| I | 39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0 ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 1,0225000 | 51,90 | 53,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7386000 | 20,92 | 15,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7386000 | 25,55 | 18,87 |
| | | MATERIAL : 128,96 82,4556914 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,43 17,5443086 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 156,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 5 0 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M *5,10* KG/M (NBR 5580) | | AS | 1,0391000 | 75,21 | 78,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2653000 | 20,92 | 5,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2653000 | 25,55 | 6,77 |
| | | MATERIAL : 80,63 89,1162483 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,84 10,8837517 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 90,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 6 5 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 93,33 | 96,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3060000 | 20,92 | 6,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3060000 | 25,55 | 7,81 |
| | | MATERIAL : 99,83 89,7948165 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,34 10,2051835 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 111,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 8 0 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M *8,47* KG/M (NBR 5580) | | AS | 1,0390000 | 125,60 | 130,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3460000 | 20,92 | 7,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3460000 | 25,55 | 8,84 |
| | | MATERIAL : 133,72 91,2348966 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,84 8,7651034 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 146,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM P RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | AS | 1,0390000 | 104,69 | 108,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3780000 | 20,92 | 7,90 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3780000 | 25,55 | 9,65 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3780000 | 26,36 | 9,96 |
| | | MATERIAL : 114,68 84,1448190 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,60 15,8551810 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 136,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | AS | 1,0390000 | 169,62 | 176,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4190000 | 20,92 | 8,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4190000 | 25,55 | 10,70 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4190000 | 26,36 | 11,04 |
| | | MATERIAL : 182,79 88,4183526 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,94 11,5816474 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 206,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 75,21 | 78,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4780000 | 20,92 | 9,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4780000 | 25,55 | 12,21 |
| | | MATERIAL : 82,59 82,3095334 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,75 17,6904666 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 93,33 | 96,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5200000 | 20,92 | 10,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5200000 | 25,55 | 13,28 |
| | | MATERIAL : 101,82 84,0644362 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,29 15,9355638 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 121,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 125,60 | 130,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5620000 | 20,92 | 11,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5620000 | 25,55 | 14,35 |
| | | MATERIAL : 135,74 86,6807206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,85 13,3192794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 156,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | AS | 1,0390000 | 58,42 | 60,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0500000 | 20,92 | 1,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0500000 | 25,55 | 1,27 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0500000 | 26,36 | 1,31 |
| | | MATERIAL : 61,48 95,5939593 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,83 4,4060407 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 64,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 20 | M | | | | | | |
| I | 42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | | AS | 1,0390000 | 78,29 | 81,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0640000 | 20,92 | 1,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0640000 | 25,55 | 1,63 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0640000 | 26,36 | 1,68 |
| | | MATERIAL | : | 82,34 | 95,7610342 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,64 | 4,2389658 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |
| I | 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | | AS | 1,0390000 | 104,69 | 108,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1000000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1000000 | 25,55 | 2,55 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1000000 | 26,36 | 2,63 |
| | | MATERIAL | : | 110,35 | 95,0922892 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,69 | 4,9077108 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 116,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 20 | M | | | | | |
| I | 21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | | AS | 1,0390000 | 169,62 | 176,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1300000 | 20,92 | 2,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1300000 | 25,55 | 3,32 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1300000 | 26,36 | 3,42 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 178,26 | 96,0021552 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,42 | 3,9978448 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 185,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO | | | | M | | | |
| | | ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, | | | | M | AS | 1,0390000 | 44,89 | 46,64 |
| | | PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1780000 | 20,92 | 3,72 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1780000 | 25,55 | 4,54 |
| | | MATERIAL | : | 48,30 | 87,9766466 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,60 | 12,0233534 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO | | | | M | | | |
| | | ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, | | | | M | AS | 1,0390000 | 52,15 | 54,18 |
| | | PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1940000 | 20,92 | 4,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1940000 | 25,55 | 4,95 |
| | | MATERIAL | : | 55,98 | 88,5931559 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,20 | 11,4068441 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS | | | | M | | | |
| | | QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN | | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 75,21 | 78,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2150000 | 20,92 | 4,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2150000 | 25,55 | 5,49 |
| | | MATERIAL : 80,15 90,9462684 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,97 9,0537316 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 88,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 93,33 | 96,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2450000 | 20,92 | 5,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2450000 | 25,55 | 6,25 |
| | | MATERIAL : 99,25 91,6112343 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,08 8,3887657 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 108,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 125,60 | 130,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2760000 | 20,92 | 5,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2760000 | 25,55 | 7,05 |
| | | MATERIAL : 133,09 92,8646234 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,22 7,1353766 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 143,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |
| I | 42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | AS | 1,0390000 | 58,42 | 60,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1000000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1000000 | 25,55 | 2,55 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1000000 | 26,36 | 2,63 |
| | | MATERIAL : 62,27 91,6150899 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,69 8,3849101 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 67,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |
| I | 42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | AS | 1,0390000 | 78,29 | 81,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1140000 | 20,92 | 2,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1140000 | 25,55 | 2,91 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1140000 | 26,36 | 3,00 |
| | | MATERIAL : 83,15 92,7630110 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,48 7,2369890 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 89,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |
| I | 40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | AS | 1,0390000 | 85,31 | 88,63 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1300000 | 20,92 | 2,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1300000 | 25,55 | 3,32 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1300000 | 26,36 | 3,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 90,66 | 92,4285715 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,42 | 7,5714285 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 98,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R | | | | M | | | | |
| | | EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | | | | M | AS | 1,0390000 | 104,69 | 108,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1500000 | 20,92 | 3,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1500000 | 25,55 | 3,83 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1500000 | 26,36 | 3,95 |
| | | MATERIAL | : | 111,13 | 92,8499750 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,55 | 7,1500250 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO | | | | M | | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | | | |
| I | 21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | | | | M | AS | 1,0390000 | 169,62 | 176,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1800000 | 20,92 | 3,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1800000 | 25,55 | 4,59 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1800000 | 26,36 | 4,74 |
| | | MATERIAL | : | 179,06 | 94,5777402 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,26 | 5,4222598 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 189,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3 | | | | M | | | | |
| | | 2 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO | | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, | | | | M | AS | 1,0390000 | 44,89 | 46,64 |
| | | PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2750000 | 20,92 | 5,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2750000 | 25,55 | 7,02 |
| | | MATERIAL : 49,21 82,8248779 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,20 17,1751221 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4 | M | | | | |
| | | 0 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, | M | AS | 1,0390000 | 52,15 | 54,18 |
| | | PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2920000 | 20,92 | 6,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2920000 | 25,55 | 7,46 |
| | | MATERIAL : 56,90 83,9958623 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,84 16,0041377 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 67,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5 | M | | | | |
| | | 0 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO | M | AS | 1,0390000 | 75,21 | 78,14 |
| | | *5,10* KG/M (NBR 5580) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3130000 | 20,92 | 6,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3130000 | 25,55 | 7,99 |
| | | MATERIAL : 81,06 87,4635569 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,61 12,5364431 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 92,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6 5 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |
| I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 93,33 | 96,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3450000 | 20,92 | 7,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3450000 | 25,55 | 8,81 |
| | | MATERIAL : 100,18 88,6645413 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,80 11,3354587 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 112,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8 0 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |
| I | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 125,60 | 130,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3760000 | 20,92 | 7,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3760000 | 25,55 | 9,60 |
| | | MATERIAL : 134,00 90,5653998 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,95 9,4346002 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 147,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1 5 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | | |
| I | 7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 18,97 | 19,70 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1730000 | 20,92 | 3,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1730000 | 25,55 | 4,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 21,31 | 76,8341164 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,42 | 23,1658836 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2 | | | | M | | | |
| | | 0 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PE | | | | M | AS | 1,0390000 | 23,99 | 24,92 |
| | | SO *1,58* KG/M (NBR 5580) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2970000 | 20,92 | 6,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2970000 | 25,55 | 7,58 |
| | | MATERIAL | : | 27,69 | 71,5135835 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,02 | 28,4864165 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2") | | | | M | | | |
| | | , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | | | | |
| | | 10/2020 | | | | | | | |
| I | 13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | | | | M | AS | 1,0390000 | 38,05 | 39,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1140000 | 20,92 | 2,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1140000 | 25,55 | 2,91 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1140000 | 26,36 | 3,00 |
| | | MATERIAL | : | 41,33 | 86,4236330 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,49 | 13,5763670 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4") | | | | M | | | |
| | | , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | | | | |
| | | 10/2020 | | | | | | | |
| I | 21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | | | | M | AS | 1,0390000 | 51,91 | 53,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1960000 | 20,92 | 4,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1960000 | 25,55 | 5,00 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1960000 | 26,36 | 5,16 |
| | | MATERIAL | : | 56,99 | 83,5731063 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,20 | 16,4268937 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92691 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | M | | | | |
| I | 42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | | | M | AS | 1,0390000 | 58,42 | 60,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3820000 | 20,92 | 7,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3820000 | 25,55 | 9,76 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3820000 | 26,36 | 10,06 |
| | | MATERIAL | : | 66,67 | 75,3224712 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,83 | 24,6775288 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | M | | | | |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | | | M | AS | 1,0391000 | 75,21 | 78,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3782000 | 20,92 | 7,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3782000 | 25,55 | 9,66 |
| | | MATERIAL | : | 81,69 | 85,3334728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,03 | 14,6665272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONE | M | | | | | |
| | | XÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, | M | AS | 1,0391000 | 93,33 | 96,97 | |
| | | PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4419000 | 20,92 | 9,24 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4419000 | 25,55 | 11,29 | |
| | | MATERIAL : 101,10 86,0342332 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,40 13,9657668 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 117,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO | M | | | | | |
| | | ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO | M | AS | 1,0391000 | 125,60 | 130,51 | |
| | | *8,47* KG/M (NBR 5580) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5215000 | 20,92 | 10,90 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5215000 | 25,55 | 13,32 | |
| | | MATERIAL : 135,38 87,4886849 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,35 12,5113151 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 154,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES | M | | | | | |
| | | ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 191,98 | 196,29 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0820000 | 2,75 | 0,22 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4920000 | 20,92 | 10,29 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4920000 | 25,55 | 12,57 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 201,11 | 91,6731270 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,26 | 8,3268730 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 219,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES | | | M | | | | |
| | | ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | AS | 1,0225000 | 270,46 | 276,54 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0856000 | 2,75 | 0,23 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5133000 | 20,92 | 10,73 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5133000 | 25,55 | 13,11 | |
| | | MATERIAL | : | 281,56 | 93,6614095 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,05 | 6,3385905 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 300,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES | | | M | | | | |
| | | ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | AS | 1,0225000 | 395,37 | 404,26 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0894000 | 2,75 | 0,24 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5363000 | 20,92 | 11,21 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5363000 | 25,55 | 13,70 | |
| | | MATERIAL | : | 409,51 | 95,3647629 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,90 | 4,6352371 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 429,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RE | | | M | | | | |
| | | SERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | AS | 1,0225000 | 583,00 | 596,11 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0968000 | 2,75 | 0,26 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5806000 | 20,92 | 12,14 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5806000 | 25,55 | 14,83 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 601,79 | 96,5423740 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,55 | 3,4576260 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 623,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F | | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | M | C | 1,0493000 | 3,83 | 4,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0051000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0463000 | 20,92 | 0,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0463000 | 25,55 | 1,18 |
| | | MATERIAL | : | 4,46 | 72,2495895 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,70 | 27,7504105 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | M | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | M | CR | 1,0493000 | 8,26 | 8,66 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0067000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0605000 | 20,92 | 1,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0605000 | 25,55 | 1,54 |
| | | MATERIAL | : | 9,24 | 80,5092187 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,23 | 19,4907813 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | M | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | M | CR | 1,0493000 | 12,98 | 13,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0090000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0809000 | 20,92 | 1,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0809000 | 25,55 | 2,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 14,39 | 82,7646039 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,99 | 17,2353961 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | | M | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | | M | CR | 1,0493000 | 14,23 | 14,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0125000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1128000 | 20,92 | 2,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1128000 | 25,55 | 2,88 |
| | | MATERIAL | : | 16,02 | 79,3240557 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,17 | 20,6759443 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | | M | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | | M | CR | 1,0493000 | 23,42 | 24,57 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0169000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1517000 | 20,92 | 3,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1517000 | 25,55 | 3,87 |
| | | MATERIAL | : | 26,03 | 82,2355922 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,62 | 17,7644078 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | | M | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | | M | CR | 1,0493000 | 38,81 | 40,72 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0248000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2235000 | 20,92 | 4,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2235000 | 25,55 | 5,71 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 42,86 | 83,7673782 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,30 | 16,2326218 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | | M | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | | M | CR | 1,0493000 | 53,99 | 56,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0311000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2801000 | 20,92 | 5,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2801000 | 25,55 | 7,15 |
| | | MATERIAL | : | 59,34 | 85,0969132 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,39 | 14,9030868 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F | | | | M | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | | | M | CR | 1,0493000 | 84,49 | 88,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0503000 | 2,75 | 0,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4528000 | 20,92 | 9,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4528000 | 25,55 | 11,56 |
| | | MATERIAL | : | 93,00 | 84,6910881 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,81 | 15,3089119 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 109,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | | | | M | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | | M | CR | 1,0493000 | 19,86 | 20,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0413000 | 20,92 | 0,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0413000 | 25,55 | 1,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 21,23 | 93,3421517 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,51 | 6,6578483 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | M | | | | |
| I | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | M | CR | 1,0493000 | 34,20 | 35,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0520000 | 20,92 | 1,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0520000 | 25,55 | 1,32 |
| | | MATERIAL | : | 36,37 | 95,0013086 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,91 | 4,9986914 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | M | | | | |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | M | CR | 1,0493000 | 44,66 | 46,86 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0676000 | 20,92 | 1,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0676000 | 25,55 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 47,50 | 95,0150151 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,49 | 4,9849849 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | M | | | | |
| I | 38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | M | CR | 1,0493000 | 59,79 | 62,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0867000 | 20,92 | 1,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0867000 | 25,55 | 2,21 |
| | | MATERIAL | : | 63,55 | 95,2016795 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,20 | 4,7983205 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | M | | | | | |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 87,52 | 91,83 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1275000 | 20,92 | 2,66 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1275000 | 25,55 | 3,25 | |
| | | MATERIAL | : 93,02 | 95,1674005 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,72 | 4,8325995 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 97,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | M | | | | | |
| I | 38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 141,52 | 148,49 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2130000 | 20,92 | 4,45 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2130000 | 25,55 | 5,44 | |
| | | MATERIAL | : 150,49 | 95,0157928 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,89 | 4,9842072 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 158,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | M | | | | | |
| I | 38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 222,13 | 233,08 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3048000 | 20,92 | 6,37 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3048000 | 25,55 | 7,78 | |
| | | MATERIAL | : 235,94 | 95,4319240 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,29 | 4,5680760 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 247,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 94723 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | M | | | | | |
| I | 44260 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 422,75 | 443,59 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4846000 | 20,92 | 10,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4846000 | 25,55 | 12,38 |
| | | MATERIAL : 448,12 96,1417137 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,98 3,8582863 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 466,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| | | 20 | | | | | |
| I | 40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | AS | 1,0390000 | 85,31 | 88,63 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0800000 | 20,92 | 1,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0800000 | 25,55 | 2,04 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0800000 | 26,36 | 2,10 |
| | | MATERIAL : 89,89 95,1765081 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,55 4,8234919 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 94,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | | | | |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 11,55 | 12,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5381000 | 20,92 | 11,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5381000 | 25,55 | 13,74 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,3685000 | 0,87 | 0,32 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,1696000 | 0,07 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,1330494 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 17,32 46,0351250 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 20,01 | 53,1399683 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,26 | 0,6918573 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | | F | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | M | AS | 1,0667000 | 12,95 | 13,81 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5539000 | 20,92 | 11,58 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5539000 | 25,55 | 14,15 | |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | CR | 0,3793000 | 0,87 | 0,32 | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | | CR | 0,1746000 | 0,07 | 0,01 | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,1507159 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,95 | 47,5508666 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,59 | 51,6201960 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,27 | 0,6782215 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU | | | M | | | | |
| | | A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | M | AS | 1,0667000 | 11,55 | 12,32 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1710000 | 20,92 | 3,57 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1710000 | 25,55 | 4,36 | |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | CR | 0,1171000 | 0,87 | 0,10 | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,91 | 68,3431953 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,36 | 31,2623274 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,3944773 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU | | | | M | | | | |
| | | A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | | | | M | AS | 1,0667000 | 9,48 | 10,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1694000 | 20,92 | 3,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1694000 | 25,55 | 4,32 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1160000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,68 | 64,6076795 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,31 | 34,9471341 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,4451864 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU | | | | M | | | | |
| | | A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | | | | M | AS | 1,0667000 | 12,79 | 13,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1789000 | 20,92 | 3,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1789000 | 25,55 | 4,57 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1225000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,31 | 69,4026449 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,66 | 30,2325581 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,3647970 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU | | | | M | | | | |
| | | A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | M | AS | 1,0667000 | 12,95 | 13,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1761000 | 20,92 | 3,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1761000 | 25,55 | 4,49 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,1206000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 15,46 69,9863575 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,54 29,6498408 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,3638017 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU | M | | | | |
| | | A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 17,33 | 18,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1852000 | 20,92 | 3,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1852000 | 25,55 | 4,73 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,1268000 | 0,87 | 0,11 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0369003 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 20,21 74,3173433 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,88 25,3136531 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,3321033 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU | M | | | | |
| | | A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 25,01 | 26,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1957000 | 20,92 | 4,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1957000 | 25,55 | 5,00 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,1340000 | 0,87 | 0,11 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0279329 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,51 | 79,4692739 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,26 | 20,2513966 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,2513966 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | | | | M | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | M | AS | 1,0667000 | 11,55 | 12,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0733000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0733000 | 25,55 | 1,87 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0502000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,01 | 82,5255103 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,72 | 17,2831632 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,1913265 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | | | | M | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | | | | M | AS | 1,0667000 | 9,48 | 10,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1173000 | 20,92 | 2,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1173000 | 25,55 | 2,99 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0803000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,21 | 71,7601549 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,35 | 27,9174725 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,3223726 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | M | | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 1,0667000 | 12,79 | 13,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1414000 | 20,92 | 2,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1414000 | 25,55 | 3,61 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0968000 | 0,87 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,97 73,7729302 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,25 25,9295984 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,2974714 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | M | | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 1,0667000 | 21,13 | 22,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1716000 | 20,92 | 3,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1716000 | 25,55 | 4,38 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1175000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL : 24,14 78,8921666 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,37 20,8456243 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,2622091 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | M | | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 1,0667000 | 34,32 | 36,60 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2107000 | 20,92 | 4,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2107000 | 25,55 | 5,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,1443000 | 0,87 | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0215470 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 38,58 82,9562596 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,81 16,8067226 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,2154708 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | | | | |
| I | 38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | AS | 1,0667000 | 44,01 | 46,94 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2469000 | 20,92 | 5,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2469000 | 25,55 | 6,30 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,1691000 | 1,22 | 0,20 |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,0778000 | 0,11 | 0,00 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0512645 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 49,25 84,0396447 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,16 15,6356801 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,16 0,2734107 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | | | | |
| I | 38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | AS | 1,0667000 | 75,65 | 80,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2921000 | 20,92 | 6,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2921000 | 25,55 | 7,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | CR | 0,2000000 | 1,22 | 0,24 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | CR | 0,0921000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0317796 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 83,45 | 88,2944917 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,84 | 11,4724576 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,19 | 0,2012711 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME | | | M | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | | | M | AS | 1,0667000 | 113,03 | 120,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3524000 | 20,92 | 7,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3524000 | 25,55 | 9,00 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | CR | 0,2413000 | 1,22 | 0,29 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | CR | 0,1111000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0291715 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 123,88 | 90,2712954 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,08 | 9,5317969 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,23 | 0,1677362 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 137,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | | | M | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 12,95 | 13,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1313000 | 20,92 | 2,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1313000 | 25,55 | 3,35 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,0899000 | 0,87 | 0,07 |
| | | MATERIAL : 15,04 75,2639518 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,87 24,4343891 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,3016591 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | | | | |
| I | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 17,33 | 18,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1601000 | 20,92 | 3,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1601000 | 25,55 | 4,09 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,1096000 | 0,87 | 0,09 |
| | | MATERIAL : 19,98 76,8339770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,95 22,8957528 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,2702702 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | | | | |
| I | 38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 25,01 | 26,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1930000 | 20,92 | 4,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1930000 | 25,55 | 4,93 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,1322000 | 0,87 | 0,11 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0280504 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 28,47 | 79,6353438 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,17 | 20,0841514 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,2524544 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | | | M | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 39,52 | 42,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2341000 | 20,92 | 4,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2341000 | 25,55 | 5,98 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | CR | 0,1603000 | 0,87 | 0,13 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0188430 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44,34 | 83,4181271 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,69 | 16,3557565 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,2072734 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | | | M | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 69,53 | 74,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2876000 | 20,92 | 6,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2876000 | 25,55 | 7,34 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | CR | 0,1970000 | 0,87 | 0,17 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0228284 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 76,85 | 87,6383975 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,67 | 12,1789750 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,14 | 0,1597991 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 87,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | | | | M | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | M | AS | 1,0667000 | 95,58 | 101,95 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3369000 | 20,92 | 7,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3369000 | 25,55 | 8,60 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,2307000 | 1,22 | 0,28 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | | CR | 0,1062000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0339587 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 105,12 | 89,1671621 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,50 | 10,6121062 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,22 | 0,1867730 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 117,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN | | | | M | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | M | AS | 1,0667000 | 164,34 | 175,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3986000 | 20,92 | 8,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3986000 | 25,55 | 10,18 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,2730000 | 1,22 | 0,33 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | | CR | 0,1256000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0309166 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 179,04 | 92,2141497 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,78 | 7,6158087 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,27 | 0,1391250 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 194,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME | | | M | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 228,36 | 243,59 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4809000 | 20,92 | 10,06 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4809000 | 25,55 | 12,28 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | CR | 0,3293000 | 1,22 | 0,40 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | CR | 0,1516000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0225377 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 248,11 | 93,1522802 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,85 | 6,7049808 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,32 | 0,1202013 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 266,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96718 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 8,52 | 9,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0812000 | 20,92 | 1,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0812000 | 25,55 | 2,07 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,0556000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,83 | 76,2500000 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,01 | 23,4375000 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,3125000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96719 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 11,55 | 12,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0892000 | 20,92 | 1,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0892000 | 25,55 | 2,27 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,0611000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,16 | 79,7074955 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,30 | 20,0487507 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,2437538 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96720 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | | | M | AS | 1,0667000 | 9,48 | 10,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1033000 | 20,92 | 2,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1033000 | 25,55 | 2,63 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,0707000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,07 | 73,9919355 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,84 | 25,6720430 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,3360215 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96721 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 1,0667000 | 12,79 | 13,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1237000 | 20,92 | 2,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1237000 | 25,55 | 3,16 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0847000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,80 76,0577916 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,59 23,6326109 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,3095975 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96722 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 1,0667000 | 21,13 | 22,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1556000 | 20,92 | 3,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1556000 | 25,55 | 3,97 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1066000 | 0,87 | 0,09 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 23,99 80,3835802 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,78 19,3808882 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,2355316 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96723 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 1,0667000 | 34,32 | 36,60 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2076000 | 20,92 | 4,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2076000 | 25,55 | 5,30 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1422000 | 0,87 | 0,12 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0216122 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,56 | 83,1640374 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,69 | 16,5982277 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,2161227 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96724 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | | | M | AS | 1,0667000 | 44,01 | 46,94 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2663000 | 20,92 | 5,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2663000 | 25,55 | 6,80 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | CR | 0,1824000 | 1,22 | 0,22 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | CR | 0,0839000 | 0,11 | 0,00 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0504456 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,44 | 83,0334623 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,88 | 16,6134185 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,18 | 0,3026736 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96725 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | | | M | AS | 1,0667000 | 75,65 | 80,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3540000 | 20,92 | 7,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3540000 | 25,55 | 9,04 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | CR | 0,2424000 | 1,22 | 0,29 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | CR | 0,1116000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0513663 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 84,01 | 86,2235465 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,14 | 13,4888021 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,23 | 0,2362851 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96726 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁG | | | M | | | |
| | | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | | | M | AS | 1,0667000 | 113,03 | 120,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4957000 | 20,92 | 10,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4957000 | 25,55 | 12,66 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | CR | 0,3395000 | 1,22 | 0,41 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | CR | 0,1562000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0555864 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 125,20 | 86,9371875 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,40 | 12,7779321 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,33 | 0,2292940 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 144,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96727 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | M | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 9,37 | 9,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0998000 | 20,92 | 2,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0998000 | 25,55 | 2,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | CR | 0,0683000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | | | CR | 0,0315000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,91 | 74,4010953 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,71 | 25,3251197 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,2737850 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96728 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | | M | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | M | AS | 1,0667000 | 12,95 | 13,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1096000 | 20,92 | 2,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1096000 | 25,55 | 2,80 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | CR | 0,0751000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | | | CR | 0,0345000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,84 | 78,2493370 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,07 | 21,4854111 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,2652519 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96729 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | | M | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | M | AS | 1,0667000 | 17,33 | 18,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1270000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1270000 | 25,55 | 3,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,0870000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,0400000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 19,67 | 80,4597702 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,71 | 19,2939244 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,06 | 0,2463054 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 24,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96730 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 25,01 | 26,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1520000 | 20,92 | 3,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1520000 | 25,55 | 3,88 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,1041000 | 0,87 | 0,09 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,0479000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 28,10 | 83,1010971 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,64 | 16,6913726 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,07 | 0,2075303 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96731 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 39,52 | 42,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1912000 | 20,92 | 3,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1912000 | 25,55 | 4,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,1309000 | 0,87 | 0,11 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,0603000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0195924 % | | | |
| | | MATERIAL | : 43,93 | 85,9130096 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,10 | 13,8910658 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,09 | 0,1763322 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 51,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96732 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 69,53 | 74,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2552000 | 20,92 | 5,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2552000 | 25,55 | 6,52 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,1748000 | 0,87 | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,0804000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0232342 % | | | |
| | | MATERIAL | : 76,56 | 88,8475837 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,46 | 10,9897769 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,12 | 0,1394052 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 86,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96733 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 95,58 | 101,95 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3273000 | 20,92 | 6,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3273000 | 25,55 | 8,36 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | CR | 0,2242000 | 1,22 | 0,27 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | CR | 0,1031000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,04 0,0340947 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 105,03 89,4391410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,14 10,3392430 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,22 0,1875213 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 117,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96734 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | M | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 164,34 | 175,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4351000 | 20,92 | 9,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4351000 | 25,55 | 11,11 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | CR | 0,2980000 | 1,22 | 0,36 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | CR | 0,1371000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0306450 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 179,39 91,5777110 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,14 8,2435262 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,1481178 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 195,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96735 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁG | M | | | | |
| | | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,0667000 | 228,36 | 243,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6092000 | 20,92 | 12,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6092000 | 25,55 | 15,56 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | CR | 0,4172000 | 1,22 | 0,50 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | CR | 0,1920000 | 0,11 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,09 0,0330505 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 249,29 91,5096767 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,62 8,3067092 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,41 0,1505636 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 272,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO | M | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 1,0440000 | 4,58 | 4,78 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0463000 | 20,92 | 0,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0695000 | 25,55 | 1,77 |
| | | MATERIAL : 5,32 70,7382551 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,19 29,2617449 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO | M | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 1,0440000 | 5,92 | 6,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0584000 | 20,92 | 1,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0876000 | 25,55 | 2,23 |
| | | MATERIAL : 6,85 71,1297072 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,78 28,8702928 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | | | | | | |
| I | 38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 1,0440000 | 8,42 | 8,79 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 | | |
| | | MATERIAL | : | 9,64 | 73,3944955 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,49 | 26,6055045 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | | | | | | |
| I | 38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 1,0440000 | 13,77 | 14,37 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0946000 | 20,92 | 1,97 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1419000 | 25,55 | 3,62 | | |
| | | MATERIAL | : | 15,47 | 77,4874372 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,49 | 22,5125628 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | | | | | | |
| I | 39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 1,0211000 | 19,52 | 19,93 | | |
| I | 39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 1,0211000 | 3,65 | 3,72 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0520000 | 20,92 | 1,08 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0520000 | 25,55 | 1,32 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 24,14 | 92,6481910 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,91 | 7,3518090 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | | | | M | | | |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E I | | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| I | 39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST | | | | M | AS | 1,0211000 | 30,03 | 30,66 |
| | | ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | | | | | | | |
| I | 39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | | | M | AS | 1,0211000 | 9,18 | 9,37 |
| | | TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0570000 | 20,92 | 1,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0570000 | 25,55 | 1,45 |
| | | MATERIAL | : | 40,58 | 95,0938968 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,09 | 4,9061032 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | | | | M | | | |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E I | | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| I | 39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST | | | | M | AS | 1,0211000 | 40,74 | 41,59 |
| | | ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | | | | | | | |
| I | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | | | M | AS | 1,0211000 | 10,09 | 10,30 |
| | | TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0610000 | 20,92 | 1,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0610000 | 25,55 | 1,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 52,47 | 95,9011894 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,24 | 4,0988106 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | | | M | | | | |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E I | | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| I | 39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST | | | M | AS | 1,0211000 | 50,67 | 51,73 |
| | | ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | | | | | | | |
| I | 39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | | M | AS | 1,0211000 | 12,06 | 12,31 |
| | | TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0640000 | 20,92 | 1,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0640000 | 25,55 | 1,63 |
| | | MATERIAL | : | 64,63 | 96,4589871 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,37 | 3,5410129 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | | | M | | | | |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| I | 39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST | | | M | AS | 1,0211000 | 19,52 | 19,93 |
| | | ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | | | | | | | |
| I | 39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | | M | AS | 1,0211000 | 3,65 | 3,72 |
| | | TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0 | | | | | | | |
| | | ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0590000 | 20,92 | 1,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0590000 | 25,55 | 1,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 24,21 | 91,7490495 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,17 | 8,2509505 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | | | M | | | | |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| I | 39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST | | | M | AS | 1,0211000 | 30,03 | 30,66 |
| | | ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | | | | | | | |
| I | 39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | | M | AS | 1,0211000 | 9,18 | 9,37 |
| | | TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0650000 | 20,92 | 1,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0650000 | 25,55 | 1,66 |
| | | MATERIAL | : | 40,64 | 94,4173064 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,40 | 5,5826936 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | | | M | | | | |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| I | 39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST | | | M | AS | 1,0211000 | 40,74 | 41,59 |
| | | ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | | | | | | | |
| I | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | | M | AS | 1,0211000 | 10,09 | 10,30 |
| | | TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0710000 | 20,92 | 1,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0710000 | 25,55 | 1,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 52,56 | 95,2458719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,62 | 4,7541281 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI | | | M | | | | |
| | | MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| I | 39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST | | | M | AS | 1,0211000 | 50,67 | 51,73 |
| | | ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | | | | | | | |
| I | 39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE | | | M | AS | 1,0211000 | 12,06 | 12,31 |
| | | TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA | | | | | | | |
| | | 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0750000 | 20,92 | 1,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0750000 | 25,55 | 1,91 |
| | | MATERIAL | : | 64,74 | 95,8944717 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,77 | 4,1055283 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | | M | | | | |
| | | MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRE | | | M | AS | 1,0225000 | 77,46 | 79,20 |
| | | SSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0439000 | 20,92 | 0,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0439000 | 25,55 | 1,12 |
| | | MATERIAL | : | 79,63 | 98,0280996 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,60 | 1,9719004 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97336 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | | | M | | | | |
| | | MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESS | M | AS | 1,0225000 | 98,54 | 100,75 |
| | | AO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0567000 | 20,92 | 1,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0567000 | 25,55 | 1,44 |
| | | MATERIAL : 101,28 97,9771584 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,09 2,0228416 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 103,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | |
| | | MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA P | M | AS | 1,0225000 | 148,83 | 152,17 |
| | | RESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0715000 | 20,92 | 1,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0715000 | 25,55 | 1,82 |
| | | MATERIAL : 152,84 98,3012677 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,64 1,6987323 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 155,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97338 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | |
| | | MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA P | M | AS | 1,0225000 | 179,06 | 183,08 |
| | | RESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0864000 | 20,92 | 1,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0864000 | 25,55 | 2,20 |
| | | MATERIAL : 183,90 98,2996471 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,18 1,7003529 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 187,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97339 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | |
| | | MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 191,98 | 196,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1118000 | 20,92 | 2,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1118000 | 25,55 | 2,85 |
| | | MATERIAL : 197,34 97,9493546 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,13 2,0506454 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 201,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97340 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU | M | | | | |
| | | MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 191,98 | 196,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1373000 | 20,92 | 2,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1373000 | 25,55 | 3,50 |
| | | MATERIAL : 197,58 97,4924725 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,08 2,5075275 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 202,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROS | M | | | | |
| | | QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 | M | AS | 1,0390000 | 35,60 | 36,98 |
| | | ,50 KG/M (NBR 5580) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1630000 | 20,92 | 3,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1630000 | 25,55 | 4,16 |
| | | MATERIAL : 38,51 86,4402969 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,03 13,5597031 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 44,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2 | M | | | | |
| | | 5 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 ,50 KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 35,60 | 36,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2600000 | 20,92 | 5,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2600000 | 25,55 | 6,64 |
| | | MATERIAL : 39,41 80,3265307 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,64 19,6734693 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2 5 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_10/2020 | M | | | | |
| I | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 ,50 KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,0390000 | 35,60 | 36,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4830000 | 20,92 | 10,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4830000 | 25,55 | 12,34 |
| | | MATERIAL : 41,47 69,7909643 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,95 30,2090357 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRIN CIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,2052000 | 14,45 | 2,96 |
| I | 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 2,0000000 | 12,64 | 25,28 |
| I | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 4,0000000 | 9,38 | 37,52 |
| I | 4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 2,0000000 | 3,34 | 6,68 |
| I | 6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 2,0000000 | 20,56 | 41,12 |
| I | 9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 26,99 | 26,99 |
| I | 11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" | UN | CR | 3,0000000 | 66,26 | 198,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | | UN | CR | 2,0000000 | 42,52 | 85,04 |
| I | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 | | M | AS | 0,7273000 | 35,60 | 25,89 |
| | | ,50 KG/M (NBR 5580) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,6462000 | 20,92 | 34,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 5,4324000 | 25,55 | 138,79 |
| | | MATERIAL | : 483,23 | 77,5047320 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 140,25 | 22,4952680 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 623,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE | | M | | | | |
| | | GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 38828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | | M | AS | 1,0216000 | 8,82 | 9,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0690000 | 20,92 | 1,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2276000 | 25,55 | 5,81 |
| | | MATERIAL | : 10,39 | 63,8665844 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,87 | 36,1334156 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 16,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE | | M | | | | |
| | | GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 38829 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | | M | AS | 1,0216000 | 14,45 | 14,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0818000 | 20,92 | 1,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2700000 | 25,55 | 6,89 |
| | | MATERIAL | : 16,39 | 70,1588665 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,97 | 29,8411335 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 23,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100793 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE | | M | | | | |
| | | GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 38830 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | | M | AS | 1,0216000 | 20,00 | 20,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0979000 | 20,92 | 2,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3230000 | 25,55 | 8,25 |
| | | MATERIAL | : | 22,39 | 72,8576084 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,33 | 27,1423916 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100794 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | M | | | | |
| I | 38831 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 27,90 | 28,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1203000 | 20,92 | 2,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3971000 | 25,55 | 10,14 |
| | | MATERIAL | : | 30,92 | 75,1217138 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,23 | 24,8782862 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | M | | | | |
| I | 38828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 8,82 | 9,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0734000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2420000 | 25,55 | 6,18 |
| | | MATERIAL | : | 10,47 | 62,5825826 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,25 | 37,4174174 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | M | | | | |
| I | 38829 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 14,45 | 14,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0862000 | 20,92 | 1,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2844000 | 25,55 | 7,26 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 16,49 | 69,1919192 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,33 | 30,8080808 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100801 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE | | | | | M | | | |
| | | INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 38830 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | | | | | M | AS | 1,0216000 | 20,00 | 20,43 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | CR | 0,1023000 | 20,92 | 2,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,3374000 | 25,55 | 8,62 |
| | | MATERIAL | : | 22,48 | 72,0437018 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,71 | 27,9562982 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE | | | | | M | | | |
| | | INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 38831 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM | | | | | M | AS | 1,0216000 | 27,90 | 28,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | CR | 0,1247000 | 20,92 | 2,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,4115000 | 25,55 | 10,51 |
| | | MATERIAL | : | 30,99 | 74,4762823 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,62 | 25,5237177 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D | | | | | M | | | |
| | | E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 38828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | | | | | M | AS | 1,0216000 | 8,82 | 9,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | CR | 0,0600000 | 20,92 | 1,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,1980000 | 25,55 | 5,05 |
| | | MATERIAL | : | 10,20 | 66,6010499 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,11 | 33,3989501 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D | | | M | | | | |
| | | E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 38829 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 14,45 | 14,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0712000 | 20,92 | 1,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2349000 | 25,55 | 6,00 |
| | | MATERIAL | : | 16,18 | 72,7436824 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,06 | 27,2563176 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D | | | M | | | | |
| | | E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 38830 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 20,00 | 20,43 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0852000 | 20,92 | 1,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2810000 | 25,55 | 7,17 |
| | | MATERIAL | : | 22,14 | 75,3326510 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,24 | 24,6673490 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100806 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D | | | M | | | | |
| | | E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 38831 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 27,90 | 28,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1047000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3455000 | 25,55 | 8,82 |
| | | MATERIAL | : | 30,60 | 77,4397973 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,91 | 22,5602027 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D | | | M | | | | |
| | | E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 38828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 8,82 | 9,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1244000 | 20,92 | 2,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4104000 | 25,55 | 10,48 |
| | | MATERIAL | : | 11,48 | 51,9309405 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,61 | 48,0690595 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D | | | M | | | | |
| | | E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 38829 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 14,45 | 14,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1468000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4842000 | 25,55 | 12,37 |
| | | MATERIAL | : | 17,69 | 58,5657371 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,51 | 41,4342629 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D | | | M | | | | |
| | | E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 38830 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 20,00 | 20,43 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1748000 | 20,92 | 3,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5764000 | 25,55 | 14,72 |
| | | MATERIAL | : | 23,92 | 61,6417140 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,88 | 38,3582860 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D | | | M | | | | |
| | | E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 38831 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM | | | M | AS | 1,0216000 | 27,90 | 28,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2138000 | 20,92 | 4,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7054000 | 25,55 | 18,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 32,78 | 64,2688680 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,21 | 35,7311320 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO SQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | M | | | | |
| I | 7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | | | M | | AS | 1,0391000 | 172,98 | 179,74 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,6213000 | 20,92 | 12,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,6213000 | 25,55 | 15,87 |
| | | MATERIAL | : | 185,54 | 88,9411088 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,06 | 11,0588912 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 208,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101919 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| I | 9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | | | UN | | CR | 1,0000000 | 297,42 | 297,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,8387000 | 20,92 | 17,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,8387000 | 25,55 | 21,42 |
| | | MATERIAL | : | 306,28 | 90,7713744 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,13 | 9,2286256 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 337,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | | | UN | | CR | 1,0000000 | 123,70 | 123,70 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8387000 | 20,92 | 17,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8387000 | 25,55 | 21,42 |
| | | MATERIAL : 132,55 80,9718827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,14 19,0281173 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 163,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | UN | | | | |
| | | TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 146,07 | 146,07 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8387000 | 20,92 | 17,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8387000 | 25,55 | 21,42 |
| | | MATERIAL : 154,92 83,2607410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,14 16,7392590 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 186,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101922 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA | UN | | | | |
| | | DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 146,07 | 146,07 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8387000 | 20,92 | 17,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8387000 | 25,55 | 21,42 |
| | | MATERIAL : 154,92 83,2607410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,14 16,7392590 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 186,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101923 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA | UN | | | | |
| | | DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 1,0000000 | 146,07 | 146,07 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8387000 | 20,92 | 17,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8387000 | 25,55 | 21,42 |
| | | MATERIAL : 154,92 83,2607410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,14 16,7392590 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 186,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101924 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 1,0000000 | 114,34 | 114,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8387000 | 20,92 | 17,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8387000 | 25,55 | 21,42 |
| | | MATERIAL : 123,19 79,8171681 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,14 20,1828319 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 154,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 1,0000000 | 197,67 | 197,67 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2580000 | 20,92 | 26,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2580000 | 25,55 | 32,14 |
| | | MATERIAL : 210,43 81,8280825 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 46,72 | 18,1719175 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 257,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101926 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - F | | | | UN | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0678000 | 14,45 | 0,97 |
| I | 6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 252,41 | 252,41 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0158000 | 36,25 | 0,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,6773000 | 20,92 | 35,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6773000 | 25,55 | 42,85 |
| | | MATERIAL | : | 269,58 | 81,2255109 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 62,30 | 18,7744891 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 331,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101927 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO | | | | M | | | |
| | | SQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I | | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO | | | | M | AS | 1,0391000 | 172,98 | 179,74 |
| | | 12,10* KG/M (NBR 5580) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3188000 | 20,92 | 6,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3188000 | 25,55 | 8,14 |
| | | MATERIAL | : | 182,71 | 93,9167996 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,83 | 6,0832004 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 194,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A | | | | UN | | | |
| | | LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| I | 9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 297,42 | 297,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9545000 | 20,92 | 19,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9545000 | 25,55 | 24,38 |
| | | MATERIAL : 307,35 89,6594988 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,44 10,3405012 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 342,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AL | UN | | | | |
| | | IMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 1,0000000 | 123,70 | 123,70 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9545000 | 20,92 | 19,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9545000 | 25,55 | 24,38 |
| | | MATERIAL : 133,62 79,0308266 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,45 20,9691734 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 169,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | UN | | | | |
| | | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | |
| | | F_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 146,07 | 146,07 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9545000 | 20,92 | 19,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9545000 | 25,55 | 24,38 |
| | | MATERIAL : 155,99 81,4818686 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,45 18,5181314 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 191,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 | |
| I | 3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 146,07 | 146,07 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9545000 | 20,92 | 19,96 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9545000 | 25,55 | 24,38 | |
| | | MATERIAL : 155,99 81,4818686 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,45 18,5181314 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 191,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 101932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 | |
| I | 3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 1,0000000 | 146,07 | 146,07 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9545000 | 20,92 | 19,96 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9545000 | 25,55 | 24,38 | |
| | | MATERIAL : 155,99 81,4818686 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,45 18,5181314 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 191,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 | |
| I | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 1,0000000 | 114,34 | 114,34 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,9545000 | 20,92 | 19,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9545000 | 25,55 | 24,38 |
| | | MATERIAL | : 124,26 | 77,8014407 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 35,45 | 22,1985593 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 159,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101934 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE | | UN | | | | |
| | | DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | | UN | CR | 1,0000000 | 197,67 | 197,67 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0105000 | 36,25 | 0,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,4318000 | 20,92 | 29,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,4318000 | 25,55 | 36,58 |
| | | MATERIAL | : 212,05 | 79,9471997 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 53,18 | 20,0528003 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 265,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101935 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIM | | UN | | | | |
| | | ENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0678000 | 14,45 | 0,97 |
| I | 6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | | UN | CR | 1,0000000 | 252,41 | 252,41 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0158000 | 36,25 | 0,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,9090000 | 20,92 | 39,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,9090000 | 25,55 | 48,77 |
| | | MATERIAL | : 271,74 | 79,3047083 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 70,91 | 20,6952917 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 342,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103802 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | AS | 1,0225000 | 30,92 | 31,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1803000 | 20,92 | 3,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1803000 | 25,55 | 4,60 |
| | | MATERIAL | : 33,29 | 83,2623403 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,69 | 16,7376597 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 39,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3090000 | 20,92 | 6,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3090000 | 25,55 | 7,89 |
| | | MATERIAL | : 57,27 | 83,3211945 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,46 | 16,6788055 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 68,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103804 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | M | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3090000 | 20,92 | 6,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3090000 | 25,55 | 7,89 |
| | | MATERIAL | : 71,90 | 86,2512008 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,46 | 13,7487992 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 83,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRE | | M | AS | 1,0225000 | 47,87 | 48,94 |
| | | SSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2909000 | 20,92 | 6,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2909000 | 25,55 | 7,43 |
| | | MATERIAL | : | 51,65 | 82,7000161 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,80 | 17,2999839 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRE | | | M | AS | 1,0225000 | 77,46 | 79,20 |
| | | SSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3876000 | 20,92 | 8,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3876000 | 25,55 | 9,90 |
| | | MATERIAL | : | 82,82 | 85,1966235 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,38 | 14,8033765 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESS | | | M | AS | 1,0225000 | 98,54 | 100,75 |
| | | AO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4706000 | 20,92 | 9,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4706000 | 25,55 | 12,02 |
| | | MATERIAL | : | 105,14 | 85,7434308 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,47 | 14,2565692 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 122,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103868 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| I | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 30,92 | 31,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3802000 | 20,92 | 7,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3802000 | 25,55 | 9,71 |
| | | MATERIAL | : | 35,14 | 71,3211383 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,13 | 28,6788617 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103869 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4490000 | 20,92 | 9,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4490000 | 25,55 | 11,47 |
| | | MATERIAL | : | 58,56 | 77,8280543 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,68 | 22,1719457 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103870 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5080000 | 20,92 | 10,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5080000 | 25,55 | 12,97 |
| | | MATERIAL | : | 73,74 | 79,6304301 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,86 | 20,3695699 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103871 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM | | | M | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| I | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | | | M | AS | 1,0225000 | 30,92 | 31,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 1,0225000 | 10,09 | 10,31 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3992000 | 20,92 | 8,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3992000 | 25,55 | 10,19 |
| | | MATERIAL : 45,64 75,4760722 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,82 24,5239278 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103872 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | | | | |
| I | 12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 53,19 | 54,38 |
| I | 39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 1,0225000 | 49,84 | 50,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4680000 | 20,92 | 9,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4680000 | 25,55 | 11,95 |
| | | MATERIAL : 109,72 86,3375069 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,36 13,6624931 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 127,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103873 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | | | | |
| I | 12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 1,0225000 | 67,50 | 69,01 |
| I | 39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 1,0225000 | 51,90 | 53,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5270000 | 20,92 | 11,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5270000 | 25,55 | 13,46 |
| | | MATERIAL : 126,99 86,6475528 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,56 13,3524472 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 146,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,0493000 | 12,98 | 13,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0261000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2240000 | 20,92 | 4,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2240000 | 25,55 | 5,72 |
| | | MATERIAL : 15,75 65,3894211 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,33 34,6105789 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,0493000 | 14,23 | 14,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0312000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2677000 | 20,92 | 5,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2677000 | 25,55 | 6,83 |
| | | MATERIAL : 17,50 63,7559372 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,94 36,2440628 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104021 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 1,0493000 | 59,79 | 62,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2328000 | 20,92 | 4,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2328000 | 25,55 | 5,94 |
| | | MATERIAL | : | 64,91 | 88,2553076 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,63 | 11,7446924 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | | | M | | | | |
| | | DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 | | | M | CR | 1,0353000 | 59,63 | 61,73 |
| | | 688) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0141000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2533000 | 20,92 | 5,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2533000 | 25,55 | 6,47 |
| | | MATERIAL | : | 64,12 | 87,2123111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,40 | 12,7876889 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104194 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | M | AS | 1,0667000 | 8,52 | 9,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2260000 | 20,92 | 4,72 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2260000 | 25,55 | 5,77 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,1548000 | 0,87 | 0,13 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0509683 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,17 | 56,6768606 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,41 | 42,7115188 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,5606523 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104195 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | M | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | M | AS | 1,0667000 | 9,37 | 9,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2326000 | 20,92 | 4,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2326000 | 25,55 | 5,94 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | CHP | CR | 0,1593000 | 0,87 | 0,13 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0479616 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 12,16 | 58,0815349 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,64 | 41,3429256 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,11 | 0,5275779 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 20,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORN | | M | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | M | CR | 1,0549000 | 3,39 | 3,57 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0135000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2425000 | 20,92 | 5,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2425000 | 25,55 | 6,19 |
| | | MATERIAL | : 5,81 | 39,1333784 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,05 | 60,8666216 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 14,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORN | | M | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | M | CR | 1,0549000 | 8,26 | 8,71 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0152000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2728000 | 20,92 | 5,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2728000 | 25,55 | 6,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,28 | 52,6241800 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,14 | 47,3758200 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105138 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0142000 | 76,94 | 1,09 |
| I | 816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| | | REDIAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0190000 | 87,17 | 1,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0137000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0820000 | 20,92 | 1,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0820000 | 25,55 | 2,09 |
| | | MATERIAL | : | 12,92 | 80,9463723 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,03 | 19,0536277 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105139 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVA | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0153000 | 76,94 | 1,17 |
| I | 814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,66 | 11,66 |
| | | REDIAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0205000 | 87,17 | 1,78 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0147000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0879000 | 20,92 | 1,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0879000 | 25,55 | 2,24 |
| | | MATERIAL | : | 15,47 | 82,6273459 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,25 | 17,3726541 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105140 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVA | UN | | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0189000 | 76,94 | 1,45 | |
| I | 822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 15,22 | 15,22 | |
| | | REDIAL | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0183000 | 2,75 | 0,05 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1095000 | 20,92 | 2,29 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1095000 | 25,55 | 2,79 | |
| | | MATERIAL : 20,00 83,1038799 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,06 16,8961201 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 105141 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVA | UN | | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 | |
| I | 821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 17,40 | 17,40 | |
| | | REDIAL | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0360000 | 87,17 | 3,13 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0232000 | 2,75 | 0,06 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1392000 | 20,92 | 2,91 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1392000 | 25,55 | 3,55 | |
| | | MATERIAL : 23,53 82,0279721 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,15 17,9720279 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 105142 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P | UN | | | | | |
| | | REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0083000 | 76,94 | 0,63 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,86 | 2,86 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0074000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0443000 | 20,92 | 0,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0443000 | 25,55 | 1,13 |
| | | MATERIAL : 4,74 74,2448331 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,64 25,7551669 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105143 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P | UN | | | | |
| | | REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,89 | 4,89 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0098000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0586000 | 20,92 | 1,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0586000 | 25,55 | 1,49 |
| | | MATERIAL : 7,35 77,2004242 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,16 22,7995758 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105144 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P | UN | | | | |
| | | REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0189000 | 76,94 | 1,45 |
| I | 3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,28 | 11,28 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0183000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1095000 | 20,92 | 2,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1095000 | 25,55 | 2,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 16,06 | 79,7803296 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,06 | 20,2196704 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105145 | LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRE | | | | UN | | | |
| | | DIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38023 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,74 | 5,74 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0659000 | 20,92 | 1,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0659000 | 25,55 | 1,68 |
| | | MATERIAL | : | 8,58 | 77,8284672 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,44 | 22,1715328 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105153 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | | UN | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38989 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | | | | UN | AS | 1,0000000 | 33,92 | 33,92 |
| | | IAL | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2579000 | 20,92 | 5,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2579000 | 25,55 | 6,58 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1766000 | 0,87 | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0434971 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 36,33 | 78,9038714 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,57 | 20,7916485 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,2609830 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 247

TIPO1 : 1800 - CONEXOES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1311000 | 20,92 | 2,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1311000 | 25,55 | 3,34 |
| | | MATERIAL : 2,68 35,4194407 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,90 64,5805593 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,04 | 1,04 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1311000 | 20,92 | 2,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1311000 | 25,55 | 3,34 |
| | | MATERIAL : 3,18 39,4506866 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,90 60,5493134 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 1,95 | 1,95 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1311000 | 20,92 | 2,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1311000 | 25,55 | 3,34 |
| | | MATERIAL | : 4,10 | 45,6278026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,89 | 54,3721974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,01 | 2,01 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1311000 | 20,92 | 2,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1311000 | 25,55 | 3,34 |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 45,9910913 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,89 | 54,0089087 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 9,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 0,67 | 0,67 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1520000 | 20,92 | 3,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1520000 | 25,55 | 3,88 |
| | | MATERIAL | : | 3,37 | 37,3051224 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,67 | 62,6948776 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1520000 | 20,92 | 3,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1520000 | 25,55 | 3,88 |
| | | MATERIAL | : | 4,08 | 41,8988648 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,67 | 58,1011352 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | | | UN | | | | |
| | | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,75 | 2,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1520000 | 20,92 | 3,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1520000 | 25,55 | 3,88 |
| | | MATERIAL | : | 5,45 | 49,0958408 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,67 | 50,9041592 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 | |
| I | 1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1520000 | 20,92 | 3,17 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1520000 | 25,55 | 3,88 | |
| | | MATERIAL | : | 4,96 | 46,7360454 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,67 | 53,2639546 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 | |
| I | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 7,43 | 7,43 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1416000 | 20,92 | 2,96 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1416000 | 25,55 | 3,61 | |
| | | MATERIAL | : | 9,90 | 65,2952887 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,25 | 34,7047113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 | |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1812000 | 20,92 | 3,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1812000 | 25,55 | 4,62 |
| | | MATERIAL : 5,67 45,6609894 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,75 54,3390106 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,82 | 3,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1812000 | 20,92 | 3,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1812000 | 25,55 | 4,62 |
| | | MATERIAL : 7,27 51,8678161 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,74 48,1321839 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1812000 | 20,92 | 3,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1812000 | 25,55 | 4,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,41 | 58,2554518 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,73 | 41,7445482 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | | | | UN | | | |
| | | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,12 | 4,12 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1812000 | 20,92 | 3,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1812000 | 25,55 | 4,62 |
| | | MATERIAL | : | 7,57 | 52,8832631 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,74 | 47,1167369 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | | | | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0874000 | 20,92 | 1,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0874000 | 25,55 | 2,23 |
| | | MATERIAL | : | 2,46 | 43,0088495 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,26 | 56,9911505 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | | | | UN | | | |
| | | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,78 | 9,78 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0874000 | 20,92 | 1,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0874000 | 25,55 | 2,23 |
| | | MATERIAL : 11,56 78,1250000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,23 21,8750000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | UN | | | | |
| | | RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,29 | 1,29 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0944000 | 20,92 | 1,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0944000 | 25,55 | 2,41 |
| | | MATERIAL : 3,28 48,2195845 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,53 51,7804155 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL | UN | | | | |
| | | OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 4,76 | 4,76 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0805000 | 20,92 | 1,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0805000 | 25,55 | 2,05 |
| | | MATERIAL | : | 6,46 | 68,3030950 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,99 | 31,6969050 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,11 | 6,11 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0874000 | 20,92 | 1,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0874000 | 25,55 | 2,23 |
| | | MATERIAL | : | 7,88 | 70,8597286 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,24 | 29,1402714 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X | | | UN | | | | |
| | | 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| | | IA | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0805000 | 20,92 | 1,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0805000 | 25,55 | 2,05 |
| | | MATERIAL | : | 2,42 | 44,5895522 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,02 | 55,4104478 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | | | | UN | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PRE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,54 | 4,54 |
| | | DIAL | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0874000 | 20,92 | 1,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0874000 | 25,55 | 2,23 |
| | | MATERIAL | : | 6,31 | 66,0337553 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,24 | 33,9662447 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | | | | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1013000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1013000 | 25,55 | 2,58 |
| | | MATERIAL | : | 2,98 | 44,1964285 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,78 | 55,8035715 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | | | | UN | | | |
| | | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,38 | 11,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1013000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1013000 | 25,55 | 2,58 |
| | | MATERIAL : 13,64 78,3861672 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,75 21,6138328 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | UN | | | | |
| | | RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,86 | 2,86 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0371000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1111000 | 20,92 | 2,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1111000 | 25,55 | 2,83 |
| | | MATERIAL : 5,43 56,7368422 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,13 43,2631578 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL | UN | | | | |
| | | OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 6,05 | 6,05 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0944000 | 20,92 | 1,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0944000 | 25,55 | 2,41 |
| | | MATERIAL | : | 8,06 | 69,6521740 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,51 | 30,3478260 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,37 | 7,37 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1013000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1013000 | 25,55 | 2,58 |
| | | MATERIAL | : | 9,62 | 71,8890555 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,76 | 28,1109445 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X | | | UN | | | | |
| | | 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| | | IA | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0944000 | 20,92 | 1,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0944000 | 25,55 | 2,41 |
| | | MATERIAL | : | 2,81 | 44,3381180 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,53 | 55,6618820 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | | | | UN | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,16 | 6,16 |
| | | EDIAL | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0338000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1013000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1013000 | 25,55 | 2,58 |
| | | MATERIAL | : | 8,41 | 69,0849135 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,76 | 30,9150865 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAM | | | | UN | | | |
| | | AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0944000 | 20,92 | 1,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0944000 | 25,55 | 2,41 |
| | | MATERIAL | : | 3,39 | 49,0510948 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,53 | 50,9489052 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | | | | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1208000 | 20,92 | 2,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1208000 | 25,55 | 3,08 |
| | | MATERIAL : 4,72 51,1475410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,50 48,8524590 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 20,21 | 20,21 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1208000 | 20,92 | 2,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1208000 | 25,55 | 3,08 |
| | | MATERIAL : 23,11 83,7572675 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,48 16,2427325 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,15 | 4,15 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0371000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1111000 | 20,92 | 2,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1111000 | 25,55 | 2,83 |
| | | MATERIAL | : | 6,72 | 61,9091752 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,13 | 38,0908248 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,41 | 12,41 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1208000 | 20,92 | 2,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1208000 | 25,55 | 3,08 |
| | | MATERIAL | : | 15,31 | 77,3326573 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,48 | 22,6673427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X | | | UN | | | | |
| | | 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2022 | | | | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0371000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1111000 | 20,92 | 2,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1111000 | 25,55 | 2,83 |
| | | MATERIAL | : | 4,22 | 50,4221955 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,13 | 49,5778045 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | | UN | | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR | | UN | CR | 1,0000000 | 15,21 | 15,21 |
| | | EDIAL | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0403000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1208000 | 20,92 | 2,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1208000 | 25,55 | 3,08 |
| | | MATERIAL | : 18,11 | 80,1509770 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,48 | 19,8490230 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN | | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0090000 | 87,17 | 0,78 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0437000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1748000 | 20,92 | 3,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1748000 | 25,55 | 4,46 |
| | | MATERIAL | : 4,02 | 38,2043935 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,51 | 61,7956065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 10,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INS | | UN | | | | |
| | | TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1 /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,45 | 8,45 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0090000 | 87,17 | 0,78 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0437000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1609000 | 20,92 | 3,36 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1609000 | 25,55 | 4,11 |
| | | MATERIAL : 11,38 65,5292077 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,98 34,4707923 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0120000 | 87,17 | 1,04 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0507000 | 2,75 | 0,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2026000 | 20,92 | 4,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2026000 | 25,55 | 5,17 |
| | | MATERIAL : 4,95 39,6621078 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,54 60,3378922 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0088000 | 76,94 | 0,67 |
| I | 7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1 /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,23 | 9,23 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0105000 | 87,17 | 0,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0484000 | 2,75 | 0,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1748000 | 20,92 | 3,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1748000 | 25,55 | 4,46 |
| | | MATERIAL | : 12,56 | 65,9294366 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,49 | 34,0705634 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | | UN | | | | |
| | | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0088000 | 76,94 | 0,67 |
| I | 7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED | | UN | CR | 1,0000000 | 3,54 | 3,54 |
| | | IAL | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0105000 | 87,17 | 0,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0484000 | 2,75 | 0,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1887000 | 20,92 | 3,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1887000 | 25,55 | 4,82 |
| | | MATERIAL | : 6,98 | 49,8565279 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,03 | 50,1434721 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 14,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN | | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 3,48 | 3,48 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0605000 | 2,75 | 0,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2416000 | 20,92 | 5,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2416000 | 25,55 | 6,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,36 | 48,1781376 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,01 | 51,8218624 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INS | | | | UN | | | |
| | | TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,81 | 11,81 |
| | | /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0128000 | 87,17 | 1,11 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0549000 | 2,75 | 0,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1985000 | 20,92 | 4,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1985000 | 25,55 | 5,07 |
| | | MATERIAL | : | 15,73 | 68,0555556 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,37 | 31,9444444 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | | | | UN | | | |
| | | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0124000 | 76,94 | 0,95 |
| I | 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,16 | 6,16 |
| | | IAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0143000 | 87,17 | 1,24 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0572000 | 2,75 | 0,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2221000 | 20,92 | 4,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2221000 | 25,55 | 5,67 |
| | | MATERIAL | : | 10,54 | 56,0298827 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8,27 | 43,9701173 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | | | UN | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1172000 | 20,92 | 2,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1172000 | 25,55 | 2,99 |
| | | MATERIAL | : | 2,54 | 36,7496339 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,39 | 63,2503661 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | | | UN | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,04 | 1,04 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1172000 | 20,92 | 2,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1172000 | 25,55 | 2,99 |
| | | MATERIAL | : | 3,05 | 41,0641200 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,38 | 58,9358800 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,95 | 1,95 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1172000 | 20,92 | 2,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1172000 | 25,55 | 2,99 |
| | | MATERIAL : 3,96 47,5728155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,38 52,4271845 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,01 | 2,01 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1172000 | 20,92 | 2,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1172000 | 25,55 | 2,99 |
| | | MATERIAL : 4,02 47,9518072 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,38 52,0481928 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 0,67 | 0,67 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1359000 | 20,92 | 2,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1359000 | 25,55 | 3,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 3,22 | 38,8821385 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,07 | 61,1178615 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | | | UN | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1359000 | 20,92 | 2,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1359000 | 25,55 | 3,47 |
| | | MATERIAL | : | 3,93 | 43,7360178 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,07 | 56,2639822 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,75 | 2,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1359000 | 20,92 | 2,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1359000 | 25,55 | 3,47 |
| | | MATERIAL | : | 5,32 | 51,2124152 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,05 | 48,7875848 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1359000 | 20,92 | 2,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1359000 | 25,55 | 3,47 |
| | | MATERIAL : 4,81 48,7780040 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,07 51,2219960 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DIST | UN | | | | |
| | | RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA A | UN | CR | 1,0000000 | 2,24 | 2,24 |
| | | GUA FRIA PREDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0281000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1266000 | 20,92 | 2,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1266000 | 25,55 | 3,23 |
| | | MATERIAL : 4,50 48,7991266 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,74 51,2008734 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | UN | | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1621000 | 20,92 | 3,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1621000 | 25,55 | 4,14 |
| | | MATERIAL | : 5,48 | 47,5982532 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,04 | 52,4017468 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | UN | | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 3,82 | 3,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1621000 | 20,92 | 3,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1621000 | 25,55 | 4,14 |
| | | MATERIAL | : 7,08 | 53,9877301 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,03 | 46,0122699 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1621000 | 20,92 | 3,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1621000 | 25,55 | 4,14 |
| | | MATERIAL | : 9,22 | 60,4482532 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,02 | 39,5517468 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 15,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 | |
| I | 1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,12 | 4,12 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1621000 | 20,92 | 3,39 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1621000 | 25,55 | 4,14 | |
| | | MATERIAL : 7,38 55,0224888 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,03 44,9775112 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 | |
| I | 3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0781000 | 20,92 | 1,63 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0781000 | 25,55 | 1,99 | |
| | | MATERIAL : 2,36 44,8275862 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,92 55,1724138 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 | |
| I | 3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,78 | 9,78 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0781000 | 20,92 | 1,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0781000 | 25,55 | 1,99 |
| | | MATERIAL | : | 11,46 | 79,8460462 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,89 | 20,1539538 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | | | UN | | | | |
| | | RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,29 | 1,29 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0281000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0844000 | 20,92 | 1,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0844000 | 25,55 | 2,15 |
| | | MATERIAL | : | 3,19 | 50,2400000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,14 | 49,7600000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,11 | 6,11 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0781000 | 20,92 | 1,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0781000 | 25,55 | 1,99 |
| | | MATERIAL | : | 7,79 | 72,8813560 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,89 | 27,1186440 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | | | | UN | | | |
| | | IBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PRE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,54 | 4,54 |
| | | DIAL | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0781000 | 20,92 | 1,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0781000 | 25,55 | 1,99 |
| | | MATERIAL | : | 6,22 | 68,1767956 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,89 | 31,8232044 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0906000 | 20,92 | 1,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0906000 | 25,55 | 2,31 |
| | | MATERIAL | : | 2,87 | 45,9546925 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,39 | 54,0453075 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 11,38 | 11,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0906000 | 20,92 | 1,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0906000 | 25,55 | 2,31 |
| | | MATERIAL | : 13,54 | 80,1308745 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,35 | 19,8691255 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 16,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | | UN | | | | |
| | | RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,86 | 2,86 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0331000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0994000 | 20,92 | 2,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0994000 | 25,55 | 2,53 |
| | | MATERIAL | : 5,31 | 58,9285715 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,69 | 41,0714285 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 9,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL | | UN | | | | |
| | | DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 6,05 | 6,05 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0281000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0844000 | 20,92 | 1,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0844000 | 25,55 | 2,15 |
| | | MATERIAL | : | 7,96 | 71,7529519 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,13 | 28,2470481 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,37 | 7,37 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0906000 | 20,92 | 1,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0906000 | 25,55 | 2,31 |
| | | MATERIAL | : | 9,52 | 73,9062500 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,36 | 26,0937500 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X | | | UN | | | | |
| | | 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| | | IA | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0281000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0844000 | 20,92 | 1,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0844000 | 25,55 | 2,15 |
| | | MATERIAL | : | 2,70 | 46,1937716 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,16 | 53,8062284 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | | | | UN | | | |
| | | IBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,16 | 6,16 |
| | | EDIAL | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0302000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0906000 | 20,92 | 1,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0906000 | 25,55 | 2,31 |
| | | MATERIAL | : | 8,31 | 71,1820535 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,36 | 28,8179465 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1081000 | 20,92 | 2,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1081000 | 25,55 | 2,76 |
| | | MATERIAL | : | 4,59 | 53,1615926 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,03 | 46,8384074 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 20,21 | 20,21 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1081000 | 20,92 | 2,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1081000 | 25,55 | 2,76 |
| | | MATERIAL | : 22,98 | 85,1356374 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,01 | 14,8643626 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 26,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST | | UN | | | | |
| | | RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 4,89 | 4,89 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0394000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1181000 | 20,92 | 2,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1181000 | 25,55 | 3,01 |
| | | MATERIAL | : 7,97 | 64,4371942 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,39 | 35,5628058 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL | | UN | | | | |
| | | DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 4,15 | 4,15 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0331000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0994000 | 20,92 | 2,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0994000 | 25,55 | 2,53 |
| | | MATERIAL | : | 6,60 | 64,0975610 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,69 | 35,9024390 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,41 | 12,41 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1081000 | 20,92 | 2,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1081000 | 25,55 | 2,76 |
| | | MATERIAL | : | 15,18 | 79,0685505 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,01 | 20,9314495 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X | | | UN | | | | |
| | | 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | |
| | | . AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0331000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0994000 | 20,92 | 2,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0994000 | 25,55 | 2,53 |
| | | MATERIAL | : | 4,10 | 52,5161291 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,69 | 47,4838709 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR | UN | | | | | |
| | | IBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 | |
| I | 38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR | UN | CR | 1,0000000 | 15,21 | 15,21 | |
| | | EDIAL | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1081000 | 20,92 | 2,26 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1081000 | 25,55 | 2,76 | |
| | | MATERIAL : 17,98 81,7434962 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,01 18,2565038 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F | UN | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 | |
| I | 7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0090000 | 87,17 | 0,78 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | 0,10 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1563000 | 20,92 | 3,26 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1563000 | 25,55 | 3,99 | |
| | | MATERIAL : 3,81 39,4984326 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,84 60,5015674 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , I | UN | | | | | |
| | | NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | | | |
| | | 06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,34 | 2,34 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0090000 | 87,17 | 0,78 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1563000 | 20,92 | 3,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1563000 | 25,55 | 3,99 |
| | | MATERIAL : 5,17 47,0265324 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,84 52,9734676 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0120000 | 87,17 | 1,04 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0453000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1812000 | 20,92 | 3,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1812000 | 25,55 | 4,62 |
| | | MATERIAL : 4,73 41,2280701 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,76 58,7719299 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0088000 | 76,94 | 0,67 |
| I | 7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,54 | 3,54 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0105000 | 87,17 | 0,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0432000 | 2,75 | 0,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1688000 | 20,92 | 3,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1688000 | 25,55 | 4,31 |
| | | MATERIAL : 6,78 51,8090840 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,29 48,1909160 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 3,48 | 3,48 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0540000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2161000 | 20,92 | 4,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2161000 | 25,55 | 5,52 |
| | | MATERIAL : 8,11 50,1245331 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,06 49,8754669 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INS | UN | | | | |
| | | TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 | | | | | |
| | | /2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 | UN | CR | 1,0000000 | 11,81 | 11,81 |
| | | /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0128000 | 87,17 | 1,11 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0490000 | 2,75 | 0,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1862000 | 20,92 | 3,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1862000 | 25,55 | 4,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 15,59 | 69,2547970 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,91 | 30,7452030 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | | | | UN | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0124000 | 76,94 | 0,95 |
| I | 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,16 | 6,16 |
| | | IAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0143000 | 87,17 | 1,24 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0511000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1987000 | 20,92 | 4,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1987000 | 25,55 | 5,07 |
| | | MATERIAL | : | 10,33 | 58,3002833 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,38 | 41,6997167 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | | | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,67 | 0,67 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0706000 | 20,92 | 1,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0706000 | 25,55 | 1,80 |
| | | MATERIAL | : | 2,55 | 49,2187500 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,64 | 50,7812500 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0706000 | 20,92 | 1,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0706000 | 25,55 | 1,80 |
| | | MATERIAL | : 3,27 | 55,4030875 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,63 | 44,5969125 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 5,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,75 | 2,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0706000 | 20,92 | 1,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0706000 | 25,55 | 1,80 |
| | | MATERIAL | : 4,65 | 63,8888889 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,62 | 36,1111111 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 7,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0706000 | 20,92 | 1,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0706000 | 25,55 | 1,80 |
| | | MATERIAL : 4,16 61,2518629 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,62 38,7481371 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0859000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0859000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL : 4,73 59,7452230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,18 40,2547770 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,82 | 3,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0859000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0859000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL : 6,32 66,5254238 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,18 | 33,4745762 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0859000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0859000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL | : | 8,46 | 72,6879862 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,17 | 27,3120138 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,12 | 4,12 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0859000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0859000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL | : | 6,63 | 67,5564682 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,17 | 32,4435318 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | | | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,44 | 5,44 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1047000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1047000 | 25,55 | 2,67 |
| | | MATERIAL : 8,58 68,8154714 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,88 31,1845286 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,49 | 5,49 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1047000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1047000 | 25,55 | 2,67 |
| | | MATERIAL : 8,63 68,9406100 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,88 31,0593900 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,09 | 11,09 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1047000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1047000 | 25,55 | 2,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 14,23 | 78,5714286 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,88 | 21,4285714 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1047000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1047000 | 25,55 | 2,67 |
| | | MATERIAL | : | 8,14 | 67,6691730 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,88 | 32,3308270 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0190000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1271000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1271000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL | : | 8,98 | 65,4945055 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,73 | 34,5054945 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 6,90 | 6,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0190000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1271000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1271000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL | : 11,29 | 70,4702195 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,72 | 29,5297805 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 16,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 12,03 | 12,03 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0190000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1271000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1271000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL | : 16,42 | 77,6565465 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,72 | 22,3434535 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 8,55 | 8,55 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0190000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1271000 | 20,92 | 2,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1271000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL | : | 12,94 | 73,2386364 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,72 | 26,7613636 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,69 | 26,69 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0222000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1506000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1506000 | 25,55 | 3,84 |
| | | MATERIAL | : | 32,39 | 85,2809286 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,59 | 14,7190714 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 25,08 | 25,08 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0222000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1506000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1506000 | 25,55 | 3,84 |
| | | MATERIAL | : | 30,78 | 84,6280992 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,59 | 15,3719008 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | UN | | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 | |
| I | 1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 31,44 | 31,44 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0222000 | 2,75 | 0,06 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1506000 | 20,92 | 3,15 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1506000 | 25,55 | 3,84 | |
| | | MATERIAL : 37,15 86,9198313 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,58 13,0801687 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 42,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | UN | | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 | |
| I | 1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,80 | 13,80 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0222000 | 2,75 | 0,06 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1506000 | 20,92 | 3,15 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1506000 | 25,55 | 3,84 | |
| | | MATERIAL : 19,50 77,6978418 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,59 22,3021582 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | UN | | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 | |
| I | 3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 78,73 | 78,73 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0275000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1847000 | 20,92 | 3,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1847000 | 25,55 | 4,71 |
| | | MATERIAL : 86,87 92,6954294 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,84 7,3045706 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 93,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR | UN | | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,95 | 3,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0475000 | 20,92 | 0,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0475000 | 25,55 | 1,21 |
| | | MATERIAL : 6,53 78,8321168 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,75 21,1678832 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 60,14 | 60,14 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0275000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1847000 | 20,92 | 3,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1847000 | 25,55 | 4,71 |
| | | MATERIAL : 68,28 90,8860760 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 6,84 | 9,1139240 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,04 | 4,04 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0475000 | 20,92 | 0,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0475000 | 25,55 | 1,21 |
| | | MATERIAL | : | 6,62 | 79,0613719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,75 | 20,9386281 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 48,28 | 48,28 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0275000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1847000 | 20,92 | 3,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1847000 | 25,55 | 4,71 |
| | | MATERIAL | : | 56,42 | 89,1755025 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,84 | 10,8244975 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| I | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 2,41 | 4,82 |
| I | 20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,02 | 6,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0607000 | 20,92 | 1,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0607000 | 25,55 | 1,55 |
| | | MATERIAL : 12,99 85,2805281 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,24 14,7194719 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 28,55 | 28,55 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0275000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1847000 | 20,92 | 3,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1847000 | 25,55 | 4,71 |
| | | MATERIAL : 36,68 84,2613898 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,85 15,7386102 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| I | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 2,41 | 4,82 |
| I | 20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,75 | 6,75 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0607000 | 20,92 | 1,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0607000 | 25,55 | 1,55 |
| | | MATERIAL | : | 13,72 | 85,9571789 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,24 | 14,0428211 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 94,13 | 94,13 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0307000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2071000 | 20,92 | 4,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2071000 | 25,55 | 5,29 |
| | | MATERIAL | : | 104,10 | 93,1309332 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,67 | 6,8690668 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 111,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | | | UN | | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,93 | 16,93 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0941000 | 20,92 | 1,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0941000 | 25,55 | 2,40 |
| | | MATERIAL | : | 26,05 | 88,2133153 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,48 | 11,7866847 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | UN | | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 74,22 | 74,22 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0307000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2071000 | 20,92 | 4,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2071000 | 25,55 | 5,29 |
| | | MATERIAL : 84,19 91,6403270 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,67 8,3596730 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 91,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | UN | | | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 17,39 | 17,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0941000 | 20,92 | 1,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0941000 | 25,55 | 2,40 |
| | | MATERIAL : 26,51 88,3946489 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,48 11,6053511 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | UN | | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 61,85 | 61,85 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0307000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2071000 | 20,92 | 4,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2071000 | 25,55 | 5,29 |
| | | MATERIAL | : 71,81 | 90,3376166 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,68 | 9,6623834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 79,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E | | UN | | | | |
| | | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA | | UN | CR | 1,0000000 | 25,85 | 25,85 |
| | | ESGOTO PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0941000 | 20,92 | 1,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0941000 | 25,55 | 2,40 |
| | | MATERIAL | : 34,98 | 90,9541189 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,47 | 9,0458811 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 38,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 34,85 | 34,85 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0307000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2071000 | 20,92 | 4,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2071000 | 25,55 | 5,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 44,81 | 85,3570065 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,68 | 14,6429935 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0471000 | 20,92 | 0,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0471000 | 25,55 | 1,20 |
| | | MATERIAL | : | 2,43 | 57,9075426 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,75 | 42,0924574 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| I | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 19,52 | 19,52 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1288000 | 20,92 | 2,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1288000 | 25,55 | 3,29 |
| | | MATERIAL | : | 32,00 | 87,0027248 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,77 | 12,9972752 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,38 | 11,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0471000 | 20,92 | 0,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0471000 | 25,55 | 1,20 |
| | | MATERIAL : 13,08 88,2632294 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,73 11,7367706 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | UN | | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 20,55 | 20,55 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1288000 | 20,92 | 2,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1288000 | 25,55 | 3,29 |
| | | MATERIAL : 33,03 87,3575405 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,77 12,6424595 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG | UN | | | | |
| | | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,86 | 2,86 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0120000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0524000 | 20,92 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0524000 | 25,55 | 1,33 |
| | | MATERIAL | : | 4,82 | 71,2369598 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,94 | 28,7630402 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| I | 20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 24,98 | 24,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1288000 | 20,92 | 2,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1288000 | 25,55 | 3,29 |
| | | MATERIAL | : | 37,46 | 88,6859583 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,77 | 11,3140417 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,37 | 7,37 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0471000 | 20,92 | 0,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0471000 | 25,55 | 1,20 |
| | | MATERIAL | : | 9,06 | 83,8769805 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,74 | 16,1230195 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 | |
| I | 38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR EDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,16 | 6,16 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0471000 | 20,92 | 0,98 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0471000 | 25,55 | 1,20 | |
| | | MATERIAL : 7,85 81,8277311 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,74 18,1722689 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 | |
| I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0577000 | 20,92 | 1,20 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0577000 | 25,55 | 1,47 | |
| | | MATERIAL : 4,07 65,4723128 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,14 34,5276872 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 20,21 | 20,21 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0577000 | 20,92 | 1,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0577000 | 25,55 | 1,47 |
| | | MATERIAL : 22,46 91,3504692 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,12 8,6495308 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNEC IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0316000 | 20,92 | 0,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0316000 | 25,55 | 0,80 |
| | | MATERIAL : 7,38 86,3207548 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,16 13,6792452 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0073000 | 76,94 | 0,56 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| I | 20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 10,19 | 10,19 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0170000 | 2,75 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0405000 | 20,92 | 0,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0405000 | 25,55 | 1,03 |
| | | MATERIAL : 15,33 91,1694511 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,48 8,8305489 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA E | UN | | | | |
| | | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0049000 | 76,94 | 0,37 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0075000 | 87,17 | 0,65 |
| I | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0130000 | 2,75 | 0,03 |
| I | 38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,33 | 5,33 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0361000 | 20,92 | 0,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0361000 | 25,55 | 0,92 |
| | | MATERIAL : 9,92 88,1720431 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,33 11,8279569 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC | UN | | | | |
| | | IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0167000 | 76,94 | 1,28 |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0375000 | 31,75 | 1,19 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,89 | 11,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0260000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0627000 | 20,92 | 1,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0627000 | 25,55 | 1,60 |
| | | MATERIAL | : 20,22 | 89,7104678 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,31 | 10,2895322 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN | | UN | | | | |
| | | ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 11,84 | 11,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0627000 | 20,92 | 1,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0627000 | 25,55 | 1,60 |
| | | MATERIAL | : 20,68 | 89,9170668 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,31 | 10,0829332 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁST | | UN | | | | |
| | | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 9,37 | 9,37 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,0625000 | 31,75 | 1,98 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0516000 | 20,92 | 1,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0516000 | 25,55 | 1,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 17,17 | 90,0052604 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,90 | 9,9947396 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 29,57 | 29,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0627000 | 20,92 | 1,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0627000 | 25,55 | 1,60 |
| | | MATERIAL | : | 38,41 | 94,3159449 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,31 | 5,6840551 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMA | | | | UN | | | |
| | | DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,15 | 4,15 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0120000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0524000 | 20,92 | 1,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0524000 | 25,55 | 1,33 |
| | | MATERIAL | : | 6,11 | 75,8750000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,94 | 24,1250000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 12,41 | 12,41 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0577000 | 20,92 | 1,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0577000 | 25,55 | 1,47 |
| | | MATERIAL : 14,66 87,3129863 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,12 12,6870137 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0120000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0524000 | 20,92 | 1,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0524000 | 25,55 | 1,33 |
| | | MATERIAL : 3,61 64,9090910 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,94 35,0909090 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0245000 | 76,94 | 1,88 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0575000 | 31,75 | 1,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,65 | 13,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0858000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0858000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL : 25,55 88,9703316 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,16 11,0296684 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR EDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 15,21 | 15,21 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0131000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0577000 | 20,92 | 1,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0577000 | 25,55 | 1,47 |
| | | MATERIAL : 17,46 89,1337776 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,12 10,8662224 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| I | 20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 24,64 | 24,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0858000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0858000 | 25,55 | 2,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 36,73 | 92,0662817 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,16 | 7,9337183 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS | | | | UN | | | |
| | | TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,53 | 18,53 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0950000 | 31,75 | 3,01 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0743000 | 20,92 | 1,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0743000 | 25,55 | 1,89 |
| | | MATERIAL | : | 28,97 | 91,3167036 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,75 | 8,6832964 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,92 | 3,92 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0694000 | 20,92 | 1,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0694000 | 25,55 | 1,77 |
| | | MATERIAL | : | 6,73 | 72,2943723 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,57 | 27,7056277 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| I | 20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 50,85 | 50,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0858000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0858000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL : 62,94 95,2150212 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,16 4,7849788 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89560 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| I | 43838 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 26,12 | 26,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0694000 | 20,92 | 1,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0694000 | 25,55 | 1,77 |
| | | MATERIAL : 28,94 91,8575064 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,56 8,1424936 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0148000 | 76,94 | 1,13 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0225000 | 87,17 | 1,96 |
| I | 20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0633000 | 20,92 | 1,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0633000 | 25,55 | 1,61 |
| | | MATERIAL : 12,40 84,1064121 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,34 15,8935879 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG | UN | | | | |
| | | UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,89 | 4,89 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0144000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0635000 | 20,92 | 1,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0635000 | 25,55 | 1,62 |
| | | MATERIAL : 7,40 75,8014478 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,35 24,1985522 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN | UN | | | | |
| | | ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 2,41 | 7,23 |
| I | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 21,12 | 21,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0809000 | 20,92 | 1,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0809000 | 25,55 | 2,06 |
| | | MATERIAL : 31,50 91,3346904 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,98 | 8,6653096 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á | | | | UN | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,52 | 9,52 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0144000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0635000 | 20,92 | 1,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0635000 | 25,55 | 1,62 |
| | | MATERIAL | : | 12,03 | 83,6363637 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,35 | 16,3636363 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | | | | UN | | | |
| | | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,93 | 8,79 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 37,15 | 37,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1254000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1254000 | 25,55 | 3,20 |
| | | MATERIAL | : | 50,69 | 91,6018100 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,64 | 8,3981900 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,93 | 8,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| I | 20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 28,84 | 28,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1254000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1254000 | 25,55 | 3,20 |
| | | MATERIAL : 42,38 90,1150405 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,64 9,8849595 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 3,81 | 11,43 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| I | 20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 54,49 | 54,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1717000 | 20,92 | 3,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1717000 | 25,55 | 4,38 |
| | | MATERIAL : 73,00 91,9808347 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,36 8,0191653 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 79,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 23,87 | 23,87 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0694000 | 20,92 | 1,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0694000 | 25,55 | 1,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 26,69 | 91,2298733 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,56 | 8,7701267 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| I | 20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 69,71 | 69,71 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1563000 | 20,92 | 3,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1563000 | 25,55 | 3,99 |
| | | MATERIAL | : | 86,56 | 93,7249377 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,79 | 6,2750623 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 | | | UN | | | | |
| I | 110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,74 | 5,74 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0157000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0659000 | 20,92 | 1,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0659000 | 25,55 | 1,68 |
| | | MATERIAL | : | 8,28 | 77,2045029 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,44 | 22,7954971 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 3,0000000 | 3,81 | 11,43 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| I | 20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 44,02 | 44,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1717000 | 20,92 | 3,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1717000 | 25,55 | 4,38 |
| | | MATERIAL | : | 62,53 | 90,7611854 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,36 | 9,2388146 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0144000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0635000 | 20,92 | 1,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0635000 | 25,55 | 1,62 |
| | | MATERIAL | : | 5,92 | 71,4634147 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,36 | 28,5365853 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| I | 20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 52,77 | 52,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1563000 | 20,92 | 3,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1563000 | 25,55 | 3,99 |
| | | MATERIAL : 69,62 92,3138192 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,79 7,6861808 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,0000000 | 3,81 | 15,24 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2300000 | 31,75 | 7,30 |
| I | 20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 117,93 | 117,93 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2575000 | 20,92 | 5,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2575000 | 25,55 | 6,57 |
| | | MATERIAL : 142,87 93,7327734 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,55 6,2672266 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 152,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,02 | 4,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0190000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0847000 | 20,92 | 1,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0847000 | 25,55 | 2,16 |
| | | MATERIAL : 8,02 71,7763752 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,15 28,2236248 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 26,34 | 26,34 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0190000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0847000 | 20,92 | 1,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0847000 | 25,55 | 2,16 |
| | | MATERIAL : 30,36 90,6315475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,13 9,3684525 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG | UN | | | | |
| | | UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38023 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,74 | 5,74 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0149000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0659000 | 20,92 | 1,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0659000 | 25,55 | 1,68 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,59 | 77,8486783 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,44 | 22,1513217 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,93 | 16,93 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1737000 | 20,92 | 3,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1737000 | 25,55 | 4,43 |
| | | MATERIAL | : | 26,79 | 80,6091677 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,44 | 19,3908323 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,39 | 17,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1737000 | 20,92 | 3,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1737000 | 25,55 | 4,43 |
| | | MATERIAL | : | 27,25 | 80,8744795 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,44 | 19,1255205 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E | UN | | | | | |
| | | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | | | | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA | UN | CR | 1,0000000 | 25,85 | 25,85 |
| | | ESGOTO PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1737000 | 20,92 | 3,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1737000 | 25,55 | 4,43 |
| | | MATERIAL : 35,71 84,7195818 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,44 15,2804182 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 42,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | UN | | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 19,52 | 19,52 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2729000 | 20,92 | 5,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2729000 | 25,55 | 6,97 |
| | | MATERIAL : 33,33 76,6766537 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,13 23,3233463 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | UN | | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| I | 20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 20,55 | 20,55 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2729000 | 20,92 | 5,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2729000 | 25,55 | 6,97 |
| | | MATERIAL : 34,36 77,2174697 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,13 22,7825303 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 44,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| I | 20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 24,98 | 24,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2729000 | 20,92 | 5,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2729000 | 25,55 | 6,97 |
| | | MATERIAL : 38,79 79,2835210 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,13 20,7164790 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| I | 20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 77,52 | 77,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4713000 | 20,92 | 9,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4713000 | 25,55 | 12,04 |
| | | MATERIAL : 113,84 86,6753010 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,50 13,3246990 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 131,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | UN | | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 74,36 | 74,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4713000 | 20,92 | 9,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4713000 | 25,55 | 12,04 |
| | | MATERIAL : 110,68 86,3466043 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,50 13,6533957 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 128,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA | UN | | | | |
| | | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | | | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA | UN | CR | 1,0000000 | 102,09 | 102,09 |
| | | ESGOTO PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4713000 | 20,92 | 9,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4713000 | 25,55 | 12,04 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 138,42 | 88,7762306 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,49 | 11,2237694 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 155,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á | | | | UN | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,85 | 16,85 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0161000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL | : | 19,99 | 88,0017645 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,72 | 11,9982355 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 25,48 | 25,48 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0190000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0847000 | 20,92 | 1,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0847000 | 25,55 | 2,16 |
| | | MATERIAL | : | 29,50 | 90,3840246 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,13 | 9,6159754 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,0000000 | 7,76 | 7,76 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0161000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0712000 | 20,92 | 1,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0712000 | 25,55 | 1,81 |
| | | MATERIAL : 10,88 80,5059524 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,63 19,4940476 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,0000000 | 4,11 | 4,11 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0161000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL : 7,24 72,6082579 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,73 27,3917421 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 12,32 | 12,32 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0222000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1000000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1000000 | 25,55 | 2,55 |
| | | MATERIAL | : 17,55 | 82,5471699 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,71 | 17,4528301 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 36,20 | 36,20 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0222000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1000000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1000000 | 25,55 | 2,55 |
| | | MATERIAL | : 41,44 | 91,7923692 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,70 | 8,2076308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 45,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0167000 | 76,94 | 1,28 |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0375000 | 31,75 | 1,19 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,89 | 11,89 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0320000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1158000 | 20,92 | 2,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1158000 | 25,55 | 2,95 |
| | | MATERIAL : 20,71 82,8319295 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,29 17,1680705 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| I | 20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,84 | 11,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1158000 | 20,92 | 2,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1158000 | 25,55 | 2,95 |
| | | MATERIAL : 21,16 83,1363279 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,29 16,8636721 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0188000 | 76,94 | 1,44 |
| I | 3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,28 | 11,28 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0206000 | 2,75 | 0,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0924000 | 20,92 | 1,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0924000 | 25,55 | 2,36 |
| | | MATERIAL | : 15,90 | 82,2765073 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,42 | 17,7234927 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 66,30 | 66,30 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0222000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1000000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1000000 | 25,55 | 2,55 |
| | | MATERIAL | : 71,54 | 95,0784784 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,70 | 4,9215216 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 75,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | | UN | CR | 1,0000000 | 10,30 | 10,30 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0188000 | 76,94 | 1,44 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0206000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0924000 | 20,92 | 1,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0924000 | 25,55 | 2,36 |
| | | MATERIAL | : 14,92 | 81,3253013 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,42 | 18,6746987 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 18,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 18,01 | 18,01 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0275000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1224000 | 20,92 | 2,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1224000 | 25,55 | 3,12 |
| | | MATERIAL | : 25,56 | 84,9150850 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,54 | 15,0849150 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 30,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 135,03 | 135,03 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0275000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1224000 | 20,92 | 2,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1224000 | 25,55 | 3,12 |
| | | MATERIAL | : 142,59 | 96,9194152 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,53 | 3,0805848 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 147,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 14 | | UN | | | | |
| I | 104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | | UN | CR | 1,0000000 | 17,93 | 17,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0235000 | 76,94 | 1,80 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0249000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1112000 | 20,92 | 2,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1112000 | 25,55 | 2,84 |
| | | MATERIAL | : 24,31 | 85,5077575 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,12 | 14,4922425 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 28,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 40,44 | 40,44 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0307000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1377000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1377000 | 25,55 | 3,51 |
| | | MATERIAL | : 49,76 | 90,7099836 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,09 | 9,2900164 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 54,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 159,43 | 159,43 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0307000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1377000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1377000 | 25,55 | 3,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 168,75 | 97,0710094 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,09 | 2,9289906 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 173,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 24,72 | 24,72 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0306000 | 76,94 | 2,35 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0550000 | 87,17 | 4,79 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0291000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1300000 | 20,92 | 2,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1300000 | 25,55 | 3,32 |
| | | MATERIAL | : | 33,15 | 87,2890296 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,82 | 12,7109704 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0120000 | 87,17 | 1,04 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0162000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0941000 | 20,92 | 1,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0941000 | 25,55 | 2,40 |
| | | MATERIAL | : | 3,85 | 52,2696012 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,51 | 47,7303988 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 3,48 | 3,48 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0197000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1153000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1153000 | 25,55 | 2,94 |
| | | MATERIAL | : 7,11 | 62,3674912 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,28 | 37,6325088 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0124000 | 76,94 | 0,95 |
| I | 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 6,16 | 6,16 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0143000 | 87,17 | 1,24 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0185000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1047000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1047000 | 25,55 | 2,67 |
| | | MATERIAL | : 9,38 | 70,7040122 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,88 | 29,2959878 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0176000 | 76,94 | 1,35 |
| I | 7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0210000 | 87,17 | 1,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0236000 | 2,75 | 0,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1400000 | 20,92 | 2,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1400000 | 25,55 | 3,57 |
| | | MATERIAL : 13,05 71,4914695 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,19 28,5085305 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0159000 | 76,94 | 1,22 |
| I | 7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,00 | 8,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0188000 | 87,17 | 1,63 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0223000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1277000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1277000 | 25,55 | 3,26 |
| | | MATERIAL : 12,09 71,7780430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,75 28,2219570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0247000 | 76,94 | 1,90 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 8,89 | 8,89 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0330000 | 87,17 | 2,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0285000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1694000 | 20,92 | 3,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1694000 | 25,55 | 4,32 |
| | | MATERIAL : 15,29 70,8042771 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 6,30 | 29,1957229 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,68 | 16,68 |
| | | IAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0270000 | 87,17 | 2,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0269000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1547000 | 20,92 | 3,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1547000 | 25,55 | 3,95 |
| | | MATERIAL | : | 22,17 | 79,4318591 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,74 | 20,5681409 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0176000 | 76,94 | 1,35 |
| I | 7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,39 | 9,39 |
| | | IAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0225000 | 87,17 | 1,96 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0244000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1318000 | 20,92 | 2,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1318000 | 25,55 | 3,36 |
| | | MATERIAL | : | 13,98 | 74,0425532 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,89 | 25,9574468 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0318000 | 76,94 | 2,44 |
| I | 7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 28,55 | 28,55 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0450000 | 87,17 | 3,92 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0333000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2000000 | 20,92 | 4,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2000000 | 25,55 | 5,11 |
| | | MATERIAL | : 36,87 | 83,2390862 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,42 | 16,7609138 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 44,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0388000 | 76,94 | 2,98 |
| I | 7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 52,96 | 52,96 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0750000 | 87,17 | 6,53 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0413000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2459000 | 20,92 | 5,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2459000 | 25,55 | 6,28 |
| | | MATERIAL | : 64,88 | 87,6741984 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,12 | 12,3258016 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 74,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0318000 | 76,94 | 2,44 |
| I | 7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | | UN | CR | 1,0000000 | 39,28 | 39,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0540000 | 87,17 | 4,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0370000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2077000 | 20,92 | 4,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2077000 | 25,55 | 5,30 |
| | | MATERIAL : 48,46 86,2745099 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,70 13,7254901 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 56,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0529000 | 76,94 | 4,07 |
| I | 7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 72,01 | 72,01 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0900000 | 87,17 | 7,84 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0461000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2765000 | 20,92 | 5,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2765000 | 25,55 | 7,06 |
| | | MATERIAL : 86,64 89,4236728 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,24 10,5763272 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 96,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0424000 | 76,94 | 3,26 |
| I | 7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 90,76 | 90,76 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0675000 | 87,17 | 5,88 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0418000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2383000 | 20,92 | 4,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2383000 | 25,55 | 6,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 102,24 | 92,0436115 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,83 | 7,9563885 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 111,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1103000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1103000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL | : | 6,82 | 62,4884793 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,09 | 37,5115207 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,65 | 4,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1103000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1103000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL | : | 7,77 | 65,5084746 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,09 | 34,4915254 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D | | | | UN | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,33 | 5,33 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1103000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1103000 | 25,55 | 2,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,46 | 67,3878206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,08 | 32,6121794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89640 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO E M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,58 | 12,58 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1103000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1103000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL | : | 15,71 | 79,3715155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,08 | 20,6284845 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,54 | 4,54 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1395000 | 20,92 | 2,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1395000 | 25,55 | 3,56 |
| | | MATERIAL | : | 8,98 | 63,3782825 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,18 | 36,6217175 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,22 | 6,22 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1395000 | 20,92 | 2,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1395000 | 25,55 | 3,56 |
| | | MATERIAL | : | 10,66 | 67,2796449 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,18 | 32,7203551 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,56 | 7,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1395000 | 20,92 | 2,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1395000 | 25,55 | 3,56 |
| | | MATERIAL | : | 12,00 | 69,8421976 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,18 | 30,1578024 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO E | | | UN | | | | |
| | | M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0667000 | 39,45 | 2,63 |
| I | 38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUE | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,78 | 15,78 |
| | | NTE | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1249000 | 20,92 | 2,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1249000 | 25,55 | 3,19 |
| | | MATERIAL | : | 19,58 | 80,8537091 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,63 | 19,1462909 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E | | | UN | | | | |
| | | M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUE NTE | | UN | CR | 1,0000000 | 24,47 | | 24,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1353000 | 20,92 | | 2,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1353000 | 25,55 | | 3,45 |
| | | MATERIAL | : | 28,90 | 85,2245863 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,00 | 14,7754137 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | | 4,20 |
| I | 37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 9,67 | | 9,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1645000 | 20,92 | | 3,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1645000 | 25,55 | | 4,20 |
| | | MATERIAL | : | 15,41 | 71,5951493 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,10 | 28,4048507 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | | 4,20 |
| I | 37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 8,98 | | 8,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1645000 | 20,92 | | 3,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1645000 | 25,55 | | 4,20 |
| | | MATERIAL | : | 14,71 | 70,6506025 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,11 | 29,3493975 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 14,21 | 14,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1645000 | 20,92 | 3,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1645000 | 25,55 | 4,20 |
| | | MATERIAL | : 19,95 | 76,5588915 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,10 | 23,4411085 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 26,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 17,48 | 17,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1937000 | 20,92 | 4,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1937000 | 25,55 | 4,94 |
| | | MATERIAL | : 24,53 | 77,3143760 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,19 | 22,6856240 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 31,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 15,76 | 15,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1937000 | 20,92 | 4,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1937000 | 25,55 | 4,94 |
| | | MATERIAL | : 22,81 | 76,0106917 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,19 | 23,9893083 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 30,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,95 | 1,95 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL : 4,72 63,2928476 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,73 36,7071524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D | UN | | | | |
| | | E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 7,28 | 7,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL : 10,06 78,6499216 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,72 21,3500784 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SU | UN | | | | |
| | | B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 12,68 | 12,68 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL : 15,46 85,0055127 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,72 14,9944873 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 15,57 | 15,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL | : 18,35 | 87,0660961 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,72 | 12,9339039 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 19,62 | 19,62 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL | : 22,40 | 89,1547050 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,72 | 10,8452950 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 37997 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 17,90 | 17,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL | : 20,68 | 88,3561644 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,72 | 11,6438356 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 23,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | | UN | | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 1,0000000 | 8,98 | 8,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL : 11,76 81,1634350 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,72 18,8365650 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA F UN | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0930000 | 20,92 | 1,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0930000 | 25,55 | 2,37 |
| | | MATERIAL : 6,53 65,3535354 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,45 34,6464646 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN | | | | | |
| | | E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0930000 | 20,92 | 1,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0930000 | 25,55 | 2,37 |
| | | MATERIAL : 14,59 80,8913650 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,44 19,1086350 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN | | | | | |
| | | B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 2,48 | 2,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0972000 | 20,92 | 2,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0972000 | 25,55 | 2,48 |
| | | MATERIAL : 6,53 64,3849207 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,61 35,6150793 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA F UN | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 17,17 | 17,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0930000 | 20,92 | 1,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0930000 | 25,55 | 2,37 |
| | | MATERIAL : 21,19 86,0285133 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,44 13,9714867 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN | | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0667000 | 39,45 | 2,63 |
| I | 38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 26,07 | 26,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0833000 | 20,92 | 1,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0833000 | 25,55 | 2,12 |
| | | MATERIAL : 29,49 90,5509388 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,07 9,4490612 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN | | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37998 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 23,96 | 23,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0930000 | 20,92 | 1,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0930000 | 25,55 | 2,37 |
| | | MATERIAL | : 27,99 | 89,0555202 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,43 | 10,9444798 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 31,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | | UN | | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | | UN | CR | 1,0000000 | 10,49 | 10,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0930000 | 20,92 | 1,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0930000 | 25,55 | 2,37 |
| | | MATERIAL | : 14,51 | 80,8058199 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,44 | 19,1941801 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB | | UN | | | | |
| | | -RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0667000 | 39,45 | 2,63 |
| I | 38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0833000 | 20,92 | 1,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0833000 | 25,55 | 2,12 |
| | | MATERIAL | : 4,63 | 59,8692811 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,09 | 40,1307189 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 7,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN | | UN | | | | |
| | | ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 2,93 | 5,86 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| I | 20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 29,57 | 29,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1158000 | 20,92 | 2,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1158000 | 25,55 | 2,95 |
| | | MATERIAL : 38,90 90,0719091 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,28 9,9280909 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 23,34 | 23,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0902000 | 20,92 | 1,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0902000 | 25,55 | 2,30 |
| | | MATERIAL : 27,35 89,1467800 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,32 10,8532200 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0245000 | 76,94 | 1,88 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0575000 | 31,75 | 1,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,65 | 13,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1819000 | 20,92 | 3,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1819000 | 25,55 | 4,64 |
| | | MATERIAL | : 26,48 | 79,6860852 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,74 | 20,3139148 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | | F | UN | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 5,61 | 5,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1097000 | 20,92 | 2,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1097000 | 25,55 | 2,80 |
| | | MATERIAL | : 10,83 | 72,6351352 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,07 | 27,3648648 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 14,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | | | UN | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 24,64 | 24,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1819000 | 20,92 | 3,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1819000 | 25,55 | 4,64 |
| | | MATERIAL | : 37,61 | 84,7943968 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,74 | 15,2056032 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 44,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D | | | UN | | | |
| | | E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 15,62 | 15,62 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1097000 | 20,92 | 2,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1097000 | 25,55 | 2,80 |
| | | MATERIAL : 20,85 83,6759372 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,06 16,3240628 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022 | UN | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 18,53 | 18,53 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0950000 | 31,75 | 3,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1489000 | 20,92 | 3,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1489000 | 25,55 | 3,80 |
| | | MATERIAL : 29,67 84,3064654 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,52 15,6935346 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 22,85 | 22,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1097000 | 20,92 | 2,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1097000 | 25,55 | 2,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 28,08 | 87,3595506 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,06 | 12,6404494 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| I | 20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 50,85 | 50,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1819000 | 20,92 | 3,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1819000 | 25,55 | 4,64 |
| | | MATERIAL | : | 63,83 | 90,4498369 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,73 | 9,5501631 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | | | | UN | | | |
| | | ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0933000 | 39,45 | 3,68 |
| I | 38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 30,08 | 30,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1055000 | 20,92 | 2,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1055000 | 25,55 | 2,69 |
| | | MATERIAL | : | 34,75 | 89,8963731 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,90 | 10,1036269 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE | | | | UN | | | |
| | | CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0306000 | 76,94 | 2,35 |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,19 | 13,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0875000 | 31,75 | 2,77 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 39,37 | 39,37 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0880000 | 2,75 | 0,24 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3142000 | 20,92 | 6,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3142000 | 25,55 | 8,02 |
| | | MATERIAL : 65,20 84,8196850 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,66 15,1803150 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 76,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB -RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0933000 | 39,45 | 3,68 |
| I | 38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 4,28 | 4,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1014000 | 20,92 | 2,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1014000 | 25,55 | 2,59 |
| | | MATERIAL : 8,91 70,2616971 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,76 29,7383029 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| I | 20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 75,27 | 75,27 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3142000 | 20,92 | 6,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3142000 | 25,55 | 8,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 110,13 | 90,4222113 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,66 | 9,5777887 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA F | | | | | UN | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,50 | 12,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1291000 | 20,92 | 2,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1291000 | 25,55 | 3,29 |
| | | MATERIAL | : | 18,95 | 79,8227101 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,79 | 20,1772899 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ | | | | | UN | | |
| | | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF | | | | | | | |
| | | _06/2022 | | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,19 | 13,19 |
| I | 20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,57 | 55,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1450000 | 31,75 | 4,60 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2481000 | 20,92 | 5,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2481000 | 25,55 | 6,33 |
| | | MATERIAL | : | 79,50 | 89,6298804 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,19 | 10,3701196 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D | | | | | UN | | |
| | | E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 21,94 | 21,94 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1291000 | 20,92 | 2,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1291000 | 25,55 | 3,29 |
| | | MATERIAL : 28,40 85,5719892 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,78 14,4280108 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/ 2022 | UN | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| I | 38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 230,76 | 230,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3142000 | 20,92 | 6,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3142000 | 25,55 | 8,02 |
| | | MATERIAL : 265,62 95,7941060 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,66 4,2058940 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 277,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 35,46 | 35,46 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1291000 | 20,92 | 2,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1291000 | 25,55 | 3,29 |
| | | MATERIAL : 41,92 89,7534834 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,78 | 10,2465166 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/20 22 | | | | UN | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,93 | 8,79 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| I | 20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 37,15 | 37,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2316000 | 20,92 | 4,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2316000 | 25,55 | 5,91 |
| | | MATERIAL | : | 51,67 | 85,7308971 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,59 | 14,2691029 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 48,13 | 48,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1250000 | 20,92 | 2,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1250000 | 25,55 | 3,19 |
| | | MATERIAL | : | 54,55 | 92,1671460 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,63 | 7,8328540 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,93 | 8,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| I | 20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 28,84 | 28,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2316000 | 20,92 | 4,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2316000 | 25,55 | 5,91 |
| | | MATERIAL : 43,36 83,4457507 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,59 16,5542493 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB -RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 29,25 | 29,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1194000 | 20,92 | 2,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1194000 | 25,55 | 3,05 |
| | | MATERIAL : 35,10 88,7931035 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,42 11,2068965 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/ 2022 | UN | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 3,81 | 11,43 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| I | 20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 54,49 | 54,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3638000 | 20,92 | 7,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3638000 | 25,55 | 9,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 74,79 | 84,7052155 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,50 | 15,2947845 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,12 | 4,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1470000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1470000 | 25,55 | 3,75 |
| | | MATERIAL | : | 8,63 | 61,2259445 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,46 | 38,7740555 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA | | | | UN | | | |
| | | , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2 | | | | | | | |
| | | 022 | | | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 69,71 | 69,71 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3197000 | 20,92 | 6,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3197000 | 25,55 | 8,16 |
| | | MATERIAL | : | 88,08 | 88,1233728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,86 | 11,8766272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 99,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO | | | | UN | | | |
| | | E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 3,81 | 11,43 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| I | 20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 44,02 | 44,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3638000 | 20,92 | 7,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3638000 | 25,55 | 9,29 |
| | | MATERIAL : 64,32 82,6450534 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,50 17,3549466 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB -RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1470000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1470000 | 25,55 | 3,75 |
| | | MATERIAL : 15,48 73,9338764 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,45 26,0661236 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 7,80 | 7,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1470000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1470000 | 25,55 | 3,75 |
| | | MATERIAL : 12,32 69,2828911 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,45 30,7171089 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| I | 20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 52,77 | 52,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3197000 | 20,92 | 6,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3197000 | 25,55 | 8,16 |
| | | MATERIAL : 71,13 85,6970575 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,87 14,3029425 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 83,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,13 | 5,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1860000 | 20,92 | 3,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1860000 | 25,55 | 4,75 |
| | | MATERIAL : 11,59 62,6086957 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 37,3913043 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 13,19 | 39,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2625000 | 31,75 | 8,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 183,83 | 183,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6284000 | 20,92 | 13,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6284000 | 25,55 | 16,05 |
| | | MATERIAL : 237,59 91,0565055 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,33 8,9434945 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 260,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC | UN | | | | |
| | | A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/ 2022 | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2325000 | 31,75 | 7,38 |
| I | 20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 134,47 | 134,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5402000 | 20,92 | 11,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5402000 | 25,55 | 13,80 |
| | | MATERIAL : 177,09 89,8259502 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 10,1740498 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 197,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB -RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1000000 | 39,45 | 3,94 |
| I | 38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 12,32 | 12,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1665000 | 20,92 | 3,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1665000 | 25,55 | 4,25 |
| | | MATERIAL : 17,82 74,2474917 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 6,17 | 25,7525083 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 3,0000000 | 13,19 | 39,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,2625000 | 31,75 | 8,33 |
| I | 20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 116,61 | 116,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6284000 | 20,92 | 13,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6284000 | 25,55 | 16,05 |
| | | MATERIAL | : | 170,37 | 87,9518695 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,33 | 12,0481305 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 193,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1860000 | 20,92 | 3,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1860000 | 25,55 | 4,75 |
| | | MATERIAL | : | 16,07 | 69,9300700 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,91 | 30,0699300 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 36,87 | 36,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1804000 | 20,92 | 3,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1804000 | 25,55 | 4,60 |
| | | MATERIAL : 43,29 86,6132265 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,68 13,3867735 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO | UN | | | | |
| | | E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,2325000 | 31,75 | 7,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| I | 20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 87,09 | 87,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5402000 | 20,92 | 11,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5402000 | 25,55 | 13,80 |
| | | MATERIAL : 129,71 86,6056517 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 13,3943483 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 149,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORN | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 10,28 | 10,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2193000 | 20,92 | 4,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2193000 | 25,55 | 5,60 |
| | | MATERIAL : 18,62 69,5277362 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,15 30,4722638 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORN | | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 39,19 | 39,19 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2583000 | 20,92 | 5,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2583000 | 25,55 | 6,59 |
| | | MATERIAL | : 49,50 | 83,7879045 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,57 | 16,2120955 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 59,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | M | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | M | CR | 1,0493000 | 44,66 | 46,86 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2022000 | 20,92 | 4,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2022000 | 25,55 | 5,16 |
| | | MATERIAL | : 48,76 | 86,6702261 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,49 | 13,3297739 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 56,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ | | UN | | | | |
| | | ÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 4,54 | 4,54 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1247000 | 20,92 | 2,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1247000 | 25,55 | 3,18 |
| | | MATERIAL | : 8,84 | 65,5970150 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,63 | 34,4029850 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 | |
| I | 37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 6,22 | 6,22 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1247000 | 20,92 | 2,60 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1247000 | 25,55 | 3,18 | |
| | | MATERIAL : 10,52 69,4297083 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,63 30,5702917 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 | |
| I | 37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 7,56 | 7,56 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1247000 | 20,92 | 2,60 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1247000 | 25,55 | 3,18 | |
| | | MATERIAL : 11,87 71,9244824 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,62 28,0755176 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 | |
| I | 37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1471000 | 20,92 | 3,07 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1471000 | 25,55 | 3,75 | |
| | | MATERIAL : 15,23 73,5949613 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,46 26,4050387 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | CR | 1,0000000 | 2,12 | 2,12 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0071000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1270000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1270000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL : 5,35 53,0469531 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,73 46,9530469 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 8,98 | 8,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1471000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1471000 | 25,55 | 3,75 |
| | | MATERIAL : 14,54 72,6817043 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,46 27,3182957 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0071000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1270000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1270000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL : 5,58 54,1015625 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,73 45,8984375 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ O DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 14,21 | 14,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1471000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1471000 | 25,55 | 3,75 |
| | | MATERIAL : 19,77 78,3558380 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,46 21,6441620 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,05 | 5,05 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0071000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1270000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1270000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL : 8,29 63,6785163 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,72 | 36,3214837 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ | | | | UN | | | |
| | | ÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,48 | 17,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1733000 | 20,92 | 3,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1733000 | 25,55 | 4,42 |
| | | MATERIAL | : | 24,34 | 79,0947575 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,43 | 20,9052425 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S | | | | UN | | | |
| | | OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN | | | | | | | |
| | | ITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,96 | 6,96 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0071000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1270000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1270000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL | : | 10,20 | 68,3501684 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,72 | 31,6498316 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | UN | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | | | | | | | |
| | | O. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,08 | 3,08 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1379000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1379000 | 25,55 | 3,52 |
| | | MATERIAL : 9,60 65,2114598 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,12 34,7885402 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI | UN | | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | | | | | |
| | | O. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1379000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1379000 | 25,55 | 3,52 |
| | | MATERIAL : 10,34 66,8615985 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,11 33,1384015 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E | UN | | | | |
| | | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN | | | | | |
| | | ITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,57 | 11,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1379000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1379000 | 25,55 | 3,52 |
| | | MATERIAL : 18,10 77,9697625 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,11 22,0302375 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 15,76 | 15,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1733000 | 20,92 | 3,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1733000 | 25,55 | 4,42 |
| | | MATERIAL : 22,62 77,8544326 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,43 22,1455674 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,76 | 13,76 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1379000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1379000 | 25,55 | 3,52 |
| | | MATERIAL : 20,29 79,8737175 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,11 20,1262825 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0831000 | 20,92 | 1,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0831000 | 25,55 | 2,12 |
| | | MATERIAL | : | 6,44 | 67,5475688 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,08 | 32,4524312 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,99 | 6,99 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 |
| | | MATERIAL | : | 16,31 | 72,6663690 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,13 | 27,3336310 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0831000 | 20,92 | 1,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0831000 | 25,55 | 2,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 14,49 | 82,4671617 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,08 | 17,5328383 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | UN | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | | | | | | | |
| | | O. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,97 | 7,97 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 |
| | | MATERIAL | : | 17,29 | 73,8125803 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,13 | 26,1874197 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE D | | | | UN | | | |
| | | ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,48 | 2,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0869000 | 20,92 | 1,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0869000 | 25,55 | 2,22 |
| | | MATERIAL | : | 6,44 | 66,6319083 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,22 | 33,3680917 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 17,17 | 17,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0831000 | 20,92 | 1,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0831000 | 25,55 | 2,12 |
| | | MATERIAL | : 21,10 | 87,2666944 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,07 | 12,7333056 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 24,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 24,13 | 24,13 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 |
| | | MATERIAL | : 33,46 | 84,5180876 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,12 | 15,4819124 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 39,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 44,79 | 44,79 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 54,12 | 89,8321981 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,12 | 10,1678019 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST | | | | UN | | | |
| | | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR | | | | | | | |
| | | IO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,36 | 8,36 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1926000 | 20,92 | 4,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1926000 | 25,55 | 4,92 |
| | | MATERIAL | : | 20,28 | 73,8669591 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,17 | 26,1330409 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST | | | | UN | | | |
| | | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR | | | | | | | |
| | | IO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,20 | 9,20 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1926000 | 20,92 | 4,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1926000 | 25,55 | 4,92 |
| | | MATERIAL | : | 21,12 | 74,6453901 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,17 | 25,3546099 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37998 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 23,96 | 23,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0831000 | 20,92 | 1,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0831000 | 25,55 | 2,12 |
| | | MATERIAL | : 27,89 | 90,0647250 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,07 | 9,9352750 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 30,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 23,45 | 23,45 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1926000 | 20,92 | 4,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1926000 | 25,55 | 4,92 |
| | | MATERIAL | : 35,38 | 83,1566549 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,16 | 16,8433451 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 42,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | | UN | CR | 1,0000000 | 10,49 | 10,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0831000 | 20,92 | 1,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0831000 | 25,55 | 2,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 14,41 | 82,3866897 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,08 | 17,6133103 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | | | | UN | | | |
| | | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA | | | | | | | |
| | | NITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 58,63 | 58,63 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1926000 | 20,92 | 4,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1926000 | 25,55 | 4,92 |
| | | MATERIAL | : | 70,57 | 90,7896432 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,15 | 9,2103568 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, | | | | UN | | | |
| | | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | | | | | | | |
| | | AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0099000 | 76,94 | 0,76 |
| I | 3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,61 | 1,61 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0071000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0846000 | 20,92 | 1,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0846000 | 25,55 | 2,16 |
| | | MATERIAL | : | 4,45 | 58,5106383 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,15 | 41,4893617 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0073000 | 76,94 | 0,56 |
| I | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,32 | 3,32 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0919000 | 20,92 | 1,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0919000 | 25,55 | 2,34 |
| | | MATERIAL : 5,78 62,8289474 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,41 37,1710526 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO . AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0919000 | 20,92 | 1,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0919000 | 25,55 | 2,34 |
| | | MATERIAL : 17,42 83,6626507 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,40 16,3373493 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,61 | 5,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0981000 | 20,92 | 2,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0981000 | 25,55 | 2,50 |
| | | MATERIAL : 10,72 74,6508380 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,64 25,3491620 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | UN | | | | |
| | | O DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 15,62 | 15,62 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0981000 | 20,92 | 2,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0981000 | 25,55 | 2,50 |
| | | MATERIAL : 20,74 85,0801480 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,63 14,9198520 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 22,85 | 22,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0981000 | 20,92 | 2,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0981000 | 25,55 | 2,50 |
| | | MATERIAL : 27,97 88,4980989 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,63 11,5019011 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 30,08 | 30,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0944000 | 20,92 | 1,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0944000 | 25,55 | 2,41 |
| | | MATERIAL | : | 35,17 | 90,9562063 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,49 | 9,0437937 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI | | | UN | | | | |
| | | STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0933000 | 39,45 | 3,68 |
| I | 38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,28 | 4,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0906000 | 20,92 | 1,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0906000 | 25,55 | 2,31 |
| | | MATERIAL | : | 8,80 | 72,3509934 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,36 | 27,6490066 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,50 | 12,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1155000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1155000 | 25,55 | 2,95 |
| | | MATERIAL | : | 18,83 | 81,4670139 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,28 | 18,5329861 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 21,94 | 21,94 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1155000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1155000 | 25,55 | 2,95 |
| | | MATERIAL | : 28,28 | 86,8534483 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,27 | 13,1465517 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 32,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 35,46 | 35,46 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1155000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1155000 | 25,55 | 2,95 |
| | | MATERIAL | : 41,80 | 90,7173914 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,27 | 9,2826086 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 46,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU | | UN | | | | |
| | | IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 48,13 | 48,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1118000 | 20,92 | 2,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1118000 | 25,55 | 2,85 |
| | | MATERIAL | : 54,43 | 92,9389640 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,13 | 7,0610360 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 58,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS | | UN | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 29,25 | 29,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1068000 | 20,92 | 2,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1068000 | 25,55 | 2,72 |
| | | MATERIAL : 34,98 89,8379213 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,95 10,1620787 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,13 | 5,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1662000 | 20,92 | 3,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1662000 | 25,55 | 4,24 |
| | | MATERIAL : 11,40 64,8772131 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,17 35,1227869 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1662000 | 20,92 | 3,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1662000 | 25,55 | 4,24 |
| | | MATERIAL : 15,89 72,0327422 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,16 27,9672578 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,28 | 10,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1962000 | 20,92 | 4,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1962000 | 25,55 | 5,01 |
| | | MATERIAL | : | 18,42 | 71,6458659 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,28 | 28,3541341 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 39,19 | 39,19 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2311000 | 20,92 | 4,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2311000 | 25,55 | 5,90 |
| | | MATERIAL | : | 49,23 | 85,1550321 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,58 | 14,8449679 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO | | | M | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | M | CR | 1,0493000 | 87,52 | 91,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0365000 | 20,92 | 0,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0365000 | 25,55 | 0,93 |
| | | MATERIAL | : | 92,18 | 98,5657712 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,34 | 1,4342288 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, | | | UN | | | | |
| | | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | | | | | | | |
| | | AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0167000 | 76,94 | 1,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,75 | 6,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0460000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 11,44 73,6739975 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,08 26,3260025 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO . AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 21,39 83,9763780 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,07 16,0236220 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 17,48 | 17,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0929000 | 20,92 | 1,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0929000 | 25,55 | 2,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 23,60 | 87,2774481 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,44 | 12,7225519 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA | | | | UN | | | |
| | | , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | | | | | | | |
| | | AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0245000 | 76,94 | 1,88 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,59 | 6,59 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0054000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1284000 | 20,92 | 2,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1284000 | 25,55 | 3,28 |
| | | MATERIAL | : | 13,15 | 73,3595065 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,77 | 26,6404935 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | UN | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | | | | | | | |
| | | O. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,56 | 18,56 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1284000 | 20,92 | 2,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1284000 | 25,55 | 3,28 |
| | | MATERIAL | : | 29,91 | 86,2637363 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,76 | 13,7362637 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 15,76 | 15,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0929000 | 20,92 | 1,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0929000 | 25,55 | 2,37 |
| | | MATERIAL | : 21,88 | 86,4104596 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,44 | 13,5895404 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 26,91 | 26,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1094000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1094000 | 25,55 | 2,79 |
| | | MATERIAL | : 34,25 | 89,4240838 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,04 | 10,5759162 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 38,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 /2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0148000 | 76,94 | 1,13 |
| I | 7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0225000 | 87,17 | 1,96 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0107000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1693000 | 20,92 | 3,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1693000 | 25,55 | 4,32 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,37 | 56,9958848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,30 | 43,0041152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE | | | | UN | | | |
| | | L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | |
| | | . AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0148000 | 76,94 | 1,13 |
| I | 3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,80 | 3,80 |
| | | DIAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0225000 | 87,17 | 1,96 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0107000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1693000 | 20,92 | 3,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1693000 | 25,55 | 4,32 |
| | | MATERIAL | : | 8,47 | 57,2888284 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,30 | 42,7111716 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 | | | | | | | |
| | | /2022 | | | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,83 | 5,49 |
| I | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,56 | 7,56 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1839000 | 20,92 | 3,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1839000 | 25,55 | 4,69 |
| | | MATERIAL | : | 17,14 | 71,5062762 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 6,82 | 28,4937238 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL | | | | UN | | | |
| | | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI | | | | | | | |
| | | TÁRIO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,83 | 5,49 |
| I | 3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,91 | 9,91 |
| | | DIAL | | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1839000 | 20,92 | 3,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1839000 | 25,55 | 4,69 |
| | | MATERIAL | : | 19,49 | 74,0571429 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,82 | 25,9428571 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 | | | | | | | |
| | | /2022 | | | | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,70 | 8,10 |
| I | 11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,70 | 16,70 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2203000 | 20,92 | 4,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2203000 | 25,55 | 5,62 |
| | | MATERIAL | : | 30,41 | 78,8012455 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,18 | 21,1987545 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1094000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1094000 | 25,55 | 2,79 |
| | | MATERIAL | : 33,83 | 89,3065114 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,04 | 10,6934886 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 37,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 68,76 | 68,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1365000 | 20,92 | 2,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1365000 | 25,55 | 3,48 |
| | | MATERIAL | : 77,93 | 93,9097926 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,05 | 6,0902074 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 82,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 56,24 | 56,24 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1365000 | 20,92 | 2,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1365000 | 25,55 | 3,48 |
| | | MATERIAL | : 65,41 | 92,8267046 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,05 | 7,1732954 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 70,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 | |
| I | 37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 147,78 | 147,78 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1800000 | 20,92 | 3,76 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1800000 | 25,55 | 4,59 | |
| | | MATERIAL | : | 158,93 | 95,9763171 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,66 | 4,0236829 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 165,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 | |
| I | 37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 142,12 | 142,12 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1800000 | 20,92 | 3,76 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1800000 | 25,55 | 4,59 | |
| | | MATERIAL | : | 153,27 | 95,8338547 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,66 | 4,1661453 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 159,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,4000000 | 39,45 | 15,78 | |
| I | 37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 170,37 | 170,37 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2165000 | 20,92 | 4,52 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2165000 | 25,55 | 5,53 | |
| | | MATERIAL | : | 188,17 | 95,9055681 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,03 | 4,0944319 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 196,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,4000000 | 39,45 | 15,78 |
| I | 37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 205,61 | 205,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,2165000 | 20,92 | 4,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,2165000 | 25,55 | 5,53 |
| | | MATERIAL : 223,41 96,5292186 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,03 3,4707814 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 231,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO | | UN | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 12,50 | 12,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0624000 | 20,92 | 1,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0624000 | 25,55 | 1,59 |
| | | MATERIAL : 18,35 88,8618678 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,29 11,1381322 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL | | UN | | | | |
| | | ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI | | | | | | |
| | | TÁRIO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | UN | CR | 3,0000000 | 2,70 | 8,10 |
| I | 3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE | | UN | CR | 1,0000000 | 18,78 | 18,78 |
| | | DIAL | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,2203000 | 20,92 | 4,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2203000 | 25,55 | 5,62 |
| | | MATERIAL : 32,49 79,8867553 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,18 20,1132447 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 40,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | UN | | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ | | | | | |
| | | 08/2022 | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,0000000 | 3,25 | 9,75 |
| I | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 16,09 | 16,09 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2568000 | 20,92 | 5,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2568000 | 25,55 | 6,56 |
| | | MATERIAL : 33,71 77,9476489 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,53 22,0523511 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA | UN | | | | |
| | | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA | | | | | |
| | | NITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,0000000 | 3,25 | 9,75 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P | UN | CR | 1,0000000 | 24,16 | 24,16 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2568000 | 20,92 | 5,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2568000 | 25,55 | 6,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 41,78 | 81,4207651 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,53 | 18,5792349 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | UN | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF | | | | | | | |
| | | _08/2022 | | | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,08 | 3,08 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0343000 | 20,92 | 0,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0343000 | 25,55 | 0,87 |
| | | MATERIAL | : | 8,64 | 87,1951220 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,26 | 12,8048780 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | UN | | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF | | | | | | | | |
| | | _08/2022 | | | | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0343000 | 20,92 | 0,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0343000 | 25,55 | 0,87 |
| | | MATERIAL | : | 9,37 | 88,0794702 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,26 | 11,9205298 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,57 | 11,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0343000 | 20,92 | 0,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0343000 | 25,55 | 0,87 |
| | | MATERIAL : 17,13 93,1260230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,26 6,8739770 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,76 | 13,76 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0343000 | 20,92 | 0,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0343000 | 25,55 | 0,87 |
| | | MATERIAL : 19,32 93,8596492 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,26 6,1403508 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,99 | 6,99 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1257000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1257000 | 25,55 | 3,21 |
| | | MATERIAL : 15,93 77,3015100 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,67 22,6984900 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 7,97 | 7,97 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1257000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1257000 | 25,55 | 3,21 |
| | | MATERIAL : 16,91 78,3356579 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,67 21,6643421 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 24,13 | 24,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1257000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1257000 | 25,55 | 3,21 |
| | | MATERIAL : 33,08 87,6294134 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,66 12,3705866 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E | UN | | | | |
| | | LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 44,79 | 44,79 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1257000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1257000 | 25,55 | 3,21 |
| | | MATERIAL : 53,74 92,0109721 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,66 7,9890279 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST | UN | | | | |
| | | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A | | | | | |
| | | F_08/2022 | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,36 | 8,36 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2172000 | 20,92 | 4,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2172000 | 25,55 | 5,54 |
| | | MATERIAL | : 20,53 | 71,7741936 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,06 | 28,2258064 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 28,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST | | UN | | | | |
| | | ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A | | | | | | |
| | | F_08/2022 | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 9,20 | 9,20 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2172000 | 20,92 | 4,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2172000 | 25,55 | 5,54 |
| | | MATERIAL | : 21,37 | 72,5817439 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,06 | 27,4182561 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 29,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA | | UN | | | | |
| | | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ | | | | | | |
| | | ÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 23,45 | 23,45 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2172000 | 20,92 | 4,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2172000 | 25,55 | 5,54 |
| | | MATERIAL | : 35,62 | 81,5409310 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8,06 | 18,4590690 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | | | UN | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 58,63 | 58,63 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2172000 | 20,92 | 4,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2172000 | 25,55 | 5,54 |
| | | MATERIAL | : | 70,81 | 89,7829674 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,05 | 10,2170326 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 78,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0073000 | 76,94 | 0,56 |
| I | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,32 | 3,32 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0228000 | 20,92 | 0,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0228000 | 25,55 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 5,08 | 85,9348199 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,82 | 14,0651801 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022 | UN | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 1,83 | 3,66 |
| I | 3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0500000 | 31,75 | 1,58 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0228000 | 20,92 | 0,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0228000 | 25,55 | 0,58 |
| | | MATERIAL : 16,79 95,3249715 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,82 4,6750285 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 21,94 | 21,94 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0624000 | 20,92 | 1,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0624000 | 25,55 | 1,59 |
| | | MATERIAL : 27,79 92,3666667 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,29 7,6333333 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 35,46 | 35,46 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0624000 | 20,92 | 1,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0624000 | 25,55 | 1,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 41,31 | 94,7380515 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,29 | 5,2619485 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0167000 | 76,94 | 1,28 |
| I | 3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,75 | 6,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0310000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0838000 | 20,92 | 1,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0838000 | 25,55 | 2,14 |
| | | MATERIAL | : | 11,16 | 78,2087448 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,10 | 21,7912552 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 48,13 | 48,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0600000 | 20,92 | 1,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0600000 | 25,55 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 53,96 | 96,0770329 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,20 | 3,9229671 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | | | UN | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0838000 | 20,92 | 1,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0838000 | 25,55 | 2,14 |
| | | MATERIAL : 21,14 87,2102650 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,10 12,7897350 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0245000 | 76,94 | 1,88 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,59 | 6,59 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0054000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1448000 | 20,92 | 3,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1448000 | 25,55 | 3,69 |
| | | MATERIAL : 13,29 71,1827957 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,38 28,8172043 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 17,29 | 17,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0729000 | 20,92 | 1,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0729000 | 25,55 | 1,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 24,28 | 89,9628253 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 10,0371747 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | UN | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF | | | | | | | |
| | | _08/2022 | | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,56 | 18,56 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1448000 | 20,92 | 3,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1448000 | 25,55 | 3,69 |
| | | MATERIAL | : | 30,05 | 84,8373409 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,37 | 15,1626591 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | FO UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 31,17 | 31,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0729000 | 20,92 | 1,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0729000 | 25,55 | 1,86 |
| | | MATERIAL | : | 38,16 | 93,3791075 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 6,6208925 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 1,83 | 5,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 7,56 | 7,56 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0457000 | 20,92 | 0,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0457000 | 25,55 | 1,16 |
| | | MATERIAL : 15,87 90,4352807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,67 9,5647193 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1467000 | 39,45 | 5,78 |
| I | 37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 123,99 | 123,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0677000 | 20,92 | 1,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0677000 | 25,55 | 1,72 |
| | | MATERIAL : 130,41 98,1258468 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,49 1,8741532 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 132,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 3,0000000 | 1,83 | 5,49 |
| I | 3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE DIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,91 | 9,91 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0750000 | 31,75 | 2,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0457000 | 20,92 | 0,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0457000 | 25,55 | 1,16 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 18,22 | 91,5699142 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,67 | 8,4300858 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | FORNECIMENTO | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,80 | 53,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0729000 | 20,92 | 1,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0729000 | 25,55 | 1,86 |
| | | MATERIAL | : | 60,79 | 95,7419966 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 4,2580034 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | FORN | | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,70 | 8,10 |
| I | 11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,70 | 16,70 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1676000 | 20,92 | 3,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1676000 | 25,55 | 4,28 |
| | | MATERIAL | : | 29,92 | 82,7653090 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,23 | 17,2346910 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | JUNTA EL | | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | | UN | CR | 3,0000000 | 2,70 | 8,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE DIAL | UN | CR | 1,0000000 | 18,78 | 18,78 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1125000 | 31,75 | 3,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1676000 | 20,92 | 3,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1676000 | 25,55 | 4,28 |
| | | MATERIAL : 32,01 83,7044800 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,22 16,2955200 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1467000 | 39,45 | 5,78 |
| I | 38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 58,92 | 58,92 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0677000 | 20,92 | 1,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0677000 | 25,55 | 1,72 |
| | | MATERIAL : 65,34 96,3268919 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,49 3,6731081 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 67,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 33,64 | 33,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1081000 | 20,92 | 2,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1081000 | 25,55 | 2,76 |
| | | MATERIAL : 39,39 90,7642577 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,00 9,2357423 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/20 22 | UN | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,0000000 | 3,25 | 9,75 |
| I | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 16,09 | 16,09 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2896000 | 20,92 | 6,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2896000 | 25,55 | 7,39 |
| | | MATERIAL : 34,00 75,9570182 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,75 24,0429818 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 44,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ ÃO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,0000000 | 3,25 | 9,75 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P REDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 24,16 | 24,16 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2896000 | 20,92 | 6,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2896000 | 25,55 | 7,39 |
| | | MATERIAL : 42,07 79,6359500 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,75 20,3640500 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 52,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 34,29 | 34,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0906000 | 20,92 | 1,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0906000 | 25,55 | 2,31 |
| | | MATERIAL | : 43,04 | 92,7861772 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,34 | 7,2138228 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 46,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 197,03 | 197,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0877000 | 20,92 | 1,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0877000 | 25,55 | 2,24 |
| | | MATERIAL | : 205,76 | 98,4538797 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,23 | 1,5461203 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 208,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 128,11 | 128,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0906000 | 20,92 | 1,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0906000 | 25,55 | 2,31 |
| | | MATERIAL | : 136,86 | 97,6163289 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,34 | 2,3836711 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 140,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 145,51 | 145,51 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1200000 | 20,92 | 2,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1200000 | 25,55 | 3,06 |
| | | MATERIAL | : 156,10 | 97,2331277 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,44 | 2,7668723 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 160,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT | | UN | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 166,99 | 166,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1200000 | 20,92 | 2,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1200000 | 25,55 | 3,06 |
| | | MATERIAL | : 177,58 | 97,5597692 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,44 | 2,4402308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 182,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO | | UN | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,4000000 | 39,45 | 15,78 |
| I | 37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 167,15 | 167,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1447000 | 20,92 | 3,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1447000 | 25,55 | 3,69 |
| | | MATERIAL | : 184,28 | 97,1725484 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,36 | 2,8274516 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 189,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENT | | UN | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,4000000 | 39,45 | 15,78 |
| I | 37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 254,28 | 254,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1447000 | 20,92 | 3,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1447000 | 25,55 | 3,69 |
| | | MATERIAL | : 271,41 | 98,0628840 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,36 | 1,9371160 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 276,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 39,19 | 39,19 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1247000 | 20,92 | 2,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1247000 | 25,55 | 3,18 |
| | | MATERIAL | : 48,25 | 91,2672855 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,61 | 8,7327145 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 52,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 50,35 | 50,35 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1459000 | 20,92 | 3,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1459000 | 25,55 | 3,72 |
| | | MATERIAL | : 61,18 | 91,8784780 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,40 | 8,1215220 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 66,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,3000000 | 39,45 | 11,83 |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 84,09 | 84,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1824000 | 20,92 | 3,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1824000 | 25,55 | 4,66 |
| | | MATERIAL | : 97,64 | 93,5276633 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,75 | 6,4723367 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 104,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,3600000 | 39,45 | 14,20 |
| I | 38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 197,68 | 197,68 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2400000 | 20,92 | 5,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2400000 | 25,55 | 6,13 |
| | | MATERIAL | : 214,13 | 96,0082527 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,90 | 3,9917473 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 223,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,6000000 | 39,45 | 23,67 |
| I | 38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 229,88 | 229,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2883000 | 20,92 | 6,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2883000 | 25,55 | 7,36 |
| | | MATERIAL | : 256,24 | 95,9905573 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,70 | 4,0094427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 266,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/ 2022 | UN | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,36 | 8,36 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2774000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2774000 | 25,55 | 7,08 |
| | | MATERIAL : 21,10 67,1879988 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,29 32,8120012 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/ 2022 | UN | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,20 | 9,20 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2774000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2774000 | 25,55 | 7,08 |
| | | MATERIAL : 21,94 68,0447623 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,29 31,9552377 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A F_08/2022 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 23,45 | 23,45 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2774000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2774000 | 25,55 | 7,08 |
| | | MATERIAL : 36,19 77,8543732 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,29 22,1456268 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 58,63 | 58,63 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2774000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2774000 | 25,55 | 7,08 |
| | | MATERIAL : 71,38 87,4019608 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,28 12,5980392 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 81,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 2,0000000 | 11,32 | 22,64 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 60,67 | 60,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3605000 | 20,92 | 7,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3605000 | 25,55 | 9,21 |
| | | MATERIAL : 92,24 87,3330176 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,37 12,6669824 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 105,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/ 2022 | UN | | | | |
| I | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 2,0000000 | 11,32 | 22,64 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| I | 37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 65,90 | 65,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3605000 | 20,92 | 7,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3605000 | 25,55 | 9,21 |
| | | MATERIAL : 97,47 87,9310345 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,37 12,0689655 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 110,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 2 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0245000 | 76,94 | 1,88 |
| I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,59 | 6,59 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0077000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1849000 | 20,92 | 3,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1849000 | 25,55 | 4,72 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,69 | 66,5852468 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,86 | 33,4147532 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI | | | | UN | | | |
| | | CA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2 | | | | | | | |
| | | 022 | | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 18,56 | 18,56 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1849000 | 20,92 | 3,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1849000 | 25,55 | 4,72 |
| | | MATERIAL | : | 30,44 | 81,6178447 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,85 | 18,3821553 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | | | | UN | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | | | | UN | C | 3,0000000 | 3,25 | 9,75 |
| I | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,09 | 16,09 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3698000 | 20,92 | 7,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3698000 | 25,55 | 9,44 |
| | | MATERIAL | : | 34,76 | 71,6852541 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,72 | 28,3147459 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A F_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,0000000 | 3,25 | 9,75 |
| I | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 24,16 | 24,16 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1725000 | 31,75 | 5,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3698000 | 20,92 | 7,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3698000 | 25,55 | 9,44 |
| | | MATERIAL : 42,83 75,7302178 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,72 24,2697822 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 56,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 0,67 | 0,67 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0061000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1106000 | 20,92 | 2,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1106000 | 25,55 | 2,82 |
| | | MATERIAL : 2,91 41,4040114 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,13 58,5959886 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0061000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1106000 | 20,92 | 2,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1106000 | 25,55 | 2,82 |
| | | MATERIAL : 3,62 46,8140442 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,13 53,1859558 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0061000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0737000 | 20,92 | 1,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0737000 | 25,55 | 1,88 |
| | | MATERIAL : 2,65 49,1588785 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,76 50,8411215 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNEC | UN | | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0120000 | 87,17 | 1,04 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0092000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1474000 | 20,92 | 3,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1474000 | 25,55 | 3,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,33 | 44,1025641 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,49 | 55,8974359 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL O | | | | UN | | | |
| | | U SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0371000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,02 | 16,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1111000 | 20,92 | 2,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1111000 | 25,55 | 2,83 |
| | | MATERIAL | : | 18,60 | 81,8623125 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,12 | 18,1376875 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0120000 | 2,75 | 0,03 |
| I | 38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,02 | 16,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0524000 | 20,92 | 1,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0524000 | 25,55 | 1,33 |
| | | MATERIAL | : | 17,99 | 90,2868647 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,93 | 9,7131353 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALA | | | | UN | | | |
| | | DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGU | UN | CR | 1,0000000 | 4,94 | 4,94 |
| | | A FRIA PREDIAL | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1312000 | 20,92 | 2,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1312000 | 25,55 | 3,35 |
| | | MATERIAL : 7,29 59,8347108 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,88 40,1652892 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INS | UN | | | | |
| | | TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 | | | | | |
| | | 22 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0088000 | 76,94 | 0,67 |
| I | 7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3 | UN | CR | 1,0000000 | 10,16 | 10,16 |
| | | /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0105000 | 87,17 | 0,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0484000 | 2,75 | 0,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1887000 | 20,92 | 3,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1887000 | 25,55 | 4,82 |
| | | MATERIAL : 13,62 66,0019456 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,01 33,9980544 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU | UN | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,72 | 11,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0395000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0890000 | 20,92 | 1,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0890000 | 25,55 | 2,27 |
| | | MATERIAL : 14,12 81,0623557 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,29 18,9376443 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU | UN | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 20,13 | 20,13 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1148000 | 20,92 | 2,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1148000 | 25,55 | 2,93 |
| | | MATERIAL : 23,31 84,6013834 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,24 15,3986166 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU | UN | | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 1,0000000 | 39,57 | 39,57 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0084000 | 292,34 | 2,45 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0021000 | 53,59 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1448000 | 20,92 | 3,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1448000 | 25,55 | 3,69 |
| | | MATERIAL : 43,65 89,0478137 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,36 10,9521863 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92290 | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 1,0000000 | 60,74 | 60,74 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0176000 | 292,34 | 5,14 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0778000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0044000 | 53,59 | 0,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1749000 | 20,92 | 3,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1749000 | 25,55 | 4,46 |
| | | MATERIAL : 67,95 91,2879807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,48 8,7120193 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92291 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 1,0000000 | 96,42 | 96,42 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0240000 | 53,59 | 1,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2265000 | 20,92 | 4,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2265000 | 25,55 | 5,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 107,09 | 92,7234928 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,40 | 7,2765072 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92292 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU | | | | UN | | | |
| | | MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 335,73 | 335,73 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1236000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0300000 | 53,59 | 1,60 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2781000 | 20,92 | 5,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2781000 | 25,55 | 7,10 |
| | | MATERIAL | : | 349,03 | 97,1303719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,31 | 2,8696281 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 359,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92293 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU | | | | UN | | | |
| | | LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12724 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,55 | 5,55 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0395000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0593000 | 20,92 | 1,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0593000 | 25,55 | 1,51 |
| | | MATERIAL | : | 7,66 | 77,6867964 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,20 | 22,3132036 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92294 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU | | UN | | | | |
| | | LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12725 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0765000 | 20,92 | 1,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0765000 | 25,55 | 1,95 |
| | | MATERIAL | : 13,96 | 83,1440527 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,82 | 16,8559473 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 16,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92295 | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU | | UN | | | | |
| | | LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12726 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 24,58 | 24,58 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0084000 | 292,34 | 2,45 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0021000 | 53,59 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0966000 | 20,92 | 2,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0966000 | 25,55 | 2,46 |
| | | MATERIAL | : 28,21 | 88,7381704 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,58 | 11,2618296 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 31,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92296 | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU | | UN | | | | |
| | | LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12727 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 31,18 | 31,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0176000 | 292,34 | 5,14 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0778000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0044000 | 53,59 | 0,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1166000 | 20,92 | 2,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1166000 | 25,55 | 2,97 |
| | | MATERIAL : 37,86 89,7813689 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,30 10,2186311 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 42,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92297 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU | UN | | | | |
| | | LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12728 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 1,0000000 | 50,93 | 50,93 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0060000 | 53,59 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1510000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1510000 | 25,55 | 3,85 |
| | | MATERIAL : 59,94 91,4630422 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,59 8,5369578 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 65,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92298 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU | UN | | | | |
| | | LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12729 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 1,0000000 | 166,92 | 166,92 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1236000 | 2,75 | 0,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0068000 | 53,59 | 0,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1854000 | 20,92 | 3,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1854000 | 25,55 | 4,73 |
| | | MATERIAL : 178,12 96,2898865 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,86 3,7101135 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 184,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI | UN | | | | |
| | | CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0072000 | 292,34 | 2,10 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 12734 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 15,05 | 15,05 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0593000 | 2,75 | 0,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0018000 | 53,59 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1186000 | 20,92 | 2,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1186000 | 25,55 | 3,03 |
| | | MATERIAL : 18,51 80,7894737 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,40 19,2105263 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI | UN | | | | |
| | | CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0096000 | 292,34 | 2,80 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 12735 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0765000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0024000 | 53,59 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1530000 | 20,92 | 3,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1530000 | 25,55 | 3,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 29,32 | 83,7868806 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,67 | 16,2131194 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI | | | | UN | | | |
| | | CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0126000 | 292,34 | 3,68 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 12736 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 56,61 | 56,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0966000 | 2,75 | 0,26 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0031000 | 53,59 | 0,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1931000 | 20,92 | 4,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1931000 | 25,55 | 4,93 |
| | | MATERIAL | : | 62,51 | 89,7111654 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,16 | 10,2888346 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92302 | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI | | | | UN | | | |
| | | CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0264000 | 292,34 | 7,71 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 12737 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 72,93 | 72,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1167000 | 2,75 | 0,32 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0066000 | 53,59 | 0,35 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2332000 | 20,92 | 4,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2332000 | 25,55 | 5,95 |
| | | MATERIAL | : | 83,49 | 90,6158358 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,64 | 9,3841642 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92303 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI | | | UN | | | | |
| | | CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | UN | AS | 0,0360000 | 292,34 | 10,52 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 12738 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 144,15 | 144,15 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,1509000 | 2,75 | 0,41 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0090000 | 53,59 | 0,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3020000 | 20,92 | 6,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3020000 | 25,55 | 7,71 |
| | | MATERIAL | : | 158,38 | 93,3931100 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,20 | 6,6068900 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 169,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92304 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI | | | UN | | | | |
| | | CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | UN | AS | 0,0450000 | 292,34 | 13,15 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 12739 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 410,35 | 410,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,1854000 | 2,75 | 0,50 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0102000 | 53,59 | 0,54 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3708000 | 20,92 | 7,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3708000 | 25,55 | 9,47 |
| | | MATERIAL | : | 428,00 | 96,8847635 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,76 | 3,1152365 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 441,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM | | | UN | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0458000 | 2,75 | 0,12 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0038000 | 53,59 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1370000 | 20,92 | 2,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1370000 | 25,55 | 3,50 |
| | | MATERIAL : 7,59 59,7938145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,09 40,2061855 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,72 | 11,72 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0575000 | 2,75 | 0,15 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1724000 | 20,92 | 3,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1724000 | 25,55 | 4,40 |
| | | MATERIAL : 14,94 70,0047015 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,39 29,9952985 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 20,13 | 20,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0640000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1921000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1921000 | 25,55 | 4,90 |
| | | MATERIAL : 24,02 77,0592021 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,14 22,9407979 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU | UN | | | | |
| | | IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12723 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,89 | 2,89 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0498000 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0996000 | 20,92 | 2,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0996000 | 25,55 | 2,54 |
| | | MATERIAL : 4,78 56,2945369 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,70 43,7054631 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU | UN | | | | |
| | | IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12724 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,55 | 5,55 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0575000 | 2,75 | 0,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1149000 | 20,92 | 2,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1149000 | 25,55 | 2,93 |
| | | MATERIAL : 8,22 65,8085278 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,27 34,1914722 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU | UN | | | | |
| | | IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12725 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0640000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1281000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1281000 | 25,55 | 3,27 |
| | | MATERIAL : 14,44 75,1698903 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,76 24,8301097 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ | UN | | | | |
| | | ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0042000 | 292,34 | 1,22 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 12733 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 7,06 | 7,06 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0747000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0011000 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1993000 | 20,92 | 4,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1993000 | 25,55 | 5,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 10,38 | 58,3286279 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,40 | 41,6713721 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0072000 | 292,34 | 2,10 |
| I | 12734 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 15,05 | 15,05 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0863000 | 2,75 | 0,23 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0018000 | 53,59 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2299000 | 20,92 | 4,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2299000 | 25,55 | 5,87 |
| | | MATERIAL | : | 19,60 | 69,6473103 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,54 | 30,3526897 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92319 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0096000 | 292,34 | 2,80 |
| I | 12735 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0960000 | 2,75 | 0,26 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0024000 | 53,59 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2561000 | 20,92 | 5,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2561000 | 25,55 | 6,54 |
| | | MATERIAL | : | 30,32 | 76,1186526 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,51 | 23,8813474 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92326 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 22 | UN | | | | | |
| I | 12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0007000 | 31,75 | 0,02 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0515000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1547000 | 20,92 | 3,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1547000 | 25,55 | 3,95 |
| | | MATERIAL : 7,58 56,7975831 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,76 43,2024169 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 22 | UN | | | | | |
| I | 12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,72 | 11,72 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0780000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2339000 | 20,92 | 4,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2339000 | 25,55 | 5,97 |
| | | MATERIAL : 15,57 64,1704593 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,68 35,8295407 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92328 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20 22 | UN | | | | | |
| I | 12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 20,13 | 20,13 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3018000 | 20,92 | 6,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3018000 | 25,55 | 7,71 |
| | | MATERIAL : 25,16 69,1565601 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,21 30,8434399 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 36,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92329 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12723 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,89 | 2,89 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0515000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1031000 | 20,92 | 2,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1031000 | 25,55 | 2,63 |
| | | MATERIAL : 4,81 55,5296857 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,84 44,4703143 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92330 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12724 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,55 | 5,55 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0780000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1559000 | 20,92 | 3,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1559000 | 25,55 | 3,98 |
| | | MATERIAL : 8,65 59,7909408 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,81 40,2090592 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92331 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12725 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2012000 | 20,92 | 4,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2012000 | 25,55 | 5,14 |
| | | MATERIAL : 15,23 67,0499779 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,47 32,9500221 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92332 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0042000 | 292,34 | 1,22 |
| I | 12733 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 7,06 | 7,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0773000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0011000 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2062000 | 20,92 | 4,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2062000 | 25,55 | 5,26 |
| | | MATERIAL : 10,44 57,6026638 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,67 42,3973362 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0072000 | 292,34 | 2,10 |
| I | 12734 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 15,05 | 15,05 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1170000 | 2,75 | 0,32 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0018000 | 53,59 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3118000 | 20,92 | 6,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3118000 | 25,55 | 7,96 |
| | | MATERIAL : 20,45 63,8098218 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,59 36,1901782 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92334 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0096000 | 292,34 | 2,80 |
| I | 12735 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1509000 | 2,75 | 0,41 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0024000 | 53,59 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4023000 | 20,92 | 8,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4023000 | 25,55 | 10,27 |
| | | MATERIAL | : | 31,82 | 68,0308550 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,95 | 31,9691450 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P | | | UN | | | | |
| | | RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,52 | 28,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6450000 | 20,92 | 13,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6450000 | 25,55 | 16,47 |
| | | MATERIAL | : | 35,06 | 59,3792402 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,97 | 40,6207598 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR | | | UN | | | | |
| | | UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,50 | 28,50 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6450000 | 20,92 | 13,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6450000 | 25,55 | 16,47 |
| | | MATERIAL | : | 35,04 | 59,3654564 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,97 | 40,6345436 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | | | UN | | | | |
| | | EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 43,66 | 43,66 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7020000 | 20,92 | 14,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7020000 | 25,55 | 17,93 |
| | | MATERIAL | : 50,88 | 66,1116171 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 26,07 | 33,8883829 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 76,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 52,00 | 52,00 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7020000 | 20,92 | 14,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7020000 | 25,55 | 17,93 |
| | | MATERIAL | : 59,22 | 69,4284709 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 26,07 | 30,5715291 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 85,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | UN | CR | 1,0000000 | 71,02 | 71,02 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7580000 | 20,92 | 15,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7580000 | 25,55 | 19,36 |
| | | MATERIAL | : 78,87 | 73,6935590 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 28,15 | 26,3064410 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 107,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR | UN | | | | | |
| | | UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 78,44 | 78,44 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7580000 | 20,92 | 15,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7580000 | 25,55 | 19,36 |
| | | MATERIAL : 86,29 75,3999476 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,15 24,6000524 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 114,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | UN | | | | | |
| | | ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 42,35 | 42,35 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9670000 | 20,92 | 20,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9670000 | 25,55 | 24,70 |
| | | MATERIAL : 51,89 59,0836563 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,93 40,9163437 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | UN | | | | | |
| | | ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9670000 | 20,92 | 20,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9670000 | 25,55 | 24,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 50,03 | 58,1974849 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,93 | 41,8025151 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, | | | | UN | | | |
| | | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| I | 12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 81,85 | 81,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0520000 | 20,92 | 22,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0520000 | 25,55 | 26,87 |
| | | MATERIAL | : | 92,32 | 70,2581284 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 39,08 | 29,7418716 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 131,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, | | | | UN | | | |
| | | INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 73,69 | 73,69 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0520000 | 20,92 | 22,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0520000 | 25,55 | 26,87 |
| | | MATERIAL | : | 84,16 | 68,2877325 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 39,08 | 31,7122675 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 123,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 119,67 | 119,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1370000 | 20,92 | 23,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1370000 | 25,55 | 29,05 |
| | | MATERIAL : 131,06 75,6263711 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,23 24,3736289 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 173,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | UN | | | | |
| | | ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 103,94 | 103,94 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1370000 | 20,92 | 23,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1370000 | 25,55 | 29,05 |
| | | MATERIAL : 115,33 73,1919487 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,23 26,8080513 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 157,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM | UN | | | | |
| | | ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0360000 | 14,45 | 0,52 |
| I | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 53,83 | 53,83 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0090000 | 36,25 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2900000 | 20,92 | 26,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2900000 | 25,55 | 32,95 |
| | | MATERIAL : 66,66 58,1645128 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 47,94 41,8354872 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 114,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0450000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 102,22 | 102,22 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0110000 | 36,25 | 0,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4030000 | 20,92 | 29,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4030000 | 25,55 | 35,84 |
| | | MATERIAL : 116,34 69,0621845 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 52,11 30,9378155 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 168,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0530000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 136,91 | 136,91 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0130000 | 36,25 | 0,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5160000 | 20,92 | 31,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5160000 | 25,55 | 38,73 |
| | | MATERIAL : 152,27 73,0001919 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 56,31 26,9998081 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 208,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMEDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4900000 | 20,92 | 10,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4900000 | 25,55 | 12,51 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 14,19 | 43,7712519 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,23 | 56,2287481 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE | | | | UN | | | |
| | | DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,88 | 10,88 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4900000 | 20,92 | 10,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4900000 | 25,55 | 12,51 |
| | | MATERIAL | : | 15,69 | 46,2629246 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,23 | 53,7370754 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,81 | 13,81 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5330000 | 20,92 | 11,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5330000 | 25,55 | 13,61 |
| | | MATERIAL | : | 19,13 | 49,1259640 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,82 | 50,8740360 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E | | | | UN | | | |
| | | M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202 | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 15,20 | 15,20 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5330000 | 20,92 | 11,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5330000 | 25,55 | 13,61 |
| | | MATERIAL | : 20,53 | 50,8811120 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 19,81 | 49,1188880 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 40,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 18,34 | 18,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5820000 | 20,92 | 12,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5820000 | 25,55 | 14,87 |
| | | MATERIAL | : 24,20 | 52,7868853 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,63 | 47,2131147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 45,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202 | | UN | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 18,61 | 18,61 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5820000 | 20,92 | 12,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5820000 | 25,55 | 14,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 24,47 | 53,0638853 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,63 | 46,9361147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R | | | | UN | | | |
| | | EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,52 | 28,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6440000 | 20,92 | 13,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6440000 | 25,55 | 16,45 |
| | | MATERIAL | : | 35,06 | 59,4195520 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,93 | 40,5804480 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE | | | | UN | | | |
| | | DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,50 | 28,50 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6440000 | 20,92 | 13,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6440000 | 25,55 | 16,45 |
| | | MATERIAL | : | 35,04 | 59,4057725 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,93 | 40,5942275 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 43,66 | 43,66 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7360000 | 20,92 | 15,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7360000 | 25,55 | 18,80 |
| | | MATERIAL | : 51,19 | 65,1797095 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,34 | 34,8202905 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 78,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 52,00 | 52,00 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7360000 | 20,92 | 15,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7360000 | 25,55 | 18,80 |
| | | MATERIAL | : 59,53 | 68,5253457 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,34 | 31,4746543 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 86,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | UN | CR | 1,0000000 | 71,02 | 71,02 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8280000 | 20,92 | 17,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8280000 | 25,55 | 21,15 |
| | | MATERIAL | : 79,53 | 72,1092758 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 30,75 | 27,8907242 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 110,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE | | | | UN | | | |
| | | DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 78,44 | 78,44 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8280000 | 20,92 | 17,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8280000 | 25,55 | 21,15 |
| | | MATERIAL | : | 86,95 | 73,8690477 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,75 | 26,1309523 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 117,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | | | | | |
| | | _10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,63 | 14,63 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7350000 | 20,92 | 15,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7350000 | 25,55 | 18,77 |
| | | MATERIAL | : | 21,72 | 44,2924239 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,33 | 55,7075761 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | | | | | |
| | | _10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | UN | CR | 1,0000000 | 12,64 | 12,64 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7350000 | 20,92 | 15,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7350000 | 25,55 | 18,77 |
| | | MATERIAL | : 19,73 | 41,9327373 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,33 | 58,0672627 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 47,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7990000 | 20,92 | 16,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7990000 | 25,55 | 20,41 |
| | | MATERIAL | : 31,59 | 51,5438654 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 29,68 | 48,4561346 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 61,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7990000 | 20,92 | 16,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7990000 | 25,55 | 20,41 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 27,61 | 48,1921397 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,70 | 51,8078603 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, | | | | UN | | | |
| | | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | |
| | | . AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 29,12 | 29,12 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8730000 | 20,92 | 18,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8730000 | 25,55 | 22,30 |
| | | MATERIAL | : | 37,62 | 53,6933848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,44 | 46,3066152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, | | | | UN | | | |
| | | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | |
| | | . AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,39 | 26,39 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8730000 | 20,92 | 18,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8730000 | 25,55 | 22,30 |
| | | MATERIAL | : | 34,89 | 51,8138567 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,44 | 48,1861433 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 | |
| I | 3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 42,35 | 42,35 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9650000 | 20,92 | 20,18 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9650000 | 25,55 | 24,65 | |
| | | MATERIAL : 51,88 59,1308316 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,85 40,8691684 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 | |
| I | 3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9650000 | 20,92 | 20,18 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9650000 | 25,55 | 24,65 | |
| | | MATERIAL : 50,02 58,2449598 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,85 41,7550402 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 85,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 81,85 | 81,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1040000 | 20,92 | 23,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1040000 | 25,55 | 28,20 |
| | | MATERIAL : 92,82 69,3555623 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 41,00 30,6444377 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 133,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 73,69 | 73,69 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1040000 | 20,92 | 23,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1040000 | 25,55 | 28,20 |
| | | MATERIAL : 84,66 67,3646497 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 41,00 32,6353503 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 125,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 119,67 | 119,67 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2420000 | 20,92 | 25,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2420000 | 25,55 | 31,73 |
| | | MATERIAL : 132,03 74,1015275 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 46,14 | 25,8984725 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 178,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | | | | | |
| | | _10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 103,94 | 103,94 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,2420000 | 20,92 | 25,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2420000 | 25,55 | 31,73 |
| | | MATERIAL | : | 116,30 | 71,5922390 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,14 | 28,4077610 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 162,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE | | | | UN | | | |
| | | DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0200000 | 14,45 | 0,28 |
| I | 6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,53 | 17,53 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9800000 | 20,92 | 20,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9800000 | 25,55 | 25,03 |
| | | MATERIAL | : | 27,07 | 42,6319936 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,45 | 57,3680064 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM | | | | UN | | | |
| | | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0250000 | 14,45 | 0,36 |
| I | 6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,83 | 26,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0660000 | 20,92 | 22,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0660000 | 25,55 | 27,23 |
| | | MATERIAL | : | 37,30 | 48,4974632 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 39,63 | 51,5025368 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0290000 | 14,45 | 0,41 |
| I | 6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 33,99 | 33,99 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1640000 | 20,92 | 24,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1640000 | 25,55 | 29,74 |
| | | MATERIAL | : | 45,48 | 51,2464750 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,26 | 48,7535250 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0360000 | 14,45 | 0,52 |
| I | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,83 | 53,83 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0090000 | 36,25 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2870000 | 20,92 | 26,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2870000 | 25,55 | 32,88 |
| | | MATERIAL | : | 66,65 | 58,2204353 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,82 | 41,7795647 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 114,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0450000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 102,22 | 102,22 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0110000 | 36,25 | 0,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4710000 | 20,92 | 30,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4710000 | 25,55 | 37,58 |
| | | MATERIAL : 116,96 68,1513438 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 54,65 31,8486562 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 171,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0530000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 136,91 | 136,91 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0130000 | 36,25 | 0,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6560000 | 20,92 | 34,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6560000 | 25,55 | 42,31 |
| | | MATERIAL : 153,58 71,3986698 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 61,51 28,6013302 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 215,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3010000 | 20,92 | 6,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3010000 | 25,55 | 7,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,45 | 52,6315790 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,19 | 47,3684210 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RE | | | | UN | | | |
| | | DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,88 | 10,88 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3010000 | 20,92 | 6,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3010000 | 25,55 | 7,69 |
| | | MATERIAL | : | 13,95 | 55,4668795 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,19 | 44,5331205 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,81 | 13,81 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3180000 | 20,92 | 6,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3180000 | 25,55 | 8,12 |
| | | MATERIAL | : | 17,14 | 59,1759003 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,82 | 40,8240997 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO E | | | | UN | | | |
| | | M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 15,20 | 15,20 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3180000 | 20,92 | 6,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180000 | 25,55 | 8,12 |
| | | MATERIAL : 18,53 61,0505451 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,82 38,9494549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 18,34 | 18,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |
| | | MATERIAL : 21,93 63,6310737 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,52 36,3689263 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 34,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 18,61 | 18,61 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 22,20 | 63,9145497 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,52 | 36,0854503 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R | | | | UN | | | |
| | | EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,52 | 28,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3620000 | 20,92 | 7,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3620000 | 25,55 | 9,24 |
| | | MATERIAL | : | 32,43 | 70,6742309 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,45 | 29,3257691 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RE | | | | UN | | | |
| | | DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,50 | 28,50 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3620000 | 20,92 | 7,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3620000 | 25,55 | 9,24 |
| | | MATERIAL | : | 32,41 | 70,6614277 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,45 | 29,3385723 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 43,66 | 43,66 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3980000 | 20,92 | 8,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3980000 | 25,55 | 10,16 |
| | | MATERIAL | : 48,05 | 76,4818356 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,77 | 23,5181644 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 62,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 52,00 | 52,00 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3980000 | 20,92 | 8,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3980000 | 25,55 | 10,16 |
| | | MATERIAL | : 56,39 | 79,2405064 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,77 | 20,7594936 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 71,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | UN | CR | 1,0000000 | 71,02 | 71,02 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4350000 | 20,92 | 9,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4350000 | 25,55 | 11,11 |
| | | MATERIAL | : 75,87 | 82,4469821 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,15 | 17,5530179 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RE | | | | UN | | | |
| | | DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 78,44 | 78,44 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4350000 | 20,92 | 9,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4350000 | 25,55 | 11,11 |
| | | MATERIAL | : | 83,29 | 83,7576734 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,15 | 16,2423266 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 99,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,63 | 14,63 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4510000 | 20,92 | 9,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4510000 | 25,55 | 11,52 |
| | | MATERIAL | : | 19,09 | 53,2158837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,77 | 46,7841163 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | UN | CR | 1,0000000 | 12,64 | 12,64 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4510000 | 20,92 | 9,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4510000 | 25,55 | 11,52 |
| | | MATERIAL | : 17,10 | 50,4589873 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,77 | 49,5410127 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4770000 | 20,92 | 9,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4770000 | 25,55 | 12,18 |
| | | MATERIAL | : 28,56 | 61,6832541 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,74 | 38,3167459 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 46,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4770000 | 20,92 | 9,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4770000 | 25,55 | 12,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 24,60 | 58,0927592 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,74 | 41,9072408 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), | | | | UN | | | |
| | | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | | | |
| | | O. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 29,12 | 29,12 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5060000 | 20,92 | 10,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5060000 | 25,55 | 12,92 |
| | | MATERIAL | : | 34,20 | 64,5258784 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,80 | 35,4741216 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), | | | | UN | | | |
| | | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | | | |
| | | O. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,39 | 26,39 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5060000 | 20,92 | 10,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5060000 | 25,55 | 12,92 |
| | | MATERIAL | : | 31,47 | 62,5970923 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,80 | 37,4029077 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 | |
| I | 3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 42,35 | 42,35 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5430000 | 20,92 | 11,35 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5430000 | 25,55 | 13,87 | |
| | | MATERIAL : 47,95 70,3894196 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,17 29,6105804 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 | |
| I | 3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5430000 | 20,92 | 11,35 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5430000 | 25,55 | 13,87 | |
| | | MATERIAL : 46,09 69,5573350 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,17 30,4426650 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 81,85 | 81,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5980000 | 20,92 | 12,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5980000 | 25,55 | 15,27 |
| | | MATERIAL : 88,10 79,8603555 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,21 20,1396445 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 110,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 73,69 | 73,69 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5980000 | 20,92 | 12,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5980000 | 25,55 | 15,27 |
| | | MATERIAL : 79,94 78,2510772 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,21 21,7489228 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 119,67 | 119,67 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6530000 | 20,92 | 13,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6530000 | 25,55 | 16,68 |
| | | MATERIAL : 126,56 83,9248989 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 24,24 | 16,0751011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 150,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 103,94 | 103,94 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6530000 | 20,92 | 13,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6530000 | 25,55 | 16,68 |
| | | MATERIAL | : | 110,83 | 82,0518519 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,24 | 17,9481481 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 135,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE | | | | UN | | | |
| | | DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0200000 | 14,45 | 0,28 |
| I | 6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,53 | 17,53 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6010000 | 20,92 | 12,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6010000 | 25,55 | 15,35 |
| | | MATERIAL | : | 23,57 | 51,3307156 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,34 | 48,6692844 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM | | | | UN | | | |
| | | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0250000 | 14,45 | 0,36 |
| I | 6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,83 | 26,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6350000 | 20,92 | 13,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6350000 | 25,55 | 16,22 |
| | | MATERIAL | : | 33,31 | 58,5400176 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,59 | 41,4599824 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0290000 | 14,45 | 0,41 |
| I | 6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 33,99 | 33,99 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6750000 | 20,92 | 14,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6750000 | 25,55 | 17,24 |
| | | MATERIAL | : | 40,93 | 61,9993933 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,08 | 38,0006067 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0360000 | 14,45 | 0,52 |
| I | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,83 | 53,83 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0090000 | 36,25 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7240000 | 20,92 | 15,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7240000 | 25,55 | 18,49 |
| | | MATERIAL | : | 61,40 | 69,5262920 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,90 | 30,4737080 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0450000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 102,22 | 102,22 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0110000 | 36,25 | 0,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7970000 | 20,92 | 16,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7970000 | 25,55 | 20,36 |
| | | MATERIAL : 110,69 78,8959419 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,60 21,1040581 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 140,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0530000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 136,91 | 136,91 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0130000 | 36,25 | 0,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8700000 | 20,92 | 18,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8700000 | 25,55 | 22,22 |
| | | MATERIAL : 146,26 81,9073234 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,30 18,0926766 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 178,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0080000 | 14,45 | 0,11 |
| I | 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 4,58 | 4,58 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0020000 | 36,25 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1730000 | 20,92 | 3,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1730000 | 25,55 | 4,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 6,34 | 49,6465043 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,45 | 50,3534957 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM | | | | UN | | | |
| | | RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0080000 | 14,45 | 0,11 |
| I | 3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,91 | 4,91 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0020000 | 36,25 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1730000 | 20,92 | 3,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1730000 | 25,55 | 4,42 |
| | | MATERIAL | : | 6,69 | 50,9188362 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,43 | 49,0811638 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM | | | | UN | | | |
| | | RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0110000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,35 | 6,35 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2970000 | 20,92 | 6,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2970000 | 25,55 | 7,58 |
| | | MATERIAL | : | 9,34 | 45,8435809 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,05 | 54,1564191 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM | | | | UN | | | |
| | | RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0110000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,69 | 6,69 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2970000 | 20,92 | 6,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2970000 | 25,55 | 7,58 |
| | | MATERIAL | : 9,68 | 46,7343976 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,05 | 53,2656024 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 20,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R | | UN | | | | |
| | | AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | UN | CR | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4820000 | 20,92 | 10,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4820000 | 25,55 | 12,31 |
| | | MATERIAL | : 14,11 | 44,0412887 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,94 | 55,9587113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 32,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RA | | UN | | | | |
| | | MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | UN | CR | 1,0000000 | 10,88 | 10,88 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4820000 | 20,92 | 10,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4820000 | 25,55 | 12,31 |
| | | MATERIAL | : 15,61 | 46,5491484 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,94 | 53,4508516 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0080000 | 14,45 | 0,11 |
| I | 3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 6,71 | 6,71 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0020000 | 36,25 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2590000 | 20,92 | 5,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2590000 | 25,55 | 6,61 |
| | | MATERIAL : 9,28 49,1255961 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,63 50,8744039 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0080000 | 14,45 | 0,11 |
| I | 3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 5,62 | 5,62 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0020000 | 36,25 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2590000 | 20,92 | 5,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2590000 | 25,55 | 6,61 |
| | | MATERIAL : 8,19 46,0067491 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,63 53,9932509 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0110000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 10,03 | 10,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4450000 | 20,92 | 9,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4450000 | 25,55 | 11,36 |
| | | MATERIAL | : 14,39 | 46,5176546 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,55 | 53,4823454 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 30,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN | | UN | | | | |
| | | STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0110000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 8,42 | 8,42 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4450000 | 20,92 | 9,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4450000 | 25,55 | 11,36 |
| | | MATERIAL | : 12,78 | 43,5748462 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,55 | 56,4251538 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 29,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST | | UN | | | | |
| | | ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | UN | CR | 1,0000000 | 14,63 | 14,63 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7240000 | 20,92 | 15,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7240000 | 25,55 | 18,49 |
| | | MATERIAL | : 21,61 | 44,5338283 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 26,93 | 55,4661717 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202 | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,64 | 12,64 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7240000 | 20,92 | 15,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7240000 | 25,55 | 18,49 |
| | | MATERIAL | : | 19,62 | 42,1596042 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,93 | 57,8403958 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA | | | | UN | | | |
| | | MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,65 | 7,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3460000 | 20,92 | 7,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3460000 | 25,55 | 8,84 |
| | | MATERIAL | : | 11,12 | 46,3435018 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,88 | 53,6564982 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RA | | | | UN | | | |
| | | MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0160000 | 14,45 | 0,23 |
| I | 6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5930000 | 20,92 | 12,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5930000 | 25,55 | 15,15 |
| | | MATERIAL | : | 16,75 | 43,1818181 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,06 | 56,8181819 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMA | | | UN | | | | |
| | | IS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0200000 | 14,45 | 0,28 |
| I | 6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,53 | 17,53 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9650000 | 20,92 | 20,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9650000 | 25,55 | 24,65 |
| | | MATERIAL | : | 26,95 | 42,9094964 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,87 | 57,0905036 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P | | | UN | | | | |
| | | RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| I | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 82,65 | 82,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6450000 | 20,92 | 13,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6450000 | 25,55 | 16,47 |
| | | MATERIAL | : | 89,20 | 78,8221771 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,96 | 21,1778229 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 113,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| I | 9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 136,75 | 136,75 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7020000 | 20,92 | 14,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7020000 | 25,55 | 17,93 |
| | | MATERIAL : 143,98 84,6728643 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,06 15,3271357 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 170,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| I | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 211,87 | 211,87 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7580000 | 20,92 | 15,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7580000 | 25,55 | 19,36 |
| | | MATERIAL : 219,73 88,6449843 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,14 11,3550157 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 247,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| I | 9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 26,99 | 26,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4900000 | 20,92 | 10,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4900000 | 25,55 | 12,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 31,82 | 63,5908727 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,21 | 36,4091273 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | | | UN | | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| I | 9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 45,16 | 45,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5330000 | 20,92 | 11,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5330000 | 25,55 | 13,61 |
| | | MATERIAL | : | 50,50 | 71,8291815 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,80 | 28,1708185 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO | | | UN | | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| I | 9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 56,21 | 56,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5820000 | 20,92 | 12,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5820000 | 25,55 | 14,87 |
| | | MATERIAL | : | 62,08 | 74,1688592 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,62 | 25,8311408 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R | | | UN | | | | |
| | | EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| I | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | | UN | CR | 1,0000000 | 82,65 | 82,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6440000 | 20,92 | 13,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6440000 | 25,55 | 16,45 |
| | | MATERIAL | : 89,20 | 78,8500664 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 23,92 | 21,1499336 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 113,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 20 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| I | 9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 136,75 | 136,75 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7360000 | 20,92 | 15,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7360000 | 25,55 | 18,80 |
| | | MATERIAL | : 144,29 | 84,0746139 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,33 | 15,9253861 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 171,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| I | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | | UN | CR | 1,0000000 | 211,87 | 211,87 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,8280000 | 20,92 | 17,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8280000 | 25,55 | 21,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 220,39 | 87,7584353 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,74 | 12,2415647 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 251,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R | | | | UN | | | |
| | | EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| I | 9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,99 | 26,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3010000 | 20,92 | 6,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3010000 | 25,55 | 7,69 |
| | | MATERIAL | : | 30,07 | 72,8928832 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,18 | 27,1071168 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| I | 9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 45,16 | 45,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3180000 | 20,92 | 6,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3180000 | 25,55 | 8,12 |
| | | MATERIAL | : | 48,51 | 80,4250374 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,80 | 19,5749626 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| I | 9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 56,21 | 56,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |
| | | MATERIAL : 59,81 82,6965670 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,51 17,3034330 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 72,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R | UN | | | | |
| | | EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| I | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 82,65 | 82,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3620000 | 20,92 | 7,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3620000 | 25,55 | 9,24 |
| | | MATERIAL : 86,57 86,5546219 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,44 13,4453781 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO | UN | | | | |
| | | EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | |
| | | 020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| I | 9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 136,75 | 136,75 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3980000 | 20,92 | 8,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3980000 | 25,55 | 10,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 141,15 | 90,5293552 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,76 | 9,4706448 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 155,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R | | | | UN | | | |
| | | EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| I | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 211,87 | 211,87 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4350000 | 20,92 | 9,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4350000 | 25,55 | 11,11 |
| | | MATERIAL | : | 216,73 | 93,0670104 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,14 | 6,9329896 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 232,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM | | | | UN | | | |
| | | RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0080000 | 14,45 | 0,11 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0020000 | 36,25 | 0,07 |
| I | 9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 19,71 | 19,71 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1730000 | 20,92 | 3,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1730000 | 25,55 | 4,42 |
| | | MATERIAL | : | 21,50 | 76,9921034 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,42 | 23,0078966 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM | | | | UN | | | |
| | | RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0110000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 26,10 | 26,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2970000 | 20,92 | 6,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2970000 | 25,55 | 7,58 |
| | | MATERIAL : 29,12 72,5299402 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,02 27,4700598 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 40,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R | UN | | | | |
| | | AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| I | 9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 26,99 | 26,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4820000 | 20,92 | 10,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4820000 | 25,55 | 12,31 |
| | | MATERIAL : 31,75 63,9169020 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,91 36,0830980 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | UN | | | | |
| | | TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6450000 | 20,92 | 13,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6450000 | 25,55 | 16,47 |
| | | MATERIAL : 38,19 61,4269609 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,97 38,5730391 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6450000 | 20,92 | 13,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6450000 | 25,55 | 16,47 |
| | | MATERIAL | : 38,19 | 61,4269609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 23,97 | 38,5730391 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 62,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6450000 | 20,92 | 13,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6450000 | 25,55 | 16,47 |
| | | MATERIAL | : 38,19 | 61,4269609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 23,97 | 38,5730391 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 62,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 55,52 | 55,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7020000 | 20,92 | 14,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7020000 | 25,55 | 17,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 62,74 | 70,6412713 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,07 | 29,3587287 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | | UN | | | |
| | | TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,52 | 55,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7020000 | 20,92 | 14,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7020000 | 25,55 | 17,93 |
| | | MATERIAL | : | 62,74 | 70,6412713 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,07 | 29,3587287 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | | UN | | | |
| | | TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7020000 | 20,92 | 14,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7020000 | 25,55 | 17,93 |
| | | MATERIAL | : | 91,82 | 77,8862479 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,06 | 22,1137521 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 117,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | | UN | | | |
| | | TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7580000 | 20,92 | 15,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7580000 | 25,55 | 19,36 |
| | | MATERIAL : 92,44 76,6550523 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,15 23,3449477 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 120,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA | UN | | | | |
| | | DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7580000 | 20,92 | 15,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7580000 | 25,55 | 19,36 |
| | | MATERIAL : 92,44 76,6550523 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,15 23,3449477 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 120,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA | UN | | | | |
| | | LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | | |
| | | 10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 10,75 | 10,75 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4900000 | 20,92 | 10,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4900000 | 25,55 | 12,51 |
| | | MATERIAL : 15,56 46,0557532 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,23 53,9442468 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4900000 | 20,92 | 10,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4900000 | 25,55 | 12,51 |
| | | MATERIAL : 15,77 46,3896256 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,23 53,6103744 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 34,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 1,0000000 | 16,32 | 16,32 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5330000 | 20,92 | 11,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5330000 | 25,55 | 13,61 |
| | | MATERIAL : 21,65 52,2096113 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,81 47,7903887 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 16,31 | 16,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5330000 | 20,92 | 11,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5330000 | 25,55 | 13,61 |
| | | MATERIAL : 21,64 52,1980677 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,81 47,8019323 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I | UN | | | | |
| | | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 16,31 | 16,31 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5330000 | 20,92 | 11,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5330000 | 25,55 | 13,61 |
| | | MATERIAL : 21,64 52,1980677 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,81 47,8019323 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, | UN | | | | |
| | | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5820000 | 20,92 | 12,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5820000 | 25,55 | 14,87 |
| | | MATERIAL : 25,63 54,2178890 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 21,63 | 45,7821110 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | | UN | | | |
| | | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5820000 | 20,92 | 12,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5820000 | 25,55 | 14,87 |
| | | MATERIAL | : | 25,63 | 54,2178890 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,63 | 45,7821110 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I | | | | UN | | | |
| | | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5820000 | 20,92 | 12,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5820000 | 25,55 | 14,87 |
| | | MATERIAL | : | 25,63 | 54,2178890 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,63 | 45,7821110 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | | UN | | | |
| | | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | | | |
| | | F_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6440000 | 20,92 | 13,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6440000 | 25,55 | 16,45 |
| | | MATERIAL : 38,19 61,4665593 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,93 38,5334407 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6440000 | 20,92 | 13,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6440000 | 25,55 | 16,45 |
| | | MATERIAL : 38,19 61,4665593 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,93 38,5334407 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6440000 | 20,92 | 13,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6440000 | 25,55 | 16,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 38,19 | 61,4665593 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,93 | 38,5334407 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,52 | 55,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7360000 | 20,92 | 15,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7360000 | 25,55 | 18,80 |
| | | MATERIAL | : | 63,05 | 69,7519930 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 30,2480070 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,52 | 55,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7360000 | 20,92 | 15,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7360000 | 25,55 | 18,80 |
| | | MATERIAL | : | 63,05 | 69,7519930 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,34 | 30,2480070 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8280000 | 20,92 | 17,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8280000 | 25,55 | 21,15 |
| | | MATERIAL : 93,10 75,1676768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,75 24,8323232 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8280000 | 20,92 | 17,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8280000 | 25,55 | 21,15 |
| | | MATERIAL : 93,10 75,1676768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,75 24,8323232 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 10,75 | 10,75 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3010000 | 20,92 | 6,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3010000 | 25,55 | 7,69 |
| | | MATERIAL : 13,82 55,2346571 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,19 44,7653429 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0130000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3010000 | 20,92 | 6,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3010000 | 25,55 | 7,69 |
| | | MATERIAL : 14,03 55,6085919 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,19 44,3914081 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 1,0000000 | 16,32 | 16,32 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3180000 | 20,92 | 6,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180000 | 25,55 | 8,12 |
| | | MATERIAL : 19,65 62,4402677 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 11,82 | 37,5597323 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I | | | | UN | | | |
| | | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | |
| | | . AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,31 | 16,31 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3180000 | 20,92 | 6,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3180000 | 25,55 | 8,12 |
| | | MATERIAL | : | 19,64 | 62,4282983 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,82 | 37,5717017 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I | | | | UN | | | |
| | | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | |
| | | . AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0170000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,31 | 16,31 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0040000 | 36,25 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3180000 | 20,92 | 6,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3180000 | 25,55 | 8,12 |
| | | MATERIAL | : | 19,64 | 62,4282983 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,82 | 37,5717017 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, | | | | UN | | | |
| | | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |
| | | MATERIAL | : 23,36 | 65,0837989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,52 | 34,9162011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 35,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | UN | | | | |
| | | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | | UN | CR | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |
| | | MATERIAL | : 23,36 | 65,0837989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,52 | 34,9162011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 35,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I | | UN | | | | |
| | | NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | |
| | | . AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0190000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0050000 | 36,25 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 23,36 | 65,0837989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,52 | 34,9162011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | UN | | | | |
| | | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3620000 | 20,92 | 7,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3620000 | 25,55 | 9,24 |
| | | MATERIAL | : | 35,56 | 72,5490197 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,45 | 27,4509803 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | UN | | | | |
| | | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3620000 | 20,92 | 7,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3620000 | 25,55 | 9,24 |
| | | MATERIAL | : | 35,56 | 72,5490197 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,45 | 27,4509803 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0060000 | 36,25 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3620000 | 20,92 | 7,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3620000 | 25,55 | 9,24 |
| | | MATERIAL : 35,56 72,5490197 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,45 27,4509803 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 55,52 | 55,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3980000 | 20,92 | 8,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3980000 | 25,55 | 10,16 |
| | | MATERIAL : 59,91 80,2197803 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,77 19,7802197 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0300000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 55,52 | 55,52 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3980000 | 20,92 | 8,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3980000 | 25,55 | 10,16 |
| | | MATERIAL : 59,91 80,2197803 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,77 19,7802197 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | UN | | | | |
| | | TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4350000 | 20,92 | 9,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4350000 | 25,55 | 11,11 |
| | | MATERIAL : 89,44 84,7043215 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,15 15,2956785 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 105,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA | UN | | | | |
| | | DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 | | | | | |
| | | 0/2020 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0350000 | 14,45 | 0,50 |
| I | 3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0080000 | 36,25 | 0,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4350000 | 20,92 | 9,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4350000 | 25,55 | 11,11 |
| | | MATERIAL : 89,44 84,7043215 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,15 | 15,2956785 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS | | | | UN | | | |
| | | TALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0110000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0030000 | 36,25 | 0,10 |
| I | 12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,77 | 7,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2970000 | 20,92 | 6,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2970000 | 25,55 | 7,58 |
| | | MATERIAL | : | 10,76 | 49,3793103 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,05 | 50,6206897 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA | | | | UN | | | |
| | | DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0395000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 6,88 | 6,88 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0593000 | 20,92 | 1,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0593000 | 25,55 | 1,51 |
| | | MATERIAL | : | 9,00 | 80,3603604 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,19 | 19,6396396 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA | | | | UN | | | |
| | | DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0395000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 519,44 | 519,44 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0593000 | 20,92 | 1,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0593000 | 25,55 | 1,51 |
| | | MATERIAL : 521,57 99,5836994 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,18 0,4163006 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 523,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC | UN | | | | |
| | | A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0197500 | 2,75 | 0,05 |
| I | 39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 17,57 | 17,57 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0848000 | 20,92 | 1,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0848000 | 25,55 | 2,16 |
| | | MATERIAL : 19,21 85,9452178 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,14 14,0547822 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA | UN | | | | |
| | | X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTA | | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0395000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 40,83 | 40,83 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0593000 | 20,92 | 1,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0593000 | 25,55 | 1,51 |
| | | MATERIAL : 42,96 95,1609323 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,18 4,8390677 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA | UN | | | | |
| | | DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0765000 | 20,92 | 1,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0765000 | 25,55 | 1,95 |
| | | MATERIAL : 13,96 83,1440527 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,82 16,8559473 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO | UN | | | | |
| | | LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0056000 | 292,34 | 1,63 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0452500 | 2,75 | 0,12 |
| I | 39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 8,96 | 8,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0014000 | 53,59 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0679000 | 20,92 | 1,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0679000 | 25,55 | 1,73 |
| | | MATERIAL : 11,43 81,9884727 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,50 18,0115273 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 570,53 | 570,53 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0765000 | 20,92 | 1,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0765000 | 25,55 | 1,95 |
| | | MATERIAL : 573,35 99,5105187 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,82 0,4894813 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 576,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0032000 | 292,34 | 0,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0255000 | 2,75 | 0,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0008000 | 53,59 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0742000 | 20,92 | 1,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0742000 | 25,55 | 1,89 |
| | | MATERIAL : 26,56 90,6292750 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,74 9,3707250 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 73,55 | 73,55 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0765000 | 20,92 | 1,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0765000 | 25,55 | 1,95 |
| | | MATERIAL : 76,37 96,4366945 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,82 3,5633055 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 79,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0084000 | 292,34 | 2,45 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 1,0000000 | 24,71 | 24,71 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0021000 | 53,59 | 0,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0966000 | 20,92 | 2,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0966000 | 25,55 | 2,46 |
| | | MATERIAL : 28,34 88,7841659 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,58 11,2158341 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO | UN | | | | |
| | | LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0074000 | 292,34 | 2,16 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0577000 | 2,75 | 0,15 |
| I | 39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 20,49 | 20,49 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0018500 | 53,59 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0865500 | 20,92 | 1,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0865500 | 25,55 | 2,21 |
| | | MATERIAL : 23,72 88,1147541 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,19 11,8852459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P | UN | | | | |
| | | RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0084000 | 292,34 | 2,45 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 1,0000000 | 653,01 | 653,01 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0021000 | 53,59 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0966000 | 20,92 | 2,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0966000 | 25,55 | 2,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 656,65 | 99,4591975 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,57 | 0,5408025 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 660,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0176000 | 292,34 | 5,14 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0778000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 38,10 | 38,10 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0044000 | 53,59 | 0,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1166000 | 20,92 | 2,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1166000 | 25,55 | 2,97 |
| | | MATERIAL | : | 44,78 | 91,2244898 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,30 | 8,7755102 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0130000 | 292,34 | 3,80 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0711000 | 2,75 | 0,19 |
| I | 39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 34,98 | 34,98 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0032500 | 53,59 | 0,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1066000 | 20,92 | 2,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1066000 | 25,55 | 2,72 |
| | | MATERIAL | : | 40,15 | 91,0495230 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,94 | 8,9504770 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P | | | | UN | | | |
| | | RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0176000 | 292,34 | 5,14 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0778000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 42 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 817,56 | 817,56 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0044000 | 53,59 | 0,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1166000 | 20,92 | 2,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1166000 | 25,55 | 2,97 |
| | | MATERIAL | : | 824,24 | 99,4809647 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,30 | 0,5190353 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 828,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA | | | | UN | | | |
| | | DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 58,46 | 58,46 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0060000 | 53,59 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1510000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1510000 | 25,55 | 3,85 |
| | | MATERIAL | : | 67,47 | 92,3435146 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,59 | 7,6564854 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO | | UN | | | | |
| | | LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | | |
| | | O. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | | AS | 0,0208000 | 292,34 | 6,08 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | | CR | 0,0892000 | 2,75 | 0,24 |
| I | 39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | | AS | 1,0000000 | 49,32 | 49,32 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | | AS | 0,0052000 | 53,59 | 0,27 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1338000 | 20,92 | 2,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1338000 | 25,55 | 3,41 |
| | | MATERIAL : 57,16 92,0212766 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,95 7,9787234 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P | | UN | | | | |
| | | RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 54 MM | UN | | AS | 1,0000000 | 1.133,92 | 1.133,92 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | | AS | 0,0060000 | 53,59 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1510000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1510000 | 25,55 | 3,85 |
| | | MATERIAL : 1.142,93 99,5132655 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,59 0,4867345 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.148,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA | | UN | | | | |
| | | DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1236000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 1,0000000 | 166,92 | 166,92 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0068000 | 53,59 | 0,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1854000 | 20,92 | 3,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1854000 | 25,55 | 4,73 |
| | | MATERIAL : 178,12 96,2898865 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,86 3,7101135 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 184,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO | UN | | | | |
| | | LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | | |
| | | O. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0270000 | 292,34 | 7,89 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1121000 | 2,75 | 0,30 |
| I | 39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 1,0000000 | 153,73 | 153,73 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0064000 | 53,59 | 0,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1682000 | 20,92 | 3,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1682000 | 25,55 | 4,29 |
| | | MATERIAL : 163,82 96,3294118 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,24 3,6705882 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 170,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P | UN | | | | |
| | | RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1236000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 1,0000000 | 1.497,73 | 1.497,73 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0068000 | 53,59 | 0,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1854000 | 20,92 | 3,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1854000 | 25,55 | 4,73 |
| | | MATERIAL : 1.508,93 99,5474069 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,86 0,4525931 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.515,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0498000 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,16 | 5,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1495000 | 20,92 | 3,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1495000 | 25,55 | 3,81 |
| | | MATERIAL : 7,50 57,4173713 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,56 42,5826287 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0249000 | 2,75 | 0,06 |
| I | 39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1107000 | 20,92 | 2,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1107000 | 25,55 | 2,82 |
| | | MATERIAL : 15,42 78,9825283 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,10 21,0174717 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0575000 | 2,75 | 0,15 |
| I | 39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,43 | 11,43 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1724000 | 20,92 | 3,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1724000 | 25,55 | 4,40 |
| | | MATERIAL : 14,65 69,5900858 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,39 30,4099142 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0287500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1222000 | 20,92 | 2,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1222000 | 25,55 | 3,12 |
| | | MATERIAL : 23,21 83,6646188 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,53 16,3353812 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0287500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1413000 | 20,92 | 2,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1413000 | 25,55 | 3,61 |
| | | MATERIAL : 25,96 83,1886854 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,24 16,8113146 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93079 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0640000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,35 | 18,35 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1921000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1921000 | 25,55 | 4,90 |
| | | MATERIAL : 22,24 75,6655291 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,14 24,3344709 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0498000 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0996000 | 20,92 | 2,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0996000 | 25,55 | 2,54 |
| | | MATERIAL : 4,81 56,4497042 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,70 43,5502958 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0249000 | 2,75 | 0,06 |
| I | 39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,96 | 13,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0858000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0858000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL : 15,30 82,8354156 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,17 17,1645844 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0498000 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,36 | 18,36 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0996000 | 20,92 | 2,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0996000 | 25,55 | 2,54 |
| | | MATERIAL : 20,27 84,5960653 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,68 15,4039347 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0498000 | 2,75 | 0,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 447,81 | 447,81 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0996000 | 20,92 | 2,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0996000 | 25,55 | 2,54 |
| | | MATERIAL : 449,72 99,1882473 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,68 0,8117527 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 453,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0575000 | 2,75 | 0,15 |
| I | 39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 6,88 | 6,88 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1149000 | 20,92 | 2,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1149000 | 25,55 | 2,93 |
| | | MATERIAL : 9,56 69,1133721 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,26 30,8866279 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0038000 | 292,34 | 1,11 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0536500 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,97 | 5,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0009500 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1610000 | 20,92 | 3,36 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1610000 | 25,55 | 4,11 |
| | | MATERIAL : 8,76 59,3728699 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,98 40,6271301 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0575000 | 2,75 | 0,15 |
| I | 39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 519,44 | 519,44 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1149000 | 20,92 | 2,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1149000 | 25,55 | 2,93 |
| | | MATERIAL : 522,13 99,1925065 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,25 0,8074935 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 526,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0287500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 14,16 | 14,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0934000 | 20,92 | 1,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0934000 | 25,55 | 2,38 |
| | | MATERIAL : 15,90 82,1391485 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,45 17,8608515 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0006000 | 31,75 | 0,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0287500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 17,57 | 17,57 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0063000 | 53,59 | 0,33 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1126000 | 20,92 | 2,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1126000 | 25,55 | 2,87 |
| | | MATERIAL : 19,80 82,6014220 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,17 17,3985780 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0575000 | 2,75 | 0,15 |
| I | 39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 40,83 | 40,83 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1149000 | 20,92 | 2,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1149000 | 25,55 | 2,93 |
| | | MATERIAL : 43,52 91,0920143 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,25 8,9079857 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0640000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1281000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1281000 | 25,55 | 3,27 |
| | | MATERIAL : 14,44 75,1698903 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,76 24,8301097 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0056000 | 292,34 | 1,63 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0607500 | 2,75 | 0,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 8,96 | 8,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0014000 | 53,59 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1215000 | 20,92 | 2,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1215000 | 25,55 | 3,10 |
| | | MATERIAL : 11,95 72,5717777 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,51 27,4282223 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0640000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 570,53 | 570,53 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1281000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1281000 | 25,55 | 3,27 |
| | | MATERIAL : 573,84 99,1789394 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,75 0,8210606 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 578,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0032000 | 292,34 | 0,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0320000 | 2,75 | 0,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0008000 | 53,59 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1000000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1000000 | 25,55 | 2,55 |
| | | MATERIAL : 26,81 87,8489327 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,70 12,1510673 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0640000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 73,55 | 73,55 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1281000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1281000 | 25,55 | 3,27 |
| | | MATERIAL : 76,86 94,1746383 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,75 5,8253617 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 81,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93097 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0515000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,16 | 5,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1547000 | 20,92 | 3,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1547000 | 25,55 | 3,95 |
| | | MATERIAL : 7,56 56,7322240 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,76 43,2677760 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO | UN | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN | | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0257500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1133000 | 20,92 | 2,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1133000 | 25,55 | 2,89 |
| | | MATERIAL : 15,47 78,6734694 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,19 21,3265306 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93099 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST | UN | | | | |
| | | ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | | |
| | | ÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0780000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,43 | 11,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2339000 | 20,92 | 4,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2339000 | 25,55 | 5,97 |
| | | MATERIAL : 15,28 63,7353434 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,68 36,2646566 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO UN | | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN | | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1529000 | 20,92 | 3,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1529000 | 25,55 | 3,90 |
| | | MATERIAL : 23,53 80,5908623 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,66 19,4091377 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO UN | | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN | | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | 0,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1721000 | 20,92 | 3,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1721000 | 25,55 | 4,39 |
| | | MATERIAL : 26,28 80,4354493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,38 19,5645507 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93102 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,35 | 18,35 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3018000 | 20,92 | 6,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3018000 | 25,55 | 7,71 |
| | | MATERIAL : 23,38 67,5652174 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,21 32,4347826 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 34,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0515000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1031000 | 20,92 | 2,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1031000 | 25,55 | 2,63 |
| | | MATERIAL : 4,84 55,6844548 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,84 44,3155452 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0257500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,96 | 13,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0875000 | 20,92 | 1,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0875000 | 25,55 | 2,23 |
| | | MATERIAL : 15,32 82,5310979 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,24 17,4689021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0515000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,36 | 18,36 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1031000 | 20,92 | 2,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1031000 | 25,55 | 2,63 |
| | | MATERIAL | : | 20,30 | 84,1230258 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,82 | 15,8769742 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E | | | UN | | | | |
| | | SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0515000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 15 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 447,81 | 447,81 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1031000 | 20,92 | 2,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1031000 | 25,55 | 2,63 |
| | | MATERIAL | : | 449,75 | 99,1576812 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,82 | 0,8423188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 453,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E | | | UN | | | | |
| | | SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0780000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 6,88 | 6,88 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1559000 | 20,92 | 3,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1559000 | 25,55 | 3,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,98 | 63,2015307 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,81 | 36,7984693 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO | | | | UN | | | |
| | | LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0038000 | 292,34 | 1,11 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0647500 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,97 | 5,97 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0009500 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1295000 | 20,92 | 2,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1295000 | 25,55 | 3,30 |
| | | MATERIAL | : | 8,49 | 63,8009050 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,81 | 36,1990950 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E | | | | UN | | | |
| | | SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0780000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 519,44 | 519,44 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1559000 | 20,92 | 3,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1559000 | 25,55 | 3,98 |
| | | MATERIAL | : | 522,58 | 98,9076935 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,77 | 1,0923065 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 528,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | | 0,10 |
| I | 39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 14,16 | | 14,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1139000 | 20,92 | | 2,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1139000 | 25,55 | | 2,91 |
| | | MATERIAL | : | 16,12 | 79,2406312 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,22 | 20,7593688 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0390000 | 2,75 | | 0,10 |
| I | 39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 17,57 | | 17,57 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1331000 | 20,92 | | 2,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1331000 | 25,55 | | 3,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 19,71 | 79,9430432 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,94 | 20,0569568 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0780000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 40,83 | 40,83 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1559000 | 20,92 | 3,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1559000 | 25,55 | 3,98 |
| | | MATERIAL | : | 43,96 | 88,3739674 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,78 | 11,6260326 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2012000 | 20,92 | 4,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2012000 | 25,55 | 5,14 |
| | | MATERIAL | : | 15,23 | 67,0499779 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 7,47 | 32,9500221 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC | | | | UN | | | |
| | | A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0032000 | 292,34 | 0,93 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0503000 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0008000 | 53,59 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1366000 | 20,92 | 2,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1366000 | 25,55 | 3,49 |
| | | MATERIAL | : | 27,20 | 84,3118982 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,06 | 15,6881018 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA | | | | UN | | | |
| | | X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN | | | | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 73,55 | 73,55 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2012000 | 20,92 | 4,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2012000 | 25,55 | 5,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 77,66 | 91,2373560 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,45 | 8,7626440 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 570,53 | 570,53 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2012000 | 20,92 | 4,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2012000 | 25,55 | 5,14 |
| | | MATERIAL | : | 574,64 | 98,7199313 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,45 | 1,2800687 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 582,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA P REDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0257700 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 50,99 | 50,99 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0003700 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1406000 | 20,92 | 2,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1406000 | 25,55 | 3,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 52,92 | 91,0391177 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,20 | 8,9608823 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, | | | | UN | | |
| | | ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA P | | | | | | |
| | | REDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN CR | 0,0390000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, | | | | UN AS | 1,0000000 | 74,74 | 74,74 |
| | | 3/4" X 22 X 3/4" | | | | | | | |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H CR | 0,2141000 | 20,92 | 4,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H C | 0,2141000 | 25,55 | 5,47 |
| | | MATERIAL | : | 77,73 | 90,7327335 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,93 | 9,2672665 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93119 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST | | | | UN | | |
| | | ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/ | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN CR | 0,0395000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | | | | UN AS | 1,0000000 | 11,43 | 11,43 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H CR | 0,0890000 | 20,92 | 1,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0890000 | 25,55 | 2,27 |
| | | MATERIAL | : | 13,83 | 80,7398709 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,29 | 19,2601291 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO | | | UN | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0197500 | 2,75 | 0,05 |
| I | 39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | | | UN | AS | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0805000 | 20,92 | 1,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0805000 | 25,55 | 2,05 |
| | | MATERIAL | : | 22,81 | 88,4435798 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 11,5564202 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO | | | UN | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0197500 | 2,75 | 0,05 |
| I | 39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | | | UN | AS | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0996000 | 20,92 | 2,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0996000 | 25,55 | 2,54 |
| | | MATERIAL : 25,56 87,3886224 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,68 12,6113776 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93122 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,35 | 18,35 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1148000 | 20,92 | 2,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1148000 | 25,55 | 2,93 |
| | | MATERIAL : 21,53 83,5344493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,24 16,4655507 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93123 | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0084000 | 292,34 | 2,45 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 1,0000000 | 48,33 | 48,33 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0021000 | 53,59 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1448000 | 20,92 | 3,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1448000 | 25,55 | 3,69 |
| | | MATERIAL | : 52,41 | 90,7105720 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,36 | 9,2894280 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 57,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93124 | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | UN | AS | 0,0176000 | 292,34 | 5,14 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0778000 | 2,75 | 0,21 |
| I | 39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 77,17 | 77,17 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0044000 | 53,59 | 0,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1749000 | 20,92 | 3,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1749000 | 25,55 | 4,46 |
| | | MATERIAL | : 84,38 | 92,8642221 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,48 | 7,1357779 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 90,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93125 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | UN | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,1006000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 114,63 | 114,63 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0240000 | 53,59 | 1,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2265000 | 20,92 | 4,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2265000 | 25,55 | 5,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 125,30 | 93,7149271 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,40 | 6,2850729 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93126 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/ | | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1236000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 272,42 | 272,42 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0300000 | 53,59 | 1,60 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2781000 | 20,92 | 5,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2781000 | 25,55 | 7,10 |
| | | MATERIAL | : | 285,72 | 96,5165389 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,31 | 3,4834611 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 296,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO | | | | UN | | | |
| | | EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF | | | | | | | |
| | | _04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0056000 | 292,34 | 1,63 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0893000 | 2,75 | 0,24 |
| I | 39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 8,96 | 8,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0014000 | 53,59 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1785500 | 20,92 | 3,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1785500 | 25,55 | 4,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,55 | 65,3745417 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,64 | 34,6254583 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,50 | 28,50 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3132000 | 20,92 | 6,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3132000 | 25,55 | 8,00 |
| | | MATERIAL | : | 31,95 | 73,2827935 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,64 | 26,7172065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,52 | 28,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3132000 | 20,92 | 6,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3132000 | 25,55 | 8,00 |
| | | MATERIAL | : | 31,97 | 73,2950632 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,64 | 26,7049368 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 52,00 | 52,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3659000 | 20,92 | 7,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3659000 | 25,55 | 9,34 |
| | | MATERIAL | : 56,10 | 80,5084746 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,58 | 19,4915254 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 69,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALA | | UN | | | | |
| | | DO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 43,66 | 43,66 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3659000 | 20,92 | 7,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3659000 | 25,55 | 9,34 |
| | | MATERIAL | : 47,76 | 77,8557442 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,58 | 22,1442558 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 61,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM | | UN | | | | |
| | | RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | UN | CR | 1,0000000 | 78,44 | 78,44 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4319000 | 20,92 | 9,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4319000 | 25,55 | 11,03 |
| | | MATERIAL | : 83,27 | 83,8472391 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,04 | 16,1527609 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 99,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO E M RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 | |
| I | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 71,02 | 71,02 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4319000 | 20,92 | 9,03 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4319000 | 25,55 | 11,03 | |
| | | MATERIAL : 75,85 82,5419299 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,04 17,4580701 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 91,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 | |
| I | 3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 | |
| | | MATERIAL : 45,40 72,2275335 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,45 27,7724665 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 | |
| I | 3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 42,35 | 42,35 | |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 |
| | | MATERIAL | : | 47,26 | 73,0269267 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,45 | 26,9730733 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 64,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/ | | | UN | | | | |
| | | 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 73,69 | 73,69 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 79,50 | 79,5953121 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,38 | 20,4046879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 99,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/ | | | UN | | | | |
| | | 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| I | 12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 81,85 | 81,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 87,67 | 81,1371424 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,37 | 18,8628576 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 103,94 | 103,94 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |
| | | MATERIAL : 110,79 82,1561063 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,06 17,8438937 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 134,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 119,67 | 119,67 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |
| | | MATERIAL : 126,52 84,0209953 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,06 15,9790047 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 150,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0360000 | 14,45 | 0,52 |
| I | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 53,83 | 53,83 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6264000 | 20,92 | 13,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6264000 | 25,55 | 16,00 |
| | | MATERIAL | : | 60,48 | 72,2069543 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,27 | 27,7930457 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO | | | UN | | | | |
| | | EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0453000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 102,22 | 102,22 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0108000 | 36,25 | 0,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7319000 | 20,92 | 15,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7319000 | 25,55 | 18,70 |
| | | MATERIAL | : | 110,09 | 80,1953496 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,18 | 19,8046504 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 137,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM R | | | UN | | | | |
| | | ESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0531000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | | | UN | CR | 1,0000000 | 136,91 | 136,91 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0126000 | 36,25 | 0,45 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8637000 | 20,92 | 18,06 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8637000 | 25,55 | 22,06 |
| | | MATERIAL | : | 146,17 | 82,0049394 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,07 | 17,9950606 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 178,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94606 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA | | | UN | | | | |
| | | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12728 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 1,0000000 | 50,93 | 50,93 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1019000 | 2,75 | 0,28 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0060000 | 53,59 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4075000 | 20,92 | 8,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4075000 | 25,55 | 10,41 |
| | | MATERIAL : 62,33 80,4547217 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,14 19,5452783 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94608 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 12729 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 1,0000000 | 166,92 | 166,92 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1063000 | 2,75 | 0,29 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0068000 | 53,59 | 0,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4251000 | 20,92 | 8,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4251000 | 25,55 | 10,86 |
| | | MATERIAL : 180,32 91,9544922 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,77 8,0455078 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 196,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94610 | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 12730 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 1,0000000 | 255,57 | 255,57 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0360000 | 292,34 | 10,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1110000 | 2,75 | 0,30 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0076000 | 53,59 | 0,40 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4441000 | 20,92 | 9,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4441000 | 25,55 | 11,34 |
| | | MATERIAL : 270,94 94,2648339 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,48 5,7351661 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 287,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94612 | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 12731 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 1,0000000 | 372,67 | 372,67 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0452000 | 292,34 | 13,21 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1202000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0084000 | 53,59 | 0,45 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4808000 | 20,92 | 10,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4808000 | 25,55 | 12,28 |
| | | MATERIAL : 391,14 95,6347363 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,85 4,3652637 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 408,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94614 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 1,0000000 | 96,42 | 96,42 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1019000 | 2,75 | 0,28 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0060000 | 53,59 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6112000 | 20,92 | 12,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6112000 | 25,55 | 15,61 |
| | | MATERIAL : 109,72 82,8547681 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,70 17,1452319 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 132,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94615 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST | UN | | | | |
| | | ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | |
| | | 4 | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0240000 | 292,34 | 7,01 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1019000 | 2,75 | 0,28 |
| I | 39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 1,0000000 | 114,63 | 114,63 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0060000 | 53,59 | 0,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6112000 | 20,92 | 12,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6112000 | 25,55 | 15,61 |
| | | MATERIAL : 127,93 84,9285952 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,70 15,0714048 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 150,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94616 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES | UN | | | | |
| | | ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 1,0000000 | 335,73 | 335,73 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1063000 | 2,75 | 0,29 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0068000 | 53,59 | 0,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6376000 | 20,92 | 13,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6376000 | 25,55 | 16,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 351,10 | 93,6829464 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,67 | 6,3170536 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 374,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94617 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0300000 | 292,34 | 8,77 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1063000 | 2,75 | 0,29 |
| I | 39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 272,42 | 272,42 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0068000 | 53,59 | 0,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6376000 | 20,92 | 13,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6376000 | 25,55 | 16,29 |
| | | MATERIAL | : | 287,79 | 92,3985999 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,67 | 7,6014001 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 311,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 94618 | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES | | | | UN | | | |
| | | ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 321,94 | 321,94 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0360000 | 292,34 | 10,52 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1110000 | 2,75 | 0,30 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0076000 | 53,59 | 0,40 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6662000 | 20,92 | 13,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6662000 | 25,55 | 17,02 |
| | | MATERIAL | : | 339,39 | 93,2091644 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 24,72 | 6,7908356 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 364,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94620 | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RE | | | | UN | | | |
| | | SERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 795,52 | 795,52 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0452000 | 292,34 | 13,21 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1202000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0084000 | 53,59 | 0,45 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7212000 | 20,92 | 15,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7212000 | 25,55 | 18,42 |
| | | MATERIAL | : | 816,23 | 96,8230619 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,78 | 3,1769381 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 843,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94622 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0360000 | 292,34 | 10,52 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 12738 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 144,15 | 144,15 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1530000 | 2,75 | 0,42 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0090000 | 53,59 | 0,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8149000 | 20,92 | 17,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8149000 | 25,55 | 20,82 |
| | | MATERIAL | : | 163,17 | 84,3512438 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,26 | 15,6487562 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 193,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94623 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0450000 | 292,34 | 13,15 |
| I | 12739 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 1,0000000 | 410,35 | 410,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1596000 | 2,75 | 0,43 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0102000 | 53,59 | 0,54 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8501000 | 20,92 | 17,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8501000 | 25,55 | 21,72 |
| | | MATERIAL : 432,40 93,1946541 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,57 6,8053459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 463,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94624 | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0540000 | 292,34 | 15,78 |
| I | 12740 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 1,0000000 | 642,01 | 642,01 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1665000 | 2,75 | 0,45 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0114000 | 53,59 | 0,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8883000 | 20,92 | 18,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8883000 | 25,55 | 22,69 |
| | | MATERIAL : 667,14 95,2889080 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,98 4,7110920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 700,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94625 | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0678000 | 292,34 | 19,82 |
| I | 12741 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 1,0000000 | 1.403,72 | 1.403,72 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1803000 | 2,75 | 0,49 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0126000 | 53,59 | 0,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9616000 | 20,92 | 20,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9616000 | 25,55 | 24,56 |
| | | MATERIAL : 1.433,67 97,5702055 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,70 2,4297945 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.469,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0035000 | 76,94 | 0,26 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0040000 | 87,17 | 0,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0384000 | 20,92 | 0,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0384000 | 25,55 | 0,98 |
| | | MATERIAL : 1,85 56,4814815 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,42 43,5185185 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0064000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0384000 | 20,92 | 0,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0384000 | 25,55 | 0,98 |
| | | MATERIAL : 2,35 62,2994653 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,42 37,7005347 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0066000 | 14,45 | 0,09 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0055000 | 87,17 | 0,47 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0042000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0501000 | 20,92 | 1,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0501000 | 25,55 | 1,28 |
| | | MATERIAL : 3,04 61,9834711 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,86 38,0165289 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0084000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0501000 | 20,92 | 1,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0501000 | 25,55 | 1,28 |
| | | MATERIAL | : 4,00 | 68,2210709 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,85 | 31,7789291 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 5,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | | UN | CR | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0056000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0670000 | 20,92 | 1,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0670000 | 25,55 | 1,71 |
| | | MATERIAL | : 5,24 | 67,7545692 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,48 | 32,2454308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 7,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 3,92 | 3,92 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0112000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0670000 | 20,92 | 1,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0670000 | 25,55 | 1,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 6,70 | 72,9166667 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,48 | 27,0833333 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | | |
| I | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | | | CR | 1,0000000 | 4,11 | 4,11 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | | | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | | | CR | 0,0096000 | 14,45 | 0,13 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | | | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | | | CR | 0,0078000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,0934000 | 20,92 | 1,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,0934000 | 25,55 | 2,38 |
| | | MATERIAL | : | 6,70 | 65,8730159 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,47 | 34,1269841 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | | | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | | | CR | 1,0000000 | 4,02 | 4,02 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | | | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | | | CR | 0,0156000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,0934000 | 20,92 | 1,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,0934000 | 25,55 | 2,38 |
| | | MATERIAL | : | 8,10 | 70,0087184 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,46 | 29,9912816 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,30 | 10,30 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0120000 | 14,45 | 0,17 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0105000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1256000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1256000 | 25,55 | 3,20 |
| | | MATERIAL | : | 13,75 | 74,6187364 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,67 | 25,3812636 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,32 | 12,32 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0210000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1256000 | 20,92 | 2,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1256000 | 25,55 | 3,20 |
| | | MATERIAL | : | 17,76 | 79,1685293 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,67 | 20,8314707 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,0000000 | 17,93 | 17,93 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0151000 | 14,45 | 0,21 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0250000 | 87,17 | 2,17 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0154000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1850000 | 20,92 | 3,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1850000 | 25,55 | 4,72 |
| | | MATERIAL : 23,07 77,0777480 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,86 22,9222520 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 18,01 | 18,01 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0308000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1850000 | 20,92 | 3,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1850000 | 25,55 | 4,72 |
| | | MATERIAL : 26,17 79,2286669 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,85 20,7713331 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,0000000 | 24,72 | 24,72 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0176000 | 76,94 | 1,35 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0177000 | 14,45 | 0,25 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0194000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2320000 | 20,92 | 4,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2320000 | 25,55 | 5,92 |
| | | MATERIAL : 31,15 78,3572689 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,60 21,6427311 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 40,44 | 40,44 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0388000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2320000 | 20,92 | 4,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2320000 | 25,55 | 5,92 |
| | | MATERIAL : 50,66 85,4874135 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,59 14,5125865 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRI A | UN | CR | 1,0000000 | 39,89 | 39,89 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0235000 | 76,94 | 1,80 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0226000 | 14,45 | 0,32 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0313000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3750000 | 20,92 | 7,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3750000 | 25,55 | 9,58 |
| | | MATERIAL : 49,07 77,8855326 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,92 22,1144674 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0471000 | 76,94 | 3,62 |
| I | 3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 68,67 | 68,67 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0800000 | 87,17 | 6,97 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0626000 | 2,75 | 0,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3750000 | 20,92 | 7,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3750000 | 25,55 | 9,58 |
| | | MATERIAL : 82,93 85,6242249 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,92 14,3757751 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 96,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0035000 | 76,94 | 0,26 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA A GUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,24 | 2,24 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0040000 | 87,17 | 0,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0576000 | 20,92 | 1,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0576000 | 25,55 | 1,47 |
| | | MATERIAL : 3,44 61,6363637 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,14 38,3636363 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,75 | 2,75 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0064000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0576000 | 20,92 | 1,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0576000 | 25,55 | 1,47 |
| | | MATERIAL : 4,53 67,9331307 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,13 32,0668693 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0084000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0751000 | 20,92 | 1,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0751000 | 25,55 | 1,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,62 | 62,3129252 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,78 | 37,6870748 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0084000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0751000 | 20,92 | 1,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0751000 | 25,55 | 1,91 |
| | | MATERIAL | : | 8,34 | 74,9774165 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,78 | 25,0225835 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,44 | 5,44 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0112000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1005000 | 20,92 | 2,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1005000 | 25,55 | 2,56 |
| | | MATERIAL | : | 8,52 | 69,4831830 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,73 | 30,5168170 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 11,09 | 11,09 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0112000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1005000 | 20,92 | 2,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1005000 | 25,55 | 2,56 |
| | | MATERIAL | : 14,17 | 79,1479821 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,73 | 20,8520179 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0156000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1401000 | 20,92 | 2,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1401000 | 25,55 | 3,57 |
| | | MATERIAL | : 9,11 | 63,5980324 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,20 | 36,4019676 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 14,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 12,03 | 12,03 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0156000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1401000 | 20,92 | 2,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1401000 | 25,55 | 3,57 |
| | | MATERIAL | : | 16,55 | 76,0849493 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,19 | 23,9150507 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,69 | 26,69 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0210000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1885000 | 20,92 | 3,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1885000 | 25,55 | 4,81 |
| | | MATERIAL | : | 32,74 | 82,3915238 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,99 | 17,6084762 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 31,44 | 31,44 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0210000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1885000 | 20,92 | 3,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1885000 | 25,55 | 4,81 |
| | | MATERIAL | : | 37,49 | 84,2757378 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,99 | 15,7242622 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 78,73 | 78,73 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0308000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2776000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2776000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL | : 87,75 | 89,4978568 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,29 | 10,5021432 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 98,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 48,28 | 48,28 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0308000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2776000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2776000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL | : 57,30 | 84,7623279 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,29 | 15,2376721 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 67,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 94,13 | 94,13 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0388000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3480000 | 20,92 | 7,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3480000 | 25,55 | 8,89 |
| | | MATERIAL | : | 105,42 | 89,0815291 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,92 | 10,9184709 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 118,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 61,85 | 61,85 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0388000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3480000 | 20,92 | 7,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3480000 | 25,55 | 8,89 |
| | | MATERIAL | : | 73,14 | 84,9813867 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,92 | 15,0186133 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0471000 | 76,94 | 3,62 |
| I | 3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 190,73 | 190,73 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0800000 | 87,17 | 6,97 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0626000 | 2,75 | 0,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5625000 | 20,92 | 11,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5625000 | 25,55 | 14,37 |
| | | MATERIAL | : | 206,74 | 90,8248012 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 20,88 | 9,1751988 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 227,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0471000 | 76,94 | 3,62 |
| I | 1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 169,31 | 169,31 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0800000 | 87,17 | 6,97 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0626000 | 2,75 | 0,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5625000 | 20,92 | 11,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5625000 | 25,55 | 14,37 |
| | | MATERIAL | : | 185,32 | 89,8714529 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,88 | 10,1285471 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 206,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0120000 | 87,17 | 1,04 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0096000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0767000 | 20,92 | 1,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0767000 | 25,55 | 1,95 |
| | | MATERIAL | : | 3,68 | 56,3076924 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,85 | 43,6923076 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", I NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,90 | 3,90 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0064000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0767000 | 20,92 | 1,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0767000 | 25,55 | 1,95 |
| | | MATERIAL : 5,92 67,4684995 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,84 32,5315005 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 3,48 | 3,48 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0126000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1002000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1002000 | 25,55 | 2,56 |
| | | MATERIAL : 6,94 65,0329878 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,73 34,9670122 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0124000 | 76,94 | 0,95 |
| I | 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | | UN | CR | 1,0000000 | 6,16 | 6,16 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0143000 | 87,17 | 1,24 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0116000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0924000 | 20,92 | 1,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0924000 | 25,55 | 2,36 |
| | | MATERIAL | : 9,24 | 72,9150120 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,43 | 27,0849880 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 12,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0176000 | 76,94 | 1,35 |
| I | 7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0210000 | 87,17 | 1,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0168000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1339000 | 20,92 | 2,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1339000 | 25,55 | 3,42 |
| | | MATERIAL | : 12,97 | 72,2439844 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,98 | 27,7560156 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0159000 | 76,94 | 1,22 |
| I | 7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | | UN | CR | 1,0000000 | 8,00 | 8,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0188000 | 87,17 | 1,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0154000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1227000 | 20,92 | 2,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1227000 | 25,55 | 3,13 |
| | | MATERIAL | : | 12,03 | 72,5347853 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,55 | 27,4652147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN | | | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0247000 | 76,94 | 1,90 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,89 | 8,89 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0330000 | 87,17 | 2,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0234000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1867000 | 20,92 | 3,90 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1867000 | 25,55 | 4,77 |
| | | MATERIAL | : | 15,46 | 69,0273420 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,93 | 30,9726580 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR | | | UN | | | | |
| | | EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0223000 | 76,94 | 1,71 |
| I | 7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,68 | 16,68 |
| | | IAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0290000 | 87,17 | 2,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0212000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1691000 | 20,92 | 3,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1691000 | 25,55 | 4,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 22,53 | 78,1761226 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,28 | 21,8238774 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0318000 | 76,94 | 2,44 |
| I | 7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,55 | 28,55 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0450000 | 87,17 | 3,92 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2513000 | 20,92 | 5,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2513000 | 25,55 | 6,42 |
| | | MATERIAL | : | 37,33 | 79,9957073 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,33 | 20,0042927 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0388000 | 76,94 | 2,98 |
| I | 7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 52,96 | 52,96 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0750000 | 87,17 | 6,53 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0462000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3701000 | 20,92 | 7,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3701000 | 25,55 | 9,45 |
| | | MATERIAL | : | 66,05 | 82,7876051 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,73 | 17,2123949 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR | | | | UN | | | |
| | | EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0341000 | 76,94 | 2,62 |
| I | 7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | | UN | CR | 1,0000000 | 39,28 | 39,28 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0610000 | 87,17 | 5,31 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0386000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3090000 | 20,92 | 6,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3090000 | 25,55 | 7,89 |
| | | MATERIAL | : 50,20 | 81,4063008 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,46 | 18,5936992 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 61,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0529000 | 76,94 | 4,07 |
| I | 7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 72,01 | 72,01 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0900000 | 87,17 | 7,84 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0582000 | 2,75 | 0,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4640000 | 20,92 | 9,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4640000 | 25,55 | 11,85 |
| | | MATERIAL | : 88,42 | 83,6980203 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,21 | 16,3019797 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 105,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0459000 | 76,94 | 3,53 |
| I | 7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | | UN | CR | 1,0000000 | 90,76 | 90,76 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0750000 | 87,17 | 6,53 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0493000 | 2,75 | 0,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3931000 | 20,92 | 8,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3931000 | 25,55 | 10,04 |
| | | MATERIAL : 104,63 87,7612693 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,58 12,2387307 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0706000 | 76,94 | 5,43 |
| I | 7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 154,63 | 154,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,1200000 | 87,17 | 10,46 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0939000 | 2,75 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7500000 | 20,92 | 15,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7500000 | 25,55 | 19,16 |
| | | MATERIAL : 177,77 86,4516443 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,85 13,5483557 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 205,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0577000 | 76,94 | 4,43 |
| I | 7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRE DIAL | UN | CR | 1,0000000 | 131,31 | 131,31 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0950000 | 87,17 | 8,28 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0731000 | 2,75 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5838000 | 20,92 | 12,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5838000 | 25,55 | 14,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 149,67 | 87,3474631 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,67 | 12,6525369 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 171,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", I | | | | UN | | | |
| | | NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/ | | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | | |
| I | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA C | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,36 | 11,36 |
| | | AIXA D'AGUA | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0035000 | 76,94 | 0,26 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0040000 | 87,17 | 0,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1338000 | 20,92 | 2,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1338000 | 25,55 | 3,41 |
| | | MATERIAL | : | 13,20 | 72,6368160 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,96 | 27,3631840 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| I | 97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,09 | 17,09 |
| | | XA D'AGUA | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0047000 | 76,94 | 0,36 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0055000 | 87,17 | 0,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1375000 | 20,92 | 2,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1375000 | 25,55 | 3,51 |
| | | MATERIAL | : | 19,20 | 78,9929840 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,10 | 21,0070160 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 25,59 | 25,59 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0056000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1418000 | 20,92 | 2,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1418000 | 25,55 | 3,62 |
| | | MATERIAL : 27,99 84,1819826 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,25 15,8180174 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 24,18 | 24,18 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0078000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1472000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1472000 | 25,55 | 3,76 |
| | | MATERIAL : 27,15 83,2565285 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,46 16,7434715 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INST ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 100 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA C AIXA D'AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 42,25 | 42,25 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0105000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1525000 | 20,92 | 3,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |
| | | MATERIAL : 45,81 89,0056432 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,65 10,9943568 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 83 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 196,95 | 196,95 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0250000 | 87,17 | 2,17 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0154000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2726000 | 20,92 | 5,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2726000 | 25,55 | 6,96 |
| | | MATERIAL : 202,70 95,2477203 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,11 4,7522797 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 212,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 74 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 281,58 | 281,58 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0176000 | 76,94 | 1,35 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0194000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2817000 | 20,92 | 5,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2817000 | 25,55 | 7,19 |
| | | MATERIAL : 288,22 96,5003349 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,45 3,4996651 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 298,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 75 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 246,35 | 246,35 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0235000 | 76,94 | 1,80 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0313000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3044000 | 20,92 | 6,36 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3044000 | 25,55 | 7,77 |
| | | MATERIAL : 254,55 95,7521259 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,29 4,2478741 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 265,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0400000 | 39,45 | 1,57 |
| I | 38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 23,34 | 23,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0342000 | 20,92 | 0,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0342000 | 25,55 | 0,87 |
| | | MATERIAL | : | 25,30 | 95,2452831 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,26 | 4,7547169 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0342000 | 20,92 | 0,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0342000 | 25,55 | 0,87 |
| | | MATERIAL | : | 5,98 | 82,4756607 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 17,5243393 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0066000 | 14,45 | 0,09 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |
| I | 38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 30,08 | 30,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0430000 | 20,92 | 0,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0430000 | 25,55 | 1,09 |
| | | MATERIAL | : | 32,67 | 95,3787658 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,58 | 4,6212342 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,61 | 5,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0430000 | 20,92 | 0,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0430000 | 25,55 | 1,09 |
| | | MATERIAL : 10,21 86,5302643 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,58 13,4697357 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI | UN | | | | |
| | | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0667000 | 39,45 | 2,63 |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 48,13 | 48,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0560000 | 20,92 | 1,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0560000 | 25,55 | 1,43 |
| | | MATERIAL : 51,42 96,1423221 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,06 3,8576779 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 53,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 12,50 | 12,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0560000 | 20,92 | 1,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0560000 | 25,55 | 1,43 |
| | | MATERIAL : 18,29 89,8371979 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,06 10,1628021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI | UN | | | | |
| | | AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0096000 | 14,45 | 0,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 58,92 | 58,92 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0718000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0718000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL | : 62,88 | 95,9511078 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,65 | 4,0488922 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 65,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 17,29 | 17,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0718000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0718000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL | : 24,28 | 90,1303539 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,65 | 9,8696461 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 26,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94732 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0120000 | 14,45 | 0,17 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1000000 | 39,45 | 3,94 |
| I | 44248 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 96,04 | 96,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1056000 | 20,92 | 2,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1056000 | 25,55 | 2,69 |
| | | MATERIAL | : 101,13 | 96,2761905 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,91 | 3,7238095 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 105,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 | |
| I | 37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 34,29 | 34,29 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1056000 | 20,92 | 2,20 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1056000 | 25,55 | 2,69 | |
| | | MATERIAL : 43,16 91,6861578 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,91 8,3138422 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 94734 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0151000 | 14,45 | 0,21 | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 | |
| I | 44249 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 370,52 | 370,52 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1764000 | 20,92 | 3,69 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1764000 | 25,55 | 4,50 | |
| | | MATERIAL : 377,11 98,2950102 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,54 1,7049898 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 383,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 94736 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0177000 | 14,45 | 0,25 | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 | |
| I | 44250 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 538,08 | 538,08 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2524000 | 20,92 | 5,28 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2524000 | 25,55 | 6,44 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 548,58 | 98,3221597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,36 | 1,6778403 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 557,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,4000000 | 39,45 | 15,78 |
| I | 37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 167,15 | 167,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2524000 | 20,92 | 5,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2524000 | 25,55 | 6,44 |
| | | MATERIAL | : | 185,29 | 95,1893920 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,36 | 4,8106080 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 194,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94738 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0226000 | 14,45 | 0,32 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,3333000 | 39,45 | 13,14 |
| I | 44247 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4", PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1.649,78 | 1.649,78 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4013000 | 20,92 | 8,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4013000 | 25,55 | 10,25 |
| | | MATERIAL | : | 1.667,00 | 99,1152232 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,88 | 0,8847768 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.681,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94739 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,6667000 | 39,45 | 26,30 |
| I | 44252 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 194,37 | 194,37 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4013000 | 20,92 | 8,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4013000 | 25,55 | 10,25 |
| | | MATERIAL | : | 224,43 | 93,7795243 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,88 | 6,2204757 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 239,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,54 | 4,54 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0514000 | 20,92 | 1,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0514000 | 25,55 | 1,31 |
| | | MATERIAL | : | 8,17 | 81,1000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,90 | 18,9000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,56 | 7,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0514000 | 20,92 | 1,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0514000 | 25,55 | 1,31 |
| | | MATERIAL | : | 11,19 | 85,4838710 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,90 | 14,5161290 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0646000 | 20,92 | 1,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0646000 | 25,55 | 1,65 |
| | | MATERIAL | : | 14,49 | 85,8417609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,38 | 14,1582391 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 |
| I | 37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 14,21 | 14,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0646000 | 20,92 | 1,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0646000 | 25,55 | 1,65 |
| | | MATERIAL | : | 19,03 | 88,8524591 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,38 | 11,1475409 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,48 | 17,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0840000 | 20,92 | 1,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0840000 | 25,55 | 2,14 |
| | | MATERIAL | : | 23,53 | 88,3571967 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,09 | 11,6428033 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,91 | 26,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1077000 | 20,92 | 2,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1077000 | 25,55 | 2,75 |
| | | MATERIAL | : | 34,24 | 89,5647615 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,98 | 10,4352385 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 68,76 | 68,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1584000 | 20,92 | 3,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1584000 | 25,55 | 4,04 |
| | | MATERIAL | : | 78,13 | 93,0052431 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,87 | 6,9947569 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 147,78 | 147,78 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2645000 | 20,92 | 5,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2645000 | 25,55 | 6,75 |
| | | MATERIAL | : | 159,71 | 94,2113649 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,81 | 5,7886351 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 169,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,4000000 | 39,45 | 15,78 |
| I | 37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 170,37 | 170,37 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3786000 | 20,92 | 7,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3786000 | 25,55 | 9,67 |
| | | MATERIAL | : | 189,70 | 93,1064959 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,04 | 6,8935041 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 203,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94754 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA | | | UN | | | | |
| | | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,6667000 | 39,45 | 26,30 |
| I | 44251 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 237,50 | 237,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6019000 | 20,92 | 12,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6019000 | 25,55 | 15,37 |
| | | MATERIAL | : | 269,41 | 92,3377559 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,35 | 7,6622441 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 291,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 |
| I | 38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,13 | 5,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0685000 | 20,92 | 1,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0685000 | 25,55 | 1,75 |
| | | MATERIAL | : | 10,51 | 80,5234796 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,53 | 19,4765204 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,28 | 10,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0861000 | 20,92 | 1,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0861000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL | : | 17,40 | 84,5104725 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,18 | 15,4895275 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 39,19 | 39,19 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1119000 | 20,92 | 2,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1119000 | 25,55 | 2,85 |
| | | MATERIAL | : | 48,13 | 92,0689656 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,14 | 7,9310344 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 50,35 | 50,35 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1436000 | 20,92 | 3,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1436000 | 25,55 | 3,66 |
| | | MATERIAL | : | 61,16 | 92,0030121 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,31 | 7,9969879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,3000000 | 39,45 | 11,83 |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 84,09 | 84,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2112000 | 20,92 | 4,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2112000 | 25,55 | 5,39 |
| | | MATERIAL | : | 97,90 | 92,5989022 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,82 | 7,4010978 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,3600000 | 39,45 | 14,20 |
| I | 38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 197,68 | 197,68 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3527000 | 20,92 | 7,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3527000 | 25,55 | 9,01 |
| | | MATERIAL | : | 215,18 | 94,2676835 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,08 | 5,7323165 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 228,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,6000000 | 39,45 | 23,67 |
| I | 38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 229,88 | 229,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5048000 | 20,92 | 10,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5048000 | 25,55 | 12,89 |
| | | MATERIAL | : | 258,26 | 93,2334357 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,74 | 6,7665643 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 277,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94763 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 1,0000000 | 39,45 | 39,45 |
| I | 44253 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 287,12 | 287,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8025000 | 20,92 | 16,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8025000 | 25,55 | 20,50 |
| | | MATERIAL | : | 334,06 | 91,8109847 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,79 | 8,1890153 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 363,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94764 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALAD | | | UN | | | | |
| | | O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0267000 | 39,45 | 1,05 |
| I | 44254 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AG | | | UN | CR | 1,0000000 | 30,04 | 30,04 |
| | | UA PARA AGUA QUENTE | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1285000 | 20,92 | 2,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1285000 | 25,55 | 3,28 |
| | | MATERIAL | : | 32,29 | 87,1316573 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,76 | 12,8683427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94765 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALAD | | | UN | | | | |
| | | O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0400000 | 39,45 | 1,57 |
| I | 44255 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AG | | | UN | CR | 1,0000000 | 33,29 | 33,29 |
| | | UA PARA AGUA QUENTE | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1311000 | 20,92 | 2,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1311000 | 25,55 | 3,34 |
| | | MATERIAL | : | 36,09 | 88,1331050 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,85 | 11,8668950 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94766 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALAD | | | UN | | | | |
| | | O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,0533000 | 39,45 | 2,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44256 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AG | UN | CR | 1,0000000 | 37,60 | 37,60 |
| | | UA PARA AGUA QUENTE | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1338000 | 20,92 | 2,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1338000 | 25,55 | 3,41 |
| | | MATERIAL : 40,95 89,1992145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,95 10,8007855 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94767 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALAD | UN | | | | |
| | | O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0667000 | 39,45 | 2,63 |
| I | 44257 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AG | UN | CR | 1,0000000 | 59,49 | 59,49 |
| | | UA PARA AGUA QUENTE | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1375000 | 20,92 | 2,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1375000 | 25,55 | 3,51 |
| | | MATERIAL : 63,41 92,5617420 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,09 7,4382580 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94768 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALAD | UN | | | | |
| | | O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 |
| I | 44258 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AG | UN | CR | 1,0000000 | 67,99 | 67,99 |
| | | UA PARA AGUA QUENTE | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1418000 | 20,92 | 2,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1418000 | 25,55 | 3,62 |
| | | MATERIAL : 72,47 93,2406335 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,25 6,7593665 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94769 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALAD O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1000000 | 39,45 | 3,94 |
| I | 44259 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AG UA PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 93,33 | 93,33 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1472000 | 20,92 | 3,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1472000 | 25,55 | 3,76 |
| | | MATERIAL : 98,65 94,7616302 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,45 5,2383698 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 104,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", I NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/ 2024 | UN | | | | | |
| I | 95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA C AIXA D'AGUA | UN | CR | 1,0000000 | 10,44 | 10,44 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0024000 | 76,94 | 0,18 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0030000 | 87,17 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1311000 | 20,92 | 2,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1311000 | 25,55 | 3,34 |
| | | MATERIAL : 12,09 71,2847839 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,87 28,7152161 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 145,51 | 145,51 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1764000 | 20,92 | 3,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1764000 | 25,55 | 4,50 |
| | | MATERIAL | : | 156,62 | 95,9899443 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,54 | 4,0100557 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL D | | | UN | | | | |
| | | E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0331000 | 2,75 | 0,09 |
| I | 38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,02 | 16,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0994000 | 20,92 | 2,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0994000 | 25,55 | 2,53 |
| | | MATERIAL | : | 18,48 | 83,3634720 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,68 | 16,6365280 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA | | | UN | | | | |
| | | , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0306000 | 76,94 | 2,35 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0100000 | 2,75 | 0,02 |
| I | 38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 32,99 | 32,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2403000 | 20,92 | 5,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2403000 | 25,55 | 6,13 |
| | | MATERIAL | : | 41,94 | 82,4606300 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,92 | 17,5393700 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | UN | | | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 35,67 | 35,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1288000 | 20,92 | 2,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1288000 | 25,55 | 3,29 |
| | | MATERIAL : 48,15 90,9744561 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,77 9,0255439 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 52,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | UN | | | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 35,67 | 35,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2729000 | 20,92 | 5,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2729000 | 25,55 | 6,97 |
| | | MATERIAL : 49,48 83,0030232 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,13 16,9969768 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENT | UN | | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0040000 | 14,45 | 0,05 |
| I | 21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, | UN | C | 1,0000000 | 32,00 | 32,00 |
| | | ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 1,0000000 | 5,23 | 5,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0700000 | 20,92 | 1,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0700000 | 25,55 | 1,78 |
| | | MATERIAL : 37,94 93,6233317 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,58 6,3766683 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 40,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | UN | | | | |
| | | MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2603000 | 20,92 | 5,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2603000 | 25,55 | 6,65 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1783000 | 0,87 | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,1389854 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,63 32,0361362 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,70 66,9909660 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,8339124 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | UN | | | | |
| | | MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 2,57 | 2,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2603000 | 20,92 | 5,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2603000 | 25,55 | 6,65 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1783000 | 0,87 | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,1357773 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,97 | 33,6048879 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,70 | 65,4446709 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,8146639 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 36324 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1,91 | 1,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1735000 | 20,92 | 3,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1735000 | 25,55 | 4,43 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1188000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,49 | 34,7695390 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,49 | 64,4288578 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,8016032 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | | | | UN | | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38996 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 16,98 | 16,98 |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1232000 | 20,92 | 2,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1232000 | 25,55 | 3,14 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0844000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,13 | 79,6475772 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,57 | 20,0881057 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,2643171 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | | UN | | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38998 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA | UN | AS | 1,0000000 | 9,50 | 9,50 | |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1232000 | 20,92 | 2,57 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1232000 | 25,55 | 3,14 | |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0844000 | 0,87 | 0,07 | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,65 | 69,6452038 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,57 | 29,9605781 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,3942181 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | | UN | | | | |
| | | ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q | UN | AS | 1,0000000 | 2,73 | 2,73 | |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3471000 | 20,92 | 7,26 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3471000 | 25,55 | 8,86 | |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,2377000 | 0,87 | 0,20 | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHI | CR | 0,1094000 | 0,07 | 0,00 | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,1054852 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,91 | 31,0654008 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,95 | 67,9324896 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,17 | 0,8966244 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R | UN | | | | | |
| | | AMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA | UN | AS | 1,0000000 | 28,39 | 28,39 |
| | | QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2465000 | 20,92 | 5,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2465000 | 25,55 | 6,29 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1688000 | 0,87 | 0,14 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0501253 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 30,69 76,7669174 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,14 22,8822055 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,3007518 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | | |
| | | BUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1241000 | 20,92 | 2,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1241000 | 25,55 | 3,17 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0850000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,36 41,7293233 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,64 57,5187971 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,7518796 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 2,57 | 2,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1241000 | 20,92 | 2,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1241000 | 25,55 | 3,17 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0850000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,70 44,1105769 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,64 55,1682693 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,7211538 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 3,40 | 3,40 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1305000 | 20,92 | 2,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1305000 | 25,55 | 3,33 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0894000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,59 48,2029598 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,88 51,1627908 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,6342494 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 6,30 | 6,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1305000 | 20,92 | 2,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1305000 | 25,55 | 3,33 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0894000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 7,51 | 60,3559872 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,86 | 39,1585760 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,4854368 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | | | | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1379000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1379000 | 25,55 | 3,52 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0944000 | 0,87 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,94 | 63,2478633 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,12 | 36,3247863 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,4273504 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | | | | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38987 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | | | | UN | AS | 1,0000000 | 12,37 | 12,37 |
| | | IAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1379000 | 20,92 | 2,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1379000 | 25,55 | 3,52 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0944000 | 0,87 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,67 | 72,5093235 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,12 | 27,1710175 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,3196590 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 36324 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 1,91 | 1,91 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0827000 | 20,92 | 1,73 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0827000 | 25,55 | 2,11 | |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,0566000 | 0,87 | 0,04 | |
| | | MATERIAL | : | 2,66 | 45,9790209 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,09 | 53,3216785 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,6993006 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 38996 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 16,98 | 16,98 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0827000 | 20,92 | 1,73 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0827000 | 25,55 | 2,11 | |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,0566000 | 0,87 | 0,04 | |
| | | MATERIAL | : | 17,76 | 85,1370853 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,06 | 14,6705146 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1924001 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR IBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 38998 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 9,50 | 9,50 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0827000 | 20,92 | 1,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0827000 | 25,55 | 2,11 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0566000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,28 76,7843727 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,06 22,9151014 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,3005259 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á | UN | | | | |
| | | GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38441 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0870000 | 20,92 | 1,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0870000 | 25,55 | 2,22 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0596000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,23 56,2584119 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,24 43,2032301 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,5383580 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38997 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA | UN | AS | 1,0000000 | 24,29 | 24,29 |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0849000 | 20,92 | 1,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0849000 | 25,55 | 2,16 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0581000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 25,10 | 88,7508872 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,13 | 11,1071682 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1419446 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | | | | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38999 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,02 | 24,02 |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0849000 | 20,92 | 1,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0849000 | 25,55 | 2,16 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0581000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,82 | 88,6420638 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,14 | 11,2146184 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1433178 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | | | | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 4,34 | 4,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0849000 | 20,92 | 1,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0849000 | 25,55 | 2,16 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0581000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,12 | 61,4823816 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,16 | 38,0315917 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,4860267 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á | UN | | | | | |
| | | GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38442 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 9,72 | 9,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0919000 | 20,92 | 1,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0919000 | 25,55 | 2,34 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0629000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,59 75,4121865 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,40 24,3010752 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,2867383 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0873000 | 20,92 | 1,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0873000 | 25,55 | 2,23 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0598000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,12 78,7067277 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,23 21,0320052 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,2612671 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | UN | | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q | UN | AS | 1,0000000 | 2,73 | 2,73 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1654000 | 20,92 | 3,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1654000 | 25,55 | 4,22 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | CR | 0,1133000 | 0,87 | 0,09 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,25 40,5560882 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,17 58,6768936 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,7670182 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN | | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38456 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q UN | AS | 1,0000000 | 6,79 | 6,79 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,1740000 | 20,92 | 3,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1740000 | 25,55 | 4,44 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | CR | 0,1192000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,41 56,1155915 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,48 43,3467741 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,5376344 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN | | | | | |
| | | DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38457 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q UN | AS | 1,0000000 | 12,38 | 12,38 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | CR | 0,1839000 | 20,92 | 3,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1839000 | 25,55 | 4,69 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | CR | 0,1259000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0477326 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,09 | 67,0167067 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,82 | 32,5059665 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,4295942 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1732000 | 20,92 | 3,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1732000 | 25,55 | 4,42 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1186000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,81 | 36,8318756 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,48 | 62,3906706 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,7774538 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 2,57 | 2,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1732000 | 20,92 | 3,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1732000 | 25,55 | 4,42 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1186000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 38,8523047 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,47 | 60,3951083 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,7525870 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 3,40 | 3,40 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2112000 | 20,92 | 4,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2112000 | 25,55 | 5,39 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1446000 | 0,87 | 0,12 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0754716 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,34 | 40,1509433 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,87 | 59,0188682 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,7547169 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 6,30 | 6,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2112000 | 20,92 | 4,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2112000 | 25,55 | 5,39 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1446000 | 0,87 | 0,12 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0619195 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,26 | 50,8978329 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,85 | 48,4210526 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,6191950 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2546000 | 20,92 | 5,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2546000 | 25,55 | 6,50 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,1744000 | 0,87 | 0,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,1024590 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,99 50,9221313 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,48 48,3606557 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,6147540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 38987 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED IAL | UN | AS | 1,0000000 | 12,37 | 12,37 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2546000 | 20,92 | 5,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2546000 | 25,55 | 6,50 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,1744000 | 0,87 | 0,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0824742 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,73 60,4948455 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,47 38,9278350 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,4948453 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 12,67 | 12,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3089000 | 20,92 | 6,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3089000 | 25,55 | 7,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,2116000 | 0,87 | 0,18 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,0973000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0737735 % | | | |
| | | MATERIAL | : 15,55 | 57,1375877 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,48 | 42,2353375 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,15 | 0,5533013 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38988 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | | UN | AS | 1,0000000 | 20,16 | 20,16 |
| | | IAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3089000 | 20,92 | 6,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3089000 | 25,55 | 7,89 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,2116000 | 0,87 | 0,18 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,0973000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0578034 % | | | |
| | | MATERIAL | : 23,05 | 66,4161851 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,47 | 33,0924855 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,15 | 0,4335260 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 34,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | AS | 1,0000000 | 20,56 | 20,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3794000 | 20,92 | 7,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3794000 | 25,55 | 9,69 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,2598000 | 0,87 | 0,22 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,1196000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,0782881 % | | | |
| | | MATERIAL | : 24,10 | 62,7348644 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,09 | 36,7171189 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,18 | 0,4697286 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 38,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38989 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | UN | AS | 1,0000000 | 33,92 | 33,92 |
| | | IAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3794000 | 20,92 | 7,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3794000 | 25,55 | 9,69 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,2598000 | 0,87 | 0,22 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,1196000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,0580495 % | | | |
| | | MATERIAL | : 37,46 | 72,3684212 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,09 | 27,2252321 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,18 | 0,3482972 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 51,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 59,63 | 59,63 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4445000 | 20,92 | 9,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4445000 | 25,55 | 11,35 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | CR | 0,3044000 | 1,22 | 0,37 |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | CR | 0,1401000 | 0,11 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0744786 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 63,79 79,0839128 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,50 20,4692154 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,30 0,3723932 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 80,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 38990 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED IAL | UN | AS | 1,0000000 | 67,78 | 67,78 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4445000 | 20,92 | 9,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4445000 | 25,55 | 11,35 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | CR | 0,3044000 | 1,22 | 0,37 |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | CR | 0,1401000 | 0,11 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0676361 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 71,94 81,0055238 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,50 | 18,5886596 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,30 | 0,3381805 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 75,77 | 75,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5259000 | 20,92 | 11,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5259000 | 25,55 | 13,43 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,3602000 | 1,22 | 0,43 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | | CR | 0,1657000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0795386 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 80,68 | 80,1650429 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,53 | 19,4074368 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,35 | 0,3479817 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU | | | | UN | | | |
| | | A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 265,80 | 265,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6345000 | 20,92 | 13,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6345000 | 25,55 | 16,21 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,4345000 | 1,22 | 0,53 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | | CR | 0,2000000 | 0,11 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,09 | 0,0304311 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 271,76 | 91,8613695 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,55 | 7,9628064 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,43 | 0,1453930 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 295,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | UN | | | |
| I | 36324 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1,91 | 1,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1155000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1155000 | 25,55 | 2,95 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | CHP | CR | 0,0791000 | 0,87 | 0,06 |
| | | MATERIAL | : | 2,96 | 40,4137931 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 58,8965518 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,6896551 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | UN | | | |
| I | 38996 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 16,98 | 16,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1155000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1155000 | 25,55 | 2,95 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | CHP | CR | 0,0791000 | 0,87 | 0,06 |
| | | MATERIAL | : | 18,07 | 80,6451614 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,28 | 19,1308243 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,2240143 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38998 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 9,50 | 9,50 |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1155000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1155000 | 25,55 | 2,95 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0791000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,58 | 70,8894879 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,29 | 28,7735849 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,3369272 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | FORNECIM | UN | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38441 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1408000 | 20,92 | 2,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1408000 | 25,55 | 3,59 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0964000 | 0,87 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,70 | 46,9284994 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,27 | 52,4672710 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,6042296 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 4,34 | 4,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1282000 | 20,92 | 2,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1282000 | 25,55 | 3,27 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0878000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,51 53,1645570 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,79 46,2512171 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,5842259 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM | UN | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38442 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 9,72 | 9,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1697000 | 20,92 | 3,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1697000 | 25,55 | 4,33 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1162000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,30 63,7862423 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,32 35,7589539 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,4548038 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1426000 | 20,92 | 2,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1426000 | 25,55 | 3,64 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0977000 | 0,87 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,63 | 70,1842547 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,29 | 29,4249022 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,3908431 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | FORNECIM | | UN | | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38443 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,79 | | 11,79 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2059000 | 20,92 | | 4,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2059000 | 25,55 | | 5,26 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,1410000 | 0,87 | | 0,12 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0467945 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,70 | 63,7810015 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,66 | 35,7042583 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,4679457 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | FORNECIM | | UN | | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38444 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 19,81 | | 19,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2529000 | 20,92 | | 5,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2529000 | 25,55 | | 6,46 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,1732000 | 0,87 | | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0632711 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,17 | 69,8829485 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,40 | 29,6741537 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,3796267 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | FORNECIM | | UN | | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38445 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 36,73 | 36,73 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2963000 | 20,92 | 6,19 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2963000 | 25,55 | 7,57 | |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | CR | 0,2029000 | 1,22 | 0,24 | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | CR | 0,0934000 | 0,11 | 0,01 | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0592066 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 39,51 | 77,8567201 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,00 | 21,6893625 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,20 | 0,3947108 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | FORNECIM | | UN | | | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38446 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 60,12 | 60,12 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3506000 | 20,92 | 7,33 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3506000 | 25,55 | 8,95 | |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | CR | 0,2401000 | 1,22 | 0,29 | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | CR | 0,1105000 | 0,11 | 0,01 | |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0522261 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 63,42 | 82,6739784 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,01 | 16,9734952 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,23 | 0,3003003 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECI | | | | UN | | | | |
| | | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38447 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 77,81 | 77,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4230000 | 20,92 | 8,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4230000 | 25,55 | 10,80 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,2897000 | 1,22 | 0,35 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | | CR | 0,1333000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0613999 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 81,77 | 83,5959887 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,70 | 16,0560785 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,28 | 0,2865329 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FOR | | | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q | | | | UN | AS | 1,0000000 | 2,73 | 2,73 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2309000 | 20,92 | 4,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2309000 | 25,55 | 5,89 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1581000 | 0,87 | 0,13 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0741289 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,84 | 35,6560415 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,62 | 63,4544108 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,11 | 0,8154188 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | FOR | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38456 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q | | | UN | | AS | 1,0000000 | 6,79 | 6,79 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,2816000 | 20,92 | 5,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,2816000 | 25,55 | 7,19 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | | CR | 0,1929000 | 0,87 | 0,16 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,1003009 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,39 | 46,8906720 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,49 | 52,3570713 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,13 | 0,6519558 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | | | FOR | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38457 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q | | | UN | | AS | 1,0000000 | 12,38 | 12,38 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | CR | 0,3394000 | 20,92 | 7,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,3394000 | 25,55 | 8,67 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | | CR | 0,2324000 | 0,87 | 0,20 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,1070000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0708466 % | | | |
| | | MATERIAL | : 15,53 | 54,7644351 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,64 | 44,5979454 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,16 | 0,5667729 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 28,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | FOR | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q | UN | AS | 1,0000000 | 23,85 | 23,85 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4118000 | 20,92 | 8,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4118000 | 25,55 | 10,52 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,2820000 | 0,87 | 0,24 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,1298000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,0695732 % | | | |
| | | MATERIAL | : 27,68 | 64,0306125 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,31 | 35,4359925 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,20 | 0,4638218 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 43,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | FOR | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38459 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA Q | UN | AS | 1,0000000 | 37,49 | 37,49 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5059000 | 20,92 | 10,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5059000 | 25,55 | 12,92 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | CR | 0,3465000 | 0,87 | 0,30 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | CR | 0,1594000 | 0,07 | 0,01 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,04 0,0653487 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 42,22 68,8612974 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,80 30,6812612 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,24 0,3920927 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 61,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FOR | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38460 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA Q | UN | AS | 1,0000000 | 80,43 | 80,43 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5927000 | 20,92 | 12,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5927000 | 25,55 | 15,14 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | CR | 0,4059000 | 1,22 | 0,49 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | CR | 0,1868000 | 0,11 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,08 0,0738279 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 85,98 79,2635660 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,01 20,2934662 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,40 0,3691399 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 108,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FOR | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38461 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA Q | UN | AS | 1,0000000 | 107,93 | 107,93 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7012000 | 20,92 | 14,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7012000 | 25,55 | 17,91 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHP | CR | 0,4802000 | 1,22 | 0,58 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHI | CR | 0,2210000 | 0,11 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,10 0,0709270 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 114,48 81,1334139 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,05 18,4623022 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,47 0,3333569 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | FO | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38462 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGU | UN | AS | 1,0000000 | 229,76 | 229,76 |
| | | A QUENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8459000 | 20,92 | 17,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8459000 | 25,55 | 21,61 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHP | CR | 0,5793000 | 1,22 | 0,70 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHI | CR | 0,2666000 | 0,11 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,14 0,0519056 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 237,66 88,0913542 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,41 11,6454100 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,57 | 0,2113302 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 269,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENT | | | | UN | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 36320 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 2,09 | 2,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0672000 | 20,92 | 1,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0672000 | 25,55 | 1,71 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0460000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHI | CR | 0,0212000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,72 | 51,7307694 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,49 | 47,6923076 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,5769230 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENT | | | | UN | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 36324 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1,91 | 1,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0738000 | 20,92 | 1,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0738000 | 25,55 | 1,88 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0505000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHI | CR | 0,0233000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,57 | 48,0225988 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,77 | 51,4124295 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,5649717 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | | UN | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 38996 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 16,98 | 16,98 |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0738000 | 20,92 | 1,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0738000 | 25,55 | 1,88 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0253000 | 0,87 | 0,02 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHI | CR | 0,0117000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,74 | 86,5817827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,73 | 13,3692458 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0489715 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38441 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0855000 | 20,92 | 1,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0855000 | 25,55 | 2,18 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0586000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHI | CR | 0,0269000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,21 | 56,6395665 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,18 | 42,8184281 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,5420054 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | | UN | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 38997 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,29 | 24,29 |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0855000 | 20,92 | 1,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0855000 | 25,55 | 2,18 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0293000 | 0,87 | 0,02 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHI | CR | 0,0135000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 25,16 | 88,7632510 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,16 | 11,1660777 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0706713 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38442 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 9,72 | 9,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1024000 | 20,92 | 2,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1024000 | 25,55 | 2,61 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0701000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | | | CR | 0,0323000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,68 | 73,4439835 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,80 | 26,2102351 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,3457814 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38443 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,79 | 11,79 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1288000 | 20,92 | 2,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1288000 | 25,55 | 3,29 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | CR | 0,0882000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,99 | 72,8040541 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,79 | 26,8581081 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,3378378 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38444 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1719000 | 20,92 | 3,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1719000 | 25,55 | 4,39 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | CR | 0,1177000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,43 | 76,8152409 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,38 | 22,8971962 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,2875629 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38445 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 36,73 | 36,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2205000 | 20,92 | 4,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2205000 | 25,55 | 5,63 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,1510000 | 1,22 | 0,18 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0424899 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,80 | 82,2817082 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,19 | 17,3783726 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 0,2974293 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38446 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 60,12 | 60,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2931000 | 20,92 | 6,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2931000 | 25,55 | 7,48 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,2007000 | 1,22 | 0,24 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | | CR | 0,0924000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,03 | 0,0405899 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 62,88 | 84,9952646 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,88 | 14,7070761 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,19 | 0,2570694 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | | UN | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38447 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 77,81 | 77,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4105000 | 20,92 | 8,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4105000 | 25,55 | 10,48 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | | | | CHP | CR | 0,2811000 | 1,22 | 0,34 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | | | | CHI | CR | 0,1294000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0617665 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 81,64 | 83,9715875 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,25 | 15,6886967 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,27 | 0,2779493 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1,66 | 1,66 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1009000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1009000 | 25,55 | 2,57 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0691000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,57 | 40,2535657 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,79 | 59,1125199 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,6339144 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1108000 | 20,92 | 2,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1108000 | 25,55 | 2,83 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,0759000 | 0,87 | 0,06 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,0349000 | 0,07 | 0,00 |
| | | MATERIAL : 3,24 43,6734693 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,14 55,6462586 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,6802721 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 3,40 | 3,40 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1283000 | 20,92 | 2,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1283000 | 25,55 | 3,27 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,0879000 | 0,87 | 0,07 |
| | | MATERIAL : 4,56 48,4458735 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,80 50,9110397 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,6430868 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1537000 | 20,92 | 3,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1537000 | 25,55 | 3,92 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1053000 | 0,87 | 0,09 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,07 61,0169493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,72 38,5084745 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,4745762 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 12,67 | 12,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1933000 | 20,92 | 4,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1933000 | 25,55 | 4,93 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1324000 | 0,87 | 0,11 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0461680 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,46 66,4358266 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,19 33,1024930 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,4155124 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 20,56 | 20,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2579000 | 20,92 | 5,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2579000 | 25,55 | 6,58 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1766000 | 0,87 | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0613120 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,97 | 70,2636421 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,57 | 29,3071735 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,3678724 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 59,63 | 59,63 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3308000 | 20,92 | 6,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3308000 | 25,55 | 8,45 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,2266000 | 1,22 | 0,27 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | | | CR | 0,1042000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 0,0531773 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 62,75 | 83,3421963 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,27 | 16,3121510 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,22 | 0,2924754 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - | | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 75,77 | 75,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4397000 | 20,92 | 9,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4397000 | 25,55 | 11,23 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | | | CR | 0,3011000 | 1,22 | 0,36 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | CR | 0,1386000 | 0,11 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,06 0,0622019 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 79,88 82,7182253 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,33 16,9189301 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,29 0,3006427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 96,56 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | |
| I | 38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | AS | 1,0000000 | 265,80 | 265,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6157000 | 20,92 | 12,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6157000 | 25,55 | 15,73 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | CR | 0,4217000 | 1,22 | 0,51 |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | CR | 0,1940000 | 0,11 | 0,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,09 0,0305239 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 271,59 92,0807192 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,85 7,7497032 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,41 0,1390537 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 294,94 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | |
| I | 38456 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | AS | 1,0000000 | 6,79 | 6,79 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1711000 | 20,92 | 3,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1711000 | 25,55 | 4,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | CR | 0,1172000 | 0,87 | 0,10 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,38 | 56,4745764 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,37 | 42,9830508 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,5423728 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 38457 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q | | | UN | AS 1,0000000 | 12,38 | 12,38 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR 0,2049000 | 20,92 | 4,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 0,2049000 | 25,55 | 5,23 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | CR | 0,1403000 | 0,87 | 0,12 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0456204 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,28 | 64,8722629 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,62 | 34,6259124 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 0,4562043 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q | | | UN | AS 1,0000000 | 23,85 | 23,85 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR 0,2577000 | 20,92 | 5,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 0,2577000 | 25,55 | 6,58 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | CR | 0,1765000 | 0,87 | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI | | | CR | 0,0812000 | 0,07 | 0,00 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0557103 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 26,27 | 73,0083566 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,56 | 26,6016713 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,3342618 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 38459 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA Q | | | UN | AS | 1,0000000 | 37,49 | 37,49 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3439000 | 20,92 | 7,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3439000 | 25,55 | 8,78 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | CR | 0,2355000 | 0,87 | 0,20 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0373203 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,71 | 75,8537043 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,77 | 23,8104123 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,16 | 0,2985631 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 38460 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA Q | | | UN | AS | 1,0000000 | 80,43 | 80,43 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4410000 | 20,92 | 9,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4410000 | 25,55 | 11,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | CR | 0,3020000 | 1,22 | 0,36 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | CR | 0,1390000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0592885 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 84,56 | 83,4881424 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,37 | 16,1660079 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,29 | 0,2865612 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 101,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 38461 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA Q | | | UN | AS | 1,0000000 | 107,93 | 107,93 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5862000 | 20,92 | 12,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5862000 | 25,55 | 14,97 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | | CR | 0,4015000 | 1,22 | 0,48 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | | CR | 0,1847000 | 0,11 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0590101 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 113,43 | 83,6099433 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,76 | 16,0433724 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,39 | 0,2876742 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 135,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38462 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGU | UN | AS | 1,0000000 | 229,76 | 229,76 |
| | | A QUENTE PREDIAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8209000 | 20,92 | 17,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8209000 | 25,55 | 20,97 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHP | CR | 0,5622000 | 1,22 | 0,68 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHI | CR | 0,2587000 | 0,11 | 0,02 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,14 0,0521318 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 237,43 88,3932230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,48 11,3498417 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,55 0,2048035 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 268,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUB | UN | | | | |
| | | OS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39354 | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPE | UN | AS | 1,0000000 | 402,27 | 402,27 |
| | | RA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM | | | | | |
| | | (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3057000 | 20,92 | 6,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4586000 | 25,55 | 11,71 |
| | | MATERIAL : 405,84 96,5429456 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,53 3,4570544 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 420,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUAD | UN | | | | |
| | | RO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | |
| | | F_02/2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUA | UN | AS | 1,0000000 | 59,73 | 59,73 |
| | | DRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/A | | | | | |
| | | GUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO | | | | | |
| | | ) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2531000 | 20,92 | 5,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3796000 | 25,55 | 9,69 |
| | | MATERIAL : 62,67 83,8826367 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,04 16,1173633 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D | UN | | | | |
| | | E LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - F | | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39356 | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ T | UN | AS | 1,0000000 | 83,06 | 83,06 |
| | | RAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIO | | | | | |
| | | RES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO C | | | | | |
| | | OMPLETO) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5985000 | 20,92 | 12,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8978000 | 25,55 | 22,93 |
| | | MATERIAL : 90,03 75,9645421 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,48 24,0354579 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 118,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUB | UN | | | | |
| | | OS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39353 | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESP | UN | AS | 1,0000000 | 190,67 | 190,67 |
| | | ERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* M | | | | | |
| | | M (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4094000 | 20,92 | 8,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6141000 | 25,55 | 15,69 |
| | | MATERIAL : 195,45 90,9378637 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,47 9,0621363 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 214,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUAD | UN | | | | |
| | | RO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUA | UN | AS | 1,0000000 | 59,73 | 59,73 |
| | | DRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AG | | | | | |
| | | UA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COM | | | | | |
| | | PLETO) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3567000 | 20,92 | 7,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5351000 | 25,55 | 13,67 |
| | | MATERIAL : 63,89 79,0047042 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,97 20,9952958 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 80,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D | UN | | | | |
| | | E LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZAN | | | | | |
| | | TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39355 | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ T | UN | AS | 1,0000000 | 87,03 | 87,03 |
| | | RAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERI | | | | | |
| | | ORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CO | | | | | |
| | | NJUNTO COMPLETO) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7021000 | 20,92 | 14,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0532000 | 25,55 | 26,90 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 95,20 | 74,0178919 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,41 | 25,9821081 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 128,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39296 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO P | | | | UN | AS | 1,0000000 | 7,91 | 7,91 |
| | | EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1359000 | 20,92 | 2,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2038000 | 25,55 | 5,20 |
| | | MATERIAL | : | 9,51 | 59,4849247 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,47 | 40,5150753 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 M | | | | UN | | | |
| | | M X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38844 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 9,69 | 9,69 |
| | | MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1359000 | 20,92 | 2,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2038000 | 25,55 | 5,20 |
| | | MATERIAL | : | 11,29 | 63,5593221 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,47 | 36,4406779 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 | | | | UN | | | |
| | | MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38854 | CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 1 | UN | AS | 1,0000000 | 10,24 | 10,24 |
| | | 6 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1516000 | 20,92 | 3,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2274000 | 25,55 | 5,81 |
| | | MATERIAL : 12,03 62,4934794 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,22 37,5065206 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39297 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO P | UN | AS | 1,0000000 | 10,72 | 10,72 |
| | | EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1610000 | 20,92 | 3,36 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2415000 | 25,55 | 6,17 |
| | | MATERIAL : 12,61 62,1474518 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,67 37,8525482 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 M | UN | | | | |
| | | M X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38846 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 | UN | AS | 1,0000000 | 9,86 | 9,86 |
| | | MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1453000 | 20,92 | 3,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2179000 | 25,55 | 5,56 |
| | | MATERIAL : 11,56 62,5203694 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,92 37,4796306 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38847 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 11,55 | 11,55 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1610000 | 20,92 | 3,36 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2415000 | 25,55 | 6,17 |
| | | MATERIAL : 13,44 63,6406845 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,67 36,3593155 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, C ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 39292 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 8,67 | 8,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1109000 | 20,92 | 2,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1663000 | 25,55 | 4,24 |
| | | MATERIAL : 9,96 65,3693932 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,27 34,6306068 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0033000 | 14,45 | 0,04 |
| I | 39298 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 20,59 | 20,59 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1925000 | 20,92 | 4,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2887000 | 25,55 | 7,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 22,86 | 71,3748826 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,16 | 28,6251174 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 M | | | UN | | | | |
| | | M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38848 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 | | | UN | AS | 1,0000000 | 13,67 | 13,67 |
| | | MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1727000 | 20,92 | 3,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2591000 | 25,55 | 6,62 |
| | | MATERIAL | : | 15,71 | 65,6472560 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,22 | 34,3527440 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 M | | | UN | | | | |
| | | M X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0033000 | 14,45 | 0,04 |
| I | 38850 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 | | | UN | AS | 1,0000000 | 20,86 | 20,86 |
| | | MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1925000 | 20,92 | 4,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2887000 | 25,55 | 7,37 |
| | | MATERIAL | : | 23,13 | 71,6149069 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,16 | 28,3850931 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, C | | | UN | | | | |
| | | ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39293 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X | | | UN | AS | 1,0000000 | 13,48 | 13,48 |
| | | 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1226000 | 20,92 | 2,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1839000 | 25,55 | 4,69 |
| | | MATERIAL : 14,91 71,8780252 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,82 28,1219748 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, C | UN | | | | |
| | | ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39294 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X | UN | AS | 1,0000000 | 14,41 | 14,41 |
| | | 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1320000 | 20,92 | 2,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1980000 | 25,55 | 5,05 |
| | | MATERIAL : 15,94 71,6930023 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,28 28,3069977 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 39299 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO P | UN | AS | 1,0000000 | 24,40 | 24,40 |
| | | EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2365000 | 20,92 | 4,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3548000 | 25,55 | 9,06 |
| | | MATERIAL : 27,21 70,7399688 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,25 29,2600312 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 M | UN | | | | |
| | | M X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0033000 | 14,45 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38851 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 | UN | AS | 1,0000000 | 23,58 | 23,58 |
| | | MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2089000 | 20,92 | 4,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3134000 | 25,55 | 8,00 |
| | | MATERIAL : 26,05 72,3753830 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,94 27,6246170 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, C | UN | | | | |
| | | ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39295 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X | UN | AS | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| | | 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1602000 | 20,92 | 3,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2403000 | 25,55 | 6,13 |
| | | MATERIAL : 21,67 73,9561944 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,62 26,0438056 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39308 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PA | UN | AS | 1,0000000 | 6,60 | 6,60 |
| | | RA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0708000 | 20,92 | 1,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1062000 | 25,55 | 2,71 |
| | | MATERIAL : 7,42 68,7500000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,37 31,2500000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", C | UN | | | | |
| | | ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39279 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA C | UN | AS | 1,0000000 | 9,56 | 9,56 |
| | | ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1205000 | 20,92 | 2,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1808000 | 25,55 | 4,61 |
| | | MATERIAL : 10,98 65,6456457 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,74 34,3543543 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39309 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PA | UN | AS | 1,0000000 | 7,52 | 7,52 |
| | | RA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0839000 | 20,92 | 1,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1259000 | 25,55 | 3,21 |
| | | MATERIAL : 8,49 67,9838710 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,99 32,0161290 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", C | UN | | | | |
| | | ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39280 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA C | UN | AS | 1,0000000 | 10,70 | 10,70 |
| | | ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1271000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1906000 | 25,55 | 4,86 |
| | | MATERIAL : 12,19 66,7766777 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,05 33,2233223 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", C | UN | | | | | |
| | | ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39281 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA C | UN | AS | 1,0000000 | 14,15 | 14,15 |
| | | ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1429000 | 20,92 | 2,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2143000 | 25,55 | 5,47 |
| | | MATERIAL : 15,83 69,9468086 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,80 30,0531914 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR C | UN | | | | |
| | | RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39312 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 1,0000000 | 13,30 | 13,30 |
| | | , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0774000 | 20,92 | 1,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1161000 | 25,55 | 2,96 |
| | | MATERIAL : 14,20 79,4497474 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,67 20,5502526 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39310 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PA | UN | AS | 1,0000000 | 14,04 | 14,04 |
| | | RA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1003000 | 20,92 | 2,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1505000 | 25,55 | 3,84 |
| | | MATERIAL : 15,20 76,0924159 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,77 | 23,9075841 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", C | | | | UN | | | |
| | | ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39282 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA C | | | | UN | AS | 1,0000000 | 19,75 | 19,75 |
| | | ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1511000 | 20,92 | 3,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2266000 | 25,55 | 5,78 |
| | | MATERIAL | : | 21,55 | 75,0087261 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,17 | 24,9912739 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR C | | | | UN | | | |
| | | RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39313 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 17,86 | 17,86 |
| | | , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0856000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1284000 | 25,55 | 3,28 |
| | | MATERIAL | : | 18,87 | 82,2757112 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,06 | 17,7242888 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE | | | | UN | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39311 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM, EM TUBO PEX PA | | | | UN | AS | 1,0000000 | 19,88 | 19,88 |
| | | RA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1233000 | 20,92 | 2,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1850000 | 25,55 | 4,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 21,32 | 78,4501846 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,85 | 21,5498154 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR C | | | | UN | | | |
| | | RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39314 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 26,28 | 26,28 |
| | | , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1119000 | 20,92 | 2,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1678000 | 25,55 | 4,28 |
| | | MATERIAL | : | 27,58 | 83,8257692 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,32 | 16,1742308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO | | | | UN | | | |
| | | POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 38913 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 1 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 10,78 | 10,78 |
| | | 6 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1522000 | 20,92 | 3,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2283000 | 25,55 | 5,83 |
| | | MATERIAL | : | 12,55 | 63,3688484 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,24 | 36,6311516 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á | | | | UN | | | |
| | | GUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38923 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,53 | 11,53 |
| | | ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2038000 | 20,92 | 4,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3057000 | 25,55 | 7,81 |
| | | MATERIAL : 13,93 58,9384289 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,70 41,0615711 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA | UN | | | | |
| | | , DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38917 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEX | UN | AS | 1,0000000 | 12,40 | 12,40 |
| | | AO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENT | | | | | |
| | | E/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2038000 | 20,92 | 4,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3057000 | 25,55 | 7,81 |
| | | MATERIAL : 14,80 60,4013105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,70 39,5986895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO | UN | | | | |
| | | POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 38914 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 2 | UN | AS | 1,0000000 | 13,23 | 13,23 |
| | | 0 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1804000 | 20,92 | 3,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2706000 | 25,55 | 6,91 |
| | | MATERIAL : 15,33 64,0939598 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,58 35,9060402 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á GUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 | |
| I | 38925 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 13,38 | 13,38 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2179000 | 20,92 | 4,55 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3268000 | 25,55 | 8,34 | |
| | | MATERIAL : 15,93 60,5644547 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,37 39,4355453 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á GUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 | |
| I | 38926 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 15,87 | 15,87 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2415000 | 20,92 | 5,05 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3623000 | 25,55 | 9,25 | |
| | | MATERIAL : 18,70 61,9189908 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,50 38,0810092 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38919 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEX AO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENT E/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 14,56 | 14,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2179000 | 20,92 | 4,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3268000 | 25,55 | 8,34 |
| | | MATERIAL : 17,11 62,2627738 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,37 37,7372262 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20 23 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38941 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM AN EL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 17,39 | 17,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2415000 | 20,92 | 5,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3623000 | 25,55 | 9,25 |
| | | MATERIAL : 20,23 63,7484198 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,49 36,2515802 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | |
| I | 38915 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 2 5 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 25,50 | 25,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2156000 | 20,92 | 4,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3234000 | 25,55 | 8,26 |
| | | MATERIAL : 28,02 73,2058670 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 10,25 | 26,7941330 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á | | | | UN | | | |
| | | GUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | | | | |
| | | ÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38927 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 20,05 | 20,05 |
| | | ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2591000 | 20,92 | 5,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3887000 | 25,55 | 9,93 |
| | | MATERIAL | : | 23,10 | 65,1780668 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,33 | 34,8219332 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, | | | | UN | | | |
| | | DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38922 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEX | | | | UN | AS | 1,0000000 | 19,53 | 19,53 |
| | | AO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENT | | | | | | | |
| | | E/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2591000 | 20,92 | 5,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3887000 | 25,55 | 9,93 |
| | | MATERIAL | : | 22,58 | 64,6586346 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,33 | 35,3413654 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO | | | | UN | | | |
| | | POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38916 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 3 | UN | AS | 1,0000000 | 35,30 | 35,30 |
| | | 2 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2650000 | 20,92 | 5,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3975000 | 25,55 | 10,15 |
| | | MATERIAL : 38,39 75,2797958 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,60 24,7202042 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 50,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMP | UN | | | | |
| | | AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39300 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, | UN | AS | 1,0000000 | 9,62 | 9,62 |
| | | EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1063000 | 20,92 | 2,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1594000 | 25,55 | 4,07 |
| | | MATERIAL : 10,85 68,1818182 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,06 31,8181818 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 | UN | | | | |
| | | MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39304 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM | UN | AS | 1,0000000 | 11,39 | 11,39 |
| | | CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1808000 | 20,92 | 3,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2712000 | 25,55 | 6,92 |
| | | MATERIAL : 13,51 61,0607435 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,61 38,9392565 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMP AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 39301 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 12,89 | 12,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1259000 | 20,92 | 2,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1889000 | 25,55 | 4,82 |
| | | MATERIAL : 14,35 70,5330701 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,99 29,4669299 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39305 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 12,49 | 12,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1907000 | 20,92 | 3,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2860000 | 25,55 | 7,30 |
| | | MATERIAL : 14,72 61,8365628 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,08 38,1634372 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 39306 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2143000 | 20,92 | 4,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3214000 | 25,55 | 8,21 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 19,32 | 65,4434251 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,19 | 34,5565749 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMP | | | UN | | | | |
| | | AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39302 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, | | | UN | AS | 1,0000000 | 23,42 | 23,42 |
| | | EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1505000 | 20,92 | 3,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2258000 | 25,55 | 5,76 |
| | | MATERIAL | : | 25,17 | 77,8535981 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,15 | 22,1464019 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 | | | UN | | | | |
| | | MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38928 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM | | | UN | AS | 1,0000000 | 22,19 | 22,19 |
| | | CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2029000 | 20,92 | 4,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3044000 | 25,55 | 7,77 |
| | | MATERIAL | : | 24,58 | 71,7881183 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,65 | 28,2118817 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DES | | | UN | | | | |
| | | LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA | | | UN | AS | 1,0000000 | 16,41 | 16,41 |
| | | INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2029000 | 20,92 | 4,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3044000 | 25,55 | 7,77 |
| | | MATERIAL | : | 18,76 | 66,0084627 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,66 | 33,9915373 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½", CO | | | UN | | | | |
| | | NEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2 | | | UN | AS | 1,0000000 | 21,24 | 21,24 |
| | | ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2487000 | 20,92 | 5,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3731000 | 25,55 | 9,53 |
| | | MATERIAL | : | 24,17 | 67,1122251 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,83 | 32,8877749 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DES | | | UN | | | | |
| | | LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA | | | UN | AS | 1,0000000 | 20,79 | 20,79 |
| | | INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2405000 | 20,92 | 5,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3608000 | 25,55 | 9,21 |
| | | MATERIAL | : | 23,59 | 67,3148413 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,44 | 32,6851587 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", | | | UN | | | | |
| | | CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0021000 | 14,45 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2 | UN | AS | 1,0000000 | 20,48 | 20,48 |
| | | ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2738000 | 20,92 | 5,72 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4107000 | 25,55 | 10,49 |
| | | MATERIAL : 23,69 64,5020464 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,03 35,4979536 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 36,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DES | UN | | | | |
| | | LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA | UN | AS | 1,0000000 | 32,94 | 32,94 |
| | | INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2875000 | 20,92 | 6,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4312000 | 25,55 | 11,01 |
| | | MATERIAL : 36,28 72,6052105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,68 27,3947895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", | UN | | | | |
| | | CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0027000 | 14,45 | 0,03 |
| I | 38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4 | UN | AS | 1,0000000 | 23,95 | 23,95 |
| | | ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3261000 | 20,92 | 6,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4892000 | 25,55 | 12,49 |
| | | MATERIAL : 27,77 64,1369737 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,52 35,8630263 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DES LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | UN | | | | | |
| I | 38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | UN | AS | 1,0000000 | 44,27 | 44,27 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3533000 | 20,92 | 7,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5300000 | 25,55 | 13,54 |
| | | MATERIAL | : | 48,39 | 74,2054353 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,81 | 25,7945647 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | UN | | | | | |
| I | 39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | UN | AS | 1,0000000 | 10,10 | 10,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1417000 | 20,92 | 2,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2125000 | 25,55 | 5,42 |
| | | MATERIAL | : | 11,75 | 63,5326087 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,73 | 36,4673913 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | UN | | | | | |
| I | 39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | UN | AS | 1,0000000 | 18,84 | 18,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1679000 | 20,92 | 3,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2519000 | 25,55 | 6,43 |
| | | MATERIAL | : | 20,79 | 72,2299652 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,99 | 27,7700348 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96870 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 31,80 | 31,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2007000 | 20,92 | 4,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3010000 | 25,55 | 7,69 |
| | | MATERIAL : 34,14 78,1422019 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,54 21,8577981 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 35,17 | 35,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2467000 | 20,92 | 5,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3700000 | 25,55 | 9,45 |
| | | MATERIAL : 38,05 76,4232549 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,73 23,5767451 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0080000 | 14,45 | 0,11 |
| I | 38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 6,02 | 6,02 |
| I | 38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 22,78 | 22,78 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2823000 | 20,92 | 5,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4235000 | 25,55 | 10,82 |
| | | MATERIAL : 32,20 70,5533597 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,43 29,4466403 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0099000 | 14,45 | 0,14 |
| I | 38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |
| I | 38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 33,76 | 33,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3176000 | 20,92 | 6,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4764000 | 25,55 | 12,17 |
| | | MATERIAL : 46,21 75,3346393 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,12 24,6653607 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 61,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0080000 | 14,45 | 0,11 |
| I | 38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 6,02 | 6,02 |
| I | 38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 29,73 | 29,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3331000 | 20,92 | 6,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4996000 | 25,55 | 12,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 39,74 | 71,4903587 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,84 | 28,5096413 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE | | | | UN | | | |
| | | 1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0099000 | 14,45 | 0,14 |
| I | 38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRI | | | | UN | AS | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |
| | | A | | | | | | | | |
| I | 38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 43,01 | 43,01 |
| | | ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3683000 | 20,92 | 7,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5525000 | 25,55 | 14,11 |
| | | MATERIAL | : | 56,07 | 76,1898287 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,51 | 23,8101713 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 | | | | UN | | | |
| | | SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| I | 1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,61 | 12,61 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0126000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE | | | | UN | AS | 1,0000000 | 139,30 | 139,30 |
| | | M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3365000 | 20,92 | 7,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5048000 | 25,55 | 12,89 |
| | | MATERIAL | : | 156,01 | 90,6955106 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,00 | 9,3044894 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 172,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | | |
| I | 1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | | | CR | 1,0000000 | 12,61 | 12,61 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | | | CR | 0,0126000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | | | AS | 1,0000000 | 159,21 | 159,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,3660000 | 20,92 | 7,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,5490000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 176,27 | 91,0133251 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,40 | 8,9866749 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 193,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | | |
| I | 1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | | | CR | 1,0000000 | 12,61 | 12,61 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | | | CR | 0,0126000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | | | AS | 1,0000000 | 152,58 | 152,58 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 0,3719000 | 20,92 | 7,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,5579000 | 25,55 | 14,25 |
| | | MATERIAL | : | 169,72 | 90,5616059 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,68 | 9,4383941 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 187,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | | | | | |
| I | 1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 12,61 | 12,61 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0126000 | 14,45 | 0,18 |
| I | 39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 1,0000000 | 185,73 | 185,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4162000 | 20,92 | 8,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6243000 | 25,55 | 15,95 |
| | | MATERIAL : 203,38 91,1299360 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,79 8,8700640 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 223,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0068000 | 31,75 | 0,21 |
| I | 40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 1,0000000 | 22,27 | 22,27 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3580000 | 20,92 | 7,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3580000 | 25,55 | 9,14 |
| | | MATERIAL : 25,80 65,9836066 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,30 34,0163934 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0090000 | 31,75 | 0,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D N 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 1,0000000 | 24,17 | 24,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4130000 | 20,92 | 8,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4130000 | 25,55 | 10,55 |
| | | MATERIAL : 28,28 64,8071626 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,35 35,1928374 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRU MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0135000 | 31,75 | 0,42 |
| I | 40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D N 80 MM (3") | UN | AS | 1,0000000 | 27,12 | 27,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4670000 | 20,92 | 9,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4670000 | 25,55 | 11,93 |
| | | MATERIAL : 31,88 64,7537648 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,35 35,2462352 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0135000 | 31,75 | 0,42 |
| I | 40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D N 50 MM (2") | UN | AS | 2,0000000 | 22,27 | 44,54 |
| I | 40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 1,0000000 | 19,49 | 19,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5370000 | 20,92 | 11,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5370000 | 25,55 | 13,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 69,46 | 77,6869683 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,94 | 22,3130317 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD | | | | UN | | | |
| | | AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0135000 | 31,75 | 0,42 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D | | | | UN | AS | 2,0000000 | 22,27 | 44,54 |
| | | N 50 MM (2") | | | | | | | |
| I | 40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | | | | UN | AS | 1,0000000 | 21,18 | 21,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5370000 | 20,92 | 11,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5370000 | 25,55 | 13,72 |
| | | MATERIAL | : | 71,15 | 78,1013076 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,94 | 21,8986924 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR | | | | UN | | | |
| | | UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0180000 | 31,75 | 0,57 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D | | | | UN | AS | 2,0000000 | 24,17 | 48,34 |
| | | N 65 MM (2 1/2") | | | | | | | |
| I | 40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | | | | UN | AS | 1,0000000 | 26,95 | 26,95 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6190000 | 20,92 | 12,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6190000 | 25,55 | 15,81 |
| | | MATERIAL | : | 81,63 | 78,0254473 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,98 | 21,9745527 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 104,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR | UN | | | | | |
| | | UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0180000 | 31,75 | 0,57 | |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D | UN | AS | 2,0000000 | 24,17 | 48,34 | |
| | | N 65 MM (2 1/2") | | | | | | |
| I | 40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 1,0000000 | 30,18 | 30,18 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6190000 | 20,92 | 12,94 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6190000 | 25,55 | 15,81 | |
| | | MATERIAL : 84,86 78,6841129 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,98 21,3158871 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 107,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 97437 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | | |
| | | AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0248000 | 31,75 | 0,78 | |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D | UN | AS | 2,0000000 | 27,12 | 54,24 | |
| | | N 80 MM (3") | | | | | | |
| I | 40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 1,0000000 | 32,14 | 32,14 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7010000 | 20,92 | 14,66 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7010000 | 25,55 | 17,91 | |
| | | MATERIAL : 93,70 78,2514210 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,03 21,7485790 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 97438 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | | |
| | | AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0248000 | 31,75 | 0,78 |
| I | 40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D N 80 MM (3") | UN | AS | 2,0000000 | 27,12 | 54,24 |
| I | 40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7010000 | 20,92 | 14,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7010000 | 25,55 | 17,91 |
| | | MATERIAL : 97,16 78,8627133 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,03 21,1372867 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0180000 | 31,75 | 0,57 |
| I | 40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D N 50 MM (2") | UN | AS | 3,0000000 | 22,27 | 66,81 |
| I | 40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 1,0000000 | 34,69 | 34,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7160000 | 20,92 | 14,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7160000 | 25,55 | 18,29 |
| | | MATERIAL : 108,74 80,3475047 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,59 19,6524953 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 135,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0270000 | 31,75 | 0,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D N 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 3,0000000 | 24,17 | 72,51 |
| I | 40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 1,0000000 | 50,61 | 50,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8250000 | 20,92 | 17,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8250000 | 25,55 | 21,07 |
| | | MATERIAL : 131,65 81,1182345 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,64 18,8817655 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 162,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0170000 | 31,75 | 0,53 |
| I | 40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D N 80 MM (3") | UN | AS | 3,0000000 | 27,12 | 81,36 |
| I | 40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 1,0000000 | 53,88 | 53,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9340000 | 20,92 | 19,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9340000 | 25,55 | 23,86 |
| | | MATERIAL : 144,48 80,6399375 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,68 19,3600625 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 179,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 1,0000000 | 72,06 | 72,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5110000 | 20,92 | 10,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5110000 | 25,55 | 13,05 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5110000 | 26,36 | 13,46 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 81,52 | 73,6014461 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,23 | 26,3985539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 110,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), IN | | | | UN | | | | |
| | | STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 92,45 | 92,45 |
| | | 0 LBS, DN 2" X 1 1/2" | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5110000 | 20,92 | 10,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5110000 | 25,55 | 13,05 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5110000 | 26,36 | 13,46 |
| | | MATERIAL | : | 101,91 | 77,7090965 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,23 | 22,2909035 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 131,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR | | | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 186,00 | 186,00 |
| | | 0 LBS, DN 2 1/2" X 2" | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5650000 | 20,92 | 11,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5650000 | 25,55 | 14,43 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5650000 | 26,36 | 14,89 |
| | | MATERIAL | : | 197,40 | 85,9364112 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,30 | 14,0635888 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 229,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN | | | | UN | | | | |
| | | STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | UN | AS | 1,0000000 | 186,00 | 186,00 |
| | | 0 LBS, DN 2 1/2" X 2" | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5650000 | 20,92 | 11,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 25,55 | 14,43 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 26,36 | 14,89 |
| | | MATERIAL : 197,40 85,9364112 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,30 14,0635888 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 229,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI | UN | | | | |
| | | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 1,0000000 | 196,00 | 196,00 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6200000 | 20,92 | 12,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6200000 | 25,55 | 15,84 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6200000 | 26,36 | 16,34 |
| | | MATERIAL : 209,11 85,5021477 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,45 14,4978523 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 244,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN | UN | | | | |
| | | STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | UN | AS | 1,0000000 | 251,52 | 251,52 |
| | | 0 LBS, DN 3" X 2 1/2" | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6200000 | 20,92 | 12,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6200000 | 25,55 | 15,84 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6200000 | 26,36 | 16,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 264,63 | 88,1854853 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,45 | 11,8145147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 300,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97452 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 | | |
| I | 40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 1,0000000 | 125,48 | 125,48 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7660000 | 20,92 | 16,02 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7660000 | 25,55 | 19,57 | | |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7660000 | 26,36 | 20,19 | | |
| | | MATERIAL | : | 138,94 | 76,0251848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,81 | 23,9748152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 182,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 | | |
| I | 40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 1,0000000 | 137,12 | 137,12 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7660000 | 20,92 | 16,02 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7660000 | 25,55 | 19,57 | | |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7660000 | 26,36 | 20,19 | | |
| | | MATERIAL | : | 150,58 | 77,4615266 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,81 | 22,5384734 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 194,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97454 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 250,69 | 250,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8480000 | 20,92 | 17,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8480000 | 25,55 | 21,66 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8480000 | 26,36 | 22,35 |
| | | MATERIAL : 266,52 84,6046364 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,49 15,3953636 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 315,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97455 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUM ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 269,30 | 269,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8480000 | 20,92 | 17,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8480000 | 25,55 | 21,66 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8480000 | 26,36 | 22,35 |
| | | MATERIAL : 285,13 85,4637043 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,49 14,5362957 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 333,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97456 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 1,0000000 | 650,67 | 650,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9300000 | 20,92 | 19,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9300000 | 25,55 | 23,76 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9300000 | 26,36 | 24,51 |
| | | MATERIAL : 668,63 92,6325708 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 53,17 | 7,3674292 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 721,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97457 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 567,18 | 567,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9300000 | 20,92 | 19,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9300000 | 25,55 | 23,76 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9300000 | 26,36 | 24,51 |
| | | MATERIAL | : | 585,14 | 91,6687559 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,17 | 8,3312441 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 638,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0590000 | 38,41 | 2,26 |
| I | 40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 213,77 | 213,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0220000 | 20,92 | 21,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0220000 | 25,55 | 26,11 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0220000 | 26,36 | 26,93 |
| | | MATERIAL | : | 232,00 | 79,8746255 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,45 | 20,1253745 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 290,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,1010000 | 38,41 | 3,87 |
| I | 40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 417,42 | 417,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1310000 | 20,92 | 23,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1310000 | 25,55 | 28,89 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1310000 | 26,36 | 29,81 |
| | | MATERIAL | : | 438,97 | 87,1571840 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 64,68 | 12,8428160 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 503,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME | | | UN | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,1330000 | 38,41 | 5,10 |
| I | 40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | | | UN | AS | 1,0000000 | 682,89 | 682,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2400000 | 20,92 | 25,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2400000 | 25,55 | 31,68 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2400000 | 26,36 | 32,68 |
| | | MATERIAL | : | 707,38 | 90,8889975 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 70,91 | 9,1110025 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 778,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | | | UN | AS | 1,0000000 | 23,44 | 23,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1500000 | 20,92 | 3,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1500000 | 25,55 | 3,83 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1500000 | 26,36 | 3,95 |
| | | MATERIAL | : | 26,47 | 75,5294792 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,57 | 24,4705208 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INST ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 | UN | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 0 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 17,47 | 17,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1500000 | 20,92 | 3,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1500000 | 25,55 | 3,83 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1500000 | 26,36 | 3,95 |
| | | MATERIAL : 20,50 70,4867104 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,57 29,5132896 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |
| I | 40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 35,76 | 35,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1920000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1920000 | 25,55 | 4,90 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1920000 | 26,36 | 5,06 |
| | | MATERIAL : 39,66 78,3013265 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,99 21,6986735 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 50,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), I NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 0 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | AS | 1,0000000 | 45,83 | 45,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1920000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1920000 | 25,55 | 4,90 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1920000 | 26,36 | 5,06 |
| | | MATERIAL : 49,74 81,9082206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,98 18,0917794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 45,72 | 45,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2400000 | 20,92 | 5,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2400000 | 25,55 | 6,13 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2400000 | 26,36 | 6,32 |
| | | MATERIAL : 50,58 78,6571117 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,72 21,3428883 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 64,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 58,62 | 58,62 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2400000 | 20,92 | 5,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2400000 | 25,55 | 6,13 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2400000 | 26,36 | 6,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 63,49 | 82,2285641 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,71 | 17,7714359 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ | | | | UN | | | | |
| | | O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 72,06 | 72,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3000000 | 20,92 | 6,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3000000 | 25,55 | 7,66 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3000000 | 26,36 | 7,90 |
| | | MATERIAL | : | 78,24 | 82,0214106 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,14 | 17,9785894 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN | | | | UN | | | | |
| | | STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 92,45 | 92,45 |
| | | 0 LBS, DN 2" X 1 1/2" | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3000000 | 20,92 | 6,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3000000 | 25,55 | 7,66 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3000000 | 26,36 | 7,90 |
| | | MATERIAL | : | 98,63 | 85,1906286 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,14 | 14,8093714 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN | | | | UN | | | | |
| | | TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 144,79 | 144,79 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3900000 | 20,92 | 8,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3900000 | 25,55 | 9,96 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3900000 | 26,36 | 10,28 |
| | | MATERIAL : 153,46 87,3149625 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,29 12,6850375 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 175,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN | UN | | | | |
| | | STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | UN | AS | 1,0000000 | 186,00 | 186,00 |
| | | 0 LBS, DN 2 1/2" X 2" | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3900000 | 20,92 | 8,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3900000 | 25,55 | 9,96 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3900000 | 26,36 | 10,28 |
| | | MATERIAL : 194,67 89,7256168 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,29 10,2743832 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 216,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ | UN | | | | |
| | | O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 1,0000000 | 196,00 | 196,00 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4810000 | 20,92 | 10,06 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4810000 | 25,55 | 12,28 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4810000 | 26,36 | 12,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 206,93 | 88,2714469 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,49 | 11,7285531 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 234,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN | | | | UN | | | |
| | | STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 251,52 | 251,52 |
| | | 0 LBS, DN 3" X 2 1/2" | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4810000 | 20,92 | 10,06 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4810000 | 25,55 | 12,28 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4810000 | 26,36 | 12,67 |
| | | MATERIAL | : | 262,45 | 90,5182528 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,49 | 9,4817472 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 289,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE | | | | UN | | | |
| | | ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 39,53 | 39,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2250000 | 20,92 | 4,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2250000 | 25,55 | 5,74 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2250000 | 26,36 | 5,93 |
| | | MATERIAL | : | 43,73 | 77,2622632 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,86 | 22,7377368 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE | | | | UN | | | |
| | | ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 1,0000000 | 39,53 | 39,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2250000 | 20,92 | 4,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2250000 | 25,55 | 5,74 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2250000 | 26,36 | 5,93 |
| | | MATERIAL : 43,73 77,2622632 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,86 22,7377368 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 56,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |
| I | 40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 60,42 | 60,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2880000 | 20,92 | 6,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2880000 | 25,55 | 7,35 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2880000 | 26,36 | 7,59 |
| | | MATERIAL : 65,83 79,9878346 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,47 20,0121654 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |
| I | 40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 60,42 | 60,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2880000 | 20,92 | 6,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2880000 | 25,55 | 7,35 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2880000 | 26,36 | 7,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 65,83 | 79,9878346 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,47 | 20,0121654 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE | | | | UN | | | |
| | | DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 88,26 | 88,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3600000 | 20,92 | 7,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3600000 | 25,55 | 9,19 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3600000 | 26,36 | 9,48 |
| | | MATERIAL | : | 95,00 | 82,1991342 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,57 | 17,8008658 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE | | | | UN | | | |
| | | DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN | | | | UN | AS | 1,0000000 | 88,26 | 88,26 |
| | | 1 1/2" | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3600000 | 20,92 | 7,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3600000 | 25,55 | 9,19 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3600000 | 26,36 | 9,48 |
| | | MATERIAL | : | 95,00 | 82,1991342 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,57 | 17,8008658 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE | | | | UN | | | |
| | | ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 1,0000000 | 125,48 | 125,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4500000 | 20,92 | 9,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4500000 | 25,55 | 11,49 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4500000 | 26,36 | 11,86 |
| | | MATERIAL : 134,01 83,8919868 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,72 16,1080132 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 159,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 1,0000000 | 137,12 | 137,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4500000 | 20,92 | 9,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4500000 | 25,55 | 11,49 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4500000 | 26,36 | 11,86 |
| | | MATERIAL : 145,65 84,9868614 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,72 15,0131386 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 171,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 250,69 | 250,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5860000 | 20,92 | 12,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5860000 | 25,55 | 14,97 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5860000 | 26,36 | 15,44 |
| | | MATERIAL : 262,43 88,6796918 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 33,49 | 11,3203082 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 295,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 269,30 | 269,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5860000 | 20,92 | 12,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5860000 | 25,55 | 14,97 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5860000 | 26,36 | 15,44 |
| | | MATERIAL | : | 281,04 | 89,3496582 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,49 | 10,6503418 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 314,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 650,67 | 650,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7210000 | 20,92 | 15,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7210000 | 25,55 | 18,42 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7210000 | 26,36 | 19,00 |
| | | MATERIAL | : | 665,37 | 94,1667729 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,21 | 5,8332271 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 706,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 1,0000000 | 567,18 | 567,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7210000 | 20,92 | 15,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7210000 | 25,55 | 18,42 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7210000 | 26,36 | 19,00 |
| | | MATERIAL : 581,88 93,3850204 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 41,21 6,6149796 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 623,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0270000 | 38,41 | 1,03 |
| I | 40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 1,0000000 | 65,01 | 65,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2990000 | 20,92 | 6,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2990000 | 25,55 | 7,63 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2990000 | 26,36 | 7,88 |
| | | MATERIAL : 70,72 80,5381371 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,08 19,4618629 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0370000 | 38,41 | 1,42 |
| I | 40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 99,85 | 99,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3840000 | 20,92 | 8,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3840000 | 25,55 | 9,81 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3840000 | 26,36 | 10,12 |
| | | MATERIAL : 107,27 83,0054222 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 21,96 | 16,9945778 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 129,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0440000 | 38,41 | 1,69 |
| I | 40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 130,11 | 130,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4800000 | 20,92 | 10,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4800000 | 25,55 | 12,26 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4800000 | 26,36 | 12,65 |
| | | MATERIAL | : | 139,31 | 83,5383785 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,44 | 16,4616215 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 166,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO | | | | UN | | | | |
| | | PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0590000 | 38,41 | 2,26 |
| I | 40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 213,77 | 213,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6000000 | 20,92 | 12,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6000000 | 25,55 | 15,33 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6000000 | 26,36 | 15,81 |
| | | MATERIAL | : | 225,41 | 86,7888919 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,31 | 13,2111081 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 259,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,1010000 | 38,41 | 3,87 |
| I | 40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 417,42 | 417,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7810000 | 20,92 | 16,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7810000 | 25,55 | 19,95 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7810000 | 26,36 | 20,58 |
| | | MATERIAL | : | 433,52 | 90,6645471 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,63 | 9,3354529 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 478,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO | | | UN | | | | |
| | | PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,1330000 | 38,41 | 5,10 |
| I | 40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | | | UN | AS | 1,0000000 | 682,89 | 682,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9620000 | 20,92 | 20,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9620000 | 25,55 | 24,57 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9620000 | 26,36 | 25,35 |
| | | MATERIAL | : | 703,02 | 92,7429145 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 55,01 | 7,2570855 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 758,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | | | UN | AS | 1,0000000 | 23,44 | 23,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1160000 | 20,92 | 2,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1160000 | 25,55 | 2,96 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1160000 | 26,36 | 3,05 |
| | | MATERIAL | : | 25,94 | 79,6610170 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,62 | 20,3389830 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 0 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 17,47 | 17,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1160000 | 20,92 | 2,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1160000 | 25,55 | 2,96 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1160000 | 26,36 | 3,05 |
| | | MATERIAL : 19,97 75,0755288 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,62 24,9244712 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |
| I | 40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 35,76 | 35,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1320000 | 20,92 | 2,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1230000 | 25,55 | 3,14 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1320000 | 26,36 | 3,47 |
| | | MATERIAL : 38,70 84,0261154 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,35 15,9738846 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), I NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 | UN | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 0 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | AS | 1,0000000 | 45,83 | 45,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1320000 | 20,92 | 2,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1320000 | 25,55 | 3,37 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1320000 | 26,36 | 3,47 |
| | | MATERIAL : 48,81 86,6109531 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,54 13,3890469 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 56,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 45,72 | 45,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1510000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1510000 | 25,55 | 3,85 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1510000 | 26,36 | 3,98 |
| | | MATERIAL : 49,20 85,1004852 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,61 14,8995148 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 57,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 58,62 | 58,62 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1510000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1510000 | 25,55 | 3,85 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1510000 | 26,36 | 3,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 62,10 | 87,8221468 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,61 | 12,1778532 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ | | | | UN | | | | |
| | | O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 72,06 | 72,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1740000 | 20,92 | 3,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1740000 | 25,55 | 4,44 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1740000 | 26,36 | 4,58 |
| | | MATERIAL | : | 76,27 | 88,4682383 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,94 | 11,5317617 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN | | | | UN | | | | |
| | | STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 92,45 | 92,45 |
| | | 0 LBS, DN 2" X 1 1/2" | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1740000 | 20,92 | 3,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1740000 | 25,55 | 4,44 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1740000 | 26,36 | 4,58 |
| | | MATERIAL | : | 96,67 | 90,6760564 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,93 | 9,3239436 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 106,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN | | | | UN | | | | |
| | | TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 144,79 | 144,79 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2090000 | 20,92 | 4,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 25,55 | 5,33 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 26,36 | 5,50 |
| | | MATERIAL : 150,64 92,6632610 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,92 7,3367390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 162,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN | UN | | | | |
| | | STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | UN | AS | 1,0000000 | 186,00 | 186,00 |
| | | 0 LBS, DN 2 1/2" X 2" | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2090000 | 20,92 | 4,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 25,55 | 5,33 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 26,36 | 5,50 |
| | | MATERIAL : 191,85 94,1476827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,92 5,8523173 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 203,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ | UN | | | | |
| | | O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 1,0000000 | 196,00 | 196,00 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2430000 | 20,92 | 5,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2430000 | 25,55 | 6,20 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2430000 | 26,36 | 6,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 203,22 | 93,6068219 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,87 | 6,3931781 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 217,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN | | | | UN | | | |
| | | STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 251,52 | 251,52 |
| | | 0 LBS, DN 3" X 2 1/2" | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2430000 | 20,92 | 5,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2430000 | 25,55 | 6,20 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2430000 | 26,36 | 6,40 |
| | | MATERIAL | : | 258,74 | 94,9095314 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,87 | 5,0904686 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 272,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE | | | | UN | | | |
| | | ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 39,53 | 39,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1740000 | 20,92 | 3,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1740000 | 25,55 | 4,44 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1740000 | 26,36 | 4,58 |
| | | MATERIAL | : | 42,94 | 81,1860554 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,94 | 18,8139446 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE | | | | UN | | | |
| | | ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 1,0000000 | 39,53 | 39,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1740000 | 20,92 | 3,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1740000 | 25,55 | 4,44 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1740000 | 26,36 | 4,58 |
| | | MATERIAL : 42,94 81,1860554 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,94 18,8139446 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 52,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |
| I | 40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 60,42 | 60,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1980000 | 20,92 | 4,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1980000 | 25,55 | 5,05 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1980000 | 26,36 | 5,21 |
| | | MATERIAL : 64,43 85,0608144 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,31 14,9391856 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0240000 | 38,41 | 0,92 |
| I | 40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 60,42 | 60,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1980000 | 20,92 | 4,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1980000 | 25,55 | 5,05 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1980000 | 26,36 | 5,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 64,43 | 85,0608144 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,31 | 14,9391856 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | | | UN | AS | 1,0000000 | 88,26 | 88,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2260000 | 20,92 | 4,72 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2260000 | 25,55 | 5,77 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2260000 | 26,36 | 5,95 |
| | | MATERIAL | : | 92,90 | 87,7956481 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,91 | 12,2043519 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,0290000 | 38,41 | 1,11 |
| I | 40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | | | UN | AS | 1,0000000 | 88,26 | 88,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2260000 | 20,92 | 4,72 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2260000 | 25,55 | 5,77 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2260000 | 26,36 | 5,95 |
| | | MATERIAL | : | 92,90 | 87,7956481 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,91 | 12,2043519 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 1,0000000 | 125,48 | 125,48 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2610000 | 20,92 | 5,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2610000 | 25,55 | 6,66 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2610000 | 26,36 | 6,87 |
| | | MATERIAL : 131,06 89,7854254 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,90 10,2145746 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 145,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0390000 | 38,41 | 1,49 |
| I | 40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 1,0000000 | 137,12 | 137,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2610000 | 20,92 | 5,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2610000 | 25,55 | 6,66 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2610000 | 26,36 | 6,87 |
| | | MATERIAL : 142,70 90,5402832 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,90 9,4597168 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 157,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 250,69 | 250,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3130000 | 20,92 | 6,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3130000 | 25,55 | 7,99 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3130000 | 26,36 | 8,25 |
| | | MATERIAL : 258,16 93,5205654 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 17,88 | 6,4794346 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 276,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0670000 | 38,41 | 2,57 |
| I | 40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 269,30 | 269,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3130000 | 20,92 | 6,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3130000 | 25,55 | 7,99 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3130000 | 26,36 | 8,25 |
| | | MATERIAL | : | 276,77 | 93,9299294 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,88 | 6,0700706 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 294,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |
| I | 40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 650,67 | 650,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3650000 | 20,92 | 7,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3650000 | 25,55 | 9,32 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3650000 | 26,36 | 9,62 |
| | | MATERIAL | : | 659,80 | 96,9361215 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,85 | 3,0638785 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 680,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0890000 | 38,41 | 3,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 1,0000000 | 567,18 | 567,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3650000 | 20,92 | 7,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3650000 | 25,55 | 9,32 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3650000 | 26,36 | 9,62 |
| | | MATERIAL : 576,31 96,5076547 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,85 3,4923453 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 597,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0270000 | 38,41 | 1,03 |
| I | 40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 1,0000000 | 65,01 | 65,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2320000 | 20,92 | 4,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2320000 | 25,55 | 5,92 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2320000 | 26,36 | 6,11 |
| | | MATERIAL : 69,67 84,0173830 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,25 15,9826170 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0370000 | 38,41 | 1,42 |
| I | 40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 1,0000000 | 99,85 | 99,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2640000 | 20,92 | 5,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2640000 | 25,55 | 6,74 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2640000 | 26,36 | 6,95 |
| | | MATERIAL : 105,40 87,4813092 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 15,08 | 12,5186908 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 120,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0440000 | 38,41 | 1,69 |
| I | 40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 130,11 | 130,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3010000 | 20,92 | 6,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3010000 | 25,55 | 7,69 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3010000 | 26,36 | 7,93 |
| | | MATERIAL | : | 136,52 | 88,8143760 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,19 | 11,1856240 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 153,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO | | | | UN | | | | |
| | | PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0590000 | 38,41 | 2,26 |
| I | 40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 213,77 | 213,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3480000 | 20,92 | 7,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3480000 | 25,55 | 8,89 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3480000 | 26,36 | 9,17 |
| | | MATERIAL | : | 221,48 | 91,7589023 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,89 | 8,2410977 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 241,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,1010000 | 38,41 | 3,87 |
| I | 40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 417,42 | 417,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4710000 | 20,92 | 9,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4710000 | 25,55 | 12,03 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4710000 | 26,36 | 12,41 |
| | | MATERIAL | : | 428,66 | 94,0896218 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,92 | 5,9103782 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 455,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO | | | UN | | | | |
| | | PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,1330000 | 38,41 | 5,10 |
| I | 40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | | | UN | AS | 1,0000000 | 682,89 | 682,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4870000 | 20,92 | 10,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4870000 | 25,55 | 12,44 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4870000 | 26,36 | 12,83 |
| | | MATERIAL | : | 695,62 | 96,1538994 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,82 | 3,8461006 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 723,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM | | | UN | | | | |
| | | AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | KG | CR | 0,0090000 | 38,41 | 0,34 |
| I | 40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | | | UN | AS | 1,0000000 | 15,57 | 15,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1140000 | 20,92 | 2,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1140000 | 25,55 | 2,91 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1140000 | 26,36 | 3,00 |
| | | MATERIAL | : | 17,70 | 73,1231855 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,50 | 26,8768145 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM | | | UN | | | | |
| | | AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | KG | CR | 0,0120000 | 38,41 | 0,46 |
| I | 40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | | UN | AS | 1,0000000 | 17,47 | 17,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1960000 | 20,92 | 4,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1960000 | 25,55 | 5,00 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1960000 | 26,36 | 5,16 |
| | | MATERIAL | : 20,98 | 65,1618930 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,21 | 34,8381070 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 32,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), IN | | UN | | | | |
| | | STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 | | | | | | |
| | | 020 | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | KG | CR | 0,0120000 | 38,41 | 0,46 |
| I | 40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | UN | AS | 1,0000000 | 12,51 | 12,51 |
| | | 0 LBS, 3/4" X 1/2" | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1960000 | 20,92 | 4,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1960000 | 25,55 | 5,00 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1960000 | 26,36 | 5,16 |
| | | MATERIAL | : 16,02 | 58,7997055 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,21 | 41,2002945 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI | | UN | | | | |
| | | S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | | UN | AS | 1,0000000 | 23,44 | 23,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3810000 | 20,92 | 7,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3810000 | 25,55 | 9,73 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3810000 | 26,36 | 10,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 30,07 | 57,9679351 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,80 | 42,0320649 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST | | | | UN | | | |
| | | ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202 | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 17,47 | 17,47 |
| | | 0 LBS, DN 1" X 3/4" | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3810000 | 20,92 | 7,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3810000 | 25,55 | 9,73 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3810000 | 26,36 | 10,04 |
| | | MATERIAL | : | 24,10 | 52,4890830 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,80 | 47,5109170 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97546 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS | | | | UN | | | |
| | | E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0090000 | 38,41 | 0,34 |
| I | 40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 20,89 | 20,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1720000 | 20,92 | 3,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1720000 | 25,55 | 4,39 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1720000 | 26,36 | 4,53 |
| | | MATERIAL | : | 23,90 | 70,8345709 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,84 | 29,1654291 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS | | | | UN | | | |
| | | E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0090000 | 38,41 | 0,34 |
| I | 40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 20,89 | 20,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1720000 | 20,92 | 3,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1720000 | 25,55 | 4,39 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1720000 | 26,36 | 4,53 |
| | | MATERIAL : 23,90 70,8345709 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,84 29,1654291 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0120000 | 38,41 | 0,46 |
| I | 40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 27,85 | 27,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2940000 | 20,92 | 6,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2940000 | 25,55 | 7,51 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2940000 | 26,36 | 7,74 |
| | | MATERIAL : 32,91 66,2034240 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,80 33,7965760 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0120000 | 38,41 | 0,46 |
| I | 40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 27,85 | 27,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2940000 | 20,92 | 6,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2940000 | 25,55 | 7,51 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2940000 | 26,36 | 7,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 32,91 | 66,2034240 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,80 | 33,7965760 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97550 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 39,53 | 39,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5720000 | 20,92 | 11,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5720000 | 25,55 | 14,61 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5720000 | 26,36 | 15,07 |
| | | MATERIAL | : | 49,14 | 60,0195743 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,72 | 39,9804257 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97551 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 39,53 | 39,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5720000 | 20,92 | 11,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5720000 | 25,55 | 14,61 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5720000 | 26,36 | 15,07 |
| | | MATERIAL | : | 49,14 | 60,0195743 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,72 | 39,9804257 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | | | | KG | CR | 0,0140000 | 38,41 | 0,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 32,13 | 32,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2290000 | 20,92 | 4,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2290000 | 25,55 | 5,85 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2290000 | 26,36 | 6,03 |
| | | MATERIAL : 36,23 73,4295589 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,10 26,5704411 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI | UN | | | | |
| | | S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0180000 | 38,41 | 0,69 |
| I | 40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 41,38 | 41,38 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3920000 | 20,92 | 8,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3920000 | 25,55 | 10,01 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3920000 | 26,36 | 10,33 |
| | | MATERIAL : 48,19 68,2456390 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,42 31,7543610 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 70,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS | UN | | | | |
| | | DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | | | | | |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0270000 | 38,41 | 1,03 |
| I | 40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 1,0000000 | 65,01 | 65,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7630000 | 20,92 | 15,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7630000 | 25,55 | 19,49 |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7630000 | 26,36 | 20,11 |
| | | MATERIAL : 77,96 64,1069959 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 43,64 35,8930041 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 121,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98602 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0197500 | 2,75 | 0,05 |
| I | 39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 14,16 | 14,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0656000 | 20,92 | 1,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0656000 | 25,55 | 1,67 |
| | | MATERIAL : 15,62 86,5406007 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,42 13,4593993 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0810000 | 2,75 | 0,22 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2428000 | 20,92 | 5,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2428000 | 25,55 | 6,20 |
| | | MATERIAL : 8,46 48,3371559 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,06 51,6628441 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103806 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0810000 | 2,75 | 0,22 |
| I | 39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,16 | 5,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2428000 | 20,92 | 5,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2428000 | 25,55 | 6,20 |
| | | MATERIAL : 8,43 48,2481332 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,06 51,7518668 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0405000 | 2,75 | 0,11 |
| I | 39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1574000 | 20,92 | 3,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1574000 | 25,55 | 4,02 |
| | | MATERIAL : 15,90 73,0964468 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,85 26,9035532 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,72 | 11,72 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1388000 | 2,75 | 0,38 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4163000 | 20,92 | 8,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4163000 | 25,55 | 10,63 |
| | | MATERIAL : 17,42 52,9393848 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,47 47,0606152 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103809 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1388000 | 2,75 | 0,38 |
| I | 39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,43 | 11,43 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4163000 | 20,92 | 8,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4163000 | 25,55 | 10,63 |
| | | MATERIAL : 17,13 52,5199755 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,47 47,4800245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103810 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0694000 | 2,75 | 0,19 |
| I | 39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2441000 | 20,92 | 5,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2441000 | 25,55 | 6,23 |
| | | MATERIAL : 24,45 72,9366029 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,07 27,0633971 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103811 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0694000 | 2,75 | 0,19 |
| I | 39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2633000 | 20,92 | 5,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2633000 | 25,55 | 6,72 |
| | | MATERIAL : 27,21 73,5644638 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 9,77 | 26,4355362 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM | | | | UN | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | | |
| I | 12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 20,13 | 20,13 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1883000 | 2,75 | 0,51 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5649000 | 20,92 | 11,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5649000 | 25,55 | 14,43 |
| | | MATERIAL | : | 27,83 | 56,9934373 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,00 | 43,0065627 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103813 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST | | | | UN | | | | |
| | | ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | | |
| | | AF_04/2022 | | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1883000 | 2,75 | 0,51 |
| I | 39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 18,35 | 18,35 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5649000 | 20,92 | 11,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5649000 | 25,55 | 14,43 |
| | | MATERIAL | : | 26,05 | 55,3639847 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,00 | 44,6360153 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103814 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12723 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,89 | 2,89 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0810000 | 2,75 | 0,22 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1619000 | 20,92 | 3,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1619000 | 25,55 | 4,13 |
| | | MATERIAL : 5,43 47,4145486 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,03 52,5854514 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103815 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0810000 | 2,75 | 0,22 |
| I | 39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1619000 | 20,92 | 3,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1619000 | 25,55 | 4,13 |
| | | MATERIAL : 5,46 47,5524475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,03 52,4475525 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103816 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0810000 | 2,75 | 0,22 |
| I | 39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,36 | 18,36 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1619000 | 20,92 | 3,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1619000 | 25,55 | 4,13 |
| | | MATERIAL : 20,92 77,6785715 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,01 22,3214285 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103817 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0810000 | 2,75 | 0,22 |
| I | 39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 447,81 | 447,81 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1619000 | 20,92 | 3,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1619000 | 25,55 | 4,13 |
| | | MATERIAL : 450,38 98,6851621 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,00 1,3148379 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 456,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103818 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0405000 | 2,75 | 0,11 |
| I | 39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,96 | 13,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1169000 | 20,92 | 2,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1169000 | 25,55 | 2,98 |
| | | MATERIAL : 15,63 78,2696178 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,33 21,7303822 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12724 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,55 | 5,55 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1388000 | 2,75 | 0,38 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2775000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2775000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL : 9,95 49,1097922 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,33 50,8902078 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103820 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1388000 | 2,75 | 0,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 6,88 | 6,88 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2775000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2775000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL : 11,30 52,2505801 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,31 47,7494199 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103821 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1388000 | 2,75 | 0,38 |
| I | 39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 519,44 | 519,44 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2775000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2775000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL : 523,88 98,0734306 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,29 1,9265694 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 534,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103822 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1388000 | 2,75 | 0,38 |
| I | 39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 40,83 | 40,83 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2775000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2775000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL | : 45,26 | 81,4594595 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,30 | 18,5405405 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 55,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO | | UN | | | | |
| | | LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0038000 | 292,34 | 1,11 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,1099000 | 2,75 | 0,30 |
| I | 39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 5,97 | 5,97 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0009500 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2197000 | 20,92 | 4,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2197000 | 25,55 | 5,61 |
| | | MATERIAL | : 9,45 | 53,5876994 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,18 | 46,4123006 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103824 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC | | UN | | | | |
| | | A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0694000 | 2,75 | 0,19 |
| I | 39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | | UN | AS | 1,0000000 | 14,16 | 14,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1747000 | 20,92 | 3,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1747000 | 25,55 | 4,46 |
| | | MATERIAL : 16,77 72,1000432 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,48 27,8999568 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0694000 | 2,75 | 0,19 |
| I | 39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 17,57 | 17,57 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1939000 | 20,92 | 4,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1939000 | 25,55 | 4,95 |
| | | MATERIAL : 20,36 73,8450346 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,20 26,1549654 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103826 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12725 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1883000 | 2,75 | 0,51 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3766000 | 20,92 | 7,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3766000 | 25,55 | 9,62 |
| | | MATERIAL | : | 16,60 | 54,2267366 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,00 | 45,7732634 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103827 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,1883000 | 2,75 | 0,51 |
| I | 39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3766000 | 20,92 | 7,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3766000 | 25,55 | 9,62 |
| | | MATERIAL | : | 16,60 | 54,2267366 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,00 | 45,7732634 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103828 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,1883000 | 2,75 | 0,51 |
| I | 39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 73,55 | 73,55 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3766000 | 20,92 | 7,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3766000 | 25,55 | 9,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 79,03 | 84,9671796 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,98 | 15,0328204 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103829 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1883000 | 2,75 | 0,51 |
| I | 39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 570,53 | 570,53 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3766000 | 20,92 | 7,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3766000 | 25,55 | 9,62 |
| | | MATERIAL | : | 576,02 | 97,6318422 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,97 | 2,3681578 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 589,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103830 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0941500 | 2,75 | 0,25 |
| I | 39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2243000 | 20,92 | 4,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2243000 | 25,55 | 5,73 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 27,89 | 76,9784173 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,33 | 23,0215827 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0056000 | 292,34 | 1,63 | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1635500 | 2,75 | 0,44 | | |
| I | 39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 8,96 | 8,96 | | |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0014000 | 53,59 | 0,07 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3270500 | 20,92 | 6,84 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3270500 | 25,55 | 8,35 | | |
| | | MATERIAL | : | 14,13 | 53,7199543 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,16 | 46,2800457 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103832 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0042000 | 292,34 | 1,22 | | |
| I | 12733 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 7,06 | 7,06 | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1215000 | 2,75 | 0,33 | | |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0011000 | 53,59 | 0,05 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3238000 | 20,92 | 6,77 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3238000 | 25,55 | 8,27 | | |
| | | MATERIAL | : | 11,66 | 49,2177589 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 12,04 | 50,7822411 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D | | | | UN | | | | |
| | | E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0072000 | 292,34 | 2,10 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 12734 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 15,05 | 15,05 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,2082000 | 2,75 | 0,57 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0018000 | 53,59 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5550000 | 20,92 | 11,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5550000 | 25,55 | 14,18 |
| | | MATERIAL | : | 22,97 | 52,6763152 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,63 | 47,3236848 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D | | | | UN | | | | |
| | | E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0096000 | 292,34 | 2,80 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | | |
| I | 12735 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,2825000 | 2,75 | 0,77 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0024000 | 53,59 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7532000 | 20,92 | 15,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7532000 | 25,55 | 19,24 |
| | | MATERIAL | : | 35,45 | 55,8781758 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,99 | 44,1218242 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0762000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2286000 | 20,92 | 4,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2286000 | 25,55 | 5,84 |
| | | MATERIAL : 8,33 49,4630071 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,52 50,5369929 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103839 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0762000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,16 | 5,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2286000 | 20,92 | 4,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2286000 | 25,55 | 5,84 |
| | | MATERIAL : 8,30 49,3723849 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,52 50,6276151 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103840 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO | | UN | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME | | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0381000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | | UN | AS | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1503000 | 20,92 | 3,14 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1503000 | 25,55 | 3,84 |
| | | MATERIAL | : 15,83 | 73,9334271 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,58 | 26,0665729 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM | | UN | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 11,72 | 11,72 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,1015000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3046000 | 20,92 | 6,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3046000 | 25,55 | 7,78 |
| | | MATERIAL | : 16,28 | 58,9752907 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,32 | 41,0247093 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103842 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1015000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,43 | 11,43 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3046000 | 20,92 | 6,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3046000 | 25,55 | 7,78 |
| | | MATERIAL : 15,99 58,5383768 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,32 41,4616232 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103843 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0507500 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1883000 | 20,92 | 3,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1883000 | 25,55 | 4,81 |
| | | MATERIAL : 23,88 77,3303021 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,99 22,6696979 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103844 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO | | UN | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME | | | | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0507500 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | | UN | AS | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2074000 | 20,92 | 4,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2074000 | 25,55 | 5,29 |
| | | MATERIAL | : 26,63 | 77,5700935 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,69 | 22,4299065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 34,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103845 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM | | UN | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | UN | AS | 1,0000000 | 20,13 | 20,13 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,1233000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3697000 | 20,92 | 7,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3697000 | 25,55 | 9,44 |
| | | MATERIAL | : 25,85 | 65,3087045 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,73 | 34,6912955 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 39,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103846 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1233000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,35 | 18,35 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3697000 | 20,92 | 7,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3697000 | 25,55 | 9,44 |
| | | MATERIAL : 24,07 63,6724961 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,73 36,3275039 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12723 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,89 | 2,89 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0762000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1524000 | 20,92 | 3,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1524000 | 25,55 | 3,89 |
| | | MATERIAL : 5,32 48,4432234 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,68 51,5567766 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103848 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0762000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1524000 | 20,92 | 3,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1524000 | 25,55 | 3,89 |
| | | MATERIAL : 5,35 48,5844748 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,68 51,4155252 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103849 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0762000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,36 | 18,36 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1524000 | 20,92 | 3,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1524000 | 25,55 | 3,89 |
| | | MATERIAL : 20,83 78,6661615 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,64 21,3338385 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103850 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0762000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 447,81 | 447,81 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1524000 | 20,92 | 3,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1524000 | 25,55 | 3,89 |
| | | MATERIAL : 450,29 98,7649176 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,63 1,2350824 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 455,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0381000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,96 | 13,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1122000 | 20,92 | 2,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1122000 | 25,55 | 2,86 |
| | | MATERIAL : 15,58 78,9527199 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,15 21,0472801 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12724 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,55 | 5,55 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1015000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2031000 | 20,92 | 4,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2031000 | 25,55 | 5,18 |
| | | MATERIAL : 9,16 54,8076924 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,54 45,1923076 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103853 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1015000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 6,88 | 6,88 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2031000 | 20,92 | 4,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2031000 | 25,55 | 5,18 |
| | | MATERIAL : 10,49 58,1524764 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,54 41,8475236 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103854 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1015000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 519,44 | 519,44 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2031000 | 20,92 | 4,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2031000 | 25,55 | 5,18 |
| | | MATERIAL : 523,07 98,5825496 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,52 1,4174504 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 530,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103855 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1015000 | 2,75 | 0,27 |
| I | 39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 40,83 | 40,83 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2031000 | 20,92 | 4,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2031000 | 25,55 | 5,18 |
| | | MATERIAL : 44,46 85,5161788 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,52 14,4838212 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0038000 | 292,34 | 1,11 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1333000 | 2,75 | 0,36 |
| I | 39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,97 | 5,97 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0009500 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1777500 | 20,92 | 3,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1777500 | 25,55 | 4,54 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,13 | 57,9552716 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,61 | 42,0447284 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103857 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC | | | | UN | | | |
| | | A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0507500 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 14,16 | 14,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1375000 | 20,92 | 2,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1375000 | 25,55 | 3,51 |
| | | MATERIAL | : | 16,36 | 76,2038336 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,10 | 23,7961664 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103858 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC | | | | UN | | | |
| | | A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0507500 | 2,75 | 0,13 |
| I | 39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 17,57 | 17,57 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1567000 | 20,92 | 3,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1567000 | 25,55 | 4,00 |
| | | MATERIAL | : | 19,95 | 77,4143303 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,82 | 22,5856697 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103859 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | UN | | | | |
| I | 12725 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,1233000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2465000 | 20,92 | 5,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2465000 | 25,55 | 6,29 |
| | | MATERIAL | : | 15,71 | 63,1706334 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,15 | 36,8293666 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103860 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,1233000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2465000 | 20,92 | 5,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2465000 | 25,55 | 6,29 |
| | | MATERIAL | : | 15,71 | 63,1706334 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 9,15 | 36,8293666 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103861 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1233000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 73,55 | 73,55 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2465000 | 20,92 | 5,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2465000 | 25,55 | 6,29 |
| | | MATERIAL | : | 78,14 | 89,5298166 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,13 | 10,4701834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 87,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103862 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,1233000 | 2,75 | 0,33 |
| I | 39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 570,53 | 570,53 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2465000 | 20,92 | 5,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2465000 | 25,55 | 6,29 |
| | | MATERIAL | : | 575,12 | 98,4371256 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,13 | 1,5628744 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 584,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103863 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0032000 | 292,34 | 0,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0616500 | 2,75 | 0,16 |
| I | 39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0008000 | 53,59 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1592000 | 20,92 | 3,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1592000 | 25,55 | 4,06 |
| | | MATERIAL : 27,44 82,2910403 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,90 17,7089597 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103864 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0056000 | 292,34 | 1,63 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1686500 | 2,75 | 0,46 |
| I | 39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 8,96 | 8,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0014000 | 53,59 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2248000 | 20,92 | 4,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2248000 | 25,55 | 5,74 |
| | | MATERIAL : 13,19 61,1731844 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,37 38,8268156 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0042000 | 292,34 | 1,22 |
| I | 12733 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 7,06 | 7,06 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1143000 | 2,75 | 0,31 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0011000 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3047000 | 20,92 | 6,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3047000 | 25,55 | 7,78 |
| | | MATERIAL : 11,47 50,2862176 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,32 49,7137824 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0072000 | 292,34 | 2,10 |
| I | 12734 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 15,05 | 15,05 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1523000 | 2,75 | 0,41 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0018000 | 53,59 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4061000 | 20,92 | 8,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4061000 | 25,55 | 10,37 |
| | | MATERIAL : 21,42 58,6670324 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,09 41,3329676 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 36,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0096000 | 292,34 | 2,80 |
| I | 12735 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1850000 | 2,75 | 0,50 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0024000 | 53,59 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4930000 | 20,92 | 10,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4930000 | 25,55 | 12,59 |
| | | MATERIAL : 32,77 64,1442855 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,31 35,8557145 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103874 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,19 | 5,19 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0545000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2452000 | 20,92 | 5,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2452000 | 25,55 | 6,26 |
| | | MATERIAL : 8,41 47,9656160 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,14 52,0343840 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103875 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0545000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,16 | 5,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2452000 | 20,92 | 5,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2452000 | 25,55 | 6,26 |
| | | MATERIAL : 8,38 47,8760045 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,14 52,1239955 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103876 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO | UN | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE | | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0272500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1586000 | 20,92 | 3,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1586000 | 25,55 | 4,05 |
| | | MATERIAL : 15,88 72,9368373 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,88 27,0631627 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103877 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM | UN | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | |
| | | 2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,72 | 11,72 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2896000 | 20,92 | 6,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2896000 | 25,55 | 7,39 |
| | | MATERIAL : 16,02 59,7903407 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,77 40,2096593 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103878 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 11,43 | 11,43 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2896000 | 20,92 | 6,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2896000 | 25,55 | 7,39 |
| | | MATERIAL : 15,73 59,3489781 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,77 40,6510219 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103879 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0322000 | 2,75 | 0,08 |
| I | 39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1808000 | 20,92 | 3,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1808000 | 25,55 | 4,61 |
| | | MATERIAL : 23,76 77,9605264 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,71 22,0394736 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103880 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO | UN | | | | |
| | | LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE | | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0322000 | 2,75 | 0,08 |
| I | 39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1999000 | 20,92 | 4,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1999000 | 25,55 | 5,10 |
| | | MATERIAL : 26,51 78,1157709 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,42 21,8842291 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103881 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM | UN | | | | |
| | | AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 | | | | | |
| | | 2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 20,13 | 20,13 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0728000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3277000 | 20,92 | 6,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3277000 | 25,55 | 8,37 |
| | | MATERIAL : 25,33 67,5220530 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,17 32,4779470 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103882 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0728000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,35 | 18,35 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3277000 | 20,92 | 6,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3277000 | 25,55 | 8,37 |
| | | MATERIAL : 23,54 65,8995229 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,18 34,1004771 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103883 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12723 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,89 | 2,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0545000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1635000 | 20,92 | 3,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1635000 | 25,55 | 4,17 |
| | | MATERIAL : 5,36 46,8365553 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,10 53,1634447 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103884 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0545000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1635000 | 20,92 | 3,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1635000 | 25,55 | 4,17 |
| | | MATERIAL : 5,39 46,9763365 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,10 53,0236635 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103885 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0545000 | 2,75 | 0,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 18,36 | 18,36 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1635000 | 20,92 | 3,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1635000 | 25,55 | 4,17 |
| | | MATERIAL : 20,87 77,4674116 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,06 22,5325884 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103886 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0028000 | 292,34 | 0,81 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0545000 | 2,75 | 0,14 |
| I | 39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 1,0000000 | 447,81 | 447,81 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0007000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1635000 | 20,92 | 3,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1635000 | 25,55 | 4,17 |
| | | MATERIAL : 450,33 98,6741180 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,05 1,3258820 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 456,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103887 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0014000 | 292,34 | 0,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0272500 | 2,75 | 0,07 |
| I | 39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 1,0000000 | 13,96 | 13,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0003500 | 53,59 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1177000 | 20,92 | 2,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1177000 | 25,55 | 3,00 |
| | | MATERIAL : 15,60 78,1470293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,36 21,8529707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103888 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12724 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 5,55 | 5,55 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1931000 | 20,92 | 4,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1931000 | 25,55 | 4,93 |
| | | MATERIAL : 8,95 55,4171856 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,19 44,5828144 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103889 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 6,88 | 6,88 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1931000 | 20,92 | 4,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1931000 | 25,55 | 4,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 10,28 | 58,8269121 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,19 | 41,1730879 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103890 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 519,44 | 519,44 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1931000 | 20,92 | 4,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1931000 | 25,55 | 4,93 |
| | | MATERIAL | : | 522,87 | 98,6489292 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,16 | 1,3510708 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 530,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103891 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0048000 | 292,34 | 1,40 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0644000 | 2,75 | 0,17 |
| I | 39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 40,83 | 40,83 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0012000 | 53,59 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1931000 | 20,92 | 4,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1931000 | 25,55 | 4,93 |
| | | MATERIAL | : | 44,25 | 86,0537593 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 7,17 | 13,9462407 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103892 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO | | | | UN | | | |
| | | LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0038000 | 292,34 | 1,11 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0594500 | 2,75 | 0,16 |
| I | 39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,97 | 5,97 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0038000 | 53,59 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1783000 | 20,92 | 3,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1783000 | 25,55 | 4,55 |
| | | MATERIAL | : | 9,08 | 57,7464789 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,64 | 42,2535211 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103893 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC | | | | UN | | | |
| | | A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0322000 | 2,75 | 0,08 |
| I | 39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 14,16 | 14,16 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1325000 | 20,92 | 2,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1325000 | 25,55 | 3,38 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 16,26 | 76,7518940 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,92 | 23,2481060 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103894 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | UN | AS | 0,0024000 | 292,34 | 0,70 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0322000 | 2,75 | 0,08 |
| I | 39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | | | UN | AS | 1,0000000 | 17,57 | 17,57 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0006000 | 53,59 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1517000 | 20,92 | 3,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1517000 | 25,55 | 3,87 |
| | | MATERIAL | : | 19,87 | 77,9307632 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,62 | 22,0692368 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103895 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | UN | | | | |
| I | 12725 | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0728000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2184000 | 20,92 | 4,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2184000 | 25,55 | 5,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 15,31 | 65,3104926 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,12 | 34,6895074 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103896 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0728000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2184000 | 20,92 | 4,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2184000 | 25,55 | 5,58 |
| | | MATERIAL | : | 15,31 | 65,3104926 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,12 | 34,6895074 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103897 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0728000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 73,55 | 73,55 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2184000 | 20,92 | 4,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2184000 | 25,55 | 5,58 |
| | | MATERIAL | : | 77,74 | 90,5550374 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8,10 | 9,4449626 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103898 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0064000 | 292,34 | 1,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0728000 | 2,75 | 0,20 |
| I | 39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 28 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 570,53 | 570,53 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0016000 | 53,59 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2184000 | 20,92 | 4,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2184000 | 25,55 | 5,58 |
| | | MATERIAL | : | 574,72 | 98,6100148 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,10 | 1,3899852 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 582,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103899 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0032000 | 292,34 | 0,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0364000 | 2,75 | 0,10 |
| I | 39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0008000 | 53,59 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1452000 | 20,92 | 3,03 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1452000 | 25,55 | 3,70 |
| | | MATERIAL | : | 27,23 | 83,4715822 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,39 | 16,5284178 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103900 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0056000 | 292,34 | 1,63 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0686000 | 2,75 | 0,18 |
| I | 39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 8,96 | 8,96 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0014000 | 53,59 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2057500 | 20,92 | 4,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2057500 | 25,55 | 5,25 |
| | | MATERIAL | : | 12,74 | 62,4630542 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,65 | 37,5369458 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103901 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | UN | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | | | | UN | AS | 0,0042000 | 292,34 | 1,22 |
| I | 12733 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 7,06 | 7,06 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0818000 | 2,75 | 0,22 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | | UN | AS | 0,0011000 | 53,59 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3269000 | 20,92 | 6,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3269000 | 25,55 | 8,35 |
| | | MATERIAL | : | 11,56 | 48,7320371 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,17 | 51,2679629 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103902 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0072000 | 292,34 | 2,10 |
| I | 12734 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 1,0000000 | 15,05 | 15,05 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0966000 | 2,75 | 0,26 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0018000 | 53,59 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3861000 | 20,92 | 8,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3861000 | 25,55 | 9,86 |
| | | MATERIAL : 21,07 59,4625177 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,36 40,5374823 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103903 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S EM CHUMBO) | UN | AS | 0,0096000 | 292,34 | 2,80 |
| I | 12735 | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 1,0000000 | 24,76 | 24,76 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1092000 | 2,75 | 0,30 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 0,0024000 | 53,59 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4369000 | 20,92 | 9,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4369000 | 25,55 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 32,04 66,3623159 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,23 33,6376841 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0944000 | 20,92 | 1,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0944000 | 25,55 | 2,41 |
| | | MATERIAL : 2,52 41,7362270 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,54 58,2637730 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL | UN | | | | |
| | | OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0371000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1111000 | 20,92 | 2,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1111000 | 25,55 | 2,83 |
| | | MATERIAL : 3,43 45,3457446 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,15 54,6542554 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103949 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL | UN | | | | |
| | | OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 2,59 | 2,59 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0085000 | 87,17 | 0,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0347000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1041000 | 20,92 | 2,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1041000 | 25,55 | 2,65 |
| | | MATERIAL : 4,91 55,8991982 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,87 44,1008018 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0315000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1416000 | 20,92 | 2,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1416000 | 25,55 | 3,61 |
| | | MATERIAL : 4,95 48,4729064 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,28 51,5270936 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,77 | 4,77 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0371000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1666000 | 20,92 | 3,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1666000 | 25,55 | 4,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 7,86 | 55,8970694 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,19 | 44,1029306 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0281000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0844000 | 20,92 | 1,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0844000 | 25,55 | 2,15 |
| | | MATERIAL | : | 2,42 | 43,4545454 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,16 | 56,5454546 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0331000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0994000 | 20,92 | 2,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0994000 | 25,55 | 2,53 |
| | | MATERIAL | : | 3,31 | 47,2779369 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,71 | 52,7220631 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103954 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 | |
| I | 832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,59 | 2,59 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0085000 | 87,17 | 0,74 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0281000 | 2,75 | 0,07 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0931000 | 20,92 | 1,94 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0931000 | 25,55 | 2,37 | |
| | | MATERIAL : 4,79 58,0171359 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,46 41,9828641 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 | |
| I | 3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0070000 | 87,17 | 0,61 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0281000 | 2,75 | 0,07 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1266000 | 20,92 | 2,64 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1266000 | 25,55 | 3,23 | |
| | | MATERIAL : 4,80 50,3177967 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,72 49,6822033 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 4,77 | 4,77 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0331000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1490000 | 20,92 | 3,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1490000 | 25,55 | 3,80 |
| | | MATERIAL | : 7,68 | 58,0228137 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,54 | 41,9771863 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0120000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0524000 | 20,92 | 1,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0524000 | 25,55 | 1,33 |
| | | MATERIAL | : 2,83 | 59,1966174 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,95 | 40,8033826 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 4,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103958 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 3,37 | 3,37 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0180000 | 87,17 | 1,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0174000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0771000 | 20,92 | 1,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0771000 | 25,55 | 1,96 |
| | | MATERIAL : 6,77 70,3239290 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,85 29,6760710 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0188000 | 76,94 | 1,44 |
| I | 818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 6,29 | 6,29 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0206000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0924000 | 20,92 | 1,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0924000 | 25,55 | 2,36 |
| | | MATERIAL : 10,91 76,0701755 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,42 23,9298245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103962 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 2,59 | 2,59 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0085000 | 87,17 | 0,74 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0133000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0475000 | 20,92 | 0,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0475000 | 25,55 | 1,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,35 | 71,1920530 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,75 | 28,8079470 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD | | | | UN | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,36 | 3,36 |
| | | REDIAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0133000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0582000 | 20,92 | 1,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0582000 | 25,55 | 1,48 |
| | | MATERIAL | : | 5,60 | 72,1354167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,15 | 27,8645833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD | | | | UN | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |
| | | REDIAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0149000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0659000 | 20,92 | 1,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0659000 | 25,55 | 1,68 |
| | | MATERIAL | : | 6,76 | 73,4135668 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,44 | 26,5864332 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103967 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMA | UN | | | | | |
| | | DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 5,27 | 5,27 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0161000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0712000 | 20,92 | 1,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0712000 | 25,55 | 1,81 |
| | | MATERIAL : 8,39 76,0730594 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,63 23,9269406 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0190000 | 87,17 | 1,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0165000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0735000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0735000 | 25,55 | 1,87 |
| | | MATERIAL : 12,83 82,4629272 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,72 17,5370728 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0153000 | 76,94 | 1,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 11,66 | 11,66 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0205000 | 87,17 | 1,78 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0177000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0788000 | 20,92 | 1,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0788000 | 25,55 | 2,01 |
| | | MATERIAL : 15,39 84,0460527 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,91 15,9539473 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0188000 | 76,94 | 1,44 |
| I | 822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 15,22 | 15,22 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0206000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0924000 | 20,92 | 1,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0924000 | 25,55 | 2,36 |
| | | MATERIAL : 19,84 85,2890423 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,42 14,7109577 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD | UN | | | | |
| | | A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 17,40 | 17,40 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0360000 | 87,17 | 3,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0233000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1035000 | 20,92 | 2,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1035000 | 25,55 | 2,64 |
| | | MATERIAL : 23,19 85,8203415 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,83 14,1796585 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103974 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0082000 | 76,94 | 0,63 |
| I | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,77 | 4,77 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0120000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0782000 | 20,92 | 1,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0782000 | 25,55 | 1,99 |
| | | MATERIAL : 6,97 70,5702648 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,90 29,4297352 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103975 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0159000 | 76,94 | 1,22 |
| I | 7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 7,98 | 7,98 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0210000 | 87,17 | 1,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0244000 | 2,75 | 0,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1220000 | 20,92 | 2,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1220000 | 25,55 | 3,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,23 | 72,9616307 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,52 | 27,0383693 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103976 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRU | | | UN | | | | |
| | | MADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0194000 | 76,94 | 1,49 |
| I | 7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,64 | 13,64 |
| | | IAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0248000 | 87,17 | 2,16 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0256000 | 2,75 | 0,07 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1424000 | 20,92 | 2,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1424000 | 25,55 | 3,63 |
| | | MATERIAL | : | 18,69 | 77,9916318 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,27 | 22,0083682 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,44 | 5,44 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1920000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1920000 | 25,55 | 4,90 |
| | | MATERIAL | : | 9,42 | 56,7878788 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,16 | 43,2121212 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 5,49 | 5,49 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1920000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1920000 | 25,55 | 4,90 |
| | | MATERIAL | : 9,47 | 56,9184291 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,16 | 43,0815709 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 16,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 11,09 | 11,09 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1920000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1920000 | 25,55 | 4,90 |
| | | MATERIAL | : 15,08 | 67,8103838 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,15 | 32,1896162 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 103983 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1920000 | 20,92 | 4,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1920000 | 25,55 | 4,90 |
| | | MATERIAL | : | 8,98 | 55,6039851 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,16 | 44,3960149 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2294000 | 20,92 | 4,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2294000 | 25,55 | 5,86 |
| | | MATERIAL | : | 10,03 | 54,0292050 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,53 | 45,9707950 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,90 | 6,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2294000 | 20,92 | 4,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2294000 | 25,55 | 5,86 |
| | | MATERIAL | : | 12,34 | 59,1149592 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8,52 | 40,8850408 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 12,03 | 12,03 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2294000 | 20,92 | 4,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2294000 | 25,55 | 5,86 |
| | | MATERIAL | : | 17,47 | 67,2067902 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,52 | 32,7932098 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,55 | 8,55 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2294000 | 20,92 | 4,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2294000 | 25,55 | 5,86 |
| | | MATERIAL | : | 13,99 | 62,1212122 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,52 | 37,8787878 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,92 | 3,92 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1280000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1280000 | 25,55 | 3,27 |
| | | MATERIAL : 7,32 60,4825292 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,77 39,5174708 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103990 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | UN | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 23,87 | 23,87 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1280000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1280000 | 25,55 | 3,27 |
| | | MATERIAL : 27,28 85,1423210 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,76 14,8576790 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103991 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DIS | UN | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,52 | 9,52 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0394000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1181000 | 20,92 | 2,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1181000 | 25,55 | 3,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,61 | 74,1859089 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,38 | 25,8140911 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X | | | | UN | | | |
| | | 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
| | | FRIA | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0394000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1181000 | 20,92 | 2,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1181000 | 25,55 | 3,01 |
| | | MATERIAL | : | 6,49 | 59,5922151 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,40 | 40,4077849 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS | | | | UN | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0106000 | 76,94 | 0,81 |
| I | 812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,94 | 1,94 |
| | | REDIAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0125000 | 87,17 | 1,08 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0394000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1181000 | 20,92 | 2,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1181000 | 25,55 | 3,01 |
| | | MATERIAL | : | 5,01 | 53,1686359 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,40 | 46,8313641 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,74 | 5,74 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1155000 | 20,92 | 2,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1155000 | 25,55 | 2,95 |
| | | MATERIAL | : | 9,04 | 67,7978884 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,29 | 32,2021116 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,02 | 4,02 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1530000 | 20,92 | 3,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1530000 | 25,55 | 3,90 |
| | | MATERIAL | : | 8,74 | 60,5574913 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,69 | 39,4425087 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 | |
| I | 3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 26,34 | 26,34 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1530000 | 20,92 | 3,20 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1530000 | 25,55 | 3,90 | |
| | | MATERIAL : 31,08 84,5650396 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,67 15,4349604 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 36,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 103997 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 | |
| I | 9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 25,48 | 25,48 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0510000 | 2,75 | 0,14 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1530000 | 20,92 | 3,20 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1530000 | 25,55 | 3,90 | |
| | | MATERIAL : 30,22 84,1943592 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,67 15,8056408 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 | |
| I | 38023 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,74 | 5,74 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0406000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1218000 | 20,92 | 2,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1218000 | 25,55 | 3,11 |
| | | MATERIAL : 9,17 66,8869310 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,53 33,1130690 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL | UN | | | | |
| | | DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0406000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1218000 | 20,92 | 2,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1218000 | 25,55 | 3,11 |
| | | MATERIAL : 7,33 61,7472435 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,54 38,2527565 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104000 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DIS | UN | | | | |
| | | TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 16,85 | 16,85 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0180000 | 87,17 | 1,56 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0469000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1343000 | 20,92 | 2,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1343000 | 25,55 | 3,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 20,86 | 80,7214896 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,98 | 19,2785104 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X | | | | UN | | | |
| | | 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,11 | 4,11 |
| | | RIA | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0180000 | 87,17 | 1,56 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0469000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1343000 | 20,92 | 2,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1343000 | 25,55 | 3,43 |
| | | MATERIAL | : | 8,11 | 61,8865031 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,99 | 38,1134969 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X | | | | UN | | | |
| | | 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,76 | 7,76 |
| | | FRIA | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0435000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1306000 | 20,92 | 2,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1306000 | 25,55 | 3,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,50 | 70,2885206 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,85 | 29,7114794 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL | | | | UN | | | |
| | | DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0129000 | 76,94 | 0,99 |
| I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,27 | 5,27 |
| | | REDIAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0435000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1306000 | 20,92 | 2,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1306000 | 25,55 | 3,33 |
| | | MATERIAL | : | 9,00 | 64,9275363 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,86 | 35,0724637 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F | | | | UN | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0247000 | 76,94 | 1,90 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,89 | 8,89 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0330000 | 87,17 | 2,87 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0765000 | 2,75 | 0,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3059000 | 20,92 | 6,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3059000 | 25,55 | 7,81 |
| | | MATERIAL | : | 16,71 | 59,5144592 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,36 | 40,4855408 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104005 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED | UN | CR | 1,0000000 | 16,68 | 16,68 |
| | | IAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0270000 | 87,17 | 2,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0724000 | 2,75 | 0,19 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2810000 | 20,92 | 5,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2810000 | 25,55 | 7,17 |
| | | MATERIAL : 23,46 69,2193969 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,43 30,7806031 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0176000 | 76,94 | 1,35 |
| I | 7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED | UN | CR | 1,0000000 | 9,39 | 9,39 |
| | | IAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0225000 | 87,17 | 1,96 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0661000 | 2,75 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2311000 | 20,92 | 4,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2311000 | 25,55 | 5,90 |
| | | MATERIAL : 15,02 63,5784106 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,59 36,4215894 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104007 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAM | UN | | | | | |
| | | AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0159000 | 76,94 | 1,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | UN | CR | 1,0000000 | 7,98 | 7,98 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0210000 | 87,17 | 1,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0640000 | 2,75 | 0,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2046000 | 20,92 | 4,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2046000 | 25,55 | 5,22 |
| | | MATERIAL : 13,10 63,2395733 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,60 36,7604267 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAM AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0194000 | 76,94 | 1,49 |
| I | 7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,64 | 13,64 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0248000 | 87,17 | 2,16 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0690000 | 2,75 | 0,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2610000 | 20,92 | 5,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2610000 | 25,55 | 6,66 |
| | | MATERIAL : 19,90 67,2197765 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,69 32,7802235 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,37 | 3,37 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0180000 | 87,17 | 1,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0469000 | 2,75 | 0,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1405000 | 20,92 | 2,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1405000 | 25,55 | 3,58 |
| | | MATERIAL : 7,42 58,6783440 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,22 41,3216560 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0176000 | 76,94 | 1,35 |
| I | 7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0210000 | 87,17 | 1,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0641000 | 2,75 | 0,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2560000 | 20,92 | 5,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2560000 | 25,55 | 6,54 |
| | | MATERIAL : 14,23 59,8817568 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,52 40,1182432 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0159000 | 76,94 | 1,22 |
| I | 7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED | UN | CR | 1,0000000 | 8,00 | 8,00 |
| | | IAL | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0188000 | 87,17 | 1,63 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0607000 | 2,75 | 0,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2361000 | 20,92 | 4,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2361000 | 25,55 | 6,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,20 | 60,0456622 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,77 | 39,9543378 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL | | | | UN | | | | |
| | | DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,36 | 3,36 |
| | | REDIAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0365000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1093000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1093000 | 25,55 | 2,79 |
| | | MATERIAL | : | 6,13 | 60,0395648 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,07 | 39,9604352 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104015 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | | | | UN | | | | |
| | | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1000000 | 39,45 | 3,94 |
| I | 39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,36 | 5,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1665000 | 20,92 | 3,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1665000 | 25,55 | 4,25 |
| | | MATERIAL | : | 10,85 | 63,6792453 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,18 | 36,3207547 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104016 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | | | | UN | | | | |
| | | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 0,1400000 | 39,45 | 5,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,08 | 8,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2027000 | 20,92 | 4,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2027000 | 25,55 | 5,17 |
| | | MATERIAL : 15,49 67,2766885 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,52 32,7233115 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104017 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | UN | | | | |
| | | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1800000 | 39,45 | 7,10 |
| I | 39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 28,98 | 28,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2388000 | 20,92 | 4,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2388000 | 25,55 | 6,10 |
| | | MATERIAL : 38,31 81,2062009 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,86 18,7937991 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104018 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1400000 | 39,45 | 5,52 |
| I | 39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,08 | 8,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1812000 | 20,92 | 3,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1812000 | 25,55 | 4,62 |
| | | MATERIAL : 15,29 69,4343066 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,72 30,5656934 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104019 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1800000 | 39,45 | 7,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 28,98 | 28,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2137000 | 20,92 | 4,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2137000 | 25,55 | 5,46 |
| | | MATERIAL : 38,09 82,7706383 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,92 17,2293617 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 46,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104020 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,2200000 | 39,45 | 8,67 |
| I | 39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 43,73 | 43,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1353000 | 20,92 | 2,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1353000 | 25,55 | 3,45 |
| | | MATERIAL : 53,68 91,4704879 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,00 8,5295121 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104022 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 50,35 | 50,35 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2660000 | 20,92 | 5,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2660000 | 25,55 | 6,79 |
| | | MATERIAL : 62,29 86,3106797 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,87 13,6893203 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 72,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104023 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,91 | 26,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1995000 | 20,92 | 4,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1995000 | 25,55 | 5,09 |
| | | MATERIAL | : | 35,07 | 82,5553984 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,41 | 17,4446016 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104024 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1995000 | 20,92 | 4,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1995000 | 25,55 | 5,09 |
| | | MATERIAL | : | 34,65 | 82,3809524 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,41 | 17,6190476 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104025 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 17,29 | 17,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1330000 | 20,92 | 2,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1330000 | 25,55 | 3,39 |
| | | MATERIAL | : | 24,84 | 83,4062606 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,93 | 16,5937394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104026 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 31,17 | 31,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1330000 | 20,92 | 2,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1330000 | 25,55 | 3,39 |
| | | MATERIAL : 38,72 88,6900666 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,93 11,3099334 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104027 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |
| I | 37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 53,80 | 53,80 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1330000 | 20,92 | 2,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1330000 | 25,55 | 3,39 |
| | | MATERIAL : 61,35 92,5551193 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,93 7,4448807 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104028 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1467000 | 39,45 | 5,78 |
| I | 37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 123,99 | 123,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1243000 | 20,92 | 2,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1243000 | 25,55 | 3,17 |
| | | MATERIAL : 130,94 96,6044143 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,60 3,3955857 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 135,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104029 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1467000 | 39,45 | 5,78 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 58,92 | 58,92 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1243000 | 20,92 | 2,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1243000 | 25,55 | 3,17 |
| | | MATERIAL | : | 65,87 | 93,4659091 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,60 | 6,5340909 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104030 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | | | UN | | | | |
| | | BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2200000 | 39,45 | 8,67 |
| I | 39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 43,73 | 43,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2486000 | 20,92 | 5,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2486000 | 25,55 | 6,35 |
| | | MATERIAL | : | 54,73 | 85,5800846 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,22 | 14,4199154 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104159 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0427000 | 2,75 | 0,11 |
| I | 43838 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,12 | 26,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1280000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1280000 | 25,55 | 3,27 |
| | | MATERIAL | : | 29,54 | 86,1192286 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,75 | 13,8807714 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | | UN | | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 77,52 | 77,52 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2601000 | 20,92 | 5,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2601000 | 25,55 | 6,64 |
| | | MATERIAL | : 111,89 | 92,0638841 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,64 | 7,9361159 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 121,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO | | UN | | | | |
| | | RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 74,36 | 74,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2601000 | 20,92 | 5,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2601000 | 25,55 | 6,64 |
| | | MATERIAL | : 108,73 | 91,8519145 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,64 | 8,1480855 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 118,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA | | UN | | | | |
| | | ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 102,09 | 102,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2601000 | 20,92 | 5,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2601000 | 25,55 | 6,64 |
| | | MATERIAL | : 136,46 | 93,3990688 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,64 | 6,6009312 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 146,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0306000 | 76,94 | 2,35 |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 13,19 | 13,19 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0875000 | 31,75 | 2,77 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 39,37 | 39,37 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1734000 | 20,92 | 3,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1734000 | 25,55 | 4,43 |
| | | MATERIAL | : 63,66 | 90,8298815 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,42 | 9,1701185 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 70,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | UN | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 3,81 | 7,62 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,1150000 | 31,75 | 3,65 |
| I | 20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 75,27 | 75,27 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1734000 | 20,92 | 3,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1734000 | 25,55 | 4,43 |
| | | MATERIAL | : | 88,17 | 93,2077868 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,42 | 6,7922132 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104172 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR | | | UN | | | | |
| | | NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,1750000 | 31,75 | 5,55 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 230,76 | 230,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1734000 | 20,92 | 3,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1734000 | 25,55 | 4,43 |
| | | MATERIAL | : | 264,32 | 97,6281081 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,42 | 2,3718919 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 270,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ | | | UN | | | | |
| | | STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,19 | 13,19 |
| I | 20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,57 | 55,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,1450000 | 31,75 | 4,60 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1518000 | 20,92 | 3,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1518000 | 25,55 | 3,87 |
| | | MATERIAL | : | 78,60 | 93,3325411 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,61 | 6,6674589 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC | UN | | | | | |
| | | A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,2325000 | 31,75 | 7,38 | |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 134,47 | 134,47 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3179000 | 20,92 | 6,65 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3179000 | 25,55 | 8,12 | |
| | | MATERIAL : 175,02 93,6860708 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,79 6,3139292 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 186,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104175 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO | UN | | | | | |
| | | E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 13,19 | 26,38 | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,2325000 | 31,75 | 7,38 | |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| I | 20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 87,09 | 87,09 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3179000 | 20,92 | 6,65 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3179000 | 25,55 | 8,12 | |
| | | MATERIAL : 127,64 91,5392896 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,79 8,4607104 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 139,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTIC | UN | | | | | |
| | | A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 13,19 | 39,57 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2625000 | 31,75 | 8,33 |
| I | 20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 183,83 | 183,83 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3468000 | 20,92 | 7,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3468000 | 25,55 | 8,86 |
| | | MATERIAL : 234,98 94,8092836 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,86 5,1907164 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 247,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 13,19 | 39,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,2625000 | 31,75 | 8,33 |
| I | 20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 116,61 | 116,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3468000 | 20,92 | 7,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3468000 | 25,55 | 8,86 |
| | | MATERIAL : 167,76 92,8765303 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,86 7,1234697 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 180,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,81 | 3,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0575000 | 31,75 | 1,82 |
| I | 20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 12,92 | 12,92 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0650000 | 20,92 | 1,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0650000 | 25,55 | 1,66 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 19,16 | 88,8423989 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,40 | 11,1576011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104179 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E IN | | | | UN | | | |
| | | STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,19 | 13,19 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0575000 | 31,75 | 1,82 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | |
| I | 20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 63,34 | 63,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0867000 | 20,92 | 1,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0867000 | 25,55 | 2,21 |
| | | MATERIAL | : | 79,17 | 96,1122586 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,20 | 3,8877414 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104191 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Á | | | | UN | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,57 | 3,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1232000 | 20,92 | 2,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1232000 | 25,55 | 3,14 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0844000 | 0,87 | 0,07 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,71 | 50,2691067 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,58 | 49,0850376 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,6458557 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104192 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38455 | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 14,25 | 14,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2465000 | 20,92 | 5,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2465000 | 25,55 | 6,29 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1688000 | 0,87 | 0,14 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0776397 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,54 64,0139753 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,15 35,4425465 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,4658385 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104193 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 38991 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | UN | AS | 1,0000000 | 121,96 | 121,96 |
| | | IAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5259000 | 20,92 | 11,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5259000 | 25,55 | 13,43 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHP | CR | 0,3602000 | 1,22 | 0,43 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT | CHI | CR | 0,1657000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,08 0,0545070 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 126,88 86,4073041 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,52 13,2997206 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,35 0,2384683 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 146,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104196 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 9,02 | 9,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1093000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1093000 | 25,55 | 2,79 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0749000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,04 70,8896799 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,06 28,7544483 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,3558718 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104197 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 14,50 | 14,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2603000 | 20,92 | 5,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2603000 | 25,55 | 6,65 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,1783000 | 0,87 | 0,15 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0750187 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,94 63,3158291 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,66 36,1590397 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,4501125 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104198 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1093000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1093000 | 25,55 | 2,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | CHP | CR | 0,0749000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,84 | 40,6386066 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,10 | 58,6357040 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,7256894 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | | | UN | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 1,66 | 1,66 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1093000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1093000 | 25,55 | 2,79 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | CHP | CR | 0,0749000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,63 | 38,8639760 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,11 | 60,3886399 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,7473841 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104200 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT | | | UN | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 36320 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 2,09 | 2,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0729000 | 20,92 | 1,52 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0729000 | 25,55 | 1,86 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | CHP | CR | 0,0499000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,73 | 49,6309963 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,75 | 49,8154982 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,5535055 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104201 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 38454 | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 10,64 | 10,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1458000 | 20,92 | 3,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1458000 | 25,55 | 3,72 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | | CR | 0,0999000 | 0,87 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,99 | 68,5451410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,43 | 31,0523289 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,4025301 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104202 | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA | | | | UN | | | | |
| | | MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 36362 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA Q | | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,17 | 3,17 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1458000 | 20,92 | 3,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1458000 | 25,55 | 3,72 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP | | | | | CR | 0,0999000 | 0,87 | 0,08 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,49 | 44,8588709 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,46 | 54,4354840 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,7056451 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104317 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI | | | | UN | | | | |
| | | ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0058000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1051000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1051000 | 25,55 | 2,68 |
| | | MATERIAL | : 2,47 | 38,7401574 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,92 | 61,2598426 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 6,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104318 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI | | UN | | | | |
| | | ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 1,04 | 1,04 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0058000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1051000 | 20,92 | 2,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1051000 | 25,55 | 2,68 |
| | | MATERIAL | : 2,97 | 43,2116788 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,92 | 56,7883212 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 6,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI | | UN | | | | |
| | | ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0066000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1182000 | 20,92 | 2,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1182000 | 25,55 | 3,02 |
| | | MATERIAL | : | 4,99 | 53,0678149 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,41 | 46,9321851 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI | | | UN | | | | |
| | | ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,82 | 3,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0066000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1182000 | 20,92 | 2,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1182000 | 25,55 | 3,02 |
| | | MATERIAL | : | 6,59 | 59,9264706 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,40 | 40,0735294 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104321 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR | | | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0059000 | 76,94 | 0,45 |
| I | 3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0058000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0701000 | 20,92 | 1,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0701000 | 25,55 | 1,79 |
| | | MATERIAL | : | 2,32 | 47,0225872 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,62 | 52,9774128 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104322 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0066000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0788000 | 20,92 | 1,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0788000 | 25,55 | 2,01 |
| | | MATERIAL | : 4,24 | 59,0717300 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,93 | 40,9282700 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 7,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104323 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0088000 | 76,94 | 0,67 |
| I | 7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0090000 | 87,17 | 0,78 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0087000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1401000 | 20,92 | 2,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1401000 | 25,55 | 3,57 |
| | | MATERIAL | : 3,72 | 41,6009019 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,23 | 58,3990981 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0141000 | 76,94 | 1,08 |
| I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 1,0000000 | 3,48 | 3,48 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0099000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1576000 | 20,92 | 3,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1576000 | 25,55 | 4,02 |
| | | MATERIAL | : 7,45 | 55,9245284 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,87 | 44,0754716 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 13,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0049000 | 76,94 | 0,37 |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | UN | CR | 0,0250000 | 31,75 | 0,79 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0075000 | 87,17 | 0,65 |
| I | 20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0074000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0882500 | 20,92 | 1,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0882500 | 25,55 | 2,25 |
| | | MATERIAL | : 7,58 | 69,8235841 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,27 | 30,1764159 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 10,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA E SGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,71 | 13,71 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1000000 | 31,75 | 3,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2082000 | 20,92 | 4,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2082000 | 25,55 | 5,31 |
| | | MATERIAL : 26,05 77,1216618 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,72 22,8783382 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0 8/2022 | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PR EDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 17,11 | 17,11 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1400000 | 31,75 | 4,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2325000 | 20,92 | 4,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2325000 | 25,55 | 5,94 |
| | | MATERIAL : 32,06 78,7983256 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,62 21,2016744 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 40,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5 0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 19,19 | 19,19 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1400000 | 31,75 | 4,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2325000 | 20,92 | 4,86 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2325000 | 25,55 | 5,94 |
| | | MATERIAL : 34,14 79,8313423 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,62 20,1686577 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 42,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104346 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 11656 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 19,64 | 19,64 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2446000 | 20,92 | 5,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2446000 | 25,55 | 6,24 |
| | | MATERIAL : 35,96 79,8397864 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,07 20,1602136 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 22,32 | 22,32 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2446000 | 20,92 | 5,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2446000 | 25,55 | 6,24 |
| | | MATERIAL : 38,64 80,9743806 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,07 19,0256194 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0073000 | 76,94 | 0,56 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0080000 | 2,75 | 0,02 |
| I | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,18 | 9,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0114000 | 20,92 | 0,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0114000 | 25,55 | 0,29 |
| | | MATERIAL : 10,82 96,3327371 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,41 3,6672629 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,0000000 | 2,70 | 5,40 |
| I | 3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA E SGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 13,71 | 13,71 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1000000 | 31,75 | 3,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1270000 | 20,92 | 2,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1270000 | 25,55 | 3,24 |
| | | MATERIAL : 25,29 84,2966923 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,71 15,7033077 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0167000 | 76,94 | 1,28 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0310000 | 2,75 | 0,08 |
| I | 39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 17,65 | 17,65 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0419000 | 20,92 | 0,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0419000 | 25,55 | 1,07 |
| | | MATERIAL : 21,68 93,3880727 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,53 6,6119273 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PR EDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 17,11 | 17,11 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1400000 | 31,75 | 4,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2083000 | 20,92 | 4,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2083000 | 25,55 | 5,32 |
| | | MATERIAL : 31,82 80,4457954 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,73 19,5542046 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 19,19 | 19,19 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1400000 | 31,75 | 4,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2083000 | 20,92 | 4,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2083000 | 25,55 | 5,32 |
| | | MATERIAL : 33,90 81,4244466 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,73 18,5755534 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/202 2 | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 11656 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE DIAL | UN | CR | 1,0000000 | 19,64 | 19,64 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2489000 | 20,92 | 5,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2489000 | 25,55 | 6,35 |
| | | MATERIAL : 36,00 79,5837024 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,23 20,4162976 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104355 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 7 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,0000000 | 3,25 | 6,50 |
| I | 10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 22,32 | 22,32 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1525000 | 31,75 | 4,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2489000 | 20,92 | 5,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2489000 | 25,55 | 6,35 |
| | | MATERIAL : 38,68 80,7274248 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,23 19,2725752 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNT A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_08/2022 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0245000 | 76,94 | 1,88 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0400000 | 87,17 | 3,48 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0054000 | 2,75 | 0,01 |
| I | 39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 22,06 | 22,06 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0724000 | 20,92 | 1,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0724000 | 25,55 | 1,84 |
| | | MATERIAL : 28,10 91,2732010 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,68 8,7267990 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI | UN | | | | |
| | | DO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 1,0000000 | 3,25 | 3,25 |
| I | 1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 9,71 | 9,71 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | UN | CR | 0,0575000 | 31,75 | 1,82 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0925000 | 20,92 | 1,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0925000 | 25,55 | 2,36 |
| | | MATERIAL : 15,65 82,0431807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,42 17,9568193 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104576 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DES | UN | | | | |
| | | LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 39292 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X | UN | AS | 1,0000000 | 8,67 | 8,67 |
| | | 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1109000 | 20,92 | 2,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1663000 | 25,55 | 4,24 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 9,96 | 65,3693932 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,27 | 34,6306068 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104577 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DES | | | | UN | | | |
| | | LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39293 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X | | | | UN | AS | 1,0000000 | 13,48 | 13,48 |
| | | 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1226000 | 20,92 | 2,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1839000 | 25,55 | 4,69 |
| | | MATERIAL | : | 14,91 | 71,8780252 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,82 | 28,1219748 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104578 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DES | | | | UN | | | |
| | | LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39294 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X | | | | UN | AS | 1,0000000 | 14,41 | 14,41 |
| | | 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1320000 | 20,92 | 2,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1980000 | 25,55 | 5,05 |
| | | MATERIAL | : | 15,94 | 71,6930023 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,28 | 28,3069977 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104579 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DES | | | | UN | | | |
| | | LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 39295 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X | | | | UN | AS | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| | | 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1602000 | 20,92 | 3,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2403000 | 25,55 | 6,13 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 21,67 | 73,9561944 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,62 | 26,0438056 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104581 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | | |
| I | 39296 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO P | | | | UN | AS | 1,0000000 | 7,91 | 7,91 |
| | | EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1015000 | 20,92 | 2,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1522000 | 25,55 | 3,88 |
| | | MATERIAL | : | 9,08 | 65,2707582 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,83 | 34,7292418 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104582 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | | |
| I | 39297 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO P | | | | UN | AS | 1,0000000 | 10,72 | 10,72 |
| | | EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1203000 | 20,92 | 2,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1804000 | 25,55 | 4,60 |
| | | MATERIAL | : | 12,11 | 67,9054055 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,72 | 32,0945945 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104583 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | | |
| I | 39298 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO P | | | | UN | AS | 1,0000000 | 20,59 | 20,59 |
| | | EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1437000 | 20,92 | 3,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2156000 | 25,55 | 5,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 22,25 | 76,4645073 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,84 | 23,5354927 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104584 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | | |
| I | 39299 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO P | | | | UN | AS | 1,0000000 | 24,40 | 24,40 |
| | | EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1767000 | 20,92 | 3,69 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2650000 | 25,55 | 6,77 |
| | | MATERIAL | : | 26,46 | 75,8838747 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,40 | 24,1161253 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105146 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á | | | | UN | | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 14,72 | 14,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1072000 | 20,92 | 2,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1072000 | 25,55 | 2,73 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0734000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,73 | 79,6136249 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,97 | 20,1321809 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,2541942 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105147 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 9,02 | 9,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1009000 | 20,92 | 2,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1009000 | 25,55 | 2,57 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | | CR | 0,0691000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,97 | 72,4213608 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,75 | 27,2860277 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,2926115 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105148 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO | | | UN | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | AS | 1,0000000 | 14,50 | 14,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1108000 | 20,92 | 2,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1108000 | 25,55 | 2,83 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | | CR | 0,0759000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,55 | 78,8990827 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,10 | 20,8460754 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,2548419 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105149 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | UN | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | AS | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1009000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1009000 | 25,55 | 2,57 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | | CR | 0,0691000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,77 | 42,0890937 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,79 | 57,2964670 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,6144393 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105150 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 2,57 | 2,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1108000 | 20,92 | 2,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1108000 | 25,55 | 2,83 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0759000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,58 | 46,1638491 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,14 | 53,1859559 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,6501950 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105151 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | | | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 38987 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | | | | UN | AS | 1,0000000 | 12,37 | 12,37 |
| | | IAL | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1537000 | 20,92 | 3,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1537000 | 25,55 | 3,92 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,1053000 | 0,87 | 0,09 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,81 | 70,4825463 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,71 | 29,1581108 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,3593429 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105152 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | | UN | | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38988 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | UN | | AS | 1,0000000 | 20,16 | 20,16 | |
| | | IAL | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1933000 | 20,92 | 4,04 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1933000 | 25,55 | 4,93 | |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | | CR | 0,1324000 | 0,87 | 0,11 | |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0343053 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,95 | 75,0600344 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,19 | 24,5969125 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,3087478 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105154 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE | | UN | | | | | |
| | | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 | |
| I | 1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0064000 | 2,75 | 0,01 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,0576000 | 20,92 | 1,20 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0576000 | 25,55 | 1,47 | |
| | | MATERIAL | : | 4,04 | 65,3530378 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,13 | 34,6469622 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105155 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE | | UN | | | | | |
| | | ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 4,12 | 4,12 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0084000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0751000 | 20,92 | 1,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0751000 | 25,55 | 1,91 |
| | | MATERIAL : 6,51 70,0216451 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,78 29,9783549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105156 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0112000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1005000 | 20,92 | 2,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1005000 | 25,55 | 2,56 |
| | | MATERIAL : 8,08 68,3404256 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,73 31,6595744 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105157 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 8,55 | 8,55 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0156000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1401000 | 20,92 | 2,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1401000 | 25,55 | 3,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,06 | 71,5071508 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,20 | 28,4928492 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105158 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,80 | 13,80 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0210000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1885000 | 20,92 | 3,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1885000 | 25,55 | 4,81 |
| | | MATERIAL | : | 19,84 | 73,9065421 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,00 | 26,0934579 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105159 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,55 | 28,55 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0308000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2776000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2776000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL | : | 37,56 | 78,4728034 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,30 | 21,5271966 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105160 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | UN | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 34,85 | 34,85 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0388000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3480000 | 20,92 | 7,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3480000 | 25,55 | 8,89 |
| | | MATERIAL : 46,13 78,1037992 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,93 21,8962008 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105161 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 38990 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED | UN | AS | 1,0000000 | 67,78 | 67,78 |
| | | IAL | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3308000 | 20,92 | 6,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3308000 | 25,55 | 8,45 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP | | CR | 0,2266000 | 1,22 | 0,27 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI | | CR | 0,1042000 | 0,11 | 0,01 |
| | | ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,04 0,0479788 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 70,90 84,9706132 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,27 14,7175242 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,22 0,2638838 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 83,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105162 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D | UN | | | | |
| | | E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38991 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED IAL | UN | AS | 1,0000000 | 121,96 | 121,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4397000 | 20,92 | 9,19 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4397000 | 25,55 | 11,23 |
| C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,3011000 | 1,22 | 0,36 |
| C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,1386000 | 0,11 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0420609 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 126,07 88,3140556 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,33 11,4405888 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,2032947 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 142,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105163 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 6,30 | 6,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1283000 | 20,92 | 2,68 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1283000 | 25,55 | 3,27 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,0879000 | 0,87 | 0,07 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,0404000 | 0,07 | 0,00 |
| | | MATERIAL : 7,48 60,6704826 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,78 38,8389206 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,4905968 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105164 | TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 36362 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 3,17 | 3,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1345000 | 20,92 | 2,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1345000 | 25,55 | 3,43 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,0921000 | 0,87 | 0,08 |
| | | MATERIAL : 4,41 46,5535524 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,02 52,8101804 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,6362672 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105165 | TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 2,73 | 2,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1477000 | 20,92 | 3,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1477000 | 25,55 | 3,77 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 0,1012000 | 0,87 | 0,08 |
| | | MATERIAL : 4,07 42,2314911 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,52 57,0385819 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,7299270 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105166 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,1600000 | 39,45 | 6,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1077000 | 20,92 | 2,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1077000 | 25,55 | 2,75 |
| | | MATERIAL : 33,82 89,4485684 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,98 10,5514316 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105167 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA | UN | | | | |
| | | L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 126,11 | 126,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3516000 | 20,92 | 28,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3516000 | 25,55 | 34,53 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | CHP | CR | 0,0351000 | 0,87 | 0,03 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 138,71 73,4141693 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 50,21 26,5752409 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0105898 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 188,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105169 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 M | UN | | | | |
| | | M (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | |
| I | 780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 52,24 | 52,24 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0328000 | 14,45 | 0,47 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0078000 | 36,25 | 0,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3989000 | 20,92 | 8,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3989000 | 25,55 | 10,19 |
| | | MATERIAL : 56,72 79,2973125 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 14,80 | 20,7026875 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105170 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | | UN | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0071000 | 76,94 | 0,54 |
| I | 3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0080000 | 87,17 | 0,69 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0064000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0576000 | 20,92 | 1,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0576000 | 25,55 | 1,47 |
| | | MATERIAL | : | 3,15 | 59,5009597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,14 | 40,4990403 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105172 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 M | | | | UN | | | |
| | | M (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 53,47 | 53,47 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0297000 | 14,45 | 0,42 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3726000 | 20,92 | 7,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3726000 | 25,55 | 9,51 |
| | | MATERIAL | : | 57,62 | 80,6447092 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,82 | 19,3552908 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105173 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM | | | | UN | | | |
| | | (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E I | | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0271000 | 14,45 | 0,39 |
| I | 3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 55,52 | 55,52 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0064000 | 36,25 | 0,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3396000 | 20,92 | 7,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3396000 | 25,55 | 8,67 |
| | | MATERIAL : 59,30 82,4610245 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,61 17,5389755 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 71,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105174 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0328000 | 14,45 | 0,47 |
| I | 3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0078000 | 36,25 | 0,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3989000 | 20,92 | 8,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3989000 | 25,55 | 10,19 |
| | | MATERIAL : 89,07 85,7500723 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,80 14,2499277 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 103,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105175 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0297000 | 14,45 | 0,42 |
| I | 3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3726000 | 20,92 | 7,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3726000 | 25,55 | 9,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 88,74 | 86,5228848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,82 | 13,4771152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105176 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 M | | | | UN | | | |
| | | M (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | | | | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0328000 | 14,45 | 0,47 |
| I | 4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 110,44 | 110,44 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0078000 | 36,25 | 0,28 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3989000 | 20,92 | 8,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3989000 | 25,55 | 10,19 |
| | | MATERIAL | : | 114,93 | 88,5914842 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,79 | 11,4085158 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 129,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105177 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 M | | | | UN | | | |
| | | M (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST | | | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0297000 | 14,45 | 0,42 |
| I | 4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 97,54 | 97,54 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0070000 | 36,25 | 0,25 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3726000 | 20,92 | 7,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3726000 | 25,55 | 9,51 |
| | | MATERIAL | : | 101,69 | 88,0350026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,82 | 11,9649974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105178 | COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0271000 | 14,45 | 0,39 |
| I | 3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 " X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 87,46 | 87,46 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0064000 | 36,25 | 0,23 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5094000 | 20,92 | 10,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5094000 | 25,55 | 13,01 |
| | | MATERIAL : 92,83 83,0736164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,91 16,9263836 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 111,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105179 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0094000 | 76,94 | 0,72 |
| I | 3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,82 | 3,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0084000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0751000 | 20,92 | 1,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0751000 | 25,55 | 1,91 |
| | | MATERIAL : 6,21 69,0156600 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,78 30,9843400 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105180 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,49 | 5,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0140000 | 87,17 | 1,22 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0112000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1005000 | 20,92 | 2,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1005000 | 25,55 | 2,56 |
| | | MATERIAL : 8,57 69,6078432 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,73 30,3921568 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105181 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0165000 | 76,94 | 1,26 |
| I | 3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 6,90 | 6,90 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0220000 | 87,17 | 1,91 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0156000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1401000 | 20,92 | 2,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1401000 | 25,55 | 3,57 |
| | | MATERIAL : 11,41 68,6630370 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,20 31,3369630 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105182 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 25,08 | 25,08 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0300000 | 87,17 | 2,61 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0210000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1885000 | 20,92 | 3,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1885000 | 25,55 | 4,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 31,13 | 81,6460689 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,99 | 18,3539311 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105183 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0259000 | 76,94 | 1,99 |
| I | 3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 60,14 | 60,14 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0500000 | 87,17 | 4,35 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0308000 | 2,75 | 0,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2776000 | 20,92 | 5,80 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2776000 | 25,55 | 7,09 |
| | | MATERIAL | : | 69,16 | 87,0386699 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,29 | 12,9613301 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105184 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | | | | UN | | | | |
| | | DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0353000 | 76,94 | 2,71 |
| I | 3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | | | UN | CR | 1,0000000 | 74,22 | 74,22 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0600000 | 87,17 | 5,23 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0388000 | 2,75 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3480000 | 20,92 | 7,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3480000 | 25,55 | 8,89 |
| | | MATERIAL | : | 85,51 | 86,8707414 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,92 | 13,1292586 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 98,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105189 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RES | | | | UN | | | | |
| | | ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0200000 | 76,94 | 1,53 |
| I | 7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | | UN | CR | 1,0000000 | 9,39 | 9,39 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0260000 | 87,17 | 2,26 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0188000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1500000 | 20,92 | 3,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1500000 | 25,55 | 3,83 |
| | | MATERIAL | : 14,62 | 72,3795331 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,57 | 27,6204669 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 20,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105190 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RES ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,0212000 | 76,94 | 1,63 |
| I | 7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED IAL | | UN | CR | 1,0000000 | 13,64 | 13,64 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0275000 | 87,17 | 2,39 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0198000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1579000 | 20,92 | 3,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1579000 | 25,55 | 4,03 |
| | | MATERIAL | : 19,18 | 76,5625000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,86 | 23,4375000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105193 | COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 96,10 | 96,10 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL : 101,92 83,3360603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,37 16,6639397 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 122,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105194 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 47,43 | 47,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 |
| | | MATERIAL : 52,34 74,9928264 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,45 25,0071736 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 69,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105195 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 146,17 | 146,17 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 153,03 | 86,4131970 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,05 | 13,5868030 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 177,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105196 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM ( | | | | UN | | | |
| | | 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 162,43 | 162,43 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 168,25 | 89,1976455 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,37 | 10,8023545 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 188,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105197 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM ( | | | | UN | | | |
| | | 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 107,82 | 107,82 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 |
| | | MATERIAL | : | 112,74 | 86,6015836 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,44 | 13,3984164 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 130,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105198 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM ( | | UN | | | | |
| | | 3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | |
| | | AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | | UN | CR | 1,0000000 | 236,23 | 236,23 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |
| | | MATERIAL | : | 243,09 | 90,9948703 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,05 | 9,0051297 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 267,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105199 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6 | | UN | | | | |
| | | 5 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 145,39 | 145,39 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 151,21 | 88,1245264 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,37 | 11,8754736 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 171,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105200 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5 | | UN | | | | |
| | | 0 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | |
| I | 1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | | UN | CR | 1,0000000 | 80,64 | 80,64 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 |
| | | MATERIAL | : | 85,56 | 83,0628705 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,44 | 16,9371295 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 103,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105201 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8 | | | UN | | | | |
| | | 0 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | | | UN | CR | 1,0000000 | 203,58 | 203,58 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |
| | | MATERIAL | : | 210,44 | 89,7406365 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,05 | 10,2593635 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 234,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105202 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM ( | | | UN | | | | |
| | | 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 186,13 | 186,13 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 191,95 | 90,4037311 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 20,37 | 9,5962689 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 212,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105203 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM ( | | | | UN | | | |
| | | 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | | | |
| | | AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 107,25 | 107,25 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 |
| | | MATERIAL | : | 112,17 | 86,5426190 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,44 | 13,4573810 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 129,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105204 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3") | | | | UN | | | |
| | | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | | | | |
| | | 04/2024 | | | | | | | |
| I | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 251,25 | 251,25 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |
| | | MATERIAL | : | 258,11 | 91,4743522 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,05 | 8,5256478 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 282,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105205 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6 | | | | UN | | | |
| | | 5 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN | | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 170,06 | 170,06 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL : 175,88 89,6177371 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,37 10,3822629 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 196,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105206 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5 0 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 101,22 | 101,22 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 |
| | | MATERIAL : 106,14 85,8854969 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,44 14,1145031 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105207 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8 0 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 243,21 | 243,21 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 250,07 | 91,2242292 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,05 | 8,7757708 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 274,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105208 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2") | | | | UN | | | |
| | | , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | | | | |
| | | 04/2024 | | | | | | | |
| I | 1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 231,87 | 231,87 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0072000 | 36,25 | 0,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5489000 | 20,92 | 11,48 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5489000 | 25,55 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 237,69 | 92,1049572 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,37 | 7,8950428 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 258,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105209 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), IN | | | | UN | | | |
| | | STALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2 | | | | | | | |
| | | 024 | | | | | | | |
| I | 1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 103,75 | 103,75 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,0056000 | 36,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4698000 | 20,92 | 9,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4698000 | 25,55 | 12,00 |
| | | MATERIAL | : | 108,67 | 86,1688621 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,44 | 13,8311379 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 126,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105210 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), IN STALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | CR | 1,0000000 | 301,99 | 301,99 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0084000 | 36,25 | 0,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6478000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6478000 | 25,55 | 16,55 |
| | | MATERIAL : 308,85 92,7740889 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,05 7,2259111 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 332,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105211 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM ( 3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0505000 | 14,45 | 0,72 |
| I | 6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 158,92 | 158,92 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0120000 | 36,25 | 0,43 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8198000 | 20,92 | 17,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8198000 | 25,55 | 20,94 |
| | | MATERIAL : 167,71 84,6332476 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,45 15,3667524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 198,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105212 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM ( 3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0474000 | 14,45 | 0,68 |
| I | 6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 158,92 | 158,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR | 0,0112000 | 36,25 | 0,40 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7846000 | 20,92 | 16,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7846000 | 25,55 | 20,04 |
| | | MATERIAL | : | 167,32 | 85,1687796 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,13 | 14,8312204 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 196,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105213 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVA | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S | | | UN | AS | 0,0270000 | 292,34 | 7,89 |
| | | EM CHUMBO) | | | | | | | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,1041000 | 2,75 | 0,28 |
| I | 39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | | | UN | AS | 1,0000000 | 153,73 | 153,73 |
| I | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | | | UN | AS | 0,0064000 | 53,59 | 0,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4163000 | 20,92 | 8,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4163000 | 25,55 | 10,63 |
| | | MATERIAL | : | 166,12 | 91,4880723 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,45 | 8,5119277 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 181,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105214 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR | | | UN | | | | |
| | | EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1534000 | 39,45 | 6,05 |
| I | 44400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 33,17 | 33,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0743000 | 20,92 | 1,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0743000 | 25,55 | 1,89 |
| | | MATERIAL | : | 39,91 | 93,5461160 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,75 | 6,4538840 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105215 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR | | UN | | | | | |
| | | EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0934000 | 39,45 | 3,68 | |
| I | 38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 4,28 | 4,28 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0386000 | 20,92 | 0,80 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0386000 | 25,55 | 0,98 | |
| | | MATERIAL | : | 8,32 | 85,3909466 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,42 | 14,6090534 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105216 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR | | UN | | | | | |
| | | EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 | |
| I | 38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 29,25 | 29,25 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0495000 | 20,92 | 1,03 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0495000 | 25,55 | 1,26 | |
| | | MATERIAL | : | 34,45 | 94,9751519 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,82 | 5,0248481 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105217 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR | | UN | | | | | |
| | | EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1200000 | 39,45 | 4,73 | |
| I | 38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 33,64 | 33,64 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0530000 | 20,92 | 1,10 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0530000 | 25,55 | 1,35 | |
| | | MATERIAL | : | 38,87 | 95,2158980 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,95 | 4,7841020 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105218 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1667000 | 39,45 | 6,57 | |
| I | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 60,39 | 60,39 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0808000 | 20,92 | 1,69 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0808000 | 25,55 | 2,06 | |
| | | MATERIAL | : | 67,73 | 95,7802323 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,98 | 4,2197677 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105219 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,0800000 | 39,45 | 3,15 | |
| I | 37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 6,22 | 6,22 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0514000 | 20,92 | 1,07 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0514000 | 25,55 | 1,31 | |
| | | MATERIAL | : | 9,85 | 83,8184932 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,90 | 16,1815068 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105220 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1067000 | 39,45 | 4,20 | |
| I | 37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 8,98 | 8,98 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0646000 | 20,92 | 1,35 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0646000 | 25,55 | 1,65 | |
| | | MATERIAL | : | 13,80 | 85,2357321 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,38 | 14,7642679 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105221 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,1333000 | 39,45 | 5,25 |
| I | 37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 15,76 | 15,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0840000 | 20,92 | 1,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0840000 | 25,55 | 2,14 |
| | | MATERIAL | : | 21,81 | 87,5503627 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,09 | 12,4496373 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105222 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2000000 | 39,45 | 7,89 |
| I | 37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 56,24 | 56,24 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1584000 | 20,92 | 3,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1584000 | 25,55 | 4,04 |
| | | MATERIAL | : | 65,61 | 91,7787115 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,87 | 8,2212885 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105223 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | UN | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2400000 | 39,45 | 9,46 |
| I | 37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | | | UN | CR | 1,0000000 | 142,12 | 142,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2645000 | 20,92 | 5,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2645000 | 25,55 | 6,75 |
| | | MATERIAL | : | 154,05 | 94,0113547 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,81 | 5,9886453 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105224 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,4000000 | 39,45 | 15,78 | |
| I | 37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | | UN | CR | 1,0000000 | 205,61 | 205,61 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3786000 | 20,92 | 7,92 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3786000 | 25,55 | 9,67 | |
| | | MATERIAL | : | 224,94 | 94,1233101 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,04 | 5,8766899 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 238,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105225 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1467000 | 39,45 | 5,78 | |
| I | 39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 8,08 | 8,08 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0802000 | 20,92 | 1,67 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0802000 | 25,55 | 2,04 | |
| | | MATERIAL | : | 14,60 | 83,0857143 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 16,9142857 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105226 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | UN | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | UN | CR | 0,1867000 | 39,45 | 7,36 | |
| I | 39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | UN | CR | 1,0000000 | 28,98 | 28,98 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1033000 | 20,92 | 2,16 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1033000 | 25,55 | 2,63 | |
| | | MATERIAL | : | 37,31 | 90,6965417 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,82 | 9,3034583 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105227 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU | | | UN | | | | |
| | | A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | UN | CR | 0,2267000 | 39,45 | 8,94 |
| I | 39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 43,73 | 43,73 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1330000 | 20,92 | 2,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1330000 | 25,55 | 3,39 |
| | | MATERIAL | : | 53,91 | 91,6127935 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,93 | 8,3872065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105228 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVA | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0130000 | 76,94 | 1,00 |
| I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P | | | UN | CR | 1,0000000 | 5,27 | 5,27 |
| | | REDIAL | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0165000 | 87,17 | 1,43 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0120000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0718000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0718000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL | : | 8,40 | 75,8652095 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,66 | 24,1347905 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105229 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á | | | UN | | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 19,71 | 19,71 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1013000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1013000 | 25,55 | 2,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,0694000 | 0,87 | 0,06 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,67 | 84,4672132 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,75 | 15,3688524 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1639344 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105230 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á | | | UN | | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,57 | 3,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0705000 | 20,92 | 1,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0705000 | 25,55 | 1,80 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,0483000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,22 | 61,3235295 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,63 | 38,2352941 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,4411764 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105231 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á | | | UN | | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | |
| I | 38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | UN | AS | 1,0000000 | 4,34 | 4,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0797000 | 20,92 | 1,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0797000 | 25,55 | 2,03 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | CHP | CR | 0,0546000 | 0,87 | 0,04 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,07 | 62,7500000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 36,8750000 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,3750000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105232 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á | | | | UN | | | | |
| | | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0881000 | 20,92 | 1,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0881000 | 25,55 | 2,25 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 0,0603000 | 0,87 | 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,13 | 78,5528033 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,26 | 21,1864406 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,2607561 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105233 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | | UN | CR | 0,0095000 | 76,94 | 0,73 |
| I | 834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,36 | 3,36 |
| | | REDIAL | | | | | | | | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | | UN | CR | 0,0110000 | 87,17 | 0,95 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | | UN | CR | 0,0088000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0527000 | 20,92 | 1,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0527000 | 25,55 | 1,34 |
| | | MATERIAL | : | 5,55 | 73,9247312 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,95 | 26,0752688 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA | | | | UN | | | | |
| | | ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0118000 | 76,94 | 0,90 |
| I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0150000 | 87,17 | 1,30 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0110000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0659000 | 20,92 | 1,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0659000 | 25,55 | 1,68 |
| | | MATERIAL : 6,75 73,3844469 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,44 26,6155531 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 1.342

TIPO1 : 1810 - CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | AS | 1,0000000 | 189,66 | 189,66 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0259000 | 25,62 | 0,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0204000 | 20,32 | 0,41 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0180000 | 260,11 | 4,68 |
| | | MATERIAL : 193,01 98,7707438 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,40 1,2292562 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 195,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0179000 | 141,64 | 2,53 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0366000 | 56,50 | 2,06 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 UN | AS | 1,0000000 | 348,57 | 348,57 |
| | | X 0,40 X 0,40 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0498000 | 25,62 | 1,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0391000 | 20,32 | 0,79 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3 | AS | 0,0245000 | 260,11 | 6,37 |
| | | LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,31 0,6392163 % | | | | |
| | | MATERIAL : 354,47 98,0297748 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,81 1,3310089 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 361,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES UN | | | | |
| | | INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0436000 | 141,64 | 6,17 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0888000 | 56,50 | 5,01 |
| I | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 442,89 | 442,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0858000 | 25,62 | 2,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0674000 | 20,32 | 1,36 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0405000 | 260,11 | 10,53 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,64 1,2053857 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 453,54 96,8775381 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,97 1,9170762 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 468,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0738000 | 141,64 | 10,45 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1504000 | 56,50 | 8,49 |
| I | 43437 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 715,59 | 715,59 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1453000 | 25,62 | 3,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1142000 | 20,32 | 2,32 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,0567000 | 2.504,11 | 141,98 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, | M3 | AS | 0,0605000 | 260,11 | 15,73 |
| | | LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,36 1,1535118 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 812,08 90,4030048 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 75,57 8,4133918 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,27 0,0300916 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 898,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M | UN | | | | |
| | | ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0034000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0740000 | 11,58 | 0,85 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0880000 | 4,05 | 0,35 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0078000 | 19,54 | 0,15 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,2760000 | 16,29 | 4,49 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 37,0548000 | 0,75 | 27,79 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0041000 | 551,99 | 2,26 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4243000 | 25,62 | 36,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1191000 | 20,32 | 22,74 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0291000 | 572,79 | 16,66 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0175000 | 3.003,14 | 52,55 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0300000 | 821,36 | 24,64 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,3600000 | 5,90 | 2,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,37 0,1947060 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 114,15 59,7274117 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 76,41 39,9831605 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,18 0,0947218 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 191,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | M UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0041000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0888000 | 11,58 | 1,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1056000 | 4,05 | 0,42 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0094000 | 19,54 | 0,18 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3312000 | 16,29 | 5,39 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 61,4307000 | 0,75 | 46,07 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0069000 | 551,99 | 3,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3668000 | 25,62 | 60,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8596000 | 20,32 | 37,78 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0419000 | 572,79 | 23,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0515000 | 821,36 | 42,30 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,4900000 | 5,90 | 2,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,61 0,2039860 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 178,84 59,5773142 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 120,44 40,1284109 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,27 0,0902889 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 300,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | M UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0087000 | 141,64 | 1,23 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0178000 | 56,50 | 1,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 131,8188000 | 0,75 | 98,86 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0148000 | 551,99 | 8,16 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,0944000 | 25,62 | 130,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,0028000 | 20,32 | 81,33 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0744000 | 572,79 | 42,61 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1156000 | 821,36 | 94,94 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR AL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,8100000 | 5,90 | 4,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,12 0,3631629 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 354,52 60,6002468 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 227,86 38,9526517 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,49 0,0839386 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 584,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0068000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1480000 | 11,58 | 1,71 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1760000 | 4,05 | 0,71 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0156000 | 19,54 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,5520000 | 16,29 | 8,99 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 168,2190000 | 0,75 | 126,16 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0196000 | 551,99 | 10,81 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 6,8139000 | 25,62 | 174,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 5,3538000 | 20,32 | 108,78 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,1163000 | 572,79 | 66,61 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | AS | 0,0700000 | 2.504,11 | 175,28 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3 | CR | 0,1585000 | 821,36 | 130,18 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2 | AS | 1,2100000 | 5,90 | 7,13 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,35 0,4119021 % | | | | |
| | | MATERIAL : 493,29 60,5446946 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 317,36 38,9524160 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,74 | 0,0909873 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 814,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M | | UN | | | | |
| | | ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0082000 | 7,29 | 0,05 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1776000 | 11,58 | 2,05 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2112000 | 4,05 | 0,85 | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0187000 | 19,54 | 0,36 | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0197000 | 141,64 | 2,79 | |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,0402000 | 56,50 | 2,27 | |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,6624000 | 16,29 | 10,79 | |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 199,0560000 | 0,75 | 149,29 | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0243000 | 551,99 | 13,41 | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,4539000 | 25,62 | 216,58 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,6423000 | 20,32 | 134,97 | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,1675000 | 572,79 | 95,94 | |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1008000 | 1.616,38 | 162,93 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2050000 | 821,36 | 168,37 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,6900000 | 5,90 | 9,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,94 0,4066089 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 622,66 64,1492690 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 343,24 35,3636260 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,78 0,0804961 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 970,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 10,0361000 | 3,41 | 34,22 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0041000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0888000 | 11,58 | 1,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1056000 | 4,05 | 0,42 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0094000 | 19,54 | 0,18 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3312000 | 16,29 | 5,39 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0071000 | 551,99 | 3,91 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7093000 | 25,62 | 43,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3430000 | 20,32 | 27,28 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0419000 | 572,79 | 23,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0327000 | 821,36 | 26,85 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,4900000 | 5,90 | 2,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,57 0,2330907 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 146,56 59,6630409 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 98,24 39,9975464 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,26 0,1063220 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 245,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 20,7615000 | 3,41 | 70,79 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0087000 | 141,64 | 1,23 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0178000 | 56,50 | 1,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0148000 | 551,99 | 8,16 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5684000 | 25,62 | 91,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8038000 | 20,32 | 56,97 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0744000 | 572,79 | 42,61 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0728000 | 821,36 | 59,79 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR AL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,8100000 | 5,90 | 4,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,05 0,4485286 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 279,48 60,9758233 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 176,35 38,4793786 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,44 0,0962695 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 458,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 26,4945000 | 3,41 | 90,34 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0068000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1480000 | 11,58 | 1,71 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1760000 | 4,05 | 0,71 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0156000 | 19,54 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,5520000 | 16,29 | 8,99 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0196000 | 551,99 | 10,81 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 4,8665000 | 25,62 | 124,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 3,8237000 | 20,32 | 77,69 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,1163000 | 572,79 | 66,61 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | AS | 0,0700000 | 2.504,11 | 175,28 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3 | CR | 0,1039000 | 821,36 | 85,33 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2 | AS | 1,2100000 | 5,90 | 7,13 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 3,26 | 0,5002608 % | |
| MATERIAL | : | 397,54 | 60,8691651 % | |
| MAO DE OBRA | : | 251,61 | 38,5277598 % | |
| OUTROS | : | 0,67 | 0,1028143 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 653,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 31,3513000 | 3,41 | 106,90 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0082000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1776000 | 11,58 | 2,05 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2112000 | 4,05 | 0,85 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0187000 | 19,54 | 0,36 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0197000 | 141,64 | 2,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0402000 | 56,50 | 2,27 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6624000 | 16,29 | 10,79 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0243000 | 551,99 | 13,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,1495000 | 25,62 | 157,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8318000 | 20,32 | 98,18 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1675000 | 572,79 | 95,94 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1008000 | 1.616,38 | 162,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1404000 | 821,36 | 115,31 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,6900000 | 5,90 | 9,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,82 0,4911603 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 509,37 65,3564772 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 265,45 34,0610736 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,71 0,0912889 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 779,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0155000 | 141,64 | 2,19 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315000 | 56,50 | 1,77 |
| I | 11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | AS | 1,0000000 | 174,28 | 174,28 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0415000 | 25,62 | 1,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0326000 | 20,32 | 0,66 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0192000 | 260,11 | 4,99 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,99 1,0773645 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 179,04 | 96,8003899 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,92 | 2,1222456 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 184,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T | | | | UN | | | |
| | | IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = | | | | | | | |
| | | 0,8 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | | | CR | 0,0027000 | 7,29 | 0,01 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | | CR | 0,0592000 | 11,58 | 0,68 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | | CR | 0,0704000 | 4,05 | 0,28 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | | | CR | 0,0062000 | 19,54 | 0,12 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | | | CR | 0,2208000 | 16,29 | 3,59 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | | | CR | 102,5970000 | 0,75 | 76,94 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | | | CR | 0,0115000 | 551,99 | 6,34 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 3,8127000 | 25,62 | 97,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 2,9957000 | 20,32 | 60,87 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | | | CR | 0,0223000 | 572,79 | 12,77 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE | M3 | | | AS | 0,0132000 | 3.429,18 | 45,26 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | | | CR | 0,0848000 | 821,36 | 69,65 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR | M2 | | | AS | 0,3500000 | 5,90 | 2,06 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,39 | 0,1039307 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 223,22 | 59,3257829 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 152,44 | 40,5169886 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,20 | 0,0532978 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 376,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0041000 | 7,29 | 0,02 | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0888000 | 11,58 | 1,02 | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1056000 | 4,05 | 0,42 | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0094000 | 19,54 | 0,18 | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3312000 | 16,29 | 5,39 | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 165,3577000 | 0,75 | 124,01 | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0195000 | 551,99 | 10,76 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,5499000 | 25,62 | 167,80 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,1463000 | 20,32 | 104,57 | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0502000 | 572,79 | 28,75 | | |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0112000 | 3.429,18 | 38,40 | | |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0168000 | 3.003,14 | 50,45 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1456000 | 821,36 | 119,59 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,7000000 | 5,90 | 4,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,88 0,1345689 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 385,57 58,8203812 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 268,61 40,9792947 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,43 0,0657552 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 655,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0079000 | 141,64 | 1,11 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0162000 | 56,50 | 0,91 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 285,3577000 | 0,75 | 214,01 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0328000 | 551,99 | 18,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 11,1121000 | 25,62 | 284,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,7309000 | 20,32 | 177,41 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0782000 | 572,79 | 44,79 |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0048000 | 3.429,18 | 16,46 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0360000 | 3.003,14 | 108,11 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2488000 | 821,36 | 204,35 |
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,0500000 | 2,90 | 3,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,41 0,2230077 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 638,66 59,0045158 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 440,63 40,7095532 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,68 0,0629233 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.082,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M . AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 16,1590000 | 3,41 | 55,10 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0027000 | 7,29 | 0,01 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0592000 | 11,58 | 0,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0704000 | 4,05 | 0,28 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0062000 | 19,54 | 0,12 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2208000 | 16,29 | 3,59 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0115000 | 551,99 | 6,34 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6250000 | 25,62 | 67,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0625000 | 20,32 | 41,91 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0223000 | 572,79 | 12,77 |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0132000 | 3.429,18 | 45,26 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0523000 | 821,36 | 42,95 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,3500000 | 5,90 | 2,06 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,34 0,1225843 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 165,43 59,4353910 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 112,39 40,3843380 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,16 0,0576867 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 278,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 26,0438000 | 3,41 | 88,80 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0041000 | 7,29 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0888000 | 11,58 | 1,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1056000 | 4,05 | 0,42 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0094000 | 19,54 | 0,18 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3312000 | 16,29 | 5,39 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0195000 | 551,99 | 10,76 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6356000 | 25,62 | 118,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,6423000 | 20,32 | 74,01 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0502000 | 572,79 | 28,75 |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0112000 | 3.429,18 | 38,40 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0168000 | 3.003,14 | 50,45 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0928000 | 821,36 | 76,22 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,7000000 | 5,90 | 4,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,79 0,1593480 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 292,11 58,7369145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 204,04 41,0291062 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,37 0,0746313 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 497,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0034000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0740000 | 11,58 | 0,85 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0880000 | 4,05 | 0,35 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0078000 | 19,54 | 0,15 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2760000 | 16,29 | 4,49 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 37,0548000 | 0,75 | 27,79 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0041000 | 551,99 | 2,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4243000 | 25,62 | 36,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1191000 | 20,32 | 22,74 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0300000 | 663,62 | 19,90 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0291000 | 572,79 | 16,66 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0175000 | 3.003,14 | 52,55 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,3600000 | 5,90 | 2,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,36 | 0,1942900 % | |
| MATERIAL | : | 109,57 | 58,7889256 % | |
| MAO DE OBRA | : | 76,26 | 40,9196394 % | |
| OUTROS | : | 0,18 | 0,0971450 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 186,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0041000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0888000 | 11,58 | 1,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1056000 | 4,05 | 0,42 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0094000 | 19,54 | 0,18 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3312000 | 16,29 | 5,39 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 61,4307000 | 0,75 | 46,07 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0069000 | 551,99 | 3,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3668000 | 25,62 | 60,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8596000 | 20,32 | 37,78 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0515000 | 663,62 | 34,17 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0419000 | 572,79 | 23,99 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,4900000 | 5,90 | 2,89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,60 | 0,2062280 % |
| MATERIAL | : | 170,98 | 58,5447173 % |
| MAO DE OBRA | : | 120,18 | 41,1562521 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,27 | 0,0928026 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 292,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M | | UN | | | | |
| | | ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0087000 | 141,64 | 1,23 | |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,0178000 | 56,50 | 1,00 | |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 | |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 131,8188000 | 0,75 | 98,86 | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0148000 | 551,99 | 8,16 | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,0944000 | 25,62 | 130,51 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,0028000 | 20,32 | 81,33 | |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,1156000 | 663,62 | 76,71 | |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0744000 | 572,79 | 42,61 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR AL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,8100000 | 5,90 | 4,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,11 0,3731211 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 336,88 59,4376659 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 227,29 40,1043324 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,48 0,0848806 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 566,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202 0 | M UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0068000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1480000 | 11,58 | 1,71 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1760000 | 4,05 | 0,71 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0156000 | 19,54 | 0,30 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5520000 | 16,29 | 8,99 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 168,2190000 | 0,75 | 126,16 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0196000 | 551,99 | 10,81 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,8139000 | 25,62 | 174,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,3538000 | 20,32 | 108,78 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1585000 | 663,62 | 105,18 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1163000 | 572,79 | 66,61 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0700000 | 2.504,11 | 175,28 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,2100000 | 5,90 | 7,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,33 0,4224280 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 469,13 59,4012433 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 316,56 40,0849930 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,72 0,0913357 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 789,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | M UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0082000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1776000 | 11,58 | 2,05 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2112000 | 4,05 | 0,85 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0187000 | 19,54 | 0,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0197000 | 141,64 | 2,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0402000 | 56,50 | 2,27 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,6624000 | 16,29 | 10,79 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 199,0560000 | 0,75 | 149,29 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0243000 | 551,99 | 13,41 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 8,4539000 | 25,62 | 216,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 6,6423000 | 20,32 | 134,97 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,2050000 | 663,62 | 136,04 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,1675000 | 572,79 | 95,94 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,1008000 | 1.616,38 | 162,93 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2 | AS | 1,6900000 | 5,90 | 9,97 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 3,91 | 0,4174451 % |
| MATERIAL | : | 591,41 | 63,0288797 % |
| MAO DE OBRA | : | 342,21 | 36,4725350 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,76 | 0,0811402 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 938,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | | | UN | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | UN | C | 10,0361000 | 3,41 | 34,22 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | L | CR | 0,0041000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,0888000 | 11,58 | 1,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,1056000 | 4,05 | 0,42 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0094000 | 19,54 | 0,18 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 0,3312000 | 16,29 | 5,39 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0071000 | 551,99 | 3,91 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,7093000 | 25,62 | 43,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3430000 | 20,32 | 27,28 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0327000 | 663,62 | 21,70 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | M3 | CR | 0,0419000 | 572,79 | 23,99 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | | | M2 | AS | 0,4900000 | 5,90 | 2,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,55 | 0,2297698 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 141,57 | 58,8670261 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 98,10 | 40,7945857 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,26 | 0,1086184 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 240,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO | | | | UN | | | |
| | | , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | C | 20,7615000 | 3,41 | 70,79 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 |
| | | AGUA | | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0087000 | 141,64 | 1,23 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0178000 | 56,50 | 1,00 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 | CR | 0,0148000 | 551,99 | 8,16 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,5684000 | 25,62 | 91,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,8038000 | 20,32 | 56,97 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | | M3 | CR | 0,0728000 | 663,62 | 48,31 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0744000 | 572,79 | 42,61 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0448000 | 2.504,11 | 112,18 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR AL). AF_08/2020 | M2 | AS | 0,8100000 | 5,90 | 4,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,04 0,4578507 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 268,37 60,0570071 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 176,00 39,3886345 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,43 0,0965077 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 446,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 26,4945000 | 3,41 | 90,34 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0068000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1480000 | 11,58 | 1,71 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1760000 | 4,05 | 0,71 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0156000 | 19,54 | 0,30 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0136000 | 141,64 | 1,92 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0276000 | 56,50 | 1,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5520000 | 16,29 | 8,99 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0196000 | 551,99 | 10,81 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8665000 | 25,62 | 124,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,8237000 | 20,32 | 77,69 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1039000 | 663,62 | 68,95 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1163000 | 572,79 | 66,61 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0700000 | 2.504,11 | 175,28 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,2100000 | 5,90 | 7,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,24 0,5100113 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 381,72 59,9499435 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 251,08 39,4361541 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,66 0,1038911 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 636,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 31,3513000 | 3,41 | 106,90 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0082000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1776000 | 11,58 | 2,05 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2112000 | 4,05 | 0,85 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0187000 | 19,54 | 0,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0197000 | 141,64 | 2,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0402000 | 56,50 | 2,27 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,6624000 | 16,29 | 10,79 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0243000 | 551,99 | 13,41 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 6,1495000 | 25,62 | 157,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 4,8318000 | 20,32 | 98,18 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,1404000 | 663,62 | 93,17 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,1675000 | 572,79 | 95,94 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA M3 | AS | 0,1008000 | 1.616,38 | 162,93 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2 | AS | 1,6900000 | 5,90 | 9,97 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 3,78 | 0,5002911 % | |
| MATERIAL | : | 487,98 | 64,4422682 % | |
| MAO DE OBRA | : | 264,76 | 34,9661178 % | |
| OUTROS | : | 0,69 | 0,0913229 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 757,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102587 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0700000 | 20,92 | 1,46 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0700000 | 25,55 | 1,78 |
| | | MATERIAL | : | 0,61 | 18,8679245 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,63 | 81,1320755 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102588 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1012000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1012000 | 25,55 | 2,58 |
| | | MATERIAL | : | 0,90 | 19,3548387 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,79 | 80,6451613 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102589 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0778000 | 20,92 | 1,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0778000 | 25,55 | 1,98 |
| | | MATERIAL | : | 0,68 | 19,1011235 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,92 | 80,8988765 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102590 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1091000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1091000 | 25,55 | 2,78 |
| | | MATERIAL | : | 0,95 | 18,9134808 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,11 | 81,0865192 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0857000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0857000 | 25,55 | 2,18 |
| | | MATERIAL | : | 0,76 | 19,3877551 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,21 | 80,6122449 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102592 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1169000 | 20,92 | 2,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1169000 | 25,55 | 2,98 |
| | | MATERIAL | : | 1,03 | 19,1011235 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,39 | 80,8988765 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0967000 | 20,92 | 2,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0967000 | 25,55 | 2,47 |
| | | MATERIAL | : | 0,83 | 18,6363636 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,66 | 81,3636364 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102594 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1280000 | 20,92 | 2,67 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1280000 | 25,55 | 3,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,13 | 19,0800681 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,81 | 80,9199319 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1093000 | 20,92 | 2,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1093000 | 25,55 | 2,79 |
| | | MATERIAL | : | 0,95 | 18,8755020 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,12 | 81,1244980 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102596 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1406000 | 20,92 | 2,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1406000 | 25,55 | 3,59 |
| | | MATERIAL | : | 1,25 | 19,2546583 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,28 | 80,7453417 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102597 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1251000 | 20,92 | 2,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1251000 | 25,55 | 3,19 |
| | | MATERIAL | : | 1,11 | 19,1637630 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,69 | 80,8362370 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102598 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_0 | | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1563000 | 20,92 | 3,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1563000 | 25,55 | 3,99 |
| | | MATERIAL | : | 1,39 | 19,2468619 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,86 | 80,7531381 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102599 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1408000 | 20,92 | 2,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1408000 | 25,55 | 3,59 |
| | | MATERIAL | : | 1,25 | 19,2248062 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,28 | 80,7751938 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102600 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1721000 | 20,92 | 3,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1721000 | 25,55 | 4,39 |
| | | MATERIAL | : | 1,56 | 19,6473551 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,43 | 80,3526449 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102601 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1645000 | 20,92 | 3,44 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1645000 | 25,55 | 4,20 |
| | | MATERIAL | : | 1,49 | 19,5508586 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,15 | 80,4491414 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102602 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_0 | | | UN | | | | |
| | | 6/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1957000 | 20,92 | 4,09 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1957000 | 25,55 | 5,00 |
| | | MATERIAL : 1,79 19,7120708 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,30 80,2879292 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102603 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_ | UN | | | | |
| | | 06/2021 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2039000 | 20,92 | 4,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2039000 | 25,55 | 5,20 |
| | | MATERIAL : 1,85 19,5744680 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,61 80,4255320 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102604 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_ | UN | | | | |
| | | 06/2021 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2351000 | 20,92 | 4,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2351000 | 25,55 | 6,00 |
| | | MATERIAL : 2,13 19,5752539 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,78 80,4247461 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 | UN | | | | |
| | | /2021 | | | | | |
| I | 34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1,0000000 | 258,22 | 258,22 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1052000 | 20,92 | 2,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1052000 | 25,55 | 2,68 |
| | | MATERIAL : 259,21 98,5211937 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,89 1,4788063 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 263,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102606 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2021 | | UN | | | | |
| I | 34638 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA | | UN | CR | 1,0000000 | 399,43 | 399,43 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1297000 | 20,92 | 2,71 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1297000 | 25,55 | 3,31 |
| | | MATERIAL | : 400,65 | 98,8159551 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,80 | 1,1840449 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 405,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2021 | | UN | | | | |
| I | 34636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | | UN | C | 1,0000000 | 427,00 | 427,00 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1510000 | 20,92 | 3,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1510000 | 25,55 | 3,85 |
| | | MATERIAL | : 428,41 | 98,7118332 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,59 | 1,2881668 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 434,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2021 | | UN | | | | |
| I | 34639 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA | | UN | CR | 1,0000000 | 985,59 | 985,59 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2008000 | 20,92 | 4,20 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2008000 | 25,55 | 5,13 |
| | | MATERIAL | : 987,47 | 99,2511359 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,45 | 0,7488641 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 994,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2021 | | UN | | | | |
| I | 34640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | | UN | CR | 1,0000000 | 1.118,00 | 1.118,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2686000 | 20,92 | 5,61 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2686000 | 25,55 | 6,86 |
| | | MATERIAL : 1.120,51 99,1189116 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,96 0,8810884 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.130,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2021 | UN | | | | |
| I | 43977 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1,0000000 | 1.927,36 | 1.927,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |
| | | MATERIAL : 1.930,52 99,3566451 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,50 0,6433549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.943,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | | | | |
| I | 11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1,0000000 | 431,84 | 431,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1151000 | 20,92 | 2,40 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1151000 | 25,55 | 2,94 |
| | | MATERIAL : 432,93 99,0277047 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,25 0,9722953 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 437,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102612 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | | | | |
| I | 43979 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1,0000000 | 621,75 | 621,75 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1278000 | 20,92 | 2,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1278000 | 25,55 | 3,26 |
| | | MATERIAL : 622,95 99,2463353 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,73 0,7536647 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 627,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORN | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | |
| I | 11868 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 | UN | CR | 1,0000000 | 601,30 | 601,30 |
| | | LITROS, COM TAMPA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1537000 | 20,92 | 3,21 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1537000 | 25,55 | 3,92 |
| | | MATERIAL : 602,75 99,0663117 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,68 0,9336883 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 608,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102614 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORN | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | |
| I | 11869 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 150 | UN | CR | 1,0000000 | 926,40 | 926,40 |
| | | 0 LITROS, COM TAMPA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1975000 | 20,92 | 4,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1975000 | 25,55 | 5,04 |
| | | MATERIAL : 928,25 99,2175308 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,32 0,7824692 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 935,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORN | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | |
| I | 37104 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 200 | UN | CR | 1,0000000 | 1.162,65 | 1.162,65 |
| | | 0 LITROS, COM TAMPA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2473000 | 20,92 | 5,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2473000 | 25,55 | 6,31 |
| | | MATERIAL : 1.164,96 99,2189497 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,17 0,7810503 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.174,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102616 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORN | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | |
| I | 43978 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 300 | UN | CR | 1,0000000 | 1.723,02 | 1.723,02 |
| | | 0 LITROS, COM TAMPA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3250000 | 20,92 | 6,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3250000 | 25,55 | 8,30 |
| | | MATERIAL : 1.726,05 99,3061230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,06 0,6938770 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.738,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORN | UN | | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | |
| I | 37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 | UN | CR | 1,0000000 | 2.657,10 | 2.657,10 |
| | | 0 LITROS, COM TAMPA | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4821000 | 20,92 | 31,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4821000 | 25,55 | 37,86 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHP | AS | 0,2634000 | 350,38 | 92,29 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | CHI | AS | 2,3611000 | 175,18 | 413,61 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 436,47 13,5053594 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.681,87 82,9819167 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 109,90 3,4007079 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 3,62 | 0,1120160 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.231,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102618 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORN | | | | UN | | | |
| | | ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | | | |
| I | 43980 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 700 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 3.309,13 | 3.309,13 |
| | | 0 LITROS, COM TAMPA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4821000 | 20,92 | 31,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4821000 | 25,55 | 37,86 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHP | AS | 0,2634000 | 350,38 | 92,29 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHI | AS | 2,3611000 | 175,18 | 413,61 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 436,47 | 11,2379657 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.333,90 | 85,8390561 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 109,90 | 2,8297684 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,62 | 0,0932098 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.883,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FOR | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | | | |
| I | 37106 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 100 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| | | 00 LITROS, COM TAMPA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4821000 | 20,92 | 31,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4821000 | 25,55 | 37,86 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHP | AS | 0,2634000 | 350,38 | 92,29 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | CHI | AS | 2,3611000 | 175,18 | 413,61 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 436,46 | 8,3826619 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.656,78 | 89,4370202 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 109,90 | 2,1107905 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,62 | 0,0695274 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.206,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102620 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FOR | | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | | | | |
| I | 43981 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 150 | | | | | UN | CR | 1,0000000 | 6.980,37 | 6.980,37 |
| | | 00 LITROS, COM TAMPA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | CR | 1,4821000 | 20,92 | 31,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 1,4821000 | 25,55 | 37,86 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | | CHP | AS | 0,2634000 | 350,38 | 92,29 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE | | | | | CHI | AS | 2,3611000 | 175,18 | 413,61 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 436,46 | 5,7770071 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7.005,15 | 92,7204019 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 109,90 | 1,4546754 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,62 | 0,0479156 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.555,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102621 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FOR | | | | | UN | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | | | | | | | | |
| I | 43982 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 200 | | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11.027,24 | 11.027,24 |
| | | 00 LITROS, COM TAMPA | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | CR | 1,4821000 | 20,92 | 31,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 1,4821000 | 25,55 | 37,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | AS | 0,2634000 | 350,38 | 92,29 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | AS | 2,3611000 | 175,18 | 413,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 436,45 3,7619097 % | | | | |
| | | MATERIAL : 11.052,03 95,2596232 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 109,90 0,9472651 % | | | | |
| | | OUTROS : 3,62 0,0312020 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.602,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | | | |
| C | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN CR | 2,0000000 | 22,08 | 44,16 |
| C | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN CR | 1,0000000 | 31,81 | 31,81 |
| C | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M CR | 1,4000000 | 6,16 | 8,62 |
| C | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M CR | 0,8500000 | 11,47 | 9,74 |
| C | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN CR | 2,0000000 | 5,58 | 11,16 |
| C | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN CR | 1,0000000 | 7,40 | 7,40 |
| C | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN CR | 1,0000000 | 6,53 | 6,53 |
| C | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN CR | 1,0000000 | 10,67 | 10,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", I NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | CR | 3,0000000 | 18,16 | 54,48 |
| C | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INST ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | CR | 1,0000000 | 24,30 | 24,30 |
| C | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_08/2021 | UN | CR | 1,0000000 | 36,72 | 36,72 |
| C | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 6/2021 | UN | CR | 3,0000000 | 3,97 | 11,91 |
| C | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0 6/2021 | UN | CR | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| C | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2021 | UN | CR | 1,0000000 | 263,10 | 263,10 |
| | | MATERIAL : 454,41 86,5393431 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 70,68 13,4606569 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 525,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNE IRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | | | | |
| C | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | CR | 2,0000000 | 22,08 | 44,16 |
| C | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | CR | 1,0000000 | 43,79 | 43,79 |
| C | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | CR | 1,8000000 | 6,16 | 11,08 |
| C | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | CR | 0,9500000 | 17,38 | 16,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTA LADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | CR | 2,0000000 | 5,58 | 11,16 |
| C | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | CR | 1,0000000 | 12,25 | 12,25 |
| C | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | CR | 1,0000000 | 6,53 | 6,53 |
| C | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | CR | 1,0000000 | 17,95 | 17,95 |
| C | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", I NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/ 2024 | UN | CR | 3,0000000 | 18,16 | 54,48 |
| C | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04 /2024 | UN | CR | 1,0000000 | 33,24 | 33,24 |
| C | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_08/2021 | UN | CR | 1,0000000 | 36,72 | 36,72 |
| C | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 6/2021 | UN | CR | 3,0000000 | 3,97 | 11,91 |
| C | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0 6/2021 | UN | CR | 1,0000000 | 5,07 | 5,07 |
| C | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2021 | UN | CR | 1,0000000 | 434,00 | 434,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 660,83 | 89,4392752 % | |
| MAO DE OBRA | : | 78,02 | 10,5607248 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 738,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

TOTAL DO TIPO1 : 65

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 1820 - RALOS/CAIXA SIFONADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0292000 | 76,94 | 2,24 |
| I | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 22,97 | 22,97 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0440000 | 87,17 | 3,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0068000 | 2,75 | 0,01 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2175000 | 20,92 | 4,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2175000 | 25,55 | 5,55 |
| | | MATERIAL : 31,08 79,3703609 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,07 20,6296391 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0668000 | 76,94 | 5,13 |
| I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| I | 11714 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 65,83 | 65,83 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0300000 | 31,75 | 0,95 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,1040000 | 87,17 | 9,06 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0104000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3370000 | 20,92 | 7,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3370000 | 25,55 | 8,61 |
| | | MATERIAL : 87,07 87,4371860 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,51 12,5628140 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 99,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0049000 | 76,94 | 0,37 |
| I | 11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 11,52 | 11,52 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0075000 | 87,17 | 0,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0130000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1119000 | 20,92 | 2,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1119000 | 25,55 | 2,85 |
| | | MATERIAL : 13,61 76,5969475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,15 23,4030525 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS | UN | | | | |
| | | TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0292000 | 76,94 | 2,24 |
| I | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 22,97 | 22,97 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0440000 | 87,17 | 3,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0154000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3987000 | 20,92 | 8,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3987000 | 25,55 | 10,18 |
| | | MATERIAL : 32,79 68,8828109 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,81 31,1171891 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 47,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS | UN | | | | |
| | | TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0668000 | 76,94 | 5,13 |
| I | 11714 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 65,83 | 65,83 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,1040000 | 87,17 | 9,06 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0184000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4777000 | 20,92 | 9,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4777000 | 25,55 | 12,20 |
| | | MATERIAL | : | 84,52 | 82,6516635 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,74 | 17,3483365 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | | | UN | | | | |
| | | EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0049000 | 76,94 | 0,37 |
| I | 11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,52 | 11,52 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0075000 | 87,17 | 0,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 |
| | | MATERIAL | : | 14,17 | 69,7777778 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,13 | 30,2222222 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R | | | UN | | | | |
| | | AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0049000 | 76,94 | 0,37 |
| I | 11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | | | UN | CR | 1,0000000 | 9,05 | 9,05 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0075000 | 87,17 | 0,65 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 |
| | | MATERIAL | : | 11,70 | 65,5793026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,13 | 34,4206974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0049000 | 76,94 | 0,37 | |
| I | 11711 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0075000 | 87,17 | 0,65 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 | |
| | | MATERIAL : 13,23 68,3065770 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,13 31,6934230 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0049000 | 76,94 | 0,37 | |
| I | 11743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0075000 | 87,17 | 0,65 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0360000 | 2,75 | 0,09 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1652000 | 25,55 | 4,22 | |
| | | MATERIAL : 12,32 66,7391305 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,13 33,2608695 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0292000 | 76,94 | 2,24 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5 688) | UN | C | 1,0000000 | 42,99 | 42,99 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0440000 | 87,17 | 3,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0154000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4231000 | 20,92 | 8,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4231000 | 25,55 | 10,81 |
| | | MATERIAL : 53,05 77,1403611 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,71 22,8596389 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁ VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANI TÁRIO. AF_08/2022 | UN | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0292000 | 76,94 | 2,24 |
| I | 11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 1,0000000 | 51,82 | 51,82 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0440000 | 87,17 | 3,83 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0154000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4231000 | 20,92 | 8,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4231000 | 25,55 | 10,81 |
| | | MATERIAL : 61,88 79,7445491 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,71 20,2554509 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 11

TIPO1 : 1830 - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| I | 20271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN | CR | 1,0000000 | 545,20 | 545,20 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0702000 | 148,40 | 10,41 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7689000 | 25,55 | 45,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7111000 | 20,32 | 14,44 |
| | | MATERIAL : 670,18 93,3600825 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 47,66 6,6399175 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 717,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | CR | 4,0000000 | 17,10 | 68,40 |
| I | 10423 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | UN | CR | 1,0000000 | 400,30 | 400,30 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0390000 | 148,40 | 5,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8226000 | 25,55 | 21,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3446000 | 20,32 | 7,00 |
| | | MATERIAL : 480,13 95,5496289 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,36 4,4503711 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 502,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0749000 | 148,40 | 11,11 |
| I | 37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 1,0000000 | 414,98 | 414,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9661000 | 25,55 | 24,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4582000 | 20,32 | 9,31 |
| | | MATERIAL | : | 535,60 | 95,1865480 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,08 | 4,8134520 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 562,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | UN | CR | 4,0000000 | 17,10 | 68,40 |
| I | 11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | | | UN | CR | 1,0000000 | 220,45 | 220,45 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,0468000 | 148,40 | 6,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7147000 | 25,55 | 18,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3106000 | 20,32 | 6,31 |
| | | MATERIAL | : | 300,77 | 93,8830950 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,59 | 6,1169050 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 320,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | UN | C | 0,0480000 | 3,92 | 0,18 |
| I | 37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | | | UN | CR | 1,0000000 | 62,76 | 62,76 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1740000 | 25,55 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0548000 | 20,32 | 1,11 |
| | | MATERIAL | : | 64,05 | 93,5106694 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,44 | 6,4893306 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECI | | UN | | | | |
| | | MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | UN | C | 0,0480000 | 3,92 | 0,18 |
| I | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 68,13 | 68,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1740000 | 25,55 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0548000 | 20,32 | 1,11 |
| | | MATERIAL | : 69,42 | 93,9829246 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,44 | 6,0170754 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 73,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | UN | C | 0,0332000 | 3,92 | 0,13 |
| I | 6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LA | | UN | CR | 1,0000000 | 6,76 | 6,76 |
| | | DRAO | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1232000 | 25,55 | 3,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0388000 | 20,32 | 0,78 |
| | | MATERIAL | : 7,66 | 70,7792208 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,15 | 29,2207792 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 10,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P | | UN | | | | |
| | | ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | UN | C | 0,0480000 | 3,92 | 0,18 |
| I | 6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1. | | UN | CR | 1,0000000 | 27,66 | 27,66 |
| | | 1/2 ", SEM ADAPTADOR | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1232000 | 25,55 | 3,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0388000 | 20,32 | 0,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 28,61 | 90,0724867 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,15 | 9,9275133 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | | | |
| | | ÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0332000 | 3,92 | 0,13 |
| I | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | | | | UN | C | 1,0000000 | 199,50 | 199,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2734000 | 25,55 | 6,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0862000 | 20,32 | 1,75 |
| | | MATERIAL | : | 201,36 | 96,6394624 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,00 | 3,3605376 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 208,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | | | |
| | | ÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0420000 | 3,92 | 0,16 |
| I | 6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 22,11 | 22,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1356000 | 25,55 | 3,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0427000 | 20,32 | 0,86 |
| | | MATERIAL | : | 23,14 | 86,9909503 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,45 | 13,0090497 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | UN | | | |
| | | 01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0332000 | 3,92 | 0,13 |
| I | 44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 | | | | UN | C | 1,0000000 | 11,50 | 11,50 |
| | | A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0845000 | 25,55 | 2,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0266000 | 20,32 | 0,54 |
| | | MATERIAL | : | 12,17 | 84,9719102 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,15 | 15,0280898 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | | | UN | CR | 1,0000000 | 6,96 | 6,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0481000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : | 7,99 | 67,1174979 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,91 | 32,8825021 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | UN | | | | |
| | | O. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,77 | 8,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0481000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : | 9,81 | 71,4809385 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,90 | 28,5190615 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 | | | UN | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | | | UN | CR | 1,0000000 | 45,75 | 45,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0481000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : | 46,80 | 92,3152904 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,89 | 7,6847096 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 | | | | UN | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 50,07 | 50,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0481000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : | 51,12 | 92,9195486 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,89 | 7,0804514 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I | | | | UN | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU | | | | UN | CR | 2,0000000 | 23,06 | 46,12 |
| | | I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | | | | | | | | |
| I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,06 | 11,06 |
| | | O | | | | | | | | |
| I | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 390,66 | 390,66 |
| | | (SEM ASSENTO) | | | | | | | | |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,0881000 | 148,40 | 13,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7791000 | 25,55 | 19,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4384000 | 20,32 | 8,90 |
| | | MATERIAL | : | 466,84 | 95,3291261 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,87 | 4,6708739 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 489,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | KG | CR | 0,5228000 | 47,19 | 24,67 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | UN | CR | 6,0000000 | 0,43 | 2,58 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | |
| I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU | | M2 | CR | 1,0050000 | 790,94 | 794,89 |
| | | OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | | | | | | |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | KG | CR | 0,0211000 | 148,40 | 3,13 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,4944000 | 25,47 | 38,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9834000 | 20,32 | 19,98 |
| | | MATERIAL | : 878,96 | 95,1405127 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 44,89 | 4,8594873 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 923,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - | | UN | | | | |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | KG | CR | 0,5228000 | 47,19 | 24,67 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | UN | CR | 6,0000000 | 0,43 | 2,58 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | |
| I | 11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABA | | M2 | CR | 1,0050000 | 550,27 | 553,02 |
| | | MENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | | | | | | |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | KG | CR | 0,0211000 | 148,40 | 3,13 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,4944000 | 25,47 | 38,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9834000 | 20,32 | 19,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 637,09 | 93,4168268 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,89 | 6,5831732 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 681,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM | | | | UN | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | | | | UN | C | 1,0000000 | 224,95 | 224,95 |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | | | KG | CR | 0,0692000 | 47,19 | 3,26 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,43 | 1,72 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,0936000 | 148,40 | 13,89 |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | | | UN | AS | 2,0000000 | 20,27 | 40,54 |
| | | RANCO | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8254000 | 25,55 | 21,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6359000 | 20,32 | 12,92 |
| | | MATERIAL | : | 291,54 | 91,5737221 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,82 | 8,4262779 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 318,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC | | | | UN | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | | | KG | CR | 0,3844000 | 47,19 | 18,13 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | | UN | CR | 6,0000000 | 0,43 | 2,58 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU | | | | M2 | CR | 0,3770000 | 790,94 | 298,18 |
| | | OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | | | | | | | |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,0154000 | 148,40 | 2,28 |
| I | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B | | | | UN | AS | 2,0000000 | 16,86 | 33,72 |
| | | RANCO | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,9209000 | 25,47 | 48,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9811000 | 20,32 | 19,93 |
| | | MATERIAL | : | 370,30 | 87,3864093 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,44 | 12,6135907 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 423,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE | | | | UN | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | | | KG | CR | 0,3844000 | 47,19 | 18,13 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | | | UN | CR | 6,0000000 | 0,43 | 2,58 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | | |
| I | 11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABA | | | | M2 | CR | 0,3770000 | 550,27 | 207,45 |
| | | MENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | | | | | | | | |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,0154000 | 148,40 | 2,28 |
| I | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B | | | | UN | AS | 2,0000000 | 16,86 | 33,72 |
| | | RANCO | | | | | | | | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,9209000 | 25,47 | 48,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9811000 | 20,32 | 19,93 |
| | | MATERIAL | : | 279,56 | 83,9490599 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,45 | 16,0509401 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 333,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN | | | | UN | | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* | | | | UN | CR | 1,0000000 | 202,78 | 202,78 |
| | | CM | | | | | | | | |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | | | KG | CR | 0,2974000 | 47,19 | 14,03 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4774000 | 25,47 | 12,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1504000 | 20,32 | 3,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 220,16 | 94,8913606 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,85 | 5,1086394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 232,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME | | | | UN | | | |
| | | NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | | | KG | CR | 0,5271000 | 47,19 | 24,87 |
| I | 20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES | | | | UN | CR | 1,0000000 | 98,32 | 98,32 |
| | | *50 X 35* CM (L X C) | | | | | | | | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8458000 | 25,47 | 21,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2665000 | 20,32 | 5,41 |
| | | MATERIAL | : | 129,13 | 85,9998668 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,01 | 14,0001332 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 150,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC | | | | UN | | | |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | | | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | | | |
| I | 36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 166,56 | 166,56 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,0765000 | 148,40 | 11,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8788000 | 25,55 | 22,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4443000 | 20,32 | 9,02 |
| | | MATERIAL | : | 286,95 | 91,9752493 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,03 | 8,0247507 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 311,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO | | | | UN | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | |
| I | 10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 1,0000000 | 186,51 | 186,51 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0866000 | 148,40 | 12,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4667000 | 25,55 | 37,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6517000 | 20,32 | 13,24 |
| | | MATERIAL : 312,22 88,5277518 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,45 11,4722482 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 352,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA | UN | | | | |
| | | R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | UN | CR | 2,0000000 | 17,10 | 34,20 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | |
| I | 10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | CR | 1,0000000 | 94,62 | 94,62 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0304000 | 148,40 | 4,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3870000 | 25,55 | 9,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1886000 | 20,32 | 3,83 |
| | | MATERIAL : 136,13 92,5767164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,91 7,4232836 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 147,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E | UN | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 0,0420000 | 3,92 | 0,16 |
| I | 11769 | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATOR | UN | CR | 1,0000000 | 426,22 | 426,22 |
| | | IO | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4633000 | 25,55 | 11,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1460000 | 20,32 | 2,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 429,30 | 97,3090003 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,87 | 2,6909997 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 441,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F | | | | UN | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO P | | | | UN | C | 1,0000000 | 78,44 | 78,44 |
| | | OPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0960000 | 25,55 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0303000 | 20,32 | 0,61 |
| | | MATERIAL | : | 79,13 | 96,9946026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,45 | 3,0053974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN | | | | UN | | | |
| | | TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0420000 | 3,92 | 0,16 |
| I | 11771 | MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 522,07 | 522,07 |
| | | AREJADOR ARTICULADO | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2266000 | 25,55 | 5,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0714000 | 20,32 | 1,45 |
| | | MATERIAL | : | 523,67 | 98,9062884 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,79 | 1,0937116 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 529,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, P | | | | UN | | | |
| | | ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 136,27 | 136,27 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1667000 | 25,55 | 4,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0525000 | 20,32 | 1,06 |
| | | MATERIAL | : | 137,40 | 96,9917379 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,26 | 3,0082621 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 141,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 135,85 | 135,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1164000 | 25,55 | 2,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0367000 | 20,32 | 0,74 |
| | | MATERIAL | : | 136,67 | 97,8721880 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 2,1278120 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 13416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | | | UN | CR | 1,0000000 | 91,66 | 91,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1164000 | 25,55 | 2,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0367000 | 20,32 | 0,74 |
| | | MATERIAL | : | 92,48 | 96,8864661 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 3,1135339 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | UN | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 7604 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 54,56 | 54,56 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0481000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : 55,61 | 93,4544843 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,89 | 6,5455157 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 59,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | UN | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 13417 | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 102,16 | 102,16 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0481000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : 103,21 | 96,3655050 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,89 | 3,6344950 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 107,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | UN | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | | UN | CR | 1,0000000 | 153,33 | 153,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0960000 | 25,55 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0303000 | 20,32 | 0,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 154,02 | 98,4336040 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,45 | 1,5663960 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 156,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0365000 | 3,92 | 0,14 |
| I | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 22,00 | 22,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1525000 | 25,55 | 3,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0481000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : | 23,10 | 85,5551430 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,90 | 14,4448570 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ | | | | UN | | | |
| | | VEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FO | | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | CR | 1,0000000 | 717,84 | 717,84 |
| | | TALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU | | | | UN | CR | 1,0000000 | 68,49 | 68,49 |
| | | SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| | | 01/2020 | | | | | | | |
| C | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I | | | | UN | CR | 1,0000000 | 107,10 | 107,10 |
| | | NSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 849,61 | 93,5942786 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,14 | 6,4057214 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 907,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| C | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 717,84 | 717,84 |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| C | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 59,50 | 59,50 |
| | | MATERIAL : 745,62 92,9147502 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 56,85 7,0852498 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 802,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| C | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 717,84 | 717,84 |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| C | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 27,00 | 27,00 |
| | | MATERIAL : 713,12 92,6155925 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 56,85 7,3844075 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 769,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA RRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃ O MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 502,49 | 502,49 | |
| C | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 68,49 | 68,49 | |
| C | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 208,36 | 208,36 | |
| C | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 107,10 | 107,10 | |
| | | MATERIAL | : | 848,74 | 95,7469138 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,70 | 4,2530862 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 886,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 502,49 | 502,49 | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 | |
| C | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 26,59 | 26,59 | |
| C | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 59,50 | 59,50 | |
| | | MATERIAL | : | 566,53 | 94,5173243 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 32,86 | 5,4826757 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 599,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA | | | | UN | | | |
| | | RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INS | | | | | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 502,49 | 502,49 |
| | | LAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,59 | 26,59 |
| | | ÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 27,00 | 27,00 |
| | | MATERIAL | : | 534,03 | 94,2028730 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,86 | 5,7971270 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 566,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO | | | | UN | | | |
| | | FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPUL | | | | | | | |
| | | AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 562,68 | 562,68 |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| | | 01/2020 | | | | | | | |
| C | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E | | | | UN | CR | 1,0000000 | 59,50 | 59,50 |
| | | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 611,04 | 94,3960188 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,27 | 5,6039812 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 647,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| C | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 562,68 | 562,68 |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| C | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 27,00 | 27,00 |
| | | MATERIAL | : | 578,54 | 94,0996518 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,27 | 5,9003482 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 614,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| C | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 320,36 | 320,36 |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| C | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,59 | 26,59 |
| C | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 59,50 | 59,50 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 387,17 | 92,7863978 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,09 | 7,2136022 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 417,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI | | | | UN | | | |
| | | PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E | | | | UN | CR | 1,0000000 | 320,36 | 320,36 |
| | | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,59 | 26,59 |
| | | ÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 27,00 | 27,00 |
| | | MATERIAL | : | 354,66 | 92,1766496 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,10 | 7,8233504 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 384,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL | | | | UN | | | |
| | | EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR | | | | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E | | | | UN | CR | 1,0000000 | 320,36 | 320,36 |
| | | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| | | 01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E | | | | UN | CR | 1,0000000 | 59,50 | 59,50 |
| | | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 376,21 | 92,8912061 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,78 | 7,1087939 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 404,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL | | | | UN | | | |
| | | EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E IN | | | | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| C | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E | | | | UN | CR | 1,0000000 | 320,36 | 320,36 |
| | | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | | | | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| | | 01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | CR | 1,0000000 | 27,00 | 27,00 |
| | | MATERIAL | : | 343,70 | 92,2704925 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,79 | 7,7295075 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 372,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FL | | | | UN | | | |
| | | EXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/ | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | |
| C | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,71 | 13,71 |
| | | O. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| C | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I | | | | UN | CR | 1,0000000 | 489,71 | 489,71 |
| | | NSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 476,66 | 94,6827747 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,76 | 5,3172253 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 503,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, IN CLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 20 | UN | CR | 1,0000000 | 55,01 | 55,01 |
| C | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 489,71 | 489,71 |
| | | MATERIAL : 517,96 95,0860312 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,76 4,9139688 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 544,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 31,76 | 31,76 |
| C | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 26,59 | 26,59 |
| C | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | AS | 1,0000000 | 318,36 | 318,36 |
| C | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADR ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 95,45 | 95,45 |
| | | MATERIAL : 435,76 92,2891107 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 36,40 7,7108893 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 472,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 31,76 | 31,76 |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| C | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | AS | 1,0000000 | 318,36 | 318,36 |
| C | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADR ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 95,45 | 95,45 |
| | | MATERIAL : 424,80 92,3681062 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,09 7,6318938 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 459,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 73,86 | 73,86 |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| C | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 232,01 | 232,01 |
| | | MATERIAL : 301,75 94,2404451 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,44 5,7595549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 320,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 73,86 | 73,86 |
| C | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 208,36 | 208,36 |
| C | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 232,01 | 232,01 |
| | | MATERIAL : 490,94 95,4693124 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,29 4,5306876 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 514,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 68,49 | 68,49 |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| C | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 150,14 | 150,14 |
| | | MATERIAL : 205,34 88,1450609 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,61 11,8549391 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 232,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 68,49 | 68,49 |
| C | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 208,36 | 208,36 |
| C | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 150,14 | 150,14 |
| | | MATERIAL : 394,53 92,3967291 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,46 7,6032709 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 426,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| C | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 11,90 | 11,90 |
| C | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 311,98 | 311,98 |
| C | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 81,58 | 81,58 |
| | | MATERIAL : 393,91 91,4799666 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 36,68 8,5200334 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 430,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 68,49 | 68,49 |
| C | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 208,36 | 208,36 |
| C | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 2,0000000 | 55,01 | 110,02 |
| C | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 352,67 | 352,67 |
| C | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 441,17 | 441,17 |
| | | MATERIAL : 1.109,15 93,9387778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 71,56 6,0612222 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.180,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| C | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 68,49 | 68,49 |
| C | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 208,36 | 208,36 |
| C | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 55,01 | 55,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 352,67 | 352,67 |
| C | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 156,47 | 156,47 |
| | | MATERIAL : 782,75 93,0732996 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 58,25 6,9267004 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 841,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| C | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 26,59 | 26,59 |
| C | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 11,90 | 11,90 |
| C | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 147,04 | 147,04 |
| C | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | C | 1,0000000 | 81,58 | 81,58 |
| | | MATERIAL : 254,05 91,4091204 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,87 8,5908796 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 277,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA | UN | | | | |
| | | R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI | | | | | |
| | | CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - | UN | CR | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | UN | C | 1,0000000 | 14,32 | 14,32 |
| | | 01/2020 | | | | | |
| C | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UN | CR | 1,0000000 | 11,90 | 11,90 |
| | | O. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA | UN | CR | 1,0000000 | 147,04 | 147,04 |
| | | R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F | UN | C | 1,0000000 | 81,58 | 81,58 |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL : 243,09 91,5052386 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,56 8,4947614 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 265,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA | UN | | | | |
| | | BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM | | | | | |
| | | METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INST | | | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 | UN | CR | 2,0000000 | 55,01 | 110,02 |
| | | 20 | | | | | |
| C | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE | UN | AS | 1,0000000 | 333,01 | 333,01 |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E | UN | CR | 1,0000000 | 441,17 | 441,17 |
| | | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ | UN | CR | 1,0000000 | 426,99 | 426,99 |
| | | LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | | | | | |
| | | F_01/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.205,62 91,9478756 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 105,57 8,0521244 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.311,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANC | UN | | | | |
| | | A 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEX | | | | | |
| | | ÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTA | | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UN | CR | 1,0000000 | 11,90 | 11,90 |
| | | O. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC | UN | AS | 1,0000000 | 423,74 | 423,74 |
| | | IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F | UN | C | 1,0000000 | 81,58 | 81,58 |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| C | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ | UN | CR | 1,0000000 | 232,95 | 232,95 |
| | | LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | |
| | | . AF_01/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL : 662,76 88,3467823 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 87,41 11,6532177 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 750,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM | UN | | | | |
| | | ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C | | | | | |
| | | ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC | | | | | |
| | | . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 11,90 | 11,90 |
| C | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | AS | 1,0000000 | 923,85 | 923,85 |
| C | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADR ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 95,45 | 95,45 |
| C | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/ 2020 | UN | CR | 1,0000000 | 320,19 | 320,19 |
| | | MATERIAL : 1.281,19 94,8052141 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 70,20 5,1947859 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.351,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM ERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CR OMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E IN STALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| C | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 11,90 | 11,90 |
| C | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | AS | 1,0000000 | 681,98 | 681,98 |
| C | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, P ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 141,66 | 141,66 |
| C | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202 0 | UN | CR | 1,0000000 | 514,23 | 514,23 |
| | | MATERIAL : 1.273,42 94,3433281 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 76,35 | 5,6566719 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.349,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN | | | | UN | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU | | | | UN | CR | 2,0000000 | 23,06 | 46,12 |
| | | I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | | | | | | | | |
| I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,06 | 11,06 |
| | | O | | | | | | | | |
| I | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAID | | | | UN | C | 1,0000000 | 209,00 | 209,00 |
| | | A VERTICAL (SEM ASSENTO) | | | | | | | | |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,0881000 | 148,40 | 13,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4968000 | 25,55 | 12,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3495000 | 20,32 | 7,10 |
| | | MATERIAL | : | 283,41 | 94,7718759 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,63 | 5,2281241 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 299,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE | | | | UN | | | | |
| | | LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 | | | | | | | | |
| | | /2020 | | | | | | | | |
| I | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,55 | 7,55 |
| | | ANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | | | | | | | | |
| C | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN | | | | UN | CR | 1,0000000 | 299,04 | 299,04 |
| | | STALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 290,96 | 94,9006558 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,63 | 5,0993442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 306,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| I | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | CR | 2,0000000 | 23,06 | 46,12 |
| I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | CR | 1,0000000 | 11,06 | 11,06 |
| I | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 1,0000000 | 657,52 | 657,52 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0881000 | 148,40 | 13,07 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1540000 | 25,55 | 29,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5565000 | 20,32 | 11,30 |
| | | MATERIAL : 736,06 95,7721737 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,49 4,2278263 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 768,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| I | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 1,0000000 | 7,55 | 7,55 |
| C | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | CR | 1,0000000 | 768,55 | 768,55 |
| | | MATERIAL : 743,61 95,8133062 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,49 4,1866938 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 776,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| I | 21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 1,0000000 | 24,49 | 24,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3162000 | 25,55 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0996000 | 20,32 | 2,02 |
| | | MATERIAL | : | 26,48 | 76,5643106 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,10 | 23,4356894 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20 | | | UN | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | | | UN | CR | 1,0000000 | 38,13 | 38,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6323000 | 25,55 | 16,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1992000 | 20,32 | 4,04 |
| | | MATERIAL | : | 42,11 | 72,2012363 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,21 | 27,7987637 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202 | | | UN | | | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| I | 11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | | | UN | CR | 1,0000000 | 32,05 | 32,05 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3162000 | 25,55 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0996000 | 20,32 | 2,02 |
| | | MATERIAL | : | 34,04 | 80,7747149 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,10 | 19,2252851 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | | | UN | C | 1,0000000 | 31,25 | 31,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3162000 | 25,55 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0996000 | 20,32 | 2,02 |
| | | MATERIAL | : | 33,24 | 80,4021318 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 8,10 | 19,5978682 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO . AF_01/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | | | | UN | CR | 1,0000000 | 82,38 | 82,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8970000 | 25,55 | 48,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5977000 | 20,32 | 12,14 |
| | | MATERIAL | : | 94,34 | 65,9763521 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,64 | 34,0236479 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 142,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | | |
| I | 11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | | | | UN | C | 1,0000000 | 47,99 | 47,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3162000 | 25,55 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0996000 | 20,32 | 2,02 |
| | | MATERIAL | : | 49,99 | 86,0565323 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,09 | 13,9434677 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 58,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20 20 | | | | UN | | | | |
| I | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | | | | UN | CR | 2,0000000 | 23,06 | 46,12 |
| I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,06 | 11,06 |
| I | 11786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 463,09 | 463,09 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,0881000 | 148,40 | 13,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4968000 | 25,55 | 12,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3495000 | 20,32 | 7,10 |
| | | MATERIAL | : | 537,50 | 97,1738541 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,63 | 2,8261459 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 553,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | | | UN | C | 1,0000000 | 36,65 | 36,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1536000 | 25,55 | 3,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0484000 | 20,32 | 0,98 |
| | | MATERIAL | : | 37,63 | 90,5473837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,92 | 9,4526163 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | | | UN | CR | 1,0000000 | 77,99 | 77,99 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1536000 | 25,55 | 3,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0484000 | 20,32 | 0,98 |
| | | MATERIAL | : | 78,97 | 95,2662722 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,92 | 4,7337278 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | UN | | | | |
| I | 1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | | | UN | CR | 1,0000000 | 222,94 | 222,94 |
| I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | | | KG | CR | 0,3460000 | 47,19 | 16,32 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4774000 | 25,47 | 12,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1504000 | 20,32 | 3,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 242,61 | 95,3421643 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,85 | 4,6578357 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 254,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0420000 | 3,92 | 0,16 |
| I | 44045 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMA NDO, BICA BAIXA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 359,75 | 359,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4630000 | 25,55 | 11,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1459000 | 20,32 | 2,96 |
| | | MATERIAL | : | 362,83 | 96,8341253 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,86 | 3,1658747 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 374,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| I | 36795 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1.938,63 | 1.938,63 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6453000 | 25,55 | 16,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2033000 | 20,32 | 4,13 |
| | | MATERIAL | : | 1.942,79 | 99,1563142 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,53 | 0,8436858 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.959,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| I | 36801 | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 38,17 | 38,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0960000 | 25,55 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0303000 | 20,32 | 0,61 |
| | | MATERIAL | : | 38,78 | 94,0490649 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,45 | 5,9509351 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100857 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 | | | | UN | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 562,67 | 562,67 |
| | | CROMADO | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3446000 | 25,55 | 8,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1086000 | 20,32 | 2,20 |
| | | MATERIAL | : | 564,85 | 98,4623431 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,82 | 1,5376569 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 573,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | UN | | | |
| | | AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | | | | UN | C | 0,0365000 | 3,92 | 0,14 |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | | | UN | CR | 2,0000000 | 17,10 | 34,20 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | | |
| I | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BR | | | | UN | CR | 1,0000000 | 7,55 | 7,55 |
| | | ANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | | | | | | | |
| I | 10432 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | | | | UN | CR | 1,0000000 | 363,88 | 363,88 |
| I | 21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 147,54 | 147,54 |
| | | SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0090000 | 25,55 | 25,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3179000 | 20,32 | 6,45 |
| | | MATERIAL | : | 559,67 | 95,5831113 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,86 | 4,4168887 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 585,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | CR | 2,0000000 | 17,10 | 34,20 |
| I | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 1,0000000 | 7,55 | 7,55 |
| I | 44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | CR | 1,0000000 | 897,74 | 897,74 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1153000 | 25,55 | 54,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6664000 | 20,32 | 13,54 |
| | | MATERIAL : 952,84 94,6146972 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 54,23 5,3853028 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.007,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 1,0000000 | 96,60 | 96,60 |
| I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 0,0210000 | 3,92 | 0,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4467000 | 25,55 | 11,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1407000 | 20,32 | 2,85 |
| | | MATERIAL : 99,51 89,6887687 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,43 10,3112313 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 110,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 3,0000000 | 0,43 | 1,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B | | UN | AS | 1,0000000 | 16,86 | 16,86 |
| | | RANCO | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4743000 | 25,55 | 12,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1494000 | 20,32 | 3,03 |
| | | MATERIAL | : 21,13 | 63,4557496 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,16 | 36,5442504 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | UN | | | | |
| | | RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO | | UN | CR | 3,0000000 | 0,43 | 1,29 |
| | | M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | |
| I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B | | UN | AS | 1,0000000 | 20,27 | 20,27 |
| | | RANCO | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4743000 | 25,55 | 12,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1494000 | 20,32 | 3,03 |
| | | MATERIAL | : 24,54 | 66,8577669 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,16 | 33,1422331 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 36,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - F | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | UN | CR | 9,0000000 | 17,10 | 153,90 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | |
| I | 36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | | UN | AS | 1,0000000 | 421,98 | 421,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,4228000 | 25,55 | 36,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4483000 | 20,32 | 9,10 |
| | | MATERIAL | : 584,87 | 94,1311872 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 36,46 | 5,8688128 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 621,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - F | | | | UN | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | | | UN | CR | 9,0000000 | 17,10 | 153,90 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | | |
| I | 36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 484,29 | 484,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4228000 | 25,55 | 36,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4483000 | 20,32 | 9,10 |
| | | MATERIAL | : | 647,18 | 94,6661596 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,46 | 5,3338404 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 683,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA N | | | | UN | | | |
| | | A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | | | UN | CR | 4,0000000 | 17,10 | 68,40 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | | |
| I | 36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, D | | | | UN | AS | 1,0000000 | 523,98 | 523,98 |
| | | IAMETRO MINIMO 3 CM | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6323000 | 25,55 | 16,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1992000 | 20,32 | 4,04 |
| | | MATERIAL | : | 596,38 | 97,3566916 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,19 | 2,6433084 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 612,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED | | | | UN | | | |
| | | E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | | | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 1,0000000 | 185,78 | 185,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL : 294,38 92,3731208 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,30 7,6268792 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 318,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| I | 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 1,0000000 | 206,33 | 206,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL : 314,93 92,8352401 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,30 7,1647599 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 339,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 1,0000000 | 220,00 | 220,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 328,60 | 93,1128306 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 6,8871694 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 352,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAR | | | UN | | | | |
| | | EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | | UN | | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | | |
| I | 36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM | | | UN | | AS | 1,0000000 | 230,49 | 230,49 |
| | | O 3 CM | | | | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL | : | 339,09 | 93,3116812 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 6,6883188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 363,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - F | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | | | UN | | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | | | |
| I | 36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | | | UN | | AS | 1,0000000 | 162,42 | 162,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL | : | 271,02 | 91,7696868 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 8,2303132 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 295,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - F | | | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | |
| I | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 1,0000000 | 186,24 | 186,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL : 294,84 92,3841164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,30 7,6158836 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 319,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | |
| I | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 1,0000000 | 201,45 | 201,45 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL : 310,05 92,7306450 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,30 7,2693550 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 334,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| | | , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | | |
| I | 36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 1,0000000 | 210,95 | 210,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL : 319,55 92,9315260 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 7,0684740 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 343,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | UN | CR | 6,0000000 | 17,10 | 102,60 |
| I | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 185,78 | 185,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9485000 | 25,55 | 24,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2988000 | 20,32 | 6,07 |
| | | MATERIAL | : | 294,38 | 92,3731208 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,30 | 7,6268792 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 318,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | | | | UN | CR | 8,0000000 | 17,10 | 136,80 |
| I | 36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | | | | UN | AS | 1,0000000 | 952,70 | 952,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2647000 | 25,55 | 32,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3985000 | 20,32 | 8,09 |
| | | MATERIAL | : | 1.097,49 | 97,1314523 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,41 | 2,8685477 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.129,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | UN | | | |
| I | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | | | | UN | CR | 2,0000000 | 23,06 | 46,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI O | UN | CR | 1,0000000 | 11,06 | 11,06 |
| I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0881000 | 148,40 | 13,07 |
| I | 44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOU CA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO | UN | CR | 1,0000000 | 540,77 | 540,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3121000 | 25,55 | 33,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6063000 | 20,32 | 12,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 620,32 | 94,4365780 % |
| MAO DE OBRA | : | 36,54 | 5,5634220 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 656,86 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR |

TOTAL DO TIPO1 : 102

TIPO1 : 1840 - FOSSAS/SUMIDOUROS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,3545000 | 141,64 | 50,21 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,7224000 | 56,50 | 40,81 |
| I | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 5,0000000 | 318,18 | 1.590,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5562000 | 25,62 | 39,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2228000 | 20,32 | 24,84 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0478000 | 663,62 | 31,72 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,0792000 | 3.092,94 | 244,96 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,1539000 | 318,08 | 48,95 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 51,93 2,4303538 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.884,94 88,2093413 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 199,48 9,3354815 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,53 0,0248234 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.136,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 | UN | | | | |
| | | M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). | | | | | |
| | | AF_12/2020_PA | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,3959000 | 141,64 | 56,07 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,8068000 | 56,50 | 45,58 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F | UN | AS | 5,0000000 | 440,10 | 2.200,50 |
| | | OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR | | | | | |
| | | A DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8684000 | 25,62 | 47,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4680000 | 20,32 | 29,82 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0609000 | 663,62 | 40,41 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,1301000 | 3.092,94 | 402,39 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,2270000 | 275,87 | 62,62 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 57,67 1,9552769 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.621,65 88,8724933 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 269,74 9,1444136 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,82 0,0278162 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.949,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 | UN | | | | |
| | | M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). | | | | | |
| | | AF_12/2020_PA | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,5075000 | 141,64 | 71,88 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 1,0343000 | 56,50 | 58,43 |
| I | 12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND<br>O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 5,0000000 | 763,27 | 3.816,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4573000 | 25,62 | 62,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9307000 | 20,32 | 39,23 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME<br>CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0858000 | 663,62 | 56,93 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F<br>IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE<br>AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,2400000 | 2.298,14 | 551,55 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,<br>5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,3733000 | 275,87 | 102,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 74,38 1,5415880 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.468,63 92,6153497 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 281,08 5,8256433 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,84 0,0174190 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.824,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38<br>M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES)<br>. AF_12/2020_PA | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,6001000 | 141,64 | 84,99 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 1,2230000 | 56,50 | 69,09 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND | UN | AS | 5,0000000 | 1.025,21 | 5.126,05 |
| | | O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0239000 | 25,62 | 77,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3759000 | 20,32 | 48,27 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,1086000 | 663,62 | 72,06 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,3814000 | 2.298,14 | 876,51 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,5641000 | 275,87 | 155,61 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 90,70 | 1,3796272 % | |
| MATERIAL | : | 6.095,02 | 92,7042280 % | |
| MAO DE OBRA | : | 387,71 | 5,8971229 % | |
| OUTROS | : | 1,25 | 0,0190219 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.574,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,7257000 | 141,64 | 102,78 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | 1,4790000 | 56,50 | 83,56 |
| I | 12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 6,0000000 | 1.025,21 | 6.151,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5763000 | 25,62 | 91,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8100000 | 20,32 | 57,09 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1271000 | 663,62 | 84,34 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,3814000 | 2.298,14 | 876,51 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,5641000 | 275,87 | 155,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 107,05 1,3962591 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.145,04 93,1871532 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 414,04 5,4000169 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 1,27 | 0,0165708 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.667,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES ). AF_12/2020_PA | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,7004000 | 141,64 | 99,20 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 1,4273000 | 56,50 | 80,64 |
| I | 12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND O, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 5,0000000 | 1.435,29 | 7.176,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,6057000 | 25,62 | 92,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8331000 | 20,32 | 57,56 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1314000 | 663,62 | 87,19 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,5542000 | 2.298,14 | 1.273,62 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,7942000 | 275,87 | 219,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 108,93 | 1,1904996 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8.526,74 | 93,1806207 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 513,31 | 5,6095283 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,77 | 0,0193514 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9.150,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,1 | | | | UN | | |
| | | 0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) | | | | | | |
| | | . AF_12/2020_PA | | | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | | | M3 | CR | 0,7318000 | 189,50 | 138,67 |
| | | SEM FRETE | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,4017000 | 141,64 | 56,89 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,8186000 | 56,50 | 46,25 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO | | | | UN | AS | 1,0000000 | 132,81 | 132,81 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | | | | |
| I | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO | | | | UN | AS | 3,0000000 | 318,18 | 954,54 |
| | | SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA | | | | | | | | |
| | | DE 0,50 M | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2258000 | 25,62 | 31,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9632000 | 20,32 | 19,57 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | | M3 | CR | 0,0366000 | 663,62 | 24,28 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,1164000 | 3.092,94 | 360,01 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | M3 | AS | 0,1539000 | 318,08 | 48,95 |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 58,60 3,1207692 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.585,21 84,4089462 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 233,48 12,4324410 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,71 0,0378436 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.878,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,8 | UN | | | | |
| | | 8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES | | | | | |
| | | ). AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 2,1375000 | 189,50 | 405,05 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,8011000 | 141,64 | 113,46 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 1,6325000 | 56,50 | 92,23 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO | UN | AS | 1,0000000 | 132,81 | 132,81 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND | UN | AS | 3,0000000 | 763,27 | 2.289,81 |
| | | O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9927000 | 25,62 | 51,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5657000 | 20,32 | 31,81 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0616000 | 663,62 | 40,87 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,3486000 | 2.298,14 | 801,13 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,3733000 | 275,87 | 102,98 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 113,17 2,7430852 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.671,21 88,9808454 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 340,34 8,2491455 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,11 0,0269239 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.125,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,3 | UN | | | | |
| | | 8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES | | | | | |
| | | ). AF_12/2020_PA | | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 3,4256000 | 189,50 | 649,15 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 1,1378000 | 141,64 | 161,15 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 2,3189000 | 56,50 | 131,01 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN | AS | 1,0000000 | 132,81 | 132,81 |
| | | INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | |
| I | 12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN | AS | 3,0000000 | 1.025,21 | 3.075,63 |
| | | O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 2,5279000 | 25,62 | 64,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 1,9862000 | 20,32 | 40,35 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,0766000 | 663,62 | 50,83 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3 | AS | 0,5555000 | 2.298,14 | 1.276,61 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3 | AS | 0,5641000 | 275,87 | 155,61 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 161,66 2,7860845 % | | | | |
| | | MATERIAL : 5.144,01 88,6507799 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 495,15 8,5334726 % | | | | |
| | | OUTROS : 1,72 0,0296630 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.802,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,8 UN | | | | |
| | | 8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES | | | | |
| | | ). AF_12/2020_PA | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 5,0161000 | 189,50 | 950,55 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | 1,5451000 | 141,64 | 218,84 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | 3,1488000 | 56,50 | 177,90 |
| I | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 1,0000000 | 132,81 | 132,81 |
| I | 12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 3,0000000 | 1.435,29 | 4.305,87 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1116000 | 25,62 | 79,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4448000 | 20,32 | 49,67 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0917000 | 663,62 | 60,85 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,8091000 | 2.298,14 | 1.859,42 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,7942000 | 275,87 | 219,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 220,30 2,7133416 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.214,74 88,8586121 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 681,87 | 8,3980980 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,43 | 0,0299483 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8.119,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, AL | | | | UN | | |
| | | TURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) | | | | | | |
| | | . AF_12/2020_PA | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP AS | 0,4019000 | 141,64 | 56,92 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI AS | 0,8190000 | 56,50 | 46,27 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| I | 43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM | | | | UN AS | 4,0000000 | 584,36 | 2.337,44 |
| | | FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H C | 1,0449000 | 25,62 | 26,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H C | 0,8210000 | 20,32 | 16,68 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | | | | M3 AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | | | | M3 AS | 0,2373000 | 2.298,14 | 545,34 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 CR | 0,0146000 | 821,36 | 11,99 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | | | | M3 AS | 0,3733000 | 275,87 | 102,98 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 60,52 | 1,8859450 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.923,54 | 91,1035915 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 224,20 | 6,9867606 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,76 | 0,0237029 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.209,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98063 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL | | | | UN | | | |
| | | TURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES) | | | | | | | |
| | | . AF_12/2020_PA | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,6001000 | 141,64 | 84,99 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 1,2230000 | 56,50 | 69,09 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM | | | | UN | AS | 5,0000000 | 717,64 | 3.588,20 |
| | | FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4995000 | 25,62 | 38,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1782000 | 20,32 | 23,94 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | | | | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | | | | M3 | AS | 0,3771000 | 2.298,14 | 866,62 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | CR | 0,0184000 | 821,36 | 15,11 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,5641000 | 275,87 | 155,61 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 90,55 1,8454918 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.483,07 91,3680583 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 331,82 6,7627924 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,16 0,0236575 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.906,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL | UN | | | | |
| | | TURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). | | | | | |
| | | AF_12/2020_PA | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,7257000 | 141,64 | 102,78 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 1,4790000 | 56,50 | 83,56 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM | UN | AS | 6,0000000 | 717,64 | 4.305,84 |
| | | FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7470000 | 25,62 | 44,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3726000 | 20,32 | 27,89 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |
| | | IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | | | | | |
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,3771000 | 2.298,14 | 866,62 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0184000 | 821,36 | 15,11 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,5641000 | 275,87 | 155,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 106,88 1,8861028 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.211,35 91,9627866 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 347,40 6,1306287 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,16 0,0204819 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.666,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,8376000 | 141,64 | 118,63 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,7069000 | 56,50 | 96,43 |
| I | 43448 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | AS | 6,0000000 | 1.004,70 | 6.028,20 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0313000 | 25,62 | 52,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5960000 | 20,32 | 32,43 |
| C | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | AS | 0,0154000 | 4.197,15 | 64,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,5480000 | 2.298,14 | 1.259,38 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0223000 | 821,36 | 18,31 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,7942000 | 275,87 | 219,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 126,58 1,6045717 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.298,83 92,5172830 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 462,11 5,8575999 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,62 0,0205454 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.889,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0705000 | 141,64 | 9,98 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1437000 | 56,50 | 8,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.403,8646000 | 0,75 | 1.052,89 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0882000 | 551,99 | 48,68 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 30,4787000 | 25,62 | 780,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,9476000 | 20,32 | 486,61 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,1576000 | 663,62 | 768,20 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1360000 | 1.120,91 | 152,44 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,1956000 | 11,03 | 46,27 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 20,0124000 | 16,09 | 321,99 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,7539000 | 572,79 | 431,82 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 1,3600000 | 71,99 | 97,90 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,2352000 | 2.504,11 | 588,96 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,2990000 | 275,87 | 82,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 22,62 | 0,4607054 % | |
| MATERIAL | : | 3.351,69 | 68,2522956 % | |
| MAO DE OBRA | : | 1.532,36 | 31,2044390 % | |
| OUTROS | : | 4,05 | 0,0825600 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.910,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM ENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIB UINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0224000 | 7,29 | 0,16 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4884000 | 11,58 | 5,65 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5808000 | 4,05 | 2,35 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0515000 | 19,54 | 1,00 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0923000 | 141,64 | 13,07 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1882000 | 56,50 | 10,63 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,8216000 | 16,29 | 29,67 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.906,5919000 | 0,75 | 1.429,94 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1195000 | 551,99 | 65,96 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,4192000 | 25,62 | 1.061,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 32,5436000 | 20,32 | 661,28 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,5800000 | 663,62 | 1.048,51 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1600000 | 1.120,91 | 179,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,9360000 | 11,03 | 54,44 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 25,6804000 | 16,09 | 413,19 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,9674000 | 572,79 | 554,11 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 1,6000000 | 71,99 | 115,18 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,3136000 | 2.504,11 | 785,28 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4050000 | 275,87 | 111,72 |
| | | EQUIPAMENTO : 30,05 0,4594307 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.457,23 68,1256360 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.050,00 31,3330834 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,35 0,0818499 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.542,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM ENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIB UINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0275000 | 7,29 | 0,20 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5994000 | 11,58 | 6,94 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7128000 | 4,05 | 2,88 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0632000 | 19,54 | 1,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,1293000 | 141,64 | 18,31 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,2634000 | 56,50 | 14,88 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 2,2356000 | 16,29 | 36,41 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 2.702,0465000 | 0,75 | 2.026,53 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,1699000 | 551,99 | 93,78 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 59,1293000 | 25,62 | 1.514,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 46,4588000 | 20,32 | 944,04 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 2,2573000 | 663,62 | 1.497,98 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,2000000 | 1.120,91 | 224,18 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 6,1700000 | 11,03 | 68,05 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 35,7084000 | 16,09 | 574,54 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 1,3452000 | 572,79 | 770,51 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | CR | 2,0000000 | 71,99 | 143,98 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,4536000 | 2.504,11 | 1.135,86 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,5950000 | 275,87 | 164,14 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 42,92 0,4646023 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.280,17 67,9719009 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.908,65 31,4812788 % | | | | | |
| | | OUTROS : 7,59 0,0822180 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.239,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM | UN | | | | |
| | | ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIB | | | | | |
| | | UINTES). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,1906000 | 141,64 | 26,99 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,3884000 | 56,50 | 21,94 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 3.459,3192000 | 0,75 | 2.594,48 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2230000 | 551,99 | 123,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 77,8720000 | 25,62 | 1.995,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 61,1851000 | 20,32 | 1.243,28 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,9399000 | 663,62 | 1.950,97 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,2560000 | 1.120,91 | 286,95 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 51,1428000 | 16,09 | 822,88 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,9267000 | 572,79 | 1.103,59 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 2,5600000 | 71,99 | 184,29 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,6720000 | 2.504,11 | 1.682,76 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,8930000 | 275,87 | 246,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 62,72 | 0,5046287 % | |
| MATERIAL | : | 8.420,59 | 67,7451461 % | |
| MAO DE OBRA | : | 3.935,89 | 31,6650334 % | |
| OUTROS | : | 10,58 | 0,0851918 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12.429,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRI BUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0367000 | 7,29 | 0,26 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7992000 | 11,58 | 9,25 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9504000 | 4,05 | 3,84 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0842000 | 19,54 | 1,64 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,2043000 | 141,64 | 28,93 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,4164000 | 56,50 | 23,52 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,9808000 | 16,29 | 48,55 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 4.108,4101000 | 0,75 | 3.081,30 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2606000 | 551,99 | 143,84 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 91,0976000 | 25,62 | 2.333,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 71,5767000 | 20,32 | 1.454,43 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 3,4693000 | 663,62 | 2.302,29 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,2720000 | 1.120,91 | 304,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 8,3912000 | 11,03 | 92,55 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 55,1540000 | 16,09 | 887,42 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,0778000 | 572,79 | 1.190,14 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 2,7200000 | 71,99 | 195,81 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,7280000 | 2.504,11 | 1.822,99 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,9690000 | 275,87 | 267,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 68,21 0,4806248 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9.621,39 67,7901696 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.491,50 31,6462104 % | | | | | |
| | | OUTROS : 11,77 0,0829952 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14.192,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTR IBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0357000 | 7,29 | 0,26 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7770000 | 11,58 | 8,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9240000 | 4,05 | 3,74 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0819000 | 19,54 | 1,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,2000000 | 141,64 | 28,32 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,4076000 | 56,50 | 23,02 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 2,8980000 | 16,29 | 47,20 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN | CR | 4.827,5010000 | 0,75 | 3.620,62 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,2969000 | 551,99 | 163,88 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 103,7881000 | 25,62 | 2.659,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 81,5478000 | 20,32 | 1.657,05 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 4,0173000 | 663,62 | 2.665,96 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,2640000 | 1.120,91 | 295,92 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 8,1444000 | 11,03 | 89,83 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 53,1484000 | 16,09 | 855,15 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 2,0022000 | 572,79 | 1.146,84 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | CR | 2,6400000 | 71,99 | 190,05 |
| | | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,7000000 | 2.504,11 | 1.752,87 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,9310000 | 275,87 | 256,83 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 67,38 0,4356847 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10.506,88 67,9300059 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.880,82 31,5560234 % | | | | | |
| | | OUTROS : 12,10 0,0782860 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.467,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D | UN | | | | |
| | | IMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTR | | | | | |
| | | IBUINTES). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0143000 | 7,29 | 0,10 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3108000 | 11,58 | 3,59 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3696000 | 4,05 | 1,49 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 0,5139000 | 189,50 | 97,38 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0328000 | 19,54 | 0,64 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,2469000 | 141,64 | 34,97 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,5032000 | 56,50 | 28,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1592000 | 16,29 | 18,88 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.066,5919000 | 0,75 | 799,94 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0684000 | 551,99 | 37,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 22,7902000 | 25,62 | 583,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,9066000 | 20,32 | 363,86 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,8712000 | 663,62 | 578,14 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1920000 | 1.120,91 | 215,21 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 5,9232000 | 11,03 | 65,33 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 12,4260000 | 16,09 | 199,93 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,4681000 | 572,79 | 268,12 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 1,9200000 | 71,99 | 138,22 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,2659000 | 2.504,11 | 665,84 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,1650000 | 275,87 | 45,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 42,20 | 1,0177699 % | |
| MATERIAL | : | 2.805,44 | 67,6459726 % | |
| MAO DE OBRA | : | 1.296,10 | 31,2524895 % | |
| OUTROS | : | 3,47 | 0,0837680 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.147,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D | UN | | | | |
| | | IMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONT | | | | | |
| | | RIBUINTES). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 1,3490000 | 189,50 | 255,63 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,4915000 | 141,64 | 69,61 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 1,0017000 | 56,50 | 56,59 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.512,0465000 | 0,75 | 1.134,03 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,1003000 | 551,99 | 55,36 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,9148000 | 25,62 | 868,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,6473000 | 20,32 | 541,47 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,2733000 | 663,62 | 844,98 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2720000 | 1.120,91 | 304,88 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 8,3912000 | 11,03 | 92,55 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 20,7100000 | 16,09 | 333,22 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,7802000 | 572,79 | 446,89 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 2,7200000 | 71,99 | 195,81 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,4874000 | 2.504,11 | 1.220,50 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,3150000 | 275,87 | 86,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 81,86 1,2515859 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.411,70 67,4483596 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.041,52 31,2120548 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,75 0,0879997 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.540,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0265000 | 7,29 | 0,19 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5772000 | 11,58 | 6,68 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6864000 | 4,05 | 2,77 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 2,9229000 | 189,50 | 553,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0608000 | 19,54 | 1,18 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,9683000 | 141,64 | 137,15 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 1,9733000 | 56,50 | 111,49 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,1528000 | 16,29 | 35,06 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 2.135,6828000 | 0,75 | 1.601,76 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1465000 | 551,99 | 80,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 50,1388000 | 25,62 | 1.284,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 39,3948000 | 20,32 | 800,50 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,8474000 | 663,62 | 1.225,97 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,3840000 | 1.120,91 | 430,42 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 11,8464000 | 11,03 | 130,66 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 33,8772000 | 16,09 | 545,08 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,2762000 | 572,79 | 730,99 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 3,8400000 | 71,99 | 276,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,8475000 | 2.504,11 | 2.122,23 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,5610000 | 275,87 | 154,76 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 156,51 1,5296006 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.886,78 67,3020359 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.180,02 31,0772938 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,31 0,0910697 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.232,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D | UN | | | | |
| | | IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONT | | | | | |
| | | RIBUINTES). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0326000 | 7,29 | 0,23 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7104000 | 11,58 | 8,22 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8448000 | 4,05 | 3,42 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 4,2720000 | 189,50 | 809,54 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0749000 | 19,54 | 1,46 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 1,3592000 | 141,64 | 192,51 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 2,7700000 | 56,50 | 156,50 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6496000 | 16,29 | 43,16 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 2.670,2283000 | 0,75 | 2.002,67 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1858000 | 551,99 | 102,55 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 63,9138000 | 25,62 | 1.637,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 50,2180000 | 20,32 | 1.020,42 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,3373000 | 663,62 | 1.551,07 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,4800000 | 1.120,91 | 538,03 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 14,8080000 | 11,03 | 163,33 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 44,8644000 | 16,09 | 721,86 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,6901000 | 572,79 | 968,07 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 4,8000000 | 71,99 | 345,55 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,1466000 | 2.504,11 | 2.871,21 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,7650000 | 275,87 | 211,04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 217,83 | 1,6319601 % | |
| MATERIAL | : | 8.980,25 | 67,2762148 % | |
| MAO DE OBRA | : | 4.137,93 | 30,9996693 % | |
| OUTROS | : | 12,30 | 0,0921558 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13.348,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONT RIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0357000 | 7,29 | 0,26 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7770000 | 11,58 | 8,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9240000 | 4,05 | 3,74 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 5,3962000 | 189,50 | 1.022,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0819000 | 19,54 | 1,60 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 1,6912000 | 141,64 | 239,54 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 3,4466000 | 56,50 | 194,73 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8980000 | 16,29 | 47,20 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 2.937,5010000 | 0,75 | 2.203,12 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2082000 | 551,99 | 114,92 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 71,8352000 | 25,62 | 1.840,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 56,4420000 | 20,32 | 1.146,90 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,6021000 | 663,62 | 1.726,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,5280000 | 1.120,91 | 591,84 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 16,2888000 | 11,03 | 179,66 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 53,1484000 | 16,09 | 855,15 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,0022000 | 572,79 | 1.146,84 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 5,2800000 | 71,99 | 380,10 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,3847000 | 2.504,11 | 3.467,44 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,9310000 | 275,87 | 256,83 |
| | | EQUIPAMENTO : 269,09 1,7441370 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10.369,74 67,2108730 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.775,37 30,9513769 % | | | | | |
| | | OUTROS : 14,44 0,0936131 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.428,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0408000 | 7,29 | 0,29 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8880000 | 11,58 | 10,28 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0560000 | 4,05 | 4,27 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 6,6810000 | 189,50 | 1.266,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0936000 | 19,54 | 1,82 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 2,0641000 | 141,64 | 292,35 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 4,2065000 | 56,50 | 237,66 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,3120000 | 16,29 | 53,95 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 3.382,9556000 | 0,75 | 2.537,21 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2418000 | 551,99 | 133,47 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 83,6403000 | 25,62 | 2.142,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 65,7174000 | 20,32 | 1.335,37 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 3,0166000 | 663,62 | 2.001,87 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,6080000 | 1.120,91 | 681,51 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 18,7568000 | 11,03 | 206,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 63,1764000 | 16,09 | 1.016,50 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,3800000 | 572,79 | 1.363,24 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 6,0800000 | 71,99 | 437,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 1,6617000 | 2.504,11 | 4.161,07 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,1210000 | 275,87 | 309,25 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 327,22 1,7985708 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12.225,64 67,1974414 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5.623,58 30,9097490 % | | | | | |
| | | OUTROS : 17,14 0,0942388 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18.193,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE | UN | | | | |
| | | S INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONT | | | | | |
| | | RIBUINTES). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 0,3696000 | 189,50 | 70,03 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,1194000 | 141,64 | 16,91 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,2432000 | 56,50 | 13,74 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 2.198,0213000 | 0,75 | 1.648,51 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 31,1456000 | 25,62 | 797,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 24,4716000 | 20,32 | 497,26 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,1040000 | 1.120,91 | 116,57 |
| | | 2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,2084000 | 11,03 | 35,38 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 1,0400000 | 71,99 | 74,86 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1260000 | 2.504,11 | 315,51 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,0201000 | 821,36 | 837,86 |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,1870000 | 195,70 | 36,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 22,34 0,4924902 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.199,75 70,5279991 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.312,63 28,9327540 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,12 0,0467567 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.536,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,9900000 | 189,50 | 187,60 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2926000 | 141,64 | 41,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,5962000 | 56,50 | 33,68 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 3.720,5213000 | 0,75 | 2.790,39 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 52,7888000 | 25,62 | 1.352,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 41,4769000 | 20,32 | 842,81 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,1760000 | 1.120,91 | 197,28 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 1,7600000 | 71,99 | 126,70 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,3332000 | 2.504,11 | 834,36 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,7267000 | 821,36 | 1.418,24 |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4290000 | 195,70 | 83,95 |
| | | EQUIPAMENTO : 52,26 0,6558455 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.612,30 70,4285721 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.300,28 28,8662434 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,93 0,0493390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.968,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE S INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CON TRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 1,7952000 | 189,50 | 340,19 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,5008000 | 141,64 | 70,93 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,0206000 | 56,50 | 57,66 |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 4.566,3546000 | 0,75 | 3.424,76 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 64,8960000 | 25,62 | 1.662,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 50,9897000 | 20,32 | 1.036,11 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2160000 | 1.120,91 | 242,11 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 2,1600000 | 71,99 | 155,49 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,5320000 | 2.504,11 | 1.332,18 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 2,1192000 | 821,36 | 1.740,62 |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,7030000 | 195,70 | 137,57 |
| | | EQUIPAMENTO : | 86,88 | 0,8457098 % | | | |
| | | MATERIAL : | 7.208,57 | 70,1648965 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2.972,82 | 28,9361291 % | | | |
| | | OUTROS | : | 5,47 | 0,0532646 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10.273,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE S INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTR IBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 3,0624000 | 189,50 | 580,32 | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,8404000 | 141,64 | 119,03 | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 1,7126000 | 56,50 | 96,76 | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 6.596,3546000 | 0,75 | 4.947,26 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 93,8362000 | 25,62 | 2.404,08 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 73,7285000 | 20,32 | 1.498,16 | |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,3120000 | 1.120,91 | 349,72 | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,6252000 | 11,03 | 106,16 | |
| C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | CR | 3,1200000 | 71,99 | 224,60 | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,8680000 | 2.504,11 | 2.173,56 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 3,0613000 | 821,36 | 2.514,42 |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,1590000 | 195,70 | 226,81 |
| | | EQUIPAMENTO : 144,30 0,9468298 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10.672,54 70,0256319 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.415,62 28,9722711 % | | | | | |
| | | OUTROS : 8,42 0,0552672 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.240,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 35,7000000 | 3,78 | 134,94 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0705000 | 141,64 | 9,98 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1437000 | 56,50 | 8,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 106,8938000 | 6,08 | 649,91 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0882000 | 551,99 | 48,68 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 21,9942000 | 25,62 | 563,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 17,2812000 | 20,32 | 351,15 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4747000 | 663,62 | 315,02 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1046000 | 1.155,48 | 120,86 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1046000 | 1.120,91 | 117,24 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,4552000 | 11,55 | 39,90 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,1956000 | 11,03 | 46,27 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 20,0124000 | 16,09 | 321,99 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,7539000 | 572,79 | 431,82 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,2352000 | 2.504,11 | 588,96 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,2990000 | 275,87 | 82,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 21,50 | 0,5566223 % | |
| MATERIAL | : | 2.626,03 | 67,9550868 % | |
| MAO DE OBRA | : | 1.213,35 | 31,3988893 % | |
| OUTROS | : | 3,45 | 0,0894016 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.864,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES) . AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 42,0000000 | 3,78 | 158,76 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0224000 | 7,29 | 0,16 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4884000 | 11,58 | 5,65 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5808000 | 4,05 | 2,35 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0515000 | 19,54 | 1,00 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0923000 | 141,64 | 13,07 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1882000 | 56,50 | 10,63 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,8216000 | 16,29 | 29,67 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 146,7938000 | 6,08 | 892,50 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1195000 | 551,99 | 65,96 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,7706000 | 25,62 | 762,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 23,3912000 | 20,32 | 475,30 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,6498000 | 663,62 | 431,22 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1196000 | 1.155,48 | 138,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1231000 | 1.120,91 | 137,98 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,55 | 45,60 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,9360000 | 11,03 | 54,44 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 25,6804000 | 16,09 | 413,19 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,9674000 | 572,79 | 554,11 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,3136000 | 2.504,11 | 785,28 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,4050000 | 275,87 | 111,72 |
| | | EQUIPAMENTO : 28,51 0,5602990 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.443,35 67,6557152 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.613,13 31,6952587 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,51 0,0887271 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.089,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 52,5000000 | 3,78 | 198,45 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0275000 | 7,29 | 0,20 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5994000 | 11,58 | 6,94 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7128000 | 4,05 | 2,88 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0632000 | 19,54 | 1,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,1293000 | 141,64 | 18,31 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,2634000 | 56,50 | 14,88 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 2,2356000 | 16,29 | 36,41 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 209,7938000 | 6,08 | 1.275,54 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,1699000 | 551,99 | 93,78 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 42,4845000 | 25,62 | 1.088,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 33,3807000 | 20,32 | 678,29 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,9360000 | 663,62 | 621,14 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,1345000 | 1.155,48 | 155,41 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1538000 | 1.120,91 | 172,39 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 4,4424000 | 11,55 | 51,30 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 6,1700000 | 11,03 | 68,05 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 35,7084000 | 16,09 | 574,54 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 1,3452000 | 572,79 | 770,51 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,4536000 | 2.504,11 | 1.135,86 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,5950000 | 275,87 | 164,14 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 40,70 0,5710136 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.800,34 67,3379052 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.281,33 32,0021851 % | | | | | |
| | | OUTROS : 6,33 0,0888961 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.128,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES | UN | | | | |
| | | INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES) | | | | | |
| | | . AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 67,2000000 | 3,78 | 254,01 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0347000 | 7,29 | 0,25 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7548000 | 11,58 | 8,74 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8976000 | 4,05 | 3,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0796000 | 19,54 | 1,55 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,1906000 | 141,64 | 26,99 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,3884000 | 56,50 | 21,94 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,8152000 | 16,29 | 45,85 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 268,5938000 | 6,08 | 1.633,05 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2230000 | 551,99 | 123,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 56,5621000 | 25,62 | 1.449,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 44,4417000 | 20,32 | 903,05 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,2484000 | 663,62 | 828,46 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1345000 | 1.155,48 | 155,41 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1969000 | 1.120,91 | 220,70 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,4424000 | 11,55 | 51,30 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,8976000 | 11,03 | 87,11 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 51,1428000 | 16,09 | 822,88 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,9267000 | 572,79 | 1.103,59 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,6720000 | 2.504,11 | 1.682,76 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,8930000 | 275,87 | 246,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 59,82 | 0,6186905 % | |
| MATERIAL | : | 6.482,98 | 67,0431335 % | |
| MAO DE OBRA | : | 3.118,12 | 32,2459315 % | |
| OUTROS | : | 8,91 | 0,0922445 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9.669,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES ). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 71,4000000 | 3,78 | 269,89 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0367000 | 7,29 | 0,26 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7992000 | 11,58 | 9,25 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9504000 | 4,05 | 3,84 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0842000 | 19,54 | 1,64 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,2043000 | 141,64 | 28,93 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,4164000 | 56,50 | 23,52 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,9808000 | 16,29 | 48,55 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 321,0938000 | 6,08 | 1.952,25 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2606000 | 551,99 | 143,84 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 65,6261000 | 25,62 | 1.681,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 51,5634000 | 20,32 | 1.047,76 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,4568000 | 663,62 | 966,76 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1495000 | 1.155,48 | 172,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2092000 | 1.120,91 | 234,49 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 4,9360000 | 11,55 | 57,01 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 8,3912000 | 11,03 | 92,55 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 55,1540000 | 16,09 | 887,42 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,0778000 | 572,79 | 1.190,14 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,7280000 | 2.504,11 | 1.822,99 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,9690000 | 275,87 | 267,31 |
| | | EQUIPAMENTO : 64,77 0,5941575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.305,03 67,0032735 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.522,89 32,3127705 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,79 0,0897985 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10.902,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 69,3000000 | 3,78 | 261,95 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0357000 | 7,29 | 0,26 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7770000 | 11,58 | 8,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9240000 | 4,05 | 3,74 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0819000 | 19,54 | 1,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,2000000 | 141,64 | 28,32 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,4076000 | 56,50 | 23,02 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 2,8980000 | 16,29 | 47,20 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 380,9438000 | 6,08 | 2.316,13 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,2969000 | 551,99 | 163,88 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 73,5753000 | 25,62 | 1.884,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 57,8092000 | 20,32 | 1.174,68 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 1,6464000 | 663,62 | 1.092,58 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,1793000 | 1.155,48 | 207,17 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,2030000 | 1.120,91 | 227,54 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 5,9232000 | 11,55 | 68,41 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 8,1444000 | 11,03 | 89,83 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 53,1484000 | 16,09 | 855,15 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 2,0022000 | 572,79 | 1.146,84 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,7000000 | 2.504,11 | 1.752,87 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,9310000 | 275,87 | 256,83 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 63,37 0,5457302 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.783,19 67,0271539 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.755,63 32,3427265 % | | | | | |
| | | OUTROS : 9,79 0,0843894 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.611,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE | UN | | | | |
| | | S INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTE | | | | | |
| | | S). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 50,4000000 | 3,78 | 190,51 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0143000 | 7,29 | 0,10 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3108000 | 11,58 | 3,59 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,3696000 | 4,05 | 1,49 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 0,5139000 | 189,50 | 97,38 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0328000 | 19,54 | 0,64 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,1408000 | 141,64 | 19,94 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,2869000 | 56,50 | 16,20 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 1,1592000 | 16,29 | 18,88 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 75,3938000 | 6,08 | 458,39 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0684000 | 551,99 | 37,75 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 16,5864000 | 25,62 | 424,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 13,0322000 | 20,32 | 264,81 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3 | CR | 0,3624000 | 663,62 | 240,49 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 | CR | 0,1196000 | 1.155,48 | 138,19 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,1477000 | 1.120,91 | 165,55 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 3,9488000 | 11,55 | 45,60 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 5,9232000 | 11,03 | 65,33 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG | AS | 12,4260000 | 16,09 | 199,93 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,4681000 | 572,79 | 268,12 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | AS | 0,2659000 | 2.504,11 | 665,84 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3 | AS | 0,1650000 | 275,87 | 45,51 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 27,57 | 0,8185903 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.300,73 | 68,2869052 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.037,82 | 30,8035501 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,06 | 0,0909544 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.369,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE S INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINT ES). AF_12/2020 | UN | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 71,4000000 | 3,78 | 269,89 | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0194000 | 7,29 | 0,14 | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4218000 | 11,58 | 4,88 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5016000 | 4,05 | 2,03 | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 1,3490000 | 189,50 | 255,63 | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0445000 | 19,54 | 0,86 | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,3335000 | 141,64 | 47,23 | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,6797000 | 56,50 | 38,40 | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5732000 | 16,29 | 25,62 | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 106,8938000 | 6,08 | 649,91 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1003000 | 551,99 | 55,36 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 25,1042000 | 25,62 | 643,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 19,7247000 | 20,32 | 400,80 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,5519000 | 663,62 | 366,25 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1196000 | 1.155,48 | 138,19 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,2092000 | 1.120,91 | 234,49 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,55 | 45,60 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 8,3912000 | 11,03 | 92,55 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 20,7100000 | 16,09 | 333,22 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,7802000 | 572,79 | 446,89 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,4874000 | 2.504,11 | 1.220,50 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,3150000 | 275,87 | 86,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 60,10 1,1216933 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.638,34 67,8982312 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.654,98 30,8853398 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,07 0,0947357 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.358,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE S INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINT ES). AF_12/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 100,8000000 | 3,78 | 381,02 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0265000 | 7,29 | 0,19 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5772000 | 11,58 | 6,68 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6864000 | 4,05 | 2,77 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 2,9229000 | 189,50 | 553,88 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0608000 | 19,54 | 1,18 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,6925000 | 141,64 | 98,08 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 1,4113000 | 56,50 | 79,73 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,1528000 | 16,29 | 35,06 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 150,9938000 | 6,08 | 918,04 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1465000 | 551,99 | 80,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,5897000 | 25,62 | 963,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 29,5348000 | 20,32 | 600,14 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,8284000 | 663,62 | 549,74 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1196000 | 1.155,48 | 138,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2953000 | 1.120,91 | 331,00 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,55 | 45,60 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 11,8464000 | 11,03 | 130,66 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 33,8772000 | 16,09 | 545,08 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,2762000 | 572,79 | 730,99 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,8475000 | 2.504,11 | 2.122,23 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,5610000 | 275,87 | 154,76 |
| | | EQUIPAMENTO : 118,86 1,4035290 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5.733,53 67,7006264 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.608,27 30,7982017 % | | | | | |
| | | OUTROS : 8,26 0,0976429 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8.468,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 126,0000000 | 3,78 | 476,28 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0326000 | 7,29 | 0,23 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7104000 | 11,58 | 8,22 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8448000 | 4,05 | 3,42 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 4,2720000 | 189,50 | 809,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0749000 | 19,54 | 1,46 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,9975000 | 141,64 | 141,28 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 2,0329000 | 56,50 | 114,85 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,6496000 | 16,29 | 43,16 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 188,7938000 | 6,08 | 1.147,86 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1858000 | 551,99 | 102,55 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 48,1900000 | 25,62 | 1.234,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 37,8636000 | 20,32 | 769,38 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,0633000 | 663,62 | 705,62 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1196000 | 1.155,48 | 138,19 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,3692000 | 1.120,91 | 413,83 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,55 | 45,60 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 14,8080000 | 11,03 | 163,33 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 44,8644000 | 16,09 | 721,86 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 1,6901000 | 572,79 | 968,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 1,1466000 | 2.504,11 | 2.871,21 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,7650000 | 275,87 | 211,04 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 168,56 1,5197148 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.502,75 67,6434674 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.409,36 30,7382593 % | | | | | |
| | | OUTROS : 10,93 0,0985585 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11.091,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE | UN | | | | |
| | | S INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINT | | | | | |
| | | ES). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 138,6000000 | 3,78 | 523,90 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0357000 | 7,29 | 0,26 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7770000 | 11,58 | 8,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,9240000 | 4,05 | 3,74 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 5,3962000 | 189,50 | 1.022,57 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0819000 | 19,54 | 1,60 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 1,2512000 | 141,64 | 177,21 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 2,5499000 | 56,50 | 144,06 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | | CR | 2,8980000 | 16,29 | 47,20 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 207,6938000 | 6,08 | 1.262,77 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,2082000 | 551,99 | 114,92 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 54,4544000 | 25,62 | 1.395,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 42,7856000 | 20,32 | 869,40 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 1,2006000 | 663,62 | 796,74 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1196000 | 1.155,48 | 138,19 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,4061000 | 1.120,91 | 455,20 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,55 | 45,60 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 16,2888000 | 11,03 | 179,66 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ | KG | AS | 53,1484000 | 16,09 | 855,15 |
| | | O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 2,0022000 | 572,79 | 1.146,84 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 1,3847000 | 2.504,11 | 3.467,44 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,9310000 | 275,87 | 256,83 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 209,41 | 1,6216693 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8.727,08 | 67,5815740 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.963,98 | 30,6966767 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 12,92 | 0,1000800 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12.913,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE | | | | UN | | | |
| | | S INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUI | | | | | | | |
| | | NTES). AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 159,6000000 | 3,78 | 603,28 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0408000 | 7,29 | 0,29 |
| | | AGUA | | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,8880000 | 11,58 | 10,28 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 1,0560000 | 4,05 | 4,27 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | | | M3 | CR | 6,6810000 | 189,50 | 1.266,04 |
| | | SEM FRETE | | | | | | | | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0936000 | 19,54 | 1,82 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 1,5410000 | 141,64 | 218,26 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 3,1404000 | 56,50 | 177,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | | | M | CR | 3,3120000 | 16,29 | 53,95 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 239,1938000 | 6,08 | 1.454,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2418000 | 551,99 | 133,47 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 63,5911000 | 25,62 | 1.629,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 49,9645000 | 20,32 | 1.015,27 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 1,4025000 | 663,62 | 930,72 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1196000 | 1.155,48 | 138,19 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,4676000 | 1.120,91 | 524,13 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,9488000 | 11,55 | 45,60 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 18,7568000 | 11,03 | 206,88 |
| C | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | AS | 63,1764000 | 16,09 | 1.016,50 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 2,3800000 | 572,79 | 1.363,24 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 1,6617000 | 2.504,11 | 4.161,07 |
| C | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 1,1210000 | 275,87 | 309,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 256,31 1,6792861 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 10.311,74 67,5583292 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.680,03 30,6617784 % | | | | | |
| | | OUTROS : 15,35 0,1006063 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15.263,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER NAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINT ES). AF_12/2020 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 27,3000000 | 3,78 | 103,19 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,3696000 | 189,50 | 70,03 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,1199000 | 141,64 | 16,98 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,2443000 | 56,50 | 13,80 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 135,7467000 | 6,08 | 825,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 15,9937000 | 25,62 | 409,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,5664000 | 20,32 | 255,34 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2242000 | 1.155,48 | 259,05 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ 2021 | M3 | CR | 0,0800000 | 1.120,91 | 89,67 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,4040000 | 11,55 | 85,51 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 3,2084000 | 11,03 | 35,38 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0252000 | 3.003,14 | 75,67 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1260000 | 2.504,11 | 315,51 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2348000 | 821,36 | 192,85 |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,1870000 | 195,70 | 36,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 21,13 | 0,7589648 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.933,20 | 69,4231725 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 828,76 | 29,7617763 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,56 | 0,0560864 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.784,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER | | | | UN | | | |
| | | NAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE | | | | | | | |
| | | S). AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 46,2000000 | 3,78 | 174,63 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | | | M3 | CR | 0,9900000 | 189,50 | 187,60 |
| | | SEM FRETE | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,2931000 | 141,64 | 41,51 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,5973000 | 56,50 | 33,74 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 229,8267000 | 6,08 | 1.397,34 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 27,1462000 | 25,62 | 695,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 21,3292000 | 20,32 | 433,40 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | | | | M3 | CR | 0,2242000 | 1.155,48 | 259,05 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | | | | M3 | CR | 0,1354000 | 1.120,91 | 151,77 |
| | | 2021 | | | | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 7,4040000 | 11,55 | 85,51 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | | | | KG | CR | 5,4296000 | 11,03 | 59,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,3332000 | 2.504,11 | 834,36 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,3976000 | 821,36 | 326,57 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 0,4290000 | 195,70 | 83,95 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 50,03 1,0501708 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.291,26 69,0743585 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.420,77 29,8181314 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,73 0,0573393 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.764,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER | UN | | | | |
| | | NAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUIN | | | | | |
| | | TES). . AF_12/2020 | | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 56,7000000 | 3,78 | 214,32 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | CR | 1,7952000 | 189,50 | 340,19 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,5013000 | 141,64 | 71,00 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 1,0216000 | 56,50 | 57,72 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 282,0934000 | 6,08 | 1.715,12 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 33,4252000 | 25,62 | 856,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 26,2627000 | 20,32 | 533,65 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2242000 | 1.155,48 | 259,05 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,1661000 | 1.120,91 | 186,18 |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,4040000 | 11,55 | 85,51 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 6,6636000 | 11,03 | 73,49 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,5320000 | 2.504,11 | 1.332,18 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,4880000 | 821,36 | 400,82 |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,7030000 | 195,70 | 137,57 |
| | | EQUIPAMENTO : 84,08 1,3424620 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.301,67 68,6820642 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.873,51 29,9133199 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,89 0,0621539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6.263,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 77,7000000 | 3,78 | 293,70 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 3,0624000 | 189,50 | 580,32 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,8409000 | 141,64 | 119,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | | 1,7137000 | 56,50 | 96,82 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 409,0267000 | 6,08 | 2.486,88 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 48,3780000 | 25,62 | 1.239,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 38,0113000 | 20,32 | 772,38 |
| C | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,2242000 | 1.155,48 | 259,05 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,2277000 | 1.120,91 | 255,23 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 7,4040000 | 11,55 | 85,51 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 9,1316000 | 11,03 | 100,72 |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | M3 | AS | 0,8680000 | 2.504,11 | 2.173,56 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,7050000 | 821,36 | 579,05 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, | M3 | AS | 1,1590000 | 195,70 | 226,81 |
| | | 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 140,04 1,5109967 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6.338,16 68,3831818 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.784,41 30,0414779 % | | | | | |
| | | OUTROS : 5,96 0,0643436 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9.268,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID | UN | | | | |
| | | AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES IN | | | | | |
| | | TERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 44,9438000 | 3,41 | 153,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0054000 | 7,29 | 0,03 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1184000 | 11,58 | 1,37 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1408000 | 4,05 | 0,57 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0125000 | 19,54 | 0,24 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0079000 | 141,64 | 1,11 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0162000 | 56,50 | 0,91 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4416000 | 16,29 | 7,19 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0328000 | 551,99 | 18,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,8086000 | 25,62 | 200,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,1353000 | 20,32 | 124,66 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0782000 | 572,79 | 44,79 |
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0048000 | 3.429,18 | 16,46 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0360000 | 3.003,14 | 108,11 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,1561000 | 821,36 | 128,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2 | | AS | 1,0500000 | 2,90 | 3,04 |
| | | 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 2,23 | 0,2765274 % | | | |
| | | MATERIAL | : 476,17 | 58,9238993 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 329,12 | 40,7288915 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,57 | 0,0706818 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 808,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO IN | | UN | | | |
| | | TERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, | | UN | CR 1,0000000 | 362,93 | 362,93 |
| | | CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 0,2840000 | 25,62 | 7,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 0,2231000 | 20,32 | 4,53 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, | | M3 | AS 0,0141000 | 260,11 | 3,66 |
| | | LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | | |
| | | MATERIAL | : 368,06 | 97,2687854 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10,33 | 2,7312146 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 378,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INT | | UN | | | |
| | | ERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR | | UN | CR 1,0000000 | 41,80 | 41,80 |
| | | O = 300 MM X ALTURA = 400 MM | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 0,1384000 | 25,62 | 3,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 0,1088000 | 20,32 | 2,21 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, | | M3 | AS 0,0141000 | 260,11 | 3,66 |
| | | LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 45,55 | 88,9280816 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,66 | 11,0719184 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98112 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | | | | | UN | | | |
| I | 7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | | | | | UN | CR | 1,0000000 | 70,95 | 70,95 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,4334000 | 25,62 | 11,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,3405000 | 20,32 | 6,91 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | | | | | M3 | AS | 0,0215000 | 260,11 | 5,59 |
| | | MATERIAL | : | 78,73 | 83,2662145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,82 | 16,7337855 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | | | | | UN | | | |
| I | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | | | | | UN | AS | 1,0000000 | 407,28 | 407,28 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 1,1484000 | 25,62 | 29,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,9023000 | 20,32 | 18,33 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | M3 | CR | 0,0281000 | 572,79 | 16,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0127415 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 432,76 | 91,8560206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,26 | 8,1227436 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0084943 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 471,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I | | UN | | | | | |
| | | NTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1015000 | 25,62 | 2,60 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0798000 | 20,32 | 1,62 | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D | | M3 | AS | 0,0385000 | 2.504,11 | 96,40 | |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,49 | 0,4905395 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : 55,02 | 54,6701373 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 44,94 | 44,6691360 % | | | | | |
| | | OUTROS | : 0,17 | 0,1701872 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 100,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 52

TIPO1 : 2710 - REGISTROS/VALVULAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | UN | | | | | |
| | | ÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 | |
| I | 11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 | |
| | | MATERIAL | : 20,89 | 88,6712096 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,66 | 11,3287904 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 23,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTAL | | UN | | | | | |
| | | AÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 | |
| I | 11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | | UN | CR | 1,0000000 | 24,00 | 24,00 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 25,19 86,0616439 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,07 13,9383561 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UN | | | | |
| | | O. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 28,36 | 28,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL : 29,15 91,6194077 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,66 8,3805923 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UN | | | | |
| | | O. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 29,92 | 29,92 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 31,11 88,4111618 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,07 11,5888382 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FO | UN | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0212000 | 14,45 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 1,0000000 | 562,67 | 562,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6187000 | 20,92 | 12,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6187000 | 25,55 | 15,80 |
| | | MATERIAL : 568,75 96,1191962 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,96 3,8808038 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 591,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 66,60 | 66,60 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1829000 | 20,92 | 3,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1829000 | 25,55 | 4,67 |
| | | MATERIAL : 68,44 90,9865531 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,77 9,0134469 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 68,84 | 68,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2212000 | 20,92 | 4,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2212000 | 25,55 | 5,65 |
| | | MATERIAL : 71,06 89,6451573 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,20 10,3548427 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 79,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 64,70 | 64,70 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1829000 | 20,92 | 3,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1829000 | 25,55 | 4,67 |
| | | MATERIAL | : 66,54 | 90,7526295 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 6,77 | 9,2473705 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 73,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | | UN | C | 1,0000000 | 72,99 | 72,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2212000 | 20,92 | 4,62 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2212000 | 25,55 | 5,65 |
| | | MATERIAL | : 75,21 | 90,1607872 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,20 | 9,8392128 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 83,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | | UN | CR | 1,0000000 | 16,32 | 16,32 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL | : 17,50 | 81,0873606 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,08 | 18,9126394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | | |
| I | 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DI VIDIDO | | UN | CR | 1,0000000 | 16,55 | 16,55 |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | | UN | CR | 0,0400000 | 25,11 | 1,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0080000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0795000 | 20,92 | 1,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0795000 | 25,55 | 2,03 |
| | | MATERIAL | : 19,14 | 86,6818182 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,94 | 13,3181818 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | | |
| I | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI VIDIDO | | UN | CR | 1,0000000 | 26,28 | 26,28 |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | | UN | CR | 0,0400000 | 25,11 | 1,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,0080000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0795000 | 20,92 | 1,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0795000 | 25,55 | 2,03 |
| | | MATERIAL | : 28,88 | 90,7658368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,93 | 9,2341632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 31,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DI | UN | CR | 1,0000000 | 35,15 | 35,15 |
| | | VIDIDO | | | | | |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 0,0714000 | 25,11 | 1,79 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0180000 | 87,17 | 1,56 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0114000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1133000 | 20,92 | 2,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1133000 | 25,55 | 2,89 |
| | | MATERIAL : 39,61 90,4413447 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,18 9,5586553 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 43,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E | UN | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DI | UN | CR | 1,0000000 | 36,30 | 36,30 |
| | | VIDIDO | | | | | |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 0,0714000 | 25,11 | 1,79 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0180000 | 87,17 | 1,56 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0114000 | 2,75 | 0,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1133000 | 20,92 | 2,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1133000 | 25,55 | 2,89 |
| | | MATERIAL : 40,76 90,6862746 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,18 9,3137254 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 44,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E | UN | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DI | UN | CR | 1,0000000 | 66,49 | 66,49 |
| | | VIDIDO | | | | | |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 0,1543000 | 25,11 | 3,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0410000 | 87,17 | 3,57 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0184000 | 2,75 | 0,05 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1838000 | 20,92 | 3,84 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1838000 | 25,55 | 4,69 |
| | | MATERIAL : 75,71 91,7515770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,80 8,2484230 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 82,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 47,22 | 47,22 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1485000 | 20,92 | 3,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1485000 | 25,55 | 3,79 |
| | | MATERIAL : 48,81 89,8745851 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,49 10,1254149 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 54,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 64,36 | 64,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2021000 | 20,92 | 4,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2021000 | 25,55 | 5,16 |
| | | MATERIAL : 66,49 89,8687949 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,49 10,1312051 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 81,26 | 81,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2633000 | 20,92 | 5,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2633000 | 25,55 | 6,72 |
| | | MATERIAL | : 83,99 | 89,5826663 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,76 | 10,4173337 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 93,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | | UN | CR | 1,0000000 | 113,18 | 113,18 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3398000 | 20,92 | 7,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3398000 | 25,55 | 8,68 |
| | | MATERIAL | : 116,70 | 90,2506964 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,60 | 9,7493036 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 129,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | | UN | CR | 1,0000000 | 234,72 | 234,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,4546000 | 20,92 | 9,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4546000 | 25,55 | 11,61 |
| | | MATERIAL | : 239,40 | 93,4153006 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,87 | 6,5846994 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 256,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | UN | CR | 1,0000000 | 284,17 | 284,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5695000 | 20,92 | 11,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5695000 | 25,55 | 14,55 |
| | | MATERIAL : 290,01 93,2073167 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,13 6,7926833 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 311,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | UN | CR | 1,0000000 | 592,12 | 592,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7225000 | 20,92 | 15,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7225000 | 25,55 | 18,45 |
| | | MATERIAL : 599,51 95,7173653 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,82 4,2826347 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 626,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 89,35 | 89,35 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2595000 | 20,92 | 5,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2595000 | 25,55 | 6,63 |
| | | MATERIAL : 91,97 90,5259012 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,62 9,4740988 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 101,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 124,22 | 124,22 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3131000 | 20,92 | 6,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3131000 | 25,55 | 7,99 |
| | | MATERIAL : 127,38 91,6366778 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,62 8,3633222 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 139,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPL A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 129,93 | 129,93 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3743000 | 20,92 | 7,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3743000 | 25,55 | 9,56 |
| | | MATERIAL : 133,71 90,5898306 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,88 9,4101694 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 147,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HAST E E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 1,0000000 | 25,75 | 25,75 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1242000 | 20,92 | 2,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1242000 | 25,55 | 3,17 |
| | | MATERIAL : 26,97 85,4285715 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,60 14,5714285 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HAST E E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | | UN | CR | 1,0000000 | 27,81 | 27,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1904000 | 20,92 | 3,98 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1904000 | 25,55 | 4,86 |
| | | MATERIAL | : 29,66 | 80,7534808 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,06 | 19,2465192 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 36,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0066000 | 14,45 | 0,09 |
| I | 11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | | UN | CR | 1,0000000 | 62,57 | 62,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2565000 | 20,92 | 5,36 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2565000 | 25,55 | 6,55 |
| | | MATERIAL | : 65,06 | 87,2366126 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,51 | 12,7633874 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 74,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 11764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HA STE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | | UN | CR | 1,0000000 | 106,56 | 106,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3490000 | 20,92 | 7,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3490000 | 25,55 | 8,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 109,94 | 89,4552561 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,95 | 10,5447439 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 122,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0096000 | 14,45 | 0,13 |
| I | 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HA | | | | UN | CR | 1,0000000 | 129,89 | 129,89 |
| | | STE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4548000 | 20,92 | 9,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4548000 | 25,55 | 11,62 |
| | | MATERIAL | : | 134,28 | 88,8329914 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,87 | 11,1670086 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 151,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | | | | UN | | | |
| | | ÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0120000 | 14,45 | 0,17 |
| I | 11767 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE | | | | UN | CR | 1,0000000 | 166,65 | 166,65 |
| | | E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5870000 | 20,92 | 12,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5870000 | 25,55 | 14,99 |
| | | MATERIAL | : | 172,31 | 88,7743532 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,78 | 11,2256468 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 194,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | | | | UN | | | |
| | | O. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 42,52 | 42,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL : 43,31 94,2047931 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,66 5,7952069 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 49,08 | 49,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 50,27 92,5018423 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,07 7,4981577 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 54,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 66,26 | 66,26 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1485000 | 20,92 | 3,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1485000 | 25,55 | 3,79 |
| | | MATERIAL : 67,85 92,5061426 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,49 7,4938574 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 98,75 | 98,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2021000 | 20,92 | 4,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2021000 | 25,55 | 5,16 |
| | | MATERIAL : 100,88 93,0853029 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,49 6,9146971 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 108,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTAL | UN | | | | |
| | | AÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 119,00 | 119,00 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2633000 | 20,92 | 5,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2633000 | 25,55 | 6,72 |
| | | MATERIAL : 121,73 92,5739938 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,76 7,4260062 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 131,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | | | |
| | | . AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" | UN | CR | 1,0000000 | 183,50 | 183,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3398000 | 20,92 | 7,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3398000 | 25,55 | 8,68 |
| | | MATERIAL : 187,02 93,6861095 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,60 6,3138905 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 199,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E | UN | | | | |
| | | INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 116,98 | 116,98 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 118,17 96,6688493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,07 3,3311507 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 122,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 158,99 | 158,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1485000 | 20,92 | 3,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1485000 | 25,55 | 3,79 |
| | | MATERIAL : 160,58 96,6925719 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,49 3,3074281 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 166,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 238,02 | 238,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2021000 | 20,92 | 4,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2021000 | 25,55 | 5,16 |
| | | MATERIAL : 240,15 96,9748375 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,49 3,0251625 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 247,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 266,00 | 266,00 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2633000 | 20,92 | 5,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2633000 | 25,55 | 6,72 |
| | | MATERIAL : 268,73 96,4946307 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,76 3,5053693 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 278,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE P ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 372,67 | 372,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3398000 | 20,92 | 7,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3398000 | 25,55 | 8,68 |
| | | MATERIAL : 376,19 96,7586757 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,60 3,2413243 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 388,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 532,94 | 532,94 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4546000 | 20,92 | 9,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4546000 | 25,55 | 11,61 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 537,62 | 96,9571805 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,87 | 3,0428195 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 554,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E I | | | | UN | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE P | | | | UN | AS | 1,0000000 | 736,09 | 736,09 |
| | | ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5695000 | 20,92 | 11,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5695000 | 25,55 | 14,55 |
| | | MATERIAL | : | 741,93 | 97,2306322 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,13 | 2,7693678 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 763,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E I | | | | UN | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE P | | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.141,69 | 1.141,69 |
| | | ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7225000 | 20,92 | 15,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7225000 | 25,55 | 18,45 |
| | | MATERIAL | : | 1.149,08 | 97,7190387 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,82 | 2,2809613 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.175,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E I | | | | UN | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDAD ES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 70,27 | 70,27 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL : 71,06 96,3883232 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,66 3,6116768 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDAD ES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 74,99 | 74,99 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 76,18 94,9245542 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,07 5,0754458 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 80,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 81,93 | 81,93 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1485000 | 20,92 | 3,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1485000 | 25,55 | 3,79 |
| | | MATERIAL : 83,52 93,8266052 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,49 6,1733948 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 89,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 | |
| I | 10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 122,92 | 122,92 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2021000 | 20,92 | 4,22 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2021000 | 25,55 | 5,16 | |
| | | MATERIAL : 125,05 94,3467432 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,49 5,6532568 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 132,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 | |
| I | 10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 141,61 | 141,61 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2633000 | 20,92 | 5,50 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2633000 | 25,55 | 6,72 | |
| | | MATERIAL : 144,34 93,6639834 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,76 6,3360166 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 154,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 | |
| I | 10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 206,34 | 206,34 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3398000 | 20,92 | 7,10 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3398000 | 25,55 | 8,68 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 209,86 | 94,3345324 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,60 | 5,6654676 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 222,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0354000 | 14,45 | 0,51 |
| I | 10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES | | | | UN | AS | 1,0000000 | 451,51 | 451,51 |
| | | COM ROSCA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5695000 | 20,92 | 11,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5695000 | 25,55 | 14,55 |
| | | MATERIAL | : | 457,35 | 95,5832864 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,13 | 4,4167136 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 478,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INS | | | | UN | | | |
| | | TALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0452000 | 14,45 | 0,65 |
| I | 10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES | | | | UN | AS | 1,0000000 | 783,62 | 783,62 |
| | | COM ROSCA | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7225000 | 20,92 | 15,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7225000 | 25,55 | 18,45 |
| | | MATERIAL | : | 791,01 | 96,7202691 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,82 | 3,2797309 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 817,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - F | | | | UN | | | |
| | | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | | | | UN | C | 1,0000000 | 171,40 | 171,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9249000 | 20,92 | 19,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9249000 | 25,55 | 23,63 |
| | | MATERIAL : 180,29 83,9944069 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,35 16,0055931 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 214,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 96,53 | 96,53 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL : 97,32 97,3376039 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,66 2,6623961 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 99,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 330,64 | 330,64 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4546000 | 20,92 | 9,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4546000 | 25,55 | 11,61 |
| | | MATERIAL : 335,32 95,2090197 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,87 4,7909803 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 352,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/ 4", PARA FUNDO DE POCO | | UN | AS | 1,0000000 | 73,19 | 73,19 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0551000 | 20,92 | 1,15 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0551000 | 25,55 | 1,40 |
| | | MATERIAL | : 73,79 | 97,3329813 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,02 | 2,6670187 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 75,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0066000 | 14,45 | 0,09 |
| I | 10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1" , PARA FUNDO DE POCO | | UN | AS | 1,0000000 | 80,93 | 80,93 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0742000 | 20,92 | 1,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0742000 | 25,55 | 1,89 |
| | | MATERIAL | : 81,72 | 96,7535546 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,74 | 3,2464454 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 84,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | | UN | AS | 1,0000000 | 128,47 | 128,47 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1010000 | 20,92 | 2,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1010000 | 25,55 | 2,58 |
| | | MATERIAL | : 129,55 | 97,2001202 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,73 | 2,7998798 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIM | | | | UN | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0096000 | 14,45 | 0,13 |
| I | 10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 137,10 | 137,10 |
| | | 1/2", PARA FUNDO DE POCO | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1316000 | 20,92 | 2,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1316000 | 25,55 | 3,36 |
| | | MATERIAL | : | 138,47 | 96,6005864 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,87 | 3,3994136 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 143,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO | | | | UN | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0120000 | 14,45 | 0,17 |
| I | 10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 207,67 | 207,67 |
| | | , PARA FUNDO DE POCO | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1699000 | 20,92 | 3,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1699000 | 25,55 | 4,34 |
| | | MATERIAL | : | 209,44 | 97,0832368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,29 | 2,9167632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 215,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIM | | | | UN | | | |
| | | ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0151000 | 14,45 | 0,21 |
| I | 10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 371,11 | 371,11 |
| | | 1/2", PARA FUNDO DE POCO | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2273000 | 20,92 | 4,75 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2273000 | 25,55 | 5,80 |
| | | MATERIAL : 373,44 97,7920956 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,43 2,2079044 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 381,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0177000 | 14,45 | 0,25 |
| I | 10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3" , PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 1,0000000 | 508,76 | 508,76 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2847000 | 20,92 | 5,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2847000 | 25,55 | 7,27 |
| | | MATERIAL : 511,68 97,9796239 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,55 2,0203761 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 522,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0226000 | 14,45 | 0,32 |
| I | 10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4" , PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 1,0000000 | 895,36 | 895,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3613000 | 20,92 | 7,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3613000 | 25,55 | 9,23 |
| | | MATERIAL : 899,06 98,5313460 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,40 1,4686540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 912,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 1,0000000 | 138,85 | 138,85 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8024000 | 20,92 | 16,78 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8024000 | 25,55 | 20,50 |
| | | MATERIAL : 146,57 83,1026660 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,80 16,8973340 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 176,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO P REDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 21 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0302000 | 14,45 | 0,43 |
| I | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P RESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 1,0000000 | 159,95 | 159,95 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4546000 | 20,92 | 9,51 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4546000 | 25,55 | 11,61 |
| | | MATERIAL : 164,63 90,7016481 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,87 9,2983519 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 181,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 1,0000000 | 34,86 | 34,86 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 36,05 89,8402397 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,07 | 10,1597603 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103036 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INST | | | | UN | | | |
| | | ALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIV | | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,62 | 13,62 |
| | | IDIDO | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL | : | 14,40 | 84,3529412 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,67 | 15,6470588 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTAL | | | | UN | | | |
| | | AÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVID | | | | UN | CR | 1,0000000 | 26,63 | 26,63 |
| | | IDO | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1485000 | 20,92 | 3,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1485000 | 25,55 | 3,79 |
| | | MATERIAL | : | 28,21 | 83,6752900 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,50 | 16,3247100 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E IN | | | | UN | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO D | | | | UN | CR | 1,0000000 | 35,57 | 35,57 |
| | | IVIDIDO | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2021000 | 20,92 | 4,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2021000 | 25,55 | 5,16 |
| | | MATERIAL : 37,70 83,4071777 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,49 16,5928223 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 45,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E IN | UN | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO D | UN | CR | 1,0000000 | 37,35 | 37,35 |
| | | IVIDIDO | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2633000 | 20,92 | 5,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2633000 | 25,55 | 6,72 |
| | | MATERIAL : 40,07 80,3937325 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,77 19,6062675 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 49,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTAL | UN | | | | |
| | | AÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVID | UN | CR | 1,0000000 | 57,16 | 57,16 |
| | | IDO | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3398000 | 20,92 | 7,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3398000 | 25,55 | 8,68 |
| | | MATERIAL : 60,67 82,7915870 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,61 17,2084130 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E IN | UN | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 10,97 | 10,97 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL : 11,75 81,4634147 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,67 18,5365853 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E IN | UN | | | | |
| | | STALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | C | 1,0000000 | 12,89 | 12,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 14,07 77,5013820 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,08 22,4986180 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103043 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENT | UN | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 13,02 | 13,02 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL : 13,80 83,7804879 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,67 16,2195121 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENT | UN | | | | |
| | | O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 17,17 | 17,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 18,35 81,8059902 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,08 18,1940098 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 4,21 | 4,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0719000 | 20,92 | 1,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0719000 | 25,55 | 1,83 |
| | | MATERIAL : 4,98 64,9538867 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,68 35,0461133 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 12,03 | 12,03 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| | | MATERIAL : 13,21 76,3784098 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,08 23,6215902 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DI VIDIDO | UN | CR | 1,0000000 | 12,85 | 12,85 |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 0,0286000 | 25,11 | 0,71 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0430000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0860000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0860000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL : 14,99 82,4600111 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,18 17,5399889 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 1,0000000 | 8,77 | 8,77 |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 0,0286000 | 25,11 | 0,71 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0060000 | 87,17 | 0,52 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0430000 | 2,75 | 0,11 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0860000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0860000 | 25,55 | 2,19 |
| | | MATERIAL : 10,91 77,3665481 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,18 22,6334519 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 1,0000000 | 9,75 | 9,75 |
| I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 0,0400000 | 25,11 | 1,00 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0095000 | 87,17 | 0,82 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,0080000 | 2,75 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0795000 | 20,92 | 1,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0795000 | 25,55 | 2,03 |
| | | MATERIAL : 12,34 80,7236843 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,94 19,2763157 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1102000 | 20,92 | 2,30 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1102000 | 25,55 | 2,81 |
| C | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | M | CR | 0,1000000 | 18,98 | 1,89 |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | UN | CR | 1,0000000 | 5,72 | 5,72 |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X | UN | CR | 2,0000000 | 5,44 | 10,88 |
| | | 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,10 38,3169585 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,65 61,6830415 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1485000 | 20,92 | 3,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1485000 | 25,55 | 3,79 |
| C | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | M | CR | 0,1000000 | 21,89 | 2,18 |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |
| C | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO | UN | CR | 1,0000000 | 6,76 | 6,76 |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | CR | 2,0000000 | 6,34 | 12,68 |
| | | MATERIAL : 10,91 38,0147835 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,79 61,9852165 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2021000 | 20,92 | 4,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2021000 | 25,55 | 5,16 |
| C | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | CR | 0,1000000 | 29,99 | 2,99 |
| C | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | CR | 1,0000000 | 9,22 | 9,22 |
| C | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | CR | 2,0000000 | 8,35 | 16,70 |
| | | MATERIAL : 16,50 42,8272251 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,03 57,1727749 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 84

TIPO1 : 2720 - HIDROMETRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0954000 | 14,45 | 1,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C OMPLETO | UN | CR | 1,0000000 | 127,89 | 127,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2861000 | 20,92 | 26,90 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2861000 | 25,55 | 32,85 |
| | | MATERIAL : 141,23 74,7208552 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 47,78 25,2791448 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 189,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,1188000 | 14,45 | 1,71 |
| I | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C OMPLETO | UN | CR | 1,0000000 | 127,89 | 127,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4905000 | 20,92 | 31,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4905000 | 25,55 | 38,08 |
| | | MATERIAL : 143,49 72,1537456 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,37 27,8462544 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 198,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/20 24 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,1188000 | 14,45 | 1,71 |
| I | 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 4,0000000 | 12,64 | 50,56 |
| I | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 2,0000000 | 9,38 | 18,76 |
| I | 4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 6,28 | 6,28 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 47,22 | 47,22 |
| I | 6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 17,53 | 17,53 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0288000 | 36,25 | 1,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 ,50 KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,1430000 | 35,60 | 40,69 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,5508000 | 20,92 | 74,28 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,5508000 | 25,55 | 90,72 |
| | | MATERIAL : 216,89 62,1809945 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 131,90 37,8190055 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 348,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_0 3/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,1512000 | 14,45 | 2,18 |
| I | 3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 19,81 | 79,24 |
| I | 4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 13,81 | 27,62 |
| I | 4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 9,81 | 9,81 |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 64,36 | 64,36 |
| I | 6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 26,83 | 26,83 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0360000 | 36,25 | 1,30 |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,1430000 | 44,89 | 51,30 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,2329000 | 20,92 | 88,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,2329000 | 25,55 | 108,15 |
| | | MATERIAL : 302,09 65,7652362 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 157,25 34,2347638 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 459,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_0 3/2024 | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,1728000 | 14,45 | 2,49 |
| I | 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 4,0000000 | 26,39 | 105,56 |
| I | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 2,0000000 | 18,34 | 36,68 |
| I | 4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 11,44 | 11,44 |
| I | 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 81,26 | 81,26 |
| I | 6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 33,99 | 33,99 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0414000 | 36,25 | 1,50 |
| I | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,1430000 | 52,15 | 59,60 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,0132000 | 20,92 | 104,87 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,0132000 | 25,55 | 128,08 |
| | | MATERIAL : 379,23 67,0640044 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 186,24 32,9359956 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 565,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/20 24 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,2160000 | 14,45 | 3,12 |
| I | 3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 4,0000000 | 40,49 | 161,96 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 2,0000000 | 28,52 | 57,04 |
| I | 4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 16,91 | 16,91 |
| I | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | CR | 1,0000000 | 113,18 | 113,18 |
| I | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 53,83 | 53,83 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 0,0504000 | 36,25 | 1,82 |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 1,1430000 | 75,21 | 85,96 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,9878000 | 20,92 | 125,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,9878000 | 25,55 | 152,98 |
| | | MATERIAL : 549,61 71,1867042 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 222,45 28,8132958 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 772,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO ). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 4,0000000 | 0,82 | 3,28 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,1376000 | 76,94 | 10,58 |
| I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 3,91 | 7,82 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0264000 | 14,45 | 0,38 |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,0000000 | 0,67 | 2,68 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 2,0000000 | 29,92 | 59,84 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 8,89 | 8,89 |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 5,8236000 | 3,83 | 22,30 |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 0,9444000 | 14,23 | 13,43 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,1710000 | 87,17 | 14,90 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,2963000 | 2,75 | 0,81 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6698000 | 20,92 | 55,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6698000 | 25,55 | 68,21 |
| | | MATERIAL : 178,97 64,3376007 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 99,20 35,6623993 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 278,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO ). AF_03/2024 | UN | | | | | |
| I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR IA | UN | CR | 6,0000000 | 0,82 | 4,92 | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,2024000 | 76,94 | 15,57 | |
| I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 3,91 | 11,73 | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0396000 | 14,45 | 0,57 | |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,0000000 | 0,67 | 4,02 | |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 | |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 3,0000000 | 29,92 | 89,76 | |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,0000000 | 8,89 | 17,78 | |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 9,1289000 | 3,83 | 34,96 | |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,1542000 | 14,23 | 16,42 | |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,2510000 | 87,17 | 21,87 | |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,4394000 | 2,75 | 1,20 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,9476000 | 20,92 | 82,58 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,9476000 | 25,55 | 100,86 | |
| | | MATERIAL : 264,78 64,3539565 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 146,66 35,6460435 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 411,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO ). AF_03/2024 | UN | | | | | |
| I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR IA | UN | CR | 8,0000000 | 0,82 | 6,56 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,2671000 | 76,94 | 20,55 |
| I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | UN | CR | 4,0000000 | 3,91 | 15,64 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0528000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,0000000 | 0,67 | 5,36 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 4,0000000 | 29,92 | 119,68 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,0000000 | 8,89 | 26,67 |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 11,8571000 | 3,83 | 45,41 |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,3641000 | 14,23 | 19,41 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,3310000 | 87,17 | 28,85 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,5721000 | 2,75 | 1,57 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1314000 | 20,92 | 107,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,1314000 | 25,55 | 131,10 |
| | | MATERIAL : 347,47 64,5726075 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 190,63 35,4273925 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 538,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A F_03/2024 | UN | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2,0000000 | 1,65 | 3,30 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0835000 | 76,94 | 6,42 |
| I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 5,27 | 5,27 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 2,23 | 4,46 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 47,22 | 47,22 |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 2,9905000 | 8,26 | 24,70 |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 0,9444000 | 14,23 | 13,43 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,1045000 | 87,17 | 9,10 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1864000 | 2,75 | 0,51 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7039000 | 20,92 | 35,64 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7039000 | 25,55 | 43,53 |
| | | MATERIAL : 139,72 68,8168334 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 63,30 31,1831666 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 203,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 4,0000000 | 1,65 | 6,60 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,1588000 | 76,94 | 12,21 |
| I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 5,27 | 10,54 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0336000 | 14,45 | 0,48 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,0000000 | 2,23 | 8,92 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 2,0000000 | 47,22 | 94,44 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,0000000 | 8,89 | 8,89 |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 5,8236000 | 8,26 | 48,10 |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 0,9444000 | 14,23 | 13,43 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,1980000 | 87,17 | 17,25 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,3324000 | 2,75 | 0,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0197000 | 20,92 | 63,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,0197000 | 25,55 | 77,15 |
| | | MATERIAL | : 259,12 | 69,7869246 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 112,17 | 30,2130754 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 371,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | | UN | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | | UN | CR | 6,0000000 | 1,65 | 9,90 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | UN | CR | 0,2341000 | 76,94 | 18,01 |
| I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P REDIAL | | UN | CR | 3,0000000 | 5,27 | 15,81 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | UN | CR | 0,0504000 | 14,45 | 0,72 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 6,0000000 | 2,23 | 13,38 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | | UN | CR | 3,0000000 | 47,22 | 141,66 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | | UN | CR | 2,0000000 | 8,89 | 17,78 |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | M | CR | 9,1289000 | 8,26 | 75,40 |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | M | CR | 1,1542000 | 14,23 | 16,42 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | UN | CR | 0,2915000 | 87,17 | 25,41 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | UN | CR | 0,4950000 | 2,75 | 1,36 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,4848000 | 20,92 | 93,82 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,4848000 | 25,55 | 114,58 |
| | | MATERIAL | : 386,84 | 69,8948244 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 166,61 | 30,1051756 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 553,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 8,0000000 | 1,65 | 13,20 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,3094000 | 76,94 | 23,80 |
| I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,0000000 | 5,27 | 21,08 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0672000 | 14,45 | 0,97 |
| I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,0000000 | 2,23 | 17,84 |
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 4,0000000 | 47,22 | 188,88 |
| I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,0000000 | 8,89 | 26,67 |
| I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 11,8571000 | 8,26 | 97,93 |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 1,3641000 | 14,23 | 19,41 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,3850000 | 87,17 | 33,56 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,6452000 | 2,75 | 1,77 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,8379000 | 20,92 | 122,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,8379000 | 25,55 | 149,15 |
| | | MATERIAL : 508,70 70,1093025 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 216,88 29,8906975 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 725,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO ). AF_03/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 47,22 | 47,22 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 0,9800000 | 39,45 | 38,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 2,9905000 | 34,20 | 102,27 |
| I | 37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 9,67 | 19,34 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 |
| I | 38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 30,08 | 60,16 |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 0,9444000 | 87,52 | 82,65 |
| I | 44400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 33,17 | 33,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6421000 | 20,92 | 34,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6421000 | 25,55 | 41,95 |
| | | MATERIAL : 536,50 89,7924339 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 60,98 10,2075661 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 597,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95649 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0264000 | 14,45 | 0,38 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 2,0000000 | 47,22 | 94,44 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 1,8600000 | 39,45 | 73,37 |
| I | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 5,8236000 | 34,20 | 199,16 |
| I | 37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,0000000 | 9,67 | 38,68 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 |
| I | 38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,0000000 | 30,08 | 120,32 |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 84,09 | 84,09 |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 0,9444000 | 87,52 | 82,65 |
| I | 44400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 33,17 | 66,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8719000 | 20,92 | 60,08 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,8719000 | 25,55 | 73,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 923,74 | 89,6479769 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 106,66 | 10,3520231 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.030,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95650 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0396000 | 14,45 | 0,57 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | | | | UN | CR | 3,0000000 | 47,22 | 141,66 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 2,7400000 | 39,45 | 108,09 |
| I | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | | M | CR | 9,1289000 | 34,20 | 312,20 |
| I | 37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 6,0000000 | 9,67 | 58,02 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 |
| I | 38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 6,0000000 | 30,08 | 180,48 |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | CR | 2,0000000 | 84,09 | 168,18 |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | | | | M | CR | 1,1542000 | 87,52 | 101,01 |
| I | 44400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | | | | UN | CR | 3,0000000 | 33,17 | 99,51 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,2466000 | 20,92 | 88,83 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,2466000 | 25,55 | 108,50 |
| | | MATERIAL | : | 1.346,83 | 89,5154537 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 157,74 | 10,4845463 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.504,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95651 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | | | | UN | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0528000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | | | | UN | CR | 4,0000000 | 47,22 | 188,88 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | | | | UN | CR | 3,6200000 | 39,45 | 142,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 11,8571000 | 34,20 | 405,51 |
| I | 37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,0000000 | 9,67 | 77,36 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 |
| I | 38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,0000000 | 30,08 | 240,64 |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 84,09 | 252,27 |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 1,3641000 | 87,52 | 119,38 |
| I | 44400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,0000000 | 33,17 | 132,68 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,5200000 | 20,92 | 115,47 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 5,5200000 | 25,55 | 141,03 |
| | | MATERIAL : 1.749,26 89,5079418 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 205,04 10,4920582 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.954,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95652 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 64,36 | 64,36 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 1,1000000 | 39,45 | 43,39 |
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 17,48 | 34,96 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 48,13 | 96,26 |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 0,9444000 | 87,52 | 82,65 |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 2,9905000 | 44,66 | 133,55 |
| I | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,0000000 | 60,39 | 60,39 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,8330000 | 20,92 | 38,34 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8330000 | 25,55 | 46,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 670,42 | 90,7815442 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 68,07 | 9,2184558 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 738,49 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95653 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0336000 | 14,45 | 0,48 | |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 64,36 | 128,72 | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 2,1000000 | 39,45 | 82,84 | |
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,0000000 | 17,48 | 69,92 | |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 | |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,0000000 | 48,13 | 192,52 | |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,0000000 | 84,09 | 84,09 | |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 0,9444000 | 87,52 | 82,65 | |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 5,8236000 | 44,66 | 260,08 | |
| I | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 60,39 | 120,78 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2484000 | 20,92 | 67,95 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,2484000 | 25,55 | 82,99 | |
| | | MATERIAL | : | 1.189,89 | 90,7933795 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 120,65 | 9,2066205 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.310,54 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95654 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0504000 | 14,45 | 0,72 | |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 3,0000000 | 64,36 | 193,08 | |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 3,1000000 | 39,45 | 122,29 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,0000000 | 17,48 | 104,88 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,0000000 | 48,13 | 288,78 |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 84,09 | 168,18 |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 1,1542000 | 87,52 | 101,01 |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 9,1289000 | 44,66 | 407,69 |
| I | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3,0000000 | 60,39 | 181,17 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,8245000 | 20,92 | 100,92 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,8245000 | 25,55 | 123,26 |
| | | MATERIAL : 1.750,29 90,7117647 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 179,21 9,2882353 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.929,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 95655 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0672000 | 14,45 | 0,97 |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 64,36 | 257,44 |
| I | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 4,1000000 | 39,45 | 161,74 |
| I | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,0000000 | 17,48 | 139,84 |
| I | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,0000000 | 68,76 | 137,52 |
| I | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,0000000 | 48,13 | 385,04 |
| I | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,0000000 | 84,09 | 252,27 |
| I | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 1,3641000 | 87,52 | 119,38 |
| I | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 11,8571000 | 44,66 | 529,53 |
| I | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,0000000 | 60,39 | 241,56 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,2800000 | 20,92 | 131,37 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,2800000 | 25,55 | 160,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 2.283,83 | 90,7319341 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 233,28 | 9,2680659 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.517,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D | | | | UN | | |
| | | N 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ | | | | | | |
| | | METRO). AF_03/2024 | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR 0,0132000 | 14,45 0,19 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | | | | UN | CR 1,0000000 | 29,92 29,92 |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | M | AS 3,0401000 | 11,55 35,11 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS 2,0000000 | 2,23 4,46 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS 2,0000000 | 12,67 25,34 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | | | | M | AS 0,9600000 | 21,13 20,28 |
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA | | | | UN | AS 2,0000000 | 16,51 33,02 |
| | | AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | UN | AS 1,0000000 | 19,71 19,71 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR 2,3353000 | 20,92 48,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C 2,3353000 | 25,55 59,66 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR 1,5994000 | 0,87 1,39 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHI | CR 0,7359000 | 0,07 0,05 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,26 | 0,0935655 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 189,80 | 68,2776739 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 86,77 | 31,2149129 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,15 | 0,4138477 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 277,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D N 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0264000 | 14,45 | 0,38 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 2,0000000 | 29,92 | 59,84 |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 5,9202000 | 11,55 | 68,37 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 2,23 | 8,92 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 23,85 | 23,85 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 0,9600000 | 21,13 | 20,28 |
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 16,51 | 66,04 |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 19,71 | 39,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1061000 | 20,92 | 85,89 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,1061000 | 25,55 | 104,91 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 2,8121000 | 0,87 | 2,44 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 1,2940000 | 0,07 | 0,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,48 | 0,0949198 % |
| MATERIAL | : | 350,72 | 69,3428781 % |
| MAO DE OBRA | : | 152,55 | 30,1627479 % |
| OUTROS | : | 2,02 | 0,3994542 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 505,77 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95659 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D N 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0396000 | 14,45 | 0,57 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 3,0000000 | 29,92 | 89,76 |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 9,2803000 | 11,55 | 107,18 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 2,23 | 13,38 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 23,85 | 47,70 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 1,1734000 | 21,13 | 24,79 |
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 16,51 | 99,06 |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 3,0000000 | 19,71 | 59,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,0675000 | 20,92 | 126,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,0675000 | 25,55 | 155,02 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 4,1554000 | 0,87 | 3,61 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 1,9121000 | 0,07 | 0,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,73 | 0,0970048 % |
| MATERIAL | : | 523,48 | 69,5551068 % |
| MAO DE OBRA | : | 225,40 | 29,9505674 % |
| OUTROS | : | 2,99 | 0,3973210 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 752,60 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95660 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D N 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0528000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 4,0000000 | 29,92 | 119,68 |
| I | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 12,0537000 | 11,55 | 139,22 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8,0000000 | 2,23 | 17,84 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,0000000 | 23,85 | 71,55 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 1,3867000 | 21,13 | 29,30 |
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,0000000 | 16,51 | 132,08 |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 19,71 | 78,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 7,8958000 | 20,92 | 165,18 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,8958000 | 25,55 | 201,73 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 5,4075000 | 0,87 | 4,70 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 2,4883000 | 0,07 | 0,17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,96 | 0,0973354 % |
| MATERIAL | : | 688,21 | 69,7702479 % |
| MAO DE OBRA | : | 293,33 | 29,7380054 % |
| OUTROS | : | 3,89 | 0,3944113 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 986,39 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95661 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D N 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 47,22 | 47,22 |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 3,40 | 6,80 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 0,9600000 | 21,13 | 20,28 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 27,02 | 54,04 |
| I | 44176 | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL | M | AS | 3,0401000 | 17,39 | 52,86 |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 14,72 | 14,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6053000 | 20,92 | 54,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6053000 | 25,55 | 66,56 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 1,7843000 | 0,87 | 1,55 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,8210000 | 0,07 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,29 0,0842876 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 245,80 71,4177761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 96,79 28,1259082 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,28 0,3720281 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 344,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95662 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D N 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0336000 | 14,45 | 0,48 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 2,0000000 | 47,22 | 94,44 |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 3,40 | 13,60 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 23,85 | 23,85 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 0,9600000 | 21,13 | 20,28 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A GUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 27,02 | 108,08 |
| I | 44176 | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA L | M | AS | 5,9202000 | 17,39 | 102,95 |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 14,72 | 29,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,6390000 | 20,92 | 97,04 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,6390000 | 25,55 | 118,52 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 3,1771000 | 0,87 | 2,76 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 1,4619000 | 0,07 | 0,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,56 0,0879424 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 461,70 72,4928548 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 172,34 27,0611514 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,28 0,3580514 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 636,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95663 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D N 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ METRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0504000 | 14,45 | 0,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 3,0000000 | 47,22 | 141,66 |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 3,40 | 20,40 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 23,85 | 47,70 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 1,1734000 | 21,13 | 24,79 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A GUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 27,02 | 162,12 |
| I | 44176 | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA L | M | AS | 9,2803000 | 17,39 | 161,38 |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 3,0000000 | 14,72 | 44,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,8843000 | 20,92 | 144,01 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,8843000 | 25,55 | 175,89 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 4,7148000 | 0,87 | 4,10 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 2,1695000 | 0,07 | 0,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,84 0,0882037 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 692,43 72,7019763 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 255,76 26,8538547 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,39 0,3559653 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 952,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95664 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D N 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ METRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0672000 | 14,45 | 0,97 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 4,0000000 | 47,22 | 188,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8,0000000 | 3,40 | 27,20 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,0000000 | 23,85 | 71,55 |
| I | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 1,3867000 | 21,13 | 29,30 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,0000000 | 27,02 | 216,16 |
| I | 44176 | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL | M | AS | 12,0537000 | 17,39 | 209,61 |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 14,72 | 58,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 8,9708000 | 20,92 | 187,66 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,9708000 | 25,55 | 229,20 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 6,1438000 | 0,87 | 5,34 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 2,8270000 | 0,07 | 0,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,09 0,0871867 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 911,50 72,9033189 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 333,27 26,6559482 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,42 0,3535462 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.250,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 29,92 | 29,92 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 2,23 | 4,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 3,0401000 | 12,95 | 39,36 |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 0,9600000 | 39,52 | 37,93 |
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 16,51 | 33,02 |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 19,71 | 19,71 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5019000 | 20,92 | 52,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,5019000 | 25,55 | 63,92 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 1,7135000 | 0,87 | 1,49 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,7884000 | 0,07 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,28 0,0910095 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 213,26 69,3005267 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 92,95 30,2086719 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,23 0,3997919 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 307,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95666 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D N 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0264000 | 14,45 | 0,38 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 2,0000000 | 29,92 | 59,84 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 2,23 | 8,92 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 23,85 | 23,85 |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 5,9202000 | 12,95 | 76,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 0,9600000 | 39,52 | 37,93 |
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 16,51 | 66,04 |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 19,71 | 39,42 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3758000 | 20,92 | 91,54 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,3758000 | 25,55 | 111,80 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 2,9968000 | 0,87 | 2,60 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 1,3790000 | 0,07 | 0,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,51 0,0937000 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 379,17 69,6466958 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 162,58 29,8645942 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,15 0,3950100 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 544,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95667 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0396000 | 14,45 | 0,57 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 3,0000000 | 29,92 | 89,76 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 2,23 | 13,38 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 23,85 | 47,70 |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 9,2803000 | 12,95 | 120,17 |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,1734000 | 39,52 | 46,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 16,51 | 99,06 |
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 3,0000000 | 19,71 | 59,13 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,4702000 | 20,92 | 135,35 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 6,4702000 | 25,55 | 165,31 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 4,4312000 | 0,87 | 3,85 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 2,0390000 | 0,07 | 0,14 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,79 0,0980088 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 561,78 69,6879848 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 240,37 29,8182494 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,19 0,3957570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 806,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D N 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0528000 | 14,45 | 0,76 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 4,0000000 | 29,92 | 119,68 |
| I | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8,0000000 | 2,23 | 17,84 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,0000000 | 23,85 | 71,55 |
| I | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 12,0537000 | 12,95 | 156,09 |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,3867000 | 39,52 | 54,80 |
| I | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,0000000 | 16,51 | 132,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 19,71 | 78,84 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 8,4105000 | 20,92 | 175,94 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,4105000 | 25,55 | 214,88 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 5,7600000 | 0,87 | 5,01 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 2,6505000 | 0,07 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,02 0,0968752 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 735,37 69,8356921 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 312,46 29,6742330 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,14 0,3931997 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.052,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95669 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D N 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔME TRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 47,22 | 47,22 |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 3,40 | 6,80 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 3,0401000 | 17,33 | 52,68 |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 0,9600000 | 39,52 | 37,93 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A GUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 27,02 | 54,04 |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 14,72 | 14,72 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,7928000 | 20,92 | 58,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,7928000 | 25,55 | 71,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 1,9127000 | 0,87 | 1,66 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 0,8801000 | 0,07 | 0,06 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,32 0,0863954 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 265,03 71,5381086 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 103,74 28,0056157 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,37 0,3698803 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 370,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95670 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D N 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ METRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0336000 | 14,45 | 0,48 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 2,0000000 | 47,22 | 94,44 |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 3,40 | 13,60 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UENTE PREDIAL | UN | AS | 1,0000000 | 23,85 | 23,85 |
| I | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 5,9202000 | 17,33 | 102,59 |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 0,9600000 | 39,52 | 37,93 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A GUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,0000000 | 27,02 | 108,08 |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 14,72 | 29,44 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,9493000 | 20,92 | 103,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,9493000 | 25,55 | 126,45 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 3,3896000 | 0,87 | 2,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 1,5597000 | 0,07 | 0,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,60 0,0897263 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 481,87 72,0517424 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 183,86 27,4936443 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,44 0,3648870 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 668,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95671 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D N 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ METRO). AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0504000 | 14,45 | 0,72 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 3,0000000 | 47,22 | 141,66 |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 3,40 | 20,40 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UENTE PREDIAL | UN | AS | 2,0000000 | 23,85 | 47,70 |
| I | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 9,2803000 | 17,33 | 160,82 |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 1,1734000 | 39,52 | 46,37 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A GUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,0000000 | 27,02 | 162,12 |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 3,0000000 | 14,72 | 44,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 7,3507000 | 20,92 | 153,77 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,3507000 | 25,55 | 187,81 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | CR | 5,0342000 | 0,87 | 4,37 |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | CR | 2,3165000 | 0,07 | 0,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,90 | 0,0904240 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 717,80 | 72,1112018 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 273,08 | 27,4346685 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,62 | 0,3637057 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 995,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95672 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D | | | | UN | | | |
| | | N 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ | | | | | | | |
| | | METRO). AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0672000 | 14,45 | 0,97 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | | | | UN | CR | 4,0000000 | 47,22 | 188,88 |
| I | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 8,0000000 | 3,40 | 27,20 |
| I | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | | | | UN | AS | 2,0000000 | 12,67 | 25,34 |
| I | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q | | | | UN | AS | 3,0000000 | 23,85 | 71,55 |
| | | UENTE PREDIAL | | | | | | | | |
| I | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | M | AS | 12,0537000 | 17,33 | 208,89 |
| I | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | M | AS | 1,3867000 | 39,52 | 54,80 |
| I | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A | | | | UN | AS | 8,0000000 | 27,02 | 216,16 |
| | | GUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | | | | | |
| I | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | | | | UN | AS | 4,0000000 | 14,72 | 58,88 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 9,5684000 | 20,92 | 200,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 9,5684000 | 25,55 | 244,47 |
| C | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHP | CR | 6,5530000 | 0,87 | 5,70 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| C | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ | | | | CHI | CR | 3,0154000 | 0,07 | 0,21 |
| | | NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,18 | 0,0905512 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 941,86 | 72,2713775 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 355,47 | 27,2766339 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,71 | 0,3614374 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.303,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, P ARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | | | UN | AS | 1,0000000 | 92,16 | 92,16 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4315000 | 20,92 | 9,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4315000 | 25,55 | 11,02 |
| | | MATERIAL | : | 96,34 | 85,7410047 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,01 | 14,2589953 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 112,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95674 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0106000 | 14,45 | 0,15 |
| I | 12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PAR A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | | | UN | AS | 1,0000000 | 98,93 | 98,93 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4315000 | 20,92 | 9,02 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4315000 | 25,55 | 11,02 |
| | | MATERIAL | : | 103,11 | 86,5518690 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,01 | 13,4481310 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PAR | UN | AS | 1,0000000 | 121,97 | 121,97 |
| | | A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | | | | | |
| | | 0, | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5343000 | 20,92 | 11,17 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5343000 | 25,55 | 13,65 |
| | | MATERIAL : 127,15 86,5019400 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,83 13,4980600 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 146,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FOR | UN | | | | |
| | | NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L | UN | AS | 1,0000000 | 125,07 | 125,07 |
| | | X C X A) | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2632000 | 20,92 | 5,50 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2632000 | 25,55 | 6,72 |
| | | MATERIAL : 127,53 92,8878526 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,76 7,1121474 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 137,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM | UN | | | | |
| | | (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | | | | | |
| | | AF_03/2024 | | | | | |
| I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR | UN | CR | 2,0000000 | 0,82 | 1,64 |
| | | IA | | | | | |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 0,0729000 | 76,94 | 5,60 |
| I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P | UN | CR | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |
| | | REDIAL | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0132000 | 14,45 | 0,19 |
| I | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 0,67 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,0000000 | 4,60 | 9,20 |
| I | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 29,92 | 29,92 |
| I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 2,9905000 | 3,83 | 11,45 |
| I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 0,9444000 | 14,23 | 13,43 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 0,0910000 | 87,17 | 7,93 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | CR | 0,1681000 | 2,75 | 0,46 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,5265000 | 20,92 | 31,93 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5265000 | 25,55 | 39,00 |
| | | MATERIAL : 99,29 63,6462743 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 56,71 36,3537257 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 156,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104992 | HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0240000 | 14,45 | 0,34 |
| I | 12768 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PA RA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES ) | UN | AS | 1,0000000 | 1.124,89 | 1.124,89 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8536000 | 20,92 | 17,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8536000 | 25,55 | 21,80 |
| | | MATERIAL : 1.133,19 97,2794080 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,69 2,7205920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.164,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104997 | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 12775 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PAR A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1,0000000 | 352,37 | 352,37 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6480000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6480000 | 25,55 | 16,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 358,66 | 93,7147188 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,05 | 6,2852812 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 382,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104998 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0168000 | 14,45 | 0,24 |
| I | 12770 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PA RA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES ) | | | | UN | AS | 1,0000000 | 481,12 | 481,12 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6480000 | 20,92 | 13,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6480000 | 25,55 | 16,55 |
| | | MATERIAL | : | 487,41 | 95,2971314 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,05 | 4,7028686 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 511,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105135 | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0192000 | 14,45 | 0,27 |
| I | 12772 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H , PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONE XOES) | | | | UN | AS | 1,0000000 | 799,62 | 799,62 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7508000 | 20,92 | 15,70 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7508000 | 25,55 | 19,18 |
| | | MATERIAL | : | 806,90 | 96,6610759 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,87 | 3,3389241 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 834,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 46
TIPO1 : 2970 - SERVICOS DIVERSOS

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90436 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1229000 | 20,92 | 2,57 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4370000 | 25,55 | 11,16 |
| | | MATERIAL : 2,56 18,6813186 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,17 81,3186814 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90437 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3275000 | 20,92 | 6,85 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1645000 | 25,55 | 29,75 |
| | | MATERIAL : 6,90 18,8663745 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,70 81,1336255 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 36,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4783000 | 20,92 | 10,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7006000 | 25,55 | 43,45 |
| | | MATERIAL : 10,10 18,9022105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 43,35 81,0977895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 53,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90439 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0826000 | 20,92 | 1,72 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | CR | 0,2084000 | 20,15 | 4,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | CR | 0,0853000 | 23,02 | 1,96 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,37 | 4,7803617 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,54 | 19,6382428 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,81 | 73,6434111 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,15 | 1,9379844 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90440 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁ | | | UN | | | |
| | | ULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/202 | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H CR | 0,2201000 | 20,92 | 4,60 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | | CR | 0,5553000 | 20,15 | 11,18 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | CR | 0,2273000 | 23,02 | 5,23 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,04 | 4,9856184 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,21 | 20,0383509 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,36 | 73,0584852 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,40 | 1,9175455 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁ | | | UN | | | |
| | | ULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/20 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H CR | 0,3214000 | 20,92 | 6,72 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | | CR | 0,8109000 | 20,15 | 16,33 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | CR | 0,3320000 | 23,02 | 7,64 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,53 5,0032701 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,20 20,2092871 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,37 72,8580773 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,59 1,9293655 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,69 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES | | | M | | | |
| | | HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0660000 | 20,92 1,38 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2348000 | 25,55 5,99 |
| | | MATERIAL | : | 1,35 18,3561643 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,02 81,6438357 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,37 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTAL | | | M | | | |
| | | AÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0646000 | 20,92 1,35 |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2298000 | 19,10 4,38 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | | CR | 0,1632000 | 20,15 | 3,28 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | CR | 0,0668000 | 23,02 | 1,53 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,30 2,8846153 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,12 20,1923076 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,00 75,7692310 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 1,1538461 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,54 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTAL AÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM . AF_09/2023_PS | M | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0857000 | 20,92 | 1,79 |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3048000 | 19,10 | 5,82 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | CR | 0,2162000 | 20,15 | 4,35 |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | CR | 0,0885000 | 23,02 | 2,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,39 2,8219971 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,85 20,4052098 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,60 75,6874096 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,15 1,0853835 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTAL AÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 M M. AF_09/2023_PS | M | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1138000 | 20,92 | 2,38 |
| C | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4047000 | 19,10 | 7,72 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | CR | 0,2870000 | 20,15 | 5,78 |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | CR | 0,1175000 | 23,02 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,53 2,8757460 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,83 20,6185567 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,01 75,3662508 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,21 | 1,1394465 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU I | | | | M | | | | |
| | | GUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0660000 | 21,96 | 1,44 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2348000 | 26,68 | 6,26 |
| | | MATERIAL | : | 1,55 | 20,1834862 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,15 | 79,8165138 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA | | | | UN | | | | |
| | | PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| I | 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | | | | M3 | AS | 0,0034000 | 434,15 | 1,47 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0214000 | 23,67 | 0,50 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0311000 | 20,92 | 0,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1245000 | 25,55 | 3,18 |
| | | MATERIAL | : | 2,91 | 48,3221476 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,13 | 51,6778524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM | | | | UN | | | | |
| | | DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| I | 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | | | | M3 | AS | 0,0338000 | 434,15 | 14,67 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0320000 | 23,67 | 0,75 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | | | KG | CR | 0,0210000 | 22,25 | 0,46 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0545000 | 20,92 | 1,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2179000 | 25,55 | 5,56 |
| | | MATERIAL | : 17,15 | 75,9111112 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,43 | 24,0888888 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90453 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE | | UN | | | | |
| | | TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | | | | | | |
| I | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | M | CR | 0,1500000 | 6,55 | 0,98 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0214000 | 23,67 | 0,50 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | KG | CR | 0,0088000 | 22,25 | 0,19 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0176000 | 20,92 | 0,36 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0702000 | 25,55 | 1,79 |
| | | MATERIAL | : 2,06 | 53,8666667 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,76 | 46,1333333 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90454 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE | | UN | | | | |
| | | TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | | | | | | |
| I | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | M | CR | 0,1500000 | 14,19 | 2,12 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0214000 | 23,67 | 0,50 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | | KG | CR | 0,0095000 | 22,25 | 0,21 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0267000 | 20,92 | 0,55 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1068000 | 25,55 | 2,72 |
| | | MATERIAL | : 3,43 | 56,2189055 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,67 | 43,7810945 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 6,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90455 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM D E TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | | | UN | | | | |
| I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | | | M | C | 0,1500000 | 14,99 | 2,24 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0214000 | 23,67 | 0,50 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | | | KG | CR | 0,0100000 | 22,25 | 0,22 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0389000 | 20,92 | 0,81 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1556000 | 25,55 | 3,97 |
| | | MATERIAL | : | 3,83 | 49,6093750 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,91 | 50,3906250 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09 /2023 | | | UN | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0438000 | 21,96 | 0,96 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1556000 | 26,68 | 4,15 |
| | | MATERIAL | : | 1,00 | 19,7604790 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,11 | 80,2395210 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | | | UN | | | | |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0998000 | 21,96 | 2,19 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3550000 | 26,68 | 9,47 |
| | | MATERIAL | : | 2,38 | 20,4663212 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,28 | 79,5336788 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 C M). AF_09/2023 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2847000 | 21,96 | 6,25 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0121000 | 26,68 | 27,00 |
| | | MATERIAL | : | 6,90 | 20,7530120 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,35 | 79,2469880 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | | | UN | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4029000 | 20,92 | 8,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4325000 | 25,55 | 36,60 |
| | | MATERIAL | : | 8,49 | 18,8696039 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,53 | 81,1303961 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | | | M | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | UN | AS | 5,6250000 | 1,43 | 8,04 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | UN | CR | 1,7857000 | 1,23 | 2,19 |
| I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | | | M | CR | 0,2232000 | 7,76 | 1,73 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | M | CR | 0,8929000 | 2,98 | 2,66 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | UN | CR | 5,6250000 | 0,31 | 1,74 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0594000 | 20,92 | 1,24 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2613000 | 25,55 | 6,67 |
| | | MATERIAL | : | 17,86 | 73,5841257 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,41 | 26,4158743 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90461 | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 2,8125000 | 1,43 | 4,02 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 0,8929000 | 1,23 | 1,09 |
| I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 0,1875000 | 7,76 | 1,45 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,4464000 | 2,98 | 1,33 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 2,8125000 | 0,31 | 0,87 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0688000 | 20,92 | 1,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3025000 | 25,55 | 7,72 |
| | | MATERIAL : 10,47 58,4546473 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,44 41,5453527 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90462 | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 1,0500000 | 0,65 | 0,68 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 1,0500000 | 1,43 | 1,50 |
| I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 0,0833000 | 7,76 | 0,64 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 0,3330000 | 0,31 | 0,10 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0107000 | 20,92 | 0,22 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0469000 | 25,55 | 1,19 |
| | | MATERIAL : 3,18 73,3644860 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,15 | 26,6355140 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90463 | SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM C | | | M | | | | |
| | | OMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09 | | | | | | | |
| | | /2023 | | | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE | | | UN | CR | 0,7000000 | 0,65 | 0,45 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | UN | AS | 0,7000000 | 1,43 | 1,00 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | | | M | CR | 0,0700000 | 7,76 | 0,54 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0123000 | 20,92 | 0,25 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0543000 | 25,55 | 1,38 |
| | | MATERIAL | : | 2,29 | 63,0252101 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,33 | 36,9747899 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HI | | | M | | | | |
| | | DRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0830000 | 20,92 | 1,73 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3650000 | 25,55 | 9,32 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | CR | 0,0051000 | 767,22 | 3,91 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,26 | 35,1989211 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,70 | 64,8010789 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HI | | | M | | | | |
| | | DRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ | | | | | | | |
| | | 09/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1236000 | 20,92 | 2,58 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5439000 | 25,55 | 13,89 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0079000 | 767,22 | 6,06 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,09 35,9214636 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,44 64,0785364 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES | H | M | | | |
| | | IDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0290000 | 20,92 | 0,60 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1277000 | 25,55 | 3,26 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0051000 | 767,22 | 3,91 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,94 50,6544503 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,83 49,3455497 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES | H | M | | | |
| | | IDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF | | | | | |
| | | _09/2023 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0433000 | 20,92 | 0,90 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1904000 | 25,55 | 4,86 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0079000 | 767,22 | 6,06 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,09 51,4970060 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,73 48,5029940 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES H IDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. A F_09/2023 | M | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0538000 | 20,92 | | 1,12 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2365000 | 25,55 | | 6,04 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0113000 | 767,22 | | 8,66 |
| | | MATERIAL : 8,52 53,8265307 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,30 46,1734693 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | | | | | |
| I | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* M M | UN | CR | 1,3333000 | 1,58 | | 2,10 |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 1,4000000 | 0,65 | | 0,91 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0129000 | 20,92 | | 0,26 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0569000 | 25,55 | | 1,45 |
| | | MATERIAL : 3,33 70,4496789 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,39 29,5503211 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | | | | | |
| I | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF USO DE FIXACAO | UN | CR | 1,7857000 | 2,06 | | 3,67 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0480000 | 20,92 | | 1,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2114000 | 25,55 | 5,40 |
| | | MATERIAL | : | 4,86 | 48,3000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,21 | 51,7000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | | | M | | | | |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | | | |
| | | A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09 | | | | | | | |
| | | /2023_PS | | | | | | | |
| I | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF | | | UN | CR | 1,7857000 | 2,06 | 3,67 |
| | | USO DE FIXACAO | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0480000 | 20,92 | 1,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2114000 | 25,55 | 5,40 |
| | | MATERIAL | : | 4,86 | 48,3000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,21 | 51,7000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | | | M | | | | |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 | | | | | | | |
| | | 5 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERF | | | | | | | |
| | | ILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | | | | | | | |
| I | 394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR | | | UN | CR | 1,6667000 | 4,23 | 7,05 |
| | | AFUSO DE FIXACAO | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0714000 | 20,92 | 1,49 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3141000 | 25,55 | 8,02 |
| | | MATERIAL | : | 8,83 | 53,3050334 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,73 | 46,6949666 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | | | | | |
| I | 398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,2346000 | 6,75 | 8,33 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0810000 | 20,92 | 1,69 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3563000 | 25,55 | 9,10 | |
| | | MATERIAL : 10,35 54,0966387 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,77 45,9033613 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC , PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | | | | | |
| I | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE USO DE FIXACAO | UN | CR | 0,6667000 | 2,06 | 1,37 | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0179000 | 20,92 | 0,37 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0789000 | 25,55 | 2,01 | |
| | | MATERIAL : 1,79 47,8260869 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,96 52,1739131 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC , PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR AFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0,6667000 | 4,23 | 2,82 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0285000 | 20,92 | 0,59 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1256000 | 25,55 | 3,20 |
| | | MATERIAL : 3,52 53,1297710 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,09 46,8702290 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC , PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | | | | |
| I | 398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0,6667000 | 6,75 | 4,50 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0437000 | 20,92 | 0,91 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1924000 | 25,55 | 4,91 |
| | | MATERIAL : 5,57 53,9589443 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,75 46,0410557 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | | | | |
| I | 395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PAR AFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,7857000 | 4,08 | 7,28 |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 1,8750000 | 0,65 | 1,21 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0632000 | 20,92 | 1,32 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2780000 | 25,55 | 7,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 10,07 | 59,5011877 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,84 | 40,4988123 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/C OBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJ E OU PAREDE. AF_09/2023 | M | | | | | | |
| I | 395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PAR AFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,7857000 | 4,08 | 7,28 | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 1,8750000 | 0,65 | 1,21 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0632000 | 20,92 | 1,32 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2780000 | 25,55 | 7,10 | | |
| | | MATERIAL | : | 10,07 | 59,5011877 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,84 | 40,4988123 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/C OBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | | | | | | |
| I | 397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PAR AFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,6667000 | 6,07 | 10,11 | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 1,7500000 | 0,65 | 1,13 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0855000 | 20,92 | 1,78 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3763000 | 25,55 | 9,61 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,38 | 59,1050067 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,25 | 40,8949933 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/ COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, CO M ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA L AJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | | | | | | |
| I | 399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,2346000 | 8,71 | 10,75 | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 1,2963000 | 0,65 | 0,84 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0915000 | 20,92 | 1,91 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4024000 | 25,55 | 10,28 | | |
| | | MATERIAL | : | 13,88 | 58,3438953 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,90 | 41,6561047 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09 /2023 | M | | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 3,7500000 | 0,65 | 2,43 | | |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0149000 | 60,92 | 0,90 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1486000 | 20,92 | 3,10 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6537000 | 25,55 | 16,70 | | |
| | | MATERIAL | : | 7,03 | 30,3989592 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,10 | 69,6010408 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | | | M | | | | |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR | | | | | | | |
| | | A METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE | UN | | CR | 3,7500000 | 0,65 | 2,43 | |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | | | | | | | |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 | UN | | AS | 0,0149000 | 60,92 | 0,90 | |
| | | 0* KGF | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1486000 | 20,92 | 3,10 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,6537000 | 25,55 | 16,70 | |
| | | MATERIAL | : | 7,03 | 30,3989592 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,10 | 69,6010408 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP | | | M | | | | |
| | | VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 | | | | | | | |
| | | 5 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | | | | | | | |
| | | AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE | UN | | CR | 3,5000000 | 0,65 | 2,27 | |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | | | | | | | |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 | UN | | AS | 0,0194000 | 60,92 | 1,18 | |
| | | 0* KGF | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | CR | 0,1652000 | 20,92 | 3,45 | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,7270000 | 25,55 | 18,57 | |
| | | MATERIAL | : | 7,57 | 29,7403619 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,90 | 70,2596381 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE . AF_09/2023 | M | | | | | | |
| I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 2,5926000 | 0,65 | 1,68 | | |
| I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 0,0185000 | 60,92 | 1,12 | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1505000 | 20,92 | 3,14 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6622000 | 25,55 | 16,91 | | |
| | | MATERIAL | : | 6,55 | 28,6654960 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,30 | 71,3345040 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0581000 | 20,92 | 1,21 | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2555000 | 25,55 | 6,52 | | |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0046000 | 767,22 | 3,52 | | |
| C | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | AS | 0,0400000 | 49,38 | 1,97 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,50 | 3,8402457 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,31 | 40,1689708 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,41 | 55,9907835 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1963000 | 20,92 | 4,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8637000 | 25,55 | 22,06 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0484000 | 767,22 | 37,13 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA | M2 | AS | 0,2800000 | 49,38 | 13,82 |
| | | PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,56 4,6181865 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 42,78 55,4702746 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,77 39,9115389 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M | UN | | | | |
| | | M. AF_09/2023 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0455000 | 20,92 | 0,95 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2003000 | 25,55 | 5,11 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0060000 | 767,22 | 4,60 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,92 46,2049335 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,74 53,7950665 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. | UN | | | | |
| | | AF_09/2023 | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0482000 | 20,92 | 1,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2121000 | 25,55 | 5,41 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | M3 | CR | 0,0115000 | 767,22 | 8,82 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,53 55,9445179 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 6,70 | 44,0554821 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MEN | | | | UN | | | | |
| | | ORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0532000 | 20,92 | 1,11 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2340000 | 25,55 | 5,97 |
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | | M3 | CR | 0,0213000 | 767,22 | 16,34 |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,91 | 63,6324603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,51 | 36,3675397 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES | | | | M | | | | |
| | | HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ | | | | | | | | |
| | | 09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0734000 | 20,92 | 1,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2609000 | 25,55 | 6,66 |
| | | MATERIAL | : | 1,52 | 18,5731857 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,67 | 81,4268143 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 | | | | UN | | | | |
| | | MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FO | | | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,4487000 | 14,45 | 6,48 |
| I | 3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 42,35 | 42,35 |
| I | 3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 73,69 | 73,69 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 28,52 | 28,52 |
| I | 4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | | | | UN | CR | 1,0000000 | 36,54 | 36,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 1,0000000 | 60,47 | 60,47 |
| I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 3,0000000 | 43,66 | 130,98 |
| I | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 18,34 | 18,34 |
| I | 6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 234,72 | 234,72 |
| I | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | CR | 1,0000000 | 113,18 | 113,18 |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,3117000 | 75,21 | 23,44 |
| I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,4156000 | 93,33 | 38,78 |
| I | 9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 56,21 | 56,21 |
| I | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 82,65 | 82,65 |
| I | 9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | CR | 2,0000000 | 136,75 | 273,50 |
| I | 10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 532,94 | 532,94 |
| I | 10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 206,34 | 206,34 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 10,3684000 | 20,92 | 216,90 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,3684000 | 25,55 | 264,91 |
| | | MATERIAL : 2.055,77 84,2201647 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 385,17 15,7798353 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.440,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,3612000 | 14,45 | 5,21 |
| I | 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 26,39 | 26,39 |
| I | 3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 13,81 | 13,81 |
| I | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 3,0000000 | 28,52 | 85,56 |
| I | 4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 36,54 | 36,54 |
| I | 4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 24,22 | 24,22 |
| I | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 18,34 | 18,34 |
| I | 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 81,26 | 81,26 |
| I | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | CR | 1,0000000 | 113,18 | 113,18 |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,4156000 | 75,21 | 31,25 |
| I | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,3117000 | 52,15 | 16,25 |
| I | 9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 56,21 | 56,21 |
| I | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | CR | 2,0000000 | 82,65 | 165,30 |
| I | 9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 45,16 | 45,16 |
| I | 10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 372,67 | 372,67 |
| I | 10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 141,61 | 141,61 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 9,6747000 | 20,92 | 202,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,6747000 | 25,55 | 247,18 |
| | | MATERIAL : 1.363,61 79,1404278 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 359,41 20,8595722 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.723,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,2970000 | 14,45 | 4,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| I | 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 26,39 | 26,39 |
| I | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| I | 4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 13,81 | 13,81 |
| I | 4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 24,22 | 24,22 |
| I | 4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 1,0000000 | 18,92 | 18,92 |
| I | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 3,0000000 | 18,34 | 55,02 |
| I | 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | CR | 1,0000000 | 81,26 | 81,26 |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 64,36 | 64,36 |
| I | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,4156000 | 52,15 | 21,67 |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,3117000 | 44,89 | 13,99 |
| I | 9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | CR | 2,0000000 | 56,21 | 112,42 |
| I | 9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 26,99 | 26,99 |
| I | 9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 45,16 | 45,16 |
| I | 10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 266,00 | 266,00 |
| I | 10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 122,92 | 122,92 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 9,1762000 | 20,92 | 191,96 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,1762000 | 25,55 | 234,45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 1.012,13 | 74,8052390 % | |
| MAO DE OBRA | : | 340,89 | 25,1947610 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.353,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 0,2485000 | 14,45 | 3,59 |
| I | 3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| I | 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 12,64 | 12,64 |
| I | 4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 6,35 | 6,35 |
| I | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 9,38 | 9,38 |
| I | 4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 3,0000000 | 13,81 | 41,43 |
| I | 4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 11,42 | 11,42 |
| I | 4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 1,0000000 | 18,92 | 18,92 |
| I | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 1,0000000 | 64,36 | 64,36 |
| I | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | CR | 1,0000000 | 47,22 | 47,22 |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,4156000 | 44,89 | 18,65 |
| I | 9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | CR | 1,0000000 | 26,10 | 26,10 |
| I | 9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 1,0000000 | 26,99 | 26,99 |
| I | 9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | CR | 2,0000000 | 45,16 | 90,32 |
| I | 10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 238,02 | 238,02 |
| I | 10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1,0000000 | 81,93 | 81,93 |
| I | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,3117000 | 32,35 | 10,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 8,7666000 | 20,92 | 183,39 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,7666000 | 25,55 | 223,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 808,90 | 71,2950966 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 325,68 | 28,7049034 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.134,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95541 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇAD | | | UN | | | | |
| | | EIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF | | | | | | | |
| | | _09/2023 | | | | | | | |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1568000 | 21,21 | 3,32 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6900000 | 27,83 | 19,20 |
| | | MATERIAL | : | 4,45 | 19,7772828 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,07 | 80,2227172 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIM | | | M2 | | | | |
| | | ENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | UN | AS | 7,0000000 | 1,43 | 10,01 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | UN | CR | 2,2222000 | 1,23 | 2,73 |
| I | 39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | | | M | CR | 0,3889000 | 13,34 | 5,18 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | M | CR | 1,1111000 | 2,98 | 3,31 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | UN | CR | 7,0000000 | 0,31 | 2,17 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0739000 | 21,21 | 1,56 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3252000 | 27,83 | 9,05 |
| | | MATERIAL | : | 25,53 | 75,0441957 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,48 | 24,9558043 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIM | | | M2 | | | | |
| | | ENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | UN | AS | 4,3750000 | 1,43 | 6,25 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | UN | CR | 1,3889000 | 1,23 | 1,70 |
| I | 39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | | | M | CR | 0,3819000 | 13,34 | 5,09 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | M | CR | 0,6944000 | 2,98 | 2,06 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | UN | CR | 4,3750000 | 0,31 | 1,35 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1069000 | 21,21 | 2,26 |
| C | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4705000 | 27,83 | 13,09 |
| | | MATERIAL | : | 19,51 | 61,3299717 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,29 | 38,6700283 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 | | | M | | | | |
| | | MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE EL | | | | | | | |
| | | ETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | | UN | AS | 7,0000000 | 1,43 | 10,01 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | | |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | | | UN | CR | 2,2222000 | 1,23 | 2,73 |
| I | 39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | | | M | CR | 0,5000000 | 13,34 | 6,67 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | M | CR | 1,1111000 | 2,98 | 3,31 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | UN | CR | 7,0000000 | 0,31 | 2,17 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1711000 | 21,96 | 3,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7528000 | 26,68 | 20,08 |
| | | MATERIAL | : | 29,81 | 61,1842106 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,91 | 38,8157894 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 7,0000000 | 1,43 | 10,01 |
| I | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 2,2222000 | 1,23 | 2,73 |
| I | 39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | CR | 0,9444000 | 13,34 | 12,59 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 1,1111000 | 2,98 | 3,31 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 7,0000000 | 0,31 | 2,17 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1711000 | 21,96 | 3,75 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7528000 | 26,68 | 20,08 |
| | | MATERIAL : 35,74 65,3958945 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,90 34,6041055 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 54,64 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100128 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM . AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 44326 | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569) | UN | CR | 1,0000000 | 1.532,34 | 1.532,34 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4925000 | 25,62 | 12,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3869000 | 20,32 | 7,86 |
| C | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | AS | 0,0770000 | 260,11 | 20,02 |
| | | MATERIAL : 1.550,19 98,5603460 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,64 1,4396540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.572,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,2000000 | 3,78 | 95,25 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0095000 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2072000 | 11,58 | 2,39 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2464000 | 4,05 | 0,99 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0218000 | 19,54 | 0,42 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0677000 | 141,64 | 9,58 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,1380000 | 56,50 | 7,79 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7728000 | 16,29 | 12,58 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 62,7938000 | 6,08 | 381,78 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0525000 | 551,99 | 28,97 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,6595000 | 25,62 | 324,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,9468000 | 20,32 | 202,11 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,3131000 | 663,62 | 207,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0738000 | 1.120,91 | 82,72 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,9616000 | 11,03 | 32,66 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,2279000 | 572,79 | 130,53 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1677000 | 1.616,38 | 271,06 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,6900000 | 5,90 | 9,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,02 0,6121666 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.244,09 69,0786365 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 544,56 30,2374717 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,29 0,0717252 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.800,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101803 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 16,8000000 | 3,78 | 63,50 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0068000 | 7,29 | 0,04 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1480000 | 11,58 | 1,71 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1760000 | 4,05 | 0,71 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0156000 | 19,54 | 0,30 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0358000 | 141,64 | 5,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0729000 | 56,50 | 4,11 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M | CR | 0,5520000 | 16,29 | 8,99 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN | CR | 33,2907000 | 6,08 | 202,40 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 | CR | 0,0328000 | 551,99 | 18,10 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 7,6182000 | 25,62 | 195,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 5,9857000 | 20,32 | 121,62 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3 | CR | 0,0492000 | 1.120,91 | 55,14 |
| | | 2021 | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG | CR | 1,9744000 | 11,03 | 21,77 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 | CR | 0,1163000 | 572,79 | 66,61 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3 | AS | 0,0108000 | 3.003,14 | 32,43 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 | AS | 0,0717000 | 2.504,11 | 179,54 |
| | | E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3 | CR | 0,1848000 | 821,36 | 151,78 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2 | AS | 0,8100000 | 5,90 | 4,77 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,61 0,5832913 % | | | | |
| | | MATERIAL : 745,80 65,7802407 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 380,42 | 33,5542770 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,93 | 0,0821910 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.133,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101804 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | | | | UN | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 21,0000000 | 3,78 | 79,38 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | | | L | CR | 0,0082000 | 7,29 | 0,05 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,1776000 | 11,58 | 2,05 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,2112000 | 4,05 | 0,85 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0187000 | 19,54 | 0,36 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0550000 | 141,64 | 7,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1120000 | 56,50 | 6,32 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,6624000 | 16,29 | 10,79 |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 41,6907000 | 6,08 | 253,47 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0423000 | 551,99 | 23,34 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 10,0485000 | 25,62 | 257,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 7,8952000 | 20,32 | 160,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | CR | 0,0615000 | 1.120,91 | 68,93 |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,4680000 | 11,03 | 27,22 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1675000 | 572,79 | 95,94 |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,0144000 | 3.003,14 | 43,24 |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | AS | 0,1157000 | 1.616,38 | 187,01 |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,2481000 | 821,36 | 203,77 |
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | AS | 1,2100000 | 5,90 | 7,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,02 0,6288518 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 978,09 68,1344529 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 447,33 31,1620148 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,07 0,0746805 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.435,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101805 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | | | | |
| I | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 25,2000000 | 3,78 | 95,25 |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0095000 | 7,29 | 0,06 |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2072000 | 11,58 | 2,39 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2464000 | 4,05 | 0,99 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0218000 | 19,54 | 0,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0677000 | 141,64 | 9,58 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1380000 | 56,50 | 7,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,7728000 | 16,29 | 12,58 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 50,0907000 | 6,08 | 304,55 |
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0521000 | 551,99 | 28,75 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 12,5786000 | 25,62 | 322,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 9,8832000 | 20,32 | 200,82 |
| C | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ | M3 | CR | 0,0738000 | 1.120,91 | 82,72 |
| | | 2021 | | | | | |
| C | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | CR | 2,9616000 | 11,03 | 32,66 |
| C | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,2279000 | 572,79 | 130,53 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE | M3 | AS | 0,0180000 | 3.003,14 | 54,05 |
| | | AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA | M3 | AS | 0,1677000 | 1.616,38 | 271,06 |
| | | DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | | | | |
| C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,3194000 | 821,36 | 262,34 |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR | M2 | AS | 1,6900000 | 5,90 | 9,97 |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,37 | 0,6222100 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1.245,97 | 68,1309053 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 570,00 | 31,1685608 % | | |
| | | OUTROS | : | 1,43 | 0,0783239 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.828,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 | UN | | | | |
| | | M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAME | UN | CR | 1,0000000 | 834,56 | 834,56 |
| | | TRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,0425000 | 20,92 | 42,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0425000 | 25,55 | 52,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 834,72 | 86,2487341 % | | |
| | | MATERIAL | : | 33,19 | 3,4300655 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 99,88 | 10,3212004 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 967,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 102112 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 | UN | | | | |
| | | M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,0425000 | 20,92 | 42,72 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,0425000 | 25,55 | 52,18 |
| | | MATERIAL | : 33,23 | 24,9436344 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 100,00 | 75,0563656 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 133,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102113 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3 | | UN | | | | |
| | | /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEV | | UN | CR | 1,0000000 | 1.406,79 | 1.406,79 |
| | | ACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,6 | | | | | | |
| | | 0 M3/H | | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,1146000 | 20,92 | 44,23 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,1146000 | 25,55 | 54,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1.406,94 | 91,1599848 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 33,87 | 2,1947758 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 102,56 | 6,6452394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.543,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102114 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3 /H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1146000 | 20,92 | 44,23 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1146000 | 25,55 | 54,02 |
| | | MATERIAL : 33,90 24,8277378 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 102,68 75,1722622 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 136,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | | | | | |
| I | 735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEV ACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM /Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 1,0000000 | 2.502,60 | 2.502,60 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2890000 | 20,92 | 68,80 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,2890000 | 25,55 | 84,03 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2.502,78 | 92,9098079 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44,79 | 1,6628427 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 146,19 | 5,4273494 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.693,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | UN | | | |
| I | 734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELE VACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | | | | UN | CR | 1,0000000 | 1.508,07 | 1.508,07 |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,2020000 | 20,92 | 46,06 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,2020000 | 25,55 | 56,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1.508,22 | 91,4780173 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 34,69 | 2,1042606 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 105,81 | 6,4177221 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.648,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102117 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | | | | UN | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,2020000 | 20,92 | 46,06 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2020000 | 25,55 | 56,26 |
| | | MATERIAL : 34,72 24,6921489 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 105,93 75,3078511 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 140,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M | UN | | | | |
| | | 3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELE | UN | CR | 1,0000000 | 2.104,24 | 2.104,24 |
| | | VACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A | | | | | |
| | | 40 M / 8,60 M3/H | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,2774000 | 20,92 | 47,64 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2774000 | 25,55 | 58,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 2.104,40 93,5954062 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 35,39 1,5741272 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 108,60 4,8304666 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.248,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102119 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M | UN | | | | |
| | | 3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,2774000 | 20,92 | 47,64 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2774000 | 25,55 | 58,18 |
| | | MATERIAL : 35,42 24,5780957 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 108,73 75,4219043 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 144,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 102121 | | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O F | UN | | | | |
| | | ORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0647000 | 20,92 | 64,11 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0647000 | 25,55 | 78,30 |
| | | MATERIAL : 42,76 23,6613322 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 137,98 76,3386678 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 180,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 102122 | | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 | UN | | | | |
| | | M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVAC | UN | CR | 1,0000000 | 7.421,34 | 7.421,34 |
| | | AO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 | | | | | |
| | | M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2890000 | 20,92 | 68,80 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,2890000 | 25,55 | 84,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 7.421,52 97,4911724 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 44,79 0,5883882 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 146,19 1,9204394 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.612,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102123 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 | UN | | | | |
| | | M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | | | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| | | TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | | |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2890000 | 20,92 | 68,80 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,2890000 | 25,55 | 84,03 |
| | | MATERIAL : 44,83 23,4527175 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 146,33 | 76,5472825 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 191,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102136 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | | | | UN | | | |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,4037000 | 21,96 | 30,82 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4037000 | 26,68 | 37,45 |
| | | MATERIAL | : | 15,52 | 22,5614188 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,31 | 77,4385812 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | | | | UN | | | |
| I | 7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | | | | UN | C | 1,0000000 | 50,08 | 50,08 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| | | MATERIAL | : | 56,82 | 70,2575533 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,04 | 29,7424467 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102138 | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | | | | UN | | | |
| I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | | | | UN | AS | 4,0000000 | 1,43 | 5,72 |
| I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | | | | M | CR | 0,2000000 | 2,98 | 0,59 |
| I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | | | | UN | CR | 4,0000000 | 0,31 | 1,24 |
| C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6330000 | 21,96 | 13,90 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,6541000 | 20,92 | 76,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6330000 | 26,68 | 16,88 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,6541000 | 25,55 | 93,36 |
| | | MATERIAL | : | 48,25 | 23,1834575 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 159,88 | 76,8165425 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 208,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103517 | AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SE | | | UN | | | | |
| | | RPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FO | | | | | | | |
| | | RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 34472 | AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVAT | | | UN | AS | 1,0000000 | 3.480,00 | 3.480,00 |
| | | ORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RE | | | | | | | |
| | | SIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,2577000 | 20,92 | 47,23 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,2577000 | 25,55 | 57,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3.480,06 | 97,0751915 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,00 | 0,5857985 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 83,85 | 2,3390100 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.584,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103519 | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA S | | | UN | | | | |
| | | OLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| C | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL | | | M2 | CR | 0,1200000 | 61,30 | 7,35 |
| | | ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 | | | | | | | |
| | | UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | |
| C | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | CR | 0,0060000 | 609,80 | 3,65 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTR | | | M3 | AS | 0,0060000 | 277,21 | 1,66 |
| | | UTURAS. AF_02/2022 | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,07 | 24,3265306 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,03 | 47,5102041 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,56 | 28,1632653 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103520 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS | | | | UN | | | |
| | | EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 34476 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS D | | | | UN | AS | 1,0000000 | 5.899,09 | 5.899,09 |
| | | E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6204000 | 20,92 | 12,97 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6204000 | 25,55 | 15,85 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5.899,17 | 99,5151684 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,72 | 0,0964939 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,02 | 0,3883377 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.927,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103521 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS | | | | UN | | | |
| | | EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO | | | | | | | |
| | | E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 34477 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS D | | | | UN | AS | 1,0000000 | 7.829,24 | 7.829,24 |
| | | E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8919000 | 20,92 | 18,65 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8919000 | 25,55 | 22,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7.829,30 | 99,4743738 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,26 | 0,1049473 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,11 | 0,4206789 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.870,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103522 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | | | | | |
| I | 34482 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS D E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 1,0000000 | 7.312,08 | 7.312,08 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,4633000 | 20,92 | 51,53 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4633000 | 25,55 | 62,93 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,2634000 | 350,38 | 92,29 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 2,3613000 | 175,18 | 413,65 |
| | | EQUIPAMENTO : 7.748,74 97,6836480 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 33,77 0,4257277 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 146,35 1,8449882 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,62 0,0456361 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.932,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103523 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | | | | | |
| I | 34469 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 1,0000000 | 11.310,87 | 11.310,87 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6353000 | 20,92 | 55,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,6353000 | 25,55 | 67,33 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,2634000 | 350,38 | 92,29 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 2,3613000 | 175,18 | 413,65 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 11.747,52 | 98,3939326 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,39 | 0,2964210 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 152,74 | 1,2793259 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,62 | 0,0303205 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11.939,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104767 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENO | | | | UN | | | |
| | | RES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0052000 | 20,92 | 0,10 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0186000 | 25,55 | 0,47 |
| | | MATERIAL | : | 0,06 | 11,5384615 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,51 | 88,4615385 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104769 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIO | | | | UN | | | |
| | | RES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0139000 | 20,92 | 0,29 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0495000 | 25,55 | 1,26 |
| | | MATERIAL | : | 0,25 | 16,6666666 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,30 | 83,3333334 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104771 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIO | | | | UN | | | |
| | | RES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0203000 | 20,92 | 0,42 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0723000 | 25,55 | 1,84 |
| | | MATERIAL | : | 0,38 | 16,8949771 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,88 | 83,1050229 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104773 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS , DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0162000 | 20,92 | 0,33 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0575000 | 25,55 | 1,46 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0167000 | 9,78 | 0,16 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,0408000 | 3,21 | 0,13 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,22 11,0000000 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,30 14,5000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,51 72,0000000 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 2,5000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS , DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0431000 | 20,92 | 0,90 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1532000 | 25,55 | 3,91 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0445000 | 9,78 | 0,43 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,1087000 | 3,21 | 0,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,62 11,1313868 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,86 15,5109489 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,96 70,8029198 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,14 2,5547445 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104777 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS , DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0629000 | 20,92 | 1,31 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2238000 | 25,55 | 5,71 |
| C | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,0650000 | 9,78 | 0,63 |
| C | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | CR | 0,1588000 | 3,21 | 0,50 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,91 11,1662531 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,27 15,6327543 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,76 70,5955336 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,21 2,6054590 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALA ÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0475000 | 20,92 | 0,99 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0491000 | 23,35 | 1,14 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1199000 | 21,84 | 2,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,2145922 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,88 18,6695278 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,78 79,6137341 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 1,5021459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104781 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALA | M | | | | | |
| | | ÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. | | | | | | |
| | | AF_09/2023 | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0549000 | 20,92 | 1,14 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,0567000 | 23,35 | 1,32 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 0,1385000 | 21,84 | 3,02 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,1862197 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,00 18,2495344 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,39 80,0744880 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 1,4897579 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104782 | PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE N | UN | | | | | |
| | | O MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | | | | | | |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0320000 | 23,67 | 0,75 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, | KG | CR | 0,0195000 | 22,25 | 0,43 |
| | | 01 KG/M) | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0480000 | 20,92 | 1,00 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1920000 | 25,55 | 4,90 |
| C | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD | M2 | CR | 0,6250000 | 129,08 | 80,67 |
| | | A, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | | | | |
| | | MATERIAL : 82,59 94,1183189 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,16 5,8816811 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104783 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE | UN | | | | | |
| | | TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 0,1500000 | 10,81 | 1,62 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0214000 | 23,67 | 0,50 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0090000 | 22,25 | 0,20 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0206000 | 20,92 | 0,43 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0824000 | 25,55 | 2,10 |
| | | MATERIAL : 2,79 57,4423481 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,06 42,5576519 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104784 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM D E TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | | | | |
| I | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 0,1500000 | 39,18 | 5,87 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0214000 | 23,67 | 0,50 |
| I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, 01 KG/M) | KG | CR | 0,0110000 | 22,25 | 0,24 |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0542000 | 20,92 | 1,13 |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2166000 | 25,55 | 5,53 |
| | | MATERIAL : 7,85 59,1357089 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,42 40,8642911 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104786 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇ ÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0550000 | 20,92 | 1,15 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | CR | 0,1387000 | 20,15 | 2,79 |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | CR | 0,0568000 | 23,02 | 1,30 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,24 | 4,7058823 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,00 | 19,2156862 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,90 | 74,1176472 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,10 | 1,9607843 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104787 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇ | | | M | | | | |
| | | ÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. | | | | | | | |
| | | AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0729000 | 20,92 | 1,52 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHI | CR | 0,1839000 | 20,15 | 3,70 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHP | CR | 0,0753000 | 23,02 | 1,73 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,33 | 4,8245614 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,36 | 19,5906432 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,13 | 73,6842107 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,13 | 1,9005847 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇ | | | M | | | | |
| | | ÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. | | | | | | | |
| | | AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0968000 | 20,92 | 2,02 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHI | CR | 0,2442000 | 20,15 | 4,92 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | CHP | CR | 0,1000000 | 23,02 | 2,30 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,44 | 4,8245614 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,82 | 19,7368421 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,80 | 73,4649123 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,18 | 1,9736842 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 100
TOTAL DA CLASSE : 2.049
CLASSE: LIPR - LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
TIPO1 : 0580 - LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI | | UN | | | | |
| | | GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X | | UN | CR | 1,0000000 | 8,68 | 8,68 |
| | | 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3038000 | 14,31 | 4,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0972000 | 20,32 | 1,97 |
| | | MATERIAL | : | 10,44 | 69,6380698 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,55 | 30,3619302 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LI | | UN | | | | |
| | | GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X | | UN | CR | 1,0000000 | 12,82 | 12,82 |
| | | 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3107000 | 14,31 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0994000 | 20,32 | 2,01 |
| | | MATERIAL | : | 14,63 | 75,8979699 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,64 | 24,1020301 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104033 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LI | | | | UN | | | | |
| | | GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X | | | | UN | CR | 1,0000000 | 10,86 | 10,86 |
| | | 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3145000 | 14,31 | 4,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1006000 | 20,32 | 2,04 |
| | | MATERIAL | : | 12,69 | 72,9106629 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,71 | 27,0893371 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA | | | | UN | | | | |
| | | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM | | | | UN | CR | 1,0000000 | 16,50 | 16,50 |
| | | X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3221000 | 14,31 | 4,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1031000 | 20,32 | 2,09 |
| | | MATERIAL | : | 18,38 | 79,2477303 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,81 | 20,7522697 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104035 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO | | | | UN | | | | |
| | | PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | | |
| I | 37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 16,59 | 16,59 |
| | | - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6747000 | 14,31 | 9,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2159000 | 20,32 | 4,38 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 20,51 | 66,9721768 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,11 | 33,0278232 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104036 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO | | | | UN | | | |
| | | PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" | | | | UN | AS | 1,0000000 | 17,04 | 17,04 |
| | | - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6989000 | 14,31 | 10,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2236000 | 20,32 | 4,54 |
| | | MATERIAL | : | 21,11 | 66,8253969 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,47 | 33,1746031 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104039 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, | | | | UN | | | |
| | | PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 2 | | | | UN | AS | 1,0000000 | 51,23 | 51,23 |
| | | 0 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6675000 | 14,31 | 9,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2136000 | 20,32 | 4,34 |
| | | MATERIAL | : | 55,14 | 84,6686145 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,98 | 15,3313855 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104043 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO P | | | | UN | | | |
| | | REDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X | | | | UN | AS | 1,0000000 | 4,17 | 4,17 |
| | | 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1323000 | 14,31 | 1,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0423000 | 20,32 | 0,85 |
| | | MATERIAL | : | 4,99 | 71,4905934 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,98 | 28,5094066 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO P | | | UN | | | | |
| | | REDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,94 | 3,94 |
| | | 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1565000 | 14,31 | 2,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0501000 | 20,32 | 1,01 |
| | | MATERIAL | : | 4,92 | 67,7329625 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,33 | 32,2670375 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104045 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PRE | | | UN | | | | |
| | | DIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X | | | UN | AS | 1,0000000 | 8,17 | 8,17 |
| | | 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0066000 | 14,45 | 0,09 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1803000 | 14,31 | 2,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0577000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 9,31 | 77,4706868 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 22,5293132 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104046 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X | | | UN | | | | |
| | | 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,80 | 3,80 |
| | | OS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1323000 | 14,31 | 1,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0423000 | 20,32 | 0,85 |
| | | MATERIAL | : | 4,62 | 69,8776759 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,98 | 30,1223241 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104047 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X | | | UN | | | | |
| | | 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0053000 | 14,45 | 0,07 |
| I | 37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB | | | UN | AS | 1,0000000 | 4,31 | 4,31 |
| | | OS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1565000 | 14,31 | 2,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0501000 | 20,32 | 1,01 |
| | | MATERIAL | : | 5,29 | 69,3121694 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,33 | 30,6878306 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104048 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X | | | UN | | | | |
| | | 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0066000 | 14,45 | 0,09 |
| I | 37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB | | | UN | AS | 1,0000000 | 7,84 | 7,84 |
| | | OS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1803000 | 14,31 | 2,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0577000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 8,98 | 76,8303187 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,70 | 23,1696813 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIA L DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR IA | | | UN | CR | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0015000 | 76,94 | 0,11 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0042000 | 14,45 | 0,06 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0015000 | 87,17 | 0,13 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0108000 | 2,75 | 0,02 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1508000 | 14,31 | 2,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0483000 | 20,32 | 0,98 |
| | | MATERIAL | : | 1,92 | 45,7627118 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,28 | 54,2372882 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | | | UN | CR | 0,0024000 | 76,94 | 0,18 |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0066000 | 14,45 | 0,09 |
| I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | | | UN | CR | 0,0028000 | 87,17 | 0,24 |
| I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | | | UN | CR | 0,0150000 | 2,75 | 0,04 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2056000 | 14,31 | 2,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0658000 | 20,32 | 1,33 |
| | | MATERIAL | : | 3,38 | 52,1875000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,09 | 47,8125000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104051 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA L IGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 2 | | | UN | AS | 1,0000000 | 3,55 | 3,55 |
| | | 0 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1251000 | 14,31 | 1,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0400000 | 20,32 | 0,81 |
| | | MATERIAL | : | 4,28 | 69,5723685 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,87 | 30,4276315 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104052 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA L | | | UN | | | | |
| | | IGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 3 | | | UN | AS | 1,0000000 | 5,11 | 5,11 |
| | | 2 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1708000 | 14,31 | 2,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0547000 | 20,32 | 1,11 |
| | | MATERIAL | : | 6,11 | 70,5128206 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,55 | 29,4871794 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104053 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE Á | | | UN | | | | |
| | | GUA. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE | | | UN | AS | 1,0000000 | 4,76 | 4,76 |
| | | AGUA | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1251000 | 14,31 | 1,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0400000 | 20,32 | 0,81 |
| | | MATERIAL | : | 5,50 | 74,6227710 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,86 | 25,3772290 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104054 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE Á | | | UN | | | | |
| | | GUA. AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | | | UN | AS | 1,0000000 | 11,76 | 11,76 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1708000 | 14,31 | 2,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0547000 | 20,32 | 1,11 |
| | | MATERIAL | : | 12,77 | 83,3880500 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,54 | 16,6119500 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104055 | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | | | UN | CR | 1,0000000 | 8,05 | 8,05 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1251000 | 14,31 | 1,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0400000 | 20,32 | 0,81 |
| | | MATERIAL | : | 8,79 | 82,5141777 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,86 | 17,4858223 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | UN | CR | 0,0084000 | 14,45 | 0,12 |
| I | 6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | | | UN | CR | 1,0000000 | 13,02 | 13,02 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1395000 | 14,31 | 1,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0446000 | 20,32 | 0,90 |
| | | MATERIAL | : | 13,95 | 87,0219436 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,08 | 12,9780564 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104058 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 3883 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1395000 | 26,68 | 3,72 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0446000 | 20,32 | 0,90 |
| | | MATERIAL | : | 2,34 | 38,8888888 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,69 | 61,1111112 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104059 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | | | UN | | | | |
| I | 3876 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | | | UN | CR | 1,0000000 | 4,39 | 4,39 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1898000 | 14,31 | 2,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0607000 | 20,32 | 1,23 |
| | | MATERIAL | : | 5,48 | 65,7799275 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,85 | 34,2200725 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104060 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 6/2022 | | | M | | | | |
| I | 9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM D E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | | | M | AS | 1,0208000 | 5,06 | 5,16 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1135000 | 14,31 | 1,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0363000 | 20,32 | 0,73 |
| | | MATERIAL | : | 5,82 | 77,4193549 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,69 | 22,5806451 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104061 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 6/2022 | | | M | | | | |
| I | 9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM D E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | | | M | AS | 1,0208000 | 9,99 | 10,19 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1716000 | 14,31 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0549000 | 20,32 | 1,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 11,20 | 81,4191661 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,55 | 18,5808339 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 25 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0590 - LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | | | | | | | | |
| | 104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P | | | UN | | | |
| | | REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,60 | 3,60 |
| I | 1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 58,81 | 58,81 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0625000 | 31,75 | 1,98 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2524000 | 14,31 | 3,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0808000 | 20,32 | 1,64 |
| | | MATERIAL | : | 65,87 | 94,5802186 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,77 | 5,4197814 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P | | | UN | | | |
| | | REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | | | | | | |
| I | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | | | UN | CR | 1,0000000 | 3,60 | 3,60 |
| I | 1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,27 | 55,27 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | UN | CR | 0,0625000 | 31,75 | 1,98 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2524000 | 14,31 | 3,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0808000 | 20,32 | 1,64 |
| | | MATERIAL | : | 62,33 | 94,2896093 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,77 | 5,7103907 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR P | | | | UN | | | |
| | | REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| I | 1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 153,24 | 153,24 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0875000 | 31,75 | 2,77 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2631000 | 14,31 | 3,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0842000 | 20,32 | 1,71 |
| | | MATERIAL | : | 168,88 | 97,7306936 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,92 | 2,2693064 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 172,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR P | | | | UN | | | |
| | | REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| I | 1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 126,57 | 126,57 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0875000 | 31,75 | 2,77 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2631000 | 14,31 | 3,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0842000 | 20,32 | 1,71 |
| | | MATERIAL | : | 142,21 | 97,3163552 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,92 | 2,6836448 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 146,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. A | | | | UN | | | |
| | | F_06/2022 | | | | | | | |
| I | 306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 3,0000000 | 17,17 | 51,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 1,0000000 | 206,99 | 206,99 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,1500000 | 31,75 | 4,76 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4061000 | 14,31 | 5,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1300000 | 20,32 | 2,64 |
| | | MATERIAL : 265,65 97,7690241 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,06 2,2309759 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 271,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0313000 | 31,75 | 0,99 |
| I | 42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 1,0000000 | 32,47 | 32,47 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3947000 | 14,31 | 5,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1263000 | 20,32 | 2,56 |
| | | MATERIAL : 35,76 85,8138976 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,90 14,1861024 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | | | | |
| I | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 1,0000000 | 3,60 | 3,60 |
| I | 4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 1,0000000 | 21,43 | 21,43 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0313000 | 31,75 | 0,99 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1262000 | 14,31 | 1,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0404000 | 20,32 | 0,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 26,76 | 93,4219735 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,88 | 6,5780265 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104083 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | | | | UN | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| I | 4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | | | | UN | CR | 1,0000000 | 55,59 | 55,59 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1316000 | 14,31 | 1,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0421000 | 20,32 | 0,85 |
| | | MATERIAL | : | 69,07 | 97,2382697 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,96 | 2,7617303 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | | | | UN | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | | | |
| I | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE | | | | UN | CR | 0,0438000 | 31,75 | 1,39 |
| | | *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | | | | | | | | |
| I | 42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | | | | UN | CR | 1,0000000 | 65,64 | 65,64 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1316000 | 14,31 | 1,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0421000 | 20,32 | 0,85 |
| | | MATERIAL | : | 79,12 | 97,5808443 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,96 | 2,4191557 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | | | | M | | | |
| | | AF_06/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0298000 | 31,75 | 0,94 |
| I | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | CR | 1,0500000 | 40,37 | 42,38 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3413000 | 14,31 | 4,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1092000 | 20,32 | 2,21 |
| | | MATERIAL : 45,33 89,9046105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,08 10,0953895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 50,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | | | | |
| I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 0,0417000 | 31,75 | 1,32 |
| I | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | CR | 1,0500000 | 79,18 | 83,13 |
| C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3813000 | 14,31 | 5,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1220000 | 20,32 | 2,47 |
| | | MATERIAL : 86,68 93,8366552 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,69 6,1633448 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 92,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 11
TOTAL DA CLASSE : 36
CLASSE: MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
TIPO1 : 0170 - DRAGAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 104947 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 | M3 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0385000 | 141,64 | 5,45 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0618000 | 56,50 | 3,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 0,1003000 | 20,32 | 2,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,49 40,7918970 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,95 26,9797421 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,53 32,2283609 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104948 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024 | M3 | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0125000 | 207,95 | 2,59 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0201000 | 82,81 | 1,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 0,0326000 | 20,32 | 0,66 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,67 54,2619544 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,10 22,4532224 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,14 23,2848232 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104949 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_ 03/2024 | M3 | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0501000 | 20,32 | 1,01 |
| C | 104716 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA CHP | | AS | 0,0193000 | 269,67 | 5,20 |
| | | MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. | | | | | |
| | | AF_06/2023 | | | | | |
| C | 104717 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA CHI | | AS | 0,0309000 | 100,48 | 3,10 |
| | | MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. | | | | | |
| | | AF_06/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,33 57,1739131 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,23 24,0217391 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,75 18,8043478 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

TIPO1 : 0180 - CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEI | M3 | | | | |
| | | RA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,2520000 | 141,64 | 35,69 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,1260000 | 56,50 | 7,11 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7370000 | 25,62 | 18,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1580000 | 20,32 | 23,53 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,27 | 23,7888052 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,90 | 29,2333019 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,04 | 46,9778929 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEI | | | | M3 | | | |
| | | RA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | | | AS | 0,1920000 | 141,64 | 27,19 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | | AS | 0,0960000 | 56,50 | 5,42 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1050000 | 25,62 | 2,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1660000 | 20,32 | 3,37 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,48 | 40,0207902 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,79 | 33,0821205 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,40 | 26,8970893 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA CO | | | | M3 | | | |
| | | LOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6830000 | 25,62 | 43,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,4410000 | 20,32 | 90,24 |
| | | MATERIAL | : | 32,19 | 24,1428464 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 101,16 | 75,8571536 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO P | | M3 | | | | | |
| | | ARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9660000 | 25,62 | 24,74 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,1260000 | 20,32 | 63,52 | |
| | | MATERIAL | : 21,46 | 24,3252438 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 66,80 | 75,6747562 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 88,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD | | M3 | | | | | |
| | | EIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3930000 | 25,62 | 35,68 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,1890000 | 20,32 | 44,48 | |
| C | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | CHP | AS | 0,4350000 | 119,29 | 51,89 | |
| | | NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | | | | | | | |
| C | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | CHI | AS | 0,2170000 | 62,89 | 13,64 | |
| | | NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 41,89 | 28,7540375 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : 29,41 | 20,1910521 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 74,39 | 51,0549104 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 145,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD | | M3 | | | | | |
| | | EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0860000 | 25,62 | 2,20 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1360000 | 20,32 | 2,76 | |
| C | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | CHP | AS | 0,3280000 | 119,29 | 39,12 | |
| | | NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | | | | | | | |
| C | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO | | CHI | AS | 0,1640000 | 62,89 | 10,31 | |
| | | NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 31,65 | 58,1674042 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,08 | 16,7035398 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,66 | 25,1290560 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA | | | | M3 | | | | |
| | | COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,7020000 | 25,62 | 69,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 5,9760000 | 20,32 | 121,43 |
| | | MATERIAL | : | 45,66 | 23,9531955 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 144,99 | 76,0468045 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 190,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO | | | | M3 | | | | |
| | | PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0040000 | 25,62 | 25,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,5150000 | 20,32 | 71,42 |
| | | MATERIAL | : | 23,72 | 24,4284243 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 73,42 | 75,5715757 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M | | | | M2 | | | | |
| | | ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | | | | CR | 0,0167000 | 7,29 | 0,12 |
| | | AGUA | | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 2,5040000 | 11,58 | 28,99 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,4260000 | 4,05 | 13,87 |
| I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | | | | KG | CR | 0,0420000 | 21,48 | 0,90 |
| I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | C | 4,2840000 | 19,20 | 82,25 |
| I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0290000 | 23,67 | 0,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,6560000 | 21,42 | 14,05 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,5960000 | 25,26 | 40,31 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0410000 | 23,35 | 0,95 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1630000 | 21,84 | 3,55 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0053908 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 139,40 | 75,0781673 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,21 | 24,8894878 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0269541 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 185,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP | | | M3 | | | |
| | | /LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0310000 | 20,32 | 0,62 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI | | | AS | 0,0195000 | 70,09 | 1,36 |
| | | 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP | | | AS | 0,0115000 | 195,27 | 2,24 |
| | | 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,24 | 52,7980536 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,98 | 23,3576642 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,00 | 23,8442822 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP | | | M3 | | | |
| | | /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP | | | AS | 0,0079000 | 260,06 | 2,05 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI | | | | AS | 0,0134000 | 84,44 | 1,13 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0213000 | 20,32 | 0,43 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,00 | 55,1428572 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,92 | 25,7142857 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,69 | 19,1428571 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP | | | M3 | | | | |
| | | /LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP | | | | AS | 0,0048000 | 272,23 | 1,30 |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI | | | | AS | 0,0082000 | 84,05 | 0,68 |
| | | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0131000 | 20,32 | 0,26 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,22 | 53,9534885 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,60 | 26,9767441 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,42 | 19,0697674 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101117 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP | | | M3 | | | | |
| | | /LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP | | | | AS | 0,0029000 | 708,24 | 2,05 |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI | | | | AS | 0,0049000 | 227,15 | 1,11 |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0078000 | 20,32 | 0,15 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,39 | 71,7391305 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,68 | 20,8074534 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,24 | 7,4534161 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP /LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | | | | M3 | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0251000 | 20,32 | 0,51 |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | CHP | AS | 0,0093000 | 216,68 | 2,01 |
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | CHI | AS | 0,0158000 | 72,35 | 1,14 |
| | | MATERIAL | : | 2,85 | 77,7464789 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,81 | 22,2535211 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101119 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | | | | M3 | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0591000 | 20,32 | 1,20 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0372000 | 70,09 | 2,60 |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0219000 | 195,27 | 4,27 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,22 | 52,2670026 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,92 | 23,8035264 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,93 | 23,9294710 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | | | | M3 | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP | | | AS | 0,0151000 | 260,06 | 3,92 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI | | | AS | 0,0256000 | 84,44 | 2,16 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0407000 | 20,32 | 0,82 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,77 | 54,4117648 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,82 | 26,4705882 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,31 | 19,1176470 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM | M3 | | | | | |
| | | TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP | | | AS | 0,0092000 | 272,23 | 2,50 |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI | | | AS | 0,0157000 | 84,05 | 1,31 |
| | | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0249000 | 20,32 | 0,50 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,29 | 53,0952382 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,22 | 28,3333333 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,80 | 18,5714285 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101122 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM | M3 | | | | | |
| | | TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP | | | AS | 0,0055000 | 708,24 | 3,89 |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI | | | AS | 0,0094000 | 227,15 | 2,13 |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0149000 | 20,32 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,54 | 71,6586152 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,32 | 20,9339774 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,46 | 7,4074074 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM | | | | M3 | | | |
| | | TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0479000 | 20,32 | 0,97 |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | | | | CHP | AS | 0,0177000 | 216,68 | 3,83 |
| | | ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | | | | CHI | AS | 0,0302000 | 72,35 | 2,18 |
| | | ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,43 | 77,7292577 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,55 | 22,2707423 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C | | | | M3 | | | |
| | | OM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0310000 | 20,32 | 0,62 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, | | | | CHI | AS | 0,0195000 | 70,09 | 1,36 |
| | | 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, | | | | CHP | AS | 0,0115000 | 195,27 | 2,24 |
| | | 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,00 | 46,6528641 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,40 | 36,0248447 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,59 | 17,3222912 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C | | | M3 | | | | |
| | | OM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT | CHP | | | AS | 0,0079000 | 260,06 | 2,05 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT | CHI | | | AS | 0,0134000 | 84,44 | 1,13 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0213000 | 20,32 | 0,43 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | | | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,77 | 46,9740635 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,34 | 37,1757925 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,27 | 15,8501440 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C | | | M3 | | | | |
| | | OM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | CHP | | | AS | 0,0048000 | 272,23 | 1,30 |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | CHI | | | AS | 0,0082000 | 84,05 | 0,68 |
| | | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0130000 | 20,32 | 0,26 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | | | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,98 | 45,8898645 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,02 | 38,6272944 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,01 | 15,4828411 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C | | | M3 | | | | |
| | | OM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | | CHP | AS | 0,0029000 | 708,24 | 2,05 |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | | CHI | AS | 0,0049000 | 227,15 | 1,11 |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0078000 | 20,32 | 0,15 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,15 | 50,7352942 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,10 | 36,2500000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,83 | 13,0147058 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C | | | M3 | | | | |
| | | OM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0251000 | 20,32 | 0,51 |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | | | CHP | AS | 0,0093000 | 216,68 | 2,01 |
| | | ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | | |
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | | | CHI | AS | 0,0158000 | 72,35 | 1,14 |
| | | ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3 | | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,75 32,9504666 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 7,28 50,3948314 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,40 16,6547020 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 14,43 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101129 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE M3 | | | | | |
| | | 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,0591000 | 20,32 | 1,20 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI | | AS | 0,0372000 | 70,09 | 2,60 |
| | | 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP | | AS | 0,0219000 | 195,27 | 4,27 |
| | | 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3 | | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,18 47,5681455 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 6,49 33,7252805 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,60 18,7065740 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,27 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101130 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE M3 | | | | | |
| | | 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP | | AS | 0,0151000 | 260,06 | 3,92 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI | | AS | 0,0256000 | 84,44 | 2,16 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0407000 | 20,32 | 0,82 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,72 | 48,0933410 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 6,40 | 35,4012521 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,98 | 16,5054069 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 18,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101131 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE | | M3 | | | | |
| | | 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | CHP | AS | 0,0092000 | 272,23 | 2,50 |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | | CHI | AS | 0,0157000 | 84,05 | 1,31 |
| | | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0249000 | 20,32 | 0,50 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,24 | 46,6265867 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 5,81 | 37,4749498 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,46 | 15,8984635 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 15,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE | | M3 | | | | |
| | | 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | CHP | AS | 0,0055000 | 708,24 | 3,89 |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI | | AS | 0,0094000 | 227,15 | | 2,13 |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0149000 | 20,32 | | 0,30 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | | 11,20 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,50 | 54,1813899 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 5,90 | 33,6866902 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,12 | 12,1319199 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101133 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE | M3 | | | | | |
| | | 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0479000 | 20,32 | | 0,97 |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP | | AS | 0,0177000 | 216,68 | | 3,83 |
| | | ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI | | AS | 0,0302000 | 72,35 | | 2,18 |
| | | ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | | 11,20 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,89 | 26,9274376 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 10,07 | 55,3287983 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,22 | 17,7437641 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 18,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | M3 | | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | | |
| | | ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0310000 | 20,32 | 0,62 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0195000 | 70,09 | 1,36 |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0115000 | 195,27 | 2,24 |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,80 | 0,70 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,25 46,1283919 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,76 36,7306419 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,68 17,1409662 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0079000 | 260,06 | 2,05 |
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0134000 | 84,44 | 1,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0213000 | 20,32 | 0,43 |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,80 | 0,70 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,01 | 46,4137932 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,70 | 37,8620689 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,37 | 15,7241379 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | | | M3 | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | | | |
| | | ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP | | | | AS | 0,0048000 | 272,23 | 1,30 |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI | | | | AS | 0,0082000 | 84,05 | 0,68 |
| | | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0131000 | 20,32 | 0,26 |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,80 | 0,70 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,22 | 45,3231940 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,39 | 39,3155893 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,10 | 15,3612167 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | | | M3 | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | | | |
| | | ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | | | CHP | AS | 0,0029000 | 708,24 | 2,05 |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI | | AS | 0,0049000 | 227,15 | 1,11 |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0078000 | 20,32 | 0,15 |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,80 | 0,70 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,40 50,0000001 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,46 36,9901547 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,92 13,0098452 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101138 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | M3 | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | |
| | | ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0251000 | 20,32 | 0,51 |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP | | AS | 0,0093000 | 216,68 | 2,01 |
| | | ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | |
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI | | AS | 0,0158000 | 72,35 | 1,14 |
| | | ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,80 | 0,70 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,62 | 10,77 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,99 32,9896907 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 7,65 | 50,5154640 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,49 | 16,4948453 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101139 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPOR TE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0591000 | 20,32 | 1,20 | | |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0372000 | 70,09 | 2,60 | | |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0219000 | 195,27 | 4,27 | | |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,80 | 0,72 | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,42 | 47,1044468 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,87 | 34,3846949 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,70 | 18,5108583 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101140 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | | | | | | |
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0151000 | 260,06 | 3,92 | | |
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0256000 | 84,44 | 2,16 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0407000 | 20,32 | 0,82 |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,80 | 0,72 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,96 47,5824177 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,78 36,0439560 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,08 16,3736263 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101141 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0092000 | 272,23 | 2,50 |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0157000 | 84,05 | 1,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0249000 | 20,32 | 0,50 |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,80 | 0,72 |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,49 46,0897437 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,19 38,1410256 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,55 15,7692307 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101142 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT | M3 | | | | | |
| | | E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E | | | | | | |
| | | CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | CHP | AS | 0,0055000 | 708,24 | 3,89 |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | CHI | AS | 0,0094000 | 227,15 | 2,13 |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0149000 | 20,32 | 0,30 |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,80 | 0,72 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,76 53,4355481 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,27 34,4122657 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,21 12,1521862 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101143 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT | M3 | | | | |
| | | E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E | | | | | |
| | | CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0479000 | 20,32 | 0,97 |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | CHP | AS | 0,0177000 | 216,68 | 3,83 |
| | | ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | |
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | CHI | AS | 0,0302000 | 72,35 | 2,18 |
| | | ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | |
| C | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,80 | 0,72 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,3000000 | 8,62 | 11,20 |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,13 | 27,1483305 % | | |
| | | MATERIAL | : | 10,45 | 55,2818830 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,32 | 17,5697865 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | M3 | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | |
| | | ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0310000 | 20,32 | 0,62 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, | CHI | AS | 0,0195000 | 70,09 | 1,36 |
| | | 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, | CHP | AS | 0,0115000 | 195,27 | 2,24 |
| | | 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,49 | 0,62 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,2500000 | 8,77 | 10,96 |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,46 | 47,1673255 % | | |
| | | MATERIAL | : | 5,92 | 37,4835309 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,42 | 15,3491436 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 101145 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | M3 | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | |
| | | ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0079000 | 260,06 | 2,05 |
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0134000 | 84,44 | 1,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0213000 | 20,32 | 0,43 |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,49 | 0,62 |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,77 | 10,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,23 47,4948525 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,86 38,6410432 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,10 13,8641043 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101146 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0048000 | 272,23 | 1,30 |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0082000 | 84,05 | 0,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0131000 | 20,32 | 0,26 |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,49 | 0,62 |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,2500000 | 8,77 | 10,96 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,44 | 46,5204237 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,55 | 40,1664145 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,83 | 13,3131618 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | | | M3 | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | | | |
| | | ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | | CHP | AS | 0,0029000 | 708,24 | 2,05 |
| | | ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 | | | CHI | AS | 0,0049000 | 227,15 | 1,11 |
| | | ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0078000 | 20,32 | 0,15 |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | | M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,49 | 0,62 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | AS | 1,2500000 | 8,77 | 10,96 |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,62 | 51,0846746 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,62 | 37,7886634 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,65 | 11,1266620 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101148 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A | | | M3 | | | | |
| | | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL | | | | | | | |
| | | ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0251000 | 20,32 | 0,51 |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | | | CHP | AS | 0,0093000 | 216,68 | 2,01 |
| | | ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI | AS | 0,0158000 | 72,35 | 1,14 |
| | | ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM | AS | 0,2500000 | 2,49 | 0,62 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3 | AS | 1,2500000 | 8,77 | 10,96 |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,20 34,1313269 % | | | | |
| | | MATERIAL : 7,81 51,2311902 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,23 14,6374829 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101149 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 | | | | |
| | | E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E | | | | |
| | | CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0591000 | 20,32 | 1,20 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI | AS | 0,0372000 | 70,09 | 2,60 |
| | | 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP | AS | 0,0219000 | 195,27 | 4,27 |
| | | 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,49 | 0,64 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3 | AS | 1,3000000 | 8,77 | 11,40 |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,66 47,9712379 % | | | | |
| | | MATERIAL : 7,03 34,9768875 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,42 | 17,0518746 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101150 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT | | | M3 | | | | |
| | | E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E | | | | | | | |
| | | CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT | CHP | | | AS | 0,0151000 | 260,06 | 3,92 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT | CHI | | | AS | 0,0256000 | 84,44 | 2,16 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0407000 | 20,32 | 0,82 |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | | | AS | 0,2600000 | 2,49 | 0,64 |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | | | AS | 1,3000000 | 8,77 | 11,40 |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,19 | 48,4997273 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,94 | 36,6612111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,81 | 14,8390616 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101151 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT | | | M3 | | | | |
| | | E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E | | | | | | | |
| | | CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | CHP | | | AS | 0,0092000 | 272,23 | 2,50 |
| | | - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | CHI | | | AS | 0,0157000 | 84,05 | 1,31 |
| | | - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0249000 | 20,32 | 0,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,49 | 0,64 |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,3000000 | 8,77 | 11,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,72 47,1710109 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,35 38,8429752 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,28 13,9860139 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101152 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0055000 | 708,24 | 3,89 |
| C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0094000 | 227,15 | 2,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0149000 | 20,32 | 0,30 |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,49 | 0,64 |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | AS | 1,3000000 | 8,77 | 11,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,99 54,3404736 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 6,43 35,0620067 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,94 10,5975197 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101153 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT | M3 | | | | | |
| | | E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E | | | | | | |
| | | CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0479000 | 20,32 | 0,97 | |
| C | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | CHP | AS | 0,0177000 | 216,68 | 3,83 | |
| | | ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 | CHI | AS | 0,0302000 | 72,35 | 2,18 | |
| | | ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | | | | | | |
| C | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | AS | 0,2600000 | 2,49 | 0,64 | |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | M3 | AS | 1,3000000 | 8,77 | 11,40 | |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,36 28,2065217 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 10,62 55,7608697 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,04 16,0326086 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | | |
| | | , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD | | | | | | |
| | | IA 14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0114000 | 207,95 | 2,37 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0029000 | 82,81 | 0,24 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0143000 | 20,32 | 0,29 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0246000 | 345,36 | 8,49 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0182000 | 92,65 | 1,68 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,78 44,1497661 % | | | | |
| | | MATERIAL : 5,58 42,7457098 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,71 13,1045241 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SO M3 | | | | |
| | | LO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), | | | | |
| | | FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | |
| | | A 14 KM/H. AF_05/2020 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0209000 | 381,59 | 7,97 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0058000 | 96,50 | 0,55 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,63 41,2727272 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,38 | 47,8181819 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,22 | 10,9090909 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | | |
| | | , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD | | | | | | | |
| | | IA 14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0108000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHP | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHI | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | CHP | AS | 0,0218000 | 345,36 | 7,52 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | | CHI | AS | 0,0105000 | 92,65 | 0,97 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,73 | 42,8835489 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,02 | 45,4713495 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,28 | 11,6451016 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | | |
| | | , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD | | | | | | | |
| | | IA 14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0097000 | 20,32 | 0,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0078000 | 249,86 | 1,94 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0020000 | 90,52 | 0,18 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0180000 | 381,59 | 6,86 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0112000 | 96,50 | 1,08 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,33 | 42,2577422 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,77 | 46,4535466 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,15 | 11,2887112 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 10,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | |
| | | DIA 18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0114000 | 207,95 | 2,37 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0029000 | 82,81 | 0,24 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H C | 0,0143000 | 20,32 | 0,29 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0416000 | 345,36 | 14,36 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0115000 | 92,65 | 1,06 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,56 | 41,2742382 % | | | |
| | | MATERIAL | : 8,77 | 47,8116344 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,99 | 10,9141274 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 18,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101211 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0114000 | 207,95 | 2,37 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0029000 | 82,81 | 0,24 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 0,0143000 | 20,32 | 0,29 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0455000 | 345,36 | 15,71 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0116000 | 92,65 | 1,07 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,07 | 41,0309278 % | | | |
| | | MATERIAL | : 9,50 | 48,2474228 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,11 | 10,7216494 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101212 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | | |
| | | , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | |
| | | A 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0114000 | 207,95 | 2,37 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0029000 | 82,81 | 0,24 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0143000 | 20,32 | 0,29 | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0535000 | 345,36 | 18,47 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0178000 | 92,65 | 1,64 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,47 41,1945542 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,03 47,8700045 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,51 10,9354413 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | | |
| | | , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0114000 | 207,95 | 2,37 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0029000 | 82,81 | 0,24 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0143000 | 20,32 | 0,29 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0592000 | 345,36 | 20,44 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0264000 | 92,65 | 2,44 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,72 41,6144200 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,15 47,0611286 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,91 11,3244514 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101214 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0114000 | 207,95 | 2,37 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0029000 | 82,81 | 0,24 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0143000 | 20,32 | 0,29 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0754000 | 345,36 | 26,04 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0244000 | 92,65 | 2,26 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,68 | 40,6462035 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,20 | 48,6914379 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,32 | 10,6623586 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101215 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | | | |
| | | , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | | AS | 0,0342000 | 381,59 | 13,05 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | | AS | 0,0193000 | 96,50 | 1,86 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,32 | 41,5561959 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,32 | 47,2046111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,98 | 11,2391930 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101216 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | | | |
| | | , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | | |
| | | A 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0372000 | 381,59 | 14,19 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0163000 | 96,50 | 1,57 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,53 40,7995618 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,96 48,4665938 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,98 10,7338444 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 101217 | | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0435000 | 381,59 | 16,59 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0234000 | 96,50 | 2,25 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,86 | 41,1350844 % | | | |
| | | MATERIAL | : 10,34 | 47,9362102 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,35 | 10,9287054 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101218 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0479000 | 381,59 | 18,27 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0190000 | 96,50 | 1,83 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,16 | 40,1595744 % | | | |
| | | MATERIAL | : 11,30 | 49,5124115 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,35 | 10,3280141 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 22,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101219 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | | | | | | |
| | | , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0605000 | 381,59 | 23,08 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0198000 | 96,50 | 1,91 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,96 39,5848506 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,02 50,5826658 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,72 9,8324836 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101220 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | |
| | | , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | |
| | | DIA 18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0108000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0388000 | 345,36 | 13,39 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0150000 | 92,65 | 1,38 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,17 | 41,4235705 % | | | |
| | | MATERIAL | : 8,26 | 47,6662779 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,88 | 10,9101516 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101221 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0108000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0427000 | 345,36 | 14,74 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0111000 | 92,65 | 1,02 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,42 | 40,5869324 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,99 | 49,0586933 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,89 | 10,3543743 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101222 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | | |
| | | , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | | |
| | | A 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0108000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | | | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | | | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | | AS | 0,0507000 | 345,36 | 17,50 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | | AS | 0,0138000 | 92,65 | 1,27 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,62 | 40,4739336 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,50 | 49,2417063 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,19 | 10,2843601 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101223 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | | |
| | | , FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0108000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0564000 | 345,36 | 19,47 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0189000 | 92,65 | 1,75 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,68 40,7721680 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,59 48,7059822 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,49 10,5218498 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101224 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0108000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0726000 | 345,36 | 25,07 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0242000 | 92,65 | 2,24 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 12,08 | 40,4858299 % | | | |
| | | MATERIAL | : 14,65 | 49,0553307 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,12 | 10,4588394 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 29,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101225 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | |
| | | DIA 18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 0,0097000 | 20,32 | 0,19 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0078000 | 249,86 | 1,94 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0019000 | 90,52 | 0,17 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0313000 | 381,59 | 11,94 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0174000 | 96,50 | 1,67 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 6,52 | 41,0191082 % | | | |
| | | MATERIAL | : 7,68 | 48,2165606 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,71 | 10,7643312 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 15,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101226 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | |
| | | , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | |
| | | A 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0097000 | 20,32 | 0,19 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | | AS | 0,0078000 | 249,86 | 1,94 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | | AS | 0,0020000 | 90,52 | 0,18 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | | AS | 0,0343000 | 381,59 | 13,08 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | | AS | 0,0143000 | 96,50 | 1,37 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,75 | 40,3264812 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,31 | 49,5163242 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,70 | 10,1571946 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101227 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | |
| | | , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | |
| | | A 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0097000 | 20,32 | 0,19 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | | AS | 0,0078000 | 249,86 | 1,94 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0020000 | 90,52 | 0,18 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0405000 | 381,59 | 15,45 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0178000 | 96,50 | 1,71 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 7,81 | 40,1247401 % | | | |
| | | MATERIAL | : 9,68 | 49,6881498 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,98 | 10,1871101 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 19,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101228 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | |
| | | , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0097000 | 20,32 | 0,19 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0078000 | 249,86 | 1,94 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0020000 | 90,52 | 0,18 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0450000 | 381,59 | 17,17 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0134000 | 96,50 | 1,29 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,17 | 39,3482490 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,62 | 51,1186771 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,98 | 9,5330739 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101229 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) | | | | | | | |
| | | , FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0097000 | 20,32 | 0,19 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | | | AS | 0,0078000 | 249,86 | 1,94 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | | | AS | 0,0020000 | 90,52 | 0,18 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | | AS | 0,0576000 | 381,59 | 21,97 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | | AS | 0,0203000 | 96,50 | 1,95 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,33 | 39,3927747 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,37 | 50,9607995 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,53 | 9,6464258 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 | | | | | | | |
| | | HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE | | | | | | | |
| | | MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0096000 | 207,95 | 1,99 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0024000 | 82,81 | 0,19 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0120000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0228000 | 345,36 | 7,87 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0132000 | 92,65 | 1,22 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,98 43,3510638 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,11 44,2375887 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,42 12,4113475 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 101231 | | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 | | | | | |
| | | HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE | | | | | |
| | | MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0089000 | 207,95 | 1,85 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0022000 | 82,81 | 0,18 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0112000 | 20,32 | 0,22 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0192000 | 381,59 | 7,32 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0144000 | 96,50 | | 1,38 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,71 | 43,0568499 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,91 | 44,7343897 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,33 | 12,2087604 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 10,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101232 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 | | | | | | |
| | | HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE | | | | | | |
| | | MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0091000 | 20,32 | 0,18 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0073000 | 249,86 | | 1,82 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0018000 | 90,52 | | 0,16 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0205000 | 345,36 | | 7,07 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0069000 | 92,65 | | 0,63 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,13 | 41,9354838 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,65 | 47,0343394 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,08 | 11,0301768 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 9,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 | | | | | | |
| | | HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE | | | | | | |
| | | MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0082000 | 20,32 | 0,16 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0066000 | 249,86 | 1,64 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0016000 | 90,52 | 0,14 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0168000 | 381,59 | 6,41 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0078000 | 96,50 | 0,75 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,77 41,4798206 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,35 47,6457400 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,98 10,8744394 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE | | | | | | |
| | | MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0096000 | 207,95 | 1,99 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0024000 | 82,81 | 0,19 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0120000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0398000 | 345,36 | 13,74 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0201000 | 92,65 | 1,86 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,59 42,1496904 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,34 46,2014633 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,09 11,6488463 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | |
| | | DIA 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0095000 | 207,95 | 1,97 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0024000 | 82,81 | 0,19 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0120000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0437000 | 345,36 | 15,09 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0161000 | 92,65 | 1,49 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,85 | 41,4087513 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,04 | 47,5453576 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,09 | 11,0458911 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101236 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0096000 | 207,95 | 1,99 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0024000 | 82,81 | 0,19 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0120000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | CHP | AS | 0,0517000 | 345,36 | 17,85 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | CHI | AS | 0,0202000 | 92,65 | 1,87 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,13 | 41,2517131 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,57 | 47,6930106 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,44 | 11,0552763 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101237 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0096000 | 207,95 | 1,99 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0024000 | 82,81 | 0,19 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0120000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0574000 | 345,36 | 19,82 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0145000 | 92,65 | 1,34 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,52 40,3945111 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,63 49,2710121 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,43 10,3344768 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 101238 | | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0096000 | 207,95 | 1,99 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0024000 | 82,81 | 0,19 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0120000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0736000 | 345,36 | 25,41 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0223000 | 92,65 | 2,06 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,08 | 40,4183535 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,70 | 49,1565453 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,11 | 10,4251012 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101239 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE | | | | | | |
| | | MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0089000 | 207,95 | 1,85 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,0022000 | 82,81 | 0,18 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0112000 | 20,32 | 0,22 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0324000 | 381,59 | 12,36 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0123000 | 96,50 | 1,18 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,39 | 40,5006418 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,76 | 49,1014122 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,64 | 10,3979460 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101240 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | |
| | | DIA 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0089000 | 207,95 | 1,85 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0022000 | 82,81 | 0,18 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0112000 | 20,32 | 0,22 | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0355000 | 381,59 | 13,54 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0091000 | 96,50 | 0,87 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,59 39,6099939 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,43 50,5179769 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,64 9,8720292 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | |
| | | DIA 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0089000 | 207,95 | 1,85 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0022000 | 82,81 | 0,18 | | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0112000 | 20,32 | 0,22 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0417000 | 381,59 | 15,91 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0142000 | 96,50 | 1,37 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,77 39,8340248 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,80 50,1037346 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,96 10,0622406 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101242 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0089000 | 207,95 | 1,85 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0022000 | 82,81 | 0,18 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0112000 | 20,32 | 0,22 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0461000 | 381,59 | 17,59 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0210000 | 96,50 | 2,02 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,82 | 40,3606102 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,76 | 49,1909386 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,28 | 10,4484512 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101243 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0089000 | 207,95 | 1,85 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0022000 | 82,81 | 0,18 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0112000 | 20,32 | 0,22 |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | CHP | AS | 0,0587000 | 381,59 | 22,39 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | CHI | AS | 0,0195000 | 96,50 | 1,88 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,44 | 39,3835616 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,49 | 50,8371386 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,59 | 9,7792998 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101244 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP | | | | | | | |
| | | ), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE M | | | | | | | |
| | | ÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0091000 | 20,32 | 0,18 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0073000 | 249,86 | 1,82 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0018000 | 90,52 | 0,16 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0375000 | 345,36 | 12,95 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0172000 | 92,65 | 1,59 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,95 41,6262135 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7,90 47,2694176 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,85 11,1043689 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101245 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | |
| | | DIA 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0091000 | 20,32 | 0,18 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0073000 | 249,86 | 1,82 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0018000 | 90,52 | 0,16 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0414000 | 345,36 | 14,29 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | | AS | 0,0131000 | 92,65 | 1,21 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,19 | 40,7343660 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,62 | 48,7664946 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,85 | 10,4991394 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101246 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | | M3 | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0091000 | 20,32 | 0,18 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | | | | AS | 0,0073000 | 249,86 | 1,82 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | | | | AS | 0,0018000 | 90,52 | 0,16 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | | | AS | 0,0494000 | 345,36 | 17,06 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | | | AS | 0,0144000 | 92,65 | 1,33 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,30 | 40,4234367 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,14 | 49,2860661 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,11 | 10,2904972 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101247 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0091000 | 20,32 | 0,18 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0073000 | 249,86 | 1,82 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0018000 | 90,52 | 0,16 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0551000 | 345,36 | 19,02 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0178000 | 92,65 | 1,64 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,25 40,5572755 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,20 49,0490934 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,37 10,3936311 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101248 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M | | | | | | |
| | | ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0091000 | 20,32 | 0,18 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0073000 | 249,86 | 1,82 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0018000 | 90,52 | 0,16 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0713000 | 345,36 | 24,62 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0198000 | 92,65 | 1,83 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 11,45 | 40,0422982 % | | | |
| | | MATERIAL | : 14,27 | 49,8413818 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,89 | 10,1163200 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 28,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101249 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | M3 | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE | | | | | |
| | | MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0082000 | 20,32 | 0,16 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0066000 | 249,86 | 1,64 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0016000 | 90,52 | 0,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0301000 | 381,59 | 11,48 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0110000 | 96,50 | 1,06 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,77 | 39,9159663 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,25 | 50,0000001 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,46 | 10,0840336 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101250 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0082000 | 20,32 | 0,16 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0066000 | 249,86 | 1,64 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0016000 | 90,52 | 0,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | CHP | AS | 0,0331000 | 381,59 | 12,63 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | | | CHI | AS | 0,0160000 | 96,50 | 1,54 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,52 | 40,5150753 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7,92 | 49,0577891 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,67 | 10,4271356 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101251 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0082000 | 20,32 | 0,16 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0066000 | 249,86 | 1,64 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0060000 | 90,52 | 0,54 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0393000 | 381,59 | 14,99 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0099000 | 96,50 | 0,95 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,28 39,8450470 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,24 50,5257333 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,76 9,6292197 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101252 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0082000 | 20,32 | 0,16 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0066000 | 249,86 | 1,64 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0016000 | 90,52 | 0,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0437000 | 381,59 | 16,67 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0137000 | 96,50 | 1,32 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,82 | 39,2802838 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,21 | 51,1403954 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,90 | 9,5793208 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101253 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0082000 | 20,32 | 0,16 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | | AS | 0,0066000 | 249,86 | 1,64 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | | AS | 0,0016000 | 90,52 | 0,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0564000 | 381,59 | 21,52 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0175000 | 96,50 | 1,68 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,80 | 39,0136327 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,97 | 51,5236568 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,37 | 9,4627105 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101254 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), | | | | | | |
| | | FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | |
| | | A 14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0127000 | 207,95 | 2,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0032000 | 82,81 | 0,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0159000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,0311000 | 277,86 | 8,64 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | AS | 0,0165000 | 77,47 | 1,27 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,42 41,3178294 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,81 44,1860466 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,90 14,4961240 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101255 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), | | | | | |
| | | FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | |
| | | A 14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0126000 | 20,32 | 0,25 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0101000 | 249,86 | 2,52 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0025000 | 90,52 | 0,22 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0285000 | 277,86 | 7,91 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0093000 | 77,47 | 0,72 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,68 | 40,3508771 % | | | |
| | | MATERIAL | : 5,45 | 46,7543861 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,49 | 12,8947368 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101256 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), | | | | | |
| | | FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉD | | | | | |
| | | IA 18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0127000 | 207,95 | 2,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0032000 | 82,81 | 0,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 0,0159000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0550000 | 277,86 | 15,28 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0244000 | 77,47 | 1,89 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,09 | 39,7219463 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,50 | 46,5243298 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,80 | 13,7537239 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101257 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), | | | | | | | |
| | | FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA | | | | | | | |
| | | 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0127000 | 207,95 | 2,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0032000 | 82,81 | 0,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0159000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHP | AS | 0,0605000 | 277,86 | 16,81 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | AS | 0,0189000 | 77,47 | 1,46 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,39 | 39,0588235 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,30 | 47,9058824 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,80 | 13,0352941 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101258 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), | | | | | | | |
| | | FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA | | | | | | | |
| | | 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0127000 | 207,95 | 2,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0032000 | 82,81 | 0,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0159000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,0717000 | 277,86 | 19,92 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | AS | 0,0236000 | 77,47 | 1,82 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,69 38,8439773 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,02 48,1002426 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,25 13,0557801 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 101259 | | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), | | | | | |
| | | FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA | | | | | |
| | | 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0127000 | 207,95 | 2,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0032000 | 82,81 | 0,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0159000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,0796000 | 277,86 | 22,11 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | | AS | 0,0315000 | 77,47 | 2,44 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,81 | 38,9534883 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,26 | 47,7107559 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,70 | 13,3357558 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101260 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), | | | | | | |
| | | FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA | | | | | | |
| | | 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0127000 | 207,95 | 2,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,0032000 | 82,81 | 0,26 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0159000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | | AS | 0,1023000 | 277,86 | 28,42 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | | AS | 0,0405000 | 77,47 | 3,13 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,42 | 38,6152954 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 16,75 | 48,1460024 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,60 | 13,2387022 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101261 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), | | | | | | | |
| | | FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉD | | | | | | | |
| | | IA 18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0126000 | 20,32 | 0,25 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | | AS | 0,0101000 | 249,86 | 2,52 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | | AS | 0,0025000 | 90,52 | 0,22 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | | AS | 0,0524000 | 277,86 | 14,55 | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | | AS | 0,0232000 | 77,47 | 1,79 | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,65 39,5920502 % | | | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,12 47,1234310 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,56 13,2845188 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 101262 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | M3 | | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), | | | | | | | |
| | | FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA | | | | | | | |
| | | 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0126000 | 20,32 | 0,25 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | | AS | 0,0101000 | 249,86 | 2,52 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | AS | 0,0025000 | 90,52 | 0,22 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | AS | 0,0578000 | 277,86 | 16,06 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | AS | 0,0177000 | 77,47 | 1,37 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,92 38,7896825 % | | | | |
| | | MATERIAL : 9,93 48,6111112 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,57 12,5992063 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101263 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), | | | | |
| | | FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA | | | | |
| | | 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0126000 | 20,32 | 0,25 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | AS | 0,0101000 | 249,86 | 2,52 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | AS | 0,0025000 | 90,52 | 0,22 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | AS | 0,0690000 | 277,86 | 19,17 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | AS | 0,0191000 | 77,47 | 1,47 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,07 | 38,3924754 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,65 | 49,2518171 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,91 | 12,3557075 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101264 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), | | | | | | | |
| | | FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA | | | | | | | |
| | | 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0126000 | 20,32 | 0,25 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0101000 | 249,86 | 2,52 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0025000 | 90,52 | 0,22 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHP | AS | 0,0770000 | 277,86 | 21,39 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | AS | 0,0238000 | 77,47 | 1,84 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,05 | 38,3609080 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,89 | 49,0958062 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,28 | 12,5432858 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101265 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S | | | M3 | | | | |
| | | OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), | | | | | | | |
| | | FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI | | | | | | | |
| | | A 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0126000 | 20,32 | 0,25 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0101000 | 249,86 | 2,52 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0025000 | 90,52 | 0,22 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,0997000 | 277,86 | 27,70 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | AS | 0,0262000 | 77,47 | 2,02 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,37 37,8195257 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,35 49,9538036 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,99 12,2266707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE M | | | | | |
| | | ÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,0292000 | 277,86 | 8,11 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | AS | 0,0111000 | 77,47 | 0,85 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,75 | 40,7342657 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,31 | 45,4545455 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,61 | 13,8111888 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE M | | | | | | | |
| | | ÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0107000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHP | AS | 0,0270000 | 277,86 | 7,50 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | AS | 0,0159000 | 77,47 | 1,23 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,61 | 40,9584086 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,08 | 44,9367090 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,58 | 14,1048824 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101268 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE | | | | | | |
| | | MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,0530000 | 277,86 | 14,72 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | AS | 0,0141000 | 77,47 | 1,09 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,19 38,8615216 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 8,97 48,3853312 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,36 12,7531472 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101269 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | |
| | | DIA 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0585000 | 277,86 | 16,25 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0219000 | 77,47 | 1,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,08 39,1368317 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 9,83 47,5723395 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,74 13,2908288 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101270 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0697000 | 277,86 | 19,36 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0243000 | 77,47 | 1,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,29 | 38,8021931 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,53 | 48,1231549 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,13 | 13,0746520 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHP | AS | 0,0777000 | 277,86 | 21,58 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | AS | 0,0297000 | 77,47 | 2,30 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,30 | 38,7476280 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,78 | 48,0455409 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,51 | 13,2068311 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101272 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M | | | | | | | |
| | | ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0107000 | 207,95 | 2,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0027000 | 82,81 | 0,22 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0134000 | 20,32 | 0,27 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,1004000 | 277,86 | 27,89 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | AS | 0,0339000 | 77,47 | 2,62 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 12,70 38,2397572 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,25 48,8922611 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,27 12,8679817 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101273 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE | | | | | |
| | | MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0107000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | AS | 0,0509000 | 277,86 | 14,14 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | AS | 0,0136000 | 77,47 | 1,05 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,84 | 38,6195094 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,70 | 49,0017114 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,19 | 12,3787792 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101274 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | | M3 | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 19 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0107000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHP | AS | 0,0563000 | 277,86 | 15,64 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | | | CHI | AS | 0,0187000 | 77,47 | 1,44 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,58 | 38,6597938 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,55 | 48,6082475 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,49 | 12,7319587 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101275 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 20 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0107000 | 20,32 | 0,21 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | | AS | 0,0676000 | 277,86 | 18,78 | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | | AS | 0,0184000 | 77,47 | 1,42 | |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,67 38,1438721 % | | | | | | | |
| | | MATERIAL : 11,27 49,5115454 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,80 12,3445825 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | M3 | | | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | | | |
| | | P), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ | | | | | | | |
| | | DIA 22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0107000 | 20,32 | 0,21 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0755000 | 277,86 | 20,97 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0212000 | 77,47 | 1,64 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,56 | 38,0264741 % | | | |
| | | MATERIAL | : 12,48 | 49,5788208 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,11 | 12,3947051 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D | | M3 | | | |
| | | E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H | | | | | |
| | | P), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M | | | | | |
| | | ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0107000 | 20,32 | 0,21 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0086000 | 249,86 | 2,14 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0022000 | 90,52 | 0,19 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0982000 | 277,86 | 27,28 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0307000 | 77,47 | 2,37 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,19 | 37,8986866 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,98 | 49,5934961 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,02 | 12,5078173 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MA | | | M3 | | | |
| | | RTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | | | | | | |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP | | | CR | 1,3422000 | 23,96 | 32,15 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI | | | CR | 1,1698000 | 21,51 | 25,16 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP | | | AS | 1,3422000 | 62,56 | 83,96 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI | | | AS | 1,1698000 | 6,74 | 7,88 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,18 | 23,5893995 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 76,44 | 51,2445489 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,53 | 25,1660516 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 149,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAL | | | M3 | | | |
| | | A, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPOR | | | | | | |
| | | TE. AF_03/2021 | | | | | | |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP | | | CR | 1,3422000 | 23,96 | 32,15 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI | | | CR | 2,0108000 | 21,51 | 43,25 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP | | | AS | 1,3422000 | 62,56 | 83,96 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 2,0108000 | 6,74 | 13,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 42,87 24,7960187 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 79,95 46,2299636 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 50,09 28,9740177 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 172,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0241000 | 207,95 | 5,01 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2166000 | 82,81 | 17,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,55 67,7617171 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,57 11,2133158 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,82 21,0249671 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102361 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0513000 | 141,64 | 7,26 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,4615000 | 56,50 | 26,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,23 | 54,6795065 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,81 | 14,4447788 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,29 | 30,8757147 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 125 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 0190 - ESCAVACAO DE VALAS | | | | | | | | |
| | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09 /2024 | | | | M3 | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP AS | 0,0295265 | 207,95 6,14 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI AS | 0,0232583 | 82,81 1,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H C | 0,0527849 | 20,32 1,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,85 | 52,9933483 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,44 | 26,8292682 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,84 | 20,1773835 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ NCIA. AF_09/2024 | | | | M3 | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP AS | 0,0285980 | 207,95 5,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0225269 | 82,81 | 1,86 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0511249 | 20,32 | 1,03 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,70 | 53,0963304 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,35 | 26,7201834 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,78 | 20,1834862 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MON | | | M3 | | | | |
| | | TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME | | | | | | | |
| | | NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERF | | | | | | | |
| | | ERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0270504 | 207,95 | 5,62 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0213079 | 82,81 | 1,76 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0483583 | 20,32 | 0,98 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,46 | 53,2199272 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,21 | 26,4884568 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,69 | 20,2916160 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E | | | M3 | | | | |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M | | | | | | | |
| | | A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI | | | | | | | |
| | | A. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0415987 | 20,32 | 0,84 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0232693 | 249,86 | 5,81 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0183294 | 90,52 | | 1,65 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,33 | 52,0097443 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 2,52 | 30,4506699 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,45 | 17,5395858 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MON | | M3 | | | | |
| | | TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE | | | | | | |
| | | 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER | | | | | | |
| | | FERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0407688 | 20,32 | 0,82 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | AS | 0,0228050 | 249,86 | | 5,69 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | AS | 0,0179637 | 90,52 | | 1,62 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,24 | 51,9950126 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 2,47 | 30,4239401 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,42 | 17,5810473 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, | | | | | | |
| | | EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2 | | | | | | |
| | | 024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | AS | 0,0186100 | 207,95 | | 3,86 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | AS | 0,0146593 | 82,81 | | 1,21 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0332693 | 20,32 | 0,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,05 | 53,0141845 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,52 | 26,5957446 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,17 | 20,3900709 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA M | | | M3 | | | | |
| | | ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. | | | | | | | |
| | | MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF | | | | | | | |
| | | ERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0180248 | 207,95 | 3,74 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,0141983 | 82,81 | 1,17 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0322230 | 20,32 | 0,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,97 | 53,2967034 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,46 | 26,3736263 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,13 | 20,3296703 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M | | | | | | | |
| | | ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE | | | | | | | |
| | | RÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0170493 | 207,95 | 3,54 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,0134299 | 82,81 | 1,11 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0304793 | 20,32 | 0,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,81 | 53,2945738 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,39 | 26,5503875 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,06 | 20,1550387 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D | | | | | | | | |
| | | E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF | | | | | | | | |
| | | ERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0262189 | 20,32 | 0,53 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | | 0,0146662 | 249,86 | 3,66 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | | 0,0115527 | 90,52 | 1,04 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,75 | 52,4461840 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,57 | 30,1369863 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,91 | 17,4168297 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D | | | | | | | | |
| | | E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF | | | | | | | | |
| | | ERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0256957 | 20,32 | 0,52 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | | 0,0143736 | 249,86 | 3,59 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | | 0,0113222 | 90,52 | 1,02 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,70 | 52,4000000 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,54 | 30,2000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,89 | 17,4000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, | | | | | | | | |
| | | EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09 | | | | | | | | |
| | | /2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0568205 | 141,64 | 8,04 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0640929 | 56,50 | 3,62 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1209135 | 20,32 | 2,45 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,75 | 40,7142858 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,11 | 29,1428571 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,25 | 30,1428571 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M | | | | | | | | |
| | | , EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0 | | | | | | | | |
| | | 9/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0486957 | 141,64 | 6,89 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0549282 | 56,50 | 3,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1036240 | 20,32 | 2,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,94 40,7685882 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,51 29,0726817 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,64 30,1587301 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO<br>NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.<br>MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE<br>RFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0481154 | 141,64 | 6,81 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0542736 | 56,50 | 3,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1023890 | 20,32 | 2,08 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,87 | 40,6593408 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,48 | 29,1631445 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,60 | 30,1775147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGUR | | | | | | | |
| | | A DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE I | | | | | | | |
| | | NTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0440530 | 141,64 | 6,23 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0496913 | 56,50 | 2,80 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0937443 | 20,32 | 1,90 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,45 | 40,6654344 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,17 | 29,0203327 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,31 | 30,3142329 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E | | | | M3 | | | |
| | | JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR Q | | | | | | | |
| | | UE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | | | | | | | |
| | | . AF_09/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0332585 | 141,64 | 4,71 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0375152 | 56,50 | 2,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0762094 | 20,32 | 1,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,37 40,1937047 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,43 29,1767554 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,56 30,6295399 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0306920 | 141,64 | 4,34 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0346202 | 56,50 | 1,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0653122 | 20,32 | 1,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,13 | 40,9090910 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,19 | 28,8770053 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,29 | 30,2139037 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M | | | M3 | | | | |
| | | ÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), | | | | | | | |
| | | LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL | | | | | | | |
| | | DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | | | AS | 0,0303262 | 141,64 | 4,29 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | | AS | 0,0342076 | 56,50 | 1,93 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0645338 | 20,32 | 1,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,09 | 40,8906883 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,17 | 28,8798920 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,27 | 30,2294197 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M | | | M3 | | | | |
| | | ÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), | | | | | | | |
| | | LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL | | | | | | | |
| | | DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | | | AS | 0,0277657 | 141,64 | 3,93 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | | AS | 0,0313194 | 56,50 | 1,76 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0590852 | 20,32 | 1,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,82 | 40,8888890 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,99 | 28,8888888 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,08 | 30,2222222 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | | | M3 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,9557667 | 20,32 | 80,38 |
| | | MATERIAL | : | 20,67 | 25,7249533 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,71 | 74,2750467 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, | | | | | | | |
| | | EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/ | | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | | AS | 0,0332407 | 207,95 | 6,91 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | | AS | 0,0261840 | 82,81 | 2,16 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0594248 | 20,32 | 1,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,47 | 53,1558186 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,73 | 26,6272189 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,07 | 20,2169625 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M | | | | | | | | |
| | | ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER | | | | | | | | |
| | | FERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0262766 | 207,95 | 5,46 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0206983 | 82,81 | 1,71 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0469750 | 20,32 | 0,95 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,32 | 53,1250000 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,16 | 26,6250000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,64 | 20,2500000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA M | | | | M3 | | | | |
| | | ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. | | | | | | | | |
| | | DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT | | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0432587 | 20,32 | 0,87 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHP | AS | 0,0241978 | 249,86 | 6,04 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHI | AS | 0,0190609 | 90,52 | 1,72 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,50 | 52,0612486 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,63 | 30,5064782 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,50 | 17,4322732 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E | | | | | | | |
| | | M SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/202 | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0209510 | 207,95 | 4,35 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0165033 | 82,81 | 1,36 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0374543 | 20,32 | 0,76 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,45 | 53,2182105 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,71 | 26,5306122 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,31 | 20,2511773 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102280 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG | | | | | | | |
| | | . MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0165616 | 207,95 | 3,44 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0130458 | 82,81 | 1,08 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0296074 | 20,32 | 0,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,74 | 53,3066133 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,35 | 26,4529058 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,03 | 20,2404809 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. | | | | | | | |
| | | DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0272651 | 20,32 | 0,55 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHP | AS | 0,0152514 | 249,86 | 3,81 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | | CHI | AS | 0,0120137 | 90,52 | 1,08 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,85 | 52,1575986 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,65 | 30,3939962 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,94 | 17,4484052 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102282 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E | | | | | | | |
| | | M SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0434859 | 207,95 | 9,04 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0342542 | 82,81 | 2,83 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0777401 | 20,32 | 1,57 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,13 | 52,9323310 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 3,59 | 26,7669172 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,72 | 20,3007518 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | M3 | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0386269 | 207,95 | 8,03 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0304268 | 82,81 | 2,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0690537 | 20,32 | 1,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,32 | 52,8667792 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,21 | 26,8971332 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,41 | 20,2360876 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102284 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | M3 | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0374122 | 207,95 | 7,77 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0294699 | 82,81 | 2,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0668821 | 20,32 | 1,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,12 | 52,8795813 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,10 | 26,8760907 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,34 | 20,2443280 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO | | | | | M3 | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M | | | | | | | |
| | | ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A | | | | | | | |
| | | F_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0353876 | 207,95 | 7,35 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0278752 | 82,81 | 2,30 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0632628 | 20,32 | 1,28 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,81 | 53,0442805 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,91 | 26,6605166 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,21 | 20,2952029 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102286 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO | | | | | M3 | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ME | | | | | | | |
| | | NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | | | | | | | |
| | | AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0343753 | 207,95 | 7,14 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0270778 | 82,81 | 2,24 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0614531 | 20,32 | 1,24 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,64 | 53,0418252 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,83 | 26,7110266 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,15 | 20,2471482 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102287 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | | | M3 | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. | | | | | | | |
| | | DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | | | | | | | |
| | | . AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0565915 | 20,32 | 1,14 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0316559 | 249,86 | 7,90 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0249356 | 90,52 | 2,25 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,87 | 51,8783543 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,46 | 30,6797853 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,96 | 17,4418604 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102288 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE | | | | | M3 | | |
| | | E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M | | | | | | | |
| | | A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2 | | | | | | | |
| | | 024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0544199 | 20,32 | 1,10 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0304411 | 249,86 | 7,60 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0239788 | 90,52 | 2,17 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,65 | 51,8587362 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,33 | 30,6691449 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,89 | 17,4721189 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102289 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO | | | | | M3 | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D | | | | | | | |
| | | E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | | | | | | | |
| | | AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0533341 | 20,32 | 1,08 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | CHP | | AS | 0,0298338 | 249,86 | 7,45 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | CHI | | AS | 0,0235003 | 90,52 | 2,12 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,54 | 51,8975333 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,26 | 30,6451612 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,85 | 17,4573055 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | | M3 | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E | | | | | | | |
| | | M SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | | AS | 0,0274083 | 207,95 | 5,69 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | | AS | 0,0215898 | 82,81 | 1,78 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0489981 | 20,32 | 0,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,51 | 53,1736528 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,24 | 26,5868263 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,71 | 20,2395209 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0243458 | 207,95 | 5,06 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0191774 | 82,81 | 1,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0435232 | 20,32 | 0,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,01 | 53,1799731 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,99 | 26,5223274 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,52 | 20,2976995 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102292 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A F_09/2024 | | | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,0235802 | 207,95 | 4,90 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 0,0185743 | 82,81 | 1,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0421545 | 20,32 | 0,85 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,88 | 53,1380754 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,93 | 26,6387726 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,47 | 20,2231520 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102293 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME NOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0 9/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0223041 | 207,95 | 4,63 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0175692 | 82,81 | 1,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0398733 | 20,32 | 0,81 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,68 53,3234861 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,82 26,4401772 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,39 20,2363367 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102294 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG . MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0216661 | 207,95 | 4,50 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0170666 | 82,81 | 1,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0387327 | 20,32 | 0,78 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,57 53,1914895 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,77 26,5957446 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,35 20,2127659 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102295 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG | | | | | | | |
| | | . DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | | | | | | | |
| | | AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0356685 | 20,32 | 0,72 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0199521 | 249,86 | 4,98 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0157164 | 90,52 | 1,42 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,71 | 52,0000001 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,16 | 30,4285714 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,25 | 17,5714285 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102296 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D | | | | | | | |
| | | E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF | | | | | | | |
| | | _09/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0342998 | 20,32 | 0,69 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0191864 | 249,86 | 4,79 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0151133 | 90,52 | 1,36 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,57 | 52,0833335 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,08 | 30,5059523 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,19 | 17,4107142 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102297 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D | | | | | | | |
| | | E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF | | | | | | | |
| | | _09/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0336154 | 20,32 | 0,68 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHP | AS | 0,0188036 | 249,86 | 4,69 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | | CHI | AS | 0,0148118 | 90,52 | 1,34 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,50 | 52,0423601 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,04 | 30,4084720 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,17 | 17,5491679 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102298 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, | | | | | | | |
| | | EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,0743332 | 141,64 | 10,52 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,0838470 | 56,50 | 4,73 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1581802 | 20,32 | 3,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,51 | 40,6318083 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,39 | 29,2483660 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,56 | 30,1198257 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102299 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M | | | | | | | |
| | | , EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0637043 | 141,64 | 9,02 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0718577 | 56,50 | 4,05 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1355619 | 20,32 | 2,75 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,44 | 40,6747296 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,62 | 29,2170591 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,76 | 30,1082113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102300 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. | | | | | | | |
| | | MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | | | | | | | |
| | | AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0629450 | 141,64 | 8,91 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | AS | 0,0710013 | 56,50 | 4,01 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1339464 | 20,32 | 2,72 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,38 | 40,6976745 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,55 | 29,1343669 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,71 | 30,1679586 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102301 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | M3 | | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. | | | | | | |
| | | DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | | | | | | |
| | | AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | | AS | 0,0576306 | 141,64 | 8,16 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | AS | 0,0650066 | 56,50 | 3,67 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,1226372 | 20,32 | 2,49 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,84 | 40,6624385 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,17 | 29,1754756 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,31 | 30,1620859 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102302 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0468508 | 141,64 | 6,63 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0528471 | 56,50 | 2,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0996979 | 20,32 | 2,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,73 40,6250001 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,40 29,2534722 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,50 30,1215277 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M , EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0401515 | 141,64 | 5,68 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0452905 | 56,50 | 2,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0854420 | 20,32 | 1,73 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,07 | 40,7707912 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,89 | 29,1075050 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,00 | 30,1217038 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102304 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. M | | | | | | | |
| | | ENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ | | | | | | | |
| | | 09/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | | | AS | 0,0396730 | 141,64 | 5,61 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | | AS | 0,0447507 | 56,50 | 2,52 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0844238 | 20,32 | 1,71 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,02 | 40,7597537 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,85 | 29,0554414 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 30,1848049 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. | | | | | | | |
| | | DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A | | | | | | | |
| | | F_09/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | | AS | 0,0363234 | 141,64 | 5,14 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | AS | 0,0409724 | 56,50 | 2,31 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0772958 | 20,32 | 1,57 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,68 | 40,7657659 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,62 | 29,0540540 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,72 | 30,1801801 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO | | | | | | |
| | | DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0415509 | 207,95 | 8,64 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,0327301 | 82,81 | 2,71 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0742810 | 20,32 | 1,50 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,81 | 52,9088051 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,44 | 26,8081761 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,60 | 20,2830188 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102307 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0369082 | 207,95 | 7,67 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0290729 | 82,81 | 2,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0659811 | 20,32 | 1,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,04 52,8735633 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,06 26,8788682 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,31 20,2475685 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0357475 | 207,95 | 7,43 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0281586 | 82,81 | 2,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0639061 | 20,32 | 1,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,87 53,0219781 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,95 26,7399267 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,23 20,2380952 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M | | | | | | | |
| | | ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER | | | | | | | |
| | | FERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | | AS | 0,0338130 | 207,95 | 7,03 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | | AS | 0,0266348 | 82,81 | 2,20 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,0604479 | 20,32 | 1,22 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,55 | 53,0038761 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,79 | 26,7441860 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,11 | 20,2519379 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102310 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MON | | | | M3 | | | |
| | | TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. | | | | | | | |
| | | MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT | | | | | | | |
| | | ERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | | AS | 0,0328458 | 207,95 | 6,83 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | | AS | 0,0258729 | 82,81 | 2,14 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,0587187 | 20,32 | 1,19 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,40 | 53,0408775 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,70 | 26,6201395 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,06 | 20,3389830 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102311 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. | | | | | | |
| | | DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0540734 | 20,32 | 1,09 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | CHP | AS | 0,0302473 | 249,86 | 7,55 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | CHI | AS | 0,0238261 | 90,52 | 2,15 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,61 | 51,8726593 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,31 | 30,7116104 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,87 | 17,4157303 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE | | M3 | | | | |
| | | E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M | | | | | | |
| | | A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC | | | | | | |
| | | IA. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0519984 | 20,32 | 1,05 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | CHP | AS | 0,0290866 | 249,86 | 7,26 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | | CHI | AS | 0,0229118 | 90,52 | 2,07 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,41 | 52,0000001 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,16 | 30,5365853 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,81 | 17,4634146 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE RFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | | 0,0509609 | 20,32 | | 1,03 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | | 0,0285063 | 249,86 | | 7,12 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | | 0,0224547 | 90,52 | | 2,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,29 51,8886681 % | | | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,11 30,6163021 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,78 17,4950298 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |
| | 102314 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09 /2024 | M3 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | | 0,0261887 | 207,95 | | 5,44 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | | 0,0206291 | 82,81 | | 1,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | | 0,0468178 | 20,32 | | 0,95 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,31 53,1994982 % | | | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,15 26,5997490 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,63 20,2007528 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0232625 | 207,95 | 4,83 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0183241 | 82,81 | 1,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0415866 | 20,32 | 0,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,82 53,0410185 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,90 26,5912305 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,46 20,3677510 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102316 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0225309 | 207,95 | 4,68 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0177478 | 82,81 | 1,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0402788 | 20,32 | 0,81 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,70 53,1386862 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,84 26,5693430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,41 20,2919708 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102317 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER ÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0213117 | 207,95 | 4,43 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0167874 | 82,81 | 1,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0380991 | 20,32 | 0,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,50 53,0046226 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,75 26,6563944 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,34 20,3389830 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102318 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MON TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN TERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0207020 | 207,95 | 4,30 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0163072 | 82,81 | 1,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0370092 | 20,32 | 0,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,41 53,1100479 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,70 26,6347687 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,29 20,2551834 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102319 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | M3 | | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. | | | | | | |
| | | DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | | | | | | |
| | | RFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0340814 | 20,32 | 0,69 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0190643 | 249,86 | 4,76 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0150171 | 90,52 | 1,35 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,54 51,9461079 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,07 30,5389221 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,19 17,5149700 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 102320 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO | M3 | | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D | | | | | | |
| | | E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF | | | | | | |
| | | ERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0327736 | 20,32 | 0,66 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHP | AS | 0,0183327 | 249,86 | 4,58 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 | CHI | AS | 0,0144409 | 90,52 | 1,30 | |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,43 52,2550546 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,97 30,1710730 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,14 17,5738724 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102321 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF ERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0321197 | 20,32 | 0,65 | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0179669 | 249,86 | 4,48 | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0141527 | 90,52 | 1,28 | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,35 52,0634921 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,94 30,3174603 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,12 17,6190476 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 102322 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09 /2024 | M3 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0710257 | 141,64 | 10,06 | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0801162 | 56,50 | 4,52 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1511418 | 20,32 | 3,07 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,18 | 40,6624786 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,15 | 29,1833238 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,32 | 30,1541976 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102323 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M | | | | | | | | |
| | | , EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0 | | | | | | | | |
| | | 9/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0608697 | 141,64 | 8,62 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0686603 | 56,50 | 3,87 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1295300 | 20,32 | 2,63 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,18 | 40,7605071 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,40 | 29,1527685 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,54 | 30,0867244 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. | | | | | | | | |
| | | MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE | | | | | | | | |
| | | RFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0601442 | 141,64 | 8,51 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,0678420 | 56,50 | 3,83 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1279863 | 20,32 | 2,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,08 40,6207828 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,36 29,2172739 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,50 30,1619433 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. | | | | | |
| | | DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT | | | | | |
| | | ERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | AS | 0,0550662 | 141,64 | 7,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | AS | 0,0621141 | 56,50 | 3,50 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1171803 | 20,32 | 2,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,57 | 40,6642067 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,99 | 29,2250922 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,11 | 30,1107011 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 | | | | | | | | |
| | | M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF | | | | | | | | |
| | | _09/2024 | | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0447661 | 141,64 | 6,34 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0504956 | 56,50 | 2,85 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0952617 | 20,32 | 1,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,54 | 40,8014573 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,22 | 28,9617486 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,36 | 30,2367941 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE | | | | M3 | | | | |
| | | /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M | | | | | | | | |
| | | , EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ | | | | | | | | |
| | | 09/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0383650 | 141,64 | 5,43 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0432752 | 56,50 | 2,44 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0816402 | 20,32 | 1,65 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,89 40,8315566 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,76 28,9978678 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,87 30,1705756 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO M3 | | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. M | | | | |
| | | ENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | | | | |
| | | RFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0379077 | 141,64 | 5,36 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0427595 | 56,50 | 2,41 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0806672 | 20,32 | 1,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,85 | 40,8405174 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,72 | 28,9870689 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,83 | 30,1724137 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO | | | | M3 | | | |
| | | NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. | | | | | | | |
| | | DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN | | | | | | | |
| | | TERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | | | | AS | 0,0347072 | 141,64 | 4,91 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | | | | AS | 0,0391493 | 56,50 | 2,21 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0738565 | 20,32 | 1,50 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,52 | 40,8018869 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,50 | 29,0094339 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,60 | 30,1886792 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 73

TIPO1 : 0200 - ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | | M3 | | | |
| | | A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, | | | | | | | |
| | | COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0444000 | 207,95 | 9,23 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0641000 | 82,81 | 5,30 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3 | AS | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
| | | RTE) | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0605000 | 20,32 | 1,22 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | AS | 0,1339000 | 30,28 | 4,05 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,72 13,2340890 % | | | | |
| | | MATERIAL : 58,19 79,1723574 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,57 7,5935536 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 73,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB M3 | | | | |
| | | A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3, | | | | |
| | | 0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0278000 | 207,95 | 5,78 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0402000 | 82,81 | 3,32 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO RTE) | M3 | AS | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0379000 | 20,32 | 0,77 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1252000 | 30,28 | 3,79 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,36 9,4471762 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 56,73 84,2348385 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,25 6,3179853 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 67,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0200000 | 207,95 | 4,15 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0289000 | 82,81 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3 | AS | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
| | | RTE) | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0273000 | 20,32 | 0,55 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | AS | 0,1243000 | 30,28 | 3,76 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,76 7,3774319 % | | | | |
| | | MATERIAL : 56,08 86,8949417 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,69 5,7276264 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 64,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R M3 | | | | |
| | | ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 | | | | |
| | | M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0382000 | 141,64 | 5,41 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0551000 | 56,50 | 3,11 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3 | AS | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
| | | RTE) | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0521000 | 20,32 | 1,05 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | AS | 0,1634000 | 30,28 | 4,94 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,06 7,4330291 % | | | | |
| | | MATERIAL : 57,48 84,2802474 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,65 8,2867235 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 68,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R M3 | | | | |
| | | ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A | | | | |
| | | 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0222000 | 141,64 | 3,14 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0321000 | 56,50 | 1,81 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO | M3 | AS | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
| | | RTE) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0303000 | 20,32 | 0,61 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | CHP | AS | 0,1285000 | 30,28 | 3,89 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,20 5,0747693 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 56,02 88,7209673 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,91 6,2042634 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 63,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO | M3 | AS | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
| | | RTE) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7866000 | 20,32 | 15,98 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | CHP | AS | 0,1962000 | 30,28 | 5,94 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,92 1,2196738 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 59,20 78,2977596 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 15,48 | 20,4825666 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | M3 | | | |
| | | A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, CO | | | | | | |
| | | M AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | | | | | | |
| I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS | M3 | CR | 1,3889000 | 65,00 | 90,27 | |
| | | PORTE) | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0444000 | 207,95 | 9,23 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0641000 | 82,81 | 5,30 | |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0605000 | 20,32 | 1,22 | |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | CHP | AS | 0,1339000 | 30,28 | 4,05 | |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,71 | 8,6812399 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 96,60 | 86,3375740 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,57 | 4,9811861 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 111,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | M3 | | | |
| | | A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 | | | | | | |
| | | M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS PORTE) | M3 | CR | 1,3889000 | 65,00 | 90,27 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0278000 | 207,95 | 5,78 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0402000 | 82,81 | 3,32 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0379000 | 20,32 | 0,77 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1252000 | 30,28 | 3,79 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,35 6,0089091 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 95,15 89,9725145 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,24 4,0185764 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 105,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS PORTE) | M3 | CR | 1,3889000 | 65,00 | 90,27 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0200000 | 207,95 | 4,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0289000 | 82,81 | 2,39 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0273000 | 20,32 | 0,55 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | AS | 0,1243000 | 30,28 | 3,76 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,75 4,6176327 % | | | | |
| | | MATERIAL : 94,49 91,7973698 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,69 3,5849975 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R M3 | | | | |
| | | ETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, | | | | |
| | | COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | | | | |
| I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3 | CR | 1,3889000 | 65,00 | 90,27 |
| | | PORTE) | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP | AS | 0,0382000 | 141,64 | 5,41 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0551000 | 56,50 | 3,11 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0521000 | 20,32 | 1,05 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP<br>POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | AS | 0,1634000 | 30,28 | 4,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,06 4,7489185 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 95,89 89,9567426 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,64 5,2943389 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 106,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R<br>ETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3<br>,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS<br>PORTE) | M3 | CR | 1,3889000 | 65,00 | 90,27 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP<br>8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE<br>RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A<br>F_06/2014 | | AS | 0,0222000 | 141,64 | 3,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI | AS | 0,0321000 | 56,50 | 1,81 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0303000 | 20,32 | 0,61 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | AS | 0,1285000 | 30,28 | 3,89 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,19 3,1503061 % | | | | |
| | | MATERIAL : 94,43 92,9982225 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,91 3,8514714 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 101,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 | | | | |
| I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3 | CR | 1,3889000 | 65,00 | 90,27 |
| | | PORTE) | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,7866000 | 20,32 | 15,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | AS | 0,1962000 | 30,28 | 5,94 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,92 | 0,8082227 % | | | |
| | | MATERIAL | : 97,61 | 85,6189055 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,47 | 13,5728718 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 114,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO | | M3 | | | |
| | | CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSI | | | | | |
| | | VE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | AS | 0,0314119 | 76,40 | 2,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | | AS | 0,0045112 | 254,60 | 1,14 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | | AS | 0,0311577 | 92,08 | 2,86 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | | AS | 0,0104312 | 164,84 | 1,71 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H C | 0,0356689 | 20,32 | 0,72 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | | AS | 0,0252378 | 63,54 | 1,60 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,40 | 54,1196878 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,39 | 20,2948829 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,02 | 25,5854293 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMA | | | | M3 | | |
| | | L) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, | | | | | | |
| | | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0111688 | 76,40 | 0,85 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | | | | AS | 0,0045112 | 254,60 | 1,14 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | | | | AS | 0,0109146 | 92,08 | 1,00 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0154259 | 20,32 | 0,31 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP | | | | AS | 0,0031484 | 221,78 | 0,69 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | | | |
| | | /2017 | | | | | | |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI | | | | AS | 0,0122774 | 88,65 | 1,08 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | | | |
| | | /2017 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,52 | 54,3548388 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,64 | 25,4838709 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,30 | 20,1612903 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO | | | | M3 | | |
| | | CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA | | | | | | |
| | | DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0358705 | 76,40 | 2,74 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | | | | AS | 0,0057655 | 254,60 | 1,46 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | | | | AS | 0,0343620 | 92,08 | 3,16 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | | | | AS | 0,0117351 | 164,84 | 1,93 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0401276 | 20,32 | 0,81 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | | | | AS | 0,0283925 | 63,54 | 1,80 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,25 | 54,4401545 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,65 | 20,0000000 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,39 | 25,5598455 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA D E 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0425585 | 76,40 | 3,25 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0057655 | 254,60 | 1,46 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0410500 | 92,08 | 3,77 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0136909 | 164,84 | 2,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0468155 | 20,32 | 0,95 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0331246 | 63,54 | 2,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,34 54,9059140 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,88 19,0188172 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,95 26,0752688 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105558 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA D E 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0358705 | 76,40 | 2,74 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | AS | 0,0045112 | 254,60 | 1,14 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | AS | 0,0356164 | 92,08 | 3,27 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | AS | 0,0117351 | 164,84 | 1,93 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0401276 | 20,32 | 0,81 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | AS | 0,0283925 | 63,54 | 1,80 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,14 54,5454547 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,55 19,5141065 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,39 25,9404388 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| 105559 | | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO M3 | | | | |
| | | CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA | | | | |
| | | DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0258386 | 76,40 | 1,97 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | AS | 0,0032569 | 254,60 | 0,82 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | AS | 0,0268388 | 92,08 | 2,47 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | AS | 0,0088013 | 164,84 | 1,45 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0300957 | 20,32 | 0,61 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | AS | 0,0212944 | 63,54 | 1,35 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,42 53,7909837 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,10 20,9016393 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,54 25,3073770 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT M3 | | | | |
| | | OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA D | | | | |
| | | E 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0325266 | 76,40 | 2,48 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | AS | 0,0032569 | 254,60 | 0,82 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | AS | 0,0335267 | 92,08 | 3,08 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | AS | 0,0107572 | 164,84 | 1,77 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0367836 | 20,32 | 0,74 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | AS | 0,0260264 | 63,54 | 1,65 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,51 54,4673540 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,32 19,5017182 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,10 26,0309278 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105561 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO M3 | | | | |
| | | CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA | | | | |
| | | DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0154579 | 76,40 | 1,18 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | AS | 0,0057655 | 254,60 | 1,46 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | AS | 0,0139494 | 92,08 | 1,28 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0197150 | 20,32 | 0,40 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP | AS | 0,0033733 | 221,78 | 0,74 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI | AS | 0,0163417 | 88,65 | 1,44 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,37 55,3079948 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,85 23,4600262 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,67 21,2319790 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105562 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT M3 | | | | |
| | | OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE | | | | |
| | | 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0154579 | 76,40 | 1,18 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | AS | 0,0057655 | 254,60 | 1,46 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | AS | 0,0139494 | 92,08 | 1,28 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0197150 | 20,32 | 0,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP | AS | 0,0047226 | 221,78 | 1,04 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI | AS | 0,0149923 | 88,65 | 1,32 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,46 55,2429668 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,94 24,0409207 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,67 20,7161125 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105563 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT M3 | | | | |
| | | OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE | | | | |
| | | 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0111688 | 76,40 | 0,85 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | AS | 0,0045112 | 254,60 | 1,14 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | AS | 0,0109146 | 92,08 | 1,00 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0154259 | 20,32 | 0,31 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP | AS | 0,0035982 | 221,78 | 0,79 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | AS | 0,0118277 | 88,65 | 1,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,56 54,4000000 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,66 25,6000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,30 20,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI AS | 0,0102997 | 76,40 | 0,78 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP AS | 0,0032569 | 254,60 | 0,82 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI AS | 0,0112998 | 92,08 | 1,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H C | 0,0145567 | 20,32 | 0,29 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP AS | 0,0030360 | 221,78 | 0,67 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI AS | 0,0115207 | 88,65 | 1,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,29 | 54,5296169 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,49 | 24,9128919 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,23 | 20,5574912 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT | | | | M3 | | | |
| | | OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE | | | | | | | |
| | | 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | CHP | AS | 0,0042570 | 328,69 | 1,39 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | CHI | AS | 0,0102997 | 76,40 | 0,78 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | | CHP | AS | 0,0032569 | 254,60 | 0,82 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | | CHI | AS | 0,0112998 | 92,08 | 1,04 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0145567 | 20,32 | 0,29 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | | | CHP | AS | 0,0033733 | 221,78 | 0,74 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | | | | | |
| | | /2017 | | | | | | | | |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | | | CHI | AS | 0,0111834 | 88,65 | 0,99 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | | | | | |
| | | /2017 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,30 | 54,4347827 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,52 | 25,2173913 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,23 | 20,3478260 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | |

TOTAL DO TIPO1 : 24

TIPO1 : 0210 - ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA M3 | | | | |
| | | MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1, | | | | |
| | | 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS | | | | |
| | | DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0444000 | 207,95 | 9,23 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0641000 | 82,81 | 5,30 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0605000 | 20,32 | 1,22 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | AS | 0,1339000 | 30,28 | 4,05 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,82 | 45,3864170 % | |
| | | MATERIAL | : | 6,17 | 28,5714285 % | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,62 | 26,0421545 % | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3, 0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0372000 | 207,95 | 7,73 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0537000 | 82,81 | 4,44 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0507000 | 20,32 | 1,03 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1285000 | 30,28 | 3,89 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,35 44,0987125 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 5,55 29,3991416 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,00 26,5021459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0278000 | 207,95 | 5,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI<br>7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0402000 | 82,81 | 3,32 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0379000 | 20,32 | 0,77 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP<br>POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0,1252000 | 30,28 | 3,79 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,44 41,6010499 % | | | | |
| | | MATERIAL : 4,73 30,5774278 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,30 27,8215223 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA M3<br>MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,<br>0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS<br>DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP<br>7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0261000 | 207,95 | 5,42 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI<br>7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0377000 | 82,81 | 3,12 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0356000 | 20,32 | 0,72 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1249000 | 30,28 | 3,78 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,09 40,9465021 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,58 30,8641975 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,18 28,1893004 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0200000 | 207,95 | 4,15 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0289000 | 82,81 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0273000 | 20,32 | 0,55 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1243000 | 30,28 | 3,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,86 | 38,2875607 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,04 | 31,9870759 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,76 | 29,7253634 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | | | M3 | | | |
| | | DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1, | | | | | | |
| | | 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS | | | | | | |
| | | DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,0538000 | 141,64 | 7,62 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,0777000 | 56,50 | 4,39 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0734000 | 20,32 | 1,49 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | | | CHP | AS | 0,1962000 | 30,28 | 5,94 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,94 | 32,6666666 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 6,91 | 32,5238095 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,40 | 34,8095239 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | | | | M3 | | | |
| | | DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ | | | | | | | |
| | | 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOL | | | | | | | |
| | | OS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0382000 | 141,64 | 5,41 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0551000 | 56,50 | 3,11 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | | | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0521000 | 20,32 | 1,05 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | | | | CHP | AS | 0,1634000 | 30,28 | 4,94 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,12 | 31,4250155 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,47 | 33,5407591 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,73 | 35,0342254 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | | | M3 | | | |
| | | DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A | | | | | | |
| | | 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOL | | | | | | |
| | | OS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | | AS | 0,0312000 | 141,64 | 4,41 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | | AS | 0,0451000 | 56,50 | 2,54 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0426000 | 20,32 | 0,86 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | CHP | | AS | 0,1416000 | 30,28 | 4,28 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,31 | 31,0395314 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,73 | 34,0409956 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,86 | 34,9194730 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA | M3 | | | | |
| | | DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 | | | | | |
| | | A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLO | | | | | |
| | | S DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHP | AS | 0,0222000 | 141,64 | 3,14 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | CHI | AS | 0,0321000 | 56,50 | 1,81 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0303000 | 20,32 | 0,61 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | CHP | AS | 0,1285000 | 30,28 | 3,89 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,26 29,0263876 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,01 35,4868063 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,99 35,4868061 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 | M3 | | | | |
| | | 3 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7866000 | 20,32 | 15,98 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1962000 | 30,28 | 5,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,92 3,9049235 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7,24 30,5178268 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,57 65,5772497 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1, 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF _08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0444000 | 207,95 | 9,23 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0641000 | 82,81 | 5,30 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0924000 | 20,32 | 1,87 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | CHP | AS | 0,0319000 | 10,38 | 0,33 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,56 | 51,5283844 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 5,25 | 28,3296943 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,73 | 20,1419213 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 18,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104729 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA | | M3 | | | | |
| | | MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3, | | | | | | |
| | | 0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF | | | | | | |
| | | _08/2023 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHP | AS | 0,0372000 | 207,95 | 7,73 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | CHI | AS | 0,0537000 | 82,81 | 4,44 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0772000 | 20,32 | 1,56 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | CHP | AS | 0,0265000 | 10,38 | 0,27 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,09 | 51,1225146 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,58 | 28,9929441 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,14 | 19,8845413 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA | | | M3 | | | |
| | | MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 | | | | | | |
| | | A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRI | | | | | | |
| | | A. AF_08/2023 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | | AS | 0,0278000 | 207,95 | 5,78 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | | AS | 0,0402000 | 82,81 | 3,32 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0611000 | 20,32 | 1,24 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | | AS | 0,0232000 | 10,38 | 0,24 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,20 | 49,9590500 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,74 | 30,2211302 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,45 | 19,8198198 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104731 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA | | | M3 | | | |
| | | MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6, | | | | | | |
| | | 0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF | | | | | | |
| | | _08/2023 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0261000 | 207,95 | 5,42 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0377000 | 82,81 | 3,12 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0585000 | 20,32 | 1,18 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | AS | 0,0229000 | 10,38 | 0,23 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,85 49,6539794 % | | | | |
| | | MATERIAL : 3,60 30,6228373 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,31 19,7231833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA M3 | | | | |
| | | MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 | | | | |
| | | A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRI | | | | |
| | | A. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0200000 | 207,95 | 4,15 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0289000 | 82,81 | 2,39 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0496000 | 20,32 | 1,00 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0223000 | 10,38 | 0,23 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,62 48,1323374 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,07 32,1237993 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,89 19,7438633 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104733 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE AT É 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA . AF_08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0538000 | 141,64 | 7,62 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0777000 | 56,50 | 4,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1676000 | 20,32 | 3,40 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0,0942000 | 10,38 | 0,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,65 36,5406008 % | | | | |
| | | MATERIAL : 6,19 34,0378197 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,35 29,4215795 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB M3 A DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDA DE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRA TÓRIA. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0382000 | 141,64 | 5,41 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0551000 | 56,50 | 3,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,1135000 | 20,32 | 2,30 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0,0614000 | 10,38 | 0,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,86 36,5517242 % | | | | |
| | | MATERIAL : 4,65 35,0957854 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,75 28,3524904 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104735 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB M3 A DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRA TÓRIA. AF_08/2023 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0312000 | 141,64 | 4,41 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | AS | 0,0451000 | 56,50 | 2,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0822000 | 20,32 | 1,67 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0396000 | 10,38 | 0,41 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,07 37,4412042 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,83 35,3715898 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,94 27,1872060 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 10,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB M3 A DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDA DE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0222000 | 141,64 | 3,14 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0321000 | 56,50 | 1,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0568000 | 20,32 | 1,15 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | CHP | AS | 0,0265000 | 10,38 | 0,27 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 3,05 | 37,1212123 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 3,02 | 36,9949494 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,11 | 25,8838383 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | | M3 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8809000 | 20,32 | 17,89 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | CHP | AS | 0,0942000 | 10,38 | 0,97 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,63 | 3,0642023 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 6,53 | 31,6147859 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,51 | 65,3210118 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 20,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. A F_08/2023 | M3 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO RTE) | M3 | AS | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1012000 | 20,32 | 2,05 |
| C | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0742000 | 133,41 | 9,89 |
| C | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,1072000 | 55,86 | 5,98 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1962000 | 30,28 | 5,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,84 12,7021083 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 59,47 76,6783083 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,23 10,6195834 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 104739 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_ 08/2023 | M3 | | | | | |
| I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS PORTE) | M3 | CR | 1,3889000 | 65,00 | 90,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1012000 | 20,32 | 2,05 |
| C | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0742000 | 133,41 | 9,89 |
| C | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,1072000 | 55,86 | 5,98 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1962000 | 30,28 | 5,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,83 8,4867340 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 97,89 84,4179415 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,22 7,0953245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 115,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1012000 | 20,32 | 2,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0742000 | 133,41 | 9,89 |
| C | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,1072000 | 55,86 | 5,98 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,1962000 | 30,28 | 5,94 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,92 38,6006291 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7,47 29,1273584 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,28 32,2720125 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF _08/2023 | M3 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0054000 | 328,69 | 1,77 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0006000 | 76,40 | 0,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1955000 | 20,32 | 3,97 |
| C | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0742000 | 133,41 | 9,89 |
| C | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,1072000 | 55,86 | 5,98 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0942000 | 10,38 | 0,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,63 42,5066905 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 6,75 | 29,8840321 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,24 | 27,6092774 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| 104742 | | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | | | M2 | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | | | | AS | 0,0413000 | 164,84 | 6,80 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | | | | AS | 0,0214000 | 63,54 | 1,35 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,41 | 53,9603961 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,69 | 33,0445544 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,05 | 12,9950495 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 25

TIPO1 : 0220 - CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97916 | | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | | | TXKM | | | |
| | | (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | | | | AS | 0,0117000 | 194,24 | 2,27 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | | | | AS | 0,0050000 | 67,90 | 0,33 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,05 | 40,4000000 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,07 | 40,8000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,48 | 18,8000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | TXKM | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | AS | 0,0101000 | 194,24 | 1,96 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | AS | 0,0043000 | 67,90 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,92 | 40,6542057 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,91 | 40,6542056 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,42 | 18,6915887 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | TXKM | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | AS | 0,0093000 | 194,24 | 1,80 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | AS | 0,0040000 | 67,90 | 0,27 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,82 | 39,7959183 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,86 | 41,3265307 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,39 | 18,8775510 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI | | | TXKM | | |
| | | CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | CHP | AS | 0,0037000 | 194,24 | 0,71 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | CHI | AS | 0,0016000 | 67,90 | 0,10 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,31 | 39,1891891 % | | |
| | | MATERIAL | : | 0,35 | 41,8918920 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 18,9189189 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

TOTAL DO TIPO1 : 4

TIPO1 : 2250 - REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR | | | M2 | | |
| | | AL). AF_08/2020 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H C | 0,1020000 | 25,62 | 2,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H C | 0,1531000 | 20,32 | 3,11 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | CHP | AS | 0,0036000 | 30,28 | 0,10 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, | CHI | AS | 0,0036000 | 22,83 | 0,08 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,33 | 22,6643598 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,57 | 77,3356402 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0507000 | 25,62 | 1,29 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0760000 | 20,32 | 1,54 | |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0016000 | 30,28 | 0,04 | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0016000 | 22,83 | 0,03 | |
| | | MATERIAL : 0,65 22,5352112 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,25 77,4647888 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1000000 | 130,00 | 143,00 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0219000 | 25,62 | 51,80 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0329000 | 20,32 | 61,62 | |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0718000 | 30,28 | 2,17 | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0666000 | 22,83 | 1,52 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,20 0,0769408 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 170,71 65,6266832 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 89,20 34,2963760 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 260,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 1,1000000 | 189,50 | 208,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4938000 | 25,62 | 63,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,7407000 | 20,32 | 76,01 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0718000 | 30,28 | 2,17 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0666000 | 22,83 | 1,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,20 0,0568440 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 242,40 68,8551615 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 109,44 31,0879945 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 352,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101620 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1000000 | 130,00 | 143,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6373000 | 25,62 | 41,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,4560000 | 20,32 | 49,90 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0325000 | 30,28 | 0,98 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0302000 | 22,83 | 0,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,07 0,0296170 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 165,08 69,7990270 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 71,35 30,1713560 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 236,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 1,1000000 | 189,50 | 208,45 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1092000 | 25,62 | 54,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1637000 | 20,32 | 64,28 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0325000 | 30,28 | 0,98 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0302000 | 22,83 | 0,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,07 0,0213258 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 236,74 72,0844505 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 91,61 27,8942237 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 328,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1000000 | 130,00 | 143,00 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1037000 | 141,64 | 14,68 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,5187000 | 56,50 | 29,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7470000 | 25,62 | 19,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1204000 | 20,32 | 22,76 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0718000 | 30,28 | 2,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | AS | 0,0666000 | 22,83 | 1,52 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 23,60 | 10,1506672 % | | | |
| | | MATERIAL | : 162,01 | 69,6599226 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 46,95 | 20,1894102 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 232,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | | M3 | | | |
| | | LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | M3 | CR | 1,1000000 | 189,50 | 208,45 |
| | | SEM FRETE | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | CHP | AS | 0,1280000 | 141,64 | 18,12 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | CHI | AS | 0,6398000 | 56,50 | 36,14 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9213000 | 25,62 | 23,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3819000 | 20,32 | 28,08 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | | AS | 0,0718000 | 30,28 | 2,17 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | | AS | 0,0666000 | 22,83 | 1,52 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 29,07 | 9,1403939 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 231,67 | 72,8305331 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 57,34 | 18,0290730 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 318,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | | | | | | |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | | | CR | 1,1000000 | 189,50 | 208,45 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | | | AS | 0,0794000 | 141,64 | 11,24 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | | | AS | 0,3972000 | 56,50 | 22,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,5720000 | 25,62 | 14,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,8579000 | 20,32 | 17,43 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | | | AS | 0,0325000 | 30,28 | 0,98 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | | | AS | 0,0302000 | 22,83 | 0,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,98 | 6,5198461 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 222,71 | 80,7270881 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,18 | 12,7530658 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 275,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | | | CR | 1,1000000 | 130,00 | 143,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0617000 | 141,64 | 8,73 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,3083000 | 56,50 | 17,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4440000 | 25,62 | 11,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6660000 | 20,32 | 13,53 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0325000 | 30,28 | 0,98 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0302000 | 22,83 | 0,68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 13,97 | 7,1413955 % | |
| MATERIAL | : | 154,18 | 78,7804380 % | |
| MAO DE OBRA | : | 27,55 | 14,0781665 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 195,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 10
TOTAL DA CLASSE : 264
CLASSE: PARE - PAREDES/PAINEIS
TIPO1 : 0630 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | | | | |
| I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 73,4900000 | 0,75 | 55,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0280000 | 600,91 | 16,82 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9390000 | 25,62 | 49,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9700000 | 20,32 | 19,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0354258 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 85,32 60,3726798 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,91 39,5706390 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0212554 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| I | 37592 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 13,6000000 | 2,71 | 36,85 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0104000 | 600,91 | 6,24 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5900000 | 25,62 | 15,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0152415 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 48,57 73,9064169 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,12 26,0631001 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0152415 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM | | | M2 | | | | |
| | | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20 | | | | | | | |
| | | 21 | | | | | | | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| I | 37592 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA | | | UN | CR | 13,6000000 | 2,71 | 36,85 |
| | | L DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0104000 | 725,84 | 7,54 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5900000 | 25,62 | 15,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | MATERIAL | : | 48,86 | 72,9119977 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,15 | 27,0880023 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C | | | M2 | | | | |
| | | M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA | | | UN | CR | 13,6000000 | 3,43 | 46,64 |
| | | L DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0118000 | 600,91 | 7,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8600000 | 25,62 | 22,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4300000 | 20,32 | 8,73 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0115154 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 62,22 71,5223400 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,74 28,4546292 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0115154 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 86,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 13,6000000 | 3,43 | 46,64 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0118000 | 725,84 | 8,56 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8600000 | 25,62 | 22,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4300000 | 20,32 | 8,73 |
| | | MATERIAL : 62,55 70,7087863 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,90 29,2912137 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 88,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 C M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA L DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 13,6000000 | 4,07 | 55,35 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0138000 | 600,91 | 8,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9900000 | 25,62 | 25,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4950000 | 20,32 | 10,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0097352 % | | |
| MATERIAL | : | 74,34 | 72,2644082 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 28,50 | 27,7161214 % | | |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0097352 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 C M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021 | M2 | | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA L DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 13,6000000 | 4,07 | 55,35 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0138000 | 725,84 | 10,01 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9900000 | 25,62 | 25,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4950000 | 20,32 | 10,05 |
| | | MATERIAL : 74,73 71,4504548 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,85 28,5495452 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 104,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | C | 28,3100000 | 1,10 | 31,14 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0091000 | 600,91 | 5,46 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6100000 | 25,62 | 41,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8050000 | 20,32 | 16,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0104580 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 50,26 52,5099353 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 45,43 47,4691487 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0104580 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 95,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ ONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | C | 28,3100000 | 1,10 | 31,14 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0091000 | 725,84 | 6,60 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6100000 | 25,62 | 41,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8050000 | 20,32 | 16,35 |
| | | MATERIAL : 50,53 52,1703184 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 46,32 47,8296816 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 96,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X 19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 38783 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZON TAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 28,3100000 | 1,26 | 35,67 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0098000 | 600,91 | 5,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2000000 | 25,62 | 30,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0115687 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 52,49 | 60,6085147 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,08 | 39,3683479 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0115687 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X | | | M2 | | | | |
| | | 19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 38783 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZON | | | UN | CR | 28,3100000 | 1,26 | 35,67 |
| | | TAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0098000 | 725,84 | 7,11 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2000000 | 25,62 | 30,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |
| | | MATERIAL | : | 52,78 | 60,0935219 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,04 | 39,9064781 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 87,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 | | | M2 | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 37,7400000 | 0,87 | 32,83 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,5800000 | 3,10 | 1,79 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0069000 | 44,28 | 0,30 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0105000 | 600,91 | 6,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2000000 | 25,62 | 56,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1000000 | 20,32 | 22,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0083472 % | |
| MATERIAL | : | 57,95 | 48,3222036 % | |
| MAO DE OBRA | : | 61,96 | 51,6611020 % | |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0083472 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 37,7400000 | 0,87 | 32,83 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,5800000 | 3,10 | 1,79 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0069000 | 44,28 | 0,30 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0105000 | 725,84 | 7,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2000000 | 25,62 | 56,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1000000 | 20,32 | 22,35 |
| | | MATERIAL | : | 58,26 | 48,0515191 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 62,99 | 51,9484809 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 | | | M2 | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR | | | | | | | |
| | | O EM BETONEIRA. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ | | | UN | CR | 56,6200000 | 0,87 | 49,25 |
| | | ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | | | | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | 0,8050000 | 4,90 | 3,94 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | 0,0193000 | 44,28 | 0,85 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0183000 | 600,91 | 10,99 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3200000 | 25,62 | 59,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1600000 | 20,32 | 23,57 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0135244 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 82,16 | 55,4977010 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 65,83 | 44,4752502 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0135244 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 148,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 | | | M2 | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR | | | | | | | |
| | | O MANUAL. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ | | | UN | CR | 56,6200000 | 0,87 | 49,25 |
| | | ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 0,8050000 | 4,90 | 3,94 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0193000 | 44,28 | 0,85 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0183000 | 725,84 | 13,28 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3200000 | 25,62 | 59,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1600000 | 20,32 | 23,57 |
| | | MATERIAL : 82,71 55,0193051 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 67,61 44,9806949 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 150,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103344 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44466 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 18,1400000 | 2,55 | 46,25 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0122000 | 600,91 | 7,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9600000 | 25,62 | 24,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4800000 | 20,32 | 9,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0111284 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 62,45 69,3634544 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 27,56 | 30,6142888 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0111284 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103345 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 | | | M2 | | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF | | | | | | | | |
| | | _12/2021 | | | | | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44466 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA | | | UN | CR | | 18,1400000 | 2,55 | 46,25 |
| | | L, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | | 0,0122000 | 725,84 | 8,85 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,9600000 | 25,62 | 24,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,4800000 | 20,32 | 9,75 |
| | | MATERIAL | : | 62,80 | 68,5954934 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,75 | 31,4045066 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103346 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 C | | | M2 | | | | | |
| | | M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44468 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA | | | UN | CR | | 18,1400000 | 2,66 | 48,25 |
| | | L, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0130000 | 600,91 | 7,81 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0101173 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 66,62 67,3006882 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 32,34 32,6790772 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0101173 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 98,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103347 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 C M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44468 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 18,1400000 | 2,66 | 48,25 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0130000 | 725,84 | 9,43 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |
| | | MATERIAL : 66,98 66,5804141 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 33,62 33,4195859 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44467 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 13,6000000 | 3,07 | 41,75 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0111000 | 600,91 | 6,67 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7400000 | 25,62 | 18,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3700000 | 20,32 | 7,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0130106 | % |
| MATERIAL | : | 55,62 | 72,2352331 | % |
| MAO DE OBRA | : | 21,35 | 27,7387457 | % |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0130106 | % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,99 | 100,0000000 | % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103349 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44467 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 13,6000000 | 3,07 | 41,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0111000 | 725,84 | 8,05 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7400000 | 25,62 | 18,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3700000 | 20,32 | 7,51 |
| | | MATERIAL | : 55,93 | 71,3610224 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,44 | 28,6389776 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 78,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103350 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | | M2 | | | | |
| I | 7270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | | UN | CR | 56,6200000 | 1,03 | 58,31 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | | M | CR | 0,8050000 | 3,10 | 2,49 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | CENTO | AS | 0,0097000 | 44,28 | 0,42 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0134000 | 600,91 | 8,05 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 3,0300000 | 25,62 | 77,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,5150000 | 20,32 | 30,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0056315 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 92,42 | 52,0132907 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 85,23 | 47,9754463 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0056315 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 177,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 C M (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 7270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZ ONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 56,6200000 | 1,03 | 58,31 | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,8050000 | 3,10 | 2,49 | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0097000 | 44,28 | 0,42 | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0134000 | 725,84 | 9,72 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0300000 | 25,62 | 77,62 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5150000 | 20,32 | 30,78 | |
| | | MATERIAL : 92,80 51,7431807 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 86,54 48,2568193 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 179,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 103352 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,5800000 | 3,10 | 1,79 | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0069000 | 44,28 | 0,30 | |
| I | 44458 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ ONTAL, 9 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | CR | 30,1900000 | 1,05 | 31,69 | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0097000 | 600,91 | 5,82 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8000000 | 25,62 | 46,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9000000 | 20,32 | 18,28 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0096283 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 53,20 | 51,1554016 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,77 | 48,8253418 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0096283 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 103,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103353 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 | | | | M2 | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | | M | CR | 0,5800000 | 3,10 | 1,79 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | | CENTO | AS | 0,0069000 | 44,28 | 0,30 |
| I | 44458 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ | | | | UN | CR | 30,1900000 | 1,05 | 31,69 |
| | | ONTAL, 9 X 14 X 24 CM (L X A X C) | | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0097000 | 725,84 | 7,04 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8000000 | 25,62 | 46,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9000000 | 20,32 | 18,28 |
| | | MATERIAL | : | 53,49 | 50,8374572 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 51,72 | 49,1625428 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X | | | | M2 | | | | |
| | | 24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON | | | | | | | | |
| | | EIRA. AF_12/2021 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,5800000 | 3,99 | 2,31 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0139000 | 44,28 | 0,61 |
| I | 44459 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ ONTAL, 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | CR | 30,1900000 | 1,11 | 33,51 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0104000 | 600,91 | 6,24 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3800000 | 25,62 | 35,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6900000 | 20,32 | 14,02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0108766 % | |
| MATERIAL | : | 52,89 | 57,4613880 % | |
| MAO DE OBRA | : | 39,13 | 42,5168588 % | |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0108766 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103355 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X 24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,5800000 | 3,99 | 2,31 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0139000 | 44,28 | 0,61 |
| I | 44459 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ ONTAL, 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | CR | 30,1900000 | 1,11 | 33,51 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0104000 | 725,84 | 7,54 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3800000 | 25,62 | 35,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6900000 | 20,32 | 14,02 |
| | | MATERIAL | : | 53,19 | 56,9804847 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,15 | 43,0195153 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ ONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | | | UN | CR | 18,8700000 | 1,71 | 32,26 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | | | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0077000 | 600,91 | 4,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7700000 | 25,62 | 19,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3850000 | 20,32 | 7,82 |
| | | MATERIAL | : | 43,97 | 66,6767969 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,96 | 33,3080079 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0151952 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021 | | | M2 | | | | |
| I | 7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ ONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | | | UN | CR | 18,8700000 | 1,71 | 32,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0077000 | 725,84 | 5,58 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7700000 | 25,62 | 19,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3850000 | 20,32 | 7,82 |
| | | MATERIAL : 44,21 66,0727654 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,69 33,9272346 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103358 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X 29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44460 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 18,8700000 | 1,73 | 32,64 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0083000 | 600,91 | 4,98 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9600000 | 25,62 | 24,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4800000 | 20,32 | 9,75 |
| | | MATERIAL : 46,77 63,1372550 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,29 36,8492224 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0135226 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103359 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X | | | | M2 | | | |
| | | 29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44460 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ | | | | UN | CR | 18,8700000 | 1,73 | 32,64 |
| | | ONTAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0083000 | 725,84 | 6,02 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9600000 | 25,62 | 24,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4800000 | 20,32 | 9,75 |
| | | MATERIAL | : | 47,01 | 62,5866667 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,10 | 37,4133333 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 | | | | M2 | | | |
| | | CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | | | | | | | |
| | | . AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44462 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ | | | | UN | CR | 18,8700000 | 1,96 | 36,98 |
| | | ONTAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0105000 | 600,91 | 6,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0116171 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 54,01 | 62,6510224 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 32,17 | 37,3257434 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0116171 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 86,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103361 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | | M2 | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44462 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) | | UN | CR | 18,8700000 | 1,96 | 36,98 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0105000 | 725,84 | 7,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |
| | | MATERIAL | : 54,32 | 62,0594966 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 33,20 | 37,9405034 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 87,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103362 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44464 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ ONTAL, 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 18,8700000 | 2,62 | 49,43 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0118000 | 600,91 | 7,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2900000 | 25,62 | 33,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6450000 | 20,32 | 13,10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0094064 | % |
| MATERIAL | : | 69,74 | 65,4971312 | % |
| MAO DE OBRA | : | 36,71 | 34,4840560 | % |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0094064 | % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 106,47 | 100,0000000 | % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103363 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44464 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ ONTAL, 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 18,8700000 | 2,62 | 49,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0118000 | 725,84 | 8,56 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2900000 | 25,62 | 33,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6450000 | 20,32 | 13,10 |
| | | MATERIAL | : | 70,07 | 64,9132573 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,87 | 35,0867427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 107,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | | | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44457 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ ONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | | | UN | CR | 14,1500000 | 2,03 | 28,72 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0069000 | 600,91 | 4,14 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5900000 | 25,62 | 15,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | MATERIAL | : | 38,81 | 69,6762590 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,89 | 30,3237410 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103365 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021 | | | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| I | 44457 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ ONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 14,1500000 | 2,03 | 28,72 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0069000 | 725,84 | 5,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5900000 | 25,62 | 15,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | MATERIAL : 38,79 68,8355556 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,55 31,1644444 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 56,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X 39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44461 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ ONTAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 14,1500000 | 2,36 | 33,39 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0075000 | 600,91 | 4,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7400000 | 25,62 | 18,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3700000 | 20,32 | 7,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 45,34 | 68,2195086 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,11 | 31,7654153 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0150761 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103367 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X | | | M2 | | | | | |
| | | 39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | | 0,4200000 | 3,99 | 1,67 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44461 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ | | | UN | CR | | 14,1500000 | 2,36 | 33,39 |
| | | ONTAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C) | | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | | 0,0075000 | 725,84 | 5,44 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,7400000 | 25,62 | 18,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,3700000 | 20,32 | 7,51 |
| | | MATERIAL | : | 45,57 | 67,6029128 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,83 | 32,3970872 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 | | | M2 | | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | | | | | | | | |
| | | . AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | M | CR | | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44463 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ ONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | | UN | CR | 14,1500000 | 2,53 | 35,79 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0095000 | 600,91 | 5,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8600000 | 25,62 | 22,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4300000 | 20,32 | 8,73 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0134030 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 50,13 | 67,0687576 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 24,59 | 32,9044364 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0134030 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 74,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103369 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | | M2 | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44463 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ ONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | | UN | CR | 14,1500000 | 2,53 | 35,79 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0095000 | 725,84 | 6,89 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8600000 | 25,62 | 22,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4300000 | 20,32 | 8,73 |
| | | MATERIAL | : 50,41 | 66,3896584 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 25,52 | 33,6103416 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 | | | | M2 | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | | | | | | | | |
| | | . AF_12/2021 | | | | | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| I | 44465 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ | | | | UN | CR | 14,1500000 | 3,59 | 50,79 |
| | | ONTAL, 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0107000 | 600,91 | 6,42 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9900000 | 25,62 | 25,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4950000 | 20,32 | 10,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0103852 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 68,12 | 70,6407729 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,29 | 29,3384567 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0103852 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 103371 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 | | | | M2 | | | | |
| | | CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1 | | | | | | | | |
| | | 2/2021 | | | | | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44465 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZ ONTAL, 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 14,1500000 | 3,59 | 50,79 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0107000 | 725,84 | 7,76 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9900000 | 25,62 | 25,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4950000 | 20,32 | 10,05 |
| | | MATERIAL : 68,43 69,9815650 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,34 30,0184350 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 43

TIPO1 : 0640 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

89282 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U M2
TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _03/2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 10,0600000 | 3,67 | 36,92 |
| I | 34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 0,9600000 | 5,32 | 5,10 |
| I | 34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,4400000 | 2,29 | 3,29 |
| I | 38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,4400000 | 3,22 | 4,63 |
| C | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0129000 | 622,61 | 8,03 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6500000 | 25,62 | 16,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3300000 | 20,32 | 6,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0123183 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 62,11 | 76,3734911 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,18 | 23,5895540 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0246366 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U | | | M2 | | | | |
| | | TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| I | 34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 10,0600000 | 3,67 | 36,92 |
| I | 34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 0,9600000 | 5,32 | 5,10 |
| I | 34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,4400000 | 2,29 | 3,29 |
| I | 38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,4400000 | 3,22 | 4,63 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0129000 | 741,56 | 9,56 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6500000 | 25,62 | 16,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3300000 | 20,32 | 6,70 |
| | | MATERIAL | : | 62,51 | 75,4411410 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,34 | 24,5588590 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U | | | M2 | | | | |
| | | TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF | | | | | | | |
| | | _03/2023 | | | | | | | |
| I | 34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 15,2900000 | 2,71 | 41,43 |
| I | 34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,2700000 | 3,62 | 4,59 |
| I | 34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,5300000 | 1,67 | 2,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0143000 | 622,61 | 8,90 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8600000 | 25,62 | 22,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4300000 | 20,32 | 8,73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0113520 | % |
| MATERIAL | : | 63,14 | 71,5518221 | % |
| MAO DE OBRA | : | 25,06 | 28,4141219 | % |
| OUTROS | : | 0,02 | 0,0227040 | % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,23 | 100,0000000 | % - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/20 23 | M2 | | | | |
| I | 34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 15,2900000 | 2,71 | 41,43 |
| I | 34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,2700000 | 3,62 | 4,59 |
| I | 34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,5300000 | 1,67 | 2,55 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0143000 | 741,56 | 10,60 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8600000 | 25,62 | 22,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4300000 | 20,32 | 8,73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 63,59 | 70,7048213 | % |
| MAO DE OBRA | : | 26,34 | 29,2951787 | % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,93 | 100,0000000 | % - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE TONEIRA. AF_03/2023 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 10,0600000 | 3,67 | 36,92 |
| I | 34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 0,9600000 | 5,32 | 5,10 |
| I | 34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,4400000 | 2,29 | 3,29 |
| I | 38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,4400000 | 3,22 | 4,63 |
| C | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0172000 | 622,61 | 10,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8800000 | 25,62 | 22,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4400000 | 20,32 | 8,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0217485 % | |
| MATERIAL | : | 66,22 | 71,8790781 % | |
| MAO DE OBRA | : | 25,86 | 28,0774249 % | |
| OUTROS | : | 0,02 | 0,0217485 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA L. AF_03/2023 | M2 | | | | |
| I | 34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 10,0600000 | 3,67 | 36,92 |
| I | 34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 0,9600000 | 5,32 | 5,10 |
| I | 34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,4400000 | 2,29 | 3,29 |
| I | 38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1,4400000 | 3,22 | 4,63 |
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0172000 | 741,56 | 12,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8800000 | 25,62 | 22,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4400000 | 20,32 | 8,94 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 66,77 | 70,9029034 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,40 | 29,0970966 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U | | | M2 | | | | |
| | | TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE | | | | | | | |
| | | TONEIRA. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 15,2900000 | 2,71 | 41,43 |
| I | 34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,2700000 | 3,62 | 4,59 |
| I | 34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,5300000 | 1,67 | 2,55 |
| C | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0192000 | 622,61 | 11,95 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2000000 | 25,62 | 30,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0193610 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 68,47 | 66,1858666 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,93 | 33,7657308 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0290416 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 103,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U | | | M2 | | | | |
| | | TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA | | | | | | | |
| | | L. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 15,2900000 | 2,71 | 41,43 |
| I | 34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,2700000 | 3,62 | 4,59 |
| I | 34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | | | UN | CR | 1,5300000 | 1,67 | 2,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0192000 | 741,56 | 14,23 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2000000 | 25,62 | 30,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |
| | | MATERIAL | : 69,09 | 65,3376267 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 36,64 | 34,6623733 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 105,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | | M2 | | | | |
| I | 34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | | M2 | CR | 1,0270000 | 51,24 | 52,62 |
| I | 44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | | KG | CR | 0,0100000 | 3,35 | 0,03 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4840000 | 25,62 | 12,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2420000 | 20,32 | 4,91 |
| | | MATERIAL | : 56,51 | 80,7642766 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 13,45 | 19,2357234 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 69,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | | M2 | | | | |
| I | 34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | | M2 | CR | 1,0270000 | 69,88 | 71,76 |
| I | 44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | | KG | CR | 0,0100000 | 3,35 | 0,03 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5670000 | 25,62 | 14,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2840000 | 20,32 | 5,77 |
| | | MATERIAL | : 76,31 | 82,8714271 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,77 | 17,1285729 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 92,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | | | | | |
| I | 7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 23,2900000 | 3,05 | 71,03 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,2200000 | 25,62 | 56,87 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1100000 | 20,32 | 22,55 | |
| C | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0230000 | 663,54 | 15,26 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,10 0,0604120 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 102,69 61,9645986 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 62,89 37,9568658 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0181236 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 165,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 11

TIPO1 : 0650 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 13,6000000 | 3,41 | 46,37 | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0087000 | 600,91 | 5,22 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7300000 | 25,62 | 18,70 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3650000 | 20,32 | 7,41 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0126438 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 58,29 | 73,5744090 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,91 | 26,4003034 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0126438 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103317 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR | | | | M2 | | | |
| | | A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | | | | | | | |
| I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | C | 13,6000000 | 3,41 | 46,37 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0087000 | 725,84 | 6,31 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7300000 | 25,62 | 18,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3650000 | 20,32 | 7,41 |
| | | MATERIAL | : | 58,53 | 72,8758578 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,78 | 27,1241422 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSU | | | | M2 | | | |
| | | RA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/202 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| I | 651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | | | | UN | CR | 13,6000000 | 4,26 | 57,93 |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, | | | | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| | | 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | | | | | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0102000 | 600,91 | 6,12 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 25,62 | 25,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5000000 | 20,32 | 10,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0097818 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 73,77 72,0923410 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,53 27,8880954 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0097818 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 13,6000000 | 4,26 | 57,93 |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0102000 | 725,84 | 7,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 25,62 | 25,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5000000 | 20,32 | 10,16 |
| | | MATERIAL : 74,09 71,5058438 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,51 28,4941562 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 103,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 13,6000000 | 5,28 | 71,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0128000 | 600,91 | 7,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0080919 % | | |
| MATERIAL | : | 91,39 | 73,8549928 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 32,32 | 26,1288234 % | | |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0080919 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 123,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103321 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 13,6000000 | 5,28 | 71,80 |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0128000 | 725,84 | 9,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 91,76 | 73,2108627 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 33,57 | 26,7891373 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 125,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 13,6000000 | 3,47 | 47,19 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0087000 | 600,91 | 5,22 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9500000 | 25,62 | 24,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4750000 | 20,32 | 9,65 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0113921 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 60,86 69,2185009 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,03 30,7587149 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0113921 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | | |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 3,10 | 1,30 |
| I | 34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 13,6000000 | 3,47 | 47,19 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0050000 | 44,28 | 0,22 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0087000 | 725,84 | 6,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9500000 | 25,62 | 24,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4750000 | 20,32 | 9,65 |
| | | MATERIAL | : | 61,09 | 68,6402522 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,91 | 31,3597478 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 C M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 ) | | | UN | CR | 13,6000000 | 4,43 | 60,24 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | | | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0102000 | 600,91 | 6,12 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3000000 | 25,62 | 33,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6500000 | 20,32 | 13,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0086790 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 78,45 | 68,0090264 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,88 | 31,9736156 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0086790 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103339 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 C M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021 | | | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 ) | UN | CR | 13,6000000 | 4,43 | 60,24 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0102000 | 725,84 | 7,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3000000 | 25,62 | 33,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6500000 | 20,32 | 13,20 |
| | | MATERIAL : 78,77 67,5334707 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,86 32,4665293 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 116,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 C M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 |
| I | 34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 ) | UN | CR | 13,6000000 | 5,62 | 76,43 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0128000 | 600,91 | 7,69 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4700000 | 25,62 | 37,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7350000 | 20,32 | 14,93 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0071245 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 98,71 | 70,2408095 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,79 | 29,7449415 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0071245 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 140,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103341 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 C M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | | | |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 0,4200000 | 8,04 | 3,37 | | |
| I | 34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 ) | UN | CR | 13,6000000 | 5,62 | 76,43 | | |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0128000 | 725,84 | 9,29 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4700000 | 25,62 | 37,66 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7350000 | 20,32 | 14,93 | | |
| | | MATERIAL | : | 99,08 | 69,7140443 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,04 | 30,2859557 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 142,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | | | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 | | |
| I | 34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 18,1400000 | 3,87 | 70,20 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0113000 | 600,91 | 6,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0083493 % | |
| MATERIAL | : | 87,68 | 73,1151375 % | |
| MAO DE OBRA | : | 32,21 | 26,8681639 % | |
| OUTROS | : | 0,01 | 0,0083493 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103343 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 0,4200000 | 4,90 | 2,05 |
| I | 34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 18,1400000 | 3,87 | 70,20 |
| I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 0,0100000 | 44,28 | 0,44 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0113000 | 725,84 | 8,20 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5650000 | 20,32 | 11,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 88,00 | 72,5307369 % | |
| MAO DE OBRA | : | 33,32 | 27,4692631 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 14

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO1 : 0660 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | | | | | | | | |
| | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | | | | | |
| I | 25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 10,2040000 | 4,87 | 49,69 |
| I | 38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4600000 | 2,78 | 4,05 |
| I | 38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4600000 | 4,45 | 6,49 |
| I | 38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 0,9700000 | 5,48 | 5,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4500000 | 25,62 | 11,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4500000 | 20,32 | 9,14 |
| C | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0113000 | 568,73 | 6,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0108143 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 75,96 82,0049747 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,64 17,9733967 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0108143 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 92,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | | | | | |
| I | 34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 9,9900000 | 6,47 | 64,63 |
| I | 38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4300000 | 3,66 | 5,23 |
| I | 38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4300000 | 5,77 | 8,25 |
| I | 38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 0,9500000 | 6,95 | 6,60 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4800000 | 25,62 | 12,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4800000 | 20,32 | 9,75 |
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0113000 | 620,82 | 7,01 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0088012 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 96,10 | 84,4745645 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,64 | 15,5078331 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0088012 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 113,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), | | | | M2 | | | |
| | | FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 1,5500000 | 2,65 | 4,10 |
| I | 38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 15,5100000 | 4,40 | 68,24 |
| I | 38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 1,2900000 | 5,45 | 7,03 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7400000 | 25,62 | 18,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7400000 | 20,32 | 15,03 |
| C | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0125000 | 568,73 | 7,10 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0083118 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 93,45 | 77,5829110 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,98 | 22,4004654 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0083118 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 120,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), | | | | M2 | | | |
| | | FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 15,1900000 | 5,63 | 85,51 |
| I | 38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 1,5200000 | 3,31 | 5,03 |
| I | 38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | | | | UN | CR | 1,2700000 | 6,56 | 8,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8000000 | 25,62 | 20,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8000000 | 20,32 | 16,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0125000 | 620,82 | 7,76 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0069798 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 114,31 79,7305787 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,04 20,2554617 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0069798 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 143,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 10,2040000 | 4,87 | 49,69 |
| I | 38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4600000 | 2,78 | 4,05 |
| I | 38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4600000 | 4,45 | 6,49 |
| I | 38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 0,9700000 | 5,48 | 5,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6200000 | 25,62 | 15,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6200000 | 20,32 | 12,59 |
| C | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0168000 | 568,73 | 9,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0096721 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 80,52 77,7444628 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,01 22,2265209 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0193442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 103,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 9,9900000 | 6,47 | 64,63 |
| I | 38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4300000 | 3,66 | 5,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,4300000 | 5,77 | 8,25 |
| I | 38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 0,9500000 | 6,95 | 6,60 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6700000 | 25,62 | 17,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6700000 | 20,32 | 13,61 |
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0168000 | 620,82 | 10,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0079529 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 101,19 80,3721967 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,69 19,6118975 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0079529 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 125,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,5500000 | 2,65 | 4,10 |
| I | 38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 15,5100000 | 4,40 | 68,24 |
| I | 38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,2900000 | 5,45 | 7,03 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0500000 | 25,62 | 26,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0500000 | 20,32 | 21,33 |
| C | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0187000 | 568,73 | 10,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0144822 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 99,84 72,2230270 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 38,35 27,7480086 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0144822 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 138,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | | | | | |
| I | 34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 15,1900000 | 5,63 | 85,51 |
| I | 38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,5200000 | 3,31 | 5,03 |
| I | 38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,2700000 | 6,56 | 8,33 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 25,62 | 28,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1300000 | 20,32 | 22,96 |
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0187000 | 620,82 | 11,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0061637 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 121,26 74,6733235 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 41,09 25,3081854 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0123274 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 162,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | | | | | |
| I | 665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 3,9500000 | 40,01 | 158,03 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,0550000 | 25,62 | 52,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0280000 | 20,32 | 20,88 |
| C | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0100000 | 663,54 | 6,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0084026 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 180,50 75,7793464 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,65 24,2080497 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0042013 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 238,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 9

TIPO1 : 0670 - ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101163 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | | | | | |
| I | 718 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) | UN | CR | 25,6800000 | 28,56 | 733,42 |
| I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 0,5450000 | 8,62 | 4,69 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0100000 | 600,91 | 6,00 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,1990000 | 25,62 | 107,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1000000 | 20,32 | 42,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | 0,01 | 0,0011182 % | |
| MATERIAL | 776,86 | 86,8622936 % | |
| MAO DE OBRA | 117,47 | 13,1354700 % | |
| OUTROS | 0,01 | 0,0011182 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | 894,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARG AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | | | | | |
| I | 715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UN | C | 25,6800000 | 28,90 | 742,15 |
| I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 0,5450000 | 8,62 | 4,69 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0170000 | 600,91 | 10,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,1990000 | 25,62 | 107,57 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,1000000 | 20,32 | 42,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0022046 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 789,28 | 86,9923720 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 117,97 | 13,0032188 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0022046 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 907,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 0700 - DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 _PS | M2 | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0248000 | 51,50 | 1,27 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 2,1060000 | 24,46 | 51,51 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 0,7624000 | 6,38 | 4,86 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 2,0006000 | 7,24 | 14,48 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,7407000 | 3,38 | 2,50 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,4803000 | 0,24 | 0,11 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5220000 | 22,44 | 11,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1710000 | 20,32 | 3,47 |
| | | MATERIAL : 85,41 87,5718391 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,11 12,4281609 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0296000 | 51,50 | 1,52 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 2,1060000 | 24,46 | 51,51 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 0,9117000 | 6,38 | 5,81 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 2,9139000 | 7,24 | 21,09 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,7925000 | 3,38 | 2,67 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,5441000 | 0,24 | 0,13 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5950000 | 22,44 | 13,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1950000 | 20,32 | 3,96 |
| | | MATERIAL : 93,85 87,1780568 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,80 12,8219432 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 107,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0495000 | 51,50 | 2,54 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 2,1060000 | 24,46 | 51,51 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,5248000 | 6,38 | 9,72 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 4,0011000 | 7,24 | 28,96 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,4815000 | 3,38 | 5,00 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,4803000 | 0,24 | 0,11 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6150000 | 22,44 | 13,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2010000 | 20,32 | 4,08 |
| | | MATERIAL : 109,06 88,4228461 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,27 11,5771539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0592000 | 51,50 | 3,04 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 2,1060000 | 24,46 | 51,51 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,8234000 | 6,38 | 11,63 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 5,8278000 | 7,24 | 42,19 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,5851000 | 3,38 | 5,35 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,5441000 | 0,24 | 0,13 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7260000 | 22,44 | 16,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2370000 | 20,32 | 4,81 |
| | | MATERIAL : 125,73 88,1878159 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,83 11,8121841 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 142,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96362 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0248000 | 51,50 | 1,27 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 3,1590000 | 24,46 | 77,26 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 0,7624000 | 6,38 | 4,86 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 2,0006000 | 7,24 | 14,48 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,7407000 | 3,38 | 2,50 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| | | , COMPRIMENTO 25 MM | | | | | |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) | UN | CR | 10,0934000 | 0,23 | 2,32 |
| | | , COMPRIMENTO 45 MM | | | | | |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR | UN | CR | 0,4803000 | 0,24 | 0,11 |
| | | GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6150000 | 22,44 | 13,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2010000 | 20,32 | 4,08 |
| | | MATERIAL : 114,02 88,8706910 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,27 11,1293090 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 128,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F | M2 | | | | |
| | | ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA | | | | | |
| | | PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = | CENTO | AS | 0,0296000 | 51,50 | 1,52 |
| | | *27* MM (ACAO INDIRETA) | | | | | |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, | M2 | CR | 3,1590000 | 24,46 | 77,26 |
| | | 1200 X 2400 MM (L X C) | | | | | |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = | M | CR | 0,9117000 | 6,38 | 5,81 |
| | | 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | | | | |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, | M | C | 2,9139000 | 7,24 | 21,09 |
| | | E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | | | | |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| | | APA DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | M | CR | 0,7925000 | 3,38 | 2,67 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 10,0934000 | 0,23 | 2,32 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,5441000 | 0,24 | 0,13 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7060000 | 22,44 | 15,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2310000 | 20,32 | 4,69 |
| | | MATERIAL : 122,55 88,2030969 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,39 11,7969031 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 138,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96364 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0495000 | 51,50 | 2,54 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 3,1590000 | 24,46 | 77,26 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,5248000 | 6,38 | 9,72 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 4,0011000 | 7,24 | 28,96 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP A DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,4815000 | 3,38 | 5,00 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 10,0934000 | 0,23 | 2,32 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,4803000 | 0,24 | 0,11 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7080000 | 22,44 | 15,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2310000 | 20,32 | 4,69 |
| | | MATERIAL : 137,68 89,3448478 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,41 10,6551522 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 154,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96365 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PAR A PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0592000 | 51,50 | 3,04 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 3,1590000 | 24,46 | 77,26 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,8234000 | 6,38 | 11,63 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 5,8278000 | 7,24 | 42,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| | | APA DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | M | CR | 1,5851000 | 3,38 | 5,35 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| | | TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | | | | | |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| | | , COMPRIMENTO 25 MM | | | | | |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) | UN | CR | 10,0934000 | 0,23 | 2,32 |
| | | , COMPRIMENTO 45 MM | | | | | |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR | UN | CR | 0,5441000 | 0,24 | 0,13 |
| | | GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8370000 | 22,44 | 18,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2740000 | 20,32 | 5,56 |
| | | MATERIAL : 154,46 88,8313482 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,41 11,1686518 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 173,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96366 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS | M2 | | | | |
| | | FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_ | | | | | |
| | | PS | | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = | CENTO | AS | 0,0248000 | 51,50 | 1,27 |
| | | *27* MM (ACAO INDIRETA) | | | | | |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, | M2 | CR | 4,2120000 | 24,46 | 103,02 |
| | | 1200 X 2400 MM (L X C) | | | | | |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = | M | CR | 0,7624000 | 6,38 | 4,86 |
| | | 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 2,0006000 | 7,24 | 14,48 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH APA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP A DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,7407000 | 3,38 | 2,50 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,23 | 4,64 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,4803000 | 0,24 | 0,11 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7080000 | 22,44 | 15,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2310000 | 20,32 | 4,69 |
| | | MATERIAL : 142,65 89,6779470 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,41 10,3220530 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 159,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96367 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0296000 | 51,50 | 1,52 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 4,2120000 | 24,46 | 103,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 0,9117000 | 6,38 | 5,81 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 2,9139000 | 7,24 | 21,09 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH APA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP A DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,7925000 | 3,38 | 2,67 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,23 | 4,64 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,5441000 | 0,24 | 0,13 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8170000 | 22,44 | 18,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2670000 | 20,32 | 5,42 |
| | | MATERIAL : 151,30 88,8699536 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,94 11,1300464 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 170,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0495000 | 51,50 | 2,54 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 4,2120000 | 24,46 | 103,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,5248000 | 6,38 | 9,72 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 4,0011000 | 7,24 | 28,96 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,4815000 | 3,38 | 5,00 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,23 | 4,64 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,4803000 | 0,24 | 0,11 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8010000 | 22,44 | 17,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2620000 | 20,32 | 5,32 |
| | | MATERIAL : 166,31 89,9469755 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,58 10,0530245 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 184,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0592000 | 51,50 | 3,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 4,2120000 | 24,46 | 103,02 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,8234000 | 6,38 | 11,63 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 5,8278000 | 7,24 | 42,19 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,5851000 | 3,38 | 5,35 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,23 | 4,64 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,5441000 | 0,24 | 0,13 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9480000 | 22,44 | 21,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3100000 | 20,32 | 6,29 |
| | | MATERIAL : 183,19 89,2827540 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,98 10,7172460 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 205,17 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96370 | PARede COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0248000 | 51,50 | 1,27 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 1,0530000 | 24,46 | 25,75 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 0,7624000 | 6,38 | 4,86 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 2,0006000 | 7,24 | 14,48 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,2513000 | 0,38 | 0,47 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,7407000 | 3,38 | 2,50 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 0,5489000 | 4,24 | 2,32 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 10,0934000 | 0,10 | 1,00 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,4803000 | 0,24 | 0,11 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3440000 | 22,44 | 7,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1120000 | 20,32 | 2,27 |
| | | MATERIAL : 54,79 87,3165284 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,95 12,6834716 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96371 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0296000 | 51,50 | 1,52 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 1,0530000 | 24,46 | 25,75 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 0,9117000 | 6,38 | 5,81 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 2,9139000 | 7,24 | 21,09 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,2513000 | 0,38 | 0,47 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,7925000 | 3,38 | 2,67 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 0,5489000 | 4,24 | 2,32 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 10,0934000 | 0,10 | 1,00 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,5441000 | 0,24 | 0,13 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3980000 | 22,44 | 8,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1300000 | 20,32 | 2,64 |
| | | MATERIAL : 63,11 87,2405204 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,22 12,7594796 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 72,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | | | | |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,0293000 | 6,38 | 6,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR | | | UN | CR | 7,6364000 | 0,24 | 1,83 |
| | | GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0660000 | 22,44 | 1,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0220000 | 20,32 | 0,44 |
| | | MATERIAL | : | 8,78 | 85,1562500 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,53 | 14,8437500 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | | | M | | | | |
| I | 3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | | | M | CR | 1,1000000 | 19,81 | 21,79 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | | | |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR | | | UN | CR | 7,6364000 | 0,24 | 1,83 |
| | | GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0820000 | 22,44 | 1,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0270000 | 20,32 | 0,54 |
| | | MATERIAL | : | 24,12 | 92,7469136 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,88 | 7,2530864 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | | | M2 | | | | |
| I | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | | | M2 | CR | 0,9870000 | 503,45 | 496,90 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | | | UN | CR | 2,3700000 | 0,14 | 0,33 |
| | | ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | | | | | |
| I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | | | KG | AS | 0,2840000 | 44,09 | 12,52 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | | M | CR | 1,4700000 | 3,38 | 4,96 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | | |
| I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | | | UN | CR | 0,2300000 | 24,05 | 5,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5440000 | 20,32 | 11,05 |
| C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0880000 | 22,69 | 24,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0950000 | 23,35 | 2,21 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,9930000 | 21,84 | 21,68 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,0172505 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 533,48 | 92,0008973 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,15 | 7,9594265 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,13 | 0,0224257 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 579,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSE | | | M2 | | | |
| | | NTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | | | | | | |
| I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP | | | KG | CR | 0,5300000 | 48,11 | 25,49 |
| | | ICO) | | | | | | |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | | | KG | CR | 0,9700000 | 4,23 | 4,10 |
| I | 44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST | | | M2 | CR | 1,0500000 | 876,62 | 920,45 |
| | | ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | | | | | | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,4050000 | 25,47 | 35,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7020000 | 20,32 | 14,26 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0890000 | 23,35 | 2,07 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 1,3160000 | 21,84 | 28,74 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,0145526 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 967,12 | 93,8131829 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 63,50 | 6,1606224 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,0116421 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.030,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASS ENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | | | | | |
| I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP ICO) | KG | CR | 0,5300000 | 48,11 | 25,49 | |
| I | 10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | CR | 1,0500000 | 697,33 | 732,19 | |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 0,9700000 | 4,23 | 4,10 | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4050000 | 25,47 | 35,78 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7020000 | 20,32 | 14,26 | |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0890000 | 23,35 | 2,07 | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 1,3160000 | 21,84 | 28,74 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,15 0,0178045 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 778,85 92,4306810 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 63,51 7,5372709 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,12 0,0142436 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 842,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM A RGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | | | | | |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 0,9700000 | 4,23 | 4,10 | |
| I | 44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 1,0000000 | 876,62 | 876,62 | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,7140000 | 25,47 | 69,12 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3570000 | 20,32 | 27,57 | |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,1450000 | 23,35 | 3,38 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 2,5690000 | 21,84 | 56,10 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,32 | 0,0308662 % | | | |
| | | MATERIAL | : 913,64 | 88,1126235 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 122,73 | 11,8372189 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,20 | 0,0192914 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1.036,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102256 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM | | M2 | | | |
| | | ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | | | | | |
| I | 10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | | M2 | CR 1,0000000 | 697,33 | 697,33 |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | | KG | CR 0,9700000 | 4,23 | 4,10 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR 2,7140000 | 25,47 | 69,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 1,3570000 | 20,32 | 27,57 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | CR | 0,1450000 | 23,35 | 3,38 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | CR | 2,5690000 | 21,84 | 56,10 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,32 | 0,0373203 % | | | |
| | | MATERIAL | : 734,34 | 85,6269828 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 122,74 | 14,3123717 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,20 | 0,0233252 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 857,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSEN | | M2 | | | |
| | | TADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | | | | | |
| I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP | | KG | CR 0,5300000 | 48,11 | 25,49 |
| | | ICO) | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 1,0500000 | 207,56 | 217,93 |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 0,9700000 | 4,23 | 4,10 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2650000 | 25,47 | 32,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6330000 | 20,32 | 12,86 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0420000 | 23,35 | 0,98 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 1,2230000 | 21,84 | 26,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,14 0,0437349 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 262,87 82,0749119 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,21 17,8626097 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,0187435 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 320,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM AR GAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | | | | |
| I | 10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 1,0000000 | 207,56 | 207,56 |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 0,9700000 | 4,23 | 4,10 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,4660000 | 25,47 | 62,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2330000 | 20,32 | 25,05 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0610000 | 23,35 | 1,42 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 2,4040000 | 21,84 | 52,50 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,28 0,0792527 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 241,55 | 68,3441836 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 111,52 | 31,5539201 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0226436 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 353,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | | M2 | | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | | CENTO | AS | 0,0347000 | 51,50 | 1,78 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | | M2 | CR | 2,1060000 | 24,46 | 51,51 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | M | CR | 1,0686000 | 6,38 | 6,81 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | M | C | 4,5540000 | 7,24 | 32,97 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | | M | CR | 0,8470000 | 3,38 | 2,86 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | UN | CR | 1,2755000 | 0,24 | 0,30 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7540000 | 22,44 | 16,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2470000 | 20,32 | 5,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 108,27 | 86,0859189 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,49 | 13,9140811 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 125,76 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0694000 | 51,50 | | 3,57 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 2,1060000 | 24,46 | | 51,51 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 2,1373000 | 6,38 | | 13,63 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 9,1079000 | 7,24 | | 65,94 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,6940000 | 3,38 | | 5,72 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | | 2,01 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 1,2755000 | 0,24 | | 0,30 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9580000 | 22,44 | | 21,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3130000 | 20,32 | | 6,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 153,91 | 87,3793026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,22 | 12,6206974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 176,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104720 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0347000 | 51,50 | 1,78 | | |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 3,1590000 | 24,46 | 77,26 | | |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,0686000 | 6,38 | 6,81 | | |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 4,5540000 | 7,24 | 32,97 | | |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 | | |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,8470000 | 3,38 | 2,86 | | |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 | | |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 | | |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 10,0934000 | 0,23 | 2,32 | | |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 1,2755000 | 0,24 | 0,30 | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9010000 | 22,44 | 20,21 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | MATERIAL | : 137,21 | 86,7754999 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,90 | 13,2245001 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 158,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104721 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | | CENTO | AS | 0,0694000 | 51,50 | 3,57 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | | M2 | CR | 3,1590000 | 24,46 | 77,26 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | M | CR | 2,1373000 | 6,38 | 13,63 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | M | C | 9,1079000 | 7,24 | 65,94 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | | M | CR | 1,6940000 | 3,38 | 5,72 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | | UN | CR | 10,0934000 | 0,23 | 2,32 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | UN | CR | 1,2755000 | 0,24 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,1050000 | 22,44 | 24,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3610000 | 20,32 | 7,33 |
| | | MATERIAL | : 182,84 | 87,7033057 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 25,63 | 12,2966943 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 208,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104722 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | | CENTO | AS | 0,0347000 | 51,50 | 1,78 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | | M2 | CR | 4,2120000 | 24,46 | 103,02 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | M | CR | 1,0686000 | 6,38 | 6,81 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | | M | C | 4,5540000 | 7,24 | 32,97 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | | M | CR | 0,8470000 | 3,38 | 2,86 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | | UN | CR | 20,1868000 | 0,23 | 4,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 1,2755000 | 0,24 | 0,30 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0480000 | 22,44 | 23,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3430000 | 20,32 | 6,96 |
| | | MATERIAL : 166,14 87,2275616 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,32 12,7724384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 190,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104723 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA L ÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0694000 | 51,50 | 3,57 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 4,2120000 | 24,46 | 103,02 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 2,1373000 | 6,38 | 13,63 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 9,1079000 | 7,24 | 65,94 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH APA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,5027000 | 0,38 | 0,95 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP A DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,6940000 | 3,38 | 5,72 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 1,0978000 | 4,24 | 4,65 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,10 | 2,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 20,1868000 | 0,23 | 4,64 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 1,2755000 | 0,24 | 0,30 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,2520000 | 22,44 | 28,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4090000 | 20,32 | 8,31 |
| | | MATERIAL : 211,79 87,9413476 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,04 12,0586524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 240,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104724 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 0,0347000 | 51,50 | 1,78 |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 1,0530000 | 24,46 | 25,75 |
| I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 1,0686000 | 6,38 | 6,81 |
| I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 4,5540000 | 7,24 | 32,97 |
| I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,2513000 | 0,38 | 0,47 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,8470000 | 3,38 | 2,86 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 0,5489000 | 4,24 | 2,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 10,0934000 | 0,10 | 1,00 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 1,2755000 | 0,24 | 0,30 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5210000 | 22,44 | 11,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1700000 | 20,32 | 3,45 |
| | | MATERIAL : 77,33 86,4949609 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,07 13,5050391 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 89,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 30

TIPO1 : 2510 - ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | | | | |
| I | 674 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 1,0270000 | 81,63 | 83,83 |
| I | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 0,4600000 | 3,10 | 1,42 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0160000 | 600,91 | 9,61 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8030000 | 25,62 | 20,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4020000 | 20,32 | 8,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0081011 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 100,10 80,9867142 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,46 18,9889825 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0162022 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 123,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSUR A 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | | | | M | CR | 0,4600000 | 4,90 | 2,25 |
| I | 34600 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | | | | M2 | AS | 1,0270000 | 119,90 | 123,13 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0160000 | 600,91 | 9,61 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0750000 | 25,62 | 27,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5380000 | 20,32 | 10,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0057690 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 142,41 | 82,0987655 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,02 | 17,8839275 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0115380 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 173,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101156 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSUR A 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 652 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | | | | M2 | AS | 1,0270000 | 183,67 | 188,62 |
| I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | | | | M | CR | 0,4600000 | 8,04 | 3,69 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0160000 | 600,91 | 9,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,6270000 | 25,62 | 41,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5380000 | 20,32 | 10,93 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0039308 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 212,29 | 83,4040882 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,21 | 16,5841194 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0078616 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 254,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3
TOTAL DA CLASSE : 112
CLASSE: PAVI - PAVIMENTACAO
TIPO1 : 0540 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PED | | | M2 | | | | |
| | | RA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS | | | | | | | |
| | | - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | M3 | CR | 0,0440000 | 155,04 | 6,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3951000 | 20,32 | 28,34 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | CHP | AS | 0,0113000 | 10,38 | 0,11 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | CHI | AS | 0,3374000 | 0,76 | 0,25 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,25 | 0,4951475 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,23 | 57,8332344 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,05 | 41,6716181 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASS A, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5986000 | 20,32 | 32,48 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0440000 | 663,62 | 29,19 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0113000 | 10,38 | 0,11 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,3883000 | 0,76 | 0,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,35 0,4546044 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 50,23 65,1643073 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,46 34,3291336 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0519547 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 77,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101817 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA , COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - I NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0204000 | 155,04 | 3,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6978000 | 20,32 | 34,49 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0113000 | 10,38 | 0,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,4131000 | 0,76 | 0,31 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,30 0,5657175 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 27,15 51,1408637 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 25,63 48,2934188 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 53,08 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, | M2 | | | | |
| | | COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INC | | | | | |
| | | LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| | | ) | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9013000 | 20,32 | 38,63 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0204000 | 663,62 | 13,53 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | AS | 0,0113000 | 10,38 | 0,11 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,4640000 | 0,76 | 0,35 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,35 0,5186721 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 37,46 55,3793718 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 29,80 44,0723177 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,02 0,0296384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 67,63 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAM | M2 | | | | |
| | | ENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E | | | | | |
| | | COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9045000 | 20,32 | 18,37 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0113000 | 10,38 | 0,11 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,2148000 | 0,76 | 0,16 |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,15 0,3529411 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 16,84 39,5294117 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,62 60,1176472 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 42,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPO RTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,37 1,2376908 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 27,56 24,8712620 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 81,90 73,8910472 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 110,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101823 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_1 2/2020 | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 48,1740000 | 0,94 | 45,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | CHP | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | CHI | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,8783740 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 72,87 | 46,6820542 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,87 | 52,4395718 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 156,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101824 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 93,0233000 | 0,94 | 87,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | CHP | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | CHI | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,6914651 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 115,06 | 58,0275578 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,84 | 41,2809771 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 198,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101825 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 136,6637000 | 0,94 | 128,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,5728622 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 156,09 | 65,2268451 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,83 | 34,2002927 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 239,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101826 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMEN | | | | M3 | | | |
| | | TO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C 179,7299000 | 0,94 | 168,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C 4,2000000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,4899331 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 196,57 | 70,2607017 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,83 | 29,2493652 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 279,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40 | | | | M3 | | | |
| | | /60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | CR 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | | | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,5566164 | % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 163,07 | 66,2129770 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,83 | 33,2304066 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 246,27 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50 | | | | | M3 | | | |
| | | /50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | | M3 | CR | 0,6877000 | 164,13 | 112,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | | | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | | | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,6128108 | % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 140,49 | 62,8019325 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,84 | 36,5852567 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 223,70 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101829 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40 | | | | | M3 | | | |
| | | /60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | | | | | | | | |
| | | AF_12/2020 | | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | | KG | C | 93,0233000 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | | M3 | CR | 0,7922000 | 164,13 | 130,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | | | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,4174920 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 245,10 | 74,6579309 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,82 | 24,9245771 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 328,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101830 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40 | | | | M3 | | | |
| | | /60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | | | | | | | |
| | | AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 136,6637000 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | CR | 0,7757000 | 164,13 | 127,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP | | | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI | | | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,37 | 0,3738470 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 283,41 | 77,3072096 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,82 | 22,3189434 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 366,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101831 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40 | | | | M3 | | | |
| | | /60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | | | | | | | |
| | | AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 179,7299000 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | CR | 0,7592000 | 164,13 | 124,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,37 | 0,3389159 % | | | |
| | | MATERIAL | : 321,19 | 79,4275537 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 81,81 | 20,2335304 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 404,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101832 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50 /50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | M3 | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C 93,0233000 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | M3 | CR 0,6602000 | 164,13 | 108,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,37 | 0,4470112 % | | | |
| | | MATERIAL | : 223,43 | 72,8660925 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 81,82 | 26,6868963 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 306,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101833 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50 /50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | M3 | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C 136,6637000 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | M3 | CR 0,6464000 | 164,13 | 106,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CHI | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,37 | 0,3968253 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 262,19 | 75,9124089 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 81,82 | 23,6907658 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 345,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101834 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50 /50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 179,7299000 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | M3 | CR | 0,6327000 | 164,13 | 103,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CHI | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,37 | 0,3572639 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 300,43 | 78,3138186 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 81,81 | 21,3289175 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 383,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | M3 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,2001000 | 20,32 | 85,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,2050000 | 30,28 | 6,20 |
| C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,8450000 | 22,83 | 19,29 |
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,98 1,0858889 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 279,27 76,1104443 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 83,25 22,6890756 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1145912 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 366,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101836 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE CO MPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA L. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,32 | 52,8211285 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,91 | 19,5278111 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,96 | 27,6510604 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR | | | | M3 | | | | |
| | | ADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. A | | | | | | | | |
| | | F_12/2020 | | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 48,1741000 | 0,94 | 45,28 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | | | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | | | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,23 | 18,7846876 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 50,32 | 71,3818131 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,92 | 9,8334993 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR ADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. A F_12/2020 | M3 | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233000 | 0,94 | 87,44 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,22 11,7406386 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 92,49 82,1133150 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,92 6,1460464 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 112,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101839 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI MENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6637000 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1330000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,21 8,6021505 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 133,53 86,8947541 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 4,5030954 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 153,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101840 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI MENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7299000 | 0,94 | 168,94 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,8530000 | 56,50 | 48,19 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 38,02 16,0092709 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 177,17 74,5891278 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,32 9,4016013 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 237,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101841 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,21 8,2278875 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,51 87,4649381 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 4,3071744 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 160,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101842 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6877000 | 164,13 | 112,87 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,21 9,5749310 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 117,93 85,4127377 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,92 5,0123313 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 138,06 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101843 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA L. AF_12/2020 | M3 | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233000 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7922000 | 164,13 | 130,02 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,21 5,4444215 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 222,53 91,7055064 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 2,8500721 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 242,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101844 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA L. AF_12/2020 | M3 | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6637000 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7757000 | 164,13 | 127,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,20 4,7015244 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 260,85 92,8372988 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 2,4611768 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 280,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101845 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7299000 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7592000 | 164,13 | 124,60 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,20 4,1440366 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 298,62 93,6866230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 2,1693404 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 318,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233000 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6602000 | 164,13 | 108,35 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,21 5,9788024 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 200,86 90,8913852 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,91 3,1298124 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 220,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101847 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6637000 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6464000 | 164,13 | 106,09 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,21 | 5,0859212 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 239,62 | 92,2516761 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,91 | 2,6624027 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 259,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101848 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA | | | M3 | | | | |
| | | (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA | | | | | | | |
| | | L. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 179,7299000 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,6327000 | 164,13 | 103,84 |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 | | | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| | | 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE | | | | | | | |
| | | RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A | | | | | | | |
| | | F_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM | | | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| | | LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,20 | 4,4329516 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 277,86 | 93,2464654 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,91 | 2,3205830 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 297,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADU ADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | M3 | | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | | CHP | AS | 0,0480000 | 141,64 | 6,79 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | | CHI | AS | 0,0853000 | 56,50 | 4,81 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | CHP | AS | 0,0154000 | 163,00 | 2,51 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | CHI | AS | 0,1179000 | 71,13 | 8,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1333000 | 20,32 | 2,70 |
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : 15,83 | 5,6299408 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 256,74 | 91,2719894 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,29 | 2,9485079 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,42 | 0,1495619 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 281,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPR OVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL . AF_12/2020 | | M2 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | M3 | CR | 0,0203000 | 155,04 | 3,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2216000 | 61,86 | 13,70 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6742000 | 23,49 | 15,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6742000 | 20,32 | 13,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,24 14,9497894 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 26,38 42,6141886 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,25 42,4360220 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 61,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,2455000 | 61,86 | 15,18 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7458000 | 23,49 | 17,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7458000 | 20,32 | 15,15 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0203000 | 663,62 | 13,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,24 | 13,3307220 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 36,42 | 47,4082780 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,14 | 39,2348870 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0261130 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM RE | | | | M2 | | | | |
| | | APROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA | | | | | | | | |
| | | TERIAL. AF_12/2020 | | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| | | ) | | | | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 0,0437000 | 155,04 | 6,77 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | | CHI | AS | 0,1803000 | 61,86 | 11,15 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5501000 | 23,49 | 12,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5501000 | 20,32 | 11,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,56 | 13,1601882 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,54 | 49,5903783 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,42 | 37,2494335 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101855 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAP | | | | M2 | | | | |
| | | ROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATE | | | | | | | | |
| | | RIAL. AF_12/2020 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| | | ) | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHI | AS | 0,2041000 | 61,86 | 12,62 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6217000 | 23,49 | 14,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6217000 | 20,32 | 12,63 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | CR | 0,0437000 | 663,62 | 29,00 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,59 10,1890381 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 49,20 58,3046013 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 26,53 31,4588039 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0475567 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 84,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101856 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITA | M2 | | | | |
| | | MENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_ | | | | | |
| | | 12/2020 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0904000 | 23,49 | 2,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0904000 | 20,32 | 1,83 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,0411000 | 0,76 | 0,03 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,02 | 0,0718132 % | | | |
| | | MATERIAL | : 12,99 | 46,4272890 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 14,98 | 53,5008978 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 27,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101857 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 M2 | | | | | |
| | | CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIR | | | | | |
| | | ADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 | | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,2294000 | 23,49 | 5,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,2294000 | 20,32 | 4,66 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,1106000 | 0,76 | 0,08 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,07 | 0,2061248 % | | | |
| | | MATERIAL | : 14,44 | 42,3144876 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 19,62 | 57,4793876 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 34,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101858 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 | M2 | | | | | |
| | | CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INC | | | | | | |
| | | LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1022000 | 23,49 | 2,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1022000 | 20,32 | 2,07 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,0470000 | 0,76 | 0,03 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN | M2 | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0705218 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 13,11 46,0155148 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,38 53,9139634 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 | M2 | | | | | |
| | | CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INC | | | | | | |
| | | LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1616000 | 23,49 | 3,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1616000 | 20,32 | 3,28 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | | | AS | 0,0753000 | 0,76 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN | M2 | | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1613423 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,74 | 44,1432720 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,35 | 55,6953857 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101860 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 | | | M2 | | | | |
| | | CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - IN | | | | | | | |
| | | CLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2552000 | 23,49 | 5,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2552000 | 20,32 | 5,18 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | | | AS | 0,0069000 | 10,38 | 0,07 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | | | AS | 0,1207000 | 0,76 | 0,09 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN | M2 | | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,2277255 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,75 | 41,7876458 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,47 | 57,9846287 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2094000 | 23,49 | 4,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2094000 | 20,32 | 4,25 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0027000 | 10,38 | 0,02 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,1020000 | 0,76 | 0,07 |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,07 0,2116082 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,21 42,8053204 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,94 56,9830714 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2699000 | 23,49 | 6,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2699000 | 20,32 | 5,48 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,1309000 | 0,76 | 0,09 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,09 | 0,2514668 % | | | |
| | | MATERIAL | : 14,88 | 41,4640961 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,94 | 58,2844371 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 35,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101863 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 M2 | | | | | |
| | | CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - I | | | | | |
| | | NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 | | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,1105000 | 23,49 | 2,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,1105000 | 20,32 | 2,24 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,0512000 | 0,76 | 0,03 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,03 | 0,1044568 % | | | |
| | | MATERIAL | : 13,20 | 45,7520891 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,64 | 54,1434541 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 28,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2041000 | 23,49 | 4,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2041000 | 20,32 | 4,14 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0966000 | 0,76 | 0,07 |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,1825928 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 14,19 43,0006086 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,77 56,8167986 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 33,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 1 0 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2976000 | 23,49 | 6,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2976000 | 20,32 | 6,04 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0069000 | 10,38 | 0,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,1420000 | 0,76 | 0,10 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,10 | 0,2701242 % | | | |
| | | MATERIAL | : 15,20 | 40,8968125 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,87 | 58,8330633 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 37,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101866 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 M2 | | | | | |
| | | CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRAD | | | | | |
| | | A E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 | | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,2140000 | 23,49 | 5,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,2140000 | 20,32 | 4,34 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | AS | 0,0027000 | 10,38 | 0,02 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,1043000 | 0,76 | 0,07 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,07 | 0,2103365 % | | | |
| | | MATERIAL | : 14,26 | 42,6983173 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 19,09 | 57,0913462 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C M, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3076000 | 23,49 | 7,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3076000 | 20,32 | 6,25 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,1497000 | 0,76 | 0,11 |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,10 0,2670940 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 15,29 40,6784188 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,20 59,0544872 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101868 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLU SO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1482000 | 23,49 | 3,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1482000 | 20,32 | 3,01 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,0700000 | 0,76 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,05 | 0,1644195 % | | | |
| | | MATERIAL | : 13,60 | 44,5248273 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,90 | 55,3107532 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 30,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 C M2 | | | | | |
| | | M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLU | | | | | |
| | | SO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 | | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | CR | 0,2418000 | 23,49 | 5,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | | C | 0,2418000 | 20,32 | 4,91 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,1154000 | 0,76 | 0,08 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2 | | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,07 | 0,2028397 % | | | |
| | | MATERIAL | : 14,58 | 42,0457838 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,03 | 57,7513765 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 34,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101870 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCL USO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3353000 | 23,49 | 7,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3353000 | 20,32 | 6,81 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0069000 | 10,38 | 0,07 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,1608000 | 0,76 | 0,12 |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,11 0,2844582 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 15,59 40,1603310 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,14 59,5552108 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), P ARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | | | | | |
| I | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | C | 2,5548000 | 775,30 | 1.980,73 |
| C | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1111000 | 163,00 | 18,10 |
| C | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,6782000 | 71,13 | 48,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,1573000 | 20,32 | 64,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV | M2 | AS | 20,0000000 | 21,08 | 421,60 |
| | | EITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 229,16 9,0477094 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.095,33 82,7268846 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 208,33 8,2254060 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.532,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS B | M2 | | | | |
| | | LOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ | | | | | |
| | | ÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0064000 | 155,04 | 0,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5437000 | 20,32 | 31,36 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0113000 | 10,38 | 0,11 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,3746000 | 0,76 | 0,28 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN | M2 | CR | 1,0000000 | 15,60 | 15,60 |
| | | UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,27 0,4855241 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 20,17 36,2165078 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,28 63,2979681 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 55,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 54

TIPO1 : 0550 - REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | | | | |
| | | , PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0010702 | 328,69 | 0,35 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0025892 | 76,40 | 0,19 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0003025 | 254,60 | 0,07 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0083127 | 92,08 | 0,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0086152 | 20,32 | 0,17 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0007511 | 221,78 | 0,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0029083 | 88,65 | 0,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,10 56,0000001 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,34 17,7142857 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,51 26,2857142 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0003025 | 254,60 | 0,07 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0033569 | 92,08 | 0,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0036593 | 20,32 | 0,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 60,5263159 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,02 | 5,2631578 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 34,2105263 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105597 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | | | M2 | | | | |
| | | , PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0010702 | 328,69 | 0,35 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0114231 | 76,40 | 0,87 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | | | | AS | 0,0003025 | 254,60 | 0,07 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | | | | AS | 0,0121908 | 92,08 | 1,12 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | | | | AS | 0,0025195 | 164,84 | 0,41 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0124932 | 20,32 | 0,25 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | | | | AS | 0,0099738 | 63,54 | 0,63 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,11 | 56,8115943 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,52 | 14,2028985 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,07 | 28,9855072 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105598 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | | M2 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0010702 | 328,69 | | 0,35 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0042364 | 76,40 | | 0,32 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0003025 | 254,60 | | 0,07 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0050041 | 92,08 | | 0,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0053066 | 20,32 | | 0,10 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0007511 | 221,78 | | 0,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0045555 | 88,65 | | 0,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,10 | 58,5365854 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,31 | 17,0731707 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,45 | 24,3902439 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 4

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO1 : 0560 - EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | | | | | | | | |
| | 96388 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO L ATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0030539 | 161,56 | 0,49 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0145939 | 61,86 | 0,90 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0134510 | 76,40 | 1,02 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0124868 | 92,08 | 1,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0176478 | 20,32 | 0,35 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0045065 | 221,78 | 0,99 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0131413 | 88,65 | 1,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,87 | 55,6480381 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,07 | 23,7812128 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,79 | 20,5707491 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96389 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 48,1741099 | 0,94 | 45,28 | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0147775 | 61,86 | 0,91 | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0170701 | 76,40 | 1,30 | | |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 | | |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0150578 | 3,21 | 0,04 | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0157243 | 92,08 | 1,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0835414 | 20,32 | 1,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0150578 | 40,27 | 0,60 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0153774 | 88,65 | 1,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,12 10,5372616 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 48,64 83,6568459 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,37 5,8058925 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96390 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 1 5 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0147775 | 61,86 | 0,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0170701 | 76,40 | 1,30 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0150578 | 3,21 | 0,04 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0157243 | 92,08 | 1,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0835414 | 20,32 | 1,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0150578 | 40,27 | 0,60 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0153774 | 88,65 | 1,36 |
| | | EQUIPAMENTO : | | | 6,10 | 6,0885239 % | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 90,83 | 90,5567796 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,36 | 3,3546965 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 96391 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | M3 | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0147775 | 61,86 | 0,91 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0170701 | 76,40 | 1,30 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0150578 | 3,21 | 0,04 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,0157243 | 92,08 | 1,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0835414 | 20,32 | 1,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0150578 | 40,27 | 0,60 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0153774 | 88,65 | 1,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,09 4,3157296 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 131,86 93,3063602 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,36 2,3779102 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96392 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0147775 | 61,86 | 0,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0170701 | 76,40 | 1,30 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0150578 | 3,21 | 0,04 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0157243 | 92,08 | 1,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0835414 | 20,32 | 1,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0150578 | 40,27 | 0,60 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0153774 | 88,65 | 1,36 |
| | | EQUIPAMENTO : | | | 6,09 | 3,3524481 % | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 172,35 | 94,8003971 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,35 | 1,8471548 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 181,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0221663 | 61,86 | 1,37 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0290389 | 76,40 | 2,21 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0261670 | 92,08 | 2,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0313280 | 20,32 | 0,63 |
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0273222 | 88,65 | 2,42 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,41 | 3,8638899 % | | |
| | | MATERIAL | : | 254,23 | 94,3175903 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,48 | 1,6623280 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,42 | 0,1561918 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 269,54 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 96397 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE . AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0106887 | 161,56 | 1,72 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0258607 | 61,86 | 1,59 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0342602 | 76,40 | 2,61 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0313884 | 92,08 | 2,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0365494 | 20,32 | 0,74 |
| C | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 333,53 | 333,53 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0325435 | 88,65 | 2,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,58 3,3197403 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 331,91 95,1266442 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,99 1,4330021 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1206134 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 348,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96398 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0221663 | 61,86 | 1,37 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0290389 | 76,40 | 2,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0261670 | 92,08 | 2,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0313280 | 20,32 | 0,63 |
| C | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 441,26 | 441,26 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0273222 | 88,65 | 2,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,39 2,2858904 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 438,57 96,4478409 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,46 1,2024048 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,0638639 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 454,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96399 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D E 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0165481 | 207,95 | 3,44 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0400374 | 82,81 | 3,31 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0034356 | 161,56 | 0,55 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0531499 | 61,86 | 3,28 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0565856 | 20,32 | 1,14 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0520047 | 63,54 | 3,30 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,24 4,9835322 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,39 92,9431457 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,84 2,0733221 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 185,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0220419 | 207,95 | 4,58 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0533293 | 82,81 | 4,41 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0662095 | 61,86 | 4,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0673402 | 92,08 | 6,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0753712 | 20,32 | 1,53 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,45 6,0099055 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 220,36 91,6052775 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,73 2,3848170 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 240,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100564 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0375739 | 76,40 | 2,87 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : | | | 11,33 | 7,1623249 % | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 140,10 | 88,5529569 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,77 | 4,2847182 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 158,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100565 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0375739 | 76,40 | 2,87 | |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 | |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,33 8,3586064 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 117,51 86,6410238 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,78 5,0003698 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 135,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100566 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7921920 | 164,13 | 130,02 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0379554 | 76,40 | 2,89 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : | 11,30 | | 4,7060786 % | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 222,05 | 92,4736119 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,77 | 2,8203095 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 240,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100567 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE | | M3 | | | | | |
| | | ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR | | | | | | | |
| | | A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | M3 | CR | 0,7756880 | 164,13 | 127,31 | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHI | AS | 0,0379554 | 76,40 | 2,89 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 | |
| | | E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 | |
| | | E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,29 4,0575539 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 260,37 93,5107915 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,77 2,4316546 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 278,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100568 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7591840 | 164,13 | 124,60 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0379554 | 76,40 | 2,89 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,29 3,5722202 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 298,15 94,2869812 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,76 2,1407986 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 316,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100569 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6601600 | 164,13 | 108,35 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0379554 | 76,40 | 2,89 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,30 5,1738372 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 200,38 91,7255299 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,77 3,1006329 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 218,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100570 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6464067 | 164,13 | 106,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0379554 | 76,40 | 2,89 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,29 4,3928654 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 239,15 92,9745309 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,77 2,6326037 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 257,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100571 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6326533 | 164,13 | 103,83 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0295551 | 61,86 | 1,82 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0379554 | 76,40 | 2,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 3,21 | 0,11 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0366097 | 92,08 | 3,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670827 | 20,32 | 3,39 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359432 | 40,27 | 1,44 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0367634 | 88,65 | 3,25 |
| | | EQUIPAMENTO : 11,29 3,8237288 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 277,38 93,8847458 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,76 2,2915254 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 295,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100572 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0480166 | 76,40 | 3,66 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0463859 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0470524 | 92,08 | 4,33 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0152695 | 164,84 | 2,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2088534 | 20,32 | 4,24 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0463859 | 40,27 | 1,86 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0369439 | 63,54 | 2,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | | AS | 0,0482076 | 88,65 | 4,27 |
| | | EQUIPAMENTO | : 13,98 | 8,5761711 % | | | |
| | | MATERIAL | : 140,63 | 86,2166483 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,49 | 5,2071806 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 163,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100573 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0480166 | 76,40 | 3,66 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0463859 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0470524 | 92,08 | 4,33 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0152695 | 164,84 | 2,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2088534 | 20,32 | 4,24 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0463859 | 40,27 | 1,86 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0369439 | 63,54 | 2,34 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0482076 | 88,65 | 4,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,99 9,9585950 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 118,04 83,9948602 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,49 6,0465448 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 140,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0025226 | 260,06 | 0,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI | | AS | 0,0061034 | 84,44 | 0,51 |
| | | RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0086260 | 20,32 | 0,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,77 57,3770492 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,28 21,3114754 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,28 21,3114754 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | AS | 0,0010702 | 328,69 | 0,35 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | AS | 0,0075450 | 76,40 | 0,57 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | | AS | 0,0003025 | 254,60 | 0,07 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | | AS | 0,0007318 | 92,08 | 0,06 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP | | AS | 0,0025195 | 164,84 | 0,41 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0010343 | 20,32 | 0,02 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI | | AS | 0,0060957 | 63,54 | 0,38 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,01 53,8922156 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,43 | 23,3532934 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,42 | 22,7544910 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101767 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANU | | M3 | | | | |
| | | LOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, | | | | | | |
| | | CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | | AS | 0,0055011 | 328,69 | 1,80 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | | AS | 0,0467123 | 76,40 | 3,56 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | CHP | | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| | | E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT | CHI | | AS | 0,0463859 | 3,21 | 0,14 |
| | | E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHP | | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHI | | AS | 0,0470524 | 92,08 | 4,33 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES | CHP | | AS | 0,0152695 | 164,84 | 2,51 |
| | | O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP | | | | | | |
| | | DIURNO. AF_02/2016 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2088534 | 20,32 | 4,24 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - | CHP | | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| | | CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0463859 | 40,27 | 1,86 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | AS | 0,0369439 | 63,54 | 2,34 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | AS | 0,0482076 | 88,65 | 4,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,25 50,8714598 % | | | | |
| | | MATERIAL : 5,14 18,3732752 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,60 30,7552650 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101768 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANU LOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T RANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP AS | 0,0055291 | 328,69 | 1,81 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI AS | 0,0465118 | 76,40 | 3,55 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP AS | 0,0043843 | 4,96 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0476566 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0034259 | 254,60 | 0,87 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0486150 | 92,08 | 4,47 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0152191 | 164,84 | 2,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0520409 | 20,32 | 1,05 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0043843 | 126,53 | 0,55 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0476566 | 40,27 | 1,91 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0368218 | 63,54 | 2,33 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0040111 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480298 | 88,65 | 4,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 14,08 | 57,8000837 % | | |
| MATERIAL | : | 4,07 | 16,7294019 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 6,19 | 25,4705144 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105566 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO L ATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0179739 | 61,86 | 1,11 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0183579 | 76,40 | 1,40 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0159587 | 92,08 | 1,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0225547 | 20,32 | 0,45 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0172971 | 88,65 | 1,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,19 | 56,7206864 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,41 | 22,2116301 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,29 | 21,0676835 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105567 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0281266 | 61,86 | 1,73 | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0285107 | 76,40 | 2,17 | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0261114 | 92,08 | 2,40 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0327074 | 20,32 | 0,66 | |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0274498 | 88,65 | 2,43 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,40 58,5243554 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,61 18,2664756 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,32 23,2091690 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105568 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0030539 | 161,56 | 0,49 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0225378 | 61,86 | 1,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0213949 | 76,40 | 1,63 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0204307 | 92,08 | 1,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0255917 | 20,32 | 0,52 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP<br>SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06<br>/2017 | AS | 0,0045065 | 221,78 | 0,99 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI<br>SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06<br>/2017 | AS | 0,0210852 | 88,65 | 1,86 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,65 58,0324910 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,19 19,2238267 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,60 22,7436823 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105569 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO L M3<br>ATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E<br>TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHP<br>OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA<br>LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0022904 | 161,56 | 0,37 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHI<br>OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA<br>LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0120603 | 61,86 | 0,74 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI<br>IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN<br>QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0101539 | 76,40 | 0,77 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP<br>O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0106247 | 92,08 | 0,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0143507 | 20,32 | 0,29 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0041310 | 221,78 | 0,91 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0102197 | 88,65 | 0,90 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,03 55,4269176 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,77 24,4573082 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,46 20,1157742 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105570 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022904 | 161,56 | 0,37 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0185201 | 61,86 | 1,14 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0166137 | 76,40 | 1,26 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0170845 | 92,08 | 1,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0208105 | 20,32 | 0,42 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0041310 | 221,78 | 0,91 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0166795 | 88,65 | 1,47 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,42 57,2527473 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,92 20,3296703 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,11 22,4175824 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105571 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 1 0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 48,1741099 | 0,94 | 45,28 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0221663 | 61,86 | 1,37 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0275128 | 76,40 | 2,10 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 3,21 | 0,08 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0247320 | 92,08 | 2,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1253121 | 20,32 | 2,54 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 40,27 | 1,02 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0245682 | 88,65 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,94 14,0974757 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 49,44 77,8695032 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,09 8,0330211 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 63,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105572 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 48,1741099 | 0,94 | 45,28 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0362682 | 61,86 | 2,24 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0416147 | 76,40 | 3,17 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 3,21 | 0,12 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0388339 | 92,08 | 3,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1817198 | 20,32 | 3,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 40,27 | 1,59 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0386701 | 88,65 | 3,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,30 17,6513072 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 50,01 71,7174636 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,41 10,6312292 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 69,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105573 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0362682 | 61,86 | 2,24 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0416147 | 76,40 | 3,17 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 3,21 | 0,12 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0388339 | 92,08 | 3,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1817198 | 20,32 | 3,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 40,27 | 1,59 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0386701 | 88,65 | 3,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,27 10,9704641 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 92,22 82,4221206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,39 6,6074153 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 111,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105574 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 48,1741099 | 0,94 | 45,28 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0241788 | 61,86 | 1,49 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0264714 | 76,40 | 2,02 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 3,21 | 0,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251256 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1211465 | 20,32 | 2,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 40,27 | 0,98 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0247786 | 88,65 | 2,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,38 13,4497251 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 49,02 78,6614938 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,91 7,8887811 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 62,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105575 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 2 0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 48,1741099 | 0,94 | 45,28 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0153460 | 61,86 | 0,94 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0161116 | 76,40 | 1,23 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 3,21 | 0,04 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0162009 | 92,08 | 1,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0797075 | 20,32 | 1,61 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 40,27 | 0,56 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0150448 | 88,65 | 1,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,68 9,9295774 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 48,35 84,4542255 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,21 5,6161971 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 57,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105576 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 48,1741099 | 0,94 | 45,28 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0243159 | 61,86 | 1,50 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0250815 | 76,40 | 1,91 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 3,21 | 0,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251707 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1155869 | 20,32 | 2,34 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 40,27 | 0,92 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0240146 | 88,65 | 2,12 |
| | | EQUIPAMENTO : | 7,83 | 12,7981575 % | | | |
| | | MATERIAL : | 48,68 | 79,5196580 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 4,70 | 7,6821845 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 61,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105577 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EX CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0753056 | 76,40 | 5,75 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,68 11,7683970 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 142,11 80,8385625 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,99 7,3930405 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 175,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105578 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EX CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0563765 | 76,40 | 4,30 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,80 9,4905455 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,89 84,5838855 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,86 5,9255690 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 166,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105579 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EX CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0753056 | 76,40 | 5,75 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,69 13,5083813 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 119,51 78,0055004 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,00 8,4861183 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 153,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105580 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EX CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0563765 | 76,40 | 4,30 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,81 10,9841092 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 118,29 82,1577922 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,87 6,8580986 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 143,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105581 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCL USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0310472 | 76,40 | 2,37 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,58 7,2441781 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 117,01 88,4396572 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,70 4,3161647 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 132,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105582 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EX CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0469119 | 76,40 | 3,58 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,37 9,5975232 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 117,62 84,4193247 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,33 5,9831521 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 139,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105585 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0662912 | 76,40 | 5,06 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0646605 | 3,21 | 0,20 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0638920 | 92,08 | 5,88 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0206138 | 164,84 | 3,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2819521 | 20,32 | 5,72 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0646605 | 40,27 | 2,60 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0498742 | 63,54 | 3,16 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 CHI | AS | 0,0652304 | 88,65 | 5,78 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,78 10,9079261 % | | | | |
| | | MATERIAL : 141,90 82,4122067 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,50 6,6798672 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 172,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105586 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | AS | 0,0980206 | 76,40 | 7,48 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | AS | 0,0963899 | 3,21 | 0,30 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | AS | 0,0956214 | 92,08 | 8,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0206138 | 164,84 | 3,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4088694 | 20,32 | 8,30 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0963899 | 40,27 | 3,88 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0816035 | 63,54 | 5,18 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0969597 | 88,65 | 8,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 26,39 14,1665321 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 143,20 76,8555897 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,72 8,9778782 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 186,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105587 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0715198 | 76,40 | 5,46 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0698891 | 3,21 | 0,22 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0705556 | 92,08 | 6,49 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0152695 | 164,84 | 2,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3028663 | 20,32 | 6,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0698891 | 40,27 | 2,81 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0604471 | 63,54 | 3,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0717108 | 88,65 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,62 11,3042975 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 141,59 81,5676989 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,37 7,1280036 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 173,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105588 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0467112 | 76,40 | 3,56 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0450805 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0471820 | 92,08 | 4,34 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0148878 | 164,84 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2036321 | 20,32 | 4,13 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0450805 | 40,27 | 1,81 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0360203 | 63,54 | 2,28 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0033799 | 221,78 | 0,74 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0475281 | 88,65 | 4,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,49 8,3214837 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,36 86,5533232 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,31 5,1251931 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 162,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105589 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0696269 | 76,40 | 5,31 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0679961 | 3,21 | 0,21 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0700976 | 92,08 | 6,45 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0148878 | 164,84 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2952946 | 20,32 | 6,00 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0679961 | 40,27 | 2,73 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0589359 | 63,54 | 3,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0033799 | 221,78 | 0,74 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0704437 | 88,65 | 6,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,01 11,0322768 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 141,31 81,9715034 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,05 6,9962198 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 172,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105592 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0662912 | 76,40 | 5,06 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0646605 | 3,21 | 0,20 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0638920 | 92,08 | 5,88 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0206138 | 164,84 | 3,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2819521 | 20,32 | 5,72 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0646605 | 40,27 | 2,60 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0498742 | 63,54 | 3,16 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0652304 | 88,65 | 5,78 |
| | | EQUIPAMENTO : 18,78 12,5595118 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 119,32 79,7492122 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,50 7,6912760 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 149,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105593 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0980206 | 76,40 | 7,48 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0963899 | 3,21 | 0,30 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0956214 | 92,08 | 8,80 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0206138 | 164,84 | 3,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4088694 | 20,32 | 8,30 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0963899 | 40,27 | 3,88 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0816035 | 63,54 | 5,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | AS | 0,0969597 | 88,65 | 8,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 26,40 16,1264628 % | | | | |
| | | MATERIAL : 120,60 73,6535752 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,73 10,2199620 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 163,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105594 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0715198 | 76,40 | 5,46 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0698891 | 3,21 | 0,22 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0705556 | 92,08 | 6,49 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0152695 | 164,84 | 2,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3028663 | 20,32 | 6,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0698891 | 40,27 | 2,81 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0604471 | 63,54 | 3,84 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0717108 | 88,65 | 6,35 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,62 12,9998671 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 119,01 78,8029760 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,37 8,1971569 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 151,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105595 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0467112 | 76,40 | 3,56 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0450805 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0471820 | 92,08 | 4,34 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0148878 | 164,84 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2036321 | 20,32 | 4,13 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0450805 | 40,27 | 1,81 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0360203 | 63,54 | 2,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0033799 | 221,78 | 0,74 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0475281 | 88,65 | 4,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,49 9,6716246 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 117,78 84,3716319 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,31 5,9567435 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 139,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105596 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0696269 | 76,40 | 5,31 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0679961 | 3,21 | 0,21 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0700976 | 92,08 | 6,45 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0148878 | 164,84 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2952946 | 20,32 | 6,00 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0679961 | 40,27 | 2,73 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0589359 | 63,54 | 3,74 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0033799 | 221,78 | 0,74 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0704437 | 88,65 | 6,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,02 12,7000066 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 118,71 79,2461674 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,06 8,0538260 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 149,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105623 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 1 0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0221663 | 61,86 | 1,37 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0275128 | 76,40 | 2,10 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 3,21 | 0,08 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0247320 | 92,08 | 2,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1253121 | 20,32 | 2,54 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 40,27 | 1,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0245682 | 88,65 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,92 8,4450784 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 91,63 86,7427486 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,08 4,8121730 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 105,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105624 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0221663 | 61,86 | 1,37 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0275128 | 76,40 | 2,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 3,21 | 0,08 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0247320 | 92,08 | 2,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1253121 | 20,32 | 2,54 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 40,27 | 1,02 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0245682 | 88,65 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,90 6,0751180 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 132,68 90,4631594 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,07 3,4617226 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 146,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105625 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0221663 | 61,86 | 1,37 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0275128 | 76,40 | 2,10 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 3,21 | 0,08 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0247320 | 92,08 | 2,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1253121 | 20,32 | 2,54 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0255005 | 40,27 | 1,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0245682 | 88,65 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,90 4,7575676 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 173,16 92,5314761 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,07 2,7109563 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 187,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105626 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0362682 | 61,86 | 2,24 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0416147 | 76,40 | 3,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 3,21 | 0,12 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0388339 | 92,08 | 3,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1817198 | 20,32 | 3,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 40,27 | 1,59 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0386701 | 88,65 | 3,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,25 8,0178465 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 133,27 87,1530741 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,38 4,8290794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 152,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105627 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0362682 | 61,86 | 2,24 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0416147 | 76,40 | 3,17 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 3,21 | 0,12 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0388339 | 92,08 | 3,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1817198 | 20,32 | 3,69 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0396024 | 40,27 | 1,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0386701 | 88,65 | 3,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,25 6,3352169 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 173,76 89,8491369 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,37 3,8156462 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 193,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105628 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0241788 | 61,86 | 1,49 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0264714 | 76,40 | 2,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 3,21 | 0,07 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251256 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1211465 | 20,32 | 2,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 40,27 | 0,98 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0247786 | 88,65 | 2,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,35 7,9984618 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 91,22 87,3101328 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,90 4,6914054 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 104,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105629 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0241788 | 61,86 | 1,49 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0264714 | 76,40 | 2,02 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 3,21 | 0,07 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251256 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1211465 | 20,32 | 2,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 40,27 | 0,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0247786 | 88,65 | 2,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,34 5,7363485 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 132,26 90,8990625 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,89 3,3645890 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 145,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105630 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061078 | 161,56 | 0,98 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0241788 | 61,86 | 1,49 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0264714 | 76,40 | 2,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 3,21 | 0,07 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251256 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1211465 | 20,32 | 2,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0244591 | 40,27 | 0,98 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0055080 | 221,78 | 1,22 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0247786 | 88,65 | 2,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,34 4,4846916 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,74 92,8848643 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,89 2,6304441 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 185,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105631 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 2 0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0153460 | 61,86 | 0,94 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0161116 | 76,40 | 1,23 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 3,21 | 0,04 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0162009 | 92,08 | 1,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0797075 | 20,32 | 1,61 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 40,27 | 0,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0150448 | 88,65 | 1,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,66 5,6992724 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,54 91,0772030 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,20 3,2235246 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 99,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105632 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0153460 | 61,86 | 0,94 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0161116 | 76,40 | 1,23 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 3,21 | 0,04 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0162009 | 92,08 | 1,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0797075 | 20,32 | 1,61 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 40,27 | 0,56 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0150448 | 88,65 | 1,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,65 4,0291470 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 131,57 93,6919561 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,20 2,2788969 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 140,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105633 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0153460 | 61,86 | 0,94 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0161116 | 76,40 | 1,23 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 3,21 | 0,04 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0162009 | 92,08 | 1,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0797075 | 20,32 | 1,61 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0140994 | 40,27 | 0,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0150448 | 88,65 | 1,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,65 3,1253463 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,06 95,1069490 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,19 1,7677047 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 180,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105634 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0243159 | 61,86 | 1,50 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0250815 | 76,40 | 1,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 3,21 | 0,07 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251707 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1155869 | 20,32 | 2,34 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 40,27 | 0,92 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0240146 | 88,65 | 2,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,81 7,5570665 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 90,88 87,9067509 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,68 4,5361826 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 103,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105635 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0243159 | 61,86 | 1,50 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0250815 | 76,40 | 1,91 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 3,21 | 0,07 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251707 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1155869 | 20,32 | 2,34 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 40,27 | 0,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0240146 | 88,65 | 2,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,80 5,4039035 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 131,91 91,3523652 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,68 3,2437313 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 144,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105636 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0045809 | 161,56 | 0,74 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0243159 | 61,86 | 1,50 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0250815 | 76,40 | 1,91 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 3,21 | 0,07 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251707 | 92,08 | 2,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1155869 | 20,32 | 2,34 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0230692 | 40,27 | 0,92 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0240146 | 88,65 | 2,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,79 4,2179452 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,40 93,2502034 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,68 2,5318514 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 184,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105657 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7921920 | 164,13 | 130,02 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0510088 | 76,40 | 3,89 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,77 5,9886317 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 223,07 90,3938288 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,92 3,6175395 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 246,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105658 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7756880 | 164,13 | 127,31 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0510088 | 76,40 | 3,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,77 5,1825304 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 261,38 91,6868699 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,92 3,1305997 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 285,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105659 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7591840 | 164,13 | 124,60 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0510088 | 76,40 | 3,89 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,77 4,5753458 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 299,15 92,6608352 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,92 2,7638190 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 322,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105660 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7921920 | 164,13 | 130,02 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0756871 | 76,40 | 5,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : | 20,64 | 8,0090198 % | | | |
| | | MATERIAL : | 224,09 | 86,9522959 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 12,98 | 5,0386843 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 257,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105661 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7756880 | 164,13 | 127,31 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0756871 | 76,40 | 5,78 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,63 6,9707634 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 262,41 88,6437467 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,98 4,3854899 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 296,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105662 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7591840 | 164,13 | 124,60 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0756871 | 76,40 | 5,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : | 20,63 | 6,1808035 % | | | |
| | | MATERIAL : | 300,19 | 89,9306910 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 12,97 | 3,8885055 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 333,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105663 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7921920 | 164,13 | 130,02 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0567580 | 76,40 | 4,33 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,76 6,3435092 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 222,86 89,6882689 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,86 3,9682219 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 248,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105664 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7756880 | 164,13 | 127,31 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0567580 | 76,40 | 4,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,75 5,4946206 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 261,19 91,0681851 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,85 3,4371943 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 286,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105665 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7591840 | 164,13 | 124,60 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0567580 | 76,40 | 4,33 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,75 4,8541891 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 298,96 92,1092425 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,85 3,0365684 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 324,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105666 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7921920 | 164,13 | 130,02 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0314288 | 76,40 | 2,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,53 4,0284360 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 221,57 93,5638118 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,70 2,4077522 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 236,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105667 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7756880 | 164,13 | 127,31 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0314288 | 76,40 | 2,40 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,53 3,4664821 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 259,89 94,4616394 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,69 2,0718785 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 275,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105668 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7591840 | 164,13 | 124,60 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0314288 | 76,40 | 2,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,53 3,0473751 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 297,66 95,1312421 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,69 1,8213828 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 312,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105669 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7921920 | 164,13 | 130,02 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0472934 | 76,40 | 3,61 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,33 5,4685895 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 222,18 91,1171372 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,32 3,4142733 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 243,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105670 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7756880 | 164,13 | 127,31 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0472934 | 76,40 | 3,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,33 | 4,7248846 % | | |
| | | MATERIAL | : | 260,49 | 92,3251687 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,32 | 2,9499467 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 282,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 105671 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,7591840 | 164,13 | 124,60 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0472934 | 76,40 | 3,61 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,32 4,1662753 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 298,27 93,2325415 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,32 2,6011832 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 319,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105690 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6601600 | 164,13 | 108,35 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0510088 | 76,40 | 3,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,78 6,5663535 % | | | | |
| | | MATERIAL : 201,39 89,4671238 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,92 3,9665227 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 225,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105691 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6464067 | 164,13 | 106,09 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0510088 | 76,40 | 3,89 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,77 5,6000607 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 240,16 91,0171230 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,92 3,3828163 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 263,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105692 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6326533 | 164,13 | 103,83 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0510088 | 76,40 | 3,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : | 14,77 | 4,8904214 % | | | |
| | | MATERIAL : | 278,38 | 92,1554326 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 8,92 | 2,9541460 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 302,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105693 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6601600 | 164,13 | 108,35 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0756871 | 76,40 | 5,78 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,64 8,7458605 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 202,42 85,7518894 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,98 5,5022501 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 236,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105694 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6464067 | 164,13 | 106,09 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0756871 | 76,40 | 5,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,63 7,5100255 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 241,19 87,7652206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,98 4,7247539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 274,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105695 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6326533 | 164,13 | 103,83 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0634694 | 61,86 | 3,92 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0756871 | 76,40 | 5,78 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 3,21 | 0,23 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0729064 | 92,08 | 6,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3180096 | 20,32 | 6,46 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0736749 | 40,27 | 2,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0727426 | 88,65 | 6,44 |
| | | EQUIPAMENTO : 20,63 6,5915781 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 279,41 89,2614874 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,98 4,1469345 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 313,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105696 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6601600 | 164,13 | 108,35 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0567580 | 76,40 | 4,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,76 6,9509500 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 201,19 88,7008397 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,86 4,3482103 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 226,81 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105697 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6464067 | 164,13 | 106,09 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0567580 | 76,40 | 4,33 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,76 5,9345053 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 239,96 90,3531277 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,85 3,7123670 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 265,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105698 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6326533 | 164,13 | 103,83 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0122156 | 161,56 | 1,97 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0483576 | 61,86 | 2,99 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0567580 | 76,40 | 4,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 3,21 | 0,17 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0554123 | 92,08 | 5,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2422930 | 20,32 | 4,92 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0547457 | 40,27 | 2,20 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0050073 | 221,78 | 1,11 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0555660 | 88,65 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,75 5,1866262 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 278,19 91,5688473 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,85 3,2445265 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 303,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105699 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6601600 | 164,13 | 108,35 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0314288 | 76,40 | 2,40 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,54 4,4351269 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 199,89 92,9140462 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,70 2,6508269 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 215,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105700 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6464067 | 164,13 | 106,09 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0314288 | 76,40 | 2,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,53 3,7567578 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 238,66 93,9978691 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,70 2,2453731 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 253,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105701 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6326533 | 164,13 | 103,83 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0314288 | 76,40 | 2,40 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,53 3,2644103 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 276,89 94,7844873 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,69 1,9511024 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 292,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105702 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 93,0233318 | 0,94 | 87,44 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6601600 | 164,13 | 108,35 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0472934 | 76,40 | 3,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,33 6,0030669 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 200,51 90,2489627 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,32 3,7479704 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 222,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105703 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 136,6636876 | 0,94 | 128,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6464067 | 164,13 | 106,09 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0472934 | 76,40 | 3,61 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,33 5,1097972 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 239,27 91,6999387 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,32 3,1902641 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 260,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105704 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 179,7298777 | 0,94 | 168,94 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6326533 | 164,13 | 103,83 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038153 | 328,69 | 1,25 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0472934 | 76,40 | 3,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,32 4,4559758 % | | | | |
| | | MATERIAL : 277,50 92,7619687 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,32 2,7820555 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 299,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105710 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCL USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0506272 | 76,40 | 3,86 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,80 8,9797408 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 141,10 85,5995620 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,93 5,4206972 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 164,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105711 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCL USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0249371 | 61,86 | 1,54 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0310472 | 76,40 | 2,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 3,21 | 0,09 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0315180 | 92,08 | 2,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1409761 | 20,32 | 2,86 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0294165 | 40,27 | 1,18 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0303619 | 88,65 | 2,69 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,57 6,1848325 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 139,60 90,1301731 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,70 3,6849944 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 154,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105712 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN TE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EX CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,8252000 | 164,13 | 135,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0103069 | 161,56 | 1,66 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0408018 | 61,86 | 2,52 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0469119 | 76,40 | 3,58 |
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 3,21 | 0,14 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0473827 | 92,08 | 4,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2044347 | 20,32 | 4,15 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0452812 | 40,27 | 1,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0048821 | 221,78 | 1,08 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0462266 | 88,65 | 4,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,36 8,2554034 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,21 86,5981298 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,33 5,1464668 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 161,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105718 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCL USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6876667 | 164,13 | 112,86 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0160330 | 161,56 | 2,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0387910 | 61,86 | 2,39 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0041968 | 328,69 | 1,37 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0506272 | 76,40 | 3,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 4,96 | 0,02 |
| C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT E - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 3,21 | 0,15 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0482280 | 92,08 | 4,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2192961 | 20,32 | 4,45 |
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0058275 | 126,53 | 0,73 |
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0489965 | 40,27 | 1,97 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0067598 | 221,78 | 1,49 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0480642 | 88,65 | 4,26 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,80 10,4097609 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 118,52 83,3062981 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,93 6,2839410 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 142,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| 105727 | | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0114521 | 161,56 | 1,85 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0277079 | 61,86 | 1,71 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0368709 | 76,40 | 2,81 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0325640 | 92,08 | 2,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0391600 | 20,32 | 0,79 |
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0339024 | 88,65 | 3,00 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,35 4,5269153 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 254,78 93,3860005 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,27 | 1,9327576 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,42 | 0,1543266 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 272,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105728 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE | | M3 | | | | | |
| | | S, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHP | AS | 0,0114521 | 161,56 | 1,85 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHI | AS | 0,0453353 | 61,86 | 2,80 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHI | AS | 0,0544983 | 76,40 | 4,16 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | CHI | AS | 0,0501914 | 92,08 | 4,62 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0567874 | 20,32 | 1,15 |
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | | | | |
| | | /2017 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0515298 | 88,65 | 4,56 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 16,18 | 5,8034590 % | | |
| | | MATERIAL | : | 255,16 | 91,5141493 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,05 | 2,5313724 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,42 | 0,1510193 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 278,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 105729 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE S, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0362682 | 61,86 | 2,24 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0431408 | 76,40 | 3,29 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0402689 | 92,08 | 3,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0454299 | 20,32 | 0,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0414241 | 88,65 | 3,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 13,49 4,9181525 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 254,53 92,7798892 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,89 2,1484945 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1534638 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 274,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105730 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0080165 | 161,56 | 1,29 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0193955 | 61,86 | 1,19 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251229 | 76,40 | 1,91 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | | AS | 0,0236860 | 92,08 | 2,18 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0274120 | 20,32 | 0,55 |
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP | | AS | 0,0041310 | 221,78 | 0,91 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | | |
| | | /2017 | | | | | |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI | | AS | 0,0232810 | 88,65 | 2,06 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | | |
| | | /2017 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 9,43 3,5207842 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 253,95 94,7992668 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,07 1,5228046 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1571444 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 267,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105731 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE | M3 | | | | |
| | | S, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHP | AS | 0,0080165 | 161,56 | 1,29 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHI | AS | 0,0317347 | 61,86 | 1,96 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0374620 | 76,40 | 2,86 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0360252 | 92,08 | 3,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0397512 | 20,32 | 0,80 |
| C | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0041310 | 221,78 | 0,91 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0356202 | 88,65 | 3,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 12,08 | 4,4431345 % |
| MATERIAL | : | 254,24 | 93,4458241 % |
| MAO DE OBRA | : | 5,32 | 1,9563054 % |
| OUTROS | : | 0,42 | 0,1547360 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 272,06 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE . AF_09/2024 | M3 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0137426 | 161,56 | 2,22 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0332495 | 61,86 | 2,05 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0447029 | 76,40 | 3,41 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0403960 | 92,08 | 3,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0469920 | 20,32 | 0,95 |
| C | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 333,53 | 333,53 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0417344 | 88,65 | 3,69 |
| | | EQUIPAMENTO : | 14,14 | 4,0061283 % | | | |
| | | MATERIAL : | 332,52 | 94,1582025 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 6,06 | 1,7165068 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,42 | 0,1191624 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 353,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105733 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE | | M3 | | | | | |
| | | S TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR | | | | | | | |
| | | TE. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHP | AS | 0,0137426 | 161,56 | 2,22 | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | CHI | AS | 0,0544024 | 61,86 | 3,36 | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | | CHI | AS | 0,0658557 | 76,40 | 5,03 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | CHI | AS | 0,0615489 | 92,08 | 5,66 | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0681449 | 20,32 | 1,38 | |
| C | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | | M3 | AS | 1,0000000 | 333,53 | 333,53 | |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE | | CHP | AS | 0,0052576 | 221,78 | 1,16 | |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | | | | |
| | | /2017 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0628873 | 88,65 | 5,57 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,73 | 5,1990658 % | | |
| | | MATERIAL | : | 332,97 | 92,4043596 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,21 | 2,2798042 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,42 | 0,1167704 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 360,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 105734 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES S TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR TE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0106887 | 161,56 | 1,72 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0423129 | 61,86 | 2,61 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0507124 | 76,40 | 3,87 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0478406 | 92,08 | 4,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0530016 | 20,32 | 1,07 |
| C | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 333,53 | 333,53 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0489958 | 88,65 | 4,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,12 4,2677067 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 332,28 93,7341022 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,66 1,8794867 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1187044 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 354,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105735 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE . AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0221663 | 61,86 | 1,37 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0290389 | 76,40 | 2,21 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0276020 | 92,08 | 2,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0313280 | 20,32 | 0,63 |
| C | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 333,53 | 333,53 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0041310 | 221,78 | 0,91 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0271970 | 88,65 | 2,41 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,28 2,9672647 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 331,60 95,6198897 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,47 1,2914969 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1213487 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 346,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105736 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE S TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR TE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0362682 | 61,86 | 2,24 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0431408 | 76,40 | 3,29 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0417039 | 92,08 | 3,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0454299 | 20,32 | 0,92 |
| C | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 333,53 | 333,53 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0041310 | 221,78 | 0,91 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0412989 | 88,65 | 3,66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 13,35 | 3,7991278 % | |
| MATERIAL | : | 331,90 | 94,4053355 % | |
| MAO DE OBRA | : | 5,89 | 1,6758343 % | |
| OUTROS | : | 0,42 | 0,1197024 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 351,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105737 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0114521 | 161,56 | 1,85 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0277079 | 61,86 | 1,71 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0368709 | 76,40 | 2,81 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0325640 | 92,08 | 2,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0391600 | 20,32 | 0,79 |
| C | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 441,26 | 441,26 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0045065 | 221,78 | 0,99 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0346535 | 88,65 | 3,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,27 | 2,6813052 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 439,08 | 95,8883738 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,25 | 1,3668970 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,29 | 0,0634240 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 457,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105738 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO C | | | M3 | | | | |
| | | OM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHP | AS | 0,0114521 | 161,56 | 1,85 | | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHI | AS | 0,0453353 | 61,86 | 2,80 | | |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 | | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX | CHI | AS | 0,0544983 | 76,40 | 4,16 | | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHP | AS | 0,0065960 | 254,60 | 1,67 | | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHI | AS | 0,0501914 | 92,08 | 4,62 | | |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0567874 | 20,32 | 1,15 | | |
| C | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 441,26 | 441,26 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP | AS | 0,0045065 | 221,78 | 0,99 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI | AS | 0,0522809 | 88,65 | 4,63 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 16,10 3,4714276 % | | | | |
| | | MATERIAL : 439,45 94,7324110 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,04 1,7335549 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,0626065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 463,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105739 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO C M3 | | | | |
| | | OM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHI | AS | 0,0362682 | 61,86 | 2,24 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0431408 | 76,40 | 3,29 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP | AS | 0,0051610 | 254,60 | 1,31 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI | AS | 0,0402689 | 92,08 | 3,70 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | C | 0,0454299 | 20,32 | 0,92 |
| C | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 M3 | AS | 1,0000000 | 441,26 | 441,26 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP | AS | 0,0040058 | 221,78 | 0,88 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI | AS | 0,0414241 | 88,65 | 3,67 |
| | | SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 | | | | |
| | | /2017 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 13,46 2,9311133 % | | | | |
| | | MATERIAL : 438,88 95,5085320 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,87 1,4971560 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,0631987 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 459,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 105740 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM M3 | | | | |
| | | ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHP | AS | 0,0080165 | 161,56 | 1,29 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHI | AS | 0,0193955 | 61,86 | 1,19 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0251229 | 76,40 | 1,91 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0236860 | 92,08 | 2,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0274120 | 20,32 | 0,55 |
| C | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 441,26 | 441,26 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | AS | 0,0037554 | 221,78 | 0,83 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | AS | 0,0236566 | 88,65 | 2,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 9,38 2,0711301 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 438,26 96,7463144 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,06 1,1184544 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,29 0,0641011 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 452,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105741 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO C OM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0080165 | 161,56 | 1,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0317347 | 61,86 | 1,96 |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022892 | 328,69 | 0,75 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0374620 | 76,40 | 2,86 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0037260 | 254,60 | 0,94 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0360252 | 92,08 | 3,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0397512 | 20,32 | 0,80 |
| C | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | AS | 1,0000000 | 441,26 | 441,26 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0037554 | 221,78 | 0,83 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0359957 | 88,65 | 3,19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 12,04 | 2,6348066 % | |
| MATERIAL | : | 438,56 | 95,9218538 % | |
| MAO DE OBRA | : | 6,30 | 1,3798239 % | |
| OUTROS | : | 0,29 | 0,0635157 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 457,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D E 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0182385 | 207,95 | 3,79 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0441273 | 82,81 | 3,65 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0030539 | 161,56 | 0,49 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0593119 | 61,86 | 3,66 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0623658 | 20,32 | 1,26 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0577849 | 63,54 | 3,67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 10,16 | 5,4362380 % | |
| MATERIAL | : | 172,55 | 92,2821489 % | |
| MAO DE OBRA | : | 4,26 | 2,2816131 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 186,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105743 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0182385 | 207,95 | 3,79 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0722004 | 82,81 | 5,97 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0030539 | 161,56 | 0,49 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0873851 | 61,86 | 5,40 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0904390 | 20,32 | 1,83 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0858581 | 63,54 | 5,45 |
| | | EQUIPAMENTO : | 14,13 | 7,3103805 % | | | |
| | | MATERIAL : | 173,04 | 89,4745018 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 6,21 | 3,2151177 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 193,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| 105744 | | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED OR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0165481 | 207,95 | 3,44 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0655087 | 82,81 | 5,42 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0034356 | 161,56 | 0,55 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0786212 | 61,86 | 4,86 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0820569 | 20,32 | 1,66 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0774760 | 63,54 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,85 6,7172774 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,85 90,3507855 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,60 2,9319371 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 191,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105745 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D E 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0148577 | 207,95 | 3,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0359476 | 82,81 | 2,97 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0036647 | 161,56 | 0,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0471407 | 61,86 | 2,91 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0508054 | 20,32 | 1,03 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0462245 | 63,54 | 2,93 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,35 4,5397637 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,16 93,5822765 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,45 1,8779598 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 183,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105746 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0148577 | 207,95 | 3,08 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0588170 | 82,81 | 4,87 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0036647 | 161,56 | 0,59 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0700101 | 61,86 | 4,33 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0736748 | 20,32 | 1,49 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0690939 | 63,54 | 4,39 |
| | | EQUIPAMENTO : | 11,59 | 6,1286054 % | | | |
| | | MATERIAL : | 172,56 | 91,1987299 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 5,05 | 2,6726647 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 189,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105747 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D E 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0131674 | 207,95 | 2,73 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0318578 | 82,81 | 2,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038174 | 161,56 | 0,61 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0412078 | 61,86 | 2,54 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0450252 | 20,32 | 0,91 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0404443 | 63,54 | 2,56 |
| | | EQUIPAMENTO : | 7,44 | 4,0829766 % | | | |
| | | MATERIAL : | 171,93 | 94,2377347 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 3,06 | 1,6792887 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 182,43 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105748 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0131674 | 207,95 | 2,73 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0521253 | 82,81 | 4,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0038174 | 161,56 | 0,61 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0614753 | 61,86 | 3,80 |
| C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | AS | 0,0045809 | 164,84 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0652927 | 20,32 | 1,32 |
| C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | AS | 0,0607118 | 63,54 | 3,85 |
| | | EQUIPAMENTO : 10,31 5,5127381 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 172,30 92,1001928 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,46 2,3870691 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 187,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105749 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0233097 | 207,95 | 4,84 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0563967 | 82,81 | 4,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0137426 | 161,56 | 2,22 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0659638 | 61,86 | 4,08 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0716754 | 92,08 | 6,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0797064 | 20,32 | 1,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 15,42 6,3680317 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 220,78 91,1277326 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,06 2,5042357 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 242,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105750 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0233097 | 207,95 | 4,84 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0922756 | 82,81 | 7,64 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0137426 | 161,56 | 2,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1018427 | 61,86 | 6,29 |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1075543 | 92,08 | 9,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1155853 | 20,32 | 2,34 |
| | | EQUIPAMENTO : 21,26 8,4540678 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 221,39 88,0313645 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,83 3,5145677 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 251,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105751 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0220419 | 207,95 | 4,58 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0872568 | 82,81 | 7,22 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0091617 | 161,56 | 1,48 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1001370 | 61,86 | 6,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHI | AS | 0,1012677 | 92,08 | 9,32 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1092987 | 20,32 | 2,22 |
| | | EQUIPAMENTO : 19,95 8,0059452 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 220,96 88,6438500 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,35 3,3502048 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 249,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105752 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPE | M3 | | | | |
| | | SSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHP | AS | 0,0207741 | 207,95 | 4,31 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | CHI | AS | 0,0502620 | 82,81 | 4,16 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHP | AS | 0,0068713 | 161,56 | 1,11 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | CHI | AS | 0,0641648 | 61,86 | 3,96 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | CHI | AS | 0,0630051 | 92,08 | 5,80 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0710361 | 20,32 | 1,44 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,56 | 5,6758681 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 220,07 | 92,0621624 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,40 | 2,2619695 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 239,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105753 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ES | | | M3 | | | | |
| | | PESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | | | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0207741 | 207,95 | 4,31 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0822380 | 82,81 | 6,81 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | CHP | AS | 0,0068713 | 161,56 | 1,11 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | CHI | AS | 0,0961408 | 61,86 | 5,94 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | CHI | AS | 0,0949811 | 92,08 | 8,74 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1030121 | 20,32 | 2,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,78 | 7,5966794 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 220,62 | 89,2245395 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,85 | 3,1787811 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 247,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105754 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPE | | | | M3 | | | |
| | | SSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | | | | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0195063 | 207,95 | 4,05 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0471946 | 82,81 | 3,90 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | | CHP | AS | 0,0054970 | 161,56 | 0,88 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | | CHI | AS | 0,0612039 | 61,86 | 3,78 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | | CHI | AS | 0,0586699 | 92,08 | 5,40 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0667009 | 20,32 | 1,35 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,73 | 5,3589484 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 219,81 | 92,5050557 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,07 | 2,1359959 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 237,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105755 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ES | | | | M3 | | | |
| | | PESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | | | | | | | |
| I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | | | | M3 | CR | 1,1000000 | 154,28 | 169,70 |
| | | OR, SEM FRETE) | | | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 0,3000000 | 155,04 | 46,51 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHP | AS | 0,0195063 | 207,95 | 4,05 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | | CHI | AS | 0,0772192 | 82,81 | 6,39 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | | CHP | AS | 0,0054970 | 161,56 | 0,88 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | | CHI | AS | 0,0912285 | 61,86 | 5,64 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | | CHP | AS | 0,0080310 | 254,60 | 2,04 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT | | | | CHI | AS | 0,0886945 | 92,08 | 8,16 |
| | | O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0967255 | 20,32 | 1,96 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 17,63 | 7,1862885 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 220,32 | 89,8020813 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,38 | 3,0116302 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 245,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 128

TIPO1 : 0570 - EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0011000 | 155,04 | 0,17 |
| I | 40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 1,0045000 | 80,26 | 80,62 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0963000 | 23,49 | 2,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0963000 | 20,32 | 1,95 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0441000 | 0,76 | 0,03 |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0444000 | 1,12 | 0,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0541184 % |
| MATERIAL | : | 89,30 | 96,5039507 % |
| MAO DE OBRA | : | 3,18 | 3,4419309 % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,53 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0011000 | 155,04 | 0,17 |
| I | 40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEI RO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 1,0045000 | 180,59 | 181,40 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1081000 | 23,49 | 2,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1081000 | 20,32 | 2,19 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0486000 | 0,76 | 0,03 |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0503000 | 1,12 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,07 0,0361327 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 190,20 98,1210965 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,57 1,8427708 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 193,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 1,0038000 | 76,32 | 76,61 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0066000 | 155,04 | 1,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1239000 | 23,49 | 2,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1239000 | 20,32 | 2,51 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,0578000 | 0,76 | 0,04 |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0582000 | 1,12 | 0,06 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,09 0,0994365 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 86,43 95,3817259 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,09 4,5188376 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 90,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 1,0038000 | 96,14 | 96,50 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0066000 | 155,04 | 1,02 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1683000 | 23,49 | 3,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1683000 | 20,32 | 3,41 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,0787000 | 0,76 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP | | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI | | CR | 0,0804000 | 1,12 | 0,09 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,12 | 0,1067900 % | | | |
| | | MATERIAL | : 106,80 | 94,9363710 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,57 | 4,9568390 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 112,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 | | M2 | | | |
| | | CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 | | M2 | CR | 1,0038000 | 115,38 | 115,81 |
| | | X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | M3 | CR | 0,0066000 | 155,04 | 1,02 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2300000 | 23,49 | 5,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2300000 | 20,32 | 4,67 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP | | AS | 0,0069000 | 10,38 | 0,07 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | AS | 0,1081000 | 0,76 | 0,08 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP | | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI | | CR | 0,1112000 | 1,12 | 0,12 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,18 | 0,1338588 % | | | |
| | | MATERIAL | : 126,78 | 94,1920132 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,63 | 5,6741280 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 134,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL | | M2 | | | |
| | | DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | | M2 | CR | 1,0300000 | 75,78 | 78,05 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3725000 | 23,49 | 8,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3725000 | 20,32 | 7,56 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | CHI | AS | 0,1821000 | 0,76 | 0,13 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP | | CR | 0,0491000 | 11,20 | 0,54 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI | | CR | 0,1371000 | 1,12 | 0,15 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,34 | 0,3269859 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 91,39 | 87,7764956 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,38 | 11,8965185 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 104,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATUR | | | | M2 | | | |
| | | AL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | | | | M2 | CR | 1,0041000 | 75,78 | 76,09 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI | | | | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2015000 | 23,49 | 4,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2015000 | 20,32 | 4,09 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHI | AS | 0,0967000 | 0,76 | 0,07 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | | CHI | CR | 0,0970000 | 1,12 | 0,10 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,1596933 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 87,22 | 92,7286278 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,68 | 7,1116789 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATUR | M2 | | | | | |
| | | AL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | M2 | C | 1,0041000 | 95,73 | 96,12 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCI | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2632000 | 23,49 | 6,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2632000 | 20,32 | 5,34 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,1261000 | 0,76 | 0,09 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHI | CR | 0,1278000 | 1,12 | 0,14 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,21 0,1798561 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 107,91 92,3432683 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,73 7,4768756 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 116,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 1 | M2 | | | | |
| | | 0 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | M2 | CR | 1,0041000 | 112,87 | 113,33 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENC | | | | | |
| | | IA DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3249000 | 23,49 | 7,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3249000 | 20,32 | 6,60 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0069000 | 10,38 | 0,07 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,1556000 | 0,76 | 0,11 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHI | CR | 0,1587000 | 1,12 | 0,17 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,27 0,1974694 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 125,80 91,9256931 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,77 7,8768375 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 136,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM | M2 | | | | |
| | | , ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | M2 | CR | 1,0359000 | 75,78 | 78,50 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3222000 | 23,49 | 7,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3222000 | 20,32 | 6,54 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,1570000 | 0,76 | 0,11 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHP | CR | 0,0491000 | 11,20 | 0,54 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHI | CR | 0,1120000 | 1,12 | 0,12 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,31 0,3032971 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 91,30 89,2378437 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,69 10,4588592 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 | M2 | | | | |
| | | CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | M2 | CR | 1,0040000 | 75,78 | 76,08 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1512000 | 23,49 | 3,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1512000 | 20,32 | 3,07 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,0715000 | 0,76 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHI | CR | 0,0718000 | 1,12 | 0,08 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,12 0,1308615 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 86,68 94,4165758 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 5,00 5,4525627 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 91,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 | M2 | | | | |
| | | CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | M2 | C | 1,0040000 | 95,73 | 96,11 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCI | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2129000 | 23,49 | 5,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2129000 | 20,32 | 4,32 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,1010000 | 0,76 | 0,07 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1027000 | 1,12 | 0,11 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,17 0,1484975 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 107,37 93,6932216 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,05 6,1582809 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 114,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 92406 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENC IA DE 50 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 1,0040000 | 115,38 | 115,84 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2746000 | 23,49 | 6,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2746000 | 20,32 | 5,57 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0069000 | 10,38 | 0,07 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,1304000 | 0,76 | 0,09 |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI | | CR | 0,1335000 | 1,12 | 0,14 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,22 0,1606073 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 127,77 93,1960872 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,10 6,6433055 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 137,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE | M2 | | | | |
| | | 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | M2 | CR | 1,0300000 | 87,79 | 90,42 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COLORIDO | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3725000 | 23,49 | 8,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3725000 | 20,32 | 7,56 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,1821000 | 0,76 | 0,13 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHP | CR | 0,0491000 | 11,20 | 0,54 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHI | CR | 0,1371000 | 1,12 | 0,15 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,34 | 0,2922217 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 103,76 | 89,0760637 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,38 | 10,6317146 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 116,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO | | | | M2 | | | |
| | | DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T | | | | M2 | CR | 1,0041000 | 87,79 | 88,14 |
| | | IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI | | | | | | | | |
| | | A DE 35 MPA, COLORIDO | | | | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2015000 | 23,49 | 4,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2015000 | 20,32 | 4,09 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | | | | CHI | AS | 0,0967000 | 0,76 | 0,07 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | | CHI | CR | 0,0970000 | 1,12 | 0,10 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 0,1415361 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 99,27 | 93,5553879 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,68 | 6,3030760 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 106,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| I | 36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | CR | 1,0041000 | 105,34 | 105,77 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2632000 | 23,49 | 6,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2632000 | 20,32 | 5,34 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | AS | 0,0055000 | 10,38 | 0,05 |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | AS | 0,1261000 | 0,76 | 0,09 |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,1278000 | 1,12 | 0,14 |
| | | EQUIPAMENTO : | 0,21 | 0,1661260 % | | | |
| | | MATERIAL : | 117,56 | 92,9277748 % | | | |
| | | MAO DE OBRA : | 8,73 | 6,9060992 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 126,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0018000 | 7,29 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554700 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053600 | 19,54 | 0,10 |
| I | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1589500 | 786,55 | 125,02 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943300 | 13,38 | 2,60 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969300 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0893400 | 25,62 | 2,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2545700 | 20,32 | 5,17 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0083000 | 1,41 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0083000 | 9,95 | 0,08 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ 2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0475900 | 59,59 | 2,83 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,7438400 | 21,57 | 16,04 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3046900 | 10,60 | 3,22 |
| | | MATERIAL : 156,96 92,9631829 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | | | 11,88 | 7,0368171 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | | | 168,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 97105 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D E 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0021020 | 7,29 | 0,01 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 | |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 | |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943330 | 16,29 | 3,16 | |
| I | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1854370 | 786,55 | 145,85 | |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1153070 | 25,62 | 2,95 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2744970 | 20,32 | 5,57 | |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0108260 | 1,41 | 0,01 | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0219130 | 0,53 | 0,01 | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0108260 | 9,95 | 0,10 | |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | AS | 0,0219130 | 0,60 | 0,01 | |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0475900 | 59,59 | 2,83 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,7438430 | 21,57 | 16,04 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3576810 | 10,60 | 3,79 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0052230 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 179,13 93,3354226 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,77 6,6593544 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 191,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97106 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D E 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0024000 | 7,29 | 0,01 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554700 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053600 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943300 | 16,29 | 3,16 |
| I | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2119300 | 786,55 | 166,69 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969300 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1378000 | 25,62 | 3,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2917600 | 20,32 | 5,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP | AS | 0,0130200 | 1,41 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | AS | 0,0263500 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP | AS | 0,0130200 | 9,95 | 0,12 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI | AS | 0,0263500 | 0,60 | 0,01 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| | | USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | | | |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| | | 2022 | | | | |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG | CR | 0,0475900 | 59,59 | 2,83 |
| | | E CONCRETO. AF_04/2022 | | | | |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG | CR | 0,7438400 | 21,57 | 16,04 |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG | CR | 0,4113300 | 10,60 | 4,36 |
| | | ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0093536 % | | | | |
| | | MATERIAL : 200,71 93,6675710 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,54 6,3230754 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 214,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D M2 | | | | |
| | | E 22,5 CM. AF_04/2022 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | CR | 0,0027000 | 7,29 | 0,01 |
| | | AGUA | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554700 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053600 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943300 | 23,78 | 4,62 |
| I | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2384200 | 786,55 | 187,52 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969300 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1576500 | 25,62 | 4,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3069800 | 20,32 | 6,23 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0149500 | 1,41 | 0,02 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0302600 | 0,53 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0149500 | 9,95 | 0,14 |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | AS | 0,0302600 | 0,60 | 0,01 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ 2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0594900 | 59,59 | 3,54 |
| C | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 1,1622200 | 18,05 | 20,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR | KG | CR | 0,4570400 | 10,60 | 4,84 |
| | | ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0082287 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 229,19 94,1123227 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,31 5,8794486 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 243,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97108 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D | M2 | | | | |
| | | E 25,0 CM. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0030000 | 7,29 | 0,02 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554700 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053600 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,1943300 | 23,78 | 4,62 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 0,2649100 | 786,55 | 208,36 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969300 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1754000 | 25,62 | 4,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3206100 | 20,32 | 6,51 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0166800 | 1,41 | 0,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0337600 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | CHP | AS | 0,0166800 | 9,95 | 0,16 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | AS | 0,0337600 | 0,60 | 0,02 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0761400 | 59,59 | 4,53 |
| C | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 1,9042500 | 16,44 | 31,30 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,5141700 | 10,60 | 5,45 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0072322 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 261,94 94,5360527 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,11 5,4567151 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 277,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D E 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0033000 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554700 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053600 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943300 | 23,78 | 4,62 |
| I | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2914000 | 786,55 | 229,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969300 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1914600 | 25,62 | 4,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3329300 | 20,32 | 6,76 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0182400 | 1,41 | 0,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0369300 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | CHP | AS | 0,0182400 | 9,95 | 0,18 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | CHI | AS | 0,0369300 | 0,60 | 0,02 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | | |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| | | USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | | | | |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| | | 2022 | | | | | |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D | KG | CR | 0,0910700 | 59,59 | 5,42 |
| | | E CONCRETO. AF_04/2022 | | | | | |
| C | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | KG | CR | 2,2776300 | 16,44 | 37,44 |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR | KG | CR | 0,5673600 | 10,60 | 6,01 |
| | | ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0065442 % |
| MATERIAL | : | 289,67 | 94,6075065 % |
| MAO DE OBRA | : | 16,48 | 5,3826772 % |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0032721 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 306,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | | L | CR | 0,0018200 | 7,29 | 0,01 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,1566700 | 4,05 | 0,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0054000 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,0250000 | 23,78 | 0,59 |
| I | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | M3 | CR | 0,1589500 | 730,44 | 116,10 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,1958300 | 13,38 | 2,62 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0976800 | 25,26 | 2,46 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0912400 | 25,62 | 2,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2574600 | 20,32 | 5,23 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | CHP | AS | 0,0084800 | 1,41 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | CHP | AS | 0,0084800 | 9,95 | 0,08 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | KG | CR | 1,8000000 | 18,75 | 33,75 |
| C | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | | KG | CR | 2,5200000 | 17,88 | 45,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | CR | 5,3760000 | 16,26 | 87,41 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,0454500 | 0,35 | 0,01 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0180300 | 59,59 | 1,07 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3381100 | 21,57 | 7,29 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3046900 | 10,60 | 3,22 |
| | | MATERIAL : 300,28 95,0225526 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,72 4,9774474 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 316,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97112 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0021200 | 7,29 | 0,01 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1566700 | 4,05 | 0,63 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0054000 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1958300 | 16,29 | 3,19 |
| I | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1854400 | 730,44 | 135,45 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0976800 | 25,26 | 2,46 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1172100 | 25,62 | 3,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2773800 | 20,32 | 5,63 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0110100 | 1,41 | 0,01 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0222900 | 0,53 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0110100 | 9,95 | 0,10 |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | AS | 0,0222900 | 0,60 | 0,01 |
| C | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | CR | 2,5200000 | 17,88 | 45,05 |
| C | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | CR | 3,7320000 | 17,31 | 64,60 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ 2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,0454500 | 0,35 | 0,01 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0180300 | 59,59 | 1,07 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3381100 | 21,57 | 7,29 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3576800 | 10,60 | 3,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0035779 % | | |
| MATERIAL | : | 265,75 | 94,7583099 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 14,69 | 5,2381122 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 280,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | | | M2 | | | | |
| I | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | | | M2 | CR | 1,1280000 | 2,55 | 2,87 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0049100 | 25,62 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0058900 | 20,32 | 0,11 |
| | | MATERIAL | : | 2,93 | 94,4078948 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,17 | 5,5921052 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | | | M | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0071500 | 25,62 | 0,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0078600 | 20,32 | 0,15 |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | CHP | CR | 0,0023600 | 11,20 | 0,02 |
| | | MATERIAL | : | 0,04 | 13,7931034 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,31 | 86,2068966 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | | | KG | | | | |
| I | 4229 | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | | | KG | CR | 1,0000000 | 46,47 | 46,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6460900 | 20,32 | 13,12 |
| | | MATERIAL | : | 49,85 | 83,6439967 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,74 | 16,3560033 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | KG | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | | KG | CR | 1,0000000 | 9,35 | 9,35 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE | M | | CR | 0,7604600 | 7,99 | 6,07 |
| | | RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | | | | | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3379100 | 25,40 | 8,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0160900 | 20,32 | 0,32 |
| | | MATERIAL | : 17,31 | 71,1633664 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,01 | 28,8366336 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 24,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | | KG | | | | |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | | KG | CR | 1,0000000 | 12,00 | 12,00 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE | M | | CR | 0,4866200 | 7,99 | 3,88 |
| | | RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | | | | | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2162300 | 25,40 | 5,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0103000 | 20,32 | 0,20 |
| | | MATERIAL | : 17,09 | 79,1996278 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,48 | 20,8003722 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | | KG | | | | |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 42404 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | | KG | CR | 1,0000000 | 11,93 | 11,93 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE | M | | CR | 0,3114500 | 7,99 | 2,48 |
| | | RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | | | | | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1383900 | 25,40 | 3,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0065900 | 20,32 | 0,13 |
| | | MATERIAL | : 15,19 | 84,1490546 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,86 | 15,8509454 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | | | | KG | | | |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 42405 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | | | | KG | CR | 1,0000000 | 12,71 | 12,71 |
| I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE | | | | M | CR | 0,1900800 | 7,99 | 1,51 |
| | | RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | | | | | | | | |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0844600 | 25,40 | 2,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0040200 | 20,32 | 0,08 |
| | | MATERIAL | : | 14,70 | 89,3772894 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,74 | 10,6227106 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR | | | | KG | | | |
| | | ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | | | |
| I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | | | | KG | CR | 1,0111100 | 9,11 | 9,21 |
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0529900 | 25,40 | 1,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0025200 | 20,32 | 0,05 |
| | | MATERIAL | : | 9,52 | 89,7630332 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,08 | 10,2369668 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF | | | | M2 | | | |
| | | _05/2020 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| | | ) | | | | | | | | |
| I | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA | | | | MIL | CR | 0,0330000 | 8.043,75 | 265,44 |
| | | CAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | | | | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | | M3 | CR | 0,0204000 | 155,04 | 3,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1070000 | 61,86 | 6,61 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3305000 | 23,49 | 7,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3305000 | 20,32 | 6,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,57 1,4980659 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 287,80 94,2994822 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,82 4,2024519 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 305,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| I | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | CR | 0,0330000 | 8.043,75 | 265,44 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1309000 | 61,86 | 8,09 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4021000 | 23,49 | 9,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4021000 | 20,32 | 8,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | M3 | CR | 0,0204000 | 663,62 | 13,53 |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,55 | 1,7347544 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 297,91 | 93,0422282 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,70 | 5,2167661 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0062513 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 320,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. | | | M2 | | | | |
| | | AF_05/2020 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | M3 | CR | 0,0440000 | 155,04 | 6,82 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO | | | CHI | AS | 0,0839000 | 61,86 | 5,19 |
| | | OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA | | | | | | | |
| | | LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| I | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM | | | M3 | CR | 0,1190000 | 178,01 | 21,18 |
| | | PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S | | | | | | | |
| | | EM FRETE) | | | | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2609000 | 23,49 | 6,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2609000 | 20,32 | 5,30 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,63 | 6,0520173 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 46,34 | 77,0590198 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,15 | 16,8889629 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TR AÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,1140000 | 131,69 | 15,01 |
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0031000 | 161,56 | 0,50 |
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,1077000 | 61,86 | 6,66 |
| I | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S EM FRETE) | M3 | CR | 0,1190000 | 178,01 | 21,18 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3325000 | 23,49 | 7,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3325000 | 20,32 | 6,75 |
| C | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0440000 | 663,62 | 29,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,67 5,3618685 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 67,14 77,0797378 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,25 17,5123691 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0460246 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103904 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D E 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0018020 | 7,29 | 0,01 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |
| I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1589460 | 754,00 | 119,84 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943330 | 13,38 | 2,60 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0893360 | 25,62 | 2,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2545690 | 20,32 | 5,17 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0082960 | 1,41 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0082960 | 9,95 | 0,08 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0475900 | 59,59 | 2,83 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,7438430 | 21,57 | 16,04 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3046910 | 10,60 | 3,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 151,78 | 92,7398604 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 11,88 | 7,2601396 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103905 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D E 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0019220 | 7,29 | 0,01 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943330 | 16,29 | 3,16 |
| I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1695420 | 754,00 | 127,83 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1002090 | 25,62 | 2,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2629120 | 20,32 | 5,34 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0093560 | 1,41 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0093560 | 9,95 | 0,09 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ 2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0475900 | 59,59 | 2,83 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,7438430 | 21,57 | 16,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR | KG | CR | 0,3290670 | 10,60 | 3,48 |
| | | ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 160,67 92,9101450 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,26 7,0898550 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 172,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103906 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D | M2 | | | | |
| | | E 16,0 CM. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0019220 | 7,29 | 0,01 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,1943330 | 16,29 | 3,16 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 0,1695420 | 786,55 | 133,35 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1002090 | 25,62 | 2,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2629120 | 20,32 | 5,34 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0093560 | 1,41 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | CHP | AS | 0,0093560 | 9,95 | 0,09 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| | | USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | | | | |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| | | 2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,4759000 | 59,59 | 28,35 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,7438430 | 21,57 | 16,04 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,3290670 | 10,60 | 3,48 |
| | | MATERIAL : 187,54 91,9410320 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,43 8,0589680 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 203,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103907 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D E 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0021020 | 7,29 | 0,01 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943330 | 16,29 | 3,16 |
| I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,1854370 | 754,00 | 139,81 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1153070 | 25,62 | 2,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2744970 | 20,32 | 5,57 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0108260 | 1,41 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI | AS | 0,0219130 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP | AS | 0,0108260 | 9,95 | 0,10 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI | AS | 0,0219130 | 0,60 | 0,01 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| | | USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | | | |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2 | CR | 0,0475900 | 3,10 | 0,14 |
| | | 2022 | | | | |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG | CR | 0,0475900 | 59,59 | 2,83 |
| | | E CONCRETO. AF_04/2022 | | | | |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG | CR | 0,7438430 | 21,57 | 16,04 |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG | CR | 0,3576381 | 10,60 | 3,79 |
| | | ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0054791 % | | | | |
| | | MATERIAL : 170,30 93,1017480 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,60 6,8927729 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 182,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 103908 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2 M2 | | | | |
| | | 0,0 CM. AF_04/2022 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | CR | 0,0024030 | 7,29 | 0,01 |
| | | AGUA | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O<br>U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943330 | 16,29 | 3,16 |
| I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL<br>UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2119280 | 754,00 | 159,79 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1378030 | 25,62 | 3,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2917590 | 20,32 | 5,92 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P<br>OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0130170 | 1,41 | 0,01 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P<br>OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0263480 | 0,53 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M<br>OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0130170 | 9,95 | 0,12 |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M<br>OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | AS | 0,0263480 | 0,60 | 0,01 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM<br>USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/<br>2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D<br>E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0475900 | 59,59 | 2,83 |
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO<br>DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,7438430 | 21,57 | 16,04 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR<br>ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,4113330 | 10,60 | 4,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0096655 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 193,81 | 93,4564084 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,54 | 6,5339261 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 207,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103909 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2 | | M2 | | | | |
| | | 2,5 CM. AF_04/2022 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | L | CR | 0,0027030 | 7,29 | 0,01 |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | | M | CR | 0,1943330 | 23,78 | 4,62 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | | |
| I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL | | M3 | CR | 0,2384190 | 754,00 | 179,76 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1576470 | 25,62 | 4,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3069850 | 20,32 | 6,23 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | CHP | AS | 0,0149500 | 1,41 | 0,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | | CHI | AS | 0,0302600 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | CHP | AS | 0,0149500 | 9,95 | 0,14 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | | |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | | CHI | AS | 0,0302600 | 0,60 | 0,01 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0594870 | 59,59 | 3,54 |
| C | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 1,1622160 | 18,05 | 20,97 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,4570370 | 10,60 | 4,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0085001 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 221,43 93,9181437 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,31 6,0733562 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 235,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103911 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D E 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0030030 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943330 | 23,78 | 4,62 |
| I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2649100 | 754,00 | 199,74 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1753980 | 25,62 | 4,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3206050 | 20,32 | 6,51 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0166790 | 1,41 | 0,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0337590 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | CHP | AS | 0,0166790 | 9,95 | 0,16 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | | | | | |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M | CHI | AS | 0,0337590 | 0,60 | 0,02 |
| | | OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | | | | | |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| | | USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | | | | | |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| | | 2022 | | | | | |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D | KG | CR | 0,0761440 | 59,59 | 4,53 |
| | | E CONCRETO. AF_04/2022 | | | | | |
| C | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | KG | CR | 1,9042490 | 16,44 | 31,30 |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR | KG | CR | 0,5141670 | 10,60 | 5,45 |
| | | ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0074649 % | |
| MATERIAL | : | 253,32 | 94,3602569 % | |
| MAO DE OBRA | : | 15,11 | 5,6322782 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 268,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103912 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2 | M2 | |
| | 7,5 CM. AF_04/2022 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 0,0033040 | 7,29 | 0,02 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1554670 | 4,05 | 0,62 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0053610 | 19,54 | 0,10 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,1943330 | 23,78 | 4,62 |
| I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 0,2914000 | 754,00 | 219,71 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0969330 | 25,26 | 2,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1914550 | 25,62 | 4,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3329260 | 20,32 | 6,76 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0182430 | 1,41 | 0,02 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0369250 | 0,53 | 0,01 |
| C | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | AS | 0,0182430 | 9,95 | 0,18 |
| C | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | AS | 0,0369250 | 0,60 | 0,02 |
| C | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | CR | 0,0180000 | 18,75 | 0,33 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ 2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | CR | 0,1600000 | 0,35 | 0,05 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0910740 | 59,59 | 5,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 2,2776310 | 16,44 | 37,44 |
| C | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,5673560 | 10,60 | 6,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0067540 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 280,18 94,4346887 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,48 5,5551803 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0033770 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 296,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0513330 | 4,05 | 0,20 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0017700 | 19,54 | 0,03 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 0,1271570 | 687,50 | 87,42 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0641670 | 13,38 | 0,85 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0320060 | 25,26 | 0,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0651990 | 25,62 | 1,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0951470 | 20,32 | 1,93 |
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0042950 | 10,17 | 0,04 |
| C | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | CR | 2,2000000 | 18,43 | 40,54 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0233730 | 59,59 | 1,39 |
| C | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,5260000 | 24,32 | 12,79 |
| | | MATERIAL : 146,53 94,1051411 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,17 5,8948589 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 155,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103914 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0513330 | 4,05 | 0,20 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0017700 | 19,54 | 0,03 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 0,1483500 | 687,50 | 101,99 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0641670 | 13,38 | 0,85 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0320060 | 25,26 | 0,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1011470 | 25,62 | 2,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1127470 | 20,32 | 2,29 |
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0068250 | 10,17 | 0,06 |
| C | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | CR | 2,5200000 | 17,88 | 45,05 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ 2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0292170 | 59,59 | 1,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | KG | CR | 0,8220000 | 21,57 | 17,73 |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 171,13 94,3531885 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,24 5,6468115 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 181,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE | M2 | | | | |
| | | 15,0 CM. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0513330 | 4,05 | 0,20 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0017700 | 19,54 | 0,03 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,1589460 | 687,50 | 109,27 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,0641670 | 13,38 | 0,85 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0320060 | 25,26 | 0,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1172360 | 25,62 | 3,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1206240 | 20,32 | 2,45 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0079570 | 1,41 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | CHP | AS | 0,0079570 | 10,17 | 0,08 |
| | | IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | KG | CR | 3,1100000 | 17,31 | 53,83 |
| | | USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | | | | | |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| | | 2022 | | | | | |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D | KG | CR | 0,0292170 | 59,59 | 1,74 |
| | | E CONCRETO. AF_04/2022 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | KG | CR | 0,8220000 | 21,57 | 17,73 |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| | | MATERIAL : 187,26 94,5589949 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,77 5,4410051 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 198,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103916 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE | M2 | | | | |
| | | 18,0 CM. AF_04/2022 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0513330 | 4,05 | 0,20 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0017700 | 19,54 | 0,03 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O | M | CR | 0,0641670 | 16,29 | 1,04 |
| | | U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | | |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,1907350 | 687,50 | 131,13 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0320060 | 25,26 | 0,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1597530 | 25,62 | 4,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1414400 | 20,32 | 2,87 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0109490 | 1,41 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0221610 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | CHP | AS | 0,0109490 | 10,17 | 0,11 |
| | | IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | CHI | AS | 0,0221610 | 0,72 | 0,01 |
| | | IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | KG | CR | 3,1100000 | 17,31 | 53,83 |
| | | USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0365210 | 59,59 | 2,17 |
| C | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 1,2843330 | 18,05 | 23,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0044078 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 215,52 94,7238507 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,99 5,2717415 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 227,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103917 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0513330 | 4,05 | 0,20 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0017700 | 19,54 | 0,03 |
| I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0641670 | 16,29 | 1,04 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 0,2119280 | 687,50 | 145,70 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0320060 | 25,26 | 0,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1843230 | 25,62 | 4,72 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1534700 | 20,32 | 3,11 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,0126780 | 1,41 | 0,01 |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0256610 | 0,53 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0126780 | 10,17 | 0,12 |
| C | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0256610 | 0,72 | 0,01 |
| C | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | CR | 4,4800000 | 16,26 | 72,84 |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ 2022 | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D E CONCRETO. AF_04/2022 | KG | CR | 0,0365210 | 59,59 | 2,17 |
| C | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | CR | 1,2843330 | 18,05 | 23,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0076552 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 249,07 95,0700452 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,89 4,9222996 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 261,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103918 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | M2 | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0513330 | 4,05 | 0,20 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 0,0017700 | 19,54 | 0,03 |
| I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,0641670 | 23,78 | 1,52 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 0,2331210 | 687,50 | 160,27 |
| I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 0,4000000 | 12,37 | 4,94 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0326006 | 25,26 | 0,82 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2065500 | 25,62 | 5,29 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1643520 | 20,32 | 3,33 |
| C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHP | AS | 0,0142420 | 1,41 | 0,02 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P | CHI | AS | 0,0288270 | 0,53 | 0,01 |
| | | OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | |
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | CHP | AS | 0,0142420 | 10,17 | 0,14 |
| | | IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | CHI | AS | 0,0288270 | 0,72 | 0,02 |
| | | IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | KG | CR | 4,4800000 | 16,26 | 72,84 |
| | | USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | | | | | |
| C | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ | M2 | CR | 1,0000000 | 3,10 | 3,10 |
| | | 2022 | | | | | |
| C | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D | KG | CR | 0,0365210 | 59,59 | 2,17 |
| | | E CONCRETO. AF_04/2022 | | | | | |
| C | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | KG | CR | 1,2843330 | 18,05 | 23,18 |
| | | DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0072176 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 264,35 95,1281127 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,51 4,8646697 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 277,88 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104432 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, | M2 | | | | |
| | | ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E | M2 | CR | 1,0324000 | 77,38 | 79,88 |
| | | = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4356000 | 23,49 | 10,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4356000 | 20,32 | 8,85 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHI | AS | 0,2137000 | 0,76 | 0,16 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHP | CR | 0,0491000 | 11,20 | 0,54 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | CHI | CR | 0,1687000 | 1,12 | 0,18 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,42 0,3865267 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 93,87 86,2967055 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,48 13,3167678 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 108,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104433 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 C | M2 | | | | |
| | | M, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,0568000 | 130,00 | 7,38 |
| I | 695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E | M2 | CR | 1,0034000 | 77,38 | 77,64 |
| | | = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | | | | | |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,0098000 | 155,04 | 1,51 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2440000 | 23,49 | 5,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2440000 | 20,32 | 4,95 |
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG | CHP | AS | 0,0041000 | 10,38 | 0,04 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI | | | AS | 0,1179000 | 0,76 | 0,08 |
| | | A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP | | | CR | 0,0038000 | 11,20 | 0,04 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI | | | CR | 0,1182000 | 1,12 | 0,13 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,20 | 0,2053388 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 89,21 | 91,4887064 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,09 | 8,3059548 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 97,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 52

TIPO1 : 2490 - SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU | | | M2 | | | |
| | | RA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 3,2083000 | 5,87 | 18,83 |
| I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIV | | | M2 | AS | 1,0000000 | 400,00 | 400,00 |
| | | ADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | | | | | | | |
| I | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | | | KG | CR | 0,0113000 | 36,47 | 0,41 |
| I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | | | KG | CR | 0,0132000 | 19,54 | 0,25 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3729000 | 25,26 | 9,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1186000 | 20,32 | 22,72 |
| C | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | M2 | AS | 0,5000000 | 21,11 | 10,55 |
| | | MATERIAL | : | 433,29 | 93,7497295 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 28,88 | 6,2502705 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 462,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃ | | | | UN | | | |
| | | O, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,6300000 | 11,58 | 42,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2138000 | 25,26 | 5,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6413000 | 20,32 | 13,03 |
| C | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | | | | M2 | CR | 0,9900000 | 25,20 | 24,94 |
| C | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR | | | | M2 | CR | 0,9900000 | 14,99 | 14,84 |
| | | A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | CR | 0,0224000 | 822,41 | 18,42 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 89,42 | 75,3506845 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,24 | 24,6493155 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 118,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO | | | | UN | | | |
| | | , EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,0800000 | 11,58 | 35,66 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2138000 | 25,26 | 5,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6413000 | 20,32 | 13,03 |
| C | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | | | | M2 | CR | 0,8400000 | 25,20 | 21,16 |
| C | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR | | | | M2 | CR | 0,8400000 | 14,99 | 12,59 |
| | | A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | CR | 0,0224000 | 822,41 | 18,42 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 79,01 | 74,3490567 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 27,25 | 25,6509433 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 106,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO | | | | UN | | | |
| | | EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,6300000 | 11,58 | 42,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5152000 | 25,26 | 13,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5455000 | 20,32 | 31,40 |
| C | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | | | | M2 | CR | 0,9900000 | 25,20 | 24,94 |
| C | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR | | | | M2 | CR | 0,9900000 | 14,99 | 14,84 |
| | | A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | CR | 0,0224000 | 822,41 | 18,42 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 95,69 | 66,1540593 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,95 | 33,8459407 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 144,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103697 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO | | | | UN | | | |
| | | , EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 3,0800000 | 11,58 | 35,66 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5152000 | 25,26 | 13,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5455000 | 20,32 | 31,40 |
| C | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | | | | M2 | CR | 0,8400000 | 25,20 | 21,16 |
| C | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR | | | | M2 | CR | 0,8400000 | 14,99 | 12,59 |
| | | A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | CR | 0,0224000 | 822,41 | 18,42 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 85,29 | 64,4902288 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | : | 46,95 | 35,5097712 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 132,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR |

TOTAL DO TIPO1 : 5

TIPO1 : 2870 - FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | | | | |
| I | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | C | 2,5548000 | 775,30 | 1.980,73 |
| C | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP AS | 0,0464000 | 369,11 | 17,12 |
| C | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI AS | 0,0949000 | 137,84 | 13,08 |
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H CR | 1,1301000 | 22,17 | 25,05 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP AS | 0,0464000 | 277,86 | 12,89 |
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COMPLASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP AS | 0,0805000 | 235,13 | 18,92 |
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COMPLASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI AS | 0,0607000 | 82,02 | 4,97 |
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI AS | 0,1071000 | 44,74 | 4,79 |
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP AS | 0,0341000 | 134,87 | 4,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0419000 | 221,78 | 9,29 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0990000 | 88,65 | 8,77 |
| | | EQUIPAMENTO : 56,88 2,7084821 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.012,03 95,8013051 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,29 1,4902128 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.100,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | | | | |
| C | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | AS | 0,0331000 | 369,11 | 12,21 |
| C | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | AS | 0,0678000 | 137,84 | 9,34 |
| I | 41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T ADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | CR | | 2,5548000 | 679,81 | 1.736,77 |
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8072000 | 22,17 | 17,89 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0331000 | 277,86 | 9,19 |
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | AS | 0,0575000 | 235,13 | 13,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | AS | 0,0434000 | 82,02 | 3,55 |
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | AS | 0,0668000 | 44,74 | 2,98 |
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | AS | 0,0341000 | 134,87 | 4,59 |
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | AS | 0,0299000 | 221,78 | 6,63 |
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | AS | 0,0710000 | 88,65 | 6,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 40,80 2,2381467 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.759,82 96,5366066 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,33 1,2252467 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.822,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | | | | |
| C | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0034000 | 212,31 | 0,72 |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0006000 | 265,56 | 0,15 |
| I | 44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 0,0011000 | 516,87 | 0,56 |
| I | 44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 0,0195000 | 54,89 | 1,07 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 0,0002000 | 2.428,08 | 0,48 |
| I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 0,0028000 | 20,43 | 0,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0207000 | 20,32 | 0,42 |
| C | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | AS | 0,0034000 | 566,80 | 1,92 |
| C | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | AS | 0,0069000 | 178,27 | 1,23 |
| C | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | AS | 0,0088000 | 60,55 | 0,53 |
| C | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | AS | 0,0015000 | 142,74 | 0,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,30 72,1194880 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,28 17,4964438 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,76 10,3840682 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | | | | |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,2606000 | 165,00 | 42,99 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,5308000 | 189,50 | 100,58 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,1470000 | 164,13 | 24,12 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,5283000 | 155,04 | 81,90 |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0120000 | 162,68 | 1,95 |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0042000 | 68,46 | 0,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0162000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0081000 | 29,84 | 0,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0063000 | 181,44 | 1,14 |
| C | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | AS | 0,0063000 | 350,99 | 2,21 |
| C | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | AS | 0,0018000 | 204,48 | 0,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,61 1,0202087 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 251,69 98,2801080 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,37 0,5355118 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,42 0,1641715 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 256,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 88,0000000 | 0,94 | 82,72 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,0733000 | 165,00 | 12,09 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,6967000 | 189,50 | 132,02 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,1467000 | 164,13 | 24,07 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 0,4913000 | 155,04 | 76,17 |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0115000 | 162,68 | 1,87 |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0047000 | 68,46 | 0,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0162000 | 20,32 | 0,32 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0081000 | 29,84 | 0,24 |
| C | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0063000 | 181,44 | 1,14 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP CHP DIURNO. AF_07/2016 | | AS | 0,0063000 | 350,99 | 2,21 |
| C | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI CHI DIURNO. AF_07/2016 | | AS | 0,0018000 | 204,48 | 0,36 |
| | | EQUIPAMENTO | : 2,59 | 0,7771942 % | | | |
| | | MATERIAL | : 329,15 | 98,6856716 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,37 | 0,4111027 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,42 | 0,1260315 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 333,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | | M3 | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 200,0000000 | 0,94 | 188,00 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | M3 | C | 0,2192000 | 165,00 | 36,16 |
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | M3 | CR | 0,3203000 | 189,50 | 60,69 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | M3 | CR | 0,3035000 | 164,13 | 49,81 |
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | M3 | CR | 0,6237000 | 155,04 | 96,69 |
| C | 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHP DIURNO. AF_07/2016 | | AS | 0,0118000 | 213,50 | 2,51 |
| C | 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHI DIURNO. AF_07/2016 | | AS | 0,0034000 | 152,66 | 0,51 |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0120000 | 162,68 | 1,95 |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | AS | 0,0033000 | 68,46 | 0,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0305000 | 20,32 | 0,61 |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0152000 | 29,84 | 0,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP | | | AS | 0,0118000 | 307,62 | 3,62 |
| | | 0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | | | | | | |
| C | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI | | | AS | 0,0034000 | 13,75 | 0,04 |
| | | 0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,60 | 0,5895424 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 436,01 | 98,8095779 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,36 | 0,5351231 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,29 | 0,0657566 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 441,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 6
TOTAL DA CLASSE : 249
CLASSE: PINT - PINTURAS
TIPO1 : 1550 - PINTURA DE PAREDE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS D | | | M2 | | | |
| | | E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | | | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | L | C | 0,3049400 | 6,34 | 1,93 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0513000 | 27,11 | 1,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0084000 | 20,32 | 0,17 |
| | | MATERIAL | : | 2,33 | 66,6666667 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,16 | 33,3333333 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM | | | M2 | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | | | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | L | C | 0,2845000 | 6,34 | 1,80 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0315000 | 27,11 | 0,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0051000 | 20,32 | 0,10 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 2,04 | 74,0740741 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,71 | 25,9259259 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,75 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA | | | | M2 | | | | |
| | | DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | | L | C | 0,2845000 | 6,34 | 1,80 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0907000 | 27,11 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0148000 | 20,32 | 0,30 |
| | | MATERIAL | : | 2,49 | 54,7085202 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,06 | 45,2914798 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,55 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA | | | | M2 | | | | |
| | | DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | | L | C | 0,3502000 | 6,34 | 2,22 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1042000 | 27,11 | 2,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0170000 | 20,32 | 0,34 |
| | | MATERIAL | : | 3,02 | 56,0975610 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,36 | 43,9024390 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,38 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A | | | | M2 | | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | | L | C | 0,2947200 | 6,34 | 1,86 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0566000 | 27,11 | 1,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0092000 | 20,32 | 0,18 |
| | | MATERIAL | : | 2,30 | 64,2045455 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 35,7954545 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,57 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | | M2 | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | KG | CR | 2,3393300 | 7,01 | 16,39 | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1357000 | 27,11 | 3,67 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0222000 | 20,32 | 0,45 | |
| | | MATERIAL | : 17,46 | 85,1199217 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,05 | 14,8800783 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 20,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UM A COR. AF_03/2024 | | M2 | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | KG | CR | 2,1825000 | 7,01 | 15,29 | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0731000 | 27,11 | 1,98 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0119000 | 20,32 | 0,24 | |
| | | MATERIAL | : 15,88 | 90,6429392 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,63 | 9,3570608 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 17,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/20 24 | | M2 | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | KG | CR | 2,1825000 | 7,01 | 15,29 | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2603000 | 27,11 | 7,05 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0425000 | 20,32 | 0,86 | |
| | | MATERIAL | : 17,33 | 74,6758860 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,87 | 25,3241140 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 23,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/20 24 | M2 | | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 2,6872600 | 7,01 | 18,83 | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3028000 | 27,11 | 8,20 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0494000 | 20,32 | 1,00 | | |
| | | MATERIAL | : | 21,21 | 75,6524849 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,82 | 24,3475151 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE RNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 2,2608800 | 7,01 | 15,84 | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1525000 | 27,11 | 4,13 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0249000 | 20,32 | 0,50 | | |
| | | MATERIAL | : | 17,04 | 83,2435081 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,43 | 16,7564919 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/202 4 | M2 | | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 2,3393300 | 7,01 | 16,39 | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2417000 | 27,11 | 6,55 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0395000 | 20,32 | 0,80 | | |
| | | MATERIAL | : | 18,29 | 77,0173216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,45 | 22,9826784 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DU AS CORES. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | | KG | CR | 2,1825000 | 7,01 | 15,29 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1302000 | 27,11 | 3,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0213000 | 20,32 | 0,43 |
| | | MATERIAL | : | 16,31 | 84,7678665 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,93 | 15,2321335 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03 /2024 | | | M2 | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | | KG | CR | 2,1825000 | 7,01 | 15,29 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4637000 | 27,11 | 12,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0757000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 18,93 | 64,3830948 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,46 | 35,6169052 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03 /2024 | | | M2 | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | | KG | CR | 2,6872600 | 7,01 | 18,83 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5394000 | 27,11 | 14,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0881000 | 20,32 | 1,79 |
| | | MATERIAL | : | 23,06 | 65,4250782 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,18 | 34,5749218 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE RNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | | KG | CR | 2,2608800 | 7,01 | 15,84 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2717000 | 27,11 | 7,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0444000 | 20,32 | 0,90 |
| | | MATERIAL | : | 17,97 | 74,5628643 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,13 | 25,4371357 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | | KG | CR | 2,1825000 | 7,01 | 15,29 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4808000 | 27,11 | 13,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0785000 | 20,32 | 1,59 |
| | | MATERIAL | : | 19,06 | 63,6942676 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,85 | 36,3057324 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | L | C | 0,1666000 | 6,34 | 1,05 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0927000 | 27,11 | 2,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0309000 | 20,32 | 0,62 |
| | | MATERIAL | : | 1,83 | 43,9613526 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,35 | 56,0386474 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | L | C | 0,1666000 | 6,34 | 1,05 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0666000 | 27,11 | 1,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0222000 | 20,32 | 0,45 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,60 | 48,7577639 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,70 | 51,2422361 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023 | | | | M2 | | | |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,2285000 | 29,40 | 6,71 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2270000 | 27,11 | 6,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0757000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 8,68 | 60,2930915 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,71 | 39,7069085 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | | | | M2 | | | |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,2285000 | 29,40 | 6,71 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1631000 | 27,11 | 4,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0544000 | 20,32 | 1,10 |
| | | MATERIAL | : | 8,13 | 66,4473685 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,10 | 33,5526315 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | | | | M2 | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0401000 | 1,15 | 0,04 |
| I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | | | | KG | C | 0,7288000 | 3,40 | 2,47 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5054000 | 27,11 | 13,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1685000 | 20,32 | 3,42 |
| | | MATERIAL | : | 6,89 | 35,1226993 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 12,74 | 64,8773007 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MAN | | | | M2 | | | | |
| | | UAL. AF_04/2023 | | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0401000 | 1,15 | 0,04 |
| I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | | | | KG | C | 0,7288000 | 3,40 | 2,47 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2459000 | 27,11 | 6,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0820000 | 20,32 | 1,66 |
| | | MATERIAL | : | 4,61 | 42,6443202 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,22 | 57,3556798 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MAN | | | | M2 | | | | |
| | | UAL. AF_04/2023 | | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0802000 | 1,15 | 0,09 |
| I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | | | | KG | C | 1,3389000 | 3,40 | 4,55 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7419000 | 27,11 | 20,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2473000 | 20,32 | 5,02 |
| | | MATERIAL | : | 11,07 | 37,2179184 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,70 | 62,7820816 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO M | | | | M2 | | | | |
| | | ANUAL. AF_04/2023 | | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0802000 | 1,15 | 0,09 |
| I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | | | | KG | C | 1,3389000 | 3,40 | 4,55 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3610000 | 27,11 | 9,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1203000 | 20,32 | 2,44 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 7,76 | 46,0714285 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,10 | 53,9285715 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | | | M2 | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | | KG | CR | | 1,1074000 | 7,01 | 7,76 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,1541000 | 27,11 | 4,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0514000 | 20,32 | 1,04 |
| | | MATERIAL | : | 9,10 | 70,1318852 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,87 | 29,8681148 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | | | M2 | | | | | |
| I | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | | | KG | CR | | 1,1074000 | 7,01 | 7,76 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,2144000 | 27,11 | 5,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0715000 | 20,32 | 1,45 |
| | | MATERIAL | : | 9,62 | 64,0133780 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,40 | 35,9866220 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE | | | M2 | | | | | |
| | | EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | L | C | | 0,2132000 | 29,40 | 6,26 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,2545000 | 27,11 | 6,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0416000 | 20,32 | 0,84 |
| | | MATERIAL | : | 8,24 | 58,8952655 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,75 | 41,1047345 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE | | | M2 | | | | | |
| | | EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,1990000 | 29,40 | 5,85 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1349000 | 27,11 | 3,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0220000 | 20,32 | 0,44 |
| | | MATERIAL | : | 6,90 | 69,4022290 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,04 | 30,5977710 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | M2 | | | | |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,1990000 | 29,40 | 5,85 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4927000 | 27,11 | 13,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0804000 | 20,32 | 1,63 |
| | | MATERIAL | : | 9,68 | 46,4836223 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,15 | 53,5163777 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | M2 | | | | |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,2450200 | 29,40 | 7,20 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5739000 | 27,11 | 15,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0937000 | 20,32 | 1,90 |
| | | MATERIAL | : | 11,67 | 47,3769825 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,98 | 52,6230175 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | M2 | | | | |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,2061500 | 29,40 | 6,06 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2866000 | 27,11 | 7,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0468000 | 20,32 | 0,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,30 | 56,1522774 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,47 | 43,8477226 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO | | | M2 | | | | |
| | | S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,0428000 | 1,15 | 0,04 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | KG | CR | 0,7812000 | 6,11 | 4,77 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3836000 | 27,11 | 10,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0626000 | 20,32 | 1,27 |
| | | MATERIAL | : | 7,78 | 47,2882388 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,69 | 52,7117612 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO | | | M2 | | | | |
| | | S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,0400000 | 1,15 | 0,04 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | KG | CR | 0,7289000 | 6,11 | 4,45 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2033000 | 27,11 | 5,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0332000 | 20,32 | 0,67 |
| | | MATERIAL | : | 6,08 | 56,9274270 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,59 | 43,0725730 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED | | | M2 | | | | |
| | | IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,0400000 | 1,15 | 0,04 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | KG | CR | 0,7289000 | 6,11 | 4,45 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7428000 | 27,11 | 20,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1213000 | 20,32 | 2,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 10,27 | 37,9489078 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,81 | 62,0510922 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED | | | | M2 | | | |
| | | IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0492000 | 1,15 | 0,05 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | | KG | CR | 0,8974000 | 6,11 | 5,48 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8652000 | 27,11 | 23,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1413000 | 20,32 | 2,87 |
| | | MATERIAL | : | 12,27 | 38,5390428 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,58 | 61,4609572 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO | | | | M2 | | | |
| | | . AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0414000 | 1,15 | 0,04 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | | KG | CR | 0,7550000 | 6,11 | 4,61 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4322000 | 27,11 | 11,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0706000 | 20,32 | 1,43 |
| | | MATERIAL | : | 8,00 | 45,0084602 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,79 | 54,9915398 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO | | | | M2 | | | |
| | | S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0857000 | 1,15 | 0,09 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | | KG | CR | 1,4352000 | 6,11 | 8,76 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5632000 | 27,11 | 15,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0920000 | 20,32 | 1,86 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 13,25 | 51,0030865 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,72 | 48,9969135 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO | | | M2 | | | | |
| | | S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,0800000 | 1,15 | 0,09 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | KG | CR | 1,3390000 | 6,11 | 8,18 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2985000 | 27,11 | 8,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0487000 | 20,32 | 0,98 |
| | | MATERIAL | : | 10,60 | 61,1014493 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,74 | 38,8985507 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED | | | M2 | | | | |
| | | IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,0800000 | 1,15 | 0,09 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | KG | CR | 1,3390000 | 6,11 | 8,18 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0904000 | 27,11 | 29,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1780000 | 20,32 | 3,61 |
| | | MATERIAL | : | 16,78 | 40,5078597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,66 | 59,4921403 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED | | | M2 | | | | |
| | | IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,0985000 | 1,15 | 0,11 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | KG | CR | 1,6486800 | 6,11 | 10,07 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2701000 | 27,11 | 34,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2074000 | 20,32 | 4,21 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 20,11 | 41,2102564 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,71 | 58,7897436 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,82 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃ | | | | M2 | | | |
| | | OS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0828700 | 1,15 | 0,09 |
| I | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | | | | KG | CR | 1,3870900 | 6,11 | 8,47 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6344000 | 27,11 | 17,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1036000 | 20,32 | 2,10 |
| | | MATERIAL | : | 13,51 | 48,5241180 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,34 | 51,4758820 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. A | | | | M2 | | | |
| | | F_04/2023 | | | | | | | |
| I | 35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | | | | L | CR | 0,2678000 | 12,26 | 3,28 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2270000 | 27,11 | 6,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0757000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 5,23 | 47,7981651 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,73 | 52,2018349 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF | | | | M2 | | | |
| | | _04/2023 | | | | | | | |
| I | 35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | | | | L | CR | 0,2367000 | 19,24 | 4,55 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2270000 | 27,11 | 6,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0757000 | 20,32 | 1,53 |
| | | MATERIAL | : | 6,52 | 53,2456862 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5,71 | 46,7543138 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | | | M2 | | | | |
| | | . AF_04/2023 | | | | | | | |
| I | 35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | | | L | CR | 0,2678000 | 12,26 | 3,28 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1631000 | 27,11 | 4,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0544000 | 20,32 | 1,10 |
| | | MATERIAL | : | 4,69 | 53,2646049 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,11 | 46,7353951 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | | | M2 | | | | |
| | | AF_04/2023 | | | | | | | |
| I | 35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | | | L | CR | 0,2367000 | 19,24 | 4,55 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1631000 | 27,11 | 4,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0544000 | 20,32 | 1,10 |
| | | MATERIAL | : | 5,97 | 59,2000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,10 | 40,8000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 45

TIPO1 : 1570 - PINTURA EM MADEIRA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,4000000 | 1,15 | 0,46 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0541000 | 27,11 | 1,46 |
| | | MATERIAL | : | 0,82 | 42,8571428 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,10 | 57,1428572 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,5000000 | 1,15 | 0,57 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2606000 | 27,11 | 7,06 |
| | | MATERIAL | : | 2,37 | 31,1842105 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,26 | 68,8157895 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,4000000 | 1,15 | 0,46 |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0276000 | 20,52 | 0,56 |
| I | 43653 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | | | L | CR | 0,4960800 | 33,44 | 16,58 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2806000 | 27,11 | 7,60 |
| | | MATERIAL | : | 19,56 | 77,6012709 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,64 | 22,3987291 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMEN TO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,5000000 | 1,15 | 0,57 |
| I | 43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | | | KG | CR | 0,6639840 | 13,70 | 9,09 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3674000 | 27,11 | 9,96 |
| | | MATERIAL | : | 12,23 | 62,2959184 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,39 | 37,7040816 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENT O (PIGMENTADA). AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | UN | CR | 0,5000000 | 1,15 | 0,57 |
| I | 43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | | | KG | CR | 0,3758000 | 13,70 | 5,14 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4519000 | 27,11 | 12,25 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 8,86 | 49,3586168 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,10 | 50,6413832 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102202 | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENT O (PIGMENTADA). AF_01/2021 | | | | M2 | | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,5000000 | 1,15 | 0,57 |
| I | 4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR) | | | | L | CR | 0,5512000 | 68,24 | 37,61 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3674000 | 27,11 | 9,96 |
| | | MATERIAL | : | 40,75 | 84,6425603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,39 | 15,3574397 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DE MÃO. AF_01/2021 | | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0135000 | 20,52 | 0,27 |
| I | 10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT ERNO E EXTERNO | | | | L | CR | 0,0902000 | 39,22 | 3,53 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2359000 | 27,11 | 6,39 |
| | | MATERIAL | : | 5,44 | 53,3530572 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,75 | 46,6469428 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0152000 | 20,52 | 0,31 |
| I | 10475 | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | | | | L | CR | 0,1015000 | 37,95 | 3,85 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2359000 | 27,11 | 6,39 |
| | | MATERIAL | : | 5,80 | 54,9523810 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 4,75 | 45,0476190 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0066000 | 20,52 | 0,13 |
| I | 10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | | | | L | C | 0,0664000 | 44,10 | 2,92 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2359000 | 27,11 | 6,39 |
| | | MATERIAL | : | 4,68 | 49,6272630 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,76 | 50,3727370 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01 /2021 | | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0106000 | 20,52 | 0,21 |
| I | 43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | | | | L | CR | 0,1065000 | 23,40 | 2,49 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1903000 | 27,11 | 5,15 |
| | | MATERIAL | : | 4,02 | 51,0883483 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,83 | 48,9116517 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR A, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0065000 | 20,52 | 0,13 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | | L | CR | 0,0651000 | 34,07 | 2,21 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1903000 | 27,11 | 5,15 |
| | | MATERIAL | : | 3,64 | 48,7248322 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,85 | 51,2751678 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0070000 | 20,52 | 0,14 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,0702000 | 34,71 | 2,43 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1903000 | 27,11 | 5,15 |
| | | MATERIAL | : | 3,89 | 50,2604167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,83 | 49,7395833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0063000 | 20,52 | 0,12 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,0626000 | 33,61 | 2,10 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1903000 | 27,11 | 5,15 |
| | | MATERIAL | : | 3,52 | 47,8854024 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,85 | 52,1145976 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DE MÃOS. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0271000 | 20,52 | 0,55 |
| I | 10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT ERNO E EXTERNO | | | L | CR | 0,1804000 | 39,22 | 7,07 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4718000 | 27,11 | 12,79 |
| | | MATERIAL | : | 10,91 | 53,4381140 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,50 | 46,5618860 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_0 1/2021 | | | M2 | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0304000 | 20,52 | 0,62 |
| I | 10475 | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | | | L | CR | 0,2030000 | 37,95 | 7,70 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4718000 | 27,11 | 12,79 |
| | | MATERIAL | : | 11,61 | 54,9857550 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,50 | 45,0142450 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA | | | M2 | | | | |
| | | DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0133000 | 20,52 | 0,27 |
| I | 10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO | | | L | C | 0,1328000 | 44,10 | 5,85 |
| | | LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | | | | | | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4718000 | 27,11 | 12,79 |
| | | MATERIAL | : | 9,40 | 49,7348886 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,51 | 50,2651114 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_0 | | | M2 | | | | |
| | | 1/2021 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0213000 | 20,52 | 0,43 |
| I | 43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | | | L | CR | 0,2130000 | 23,40 | 4,98 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3805000 | 27,11 | 10,31 |
| | | MATERIAL | : | 8,06 | 51,2117347 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,66 | 48,7882653 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR | | | M2 | | | | |
| | | A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0130000 | 20,52 | 0,26 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | L | CR | 0,1300000 | 34,07 | 4,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3805000 | 27,11 | 10,31 |
| | | MATERIAL | : | 7,31 | 48,8294314 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,68 | 51,1705686 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA | | | M2 | | | | |
| | | DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0140000 | 20,52 | 0,28 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,1403000 | 34,71 | 4,86 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3805000 | 27,11 | 10,31 |
| | | MATERIAL | : | 7,79 | 50,3569111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,66 | 49,6430889 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA | | | M2 | | | | |
| | | DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0125000 | 20,52 | 0,25 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,1253000 | 33,61 | 4,21 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3805000 | 27,11 | 10,31 |
| | | MATERIAL | : | 7,09 | 48,0651731 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,68 | 51,9348269 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DE | | | M2 | | | | |
| | | MÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0406000 | 20,52 | 0,83 |
| I | 10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT | | | L | CR | 0,2706000 | 39,22 | 10,61 |
| | | ERNO E EXTERNO | | | | | | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7076000 | 27,11 | 19,18 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 16,38 | 53,4815300 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,24 | 46,5184700 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,62 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_0 | | | | M2 | | | | |
| | | 1/2021 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0457000 | 20,52 | 0,93 |
| I | 10475 | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | | | | L | CR | 0,3044000 | 37,95 | 11,55 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7076000 | 27,11 | 19,18 |
| | | MATERIAL | : | 17,42 | 55,0110655 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,24 | 44,9889345 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,66 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA | | | | M2 | | | | |
| | | DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0199000 | 20,52 | 0,40 |
| I | 10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO | | | | L | C | 0,1992000 | 44,10 | 8,78 |
| | | LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | | | | | | | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7076000 | 27,11 | 19,18 |
| | | MATERIAL | : | 14,11 | 49,7705612 | % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,25 | 50,2294388 | % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,36 | 100,0000000 | % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_0 | | | | M2 | | | | |
| | | 1/2021 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0319000 | 20,52 | 0,65 |
| I | 43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | | | | L | CR | 0,3195000 | 23,40 | 7,47 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5708000 | 27,11 | 15,47 |
| | | MATERIAL | : | 12,11 | 51,2951168 | % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 11,48 | 48,7048832 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR | | | M2 | | | | | |
| | | A, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0195000 | 20,52 | 0,40 | |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | L | CR | 0,1954000 | 34,07 | 6,65 | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5708000 | 27,11 | 15,47 | |
| | | MATERIAL | : | 11,02 | 48,9768683 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,50 | 51,0231317 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA | | | M2 | | | | | |
| | | DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0210000 | 20,52 | 0,43 | |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,2105000 | 34,71 | 7,30 | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5708000 | 27,11 | 15,47 | |
| | | MATERIAL | : | 11,72 | 50,4749569 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,48 | 49,5250431 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA | | | M2 | | | | | |
| | | DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0188000 | 20,52 | 0,38 | |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,1879000 | 33,61 | 6,31 | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5708000 | 27,11 | 15,47 | |
| | | MATERIAL | : | 10,66 | 48,1464737 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,50 | 51,8535263 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | | | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | | | L | AS | 0,1629000 | 27,17 | 4,42 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2265000 | 27,11 | 6,14 |
| | | MATERIAL | : | 6,00 | 56,7490495 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,56 | 43,2509505 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | | | L | AS | 0,3257000 | 27,17 | 8,84 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4529000 | 27,11 | 12,27 |
| | | MATERIAL | : | 12,00 | 56,8311196 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,11 | 43,1688804 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 29

TIPO1 : 1580 - PINTURA PARA METAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ 01/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM ( SAE G16) | | | SC25KG | AS | 0,1600000 | 134,38 | 21,50 |
| C | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0539000 | 18,78 | 1,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0535000 | 20,32 | 1,08 |
| C | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | CHP | AS | 0,0157000 | 87,20 | 1,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHI | | | AS | 0,0382000 | 28,62 | 1,09 |
| | | METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO | | | | | | |
| | | MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/ | | | | | | |
| | | 2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,63 | 2,4324324 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 23,06 | 88,5328186 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,35 | 9,0347490 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | | | M2 | | | |
| I | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | | | UN | CR 0,3000000 | 3,43 | 1,02 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 0,2986000 | 27,11 | 8,09 |
| | | MATERIAL | : | 3,09 | 33,9581036 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,02 | 66,0418964 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | | | M | | | |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR 0,0200000 | 11,28 | 0,22 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 0,0412000 | 27,11 | 1,11 |
| | | MATERIAL | : | 0,49 | 37,4045801 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,84 | 62,5954199 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI | | | M2 | | | |
| | | L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C 0,0575000 | 20,52 | 1,17 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | L | CR 0,1908000 | 36,25 | 6,91 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 0,0635000 | 27,11 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 8,53 | 86,9877050 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 13,0122950 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC | | | | M2 | | | | |
| | | EL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0106000 | 20,52 | 0,21 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,1062000 | 36,25 | 3,84 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2149000 | 27,11 | 5,82 |
| | | MATERIAL | : | 5,54 | 56,0975610 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,33 | 43,9024390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPER | | | | M2 | | | | |
| | | FÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| | | _PE | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0619000 | 20,52 | 1,27 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,2070000 | 36,25 | 7,50 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5266000 | 27,11 | 14,27 |
| | | MATERIAL | : | 12,45 | 53,9965248 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,59 | 46,0034752 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC | | | | M2 | | | | |
| | | EL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃ | | | | | | | | |
| | | O). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0110000 | 20,52 | 0,22 |
| I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | | | | L | CR | 0,1098000 | 36,25 | 3,98 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6779000 | 27,11 | 18,37 |
| | | MATERIAL | : | 8,91 | 39,5028850 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 13,66 | 60,4971150 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI | | | | M2 | | | | |
| | | TE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF | | | | | | | | |
| | | _01/2020_PE | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0610000 | 20,52 | 1,25 |
| I | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI | | | | L | CR | 0,2032000 | 37,18 | 7,55 |
| | | ES METALICAS FERROSAS | | | | | | | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0635000 | 27,11 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 9,25 | 87,8816794 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 12,1183206 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI | | | | M2 | | | | |
| | | TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA ( | | | | | | | | |
| | | POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0176000 | 20,52 | 0,36 |
| I | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI | | | | L | CR | 0,1763000 | 37,18 | 6,55 |
| | | ES METALICAS FERROSAS | | | | | | | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2149000 | 27,11 | 5,82 |
| | | MATERIAL | : | 8,40 | 65,9842520 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,33 | 34,0157480 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI | | | | M2 | | | | |
| | | TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O | | | | | | | | |
| | | BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0624000 | 20,52 | 1,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI | | | | L | CR | 0,2078000 | 37,18 | 7,72 |
| | | ES METALICAS FERROSAS | | | | | | | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5266000 | 27,11 | 14,27 |
| | | MATERIAL | : | 12,68 | 54,4516130 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,59 | 45,5483870 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI | | | | M2 | | | | |
| | | TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) | | | | | | | | |
| | | EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0178000 | 20,52 | 0,36 |
| I | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI | | | | L | CR | 0,1776000 | 37,18 | 6,60 |
| | | ES METALICAS FERROSAS | | | | | | | | |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6779000 | 27,11 | 18,37 |
| | | MATERIAL | : | 11,67 | 46,1051799 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,66 | 53,8948201 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXE | | | | M2 | | | | |
| | | CUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | | L | CR | 0,0296000 | 46,77 | 1,38 |
| I | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | | | | L | CR | 0,1972800 | 104,40 | 20,59 |
| C | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0635000 | 27,11 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 22,42 | 94,6300212 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 5,3699788 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFI | | | | M2 | | | | |
| | | L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | | L | CR | 0,0212000 | 46,77 | 0,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | | | L | CR | 0,1411200 | 104,40 | 14,73 |
| C | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2149000 | 27,11 | 5,82 |
| | | MATERIAL | : | 17,22 | 79,9163180 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 20,0836820 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC | | | M2 | | | | |
| | | O EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0415000 | 46,77 | 1,94 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,2075000 | 69,34 | 14,38 |
| C | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0635000 | 27,11 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 16,77 | 92,9444445 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 7,0555555 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE | | | M2 | | | | |
| | | PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0303000 | 46,77 | 1,41 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,2020000 | 69,34 | 14,00 |
| C | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2149000 | 27,11 | 5,82 |
| | | MATERIAL | : | 16,91 | 79,6226416 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 20,3773584 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICA | | | M2 | | | | |
| | | S (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | | | L | CR | 0,2073000 | 11,35 | 2,35 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3034000 | 27,11 | 8,22 |
| | | MATERIAL | : | 4,45 | 42,1252371 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 6,12 | 57,8747629 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF | | | | M2 | | | | |
| | | ÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | | | | L | CR | 0,1547000 | 11,35 | 1,75 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4548000 | 27,11 | 12,32 |
| | | MATERIAL | : | 4,90 | 34,8290598 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,17 | 65,1709402 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET | | | | M2 | | | | |
| | | ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | | |
| I | 43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | | | | L | CR | 0,0575000 | 35,86 | 2,06 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3034000 | 27,11 | 8,22 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 40,4878048 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,12 | 59,5121952 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S | | | | M2 | | | | |
| | | UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/ | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | |
| I | 43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | | | | L | CR | 0,0396000 | 35,86 | 1,42 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4548000 | 27,11 | 12,32 |
| | | MATERIAL | : | 4,56 | 33,2603938 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,18 | 66,7396062 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU | | | | M2 | | | | |
| | | LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20 | | | | | | | | |
| | | 20_PE | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0584000 | 20,52 | 1,19 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,1945000 | 34,71 | 6,75 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0635000 | 27,11 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 8,39 | 86,7983368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 13,2016632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE | | | | | | | |
| | | MÃO). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0124000 | 20,52 | 0,25 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,1242000 | 34,71 | 4,31 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2149000 | 27,11 | 5,82 |
| | | MATERIAL | : | 6,05 | 58,2608696 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,33 | 41,7391304 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU | | | M2 | | | | |
| | | LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P | | | | | | | |
| | | OR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0620000 | 20,52 | 1,27 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,2067000 | 34,71 | 7,17 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5266000 | 27,11 | 14,27 |
| | | MATERIAL | : | 12,12 | 53,3274571 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,59 | 46,6725429 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT | | | | | | | |
| | | ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0127000 | 20,52 | 0,26 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,1274000 | 34,71 | 4,42 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6779000 | 27,11 | 18,37 |
| | | MATERIAL | : | 9,39 | 40,7648848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,66 | 59,2351152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU | | | M2 | | | | |
| | | LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2 | | | | | | | |
| | | 020_PE | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0584000 | 20,52 | 1,19 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,1945000 | 33,61 | 6,53 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0635000 | 27,11 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 8,17 | 86,4893618 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 13,5106382 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE | | | | | | | |
| | | MÃO). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0124000 | 20,52 | 0,25 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,1242000 | 33,61 | 4,17 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2149000 | 27,11 | 5,82 |
| | | MATERIAL | : | 5,91 | 57,6885407 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,33 | 42,3114593 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU | | | M2 | | | | |
| | | LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ( | | | | | | | |
| | | POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0620000 | 20,52 | 1,27 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,2067000 | 33,61 | 6,94 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5266000 | 27,11 | 14,27 |
| | | MATERIAL | : | 11,89 | 52,8495103 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,59 | 47,1504897 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT | | | | | | | |
| | | ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0127000 | 20,52 | 0,26 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,1274000 | 33,61 | 4,28 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6779000 | 27,11 | 18,37 |
| | | MATERIAL | : | 9,25 | 40,4022737 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,66 | 59,5977263 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER | | | M2 | | | | |
| | | IZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0584000 | 20,52 | 1,19 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | L | CR | 0,1945000 | 34,07 | 6,62 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0635000 | 27,11 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : | 8,26 | 86,6174921 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 13,3825079 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA | | | M2 | | | | |
| | | DA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | | | | | | | |
| | | . AF_01/2020 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0124000 | 20,52 | 0,25 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | L | CR | 0,1242000 | 34,07 | 4,23 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2149000 | 27,11 | 5,82 |
| | | MATERIAL | : | 5,97 | 57,9357352 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,33 | 42,0642648 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER | | | M2 | | | | |
| | | IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR D | | | | | | | |
| | | EMÃO). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0620000 | 20,52 | 1,27 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | L | CR | 0,2067000 | 34,07 | 7,04 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5266000 | 27,11 | 14,27 |
| | | MATERIAL | : | 11,99 | 53,0585107 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,59 | 46,9414893 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,58 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA | | | M2 | | | | |
| | | DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO | | | | | | | |
| | | EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0127000 | 20,52 | 0,26 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | L | CR | 0,1274000 | 34,07 | 4,34 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6779000 | 27,11 | 18,37 |
| | | MATERIAL | : | 9,31 | 40,5582206 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,66 | 59,4417794 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC | | | M2 | | | | |
| | | O EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0830000 | 46,77 | 3,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,4149000 | 69,34 | 28,76 |
| C | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1270000 | 27,11 | 3,44 |
| | | MATERIAL | : | 33,53 | 92,9264910 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,55 | 7,0735090 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE | | | M2 | | | | |
| | | PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0606000 | 46,77 | 2,83 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,4039000 | 69,34 | 28,00 |
| C | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4298000 | 27,11 | 11,65 |
| | | MATERIAL | : | 33,84 | 79,6418474 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,64 | 20,3581526 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET | | | M2 | | | | |
| | | ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,1150000 | 35,86 | 4,12 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6069000 | 27,11 | 16,45 |
| | | MATERIAL | : | 8,34 | 40,5550146 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,23 | 59,4449854 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S | | | M2 | | | | |
| | | UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/ | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | |
| I | 43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,0792000 | 35,86 | 2,84 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9097000 | 27,11 | 24,66 |
| | | MATERIAL | : | 9,18 | 33,3818711 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 18,32 | 66,6181289 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU | | | M2 | | | | |
| | | LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0 | | | | | | | |
| | | 2 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,1240000 | 20,52 | 2,54 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,4134000 | 34,71 | 14,34 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0531000 | 27,11 | 28,54 |
| | | MATERIAL | : | 24,24 | 53,3480177 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,18 | 46,6519823 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT | | | | | | | |
| | | ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0255000 | 20,52 | 0,52 |
| I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | | | L | CR | 0,2549000 | 34,71 | 8,84 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,3559000 | 27,11 | 36,75 |
| | | MATERIAL | : | 18,82 | 40,8203125 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,29 | 59,1796875 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU | | | M2 | | | | |
| | | LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0 | | | | | | | |
| | | 2 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,1240000 | 20,52 | 2,54 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | L | C | 0,4134000 | 33,61 | 13,89 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0531000 | 27,11 | 28,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 23,79 | 52,8809789 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,18 | 47,1190211 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP | | | | M2 | | | | |
| | | LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT | | | | | | | | |
| | | ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0255000 | 20,52 | 0,52 |
| I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | | | | L | C | 0,2549000 | 33,61 | 8,56 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3559000 | 27,11 | 36,75 |
| | | MATERIAL | : | 18,54 | 40,4585152 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,29 | 59,5414848 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER | | | | M2 | | | | |
| | | IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DE | | | | | | | | |
| | | MÃOS). AF_01/2020_PE | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,1240000 | 20,52 | 2,54 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | | L | CR | 0,4134000 | 34,07 | 14,08 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0531000 | 27,11 | 28,54 |
| | | MATERIAL | : | 23,98 | 53,0793089 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,18 | 46,9206911 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA | | | | M2 | | | | |
| | | DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO | | | | | | | | |
| | | EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | | | | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | | L | C | 0,0255000 | 20,52 | 0,52 |
| I | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | | | | L | CR | 0,2549000 | 34,07 | 8,68 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3559000 | 27,11 | 36,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 18,66 | 40,6141114 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,29 | 59,3858886 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 41 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 1610 - PINTURA PARA PISO | | | | | | | | | |
| | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | | | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0960000 | 25,62 | 2,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0400000 | 20,32 | 0,81 |
| C | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | CHP | AS | 0,0119000 | 3,67 | 0,04 |
| C | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | CHI | AS | 0,0841000 | 0,60 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,04 | 1,2307692 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,68 | 20,3076923 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,60 | 77,5384616 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,9230769 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TEL HAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | | | L | CR | 0,5000000 | 29,45 | 14,72 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0140000 | 11,28 | 0,15 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3600000 | 27,11 | 9,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1500000 | 20,32 | 3,04 |
| | | MATERIAL | : | 18,16 | 65,6283956 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,50 | 34,3716044 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FU | | | M2 | | | | |
| | | NDO PREPARADOR. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | L | C | 0,1600000 | 6,34 | 1,01 |
| I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | | | L | CR | 0,4270000 | 19,72 | 8,42 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0100000 | 11,28 | 0,11 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2750000 | 27,11 | 7,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1150000 | 20,32 | 2,33 |
| | | MATERIAL | : | 12,05 | 62,3248573 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,27 | 37,6751427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FU | | | M2 | | | | |
| | | NDO PREPARADOR. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | L | C | 0,1600000 | 6,34 | 1,01 |
| I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | | | L | CR | 0,5340000 | 19,72 | 10,53 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0100000 | 11,28 | 0,11 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3650000 | 27,11 | 9,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1520000 | 20,32 | 3,08 |
| | | MATERIAL | : | 14,97 | 60,7899023 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,65 | 39,2100977 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIME | | | M2 | | | | |
| | | R EPÓXI. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0640000 | 46,77 | 2,99 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,3220000 | 69,34 | 22,32 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0100000 | 11,28 | 0,11 |
| I | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | | | L | CR | 0,2016000 | 104,40 | 21,04 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2750000 | 27,11 | 7,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1150000 | 20,32 | 2,33 |
| | | MATERIAL | : | 48,98 | 87,0795516 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,26 | 12,9204484 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PR | | | M | | | | |
| | | IMER EPÓXI. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0110000 | 46,77 | 0,51 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,0530000 | 69,34 | 3,67 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0200000 | 11,28 | 0,22 |
| I | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | | | L | CR | 0,0288000 | 104,40 | 3,00 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1300000 | 27,11 | 3,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0540000 | 20,32 | 1,09 |
| | | MATERIAL | : | 8,59 | 71,4644352 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,42 | 28,5355648 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102497 | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO | | | M | | | | |
| | | MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO | | | L | C | 0,0380000 | 44,10 | 1,67 |
| | | LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | | | | | | | |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0200000 | 11,28 | 0,22 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0860000 | 27,11 | 2,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0360000 | 20,32 | 0,73 |
| | | MATERIAL | : | 2,66 | 53,5934292 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,29 | 46,4065708 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | | | M | | | | |
| I | 11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | | | KG | CR | 0,1060000 | 1,67 | 0,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0370000 | 27,11 | 1,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0160000 | 20,32 | 0,32 |
| | | MATERIAL | : | 0,48 | 32,6388888 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,01 | 67,3611112 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102499 | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | | | L | CR | 0,0800000 | 21,42 | 1,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0700000 | 20,32 | 1,42 |
| | | MATERIAL | : | 2,07 | 66,1290323 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,06 | 33,8709677 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MAN | | | M | | | | |
| | | UAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | | | L | CR | 0,0430000 | 19,72 | 0,84 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0400000 | 11,28 | 0,45 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0830000 | 27,11 | 2,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0350000 | 20,32 | 0,71 |
| | | MATERIAL | : | 2,03 | 47,8468899 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,22 | 52,1531101 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, AP | | | M2 | | | | |
| | | LICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | | | L | CR | 0,4270000 | 19,72 | 8,42 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0120000 | 11,28 | 0,13 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4320000 | 27,11 | 11,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1800000 | 20,32 | 3,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,49 | 52,2031054 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,42 | 47,7968946 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM , APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | | | | M | | | |
| I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | | | | L | CR | 0,0210000 | 19,72 | 0,41 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | | UN | CR | 0,0400000 | 11,28 | 0,45 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2390000 | 27,11 | 6,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1000000 | 20,32 | 2,03 |
| | | MATERIAL | : | 3,02 | 32,3655913 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,34 | 67,6344087 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | | | | M | | | |
| I | 7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | | | | L | CR | 0,0120000 | 46,35 | 0,55 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | | UN | CR | 0,0400000 | 11,28 | 0,45 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2390000 | 27,11 | 6,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1000000 | 20,32 | 2,03 |
| | | MATERIAL | : | 3,17 | 33,3686440 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,33 | 66,6313560 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | | | | M | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | | L | CR | 0,0030000 | 46,77 | 0,14 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | | L | CR | 0,0160000 | 69,34 | 1,10 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | | UN | CR | 0,0400000 | 11,28 | 0,45 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2390000 | 27,11 | 6,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1000000 | 20,32 | 2,03 |
| | | MATERIAL | : | 3,86 | 37,9072063 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,33 | 62,0927937 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL | | | M | | | | |
| | | . AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0060000 | 46,77 | 0,28 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,0320000 | 69,34 | 2,21 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0400000 | 11,28 | 0,45 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0830000 | 27,11 | 2,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0350000 | 20,32 | 0,71 |
| | | MATERIAL | : | 3,70 | 62,6072042 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,20 | 37,3927958 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLIC | | | M2 | | | | |
| | | AÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| I | 5330 | DILUENTE EPOXI | | | L | CR | 0,0640000 | 46,77 | 2,99 |
| I | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | | | L | CR | 0,3220000 | 69,34 | 22,32 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | UN | CR | 0,0120000 | 11,28 | 0,13 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4320000 | 27,11 | 11,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1800000 | 20,32 | 3,65 |
| | | MATERIAL | : | 29,39 | 72,0284873 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,41 | 27,9715127 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE | | | M2 | | | | |
| | | SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_0 | | | | | | | |
| | | 5/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | C | 0,0210000 | 20,52 | 0,43 |
| I | 7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 0,4270000 | 19,51 | 8,33 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | CR | 0,0120000 | 11,28 | 0,13 |
| I | 44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 0,2500000 | 19,16 | 4,79 |
| I | 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 0,1100000 | 19,16 | 2,10 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3640000 | 27,11 | 9,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1510000 | 20,32 | 3,06 |
| | | MATERIAL : 19,09 66,5153632 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,61 33,4846368 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | C | 0,0020000 | 20,52 | 0,04 |
| I | 7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 0,0430000 | 19,51 | 0,83 |
| I | 44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 0,0250000 | 19,16 | 0,47 |
| I | 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 0,0110000 | 19,16 | 0,21 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0340000 | 27,11 | 0,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0140000 | 20,32 | 0,28 |
| C | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | AS | 0,0003000 | 176,65 | 0,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHI HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | | | | AS | 0,0334000 | 86,64 | 2,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,25 | 39,4213382 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,96 | 34,5388788 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,48 | 26,0397830 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | | | | M2 | | | |
| I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | | | | L | CR | 0,4270000 | 19,72 | 8,42 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | | UN | CR | 0,2300000 | 11,28 | 2,59 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9600000 | 27,11 | 26,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4000000 | 20,32 | 8,12 |
| | | MATERIAL | : | 19,78 | 43,8110026 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,37 | 56,1889974 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | | | | M2 | | | |
| I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | | | | UN | CR | 0,0600000 | 1,15 | 0,06 |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | | | | L | C | 0,1600000 | 6,34 | 1,01 |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,4270000 | 29,40 | 12,55 |
| I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | | | | UN | CR | 0,1900000 | 11,28 | 2,14 |
| C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,7240000 | 27,11 | 46,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7180000 | 20,32 | 14,58 |
| | | MATERIAL | : | 31,52 | 40,9090909 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 45,55 | 59,0909091 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 20
TOTAL DA CLASSE : 135
CLASSE: PISO - PISOS
TIPO1 : 1110 - PISO CIMENTADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4, 0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP ESSURA) | M | AS | 1,6700000 | 1,33 | 2,22 |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0530000 | 794,56 | 42,11 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4180000 | 25,62 | 10,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 20,32 | 4,24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,1677008 % | |
| MATERIAL | : | 44,32 | 74,1740736 % | |
| MAO DE OBRA | : | 15,25 | 25,5408351 % | |
| OUTROS | : | 0,07 | 0,1173905 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | | | | | |
| I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP ESSURA) | M | AS | 1,6700000 | 1,33 | 2,22 |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0530000 | 794,56 | 42,11 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3620000 | 25,62 | 9,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1810000 | 20,32 | 3,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,1750087 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 43,41 | 75,7962899 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,69 | 23,9061953 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1225061 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 1120 - PISO DE MADEIRA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101729 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | | | M2 | | | |
| I | 6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM , E = 2 CM | | | M2 | AS | 1,0500000 | 222,23 | 233,34 |
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,5750000 | 24,69 | 14,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3968000 | 25,26 | 10,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1653000 | 20,32 | 3,35 |
| | | MATERIAL | : | 250,47 | 96,0013802 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,43 | 3,9986198 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 260,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | | | M2 | | | |
| I | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | | | KG | CR | 0,0083000 | 36,47 | 0,30 |
| I | 6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | | | M2 | AS | 1,0750000 | 354,76 | 381,36 |
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,5750000 | 24,69 | 14,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4624000 | 25,26 | 11,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1926000 | 20,32 | 3,91 |
| | | MATERIAL | : | 399,28 | 97,0438081 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,16 | 2,9561919 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 411,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM | | | M2 | AS | 1,0500000 | 222,23 | 233,34 |
| | | , E = 2 CM | | | | | | | |
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,5750000 | 24,69 | 14,19 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5759000 | 25,26 | 14,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2399000 | 20,32 | 4,87 |
| | | MATERIAL | : | 251,80 | 94,3268258 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,14 | 5,6731742 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 266,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

TIPO1 : 1130 - PISO CERAMICO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X | | | M2 | | | | |
| | | 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | M2 | CR | 1,0810000 | 39,95 | 43,18 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2410000 | 7,04 | 1,69 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6797000 | 25,47 | 17,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1893000 | 20,32 | 3,84 |
| | | MATERIAL | : | 60,44 | 78,5203485 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,53 | 21,4796515 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X | | | M2 | | | | |
| | | 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | M2 | CR | 1,0616000 | 39,95 | 42,41 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2410000 | 7,04 | 1,69 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4739000 | 25,47 | 12,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1610000 | 20,32 | 3,27 |
| | | MATERIAL | : | 58,44 | 83,0132310 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,95 | 16,9867690 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X | | | M2 | | | | |
| | | 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | M2 | CR | 1,0571000 | 39,95 | 42,23 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2410000 | 7,04 | 1,69 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2411000 | 25,47 | 6,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1290000 | 20,32 | 2,62 |
| | | MATERIAL | : | 56,85 | 89,3312353 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,78 | 10,6687647 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X | | | M2 | | | | |
| | | 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | M2 | CR | 1,1136000 | 39,95 | 44,48 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1880000 | 7,04 | 1,32 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8064000 | 25,47 | 20,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2068000 | 20,32 | 4,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 62,15 | 76,2653563 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,33 | 23,7346437 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X | | | | M2 | | | | |
| | | 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | | M2 | | CR | 1,0710000 | 39,95 | 42,78 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | | KG | | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | | CR | 0,1880000 | 7,04 | 1,32 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | CR | 0,5143000 | 25,47 | 13,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | C | 0,1666000 | 20,32 | 3,38 |
| | | MATERIAL | : | 58,68 | 82,0458999 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,84 | 17,9541001 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X | | | | M2 | | | | |
| | | 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | | M2 | | CR | 1,0600000 | 39,95 | 42,34 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | | KG | | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | | CR | 0,1880000 | 7,04 | 1,32 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | CR | 0,2537000 | 25,47 | 6,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | C | 0,1308000 | 20,32 | 2,65 |
| | | MATERIAL | : | 56,66 | 88,9063483 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,06 | 11,0936517 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X | | | | M2 | | | | |
| | | 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO | | | M2 | CR | 1,1326400 | 49,90 | 56,51 |
| | | R QUE 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1300000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8825000 | 25,47 | 22,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2172000 | 20,32 | 4,41 |
| | | MATERIAL | : | 74,30 | 77,9363914 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,03 | 22,0636086 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X | | | M2 | | | | |
| | | 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO | | | M2 | CR | 1,0864000 | 49,90 | 54,21 |
| | | R QUE 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1300000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5726000 | 25,47 | 14,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1746000 | 20,32 | 3,54 |
| | | MATERIAL | : | 70,12 | 83,2086451 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,15 | 16,7913549 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X | | | M2 | | | | |
| | | 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO | | | M2 | CR | 1,0691000 | 49,90 | 53,34 |
| | | R QUE 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1300000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2892000 | 25,47 | 7,36 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1356000 | 20,32 | 2,75 |
| | | MATERIAL | : | 67,55 | 89,5910781 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,84 | 10,4089219 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6 | | | M2 | | | | |
| | | 0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 9,1300000 | 3,69 | 33,68 |
| I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR | | | M2 | C | 1,1326400 | 82,40 | 93,32 |
| | | MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1136000 | 25,47 | 28,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2490000 | 20,32 | 5,05 |
| | | MATERIAL | : | 135,26 | 83,7991943 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,14 | 16,2008057 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 161,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6 | | | M2 | | | | |
| | | 0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 9,1300000 | 3,69 | 33,68 |
| I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR | | | M2 | C | 1,0864000 | 82,40 | 89,51 |
| | | MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8038000 | 25,47 | 20,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2064000 | 20,32 | 4,19 |
| | | MATERIAL | : | 129,56 | 87,0453782 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,28 | 12,9546218 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 148,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6 | | M2 | | | | |
| | | 0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | KG | CR | 9,1300000 | 3,69 | 33,68 |
| I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR | | M2 | C | 1,0690000 | 82,40 | 88,08 |
| | | MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,5203000 | 25,47 | 13,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1674000 | 20,32 | 3,40 |
| | | MATERIAL | : 126,43 | 90,6904967 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,97 | 9,3095033 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 139,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104593 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X | | M2 | | | | |
| | | 80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | | | | | | |
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO | | M2 | CR | 1,1544000 | 49,90 | 57,60 |
| | | R QUE 2025 CM2 | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | KG | C | 9,1300000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | KG | CR | 0,1060000 | 7,04 | 0,74 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,9694000 | 25,47 | 24,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2292000 | 20,32 | 4,65 |
| | | MATERIAL | : 75,67 | 76,7177510 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,96 | 23,2822490 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 98,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104594 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X | | M2 | | | | |
| | | 80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | | | | | | |
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO | | M2 | CR | 1,1000000 | 49,90 | 54,89 |
| | | R QUE 2025 CM2 | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | KG | C | 9,1300000 | 1,20 | 10,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1060000 | 7,04 | 0,74 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6269000 | 25,47 | 15,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1821000 | 20,32 | 3,70 |
| | | MATERIAL | : | 70,89 | 82,1979808 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,35 | 17,8020192 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X | | | M2 | | | | |
| | | 80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO | | | M2 | CR | 1,0728000 | 49,90 | 53,53 |
| | | R QUE 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1300000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1060000 | 7,04 | 0,74 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3037000 | 25,47 | 7,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1376000 | 20,32 | 2,79 |
| | | MATERIAL | : | 67,57 | 89,2031189 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,17 | 10,7968811 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8 | | | M2 | | | | |
| | | 0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1060000 | 7,04 | 0,74 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 9,1300000 | 3,69 | 33,68 |
| I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR | | | M2 | C | 1,1544000 | 82,40 | 95,12 |
| | | MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2005000 | 25,47 | 30,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2610000 | 20,32 | 5,30 |
| | | MATERIAL | : | 137,33 | 83,0208082 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 28,08 | 16,9791918 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 165,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8 | | | | M2 | | | | |
| | | 0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,1060000 | 7,04 | 0,74 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | | KG | CR | 9,1300000 | 3,69 | 33,68 |
| I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR | | | | M2 | C | 1,1000000 | 82,40 | 90,64 |
| | | MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | | | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8581000 | 25,47 | 21,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2139000 | 20,32 | 4,34 |
| | | MATERIAL | : | 130,77 | 86,4541306 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,48 | 13,5458694 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 151,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8 | | | | M2 | | | | |
| | | 0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,1060000 | 7,04 | 0,74 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | | KG | CR | 9,1300000 | 3,69 | 33,68 |
| I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR | | | | M2 | C | 1,0728000 | 82,40 | 88,39 |
| | | MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | | | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,5348000 | 25,47 | 13,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1694000 | 20,32 | 3,44 |
| | | MATERIAL | : | 126,58 | 90,4922021 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,29 | 9,5077979 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104599 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X | | | | M2 | | | | |
| | | 35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 | | | | | | | | |
| | | _PE | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | M2 | CR | 1,1652800 | 39,95 | 46,55 |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2410000 | 7,04 | 1,69 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0128000 | 25,47 | 25,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2351000 | 20,32 | 4,77 |
| | | MATERIAL | : | 65,83 | 73,3444817 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,92 | 26,6555183 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104601 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X 35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | | | M2 | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | M2 | CR | 1,0932000 | 39,95 | 43,67 |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2410000 | 7,04 | 1,69 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5998000 | 25,47 | 15,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1784000 | 20,32 | 3,62 |
| | | MATERIAL | : | 60,45 | 80,3806735 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,75 | 19,6193265 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104603 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X 35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | | | M2 | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | M2 | CR | 1,0728000 | 39,95 | 42,85 |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2410000 | 7,04 | 1,69 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3037000 | 25,47 | 7,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1376000 | 20,32 | 2,79 |
| | | MATERIAL | : | 57,84 | 87,6099485 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,17 | 12,3900515 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104605 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X | | | M2 | | | | |
| | | 45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 | | | | | | | |
| | | _PE | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | M2 | CR | 1,2904000 | 39,95 | 51,55 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1880000 | 7,04 | 1,32 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,5126000 | 25,47 | 38,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3039000 | 20,32 | 6,17 |
| | | MATERIAL | : | 73,50 | 67,7333088 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,01 | 32,2666912 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X | | | M2 | | | | |
| | | 45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/ | | | | | | | |
| | | 2023_PE | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | M2 | CR | 1,1217600 | 39,95 | 44,81 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1880000 | 7,04 | 1,32 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7138000 | 25,47 | 18,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1940000 | 20,32 | 3,94 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 61,92 | 78,1767607 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,28 | 21,8232393 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104607 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X | | | | M2 | | | |
| | | 45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/202 | | | | | | | |
| | | 3_PE | | | | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO | | | | M2 | CR | 1,0825000 | 39,95 | 43,24 |
| | | R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | | KG | C | 9,1325000 | 1,20 | 10,95 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,1880000 | 7,04 | 1,32 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3428000 | 25,47 | 8,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1430000 | 20,32 | 2,90 |
| | | MATERIAL | : | 58,10 | 86,5235540 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,04 | 13,4764460 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 24

TIPO1 : 1150 - PISO DE PEDRA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO | | | | M2 | CR | 1,1600000 | 395,47 | 458,74 |
| | | S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,1400000 | 7,04 | 0,98 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | | KG | CR | 8,6200000 | 3,69 | 31,80 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1880000 | 25,47 | 30,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5940000 | 20,32 | 12,07 |
| | | MATERIAL | : | 500,99 | 93,8457792 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 32,85 | 6,1542208 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 533,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA L A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | | | C | 1,1600000 | 457,48 | 530,67 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | | | CR | 0,1400000 | 7,04 | 0,98 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | | | CR | 8,6200000 | 3,69 | 31,80 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | CR | 1,1880000 | 25,47 | 30,25 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,5940000 | 20,32 | 12,07 |
| | | MATERIAL | : | 572,92 | 94,5766126 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,85 | 5,4233874 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 605,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF _09/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLU SO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENT RADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | | | CR | 1,0000000 | 388,90 | 388,90 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,4090000 | 25,62 | 10,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | C | 0,2040000 | 20,32 | 4,14 |
| | | MATERIAL | : | 392,16 | 97,1866945 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,35 | 2,8133055 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 403,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2, 0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | | | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP ESSURA) | M | | | AS | 1,6700000 | 1,33 | 2,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0310000 | 794,56 | 24,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3540000 | 25,62 | 9,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1770000 | 20,32 | 3,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,1255650 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 27,92 69,8392769 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,96 29,9347061 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,1004520 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 39,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3, 0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,6700000 | 1,33 | 2,22 |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0431000 | 794,56 | 34,24 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3890000 | 25,62 | 9,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1950000 | 20,32 | 3,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,08 0,1578531 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 36,95 72,6519339 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,77 27,0915548 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0986582 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 50,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,6700000 | 1,33 | 2,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0310000 | 794,56 | 24,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2980000 | 25,62 | 7,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1490000 | 20,32 | 3,02 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,1338688 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 27,00 71,9946454 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,41 27,7643908 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,1070950 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 37,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | | | | |
| I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,6700000 | 1,33 | 2,22 |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0431000 | 794,56 | 34,24 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3330000 | 25,62 | 8,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1670000 | 20,32 | 3,39 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,08 0,1658374 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 36,04 74,4817580 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,21 25,2487562 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,1036484 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | | | | |
| I | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 1,0400000 | 77,99 | 81,10 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 0,1200000 | 7,04 | 0,84 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 0,8614000 | 3,69 | 3,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2990000 | 25,47 | 7,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1500000 | 20,32 | 3,04 |
| | | MATERIAL | : | 87,50 | 91,3697629 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,26 | 8,6302371 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR | | | M2 | AS | 0,1230000 | 91,57 | 11,26 |
| | | ETO E BRANCO) | | | | | | | |
| I | 7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | | | L | CR | 0,0084000 | 32,58 | 0,27 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,0850000 | 7,04 | 0,59 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 0,6030000 | 3,69 | 2,22 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8210000 | 25,47 | 20,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4100000 | 20,32 | 8,33 |
| | | MATERIAL | : | 20,85 | 47,8510687 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,73 | 52,1489313 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | | | KG | CR | 0,3300000 | 27,31 | 9,01 |
| I | 39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | | | M | C | 1,3400000 | 58,61 | 78,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1030000 | 25,62 | 2,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0520000 | 20,32 | 1,05 |
| | | MATERIAL | : | 88,38 | 96,8839149 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,84 | 3,1160851 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OU | | | M | CR | 1,0000000 | 110,40 | 110,40 |
| | | TROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 1,2900000 | 3,69 | 4,76 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5470000 | 25,47 | 13,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2730000 | 20,32 | 5,54 |
| | | MATERIAL | : | 119,52 | 88,7708086 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,11 | 11,2291914 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 134,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101090 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA | | | M2 | | | | |
| | | , TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | | | | | | | |
| I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | C | 0,0040000 | 130,00 | 0,52 |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 0,0860000 | 131,69 | 11,32 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 37,0700000 | 0,94 | 34,84 |
| I | 4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | | | M2 | AS | 1,0000000 | 163,17 | 163,17 |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8420000 | 23,49 | 19,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4210000 | 20,32 | 8,55 |
| | | MATERIAL | : | 216,56 | 90,9239816 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,61 | 9,0760184 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 238,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,2400000 | 0,94 | 0,22 |
| I | 3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR | | | M2 | AS | 1,0300000 | 91,57 | 94,31 |
| | | ETO E BRANCO) | | | | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 8,6200000 | 3,69 | 31,80 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,2360000 | 25,47 | 31,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6180000 | 20,32 | 12,55 |
| | | MATERIAL | : | 136,18 | 79,9330515 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 34,18 | 20,0669485 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 170,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101725 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR Q | | | | M2 | | | |
| | | UE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR | | | | M2 | AS | 1,0300000 | 91,57 | 94,31 |
| | | ETO E BRANCO) | | | | | | | |
| I | 7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | | | | L | CR | 0,1200000 | 32,58 | 3,90 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,2400000 | 7,04 | 1,68 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | | KG | CR | 8,6200000 | 3,69 | 31,80 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,5940000 | 25,47 | 117,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,2970000 | 20,32 | 46,67 |
| | | MATERIAL | : | 168,26 | 56,9677267 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 127,10 | 43,0322733 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 295,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101726 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 | | | | M2 | | | |
| | | E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | | | | | | | |
| I | 3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR | | | | M2 | AS | 1,0300000 | 91,57 | 94,31 |
| | | ETO E BRANCO) | | | | | | | |
| I | 7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | | | | L | CR | 0,1200000 | 32,58 | 3,90 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,2400000 | 7,04 | 1,68 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | | KG | CR | 8,6200000 | 3,69 | 31,80 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1990000 | 25,47 | 56,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1000000 | 20,32 | 22,35 |
| | | MATERIAL | : | 149,20 | 71,0339573 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 60,84 | 28,9660427 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 210,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | | | | M2 | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAG | M2 | AS | 1,0750000 | 255,82 | 275,00 |
| | | OA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, | | | | | |
| | | *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | | | | | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0307000 | 794,56 | 24,39 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 25,62 | 25,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0000000 | 20,32 | 20,32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0144818 % | |
| MATERIAL | : | 307,80 | 89,1299312 % | |
| MAO DE OBRA | : | 37,44 | 10,8440016 % | |
| OUTROS | : | 0,04 | 0,0115854 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 345,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ | M2 | | | | | |
| | | 09/2020 | | | | | | |
| I | 10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | AS | 1,0900000 | 45,00 | 49,05 |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0307000 | 794,56 | 24,39 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6600000 | 25,62 | 16,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6600000 | 20,32 | 13,41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0482578 % | |
| MATERIAL | : | 78,23 | 75,3981277 % | |
| MAO DE OBRA | : | 25,43 | 24,5150082 % | |
| OUTROS | : | 0,04 | 0,0386063 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 103,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 17

TIPO1 : 1160 - PISO VINILICO/BORRACHA

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAM ASSA. AF_05/2020 | | M | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 0,2400000 | 0,94 | 0,22 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | KG | CR | 1,2150000 | 3,69 | 4,48 |
| I | 38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | | M2 | CR | 0,2500000 | 659,02 | 164,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4370000 | 25,62 | 11,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2180000 | 20,32 | 4,42 |
| | | MATERIAL | : 172,94 | 93,4475861 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,12 | 6,5524139 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 185,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | | M2 | | | | |
| I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | | KG | CR | 0,0950000 | 27,31 | 2,59 |
| I | 4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | | M2 | CR | 1,1100000 | 187,16 | 207,74 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1710000 | 25,62 | 4,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0850000 | 20,32 | 1,72 |
| | | MATERIAL | : 211,70 | 97,8139299 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,73 | 2,1860701 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 216,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | | M2 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,0016000 | 130,00 | 0,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 5,9300000 | 0,94 | 5,57 |
| I | 4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | | M2 | CR | 1,0600000 | 242,16 | 256,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,1750000 | 24,69 | 4,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7535000 | 25,62 | 19,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3140000 | 20,32 | 6,38 |
| | | MATERIAL | : | 272,46 | 93,1630071 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,99 | 6,8369929 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 292,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_0 | | | M2 | | | | |
| | | 9/2020 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0016000 | 130,00 | 0,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 5,9300000 | 0,94 | 5,57 |
| I | 4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASS | | | M2 | CR | 1,0600000 | 388,11 | 411,39 |
| | | A, PRETO | | | | | | | |
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,1750000 | 24,69 | 4,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7535000 | 25,62 | 19,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3140000 | 20,32 | 6,38 |
| | | MATERIAL | : | 427,17 | 95,5288645 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,99 | 4,4711355 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 447,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09 | | | M2 | | | | |
| | | /2020 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 0,0016000 | 130,00 | 0,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 5,9300000 | 0,94 | 5,57 |
| I | 4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA | | | M2 | CR | 1,0600000 | 398,70 | 422,62 |
| | | , PRETO | | | | | | | |
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,1750000 | 24,69 | 4,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7535000 | 25,62 | 19,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3140000 | 20,32 | 6,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 438,40 | 95,6384186 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,99 | 4,3615814 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 458,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | | | | KG | CR | 0,5637000 | 27,31 | 15,39 |
| I | 4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | | | | M2 | CR | 1,0600000 | 66,59 | 70,58 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4836000 | 25,62 | 12,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2015000 | 20,32 | 4,09 |
| | | MATERIAL | : | 89,60 | 87,4572629 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,84 | 12,5427371 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | | | | M2 | | | |
| I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | | | | KG | CR | 0,5637000 | 27,31 | 15,39 |
| I | 4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | | | | M2 | CR | 1,0600000 | 87,54 | 92,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4836000 | 25,62 | 12,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2015000 | 20,32 | 4,09 |
| | | MATERIAL | : | 111,81 | 89,6933698 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,84 | 10,3066302 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 124,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | | | | M2 | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0900000 | 25,62 | 2,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0450000 | 20,32 | 0,91 |
| C | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHP | AS | 0,0430000 | 3,67 | 0,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0250000 | 0,60 | 0,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,04 1,2121212 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,67 20,0000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,55 75,4545455 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 3,3333333 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 8

TIPO1 : 1180 - PISO GRANILITE/MARMORITE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃ O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2 022 | M2 | | | | |
| I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP ESSURA) | M | AS | 1,6700000 | 1,33 | 2,22 |
| I | 4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | CR | 20,0000000 | 0,65 | 13,00 |
| I | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | C | 0,0400000 | 6,34 | 0,25 |
| I | 41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | CR | 0,0125000 | 21,42 | 0,26 |
| I | 44528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | KG | CR | 10,0000000 | 5,01 | 50,10 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0956000 | 25,47 | 27,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4972000 | 20,32 | 10,10 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,0254000 | 5,97 | 0,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 0,0759000 | 1,76 | 0,13 |
| C | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0903000 | 3,67 | 0,33 |
| C | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,2164000 | 0,60 | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,37 | 0,3543382 % | | |
| | | MATERIAL | : | 74,33 | 71,0783377 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,56 | 28,2800229 % | | |
| | | OUTROS | : | 0,30 | 0,2873012 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 104,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

TOTAL DO TIPO1 : 1

TIPO1 : 1190 - PISO DE MARMORE/GRANITO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | | | | | |
| I | 10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 1,1600000 | 395,47 | 458,74 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 0,1400000 | 7,04 | 0,98 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 8,6200000 | 3,69 | 31,80 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4750000 | 25,47 | 37,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7380000 | 20,32 | 14,99 |
| | | MATERIAL | : | 503,28 | 92,5015626 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,79 | 7,4984374 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 544,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |
| | 101093 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA L A 3025 CM2, E = *2* CM | | | M2 | C | 1,1600000 | 457,48 | 530,67 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,1400000 | 7,04 | 0,98 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 8,6200000 | 3,69 | 31,80 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,4750000 | 25,47 | 37,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7380000 | 20,32 | 14,99 |
| | | MATERIAL | : | 575,21 | 93,3772792 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,79 | 6,6227208 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 616,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 1220 - SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | | | M | CR | 1,0000000 | 81,29 | 81,29 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 1,2900000 | 3,69 | 4,76 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5470000 | 25,47 | 13,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2730000 | 20,32 | 5,54 |
| | | MATERIAL | : | 90,40 | 85,6709341 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,12 | 14,3290659 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 105,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | | | M | CR | 1,0400000 | 54,46 | 56,63 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,0840000 | 7,04 | 0,59 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 0,6030000 | 3,69 | 2,22 |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2990000 | 25,47 | 7,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1500000 | 20,32 | 3,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 61,83 | 88,2067391 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,26 | 11,7932609 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 1300 - RODAPE DE MADEIRA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M ,5 X 7 CM | | | M | AS | 1,0350000 | 21,27 | 22,01 |
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,0403000 | 24,69 | 0,99 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3635000 | 25,26 | 9,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1514000 | 20,32 | 3,07 |
| | | MATERIAL | : | 25,68 | 72,8254691 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,57 | 27,1745309 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M ,5 X 7 CM | | | M | AS | 1,0350000 | 21,27 | 22,01 |
| I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | | | UN | CR | 1,1581000 | 0,43 | 0,49 |
| I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | | | KG | CR | 0,0403000 | 24,69 | 0,99 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4235000 | 25,26 | 10,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1765000 | 20,32 | 3,58 |
| | | MATERIAL | : | 26,60 | 70,4244032 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,16 | 29,5755968 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 1310 - RODAPE CERAMICO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35 X35CM. AF_02/2023 | | | M | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | M2 | CR | 0,1225000 | 39,95 | 4,89 |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 0,6392000 | 1,20 | 0,76 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,0920000 | 7,04 | 0,64 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0726000 | 25,47 | 1,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0286000 | 20,32 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 6,82 | 78,2407408 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,89 | 21,7592592 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45 X45CM. AF_02/2023 | | | M | | | | |
| I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO R OU IGUAL A 2025 CM2 | | | M2 | CR | 0,1500000 | 39,95 | 5,99 |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 0,6392000 | 1,20 | 0,76 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,0900000 | 7,04 | 0,63 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0764000 | 25,47 | 1,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0296000 | 20,32 | 0,60 |
| | | MATERIAL | : | 7,94 | 80,0202840 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,98 | 19,9797160 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60 X60CM. AF_02/2023 | | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO R QUE 2025 CM2 | | | M2 | CR | 0,1875000 | 49,90 | 9,35 |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 0,6392000 | 1,20 | 0,76 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,0890000 | 7,04 | 0,62 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0871000 | 25,47 | 2,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0326000 | 20,32 | 0,66 |
| | | MATERIAL | : | 11,37 | 83,5302807 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,23 | 16,4697193 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

TIPO1 : 1640 - RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OU

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | | | M | AS | 1,0400000 | 17,53 | 18,23 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 0,6000000 | 3,69 | 2,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8536000 | 25,62 | 21,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3556000 | 20,32 | 7,22 |
| | | MATERIAL | : | 26,84 | 54,1961578 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,68 | 45,8038422 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | | | M | | | | |
| I | 4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | | | KG | CR | 2,3240000 | 0,65 | 1,51 |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0017000 | 794,56 | 1,35 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5833000 | 25,62 | 14,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2430000 | 20,32 | 4,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 7,06 | 31,0924369 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,67 | 68,9075631 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,73 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 2580 - PISO CONCRETO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | M3 | | | | | |
| | | LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0213000 | 7,29 | 0,15 | |
| | | AGUA | | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,1250000 | 5,87 | 18,34 | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5000000 | 4,05 | 10,12 | |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2994000 | 19,17 | 5,73 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6268000 | 25,26 | 41,09 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4149000 | 25,62 | 36,24 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0417000 | 20,32 | 61,80 | |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 1,2315000 | 583,21 | 718,22 | |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,19 | 0,1334993 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 704,37 | 78,9923604 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 184,79 | 20,7238133 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,34 | 0,1503270 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 891,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | M3 | | | | | |
| | | LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L | | CR | 0,0213000 | 7,29 | 0,15 | |
| | | AGUA | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,1250000 | 5,87 | 18,34 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5000000 | 4,05 | 10,12 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2994000 | 19,17 | 5,73 |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 1,2315000 | 687,50 | 846,65 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6268000 | 25,26 | 41,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1560000 | 25,62 | 3,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7828000 | 20,32 | 36,22 |
| | | MATERIAL : 899,64 93,4887444 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 62,65 6,5112556 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 962,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | M2 | | | | |
| | | LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_0 | | | | | |
| | | 8/2022 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4500000 | 4,05 | 1,82 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0240000 | 19,17 | 0,46 |
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | M2 | C | 1,0816000 | 35,04 | 37,89 |
| | | = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0976000 | 25,26 | 2,46 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1483000 | 25,62 | 3,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2459000 | 20,32 | 4,99 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0739000 | 583,21 | 43,09 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,0530278 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 81,07 85,7779194 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,30 14,0842082 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0848446 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | | | | M2 | | | | |
| | | LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,4500000 | 4,05 | 1,82 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0240000 | 19,17 | 0,46 |
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | | M2 | C | 1,0816000 | 35,04 | 37,89 |
| | | = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | | | | |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | | | | M3 | C | 0,0739000 | 687,50 | 50,80 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0976000 | 25,26 | 2,46 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0727000 | 25,62 | 1,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1704000 | 20,32 | 3,46 |
| | | MATERIAL | : | 92,78 | 93,9464612 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,97 | 6,0535388 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 98,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | | | | M2 | | | | |
| | | LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_0 | | | | | | | | |
| | | 8/2022 | | | | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | | | | L | CR | 0,0017000 | 7,29 | 0,01 |
| | | AGUA | | | | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,2500000 | 5,87 | 1,46 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0240000 | 19,17 | 0,46 |
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | | | | M2 | C | 1,0816000 | 35,04 | 37,89 |
| | | = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1301000 | 25,26 | 3,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1882000 | 25,62 | 4,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3183000 | 20,32 | 6,46 |
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | CR | 0,0985000 | 583,21 | 57,44 |
| | | / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,07 0,0622609 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 95,04 84,3813930 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,42 15,4674019 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0889442 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 112,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | M2 | | | | |
| | | LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0017000 | 7,29 | 0,01 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2500000 | 5,87 | 1,46 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,2000000 | 4,05 | 0,81 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0240000 | 19,17 | 0,46 |
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO | M2 | C | 1,0816000 | 35,04 | 37,89 |
| | | = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | | | | | |
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,0985000 | 687,50 | 67,71 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1301000 | 25,26 | 3,28 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0874000 | 25,62 | 2,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2176000 | 20,32 | 4,42 |
| | | MATERIAL : 110,64 93,5426541 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,63 6,4573459 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 118,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | C | 0,0814000 | 687,50 | 55,96 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| I | 43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | CR | 4,0000000 | 9,34 | 37,36 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1119000 | 25,62 | 2,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0466000 | 20,32 | 0,94 |
| C | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC | CHP | AS | 0,0070000 | 10,17 | 0,07 |
| | | IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | MATERIAL : 94,24 96,9625206 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,95 3,0374794 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 97,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | M3 | | | | |
| | | LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | | | | | |
| I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM | L | CR | 0,0213000 | 7,29 | 0,15 |
| | | AGUA | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,1250000 | 5,87 | 18,34 |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,5000000 | 4,05 | 10,12 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2994000 | 19,17 | 5,73 |
| I | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL | M3 | CR | 1,2315000 | 706,87 | 870,51 |
| | | UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6268000 | 25,26 | 41,09 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1560000 | 25,62 | 3,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7828000 | 20,32 | 36,22 |
| | | MATERIAL : 923,50 93,6463024 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 62,65 6,3536976 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 986,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM | M2 | | | | |
| | | ASSA. AF_03/2024 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | KG | CR | 8,6200000 | 2,23 | 19,22 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | KG | CR | 0,2400000 | 7,04 | 1,68 |
| I | 36178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 | | UN | CR | 6,4375000 | 20,06 | 129,13 |
| | | * CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6390000 | 25,62 | 16,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2790000 | 20,32 | 25,98 |
| | | MATERIAL | : 160,14 | 83,2414726 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 32,24 | 16,7585274 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 192,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 9

TIPO1 : 2640 - REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM | | M2 | | | | |
| | | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N | | | | | | |
| | | ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | M3 | CR | 0,0310000 | 708,10 | 21,95 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2140000 | 25,62 | 5,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1070000 | 20,32 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,06 | 0,1819284 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 24,74 | 74,6816253 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,28 | 25,0151607 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,1212856 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 33,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR A 2CM. AF_07/2021 | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0310000 | 826,72 | 25,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2140000 | 25,62 | 5,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1070000 | 20,32 | 2,17 |
| | | MATERIAL | : 25,69 | 69,8036007 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 11,10 | 30,1963993 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 36,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA L DE 300 KG. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0310000 | 2.909,67 | 90,19 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2140000 | 25,62 | 5,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1070000 | 20,32 | 2,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,13 | 0,1284711 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 93,29 | 92,0347863 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 7,85 | 7,7478011 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,09 | 0,0889415 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 101,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO | | | M2 | | | | |
| | | BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0310000 | 3.139,32 | 97,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2140000 | 25,62 | 5,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1070000 | 20,32 | 2,17 |
| | | MATERIAL | : | 96,22 | 88,6950905 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,26 | 11,3049095 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 108,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM | | | M2 | | | | |
| | | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N | | | | | | | |
| | | ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0431000 | 708,10 | 30,51 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2450000 | 25,62 | 6,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1230000 | 20,32 | 2,49 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,1876172 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 32,61 | 76,1960602 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,04 | 23,4756097 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,1407129 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC | | | M2 | | | | |
| | | ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR | | | | | | | |
| | | A 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0431000 | 826,72 | 35,63 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2450000 | 25,62 | 6,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1230000 | 20,32 | 2,49 |
| | | MATERIAL | : | 33,92 | 70,7888680 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,99 | 29,2111320 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES | | | | | | | |
| | | SURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | | M3 | CR | 0,0431000 | 2.909,67 | 125,40 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2450000 | 25,62 | 6,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1230000 | 20,32 | 2,49 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 0,1526717 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 127,87 | 92,8680482 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,47 | 6,8847691 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,13 | 0,0945110 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 137,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO | | | M2 | | | | |
| | | BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0431000 | 3.139,32 | 135,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2450000 | 25,62 | 6,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1230000 | 20,32 | 2,49 |
| | | MATERIAL | : | 131,98 | 89,4290752 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,60 | 10,5709248 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 147,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 708,10 | 37,52 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2710000 | 25,62 | 6,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1360000 | 20,32 | 2,76 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 0,2172624 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 39,05 | 76,9504248 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,51 | 22,6940549 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1382579 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 826,72 | 43,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2710000 | 25,62 | 6,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1360000 | 20,32 | 2,76 |
| | | MATERIAL | : | 40,68 | 71,3156508 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,35 | 28,6843492 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES | | | | | | | |
| | | SURA 4CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | | M3 | CR | 0,0530000 | 2.909,67 | 154,21 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2710000 | 25,62 | 6,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1360000 | 20,32 | 2,76 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 0,1613867 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 156,20 | 93,2875076 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,80 | 6,4554692 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,16 | 0,0956365 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 167,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO | | | M2 | | | | |
| | | BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 3.139,32 | 166,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2710000 | 25,62 | 6,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1360000 | 20,32 | 2,76 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 161,26 | 89,7832990 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,34 | 10,2167010 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 179,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM | | | | M2 | | | |
| | | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN | | | | | | | |
| | | TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0530000 | 708,10 | 37,52 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2480000 | 25,62 | 6,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1240000 | 20,32 | 2,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 0,2378378 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,34 | 76,1945947 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,86 | 23,4162162 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1513513 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC | | | | M2 | | | |
| | | ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE | | | | | | | |
| | | SSURA 4CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0530000 | 826,72 | 43,81 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2480000 | 25,62 | 6,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1240000 | 20,32 | 2,51 |
| | | MATERIAL | : | 36,97 | 70,1807803 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,70 | 29,8192197 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E SPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 2.909,67 | 154,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2480000 | 25,62 | 6,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1240000 | 20,32 | 2,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 0,1657255 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 152,50 | 93,5121533 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,14 | 6,2239135 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,16 | 0,0982077 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 3.139,32 | 166,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2480000 | 25,62 | 6,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1240000 | 20,32 | 2,51 |
| | | MATERIAL | : | 157,55 | 89,9046423 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,69 | 10,0953577 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 175,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0607000 | 708,10 | 42,98 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2850000 | 25,62 | 7,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1420000 | 20,32 | 2,88 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,12 | 0,2262443 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,49 | 76,1500756 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,46 | 23,4539969 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,1696832 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC | | | | M2 | | | | |
| | | ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE | | | | | | | | |
| | | SSURA 5CM. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0607000 | 826,72 | 50,18 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2850000 | 25,62 | 7,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1420000 | 20,32 | 2,88 |
| | | MATERIAL | : | 42,35 | 70,1477669 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,01 | 29,8522331 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP | | | | M2 | | | | |
| | | LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | | | M3 | CR | 0,0607000 | 2.909,67 | 176,61 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2850000 | 25,62 | 7,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1420000 | 20,32 | 2,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,31 | 0,1660951 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 174,64 | 93,4901416 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,66 | 6,2473210 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,18 | 0,0964423 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 186,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO | | | M2 | | | | |
| | | BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0607000 | 3.139,32 | 190,55 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2850000 | 25,62 | 7,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1420000 | 20,32 | 2,88 |
| | | MATERIAL | : | 180,45 | 89,8923445 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,28 | 10,1076555 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 200,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM | | | M2 | | | | |
| | | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN | | | | | | | |
| | | TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0661000 | 708,10 | 46,80 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2990000 | 25,62 | 7,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1490000 | 20,32 | 3,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,13 | 0,2267573 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44,00 | 76,5393339 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,26 | 23,0769230 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,1569858 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC | | | M2 | | | | |
| | | ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE | | | | | | | |
| | | SSURA 6CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0661000 | 826,72 | 54,64 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2990000 | 25,62 | 7,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1490000 | 20,32 | 3,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 46,02 | 70,4493176 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,30 | 29,5506824 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP | | | | M2 | | | | |
| | | LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E | | | | | | | | |
| | | SPESSURA 6CM. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | | | M3 | CR | 0,0661000 | 2.909,67 | 192,32 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2990000 | 25,62 | 7,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1490000 | 20,32 | 3,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,34 | 0,1675950 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 190,08 | 93,6313896 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,38 | 6,1024301 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,20 | 0,0985853 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 203,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO | | | | M2 | | | | |
| | | BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0661000 | 3.139,32 | 207,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2990000 | 25,62 | 7,66 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1490000 | 20,32 | 3,02 |
| | | MATERIAL | : | 196,40 | 90,0128394 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,78 | 9,9871606 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 218,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM | | | | M2 | | | | |
| | | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT | | | | | | | | |
| | | O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0310000 | 708,10 | 21,95 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5290000 | 25,62 | 13,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2650000 | 20,32 | 5,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,1355319 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 27,24 | 61,3282134 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,06 | 38,4459001 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0903546 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| 87737 | | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC | | | M2 | | | | |
| | | ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES | | | | | | | |
| | | SURA 2CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0310000 | 826,72 | 25,62 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5290000 | 25,62 | 13,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2650000 | 20,32 | 5,38 |
| | | MATERIAL | : | 28,19 | 58,6235663 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,88 | 41,3764337 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| 87738 | | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES | | | | | | | |
| | | PESSURA 2CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | | M3 | CR | 0,0310000 | 2.909,67 | 90,19 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5290000 | 25,62 | 13,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2650000 | 20,32 | 5,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,13 | 0,1155761 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 95,79 | 85,0373400 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,63 | 14,7670697 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,0800142 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 112,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS | | | M2 | | | | |
| | | SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0310000 | 3.139,32 | 97,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5290000 | 25,62 | 13,55 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2650000 | 20,32 | 5,38 |
| | | MATERIAL | : | 98,73 | 82,4320937 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,03 | 17,5679063 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM | | | M2 | | | | |
| | | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT | | | | | | | |
| | | O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0431000 | 708,10 | 30,51 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5610000 | 25,62 | 14,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2800000 | 20,32 | 5,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,1483129 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,12 | 64,9239897 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,82 | 34,8164627 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,1112347 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC | | | M2 | | | | |
| | | ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES | | | | | | | |
| | | SURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0431000 | 826,72 | 35,63 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5610000 | 25,62 | 14,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2800000 | 20,32 | 5,68 |
| | | MATERIAL | : | 36,43 | 61,5332544 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,77 | 38,4667456 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP | | | M2 | | | | |
| | | LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES | | | | | | | |
| | | PESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | | M3 | CR | 0,0431000 | 2.909,67 | 125,40 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5610000 | 25,62 | 14,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2800000 | 20,32 | 5,68 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 0,1410816 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 130,38 | 87,5176353 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,25 | 12,2539469 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,13 | 0,0873362 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 148,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS | | | | M2 | | | |
| | | SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0431000 | 3.139,32 | 135,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5610000 | 25,62 | 14,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2800000 | 20,32 | 5,68 |
| | | MATERIAL | : | 134,50 | 84,6580174 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,37 | 15,3419826 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 158,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM | | | | M2 | | | |
| | | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA | | | | | | | |
| | | MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0431000 | 708,10 | 30,51 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2940000 | 20,32 | 5,97 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,1541425 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 32,28 | 62,0231216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,62 | 37,7071290 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,1156069 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC | | | | M2 | | | | |
| | | ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E | | | | | | | | |
| | | SPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | CR | 0,0431000 | 826,72 | 35,63 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2940000 | 20,32 | 5,97 |
| | | MATERIAL | : | 33,60 | 58,7730062 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,56 | 41,2269938 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP | | | | M2 | | | | |
| | | LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | | | | | | | | |
| | | , ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | | | M3 | CR | 0,0431000 | 2.909,67 | 125,40 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2940000 | 20,32 | 5,97 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 0,1430420 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 127,55 | 86,8060760 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,04 | 12,9623322 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,13 | 0,0885498 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 146,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0431000 | 3.139,32 | 135,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2940000 | 20,32 | 5,97 |
| | | MATERIAL | : | 131,67 | 83,9543193 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,16 | 16,0456807 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 156,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 708,10 | 37,52 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6160000 | 25,62 | 15,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3080000 | 20,32 | 6,25 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 0,1836700 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,73 | 64,5182837 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,11 | 35,1811654 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1168809 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 826,72 | 43,81 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6160000 | 25,62 | 15,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3080000 | 20,32 | 6,25 |
| | | MATERIAL | : | 40,36 | 60,8551141 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,95 | 39,1448859 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO , ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 2.909,67 | 154,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6160000 | 25,62 | 15,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3080000 | 20,32 | 6,25 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 0,1529225 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 155,89 | 88,2136385 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,39 | 11,5428183 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,16 | 0,0906207 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 176,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0530000 | 3.139,32 | 166,38 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6160000 | 25,62 | 15,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3080000 | 20,32 | 6,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 160,95 | 85,2095143 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,93 | 14,7904857 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 188,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | M2 | | | |
| I | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | M3 | CR | 0,0430000 | 750,16 | 32,25 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0830000 | 25,62 | 2,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0420000 | 20,32 | 0,85 |
| | | MATERIAL | : | 32,93 | 93,4850641 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,29 | 6,5149359 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88471 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | | | | M2 | | | |
| I | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | M3 | CR | 0,0530000 | 750,16 | 39,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1150000 | 25,62 | 2,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0580000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 40,67 | 92,7168950 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,19 | 7,2831050 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88472 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | | | | M2 | | | |
| I | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | M3 | CR | 0,0610000 | 750,16 | 45,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1400000 | 25,62 | 3,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0700000 | 20,32 | 1,42 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 46,87 | 92,3456304 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,88 | 7,6543696 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE | | | M2 | | | | |
| | | SSURA 2CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| I | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE | | | M3 | CR | 0,0310000 | 750,16 | 23,25 |
| | | AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0530000 | 25,62 | 1,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0260000 | 20,32 | 0,52 |
| | | MATERIAL | : | 26,73 | 94,8772679 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,44 | 5,1227321 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE | | | M2 | | | | |
| | | SSURA 3CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |
| I | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE | | | M3 | CR | 0,0430000 | 750,16 | 32,25 |
| | | AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1000000 | 25,62 | 2,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0500000 | 20,32 | 1,01 |
| | | MATERIAL | : | 36,12 | 92,9123712 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,75 | 7,0876288 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE | | | M2 | | | | |
| | | SSURA 4CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 0,2100000 | 14,55 | 3,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE | | | M3 | CR | 0,0530000 | 750,16 | 39,75 |
| | | AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1380000 | 25,62 | 3,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0690000 | 20,32 | 1,40 |
| | | MATERIAL | : | 43,91 | 91,9882551 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,82 | 8,0117449 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ | | | M2 | | | | |
| | | NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | | | | | | | |
| | | , ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | | | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | | | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | | | |
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | | | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0607000 | 708,10 | 42,98 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4540000 | 25,62 | 11,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2270000 | 20,32 | 4,61 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,12 | 0,1445434 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 65,79 | 79,1014215 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,17 | 20,6456275 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,1084076 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 83,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU | | | M2 | | | | |
| | | AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_0 | | | | | | | |
| | | 7/2021 | | | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | | | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0607000 | 826,72 | 50,18 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4540000 | 25,62 | 11,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2270000 | 20,32 | 4,61 |
| | | MATERIAL : 67,65 74,8586632 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,72 25,1413368 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 90,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3 | M2 | | | | |
| | | 00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. A | | | | | |
| | | F_07/2021 | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | |
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | M3 | CR | 0,0607000 | 2.909,67 | 176,61 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4540000 | 25,62 | 11,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2270000 | 20,32 | 4,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,31 0,1431077 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 199,94 92,2214016 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,37 7,5523959 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,18 0,0830948 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 216,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS | M2 | | | | |
| | | SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0607000 | 3.139,32 | 190,55 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4540000 | 25,62 | 11,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2270000 | 20,32 | 4,61 |
| | | MATERIAL : 205,75 89,1683289 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,99 10,8316711 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 230,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ | M2 | | | | |
| | | NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | | | | | |
| | | , ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | |
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0661000 | 708,10 | 46,80 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5020000 | 25,62 | 12,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2510000 | 20,32 | 5,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,13 0,1467931 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 69,58 78,4327011 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,91 21,3188798 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,1016260 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 88,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU | M2 | | | | |
| | | AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_0 | | | | | |
| | | 7/2021 | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0661000 | 826,72 | 54,64 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5020000 | 25,62 | 12,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2510000 | 20,32 | 5,10 |
| | | MATERIAL : 71,61 74,1600996 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,94 25,8399004 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 96,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3 00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. A F_07/2021 | M2 | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA L DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0661000 | 2.909,67 | 192,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5020000 | 25,62 | 12,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2510000 | 20,32 | 5,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,34 0,1452370 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 215,65 92,0674927 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,04 7,7018368 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,20 0,0854335 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 234,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0661000 | 3.139,32 | 207,50 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5020000 | 25,62 | 12,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2510000 | 20,32 | 5,10 |
| | | MATERIAL : 221,97 88,9976335 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,44 11,0023665 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 249,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ | M2 | | | | |
| | | NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | | | | | |
| | | , ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | |
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0760000 | 708,10 | 53,81 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,16 0,1620909 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 76,50 77,3883094 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,07 22,3381622 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,11 0,1114375 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 98,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU | M2 | | | | |
| | | AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_0 | | | | | |
| | | 7/2021 | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | M3 | CR | 0,0760000 | 826,72 | 62,83 |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | MATERIAL | : 78,84 | 73,0883445 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 29,02 | 26,9116555 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 107,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3 | | M2 | | | | |
| | | 00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. A | | | | | | |
| | | F_07/2021 | | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | | |
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | M3 | CR | 0,0760000 | 2.909,67 | 221,13 |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,39 | 0,1465944 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 244,46 | 91,8433320 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,08 | 7,9236205 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,23 | 0,0864531 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 266,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS | | M2 | | | | |
| | | SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | | | | | | |
| I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H | | M2 | AS | 1,1430000 | 12,64 | 14,44 |
| | | = 1 M | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | | M2 | AS | 1,4350000 | 6,63 | 9,51 |
| C | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0760000 | 3.139,32 | 238,58 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5890000 | 25,62 | 15,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2950000 | 20,32 | 5,99 |
| | | MATERIAL | : 251,73 | 88,7587740 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 31,88 | 11,2412260 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 283,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | | M2 | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0520000 | 25,62 | 1,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0260000 | 20,32 | 0,52 |
| | | MATERIAL | : 0,85 | 36,8888888 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,47 | 63,1111112 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |

TOTAL DO TIPO1 : 59

TIPO1 : 3080 - RODAPE VINILICO/BORRACHA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101742 | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_0 9/2020 | | M | | | | |
| I | 4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | | M | CR | 1,0350000 | 35,59 | 36,83 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | KG | CR | 0,6000000 | 3,69 | 2,21 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6902000 | 25,62 | 17,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2876000 | 20,32 | 5,84 |
| | | MATERIAL | : 44,23 | 70,6993119 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 18,33 | 29,3006881 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 62,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 1
TOTAL DA CLASSE : 135
CLASSE: REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
TIPO1 : 1060 - CHAPISCO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | | | | | |
| C | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0037000 | 744,97 | 2,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0681000 | 25,62 | 1,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0255000 | 20,32 | 0,51 |
| | | MATERIAL : 2,61 52,0408164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,39 47,9591836 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10 /2022 | M2 | | | | | |
| C | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0037000 | 614,24 | 2,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0681000 | 25,62 | 1,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0255000 | 20,32 | 0,51 |
| | | MATERIAL : 2,50 55,2036200 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,02 44,7963800 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU RA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPAR O MANUAL. AF_10/2022 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | AS | 0,0015000 | 3.315,36 | 4,97 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0389000 | 25,62 | 0,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0146000 | 20,32 | 0,29 |
| | | MATERIAL : 5,02 80,2931597 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,23 19,7068403 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| C | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | AS | 0,0015000 | 3.202,81 | 4,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0389000 | 25,62 | 0,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0146000 | 20,32 | 0,29 |
| | | MATERIAL : 4,98 81,8791947 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,10 18,1208053 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| C | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 8.180,94 | 12,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0389000 | 25,62 | 0,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0146000 | 20,32 | 0,29 |
| | | MATERIAL : 12,22 90,1785715 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,33 9,8214285 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A F_10/2022 | M2 | | | | | |
| C | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 7.908,67 | 11,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0389000 | 25,62 | 0,99 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0146000 | 20,32 | 0,29 |
| | | MATERIAL : 12,05 91,6986934 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,09 8,3013066 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARG AMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| C | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 9 | M3 | CR | 0,0034000 | 5.208,39 | 17,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1295000 | 25,62 | 3,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0486000 | 20,32 | 0,98 |
| | | MATERIAL : 17,84 81,0958905 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,15 18,9041095 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARG AMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | | | | |
| C | 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0034000 | 4.956,64 | 16,85 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1295000 | 25,62 | 3,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0486000 | 20,32 | 0,98 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,01 0,0475285 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 17,53 | 82,8897339 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,59 | 17,0152091 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0475285 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM | | | | | | | | |
| | | ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| C | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | AS | 0,0015000 | 3.315,36 | 4,97 |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0868000 | 25,62 | 2,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0289000 | 20,32 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 5,33 | 68,5788788 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,44 | 31,4211212 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM | | | | | | | | |
| | | ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| C | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | AS | 0,0015000 | 3.202,81 | 4,80 |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR | | | | | | | | |
| | | A 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0868000 | 25,62 | 2,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0289000 | 20,32 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 5,29 | 69,5594126 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,31 | 30,4405874 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | M2 | | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | | | | | | |
| | | COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | | | |
| C | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0015000 | 8.180,94 | 12,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0868000 | 25,62 | 2,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0289000 | 20,32 | 0,58 |
| | | MATERIAL : 12,54 83,1663327 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,53 16,8336673 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 15,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD | | | | | |
| | | A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | | | | | |
| C | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE | M3 | CR | 0,0015000 | 7.908,67 | 11,86 |
| | | EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0868000 | 25,62 | 2,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0289000 | 20,32 | 0,58 |
| | | MATERIAL : 12,37 84,3191197 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,29 15,6808803 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO | | | | | |
| | | MANUAL. AF_10/2022 | | | | | |
| C | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0037000 | 744,97 | 2,75 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1394000 | 25,62 | 3,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0465000 | 20,32 | 0,94 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 3,08 | 42,5174825 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,18 | 57,4825175 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO | | | | | | | |
| | | EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | | | | | | | |
| C | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0037000 | 614,24 | 2,27 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1394000 | 25,62 | 3,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0465000 | 20,32 | 0,94 |
| | | MATERIAL | : | 2,97 | 43,9280359 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,81 | 56,0719641 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREP | | | | | | | |
| | | ARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | | | | |
| C | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0037000 | 744,97 | 2,75 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0706000 | 25,62 | 1,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0235000 | 20,32 | 0,47 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHP | AS | 0,0017000 | 33,58 | 0,05 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHI | AS | 0,0690000 | 9,04 | 0,62 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,64 | 11,3309352 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,63 | 46,0431656 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,42 | 42,6258992 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE | | | | | | | |
| | | PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | | | | | | | |
| C | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | CR | 0,0037000 | 614,24 | 2,27 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0706000 | 25,62 | 1,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0235000 | 20,32 | 0,47 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHP | AS | 0,0017000 | 33,58 | 0,05 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHI | AS | 0,0690000 | 9,04 | 0,62 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,64 | 12,4015748 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,52 | 48,2283465 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,05 | 39,3700787 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM | | | | | | | |
| | | ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | | | | |
| C | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | AS | 0,0015000 | 3.315,36 | 4,97 |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1074000 | 25,62 | 2,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0358000 | 20,32 | 0,72 |
| | | MATERIAL | : | 5,47 | 64,7836539 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 35,2163461 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM | | | | | | | |
| | | ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | | | | | | | |
| C | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | AS | 0,0015000 | 3.202,81 | 4,80 |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR | | | | | | | |
| | | A 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1074000 | 25,62 | 2,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0358000 | 20,32 | 0,72 |
| | | MATERIAL | : | 5,43 | 65,6019657 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,84 | 34,3980343 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD | | | | | | | |
| | | A COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | | | | |
| C | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0015000 | 8.180,94 | 12,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1074000 | 25,62 | 2,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0358000 | 20,32 | 0,72 |
| | | MATERIAL | : | 12,68 | 80,5377721 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,06 | 19,4622279 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | | | M2 | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD | | | | | | | |
| | | A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0015000 | 7.908,67 | 11,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1074000 | 25,62 | 2,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0358000 | 20,32 | 0,72 |
| | | MATERIAL | : 12,51 | 81,5668203 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2,82 | 18,4331797 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 15,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | | M2 | | | | |
| C | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0037000 | 744,97 | 2,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1724000 | 25,62 | 4,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0575000 | 20,32 | 1,16 |
| | | MATERIAL | : 3,30 | 39,7326852 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,02 | 60,2673148 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | | M2 | | | | |
| C | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | M3 | CR | 0,0037000 | 614,24 | 2,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,1724000 | 25,62 | 4,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0575000 | 20,32 | 1,16 |
| | | MATERIAL | : 3,19 | 40,7741935 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4,65 | 59,2258065 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 7,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | M2 | | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE | | | | | | |
| | | PARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | | | |
| C | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0037000 | 744,97 | 2,75 | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0955000 | 25,62 | 2,44 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0318000 | 20,32 | 0,64 | |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHP | AS | 0,0023000 | 33,58 | 0,07 | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHI | AS | 0,0932000 | 9,04 | 0,84 | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,87 13,0303030 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,79 41,5151515 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,08 45,4545455 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | M2 | | | | | |
| | | RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE | | | | | | |
| | | PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | | | | | | |
| C | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | CR | 0,0037000 | 614,24 | 2,27 | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0955000 | 25,62 | 2,44 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0318000 | 20,32 | 0,64 | |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHP | AS | 0,0023000 | 33,58 | 0,07 | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHI | AS | 0,0932000 | 9,04 | 0,84 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,87 | 14,0522875 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,70 | 42,9738563 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,69 | 42,9738562 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | M2 | | | |
| C | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 9 | | | | M3 | CR | 0,0034000 | 5.208,39 | 17,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2892000 | 25,62 | 7,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0964000 | 20,32 | 1,95 |
| | | MATERIAL | : | 18,92 | 69,9331849 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,13 | 30,0668151 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 K G. AF_10/2022 | | | | M2 | | | |
| C | 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0034000 | 4.956,64 | 16,85 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2892000 | 25,62 | 7,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0964000 | 20,32 | 1,95 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0383435 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,61 | 71,0122701 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,57 | 28,9110429 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0383435 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104410 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUI | | | | M2 | | | | |
| | | PAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | | | | | | | | |
| C | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 | CR | 0,0042000 | 744,97 | 3,12 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0518000 | 25,62 | 1,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0194000 | 20,32 | 0,39 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | | CHP | AS | 0,0012000 | 33,58 | 0,04 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | | CHI | AS | 0,0506000 | 9,04 | 0,45 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,46 | 8,6705202 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,80 | 52,6011562 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,06 | 38,7283236 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104411 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUI | | | | M2 | | | | |
| | | PAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. | | | | | | | | |
| | | AF_10/2022 | | | | | | | | |
| C | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 | CR | 0,0042000 | 744,97 | 3,12 |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0518000 | 25,62 | 1,32 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0194000 | 20,32 | 0,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,0012000 | 33,58 | 0,04 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,0506000 | 9,04 | 0,45 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,46 | 8,6705202 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,80 | 52,6011562 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,06 | 38,7283236 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 28

TIPO1 : 1070 - EMBOCO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,2538500 | 24,50 | 6,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0803900 | 20,32 | 1,63 |
| | | MATERIAL | : | 11,14 | 64,6818448 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,07 | 35,3181552 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4934800 | 24,50 | 12,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1562700 | 20,32 | 3,17 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,81 | 51,9755601 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,82 | 48,0244399 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES | | | M2 | | | | |
| | | DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6311500 | 24,50 | 15,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1998600 | 20,32 | 4,06 |
| | | MATERIAL | : | 13,76 | 47,6554359 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,13 | 52,3445641 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES | | | M2 | | | | |
| | | DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3640700 | 24,50 | 8,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1152900 | 20,32 | 2,34 |
| | | MATERIAL | : | 19,10 | 68,6486487 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,71 | 31,3513513 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES | | | M2 | | | | |
| | | DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6037000 | 24,50 | 14,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1911700 | 20,32 | 3,88 |
| | | MATERIAL | : | 20,77 | 58,9524623 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,46 | 41,0475377 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7413700 | 24,50 | 18,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2347700 | 20,32 | 4,77 |
| | | MATERIAL | : | 21,73 | 55,0114185 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,76 | 44,9885815 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3297900 | 24,50 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1044300 | 20,32 | 2,12 |
| | | MATERIAL | : | 11,67 | 59,6203182 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,89 | 40,3796818 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4509700 | 24,50 | 11,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1428100 | 20,32 | 2,90 |
| | | MATERIAL | : | 19,70 | 64,5840185 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,80 | 35,4159815 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7186700 | 24,50 | 17,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2275800 | 20,32 | 4,62 |
| | | MATERIAL | : | 21,58 | 55,6216077 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,20 | 44,3783923 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 22,2317200 | 0,97 | 21,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8030100 | 24,50 | 19,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2542900 | 20,32 | 5,16 |
| | | MATERIAL | : | 27,17 | 58,5618657 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,22 | 41,4381343 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| C | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0096900 | 983,95 | 9,53 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3093500 | 24,50 | 7,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0979600 | 20,32 | 1,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,42 | 2,2163588 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,36 | 54,2480212 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,31 | 43,5356200 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| C | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0171200 | 983,95 | 16,84 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3704200 | 24,50 | 9,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1173000 | 20,32 | 2,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,77 | 2,7343750 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,07 | 60,2982956 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,44 | 36,9318181 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0355113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRA | | | M2 | | | | |
| | | FEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF | | | M3 | CR | 0,0171200 | 983,95 | 16,84 |
| | | _08/2019 | | | | | | | |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4790300 | 24,50 | 11,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1516900 | 20,32 | 3,08 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,77 | 2,4421186 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,84 | 56,3273074 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,03 | 41,1988582 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0317158 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRA | | | M2 | | | | |
| | | FEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | | | | | | | |
| C | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF | | | M3 | CR | 0,0222900 | 983,95 | 21,93 |
| | | _08/2019 | | | | | | | |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5542500 | 24,50 | 13,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1755100 | 20,32 | 3,56 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,00 | 2,5700334 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,74 | 58,1855565 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 15,31 | 39,2187098 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0257003 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | M2 | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5514000 | 25,62 | 14,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2757000 | 20,32 | 5,60 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1321003 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,42 | 53,7384414 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,47 | 46,0237780 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1056803 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | M2 | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5514000 | 25,62 | 14,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2757000 | 20,32 | 5,60 |
| | | MATERIAL | : | 21,33 | 51,0439165 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,45 | 48,9560835 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM , COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4724000 | 25,62 | 12,10 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2362000 | 20,32 | 4,79 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1428571 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 19,78 | 56,2571430 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,28 | 43,4857142 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1142857 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4724000 | 25,62 | 12,10 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2362000 | 20,32 | 4,79 | | |
| | | MATERIAL | : | 20,69 | 53,1169501 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,26 | 46,8830499 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4402000 | 25,62 | 11,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2201000 | 20,32 | 4,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1476668 % | | |
| MATERIAL | : | 19,53 | 57,4128768 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 14,38 | 42,3213230 % | | |
| OUTROS | : | 0,04 | 0,1181334 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87532 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM T ALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4402000 | 25,62 | 11,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2201000 | 20,32 | 4,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 20,44 | 54,0605096 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 17,36 | 45,9394904 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM T ALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3740000 | 25,62 | 9,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1870000 | 20,32 | 3,79 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1587805 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 19,01 | 60,0825661 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,53 | 39,6316290 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1270244 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TAL | | | | | | | |
| | | ISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3740000 | 25,62 | 9,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1870000 | 20,32 | 3,79 |
| | | MATERIAL | : | 19,92 | 56,2163694 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,51 | 43,7836306 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87539 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIP | | | M2 | | | | |
| | | AMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, | | | | | | | |
| | | COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0304000 | 2.551,27 | 77,55 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3909000 | 25,62 | 10,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0488000 | 20,32 | 0,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,03 | 1,1647630 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 76,88 | 86,8144297 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,62 | 11,9981906 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0226167 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM | | | | M2 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5M | | | | | | | | |
| | | M, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | | M3 | CR | 0,0104000 | 2.551,27 | 26,53 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2176000 | 25,62 | 5,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0272000 | 20,32 | 0,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,32 | 0,9855251 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 26,83 | 82,1681553 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,50 | 16,8463196 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E | | | | M2 | | | | |
| | | M PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM T | | | | | | | | |
| | | ALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4580000 | 25,62 | 11,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2290000 | 20,32 | 4,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0717875 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,84 | 49,3898061 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,15 | 50,4666189 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0717875 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM | | | | M2 | | | |
| | | PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TAL | | | | | | | |
| | | ISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4580000 | 25,62 | 11,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2290000 | 20,32 | 4,65 |
| | | MATERIAL | : | 14,41 | 47,3267326 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,05 | 52,6732674 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME | | | | M2 | | | |
| | | NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, | | | | | | | |
| | | COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3789000 | 25,62 | 9,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1894000 | 20,32 | 3,84 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0798084 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,23 | 52,5139666 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,92 | 47,3264166 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0798084 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, CO M TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3789000 | 25,62 | 9,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1894000 | 20,32 | 3,84 |
| | | MATERIAL : 13,79 49,9636363 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,83 50,0363637 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM T ALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3468000 | 25,62 | 8,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1734000 | 20,32 | 3,52 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0836120 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,99 53,9715720 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,02 45,8612040 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0836120 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87550 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TAL ISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3468000 | 25,62 | 8,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1734000 | 20,32 | 3,52 |
| | | MATERIAL : 13,56 51,1760243 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,92 48,8239757 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TAL ISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2805000 | 25,62 | 7,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1402000 | 20,32 | 2,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0928505 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 12,46 57,4744662 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,17 42,3398328 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0928505 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,67 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALIS CAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2805000 | 25,62 | 7,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1402000 | 20,32 | 2,84 |
| | | MATERIAL | : | 13,03 | 54,0450376 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,07 | 45,9549624 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87557 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIP | | | M2 | | | | |
| | | AMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, C | | | | | | | |
| | | OM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0194000 | 2.551,27 | 49,49 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2975000 | 25,62 | 7,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0371000 | 20,32 | 0,75 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,65 | 1,1259310 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,36 | 85,2936083 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,84 | 13,5631387 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0173220 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87561 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM | | | M2 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10 | | | | | | | |
| | | MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0194000 | 2.551,27 | 49,49 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2792000 | 25,62 | 7,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0349000 | 20,32 | 0,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,65 | 1,1361650 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,24 | 85,8591157 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 7,44 | 12,9872399 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0174794 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | | M2 | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, | | | | | | | |
| | | ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0314000 | 600,91 | 18,86 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6790000 | 25,62 | 17,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6790000 | 20,32 | 13,79 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0942684 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 26,88 | 50,5279037 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,22 | 49,3024132 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0754147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | | M2 | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A | | | | | | | |
| | | F_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0314000 | 725,84 | 22,79 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6790000 | 25,62 | 17,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6790000 | 20,32 | 13,79 |
| | | MATERIAL | : | 27,82 | 48,7103000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,30 | 51,2897000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0314000 | 2.551,27 | 80,10 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6170000 | 25,62 | 15,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6170000 | 20,32 | 12,53 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,07 | 0,9600717 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 86,63 | 77,6312250 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,86 | 21,3907581 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0179452 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 111,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, | | | | | | | |
| | | ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0421000 | 600,91 | 25,29 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8690000 | 25,62 | 22,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8690000 | 20,32 | 17,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,1173020 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 34,54 | 50,5278594 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,68 | 49,2815249 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0733137 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. A | | | | | | | |
| | | F_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0421000 | 725,84 | 30,55 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8690000 | 25,62 | 22,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8690000 | 20,32 | 17,65 |
| | | MATERIAL | : | 35,80 | 48,6390854 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 37,81 | 51,3609146 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0421000 | 2.551,27 | 107,40 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7910000 | 25,62 | 20,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7910000 | 20,32 | 16,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,44 | 0,9813275 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 114,70 | 78,0836855 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,71 | 20,9145427 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0204443 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 146,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, | | | | | | | |
| | | ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0528000 | 600,91 | 31,72 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8690000 | 25,62 | 22,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8690000 | 20,32 | 17,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,1339764 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,19 | 53,7379423 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,42 | 46,0342979 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0937834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. A | | | | | | | |
| | | F_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0528000 | 725,84 | 38,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8690000 | 25,62 | 22,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8690000 | 20,32 | 17,65 |
| | | MATERIAL : 41,79 51,3476924 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 39,59 48,6523076 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 81,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0528000 | 2.551,27 | 134,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7910000 | 25,62 | 20,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7910000 | 20,32 | 16,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,80 1,0343638 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 140,94 80,9102404 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,41 18,0381565 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0172393 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 174,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0581000 | 600,91 | 34,91 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0850000 | 25,62 | 27,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0850000 | 20,32 | 22,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,11 0,1253275 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 45,27 51,4982341 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,43 48,2852911 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,0911473 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 87,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0581000 | 2.551,27 | 148,22 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8800000 | 25,62 | 22,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8800000 | 20,32 | 17,88 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,99 1,0382969 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 154,85 80,7367215 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,91 18,2041114 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0208702 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 191,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D | | | | | | |
| | | E VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4090000 | 25,62 | 10,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4090000 | 20,32 | 8,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,05 | 0,1256281 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 23,35 | 58,4170855 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,52 | 41,3567839 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,1005025 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 39,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE | | | | | | |
| | | 25 MM. AF_09/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | CR | 0,0293000 | 725,84 | 21,26 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4090000 | 25,62 | 10,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4090000 | 20,32 | 8,31 |
| | | MATERIAL | : 24,23 | 55,5300069 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 19,39 | 44,4699931 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | | M2 | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | | |
| | | ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/20 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | | M3 | CR | 0,0293000 | 2.551,27 | 74,75 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3720000 | 25,62 | 9,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3720000 | 20,32 | 7,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,99 | 1,0391518 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 79,33 | 83,1426474 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,07 | 15,7972079 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0209929 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | | M2 | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D | | | | | | | |
| | | E VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6000000 | 25,62 | 15,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 0,1281581 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 30,66 | 55,9868182 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,97 | 43,7934822 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0915415 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | | M2 | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE | | | | | | | |
| | | 35 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0393000 | 725,84 | 28,52 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6000000 | 25,62 | 15,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |
| | | MATERIAL | : | 31,84 | 53,3669186 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,82 | 46,6330814 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | | | |
| | | ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/20 | | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | | M3 | CR | 0,0393000 | 2.551,27 | 100,26 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5450000 | 25,62 | 13,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5450000 | 20,32 | 11,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,34 | 1,0407766 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 105,67 | 81,9961167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,84 | 16,9475728 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0155339 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 128,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D | | | | | | | |
| | | E VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6000000 | 25,62 | 15,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,1319696 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,95 | 59,1553944 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,67 | 40,6136588 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0989772 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE | | | | | | | |
| | | 45 MM. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0493000 | 725,84 | 35,78 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6000000 | 25,62 | 15,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6000000 | 20,32 | 12,19 |
| | | MATERIAL : 37,43 55,9197725 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,49 44,0802275 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0493000 | 2.551,27 | 125,77 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5450000 | 25,62 | 13,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5450000 | 20,32 | 11,07 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,68 1,0891410 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 130,19 84,3241492 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,48 14,5672609 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0194489 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 154,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6550000 | 25,62 | 16,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6550000 | 20,32 | 13,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,1512401 % | | |
| MATERIAL | : | 39,15 | 59,0592863 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 26,96 | 40,6836055 % | | |
| OUTROS | : | 0,07 | 0,1058681 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 66,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 725,84 | 39,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6550000 | 25,62 | 16,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6550000 | 20,32 | 13,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 40,79 | 55,8129970 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 32,28 | 44,1870030 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 | | | | | | |
| | | 0 MM. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | M3 | CR | 0,0543000 | 2.551,27 | 138,53 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5310000 | 25,62 | 13,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5310000 | 20,32 | 10,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,86 | 1,1181244 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 142,28 | 85,4523597 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 22,31 | 13,4054703 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,04 | 0,0240456 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 166,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS | | | | | | |
| | | URA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08 | | | | | | |
| | | /2022 | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2160000 | 25,62 | 31,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,2160000 | 20,32 | 24,70 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,05 | 0,0682221 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 28,26 | 38,4772820 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 45,10 | 61,3999182 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0545777 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO | | | | | | | | |
| | | DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0293000 | 725,84 | 21,26 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2160000 | 25,62 | 31,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2160000 | 20,32 | 24,70 |
| | | MATERIAL | : | 29,14 | 37,8020265 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,97 | 62,1979735 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 77,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX | | | | | | | | |
| | | TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | | M3 | CR | 0,0293000 | 2.551,27 | 74,75 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1050000 | 25,62 | 28,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1050000 | 20,32 | 22,45 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,99 | 0,7896625 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 83,50 | 66,5230919 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,00 | 32,6712929 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0159527 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 125,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS URA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08 /2022 | | | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4070000 | 25,62 | 36,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4070000 | 20,32 | 28,59 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 0,0794551 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,58 | 40,3291713 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,54 | 59,5346200 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0567536 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | | | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0393000 | 725,84 | 28,52 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4070000 | 25,62 | 36,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4070000 | 20,32 | 28,59 |
| | | MATERIAL | : | 36,77 | 39,4818875 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 56,38 | 60,5181125 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 93,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | M2 | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | M3 | | CR | 0,0393000 | 2.551,27 | 100,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,2790000 | 25,62 | 32,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,2790000 | 20,32 | 25,98 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,34 | 0,8434038 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 109,84 | 69,0772911 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,80 | 30,0667170 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0125881 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 159,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS URA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08 /2022 | | M2 | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | M3 | | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,4070000 | 25,62 | 36,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,4070000 | 20,32 | 28,59 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0850159 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,87 | 43,3687566 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,24 | 56,4824656 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0637619 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 94,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO | | | | | | | |
| | | DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0493000 | 725,84 | 35,78 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4070000 | 25,62 | 36,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4070000 | 20,32 | 28,59 |
| | | MATERIAL | : | 42,36 | 42,1876557 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,05 | 57,8123443 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX | | | | | | | |
| | | TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0493000 | 2.551,27 | 125,77 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2790000 | 25,62 | 32,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2790000 | 20,32 | 25,98 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,68 | 0,9111617 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 134,35 | 72,8115849 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,45 | 26,2609827 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0162707 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 184,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS | | | | | | | |
| | | URA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS | | | | | | | |
| | | SURAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9440000 | 25,62 | 49,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9440000 | 20,32 | 39,50 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,10 0,0821220 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 49,17 40,3301305 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 72,58 59,5302621 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0574854 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 121,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 725,84 | 39,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9440000 | 25,62 | 49,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9440000 | 20,32 | 39,50 |
| | | MATERIAL : 50,81 39,4820748 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 77,90 60,5179252 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 128,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 2.551,27 | 138,53 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5770000 | 25,62 | 40,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5770000 | 20,32 | 32,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,86 | 0,8822273 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 149,75 | 70,9766164 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,32 | 28,1221837 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0189726 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 210,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA | | | | | | | |
| | | DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/20 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0359000 | 600,91 | 21,57 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0370000 | 25,62 | 26,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0370000 | 20,32 | 21,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,06 | 0,0868683 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,88 | 43,1880700 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 39,22 | 56,6671495 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0579122 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE | | | | | | | |
| | | TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0359000 | 725,84 | 26,05 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0370000 | 25,62 | 26,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0370000 | 20,32 | 21,07 |
| | | MATERIAL | : | 30,97 | 42,0358793 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,71 | 57,9641207 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTER | | | | | | | |
| | | NAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0359000 | 2.551,27 | 91,59 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9440000 | 25,62 | 24,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9440000 | 20,32 | 19,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,22 | 0,9049773 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 97,97 | 72,5910543 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,74 | 26,4891328 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0148356 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 134,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA | | | | | | | |
| | | DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/20 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0481000 | 600,91 | 28,90 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2000000 | 25,62 | 30,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2000000 | 20,32 | 24,38 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0954084 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,03 | 45,2713178 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 45,85 | 54,5617175 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0715563 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE | | | | | | | | |
| | | TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0481000 | 725,84 | 34,91 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2000000 | 25,62 | 30,74 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2000000 | 20,32 | 24,38 |
| | | MATERIAL | : | 39,49 | 43,8696039 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,54 | 56,1303961 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS | | | | | | | | |
| | | PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_ | | | | | | | | |
| | | 08/2022 | | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | | M3 | CR | 0,0481000 | 2.551,27 | 122,71 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0920000 | 25,62 | 27,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,0920000 | 20,32 | 22,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,65 | 0,9550821 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 129,42 | 74,8668675 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 41,76 | 24,1606853 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0173651 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 172,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM | | | | M2 | | | | |
| | | EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | | | | M2 | CR | 0,3820000 | 12,23 | 4,67 |
| C | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM | | | | M3 | CR | 0,0350000 | 7.083,94 | 247,93 |
| | | MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6050000 | 25,62 | 15,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3030000 | 20,32 | 6,15 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,13 | 0,0474262 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 255,35 | 93,1049580 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,68 | 6,8147823 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,09 | 0,0328335 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 274,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM | | | | M2 | | | | |
| | | EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | | | | M2 | CR | 0,2280000 | 12,23 | 2,78 |
| C | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM | | | | M3 | CR | 0,0245000 | 7.083,94 | 173,55 |
| | | MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5320000 | 25,62 | 13,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2660000 | 20,32 | 5,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,09 | 0,0461018 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 179,10 | 91,6811803 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,10 | 8,2419834 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0307345 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 195,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | | | M2 | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | | | M2 | CR | 0,3820000 | 12,23 | 4,67 | |
| C | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0341000 | 7.292,74 | 248,68 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5460000 | 25,62 | 13,98 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,66 | 0,6211877 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 251,30 | 94,0014222 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,35 | 5,3699060 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0074841 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 267,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | | | M2 | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | | | M2 | CR | 0,2280000 | 12,23 | 2,78 | |
| C | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0239000 | 7.292,74 | 174,29 | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4730000 | 25,62 | 12,11 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,15 | 0,6082081 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 176,13 | 93,0981597 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,89 | 6,2883435 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0052887 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 189,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | | | M2 | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | | | M2 | CR | 0,3820000 | 12,23 | 4,67 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0374000 | 7.083,94 | 264,93 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6870000 | 25,62 | 17,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3440000 | 20,32 | 6,99 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0700000 | 9,04 | 0,63 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,30 0,4396793 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 273,32 92,3935471 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,10 7,1329522 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,10 0,0338214 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 295,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 0,2280000 | 12,23 | 2,78 |
| C | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0269000 | 7.083,94 | 190,55 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6140000 | 25,62 | 15,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3070000 | 20,32 | 6,23 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI | | | | AS | 0,0700000 | 9,04 | 0,63 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,25 | 0,5766214 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 197,10 | 90,8617032 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,50 | 8,5293846 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0322908 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 216,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E | | | M2 | | | | |
| | | M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO | | | | | | | |
| | | . AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | | | M2 | CR | 0,3820000 | 12,23 | 4,67 |
| C | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR | | | M3 | CR | 0,0365000 | 7.292,74 | 266,18 |
| | | OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6290000 | 25,62 | 16,11 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP | | | | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI | | | | AS | 0,0700000 | 9,04 | 0,63 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,91 | 1,0088753 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 269,39 | 93,3435031 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,27 | 5,6406878 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0069338 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 288,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 0,2280000 | 12,23 | 2,78 | | |
| C | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0263000 | 7.292,74 | 191,79 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5560000 | 25,62 | 14,24 | | |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0700000 | 9,04 | 0,63 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,41 | 1,1459274 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 194,22 | 92,2875757 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,80 | 6,5617421 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0047548 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 210,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6475000 | 25,62 | 16,58 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3237000 | 20,32 | 6,57 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1210653 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 21,17 | 51,1138016 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,15 | 48,6682808 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0968523 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME | | | | M2 | | | |
| | | NTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5325000 | 25,62 | 13,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2662000 | 20,32 | 5,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0654236 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,45 | 47,1050049 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,20 | 52,7641479 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0654236 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104203 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | | M2 | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM | | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0314000 | 600,91 | 18,86 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6170000 | 25,62 | 15,80 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6170000 | 20,32 | 12,53 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | AS | 0,0721000 | 33,58 | 2,42 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | AS | 0,5449000 | 9,04 | 4,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,25 10,8484005 % | | | | |
| | | MATERIAL : 27,36 47,4095968 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,03 41,6724617 % | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0695410 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 57,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 104204 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20 22 | M2 | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0421000 | 600,91 | 25,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7910000 | 25,62 | 20,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7910000 | 20,32 | 16,07 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | AS | 0,1009000 | 33,58 | 3,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | AS | 0,6901000 | 9,04 | 6,23 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,11 10,9044345 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 35,30 47,4457475 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,92 41,5824235 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0673945 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 104205 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20 22 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0528000 | 600,91 | 31,72 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7910000 | 25,62 | 20,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7910000 | 20,32 | 16,07 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | AS | 0,1297000 | 33,58 | 4,35 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | AS | 0,6613000 | 9,04 | 5,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,38 10,2901401 % | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 41,41 | 50,7745268 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,66 | 38,8492746 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0860585 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104206 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20 22 | M2 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0581000 | 600,91 | 34,91 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8800000 | 25,62 | 22,54 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8800000 | 20,32 | 17,88 | | |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,1441000 | 33,58 | 4,83 | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,7359000 | 9,04 | 6,65 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,32 | 10,3686379 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 45,37 | 50,4176413 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,19 | 39,1246241 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0890967 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 89,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104207 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20 22 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3720000 | 25,62 | 9,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3720000 | 20,32 | 7,55 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0721000 | 33,58 | 2,42 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,2999000 | 9,04 | 2,71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 4,03 | 9,3034019 % | |
| MATERIAL | : | 24,10 | 55,5195559 % | |
| MAO DE OBRA | : | 15,22 | 35,0844711 % | |
| OUTROS | : | 0,04 | 0,0925711 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104208 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20 22 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5450000 | 25,62 | 13,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5450000 | 20,32 | 11,07 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,1009000 | 33,58 | 3,38 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,4441000 | 9,04 | 4,01 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,87 9,8553649 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 31,66 53,0945175 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,03 36,9660275 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,05 0,0840901 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 59,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104209 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5450000 | 25,62 | 13,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5450000 | 20,32 | 11,07 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHP | AS | 0,1297000 | 33,58 | 4,35 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHI | AS | 0,4153000 | 9,04 | 3,75 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,13 9,2503022 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 37,41 56,3784766 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,73 34,2805320 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,0906892 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 66,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104210 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20 | | | | | |
| | | 22 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5310000 | 25,62 | 13,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5310000 | 20,32 | 10,78 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHP | AS | 0,1441000 | 33,58 | 4,83 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI | | | AS | 0,3869000 | 9,04 | 3,49 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,16 | 8,9493597 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,11 | 58,1926660 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,56 | 32,7561117 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1018626 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104211 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | M2 | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | | | | | | |
| | | DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA | | | | | | |
| | | METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3 | | | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1050000 | 25,62 | 28,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1050000 | 20,32 | 22,45 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP | | | AS | 0,0721000 | 33,58 | 2,42 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI | | | AS | 1,0329000 | 9,04 | 9,33 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,68 | 13,3333333 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,23 | 35,2470293 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,16 | 51,3696062 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0500312 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104212 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | | | | | | | | |
| | | DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA | | | | | | | | |
| | | METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 1,2790000 | 25,62 | 32,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 1,2790000 | 20,32 | 25,98 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHP | AS | | 0,1009000 | 33,58 | 3,38 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHI | AS | | 1,1781000 | 9,04 | 10,65 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,51 | 12,9806692 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 35,80 | 37,1544377 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,02 | 49,8129289 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0519642 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 96,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104213 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | | | | | | | | |
| | | DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA | | | | | | | | |
| | | METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2790000 | 25,62 | 32,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2790000 | 20,32 | 25,98 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,1297000 | 33,58 | 4,35 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 1,1493000 | 9,04 | 10,38 |
| | | EQUIPAMENTO : 12,78 12,4052846 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 41,54 40,2953176 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,71 47,2411115 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,06 0,0582863 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 103,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104214 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5770000 | 25,62 | 40,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,5770000 | 20,32 | 32,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,1441000 | 33,58 | 4,83 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 1,4329000 | 9,04 | 12,95 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 15,63 | 12,7262351 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 47,54 | 38,7086254 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,60 | 48,5080712 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0570683 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 122,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104215 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | M2 | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0359000 | 600,91 | 21,57 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9440000 | 25,62 | 24,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9440000 | 20,32 | 19,18 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,0721000 | 33,58 | 2,42 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,8719000 | 9,04 | 7,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,23 | 12,2718187 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 30,01 | 39,8934043 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,95 | 47,7814792 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0532978 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104216 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS | | | | | | | | |
| | | DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | | 0,0481000 | 600,91 | 28,90 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 1,0920000 | 25,62 | 27,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 1,0920000 | 20,32 | 22,18 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHP | AS | | 0,1009000 | 33,58 | 3,38 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHI | AS | | 0,9911000 | 9,04 | 8,95 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,82 | 11,8491724 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,48 | 42,1133399 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,02 | 45,9717199 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0657678 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, | | | | | | | | |
| | | ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0314000 | 600,91 | 18,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6010000 | 25,62 | 15,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6010000 | 20,32 | 12,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1010713 % | | |
| MATERIAL | : | 26,06 | 52,5166770 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 23,46 | 47,3013947 % | | |
| OUTROS | : | 0,04 | 0,0808570 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, A CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0314000 | 725,84 | 22,79 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6010000 | 25,62 | 15,39 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6010000 | 20,32 | 12,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 27,01 | 50,4305504 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 26,53 | 49,5694496 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL | M2 | | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAI | | | | | | |
| | | ME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | M3 | CR | 0,0314000 | 2.551,27 | 80,10 | |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5470000 | 25,62 | 14,01 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5470000 | 20,32 | 11,11 | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,07 0,9886353 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 85,89 79,2478981 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,39 19,7449875 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0184791 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 108,37 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104220 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0314000 | 600,91 | 18,86 | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5470000 | 25,62 | 14,01 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5470000 | 20,32 | 11,11 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,0721000 | 33,58 | 2,42 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,4749000 | 9,04 | 4,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,62 | 10,4527669 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 26,62 | 49,4130800 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,56 | 40,0596236 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0745295 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | CR | 0,0421000 | 600,91 | 25,29 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,7690000 | 25,62 | 19,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,7690000 | 20,32 | 15,62 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,1257466 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,50 | 52,5306508 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,13 | 47,2650110 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0785916 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, A | | | | | | |
| | | CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | CR | 0,0421000 | 725,84 | 30,55 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7690000 | 25,62 | 19,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7690000 | 20,32 | 15,62 |
| | | MATERIAL | : 34,77 | 50,3628448 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 34,25 | 49,6371552 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 69,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104223 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAI | | | | | | |
| | | ME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | M3 | CR | 0,0421000 | 2.551,27 | 107,40 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7000000 | 25,62 | 17,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7000000 | 20,32 | 14,22 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,44 | 1,0101010 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 113,73 | 79,6927611 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 27,50 | 19,2760942 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0210437 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 142,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104224 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM | | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | | CR | 0,0421000 | 600,91 | 25,29 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,7000000 | 25,62 | 17,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,7000000 | 20,32 | 14,22 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHP | | AS | 0,1009000 | 33,58 | 3,38 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHI | | AS | 0,5991000 | 9,04 | 5,41 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,28 | 10,5072987 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 34,34 | 49,4724673 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,71 | 39,9479693 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0722647 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 69,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104225 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, | | | | | | | |
| | | ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0528000 | 600,91 | 31,72 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7690000 | 25,62 | 19,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7690000 | 20,32 | 15,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,1427347 % | | |
| MATERIAL | : | 39,15 | 55,7664861 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 30,87 | 43,9908649 % | | |
| OUTROS | : | 0,07 | 0,0999143 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104226 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, A CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0528000 | 725,84 | 38,32 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7690000 | 25,62 | 19,70 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7690000 | 20,32 | 15,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 40,75 | 53,0585627 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 36,04 | 46,9414373 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL | M2 | | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAI | | | | | | |
| | | ME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | M3 | | CR | 0,0528000 | 2.551,27 | 134,70 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,7000000 | 25,62 | 17,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,7000000 | 20,32 | 14,22 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,80 1,0598210 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 139,97 82,3304288 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,20 16,5920866 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0176636 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 170,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104228 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | | CR | 0,0528000 | 600,91 | 31,72 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,7000000 | 25,62 | 17,93 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,7000000 | 20,32 | 14,22 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,1297000 | 33,58 | 4,35 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,5703000 | 9,04 | 5,15 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,56 | 9,8899659 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 40,44 | 52,8294474 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,45 | 37,1888917 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0916950 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104229 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | CR | 0,0581000 | 600,91 | 34,91 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,9610000 | 25,62 | 24,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,9610000 | 20,32 | 19,52 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,11 | 0,1340809 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 43,95 | 53,4617261 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,06 | 46,3066796 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0975134 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 82,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104230 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, A CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0581000 | 725,84 | 42,17 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9610000 | 25,62 | 24,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9610000 | 20,32 | 19,52 |
| | | MATERIAL : 45,71 51,0917031 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 43,75 48,9082969 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 89,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104231 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAI ME. AF_08/2022 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0581000 | 2.551,27 | 148,22 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7800000 | 25,62 | 19,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7800000 | 20,32 | 15,84 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,99 1,0638297 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 153,79 82,1554583 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,37 16,7593285 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0213835 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 187,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104232 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM | | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | | CR | 0,1388000 | 22,70 | 3,15 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | | CR | 0,0581000 | 600,91 | 34,91 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,7800000 | 25,62 | 19,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,7800000 | 20,32 | 15,84 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHP | | AS | 0,1441000 | 33,58 | 4,83 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHI | | AS | 0,6359000 | 9,04 | 5,74 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,42 | 9,9774587 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 44,31 | 52,4498756 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,64 | 37,4777553 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,08 | 0,0949104 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 84,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, | | | | | | | |
| | | ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3630000 | 25,62 | 9,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3630000 | 20,32 | 7,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1325908 % | | |
| MATERIAL | : | 22,87 | 60,4083799 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 14,89 | 39,3529567 % | | |
| OUTROS | : | 0,04 | 0,1060726 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104234 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, A CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0293000 | 725,84 | 21,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3630000 | 25,62 | 9,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3630000 | 20,32 | 7,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 23,75 | 57,1980677 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 17,76 | 42,8019323 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL | M2 | | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAI | | | | | | |
| | | ME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | M3 | CR | 0,0293000 | 2.551,27 | 74,75 | |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3290000 | 25,62 | 8,42 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3290000 | 20,32 | 6,68 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,99 1,0613207 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 78,88 84,4232420 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 13,54 14,4939965 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0214408 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 93,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104236 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3290000 | 25,62 | 8,42 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3290000 | 20,32 | 6,68 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,0721000 | 33,58 | 2,42 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,2569000 | 9,04 | 2,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,65 | 8,9128305 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 23,64 | 57,6150835 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,69 | 33,3741429 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0979431 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104237 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | CR | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,5320000 | 25,62 | 13,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,5320000 | 20,32 | 10,81 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 0,1360015 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 29,93 | 57,9755199 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,57 | 41,7913347 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0971439 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104238 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, A | | | | | | |
| | | CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | CR | 0,0393000 | 725,84 | 28,52 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5320000 | 25,62 | 13,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5320000 | 20,32 | 10,81 |
| | | MATERIAL | : 31,12 | 55,0354610 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 25,41 | 44,9645390 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 56,53 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104239 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAI | | | | | | |
| | | ME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | M3 | CR | 0,0393000 | 2.551,27 | 100,26 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4830000 | 25,62 | 12,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4830000 | 20,32 | 9,81 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,34 | 1,0647596 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 105,03 | 83,3373064 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 19,63 | 15,5820421 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0158919 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 126,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104240 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM | | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | CR | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4830000 | 25,62 | 12,37 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4830000 | 20,32 | 9,81 | |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHP | AS | 0,1009000 | 33,58 | 3,38 | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHI | AS | 0,3821000 | 9,04 | 3,45 | |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,31 | 9,4642857 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 31,00 | 55,1428572 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,84 | 35,3035714 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0892857 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104241 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, | | | | | | | |
| | | ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5320000 | 25,62 | 13,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5320000 | 20,32 | 10,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,1392030 % | | |
| MATERIAL | : | 35,22 | 61,1101446 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 22,27 | 38,6462502 % | | |
| OUTROS | : | 0,06 | 0,1044022 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104242 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, A CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0493000 | 725,84 | 35,78 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5320000 | 25,62 | 13,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5320000 | 20,32 | 10,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 36,70 | 57,5243481 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 27,09 | 42,4756519 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104243 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL | M2 | | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAI | | | | | | |
| | | ME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | M3 | CR | 0,0493000 | 2.551,27 | 125,77 | |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4830000 | 25,62 | 12,37 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4830000 | 20,32 | 9,81 | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,68 1,1100099 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 129,54 85,4839776 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,28 13,3861909 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0198216 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 151,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104244 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4830000 | 25,62 | 12,37 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4830000 | 20,32 | 9,81 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,1297000 | 33,58 | 4,35 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,3533000 | 9,04 | 3,19 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,58 | 8,8821559 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 36,75 | 58,3798439 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,53 | 32,6423217 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0956785 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104245 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,5800000 | 25,62 | 14,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,5800000 | 20,32 | 11,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,1595405 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 38,37 | 61,0561584 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,29 | 38,6726228 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1116783 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 62,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104246 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, A | | | | | | |
| | | CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | CR | 0,0543000 | 725,84 | 39,41 | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5800000 | 25,62 | 14,85 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5800000 | 20,32 | 11,78 | |
| | | MATERIAL : 40,00 57,4532375 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 29,62 42,5467625 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 69,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 104247 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL | M2 | | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P | | | | | | |
| | | ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAI | | | | | | |
| | | ME. AF_08/2022 | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | M2 | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 | |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | M3 | CR | 0,0543000 | 2.551,27 | 138,53 | |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4710000 | 25,62 | 12,06 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4710000 | 20,32 | 9,57 | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,86 1,1369193 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 141,64 86,4975552 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,20 12,3410757 % | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0244498 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 163,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104248 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM | | | | | | | |
| | | PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | | | | | | | |
| I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | | M2 | | CR | 0,1581000 | 22,70 | 3,58 |
| | | MALHA 25 X 25 MM | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,4710000 | 25,62 | 12,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,4710000 | 20,32 | 9,57 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHP | | AS | 0,1441000 | 33,58 | 4,83 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHI | | AS | 0,3269000 | 9,04 | 2,95 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,63 | 8,5880195 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 39,46 | 60,1314182 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,45 | 31,1735941 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,1069682 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104249 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS | | | | | | | |
| | | URA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0760000 | 25,62 | 27,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0760000 | 20,32 | 21,86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,0747272 | % |
| MATERIAL | : | 26,81 | 40,0089672 | % |
| MAO DE OBRA | : | 40,12 | 59,8565239 | % |
| OUTROS | : | 0,04 | 0,0597817 | % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 67,02 | 100,0000000 | % - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104250 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0293000 | 725,84 | 21,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0760000 | 25,62 | 27,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0760000 | 20,32 | 21,86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 27,70 | 39,1926345 | % |
| MAO DE OBRA | : | 42,98 | 60,8073655 | % |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,68 | 100,0000000 | % - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104251 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0293000 | 2.551,27 | 74,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9790000 | 25,62 | 25,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9790000 | 20,32 | 19,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,99 | 0,8278976 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 82,16 | 68,6235157 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,55 | 30,5318615 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0167252 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 119,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104252 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | | | | | | | |
| | | DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC | | | | | | | |
| | | A. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0293000 | 600,91 | 17,60 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9790000 | 25,62 | 25,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9790000 | 20,32 | 19,89 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHP | AS | 0,0721000 | 33,58 | 2,42 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | | CHI | AS | 0,9069000 | 9,04 | 8,19 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,53 | 13,0256129 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 26,90 | 36,7620873 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,71 | 50,1575128 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0547870 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104253 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS | | | | | | | |
| | | URA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 25,62 | 31,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 20,32 | 25,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 0,0868055 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,86 | 41,9146825 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,81 | 57,9365081 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0620039 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104254 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | | | M2 | | | | |
| | | ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO P | | | | | | | |
| | | OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0393000 | 725,84 | 28,52 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 25,62 | 31,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 20,32 | 25,29 |
| | | MATERIAL | : | 35,05 | 40,9021853 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,65 | 59,0978147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104255 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | M2 | | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES | | | | | | | |
| | | EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TEL | | | | | | | |
| | | A METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | M3 | | CR | 0,0393000 | 2.551,27 | 100,26 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,1330000 | 25,62 | 29,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,1330000 | 20,32 | 23,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,34 | 0,8807098 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 108,29 | 71,1008874 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,65 | 28,0052579 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0131449 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 152,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104256 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | M2 | | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | | | | | | | |
| | | DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC | | | | | | | |
| | | A. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | | CR | 0,0393000 | 600,91 | 23,61 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,1330000 | 25,62 | 29,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 1,1330000 | 20,32 | 23,02 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | | CHP | | AS | 0,1009000 | 33,58 | 3,38 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 1,0321000 | 9,04 | 9,33 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,20 | 12,6786119 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 34,24 | 38,7616239 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,87 | 48,5030620 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0567022 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 88,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104257 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS URA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | M2 | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 25,62 | 31,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 20,32 | 25,29 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0923361 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 39,15 | 45,1061865 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,51 | 54,7322254 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0692520 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104258 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO P OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | | | M2 | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0493000 | 725,84 | 35,78 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 25,62 | 31,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2450000 | 20,32 | 25,29 |
| | | MATERIAL | : | 40,63 | 43,7143164 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,33 | 56,2856836 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104259 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL | | | M2 | | | | |
| | | ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES | | | | | | | |
| | | EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TEL | | | | | | | |
| | | A METÁLICA. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | M3 | CR | 0,0493000 | 2.551,27 | 125,77 |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1330000 | 25,62 | 29,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1330000 | 20,32 | 23,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,68 | 0,9456797 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 132,81 | 74,6861808 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,29 | 24,3512524 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0168871 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 177,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104260 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON | | | M2 | | | | |
| | | EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | | | | | | | |
| | | DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC | | | | | | | |
| | | A. AF_08/2022 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0493000 | 600,91 | 29,62 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1330000 | 25,62 | 29,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1330000 | 20,32 | 23,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,1297000 | 33,58 | 4,35 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 1,0033000 | 9,04 | 9,06 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,47 | 12,0666034 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 39,98 | 42,0592264 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,56 | 45,8109391 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,06 | 0,0632311 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 95,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104261 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS URA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,7230000 | 25,62 | 44,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,7230000 | 20,32 | 35,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,10 | 0,0896057 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 46,84 | 41,9086021 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 64,76 | 57,9390682 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0627240 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 111,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104262 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO P OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 725,84 | 39,41 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7230000 | 25,62 | 44,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7230000 | 20,32 | 35,01 |
| | | MATERIAL : 48,48 40,8968079 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 70,08 59,1031921 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 118,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104263 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 2.551,27 | 138,53 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3970000 | 25,62 | 35,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3970000 | 20,32 | 28,38 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,86 0,9182011 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 147,84 72,9328135 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 52,96 26,1292392 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0197462 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 202,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104264 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0543000 | 600,91 | 32,62 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3970000 | 25,62 | 35,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,3970000 | 20,32 | 28,38 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,1441000 | 33,58 | 4,83 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 1,2529000 | 9,04 | 11,32 |
| | | EQUIPAMENTO : 14,00 12,4046816 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 45,64 40,4149671 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,23 47,1182836 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,07 0,0620677 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 112,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104627 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3293900 | 24,50 | 8,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1043100 | 20,32 | 2,11 |
| | | MATERIAL : 11,67 59,6509241 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,88 40,3490759 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104628 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5C M. AF_03/2023 | | | M2 | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 | |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6403400 | 24,50 | 15,68 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2027700 | 20,32 | 4,12 | |
| | | MATERIAL | : | 13,82 | 47,3883161 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,35 | 52,6116839 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104629 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 | |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8189800 | 24,50 | 20,06 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2593400 | 20,32 | 5,26 | |
| | | MATERIAL | : | 15,08 | 43,4757505 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,61 | 56,5242495 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104630 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 | |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,4724100 | 24,50 | 11,57 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1496000 | 20,32 | 3,03 | |
| | | MATERIAL | : | 19,86 | 63,7182374 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,30 | 36,2817626 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104631 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0C M. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7833600 | 24,50 | 19,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2480600 | 20,32 | 5,04 |
| | | MATERIAL | : | 22,04 | 54,0275050 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,75 | 45,9724950 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104632 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,9620000 | 24,50 | 23,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3046300 | 20,32 | 6,19 |
| | | MATERIAL | : | 23,27 | 50,2271253 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,04 | 49,7728747 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104633 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | | | M2 | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 9,6632100 | 0,97 | 9,37 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5382500 | 24,50 | 13,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1704400 | 20,32 | 3,46 |
| | | MATERIAL | : | 13,12 | 50,4240556 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,89 | 49,5759444 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104634 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIR | | | | M2 | | | | |
| | | EITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,7284600 | 24,50 | 17,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2306800 | 20,32 | 4,68 |
| | | MATERIAL | : | 21,63 | 55,3447834 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,45 | 44,6552166 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104635 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIRE | | | | M2 | | | | |
| | | ITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | | KG | CR | 17,0737900 | 0,97 | 16,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1614600 | 24,50 | 28,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3678000 | 20,32 | 7,47 |
| | | MATERIAL | : | 24,67 | 47,0150677 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,81 | 52,9849323 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104636 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIRE | | | | M2 | | | | |
| | | ITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | | | | | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | | KG | CR | 22,2317200 | 0,97 | 21,56 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,2938500 | 24,50 | 31,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4097200 | 20,32 | 8,32 |
| | | MATERIAL | : | 30,59 | 49,6992358 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,98 | 50,3007642 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 61,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME | | | | M2 | | | | |
| | | NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, | | | | | | | | |
| | | COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3906000 | 25,62 | 10,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1953000 | 20,32 | 3,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,1558603 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 19,15 59,4139653 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,98 40,3054862 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,1246882 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, CO M TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3906000 | 25,62 | 10,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1953000 | 20,32 | 3,96 |
| | | MATERIAL : 20,06 55,6824513 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,96 44,3175487 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 36,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104953 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17 ,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 2.551,27 | 77,55 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3412000 | 25,62 | 8,74 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0426000 | 20,32 | 0,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,03 | 1,1836359 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 76,57 | 87,8533672 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,53 | 10,9400137 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0229832 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 87,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104954 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M² | | | | | | | |
| | | , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6821000 | 25,62 | 17,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3410000 | 20,32 | 6,92 |
| | | MATERIAL | : | 22,35 | 48,1321528 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,10 | 51,8678472 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104955 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME | | | M2 | | | | |
| | | NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE | | | | | | | |
| | | 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6051000 | 25,62 | 15,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3025000 | 20,32 | 6,14 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1257545 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 20,84 | 52,2132798 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,97 | 47,5603621 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1006036 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104956 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT | | | | M2 | | | |
| | | E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 1 | | | | | | | |
| | | 0M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6051000 | 25,62 | 15,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3025000 | 20,32 | 6,14 |
| | | MATERIAL | : | 21,74 | 49,7705369 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,96 | 50,2294631 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104957 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E | | | | M2 | | | |
| | | M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M² | | | | | | | |
| | | , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5794000 | 25,62 | 14,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2897000 | 20,32 | 5,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1287332 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,63 | 52,9093719 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,26 | 46,8589083 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,1029866 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMEN | | | | M2 | | | | |
| | | TE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM | | | | | | | | |
| | | TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2971000 | 25,62 | 7,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1485000 | 20,32 | 3,01 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0903750 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,59 | 56,5295980 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,64 | 43,2896520 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0903750 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE | | | | M2 | | | | |
| | | EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM T | | | | | | | | |
| | | ALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2971000 | 25,62 | 7,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1485000 | 20,32 | 3,01 |
| | | MATERIAL | : | 13,16 | 53,2763533 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,54 | 46,7236467 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,70 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104960 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10 MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| C | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0194000 | 2.551,27 | 49,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2478000 | 25,62 | 6,34 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0309000 | 20,32 | 0,62 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,65 | 1,1537096 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,05 | 86,8832092 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,74 | 11,9453319 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0177493 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 56,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104961 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,8544000 | 25,62 | 21,88 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4272000 | 20,32 | 8,68 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1026904 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,82 | 46,7447114 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,91 | 53,0704459 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0821523 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104962 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8544000 | 25,62 | 21,88 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4272000 | 20,32 | 8,68 | | |
| | | MATERIAL | : | 23,73 | 45,1152161 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 28,89 | 54,8847839 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104963 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7319000 | 25,62 | 18,75 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3659000 | 20,32 | 7,43 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1128413 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 21,84 | 49,1536899 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,51 | 50,6431958 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0902730 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104964 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7319000 | 25,62 | 18,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3659000 | 20,32 | 7,43 |
| | | MATERIAL : 22,76 47,1847080 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,48 52,8152920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104965 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10 M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6821000 | 25,62 | 17,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3410000 | 20,32 | 6,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,05 0,1176747 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 21,45 50,2706521 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,11 49,5175335 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,04 0,0941397 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 42,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104966 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0304000 | 725,84 | 22,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5794000 | 25,62 | 14,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2897000 | 20,32 | 5,88 |
| | | MATERIAL | : | 21,55 | 50,3516175 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,23 | 49,6483825 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104967 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7096000 | 25,62 | 18,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3548000 | 20,32 | 7,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0542005 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,85 | 42,8184281 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,13 | 57,0731709 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0542005 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104968 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7096000 | 25,62 | 18,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3548000 | 20,32 | 7,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 16,42 | 41,6370106 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,03 | 58,3629894 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104969 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME | | | M2 | | | | |
| | | NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² | | | | | | | |
| | | E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5871000 | 25,62 | 15,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2935000 | 20,32 | 5,96 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0615195 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,88 | 45,5859735 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,73 | 54,2909875 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0615195 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104970 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT | | | M2 | | | | |
| | | E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E | | | | | | | |
| | | 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5871000 | 25,62 | 15,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2935000 | 20,32 | 5,96 |
| | | MATERIAL | : | 15,45 | 44,0629470 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,63 | 55,9370530 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104971 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10 M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5373000 | 25,62 | 13,76 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2686000 | 20,32 | 5,45 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0650829 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,49 | 46,9573706 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,33 | 52,9124636 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0650829 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104972 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5373000 | 25,62 | 13,76 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2686000 | 20,32 | 5,45 | | |
| | | MATERIAL | : | 15,06 | 45,2517334 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,23 | 54,7482666 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104973 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4603000 | 25,62 | 11,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2301000 | 20,32 | 4,67 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0715051 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 13,86 49,3385770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,21 50,5184128 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,02 0,0715051 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104974 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M ², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4603000 | 25,62 | 11,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2301000 | 20,32 | 4,67 |
| | | MATERIAL : 14,44 47,2870766 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,10 52,7129234 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 30,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104975 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4347000 | 25,62 | 11,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2173000 | 20,32 | 4,41 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0739644 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,67 | 50,2588760 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,48 | 49,5931952 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0739644 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104976 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², | | | | | | | |
| | | E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0194000 | 725,84 | 14,08 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4347000 | 25,62 | 11,13 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2173000 | 20,32 | 4,41 |
| | | MATERIAL | : | 14,23 | 48,0664857 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,39 | 51,9335143 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104977 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME | | | M2 | | | | |
| | | NTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM | | | | | | | |
| | | TALISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0304000 | 600,91 | 18,26 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7902000 | 25,62 | 20,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3951000 | 20,32 | 8,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,05 | 0,1078283 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,30 | 47,9404787 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,13 | 51,8654304 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,04 | 0,0862626 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104978 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME | | | M2 | | | | | |
| | | NTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TA | | | | | | | | |
| | | LISCAS. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | | 0,0194000 | 600,91 | 11,65 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,6498000 | 25,62 | 16,64 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,3249000 | 20,32 | 6,60 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,02 | 0,0575539 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,38 | 44,0863309 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,47 | 55,7985613 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0575539 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105185 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM | | | M2 | | | | | |
| | | EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/ | | | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | | | M2 | CR | | 0,3820000 | 12,23 | 4,67 |
| C | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM | | | M3 | CR | | 0,0374000 | 7.083,94 | 264,93 |
| | | MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,6240000 | 25,62 | 15,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,3120000 | 20,32 | 6,33 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | AS | 0,0200000 | 9,04 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,85 | 0,2901519 % | | | |
| | | MATERIAL | : 272,83 | 93,0841441 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 19,31 | 6,5915685 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,10 | 0,0341355 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 293,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105186 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/20 24 | M2 | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 0,2280000 | 12,23 | 2,78 |
| C | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0269000 | 7.083,94 | 190,55 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5520000 | 25,62 | 14,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2760000 | 20,32 | 5,60 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | AS | 0,0200000 | 9,04 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,80 | 0,3736571 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 196,61 | 91,7655302 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,77 | 7,8281177 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 0,0326950 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 214,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105187 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO /FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | | | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 0,3820000 | 12,23 | 4,67 | | | |
| C | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0365000 | 7.292,74 | 266,18 | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5660000 | 25,62 | 14,50 | | | |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | AS | 0,0200000 | 9,04 | 0,18 | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,46 | 0,8589685 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 269,05 | 93,8964351 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,00 | 5,2376130 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,02 | 0,0069834 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 286,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105188 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/F LOCADO. AF_03/2024 | M2 | | | | | | | |
| I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 0,2280000 | 12,23 | 2,78 | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR | M3 | CR | 0,0263000 | 7.292,74 | 191,79 |
| | | OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4930000 | 25,62 | 12,63 |
| C | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHP | AS | 0,0300000 | 33,58 | 1,00 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO | CHI | AS | 0,0200000 | 9,04 | 0,18 |
| | | PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO | | | | | |
| | | R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,96 | 0,9411764 % | | | |
| | | MATERIAL | : 193,89 | 93,0420169 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,52 | 6,0120048 % | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0048019 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 208,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 189

TIPO1 : 1100 - PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X | M2 | | | | |
| | | 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | | | | | |
| I | 36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI | M2 | CR | 1,0500000 | 246,89 | 259,23 |
| | | AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | | | | | |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 7,7300000 | 4,23 | 32,69 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,1560000 | 25,47 | 29,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5780000 | 20,32 | 11,74 |
| | | MATERIAL | : 301,14 | 90,4032670 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 31,96 | 9,5967330 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 333,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | | | | | | |
| I | 36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | CR | 1,2900000 | 246,89 | 318,48 | | |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 7,7300000 | 4,23 | 32,69 | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3430000 | 25,47 | 34,20 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6720000 | 20,32 | 13,65 | | |
| | | MATERIAL : 361,88 90,6907961 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 37,14 9,3092039 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 399,02 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | | |
| | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 1,0553000 | 37,16 | 39,21 | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 4,9100000 | 1,20 | 5,89 | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 0,4220000 | 7,04 | 2,97 | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5341000 | 25,47 | 13,60 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2686000 | 20,32 | 5,45 | | |
| | | MATERIAL : 52,34 77,9716630 % | | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,78 22,0283370 % | | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 67,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | | |
| | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 1,0618000 | 37,16 | 39,45 | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 4,9100000 | 1,20 | 5,89 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,4220000 | 7,04 | 2,97 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6794000 | 25,47 | 17,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3089000 | 20,32 | 6,27 |
| | | MATERIAL | : | 53,56 | 74,5057088 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,32 | 25,4942912 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 71,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D | | | M2 | | | | |
| | | IMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A | | | M2 | CR | 1,0725000 | 37,16 | 39,85 |
| | | 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 4,9100000 | 1,20 | 5,89 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2900000 | 7,04 | 2,04 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6488000 | 25,47 | 16,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3004000 | 20,32 | 6,10 |
| | | MATERIAL | : | 52,83 | 75,0284415 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,57 | 24,9715585 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D | | | M2 | | | | |
| | | IMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A | | | M2 | CR | 1,0790000 | 37,16 | 40,09 |
| | | 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 4,9100000 | 1,20 | 5,89 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,2900000 | 7,04 | 2,04 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7960000 | 25,47 | 20,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3413000 | 20,32 | 6,93 |
| | | MATERIAL | : | 54,06 | 71,8562875 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 21,16 | 28,1437125 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D | | | | M2 | | | | |
| | | IMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | | | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A | | | | M2 | CR | 1,0798000 | 37,16 | 40,12 |
| | | 2025 CM2 | | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | | KG | C | 6,8500000 | 1,20 | 8,22 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,2220000 | 7,04 | 1,56 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6970000 | 25,47 | 17,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3138000 | 20,32 | 6,37 |
| | | MATERIAL | : | 55,27 | 74,6619795 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,75 | 25,3380205 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 74,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D | | | | M2 | | | | |
| | | IMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | | | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A | | | | M2 | CR | 1,0932000 | 37,16 | 40,62 |
| | | 2025 CM2 | | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | | KG | C | 6,8500000 | 1,20 | 8,22 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 0,2220000 | 7,04 | 1,56 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,8882000 | 25,47 | 22,62 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3669000 | 20,32 | 7,45 |
| | | MATERIAL | : | 57,07 | 70,9167807 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,40 | 29,0832193 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 80,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 | | | | M2 | | | | |
| | | X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI | | M2 | CR | 1,0500000 | 338,19 | 355,09 |
| | | AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | | | | | | |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | | KG | CR | 9,8000000 | 4,23 | 41,45 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,1960000 | 25,47 | 30,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5980000 | 20,32 | 12,15 |
| | | MATERIAL | : 406,09 | 92,4707919 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 33,06 | 7,5292081 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 439,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 | | M2 | | | | |
| | | X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIE | | | | | | |
| | | S INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | | | | | | |
| I | 4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI | | M2 | CR | 1,2900000 | 338,19 | 436,26 |
| | | AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | | | | | | |
| I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | | KG | CR | 9,8000000 | 4,23 | 41,45 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,3820000 | 25,47 | 35,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6910000 | 20,32 | 14,04 |
| | | MATERIAL | : 488,73 | 92,7477367 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 38,21 | 7,2522633 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 526,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104588 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIG | | M2 | | | | |
| | | RÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | KG | CR | 1,3700000 | 7,04 | 9,64 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | KG | CR | 5,2400000 | 3,69 | 19,33 |
| I | 44955 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. | | M2 | CR | 1,0500000 | 194,22 | 203,93 |
| | | *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 1,1400000 | 25,47 | 29,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5700000 | 20,32 | 11,58 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 241,99 | 88,4727912 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,52 | 11,5272088 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 273,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104589 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIG | | | M2 | | | | |
| | | RÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUP | | | | | | | |
| | | ERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 1,3700000 | 7,04 | 9,64 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 5,2400000 | 3,69 | 19,33 |
| I | 44955 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. | | | M2 | CR | 1,2900000 | 194,22 | 250,54 |
| | | *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3270000 | 25,47 | 33,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6640000 | 20,32 | 13,49 |
| | | MATERIAL | : | 290,09 | 88,7667963 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,70 | 11,2332037 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 326,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIG | | | M2 | | | | |
| | | RÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 1,3700000 | 7,04 | 9,64 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 5,2400000 | 3,69 | 19,33 |
| I | 44955 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. | | | M2 | CR | 1,1100000 | 194,22 | 215,58 |
| | | *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | | | | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,4740000 | 25,47 | 37,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7370000 | 20,32 | 14,97 |
| | | MATERIAL | : | 256,29 | 86,2747079 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,77 | 13,7252921 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 297,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104591 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIG RÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO E M SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 1,3700000 | 7,04 | 9,64 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 5,2400000 | 3,69 | 19,33 |
| I | 44955 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | M2 | CR | 1,3700000 | 194,22 | 266,08 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,6600000 | 25,47 | 42,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8300000 | 20,32 | 16,86 |
| | | MATERIAL : 308,28 87,0358343 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 45,91 12,9641657 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 354,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D IMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 6,8500000 | 1,20 | 8,22 |
| I | 10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 1,0864000 | 65,97 | 71,66 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7407000 | 25,47 | 18,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3259000 | 20,32 | 6,62 |
| | | MATERIAL : 86,54 81,3664597 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,81 18,6335403 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 106,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D IMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 6,8500000 | 1,20 | 8,22 |
| I | 10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 1,0764000 | 65,97 | 71,01 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 0,1410000 | 7,04 | 0,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7762000 | 25,47 | 19,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3358000 | 20,32 | 6,82 |
| | | MATERIAL | : | 86,13 | 80,6427434 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,67 | 19,3572566 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 106,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104613 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D | | | M2 | | | | |
| | | IMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF | | | | | | | |
| | | _02/2023_PE | | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A | | | M2 | CR | 1,0687000 | 37,16 | 39,71 |
| | | 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 4,9100000 | 1,20 | 5,89 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,4220000 | 7,04 | 2,97 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6232000 | 25,47 | 15,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2933000 | 20,32 | 5,95 |
| | | MATERIAL | : | 53,43 | 75,9027581 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,96 | 24,0972419 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104614 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D | | | M2 | | | | |
| | | IMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/ | | | | | | | |
| | | 2023_PE | | | | | | | |
| I | 536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A | | | M2 | CR | 1,0813000 | 37,16 | 40,18 |
| | | 2025 CM2 | | | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | | | KG | C | 4,9100000 | 1,20 | 5,89 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 0,4220000 | 7,04 | 2,97 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,8090000 | 25,47 | 20,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3449000 | 20,32 | 7,00 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 55,16 | 71,9712794 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,48 | 28,0287206 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 76,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI | | | | M2 | | | | |
| | | MENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS | | | | | | | | |
| | | PAREDES. AF_02/2023 | | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 1,6900000 | 7,04 | 11,89 |
| I | 36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI | | | | M2 | CR | 1,0900000 | 246,89 | 269,11 |
| | | AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | | | | | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | | KG | CR | 4,9100000 | 3,69 | 18,11 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1200000 | 25,47 | 28,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3111000 | 20,32 | 6,32 |
| | | MATERIAL | : | 306,75 | 91,8528725 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,20 | 8,1471275 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 333,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104616 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI | | | | M2 | | | | |
| | | MENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA | | | | | | | | |
| | | DAS PAREDES. AF_02/2023 | | | | | | | | |
| I | 4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI | | | | M2 | CR | 1,0900000 | 338,19 | 368,62 |
| | | AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | | KG | CR | 3,3800000 | 7,04 | 23,79 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | | KG | CR | 4,9100000 | 3,69 | 18,11 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1200000 | 25,47 | 28,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3111000 | 20,32 | 6,32 |
| | | MATERIAL | : | 418,16 | 93,8913469 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,20 | 6,1086531 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 445,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI | | | M2 | | | | |
| | | MENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAR | | | | | | | |
| | | EDES. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 1,6900000 | 7,04 | 11,89 |
| I | 36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI | | | M2 | CR | 1,0900000 | 246,89 | 269,11 |
| | | AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | | | | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 4,9100000 | 3,69 | 18,11 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,4246000 | 25,47 | 36,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3957000 | 20,32 | 8,04 |
| | | MATERIAL | : | 308,81 | 89,9172880 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,62 | 10,0827120 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 343,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104618 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI | | | M2 | | | | |
| | | MENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS | | | | | | | |
| | | PAREDES. AF_02/2023 | | | | | | | |
| I | 4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI | | | M2 | CR | 1,0900000 | 338,19 | 368,62 |
| | | AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | | | | | | | |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | | | KG | CR | 3,3800000 | 7,04 | 23,79 |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 4,9100000 | 3,69 | 18,11 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,4246000 | 25,47 | 36,28 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3957000 | 20,32 | 8,04 |
| | | MATERIAL | : | 420,22 | 92,3873607 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,62 | 7,6126393 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 454,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80 | | | M | | | | |
| | | X80CM. AF_02/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO | M2 | CR | 0,2363000 | 49,90 | 11,79 |
| | | R QUE 2025 CM2 | | | | | |
| I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0,6392000 | 1,20 | 0,76 |
| I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 0,0878000 | 7,04 | 0,61 |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0934000 | 25,47 | 2,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0343000 | 20,32 | 0,69 |
| | | MATERIAL : 13,84 85,2722773 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2,38 14,7277227 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 23

TIPO1 : 1250 - PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101965 | | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, AS | M | | | | |
| | | SENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | | | | | |
| I | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PI | M | CR | 1,0400000 | 108,03 | 112,35 |
| | | NGADEIRA | | | | | |
| C | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | CR | 0,0060000 | 522,63 | 3,13 |
| | | DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA | | | | | |
| | | ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4190000 | 25,47 | 10,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2090000 | 20,32 | 4,24 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,0210000 | 23,35 | 0,49 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,3980000 | 21,84 | 8,69 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,03 0,0215285 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 120,16 | 86,0925728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,33 | 13,8500179 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,05 | 0,0358808 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 1 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 1320 - CHAPIM | | | | | | | | | |
| | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO C | | | | M | | | |
| | | OM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | | | | | | | |
| I | 4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, | | | | M | CR | 1,0400000 | 160,79 | 167,22 |
| | | CORTE RETO | | | | | | | |
| C | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | CR | 0,0060000 | 522,63 | 3,13 |
| | | DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA | | | | | | | | |
| | | ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | | |
| C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1890000 | 25,47 | 4,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0940000 | 20,32 | 1,91 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHP | CR | 0,0090000 | 23,35 | 0,21 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHI | CR | 0,1790000 | 21,84 | 3,90 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,01 | 0,0055257 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 172,24 | 95,0654806 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,90 | 4,9124164 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,03 | 0,0165773 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 181,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | | | | M | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV<br>ERSAS | 310ML | CR | 0,0920000 | 36,40 | 3,34 |
| I | 1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 1,1500000 | 33,98 | 39,07 |
| I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM<br>ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 1,3300000 | 0,14 | 0,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1790000 | 25,62 | 4,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0900000 | 20,32 | 1,82 |
| | | MATERIAL : 44,02 89,8405561 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,97 10,1594439 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 48,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 2

TIPO1 : 1330 - FORRO DE MADEIRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA U<br>NIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | | | | |
| I | 3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F<br>RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 1,1114000 | 27,30 | 30,34 |
| I | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,2458000 | 2,80 | 9,08 |
| I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 0,0185000 | 25,26 | 0,46 |
| I | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUI<br>VALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,7083000 | 19,70 | 33,65 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,8555000 | 21,42 | 18,32 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4258000 | 25,26 | 36,01 |
| | | MATERIAL : 85,40 66,7892637 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 42,46 33,2107363 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 127,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | | KG | CR | 0,0033000 | 25,26 | 0,08 |
| I | 13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | | M | AS | 1,1389000 | 3,92 | 4,46 |
| I | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | | M | CR | 1,1389000 | 19,70 | 22,43 |
| I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | KG | CR | 0,0071000 | 21,56 | 0,15 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1884000 | 21,42 | 4,03 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,3140000 | 25,26 | 7,93 |
| | | MATERIAL | : 29,73 | 76,0635572 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 9,35 | 23,9364428 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 39,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIV E ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | | M2 | | | | |
| I | 3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | | M2 | AS | 1,1114000 | 27,30 | 30,34 |
| I | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 3,2458000 | 2,80 | 9,08 |
| I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | | KG | CR | 0,0185000 | 25,26 | 0,46 |
| I | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | | M | CR | 3,9861000 | 19,70 | 78,52 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7916000 | 21,42 | 16,95 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,3193000 | 25,26 | 33,32 |
| | | MATERIAL | : 129,40 | 76,7141163 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 39,27 | 23,2858837 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 168,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

TIPO1 : 1340 - FORRO DE GESSO

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | | M2 | | | | |
| I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | | KG | CR | 0,0217000 | 31,73 | 0,68 |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | KG | CR | 1,8127000 | 0,97 | 1,75 |
| I | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO ) | | M2 | CR | 1,0414000 | 13,57 | 14,13 |
| I | 20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | | KG | C | 0,0078000 | 18,00 | 0,14 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | CENTO | CR | 0,0293000 | 28,03 | 0,82 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,9123000 | 24,50 | 22,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5244000 | 20,32 | 10,65 |
| | | MATERIAL | : 25,12 | 49,7324083 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 25,40 | 50,2675917 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 50,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIREC IONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | | M2 | | | | |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | | M2 | CR | 1,0838000 | 24,46 | 26,50 |
| I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | | M | CR | 2,2212000 | 4,69 | 10,41 |
| I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | | UN | CR | 2,0446000 | 1,77 | 3,61 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP A DE GESSO PARA DRYWALL | | M | CR | 1,4276000 | 3,38 | 4,82 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | | KG | CR | 0,6926000 | 4,24 | 2,93 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM | | UN | CR | 9,6469000 | 0,10 | 0,96 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | | UN | CR | 2,0446000 | 0,24 | 0,49 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | CENTO | CR | 0,0204000 | 28,03 | 0,57 |
| I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( 0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | | | KG | CR | 0,0616000 | 25,84 | 1,59 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5456000 | 22,44 | 12,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5456000 | 20,32 | 11,08 |
| | | MATERIAL | : | 57,00 | 75,7918553 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,20 | 24,2081447 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | | | M2 | | | | |
| I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | | | KG | CR | 0,0217000 | 31,73 | 0,68 |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | KG | CR | 1,8127000 | 0,97 | 1,75 |
| I | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO ) | | | M2 | CR | 1,0414000 | 13,57 | 14,13 |
| I | 20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | | | KG | C | 0,0078000 | 18,00 | 0,14 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | CENTO | CR | 0,0293000 | 28,03 | 0,82 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7867000 | 24,50 | 19,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4522000 | 20,32 | 9,18 |
| | | MATERIAL | : | 24,08 | 52,3747277 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,89 | 47,6252723 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONA L DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | | | M2 | | | | |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | | | M2 | CR | 1,0838000 | 24,46 | 26,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 3,5470000 | 4,69 | 16,63 |
| I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 1,2267000 | 1,77 | 2,17 |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 1,4276000 | 3,38 | 4,82 |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 0,6926000 | 4,24 | 2,93 |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 9,6469000 | 0,10 | 0,96 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 1,2267000 | 0,24 | 0,29 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0123000 | 28,03 | 0,34 |
| I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 0,0370000 | 25,84 | 0,95 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4786000 | 22,44 | 10,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4786000 | 20,32 | 9,72 |
| | | MATERIAL : 60,08 79,0103962 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,96 20,9896038 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 76,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | | | | |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | CR | 0,3643000 | 0,97 | 0,35 |
| I | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 0,0750000 | 13,57 | 1,01 |
| I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 0,0015000 | 25,26 | 0,03 |
| I | 20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | KG | C | 0,0016000 | 18,00 | 0,02 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0454000 | 24,50 | 1,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0261000 | 20,32 | 0,53 |
| | | MATERIAL | : 1,78 | 58,2491583 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,27 | 41,7508417 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3,05 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2 | | M | | | | |
| | | 023_PS | | | | | | |
| I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, | | M2 | CR | 0,1626000 | 24,46 | 3,97 |
| | | 1200 X 2400 MM (L X C) | | | | | | |
| I | 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA | | M | CR | 1,1512000 | 2,79 | 3,21 |
| | | DRYWALL | | | | | | |
| I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, | | M | CR | 1,1106000 | 4,69 | 5,20 |
| | | E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | | | | | | |
| I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB | | UN | CR | 1,0257000 | 1,77 | 1,81 |
| | | ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | | | | | | |
| I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP | | M | CR | 0,2141000 | 3,38 | 0,72 |
| | | A DE GESSO PARA DRYWALL | | | | | | |
| I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA | | KG | CR | 0,1039000 | 4,24 | 0,44 |
| | | TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | | | | | | |
| I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) | | UN | CR | 1,4470000 | 0,10 | 0,14 |
| | | , COMPRIMENTO 25 MM | | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | CENTO | CR | 0,0103000 | 28,03 | 0,28 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ | | CENTO | CR | 0,0318000 | 48,05 | 1,52 |
| | | 4" (6,35 MM) X 25 MM | | | | | | |
| I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( | | KG | CR | 0,0309000 | 25,84 | 0,79 |
| | | 0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | | | | | | |
| C | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2180000 | 20,16 | 4,39 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2180000 | 22,44 | 4,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 20,11 | 73,4970675 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,25 | 26,5029325 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | | | | M2 | | | |
| I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0217000 | 31,73 | 0,68 |
| I | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | | | | KG | CR | 1,8127000 | 0,97 | 1,75 |
| I | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO ) | | | | M2 | CR | 1,0414000 | 13,57 | 14,13 |
| I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | | | | KG | CR | 0,0036000 | 25,26 | 0,09 |
| I | 20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | | | | KG | C | 0,0078000 | 18,00 | 0,14 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | | CENTO | CR | 0,0293000 | 28,03 | 0,82 |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,0954000 | 24,50 | 26,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6296000 | 20,32 | 12,79 |
| | | MATERIAL | : | 26,72 | 46,6934919 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,51 | 53,3065081 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 57,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 7

TIPO1 : 3110 - FORRO METALICO/PVC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ES TRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | | | | M2 | | | |
| I | 36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 M M E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | | | | M2 | CR | 1,0363000 | 24,19 | 25,06 |
| I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | | | | M | CR | 2,2212000 | 4,69 | 10,41 |
| I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | | | | UN | CR | 2,0446000 | 1,77 | 3,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0204000 | 28,03 | 0,57 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ 4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | CR | 0,0336000 | 48,05 | 1,61 |
| I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( 0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 0,0616000 | 25,84 | 1,59 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6968000 | 22,44 | 15,63 |
| | | MATERIAL : 45,75 78,2169747 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,73 21,7830253 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTR UTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | | | | |
| I | 36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 M M E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 1,0363000 | 24,19 | 25,06 |
| I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 3,5470000 | 4,69 | 16,63 |
| I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 1,2267000 | 1,77 | 2,17 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 2,2134000 | 0,24 | 0,53 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 0,0123000 | 28,03 | 0,34 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ 4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | CR | 0,0336000 | 48,05 | 1,61 |
| I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( 0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 0,0370000 | 25,84 | 0,95 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6000000 | 22,44 | 13,46 |
| | | MATERIAL : 49,79 81,9499342 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 10,96 | 18,0500658 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 60,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | | | | M | | | |
| I | 36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | | | | M | CR | 1,1512000 | 4,06 | 4,67 |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | | | UN | CR | 0,6930000 | 0,24 | 0,16 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | | | | CENTO | CR | 0,0318000 | 48,05 | 1,52 |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2114000 | 22,44 | 4,74 |
| | | MATERIAL | : | 7,23 | 65,1898735 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,86 | 34,8101265 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | | | | M2 | | | |
| I | 36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | | | | M2 | CR | 1,0363000 | 33,70 | 34,92 |
| I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | | | | M | CR | 2,2212000 | 4,69 | 10,41 |
| I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | | | | UN | CR | 2,0446000 | 1,77 | 3,61 |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | | CENTO | CR | 0,0204000 | 28,03 | 0,57 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | | | | CENTO | CR | 0,0336000 | 48,05 | 1,61 |
| I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( 0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | | | | KG | CR | 0,0616000 | 25,84 | 1,59 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6968000 | 22,44 | 15,63 |
| | | MATERIAL | : | 55,61 | 81,3616399 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,73 | 18,6383601 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTU | | | M2 | | | | |
| | | RA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | | | | | | | |
| I | 36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, C | | | M2 | CR | 1,0363000 | 33,70 | 34,92 |
| | | OMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | | | | | | | |
| I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, | | | M | CR | 3,5470000 | 4,69 | 16,63 |
| | | E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | | | | | | | |
| I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB | | | UN | CR | 1,2267000 | 1,77 | 2,17 |
| | | ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | | | | | | | |
| I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR | | | UN | CR | 2,2134000 | 0,24 | 0,53 |
| | | GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | | | | | | | |
| I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | | | CENTO | CR | 0,0123000 | 28,03 | 0,34 |
| I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ | | | CENTO | CR | 0,0336000 | 48,05 | 1,61 |
| | | 4" (6,35 MM) X 25 MM | | | | | | | |
| I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( | | | KG | CR | 0,0370000 | 25,84 | 0,95 |
| | | 0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6000000 | 22,44 | 13,46 |
| | | MATERIAL | : | 59,65 | 84,4715217 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,96 | 15,5284783 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 70,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 5

TIPO1 : 3190 - RESTAURO

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91515 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D E CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 0,0850000 | 3,69 | 0,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1340000 | 25,62 | 3,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0380000 | 20,32 | 0,77 |
| | | MATERIAL | : | 1,18 | 26,2921348 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,33 | 73,7078652 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91519 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARG AMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 0,0850000 | 3,69 | 0,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0530000 | 25,62 | 1,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0150000 | 20,32 | 0,30 |
| | | MATERIAL | : | 0,63 | 32,6315789 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,33 | 67,3684211 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | KG | CR | 0,0850000 | 2,23 | 0,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0580000 | 25,62 | 1,48 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0130000 | 20,32 | 0,26 |
| | | MATERIAL | : | 0,51 | 27,0270270 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,41 | 72,9729730 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91522 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C | | | M2 | | | | |
| | | ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA | | | | | | | |
| | | COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | KG | CR | 0,0850000 | 2,23 | 0,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1000000 | 25,62 | 2,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0220000 | 20,32 | 0,44 |
| | | MATERIAL | : | 0,78 | 24,8387096 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,40 | 75,1612904 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | KG | CR | 1,7350000 | 2,23 | 3,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1390000 | 25,62 | 3,56 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0300000 | 20,32 | 0,60 |
| | | MATERIAL | : | 4,74 | 59,0966123 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,28 | 40,9033877 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104412 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C | | | M2 | | | | |
| | | ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAM | | | | | | | |
| | | ASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | KG | CR | 0,0850000 | 2,23 | 0,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0900000 | 25,62 | 2,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0190000 | 20,32 | 0,38 |
| | | MATERIAL | : | 0,73 | 25,5319148 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,13 | 74,4680852 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104413 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C | | | | M2 | | | | |
| | | ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMA | | | | | | | | |
| | | SSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | | KG | CR | 0,0850000 | 2,23 | 0,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1550000 | 25,62 | 3,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0330000 | 20,32 | 0,67 |
| | | MATERIAL | : | 1,13 | 23,6286919 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,69 | 76,3713081 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104414 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE | | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZA | | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | | KG | CR | 1,7350000 | 2,23 | 3,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1140000 | 25,62 | 2,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0250000 | 20,32 | 0,50 |
| | | MATERIAL | : | 4,60 | 63,1578948 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,68 | 36,8421052 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 104415 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE | | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇ | | | | | | | | |
| | | ÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | | KG | CR | 1,7350000 | 2,23 | 3,86 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2700000 | 25,62 | 6,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0580000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 5,58 | 46,7619848 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,36 | 53,2380152 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104416 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE | | | | M2 | | | |
| | | PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZ | | | | | | | |
| | | AÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | KG | CR | 0,0850000 | 2,23 | 0,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0480000 | 25,62 | 1,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0100000 | 20,32 | 0,20 |
| | | MATERIAL | : | 0,44 | 28,1045751 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,16 | 71,8954249 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104417 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE | | | | M2 | | | |
| | | PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZA | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | | | KG | CR | 0,0850000 | 2,23 | 0,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1120000 | 25,62 | 2,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0240000 | 20,32 | 0,48 |
| | | MATERIAL | : | 0,87 | 24,7838616 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,65 | 75,2161384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104418 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D | | | | M2 | | | |
| | | E CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILI | | | | | | | |
| | | ZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 0,0850000 | 3,69 | 0,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0710000 | 25,62 | 1,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0200000 | 20,32 | 0,40 |
| | | MATERIAL | : | 0,75 | 29,7959183 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,77 | 70,2040817 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104419 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D | | | M2 | | | | |
| | | E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO | | | | | | | |
| | | COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 0,0850000 | 3,69 | 0,31 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1160000 | 25,62 | 2,97 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0320000 | 20,32 | 0,65 |
| | | MATERIAL | : | 1,05 | 26,9430051 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,88 | 73,0569949 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,93 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104421 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | | | M2 | | | | |
| | | CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, U | | | | | | | |
| | | TILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 1,7350000 | 3,69 | 6,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3230000 | 25,62 | 8,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0910000 | 20,32 | 1,84 |
| | | MATERIAL | : | 8,59 | 51,9732848 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,92 | 48,0267152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104422 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | | | M2 | | | | |
| | | CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZ | | | | | | | |
| | | AÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 1,7350000 | 3,69 | 6,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1720000 | 25,62 | 4,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0480000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : | 7,56 | 64,2186166 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,21 | 35,7813834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104423 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 1,7350000 | 3,69 | 6,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2780000 | 25,62 | 7,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0780000 | 20,32 | 1,58 |
| | | MATERIAL | : | 8,28 | 54,8236860 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,82 | 45,1763140 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104425 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | | | KG | CR | 1,7350000 | 3,69 | 6,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1260000 | 25,62 | 3,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0350000 | 20,32 | 0,71 |
| | | MATERIAL | : | 7,24 | 70,0779728 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,09 | 29,9220272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105816 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | | | KG | CR | 1,7350000 | 4,32 | 7,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1140000 | 25,62 | 2,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0250000 | 20,32 | 0,50 |
| | | MATERIAL | : | 8,24 | 75,4838710 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,67 | 24,5161290 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105817 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0010929 | 622,61 | 0,68 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1140000 | 25,62 | 2,92 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0250000 | 20,32 | 0,50 | | |
| | | MATERIAL | : | 1,28 | 31,3283208 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,82 | 68,6716792 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105818 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | | | | | | |
| I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 1,7350000 | 4,32 | 7,49 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1390000 | 25,62 | 3,56 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0300000 | 20,32 | 0,60 | | |
| | | MATERIAL | : | 8,38 | 71,8965518 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,27 | 28,1034482 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105819 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | | | | | | |
| C | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0010929 | 622,61 | 0,68 | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1390000 | 25,62 | 3,56 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0300000 | 20,32 | 0,60 |
| | | MATERIAL | : | 1,42 | 29,5358649 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,42 | 70,4641351 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105820 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | | | KG | CR | 1,7350000 | 4,32 | 7,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2700000 | 25,62 | 6,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0580000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 9,22 | 59,2139176 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,35 | 40,7860824 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105821 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE | | | M2 | | | | |
| | | PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇ | | | | | | | |
| | | ÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | | | | | | | |
| C | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | CR | 0,0010929 | 622,61 | 0,68 |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2700000 | 25,62 | 6,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0580000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 2,27 | 25,9815242 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,49 | 74,0184758 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105822 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | | | M2 | | | | |
| | | CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, U | | | | | | | |
| | | TILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | | | KG | CR | 1,7350000 | 4,32 | 7,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3230000 | 25,62 | 8,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0910000 | 20,32 | 1,84 |
| | | MATERIAL | : | 9,68 | 54,9544420 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,92 | 45,0455580 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105823 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | | | M2 | | | | |
| | | CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, U | | | | | | | |
| | | TILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3230000 | 25,62 | 8,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0910000 | 20,32 | 1,84 |
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), | | | M3 | CR | 0,0010929 | 620,82 | 0,67 |
| | | PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,75 | 25,5835667 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,03 | 74,4164333 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105824 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | | | M2 | | | | |
| | | CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZ | | | | | | | |
| | | AÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | | | KG | CR | 1,7350000 | 4,32 | 7,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1720000 | 25,62 | 4,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0480000 | 20,32 | 0,97 |
| | | MATERIAL | : | 8,66 | 67,2656250 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,20 | 32,7343750 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105825 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,1720000 | 25,62 | 4,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0480000 | 20,32 | 0,97 |
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0010929 | 620,82 | 0,67 |
| | | MATERIAL : 1,72 28,5714285 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4,32 71,4285715 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,04 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105826 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | | | | | |
| I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 1,7350000 | 4,32 | 7,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2780000 | 25,62 | 7,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0780000 | 20,32 | 1,58 |
| | | MATERIAL : 9,38 57,8784120 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 6,81 42,1215880 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105827 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2780000 | 25,62 | 7,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0780000 | 20,32 | 1,58 |
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0010929 | 620,82 | 0,67 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 2,44 | 26,1057173 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,93 | 73,8942827 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105828 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | | | | M2 | | | |
| | | CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGA | | | | | | | |
| | | MASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | | | | | | | |
| I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | | | | KG | CR | 1,7350000 | 4,32 | 7,49 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1260000 | 25,62 | 3,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0350000 | 20,32 | 0,71 |
| | | MATERIAL | : | 8,34 | 72,9515419 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,08 | 27,0484581 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105829 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE | | | | M2 | | | |
| | | CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGA | | | | | | | |
| | | MASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1260000 | 25,62 | 3,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0350000 | 20,32 | 0,71 |
| C | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), | | | | M3 | CR | 0,0010929 | 620,82 | 0,67 |
| | | PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,40 | 30,4444444 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,20 | 69,5555556 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 31
TOTAL DA CLASSE : 289
CLASSE: SEDI - SERVICOS DIVERSOS
TIPO1 : 2100 - ARGAMASSAS

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2900000 | 130,00 | 167,70 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 248,1500000 | 0,94 | 233,26 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,0550000 | 8,41 | 0,46 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,8200000 | 19,60 | 94,47 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,1200000 | 2,13 | 2,38 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 3,7000000 | 0,43 | 1,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,47 0,4942075 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 421,50 84,3234160 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 74,42 14,8882530 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,47 0,2941235 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 499,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2900000 | 130,00 | 167,70 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 249,2900000 | 0,94 | 234,33 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,0550000 | 8,41 | 0,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7700000 | 20,32 | 15,64 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4900000 | 19,60 | 68,40 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,8100000 | 5,97 | 4,83 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 2,6800000 | 1,76 | 4,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,38 1,4879932 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 421,07 84,8801340 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 65,48 13,2003951 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,14 0,4314777 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 496,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2700000 | 130,00 | 165,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 281,5300000 | 0,94 | 264,63 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,0630000 | 8,41 | 0,52 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3300000 | 19,60 | 84,86 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 3,3320000 | 2,13 | 7,09 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 1,0100000 | 0,43 | 0,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,11 | 0,5951241 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 448,29 | 85,7744271 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 66,84 | 12,7903861 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,39 | 0,8400627 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 522,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA | | | | | | | |
| | | ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,2700000 | 130,00 | 165,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 284,8000000 | 0,94 | 267,71 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE | | | L | CR | 0,0630000 | 8,41 | 0,52 |
| | | BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7100000 | 20,32 | 14,42 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 3,1100000 | 19,60 | 60,95 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHP | CR | 0,7300000 | 5,97 | 4,35 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHI | CR | 2,3800000 | 1,76 | 4,18 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,59 | 1,2742671 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 450,00 | 87,0001548 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,71 | 11,3523861 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,93 | 0,3731920 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 517,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1700000 | 130,00 | 152,10 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 117,2200000 | 1,00 | 117,22 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 263,7400000 | 0,94 | 247,91 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,1600000 | 19,60 | 101,13 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,2000000 | 2,13 | 2,55 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 3,9600000 | 0,43 | 1,70 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,65 0,4256617 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 538,72 86,5249938 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 79,66 12,7955538 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,58 0,2537907 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 622,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1900000 | 130,00 | 154,70 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 118,6000000 | 1,00 | 118,60 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 266,8500000 | 0,94 | 250,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7600000 | 20,32 | 15,44 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,1400000 | 19,60 | 61,54 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,7300000 | 5,97 | 4,35 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 2,4100000 | 1,76 | 4,24 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,64 1,0892031 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 541,20 88,7634921 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 59,93 9,8307142 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,93 0,3165906 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 609,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1800000 | 130,00 | 153,40 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 141,0700000 | 1,00 | 141,07 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 211,6100000 | 0,94 | 198,91 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,8700000 | 19,60 | 95,45 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,1300000 | 2,13 | 2,40 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 3,7400000 | 0,43 | 1,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,49 0,4200617 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 513,66 86,6440611 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 75,19 | 12,6845150 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,49 | 0,2513622 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 592,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1800000 | 130,00 | 153,40 | | |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 141,5800000 | 1,00 | 141,58 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 212,3700000 | 0,94 | 199,62 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7400000 | 20,32 | 15,03 | | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4300000 | 19,60 | 67,22 | | |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,8000000 | 5,97 | 4,77 | | |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 2,6300000 | 1,76 | 4,62 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,26 | 1,2385908 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 512,76 | 87,4639599 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 64,10 | 10,9357672 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,12 | 0,3616821 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 586,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 | | |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 174,1000000 | 1,00 | 174,10 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 195,8600000 | 0,94 | 184,10 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,5000000 | 19,60 | 88,20 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0500000 | 2,13 | 2,23 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,4500000 | 0,43 | 1,48 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,30 0,3827783 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 527,75 87,8243215 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 69,48 11,5632333 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,38 0,2296669 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 600,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1800000 | 130,00 | 153,40 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 157,4400000 | 1,00 | 157,44 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 177,1200000 | 0,94 | 166,49 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7900000 | 20,32 | 16,05 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,6500000 | 19,60 | 71,54 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,8500000 | 5,97 | 5,07 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,8000000 | 1,76 | 4,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,73 | 1,3447454 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 496,67 | 86,3890195 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 68,26 | 11,8748151 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,25 | 0,3914200 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 574,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR | | | M3 | | | | |
| | | A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC | | | | | | | |
| | | O COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,2000000 | 130,00 | 156,00 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 179,6900000 | 1,00 | 179,69 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 134,7700000 | 0,94 | 126,68 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 5,5300000 | 19,60 | 108,38 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | CHP | CR | 1,2900000 | 2,13 | 2,74 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | CHI | C | 4,2400000 | 0,43 | 1,82 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,85 | 0,4954195 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 485,39 | 84,3690790 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 85,37 | 14,8399881 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,70 | 0,2955134 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 575,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR | | | M3 | | | | |
| | | A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC | | | | | | | |
| | | O COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,2100000 | 130,00 | 157,30 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 181,1900000 | 1,00 | 181,19 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 135,8900000 | 0,94 | 127,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7600000 | 20,32 | 15,44 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,1700000 | 19,60 | 62,13 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7400000 | 5,97 | 4,41 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,4300000 | 1,76 | 4,27 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,71 1,2147214 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 483,40 87,4961533 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 60,40 10,9343036 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,96 0,3548217 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 552,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2700000 | 130,00 | 165,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 573,6100000 | 0,94 | 539,19 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,4200000 | 19,60 | 86,63 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0300000 | 2,13 | 2,19 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,3900000 | 0,43 | 1,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,28 | 0,2869693 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 722,70 | 90,9554318 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 68,23 | 8,5876829 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,35 | 0,1699160 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 794,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,2700000 | 130,00 | 165,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 273,4400000 | 0,94 | 257,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7900000 | 20,32 | 16,05 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,3000000 | 19,60 | 64,68 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | | CHP | CR | 0,7700000 | 5,97 | 4,59 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | | CHI | CR | 2,5300000 | 1,76 | 4,45 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,99 | 1,3656878 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 440,01 | 85,9543209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 62,86 | 12,2814215 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,04 | 0,3985698 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 511,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,3600000 | 130,00 | 176,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 459,8500000 | 0,94 | 432,25 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,8500000 | 19,60 | 95,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,1300000 | 2,13 | 2,40 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,7200000 | 0,43 | 1,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,49 0,3516750 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 629,25 88,8636237 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 74,87 10,5742613 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,49 0,2104400 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 708,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,3700000 | 130,00 | 178,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 460,9200000 | 0,94 | 433,26 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7700000 | 20,32 | 15,64 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,3600000 | 19,60 | 65,85 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7800000 | 5,97 | 4,65 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,5800000 | 1,76 | 4,54 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,10 1,0114824 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 629,41 89,6529620 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 63,47 9,0420833 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 2,06 | 0,2934723 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 702,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,4300000 | 130,00 | 185,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 387,2000000 | 0,94 | 363,96 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,4000000 | 19,60 | 86,24 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHP | CR | 1,0300000 | 2,13 | 2,19 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | | CHI | C | 3,3700000 | 0,43 | 1,44 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,26 | 0,3533071 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 568,19 | 88,8161085 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 67,93 | 10,6195381 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,35 | 0,2110463 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 639,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,4300000 | 130,00 | 185,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 386,8900000 | 0,94 | 363,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8100000 | 20,32 | 16,45 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,4700000 | 19,60 | 68,01 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | | CHP | CR | 0,8100000 | 5,97 | 4,83 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,6600000 | 1,76 | 4,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,34 1,1407435 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 568,27 88,3034938 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 65,79 10,2231754 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,14 0,3325873 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 643,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,4800000 | 130,00 | 192,40 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 332,3900000 | 0,94 | 312,44 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,8500000 | 19,60 | 95,06 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,1300000 | 2,13 | 2,40 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,7200000 | 0,43 | 1,59 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,49 0,4123677 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 525,04 86,9416890 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 74,87 12,3991852 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,49 0,2467581 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 603,89 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,4700000 | 130,00 | 191,10 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 331,4900000 | 0,94 | 311,60 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7700000 | 20,32 | 15,64 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4800000 | 19,60 | 68,20 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,8100000 | 5,97 | 4,83 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,6700000 | 1,76 | 4,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 7,36 | 1,2349614 % | | |
| MATERIAL | : | 521,24 | 87,4456770 % | | |
| MAO DE OBRA | : | 65,32 | 10,9602832 % | | |
| OUTROS | : | 2,14 | 0,3590784 % | | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 596,06 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 1,0700000 | 131,69 | 140,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 289,3300000 | 0,94 | 271,97 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3000000 | 19,60 | 84,28 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0000000 | 2,13 | 2,13 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,3000000 | 0,43 | 1,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,22 | 0,4434146 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 430,76 | 86,0324374 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 66,39 | 13,2604961 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,32 | 0,2636519 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 500,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 1,0700000 | 131,69 | 140,90 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 288,1900000 | 0,94 | 270,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6700000 | 20,32 | 13,61 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 3,0200000 | 19,60 | 59,19 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHP | CR | 0,7100000 | 5,97 | 4,23 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR | | | CHI | CR | 2,3100000 | 1,76 | 4,06 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,40 | 1,2987012 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 427,88 | 86,8100651 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 56,72 | 11,5097402 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,88 | 0,3814935 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 492,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 0,9500000 | 131,69 | 125,10 |
| | | ) | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 426,4900000 | 0,94 | 400,90 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3200000 | 19,60 | 84,67 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0100000 | 2,13 | 2,15 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,3100000 | 0,43 | 1,42 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,22 0,3614575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 544,00 88,5636135 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 66,69 10,8583802 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,33 0,2165488 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 614,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,9500000 | 131,69 | 125,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 427,7800000 | 0,94 | 402,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6800000 | 20,32 | 13,81 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0300000 | 19,60 | 59,38 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7100000 | 5,97 | 4,23 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,3200000 | 1,76 | 4,08 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,41 | 1,0531677 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 543,40 | 89,2695191 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 57,02 | 9,3684279 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,88 | 0,3088853 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 608,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 1,0200000 | 131,69 | 134,32 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 343,5200000 | 0,94 | 322,90 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 4,6400000 | 19,60 | 90,94 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | CHP | CR | 1,0800000 | 2,13 | 2,30 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | CHI | C | 3,5600000 | 0,43 | 1,53 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,38 | 0,4312219 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 476,56 | 86,3331644 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 71,63 | 12,9783301 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,42 | 0,2572836 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 551,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 1,0200000 | 131,69 | 134,32 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 345,1600000 | 0,94 | 324,45 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6900000 | 20,32 | 14,02 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0200000 | 19,60 | 59,19 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7000000 | 5,97 | 4,17 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,3200000 | 1,76 | 4,08 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,39 1,1829828 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 474,96 87,9165433 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 57,03 10,5579828 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,85 0,3424911 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 540,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,8200000 | 131,69 | 107,98 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 222,4500000 | 0,94 | 209,10 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 189,9000000 | 14,55 | 2.763,04 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,3200000 | 19,60 | 84,67 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0100000 | 2,13 | 2,15 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,3100000 | 0,43 | 1,42 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,22 | 0,0700691 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.098,12 | 97,7830383 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 66,69 | 2,1049143 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,33 | 0,0419783 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.168,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 600 L. AF_08/2019 | | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | | M3 | | CR | 0,8300000 | 131,69 | 109,30 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | | C | 223,2800000 | 0,94 | 209,88 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | L | | AS | 190,6100000 | 14,55 | 2.773,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | C | 0,6700000 | 20,32 | 13,61 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | CR | 3,0800000 | 19,60 | 60,36 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | | CHP | | CR | 0,7200000 | 5,97 | 4,29 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | | CHI | | CR | 2,3800000 | 1,76 | 4,18 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,55 | 0,2063057 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.108,89 | 97,9180447 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 57,65 | 1,8158052 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,90 | 0,0598444 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.174,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,7400000 | 131,69 | 97,45 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 331,1200000 | 0,94 | 311,25 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 191,6800000 | 14,55 | 2.788,94 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,5600000 | 19,60 | 89,37 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0600000 | 2,13 | 2,25 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,5000000 | 0,43 | 1,50 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,35 0,0714129 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.216,63 97,7473017 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 70,39 2,1390455 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,39 0,0422399 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.290,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,7400000 | 131,69 | 97,45 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 332,5900000 | 0,94 | 312,63 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 192,5300000 | 14,55 | 2.801,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6800000 | 20,32 | 13,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,9500000 | 19,60 | 57,82 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6900000 | 5,97 | 4,11 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,2600000 | 1,76 | 3,97 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,24 0,1896080 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3.227,25 98,0598603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,79 1,6952294 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,82 0,0553023 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.291,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | M3 | CR | 0,7800000 | 131,69 | 102,71 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 264,4200000 | 0,94 | 248,55 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 189,4000000 | 14,55 | 2.755,77 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,6900000 | 19,60 | 91,92 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 1,0900000 | 2,13 | 2,32 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 3,6000000 | 0,43 | 1,54 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,41 | 0,0752478 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.126,57 | 97,6195458 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,40 | 2,2605573 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,43 | 0,0446491 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.202,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 600 L. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | | | M3 | CR | 0,7900000 | 131,69 | 104,03 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 266,9500000 | 0,94 | 250,93 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 191,2100000 | 14,55 | 2.782,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6200000 | 20,32 | 12,59 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,8000000 | 19,60 | 54,88 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | | | CHP | CR | 0,6500000 | 5,97 | 3,88 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | | | CHI | CR | 2,1500000 | 1,76 | 3,78 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,91 | 0,1839923 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.151,99 | 98,1258310 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,57 | 1,6366291 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,72 | 0,0535476 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.212,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2600000 | 130,00 | 163,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 242,8800000 | 0,94 | 228,30 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,0540000 | 8,41 | 0,45 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,8400000 | 19,60 | 114,46 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,3600000 | 5,46 | 7,42 |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 4,4800000 | 1,14 | 5,10 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,01 1,5419265 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 416,86 80,2360054 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 90,16 17,3558173 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,50 0,8662508 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 519,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2700000 | 130,00 | 165,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 245,7900000 | 0,94 | 231,04 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,0550000 | 8,41 | 0,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5900000 | 20,32 | 11,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6500000 | 19,60 | 51,94 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | CR | | 0,6200000 | 7,53 | 4,66 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | CR | | 2,0300000 | 1,35 | 2,74 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,31 0,9212551 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 410,73 87,7757354 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 49,80 10,6446648 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,08 0,6583447 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 467,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | | | | |
| | | DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA | | | | | |
| | | ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2 | | | | | |
| | | 019 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2300000 | 130,00 | 159,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 276,2900000 | 0,94 | 259,71 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE | L | CR | 0,0610000 | 8,41 | 0,51 |
| | | BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,3200000 | 19,60 | 123,87 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | CR | | 1,4700000 | 5,46 | 8,02 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI | CR | | 4,8500000 | 1,14 | 5,52 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,66 1,5534468 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 446,43 80,0724704 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 97,58 17,5022871 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 4,86 | 0,8717957 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 557,53 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2400000 | 130,00 | 161,20 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 279,1600000 | 0,94 | 262,41 | | |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 0,0620000 | 8,41 | 0,52 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5900000 | 20,32 | 11,98 | | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8000000 | 19,60 | 54,88 | | |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,6500000 | 7,53 | 4,89 | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 2,1500000 | 1,35 | 2,90 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,54 | 0,9103669 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 438,89 | 87,9907762 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,12 | 10,4511730 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,23 | 0,6476839 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 498,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1500000 | 130,00 | 149,50 | | |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 114,6800000 | 1,00 | 114,68 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 258,0400000 | 0,94 | 242,55 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,2000000 | 19,60 | 121,52 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | | CR | 1,4500000 | 5,46 | 7,91 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI | | CR | 4,7500000 | 1,14 | 5,41 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 8,50 1,3250194 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 532,55 83,0070150 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 95,73 14,9212782 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,79 0,7466874 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 641,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | | | | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | |
| | | COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 116,0600000 | 1,00 | 116,06 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 261,1300000 | 0,94 | 245,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6300000 | 20,32 | 12,80 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8100000 | 19,60 | 55,07 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | CR | 0,6600000 | 7,53 | 4,96 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | CR | 2,1500000 | 1,35 | 2,90 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,56 0,7755629 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 527,33 89,6727670 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 52,88 8,9938091 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,28 0,5578610 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 588,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1400000 | 130,00 | 148,20 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 137,0300000 | 1,00 | 137,03 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 205,5400000 | 0,94 | 193,20 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,3600000 | 19,60 | 105,05 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,2500000 | 5,46 | 6,82 |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 4,1100000 | 1,14 | 4,68 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,36 1,2370995 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 500,74 84,1597473 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 82,75 13,9089656 % | | | | | |
| | | OUTROS : 4,13 0,6941876 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 594,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1500000 | 130,00 | 149,50 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 137,7300000 | 1,00 | 137,73 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 206,6000000 | 0,94 | 194,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6300000 | 20,32 | 12,80 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0600000 | 19,60 | 59,97 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,7100000 | 7,53 | 5,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 2,3500000 | 1,35 | 3,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,96 | 0,8816053 % | | | |
| | | MATERIAL | : 497,49 | 88,4093779 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 56,74 | 10,0833614 % | | | |
| | | OUTROS | : 3,52 | 0,6256554 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 562,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1500000 | 130,00 | 149,50 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 137,6100000 | 1,00 | 137,61 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 206,4200000 | 0,94 | 194,03 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,9600000 | 19,60 | 97,21 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 1,1600000 | 5,46 | 6,33 |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 3,8000000 | 1,14 | 4,33 |
| | | EQUIPAMENTO | : 6,80 | 1,1546363 % | | | |
| | | MATERIAL | : 501,80 | 85,1934867 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 76,58 | 13,0015451 % | | | |
| | | OUTROS | : 3,83 | 0,6503319 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 589,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1300000 | 130,00 | 146,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | KG | C | 170,1800000 | 1,00 | 170,18 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 191,4500000 | 0,94 | 179,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6200000 | 20,32 | 12,59 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,9200000 | 19,60 | 57,23 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHP | | CR | 0,6800000 | 7,53 | 5,12 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHI | | CR | 2,2400000 | 1,35 | 3,02 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,75 | 0,8262306 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 512,47 | 89,1233259 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 54,41 | 9,4642546 % | | | | |
| | | OUTROS | : 3,37 | 0,5861889 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 575,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | M3 | | | | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | |
| | | COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | KG | C | 154,4600000 | 1,00 | 154,46 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 173,7700000 | 0,94 | 163,34 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,8800000 | 19,60 | 95,64 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHP | | CR | 1,1400000 | 5,46 | 6,22 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHI | | CR | 3,7400000 | 1,14 | 4,26 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 6,69 | 1,1641666 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 488,92 | 85,0694325 % | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 75,34 | 13,1103609 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,77 | 0,6560400 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 574,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR | | | | M3 | | | |
| | | A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC | | | | | | | |
| | | O COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,1700000 | 130,00 | 152,10 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | | KG | C | 176,2000000 | 1,00 | 176,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 132,1500000 | 0,94 | 124,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7000000 | 20,32 | 14,22 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,6500000 | 19,60 | 71,54 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | | | CHP | CR | 0,8500000 | 7,53 | 6,40 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | | | CHI | CR | 2,8000000 | 1,35 | 3,78 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,94 | 1,0832299 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 471,39 | 85,9471882 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 66,91 | 12,2000145 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,22 | 0,7695674 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 548,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/ | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,2200000 | 130,00 | 158,60 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 551,1200000 | 0,94 | 518,05 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 10,3500000 | 19,60 | 202,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 2,4100000 | 4,03 | 9,71 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 7,9400000 | 1,08 | 8,57 |
| | | EQUIPAMENTO | : 13,47 1,5004511 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 719,73 80,1666427 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 159,80 17,7993383 % | | | | |
| | | OUTROS | : 4,79 0,5335679 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 897,79 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/ 2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2400000 | 130,00 | 161,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 556,6900000 | 0,94 | 523,28 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7800000 | 19,60 | 93,68 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 1,1200000 | 5,46 | 6,11 |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 3,6600000 | 1,14 | 4,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : 6,56 0,8320754 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 704,39 89,3390329 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 73,79 9,3595809 % | | | | |
| | | OUTROS | : 3,70 0,4693108 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 788,44 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/ 2019 | M3 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2400000 | 130,00 | 161,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 559,9700000 | 0,94 | 526,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5800000 | 20,32 | 11,78 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,7900000 | 19,60 | 54,68 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | CR | 0,6500000 | 7,53 | 4,89 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | CR | 2,1400000 | 1,35 | 2,88 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,53 0,5947067 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 702,23 92,1795411 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,81 6,8017119 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,23 0,4240403 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 761,80 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/ | | | | | |
| | | 2019 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,3200000 | 130,00 | 171,60 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 444,5200000 | 0,94 | 417,84 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 8,3500000 | 19,60 | 163,66 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP | | CR | 1,9500000 | 4,03 | 7,85 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI | | CR | 6,4000000 | 1,08 | 6,91 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 10,88 1,4169987 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 624,19 81,2885835 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 128,91 16,7890911 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 3,88 | 0,5053267 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 767,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/ | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,3300000 | 130,00 | 172,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 447,3300000 | 0,94 | 420,49 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 5,1800000 | 19,60 | 101,52 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | | | CHP | CR | 1,2100000 | 5,46 | 6,60 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | | | CHI | CR | 3,9700000 | 1,14 | 4,52 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,11 | 1,0070964 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 614,95 | 87,0989675 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 79,97 | 11,3273559 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,00 | 0,5665802 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 706,03 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/ | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,3400000 | 130,00 | 174,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 452,1900000 | 0,94 | 425,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5900000 | 20,32 | 11,98 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,7700000 | 19,60 | 54,29 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | | | CHP | CR | 0,6500000 | 7,53 | 4,89 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 2,1200000 | 1,35 | 2,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,51 | 0,6699346 % | | | |
| | | MATERIAL | : 613,88 | 91,1779562 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 51,65 | 7,6723113 % | | | |
| | | OUTROS | : 3,23 | 0,4797979 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 673,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,3800000 | 130,00 | 179,40 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 373,1000000 | 0,94 | 350,71 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 7,4400000 | 19,60 | 145,82 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 1,7400000 | 4,03 | 7,01 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 5,7000000 | 1,08 | 6,15 |
| | | EQUIPAMENTO | : 9,69 | 1,4063044 % | | | |
| | | MATERIAL | : 561,07 | 81,4205272 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 114,87 | 16,6710205 % | | | |
| | | OUTROS | : 3,46 | 0,5021479 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 689,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,3900000 | 130,00 | 180,70 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 376,0800000 | 0,94 | 353,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7900000 | 19,60 | 93,88 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | | CR | 1,1200000 | 5,46 | 6,11 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI | | CR | 3,6700000 | 1,14 | 4,18 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 6,58 1,0308147 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 554,15 86,8046311 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 73,95 11,5849168 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,70 0,5796374 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 638,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | | | | |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/ | | | | | |
| | | 2019 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,4000000 | 130,00 | 182,00 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 378,3400000 | 0,94 | 355,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5800000 | 20,32 | 11,78 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,8000000 | 19,60 | 54,88 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | CR | 0,6500000 | 7,53 | 4,89 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | CR | 2,1500000 | 1,35 | 2,90 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,54 0,7418300 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 552,34 90,2385623 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,97 8,4918300 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,23 0,5277777 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 612,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,4300000 | 130,00 | 185,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 321,0700000 | 0,94 | 301,80 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,7000000 | 19,60 | 131,32 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,5600000 | 4,03 | 6,28 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 5,1400000 | 1,08 | 5,55 |
| | | EQUIPAMENTO : 8,71 1,3808081 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 515,60 81,7292603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 103,44 16,3984844 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,10 0,4914472 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 630,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,4500000 | 130,00 | 188,50 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 326,6300000 | 0,94 | 307,03 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5800000 | 20,32 | 11,78 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6000000 | 19,60 | 50,96 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,6100000 | 7,53 | 4,59 |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 1,9900000 | 1,35 | 2,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,22 | 0,7462950 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 509,41 | 90,0735685 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,88 | 8,6442896 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,03 | 0,5358469 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 565,54 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30 | | | | | | | |
| | | 0 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 1,0400000 | 131,69 | 136,95 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 280,3100000 | 0,94 | 263,49 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 6,4100000 | 19,60 | 125,63 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | | CHP | CR | 1,5000000 | 5,46 | 8,19 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | | CHI | CR | 4,9100000 | 1,14 | 5,59 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,80 | 1,6302636 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 427,12 | 79,1178052 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 98,97 | 18,3330554 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,96 | 0,9188758 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 539,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60 | | | | | | | |
| | | 0 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 1,0500000 | 131,69 | 138,27 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 282,8000000 | 0,94 | 265,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5500000 | 20,32 | 11,17 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,7400000 | 19,60 | 53,70 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHP | | CR | 0,6100000 | 7,53 | 4,59 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHI | | CR | 2,1000000 | 1,35 | 2,83 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,38 | 0,9195691 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 418,39 | 87,8230566 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,59 | 10,6212340 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,03 | 0,6361403 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 476,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16 | | | | | | |
| | | 0 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | M3 | CR | 0,9200000 | 131,69 | 121,15 |
| | | ) | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 413,8000000 | 0,94 | 388,97 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 8,1300000 | 19,60 | 159,34 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | CHP | | CR | 1,9000000 | 4,03 | 7,65 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | CHI | | CR | 6,2300000 | 1,08 | 6,72 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,59 | 1,5486984 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 543,95 | 79,5437263 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 125,51 | 18,3547821 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,78 | 0,5527932 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 683,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,9200000 | 131,69 | 121,15 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 415,7100000 | 0,94 | 390,76 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7600000 | 19,60 | 93,29 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,1100000 | 5,46 | 6,06 |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 3,6500000 | 1,14 | 4,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,53 1,0611674 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 531,74 86,4014562 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 73,48 11,9409776 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,67 0,5963988 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 615,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,9300000 | 131,69 | 122,47 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 420,4100000 | 0,94 | 395,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5500000 | 20,32 | 11,17 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5800000 | 19,60 | 50,56 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,6000000 | 7,53 | 4,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | CR | 1,9800000 | 1,35 | 2,67 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,19 0,7144196 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 531,27 90,5727295 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,12 8,2047434 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,98 0,5081075 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 586,56 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16 0 KG. AF_08/2019 | | | M3 | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) | | | M3 | CR | 0,9900000 | 131,69 | 130,37 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 333,3000000 | 0,94 | 313,30 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 6,5500000 | 19,60 | 128,38 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | CR | 1,5300000 | 4,03 | 6,16 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | CR | 5,0200000 | 1,08 | 5,42 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,51 1,4582904 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 470,95 80,6926453 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 101,13 17,3281239 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,04 0,5209404 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 583,63 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30 0 KG. AF_08/2019 | | | M3 | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | CR | 1,0000000 | 131,69 | 131,69 |
| | | ) | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 335,8200000 | 0,94 | 315,67 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1800000 | 19,60 | 81,92 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHP | CR | 0,9800000 | 5,46 | 5,35 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHI | CR | 3,2000000 | 1,14 | 3,64 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,73 1,0646204 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 464,77 86,3438743 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 64,53 11,9895210 % | | | | | |
| | | OUTROS : 3,24 0,6019843 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 538,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60 | | | | | |
| | | 0 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | CR | 1,0000000 | 131,69 | 131,69 |
| | | ) | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 338,2200000 | 0,94 | 317,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5300000 | 20,32 | 10,76 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,5200000 | 19,60 | 49,39 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHP | CR | 0,5900000 | 7,53 | 4,44 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHI | CR | 1,9300000 | 1,35 | 2,60 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,09 0,7915311 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 462,89 | 89,5668836 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,89 | 9,0745471 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,93 | 0,5670382 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 516,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,8100000 | 131,69 | 106,66 | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 217,9100000 | 0,94 | 204,83 | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | L | AS | 186,0200000 | 14,55 | 2.706,59 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 5,3700000 | 19,60 | 105,25 | |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CHP | CR | 1,2500000 | 5,46 | 6,82 | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CHI | CR | 4,1200000 | 1,14 | 4,69 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,37 | 0,2351027 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.040,43 | 96,9883247 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 82,91 | 2,6448258 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 4,13 | 0,1317468 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.134,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | M3 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | CR | 0,8100000 | 131,69 | 106,66 | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 218,8400000 | 0,94 | 205,70 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 186,8200000 | 14,55 | 2.718,23 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5800000 | 20,32 | 11,78 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,0200000 | 19,60 | 59,19 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHP | CR | 0,7000000 | 7,53 | 5,27 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHI | CR | 2,3200000 | 1,35 | 3,13 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,91 | 0,1578839 % | | | |
| | | MATERIAL | : 3.046,22 | 97,9504034 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 55,36 | 1,7801329 % | | | |
| | | OUTROS | : 3,47 | 0,1115798 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3.109,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | | | | |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD | | | | | |
| | | OR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | CR | 0,7100000 | 131,69 | 93,49 |
| | | ) | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 321,6900000 | 0,94 | 302,38 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 186,2200000 | 14,55 | 2.709,50 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 6,8900000 | 19,60 | 135,04 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | CHP | CR | 1,6100000 | 4,03 | 6,48 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | CHI | CR | 5,2800000 | 1,08 | 5,70 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,96 | 0,2754778 % | | | |
| | | MATERIAL | : 3.134,06 | 96,3557601 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 106,37 | 3,2703772 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,20 | 0,0983849 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.252,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7200000 | 131,69 | 94,81 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 323,5700000 | 0,94 | 304,15 | | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 187,3100000 | 14,55 | 2.725,36 | | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,1200000 | 19,60 | 80,75 | | |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,9600000 | 5,46 | 5,24 | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 3,1600000 | 1,14 | 3,60 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,64 | 0,1754904 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.141,50 | 97,7469392 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 63,60 | 1,9789349 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,17 | 0,0986355 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.213,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7200000 | 131,69 | 94,81 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 326,0000000 | 0,94 | 306,44 | | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 188,7100000 | 14,55 | 2.745,73 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5300000 | 20,32 | 10,76 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,5000000 | 19,60 | 49,00 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHP | | CR | 0,5800000 | 7,53 | 4,36 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHI | | CR | 1,9200000 | 1,35 | 2,59 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,06 | 0,1263360 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 3.160,16 | 98,3342930 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 46,59 | 1,4497533 % | | | | |
| | | OUTROS | : 2,88 | 0,0896177 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3.213,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | M3 | | | | |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD | | | | | | |
| | | OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | M3 | CR | 0,7700000 | 131,69 | 101,40 |
| | | ) | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | KG | C | 259,5400000 | 0,94 | 243,96 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | L | AS | 185,9000000 | 14,55 | 2.704,84 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 5,8600000 | 19,60 | 114,85 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHP | | CR | 1,3700000 | 5,46 | 7,48 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHI | | CR | 4,4900000 | 1,14 | 5,11 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 8,04 | 0,2530227 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 3.074,60 | 96,7572808 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 90,47 | 2,8471352 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 4,53 | 0,1425613 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.177,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | | | |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD | | | | | | | |
| | | OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 0,7800000 | 131,69 | 102,71 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 262,3500000 | 0,94 | 246,60 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | | L | AS | 187,9100000 | 14,55 | 2.734,09 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5500000 | 20,32 | 11,17 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,6300000 | 19,60 | 51,54 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | | | CHP | CR | 0,6100000 | 7,53 | 4,59 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | | | CHI | CR | 2,0200000 | 1,35 | 2,72 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,27 | 0,1354119 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3.097,24 | 98,2183972 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,88 | 1,5501024 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,03 | 0,0960885 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.153,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | | M3 | | | |
| | | DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA | | | | | | | |
| | | ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,2800000 | 130,00 | 166,40 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 246,5000000 | 0,94 | 231,71 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE | | | | L | CR | 0,0550000 | 8,41 | 0,46 |
| | | BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 10,8000000 | 20,32 | 219,45 |
| | | MATERIAL | : | 455,05 | 73,6294499 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 162,97 | 26,3705501 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 618,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA | | | | | | | |
| | | ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,2500000 | 130,00 | 162,50 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 280,8800000 | 0,94 | 264,02 |
| I | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE | | | L | CR | 0,0620000 | 8,41 | 0,52 |
| | | BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,1400000 | 20,32 | 226,36 |
| | | MATERIAL | : | 485,30 | 74,2729889 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 168,10 | 25,7270111 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 653,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | | | | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 116,4000000 | 1,00 | 116,40 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 261,8900000 | 0,94 | 246,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,2300000 | 20,32 | 228,19 |
| | | MATERIAL | : | 572,10 | 77,1472497 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 169,46 | 22,8527503 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 741,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 138,6700000 | 1,00 | 138,67 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 208,0000000 | 0,94 | 195,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,3200000 | 20,32 | 230,02 |
| | | MATERIAL | : | 544,20 | 76,1094872 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 170,81 | 23,8905128 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 715,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1400000 | 130,00 | 148,20 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 171,1300000 | 1,00 | 171,13 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 192,5200000 | 0,94 | 180,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,1000000 | 20,32 | 225,55 |
| | | MATERIAL | : | 558,35 | 76,9237129 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 167,49 | 23,0762871 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 725,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1700000 | 130,00 | 152,10 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 155,8600000 | 1,00 | 155,86 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 175,3400000 | 0,94 | 164,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,1700000 | 20,32 | 226,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 531,19 | 75,9121897 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 168,55 | 24,0878103 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 699,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR | | | M3 | | | | |
| | | A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | | | | | | | |
| | | AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1900000 | 130,00 | 154,70 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 177,9200000 | 1,00 | 177,92 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 133,4400000 | 0,94 | 125,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 10,8800000 | 20,32 | 221,08 |
| | | MATERIAL | : | 514,96 | 75,8250012 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 164,17 | 24,1749988 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 679,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | | | | |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,2500000 | 130,00 | 162,50 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 563,5900000 | 0,94 | 529,77 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,6500000 | 20,32 | 236,72 |
| | | MATERIAL | : | 753,20 | 81,0766880 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 175,79 | 18,9233120 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 928,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | | | | |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,3500000 | 130,00 | 175,50 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 454,5800000 | 0,94 | 427,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,0200000 | 20,32 | 223,92 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 660,44 | 79,8860517 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 166,28 | 20,1139483 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 826,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,4100000 | 130,00 | 183,30 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 380,9000000 | 0,94 | 358,04 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 11,1000000 | 20,32 | 225,55 |
| | | MATERIAL | : | 599,40 | 78,1589860 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 167,49 | 21,8410140 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 766,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | | M3 | | | |
| | | PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,4600000 | 130,00 | 189,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 327,7800000 | 0,94 | 308,11 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 11,3100000 | 20,32 | 229,81 |
| | | MATERIAL | : | 557,07 | 76,5487577 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 170,65 | 23,4512423 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 727,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | | M3 | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | | M3 | CR | 1,0600000 | 131,69 | 139,59 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 284,9700000 | 0,94 | 267,87 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 10,8000000 | 20,32 | 219,45 |
| | | MATERIAL | : | 463,94 | 74,0034137 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 162,97 | 25,9965863 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 626,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 0,9400000 | 131,69 | 123,78 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 422,6300000 | 0,94 | 397,27 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 11,0200000 | 20,32 | 223,92 |
| | | MATERIAL | : | 578,69 | 77,6787393 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 166,28 | 22,3212607 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 744,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI | | | M3 | | | | |
| | | SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 1,0100000 | 131,69 | 133,00 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 340,4100000 | 0,94 | 319,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 10,6600000 | 20,32 | 216,61 |
| | | MATERIAL | : | 508,74 | 75,9764021 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 160,85 | 24,0235979 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 669,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | | | M3 | CR | 0,8200000 | 131,69 | 107,98 |
| | | ) | | | | | | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 220,9800000 | 0,94 | 207,72 |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | | | L | AS | 188,6400000 | 14,55 | 2.744,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 10,6500000 | 20,32 | 216,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 3.116,11 | 95,0957953 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 160,70 | 4,9042047 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.276,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7300000 | 131,69 | 96,13 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 327,7200000 | 0,94 | 308,05 | | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 189,7100000 | 14,55 | 2.760,28 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,8700000 | 20,32 | 220,87 | | |
| | | MATERIAL | : | 3.221,31 | 95,1549346 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 164,02 | 4,8450654 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.385,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,7800000 | 131,69 | 102,71 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 263,9700000 | 0,94 | 248,13 | | |
| I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 189,0700000 | 14,55 | 2.750,96 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 10,5100000 | 20,32 | 213,56 | | |
| | | MATERIAL | : | 3.156,78 | 95,2167514 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 158,58 | 4,7832486 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.315,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 1.839,6400000 | 1,31 | 2.409,92 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,4600000 | 19,60 | 87,41 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP | | CR | 1,0400000 | 4,03 | 4,19 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI | | CR | 3,4200000 | 1,08 | 3,69 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 5,78 | 0,2307265 % | | | |
| | | MATERIAL | : 2.428,52 | 96,9386820 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 68,85 | 2,7483603 % | | | |
| | | OUTROS | : 2,06 | 0,0822312 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2.505,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL | M3 | | | | |
| | | VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E | KG | CR | 1.858,3000000 | 1,31 | 2.434,37 |
| | | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | | | | | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,5000000 | 19,60 | 68,60 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | | CR | 0,8200000 | 5,46 | 4,47 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI | | CR | 2,6800000 | 1,14 | 3,05 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,80 | 0,1911992 % | | | |
| | | MATERIAL | : 2.448,94 | 97,5482680 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 54,04 | 2,1525849 % | | | |
| | | OUTROS | : 2,71 | 0,1079479 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2.510,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL | M3 | | | | |
| | | VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 1.871,2900000 | 1,31 | 2.451,38 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5200000 | 20,32 | 10,56 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1400000 | 19,60 | 41,94 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,5000000 | 7,53 | 3,76 |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 1,6400000 | 1,35 | 2,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,48 0,1386575 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.463,02 98,1340996 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,87 1,6284295 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,48 0,0988134 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.509,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 2.253,2000000 | 1,24 | 2.793,96 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,3200000 | 19,60 | 104,27 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,2400000 | 4,03 | 4,99 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 4,0800000 | 1,08 | 4,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,92 0,2379994 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.816,11 96,8526984 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 82,13 2,8246955 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,46 0,0846067 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.907,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | M3 | | | | |
| | | L DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | | KG | CR | 2.276,0000000 | 1,24 | 2.822,24 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,0200000 | 19,60 | 78,79 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | CHP | CR | 0,9400000 | 5,46 | 5,13 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | CHI | CR | 3,0800000 | 1,14 | 3,51 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,50 | 0,1890287 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.839,00 | 97,5711523 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 62,06 | 2,1329319 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,11 | 0,1068871 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.909,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA | | M3 | | | | |
| | | L DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | | KG | CR | 2.293,9200000 | 1,24 | 2.844,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6300000 | 20,32 | 12,80 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,4900000 | 19,60 | 48,80 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | CHP | CR | 0,5800000 | 7,53 | 4,36 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | CHI | CR | 1,9100000 | 1,35 | 2,57 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,04 | 0,1386933 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.858,14 | 98,1169970 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,93 | 1,6454392 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,88 | 0,0988705 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.912,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 1.737,4400000 | 4,00 | 6.949,76 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,4900000 | 19,60 | 88,00 | |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,0500000 | 4,03 | 4,23 | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 3,4400000 | 1,08 | 3,71 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,83 | 0,0827463 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 6.968,48 | 98,9040016 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 69,31 | 0,9837303 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,08 | 0,0295218 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.045,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 1.752,1200000 | 4,00 | 7.008,48 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,4700000 | 19,60 | 68,01 | |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,8100000 | 5,46 | 4,42 | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 2,6600000 | 1,14 | 3,03 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,75 | 0,0670536 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 7.022,94 | 99,1388902 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 53,57 | 0,7562239 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,68 | 0,0378323 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.083,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 1.767,8500000 | 4,00 | 7.071,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5200000 | 20,32 | 10,56 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1400000 | 19,60 | 41,94 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,5000000 | 7,53 | 3,76 |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 1,6400000 | 1,35 | 2,21 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,48 0,0488092 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.083,04 99,3431795 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 40,87 0,5732278 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,48 0,0347835 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.129,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 1.954,9700000 | 3,94 | 7.702,58 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,8200000 | 19,60 | 114,07 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,3600000 | 4,03 | 5,48 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 4,4600000 | 1,08 | 4,81 |
| | | EQUIPAMENTO : 7,57 0,0967179 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 7.726,82 98,7208186 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 89,85 1,1479670 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,70 0,0344965 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7.826,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE | M3 | | | | | |
| | | EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 1.981,2300000 | 3,94 | 7.806,04 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,7200000 | 19,60 | 92,51 | |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHP | CR | 1,1000000 | 5,46 | 6,00 | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHI | CR | 3,6200000 | 1,14 | 4,12 | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,48 | 0,0819358 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 7.825,68 | 98,9506401 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,87 | 0,9213985 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,64 | 0,0460256 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.908,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE | M3 | | | | | |
| | | EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 2.006,3100000 | 3,94 | 7.904,86 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8600000 | 20,32 | 17,47 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,9900000 | 19,60 | 58,60 | |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHP | CR | 0,7000000 | 7,53 | 5,27 | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHI | CR | 2,2900000 | 1,35 | 3,09 | |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,86 | 0,0608322 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 7.921,84 | 99,1557333 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,12 | 0,7400008 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,47 | 0,0434337 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.989,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | | M3 | | | | |
| I | 37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | | KG | CR | 1.954,9700000 | 2,45 | 4.789,67 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 5,8200000 | 19,60 | 114,07 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CHP | CR | 1,3600000 | 4,03 | 5,48 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CHI | CR | 4,4600000 | 1,08 | 4,81 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,57 | 0,1540505 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.813,91 | 97,9625438 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 89,85 | 1,8284604 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,70 | 0,0549453 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.914,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | M3 | | | | |
| I | 37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | | KG | CR | 1.981,2300000 | 2,45 | 4.854,01 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,7200000 | 19,60 | 92,51 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CHP | CR | 1,1000000 | 5,46 | 6,00 |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CHI | CR | 3,6200000 | 1,14 | 4,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,48 | 0,1307347 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.873,65 | 98,3256670 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,87 | 1,4701609 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,64 | 0,0734374 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.956,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | M3 | | | | |
| I | 37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | | KG | CR | 2.006,3100000 | 2,45 | 4.915,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,8600000 | 20,32 | 17,47 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,9900000 | 19,60 | 58,60 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CHP | CR | 0,7000000 | 7,53 | 5,27 |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CHI | CR | 2,2900000 | 1,35 | 3,09 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,86 | 0,0972044 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.932,43 | 98,6509382 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,12 | 1,1824543 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,47 | 0,0694031 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.999,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | | | | |
| I | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | | KG | CR | 1.890,0000000 | 1,31 | 2.475,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 12,5900000 | 20,32 | 255,82 |
| | | MATERIAL | : | 2.541,75 | 93,0456970 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 189,97 | 6,9543030 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.731,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | M3 | | | | |
| I | 36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | | KG | CR | 2.310,0000000 | 1,24 | 2.864,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 13,5300000 | 20,32 | 274,92 |
| | | MATERIAL | : | 2.935,16 | 93,4966394 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 204,16 | 6,5033606 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.139,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | M3 | | | | |
| I | 37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | | | | KG | CR | 1.995,0000000 | 3,94 | 7.860,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 15,7800000 | 20,32 | 320,64 |
| | | MATERIAL | : | 7.942,83 | 97,0894436 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 238,11 | 2,9105564 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8.180,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 9 | | | | M3 | | | | |
| I | 37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | | | | KG | CR | 1.995,0000000 | 2,45 | 4.887,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 15,7800000 | 20,32 | 320,64 |
| | | MATERIAL | : | 4.970,28 | 95,4283115 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 238,11 | 4,5716885 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.208,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | M3 | | | | |
| I | 36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | | | | KG | CR | 1.779,9600000 | 4,00 | 7.119,84 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 6,2800000 | 19,60 | 123,08 |
| C | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | CR | 0,6700000 | 15,34 | 10,27 |
| C | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | CR | 5,6100000 | 7,05 | 39,55 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 49,05 | 0,6725913 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7.145,99 | 97,9877111 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 96,95 | 1,3294134 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,75 | 0,0102842 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.292,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR | | | | M3 | | | |
| | | OJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | | | | KG | CR | 1.796,2800000 | 4,00 | 7.185,12 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,7100000 | 19,60 | 92,31 |
| C | 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | | | | CHP | CR | 0,5000000 | 19,97 | 9,98 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO | | | | CHI | CR | 4,2100000 | 9,35 | 39,36 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 48,77 | 0,6656448 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 7.204,73 | 98,3343184 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 72,71 | 0,9923936 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,56 | 0,0076432 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7.326,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ | | | | M3 | | | |
| | | /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E | | | | KG | CR | 1.857,0600000 | 1,31 | 2.432,74 |
| | | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 4,2400000 | 19,60 | 83,10 |
| C | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | | | | CHP | CR | 0,6700000 | 15,34 | 10,27 |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ | | | | CHI | CR | 3,5700000 | 7,05 | 25,16 |
| | | 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 34,67 | 1,3589523 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.450,39 | 96,0458291 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 65,46 | 2,5658211 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,75 | 0,0293975 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.551,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | M3 | | | |
| I | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | | | | KG | CR | 1.868,7200000 | 1,31 | 2.448,02 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,1800000 | 19,60 | 62,32 |
| C | 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | CR | 0,5000000 | 19,97 | 9,98 |
| C | 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | CR | 2,6800000 | 9,35 | 25,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 34,47 | 1,3542395 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.461,25 | 96,6951371 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 49,09 | 1,9286225 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,56 | 0,0220009 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.545,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | | | | M3 | | | |
| I | 36870 | GESSO PROJETADO | | | | KG | CR | 1.094,5500000 | 0,75 | 820,91 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 5,9100000 | 19,60 | 115,83 |
| C | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | CR | 0,6700000 | 15,34 | 10,27 |
| C | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | CR | 5,2400000 | 7,05 | 36,94 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 46,44 | 4,7200398 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 845,52 | 85,9303379 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 91,24 | 9,2733943 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,75 | 0,0762280 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 983,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1300000 | 130,00 | 146,90 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 75,4700000 | 1,00 | 75,47 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 339,6000000 | 0,94 | 319,22 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 3,8800000 | 19,60 | 76,04 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | CHP | CR | 0,9000000 | 2,13 | 1,91 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | CHI | C | 2,9800000 | 0,43 | 1,28 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,99 | 0,3205747 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 557,75 | 89,8398739 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,90 | 9,6494619 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,18 | 0,1900895 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 620,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1300000 | 130,00 | 146,90 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 75,4700000 | 1,00 | 75,47 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 339,6200000 | 0,94 | 319,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 8,7800000 | 20,32 | 178,40 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 587,53 | 81,5994889 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 132,48 | 18,4005111 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 720,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | M3 | | | | |
| | | CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,0700000 | 130,00 | 139,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 483,7000000 | 0,94 | 454,67 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 3,4200000 | 19,60 | 67,03 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | CHP | CR | 0,8000000 | 2,13 | 1,70 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | | | CHI | C | 2,6200000 | 0,43 | 1,12 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,75 | 0,2637289 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 608,03 | 91,6224609 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,79 | 7,9555729 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,05 | 0,1582373 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 663,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA | | | M3 | | | | |
| | | NUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,0700000 | 130,00 | 139,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 482,9600000 | 0,94 | 453,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 8,5700000 | 20,32 | 174,14 |
| | | MATERIAL | : | 637,91 | 83,1447640 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 129,31 | 16,8552360 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 767,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,2300000 | 130,00 | 159,90 | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 355,0400000 | 0,94 | 333,73 | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,3600000 | 19,60 | 65,85 | |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,7800000 | 2,13 | 1,66 | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | C | 2,5800000 | 0,43 | 1,10 | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,72 0,3059463 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 507,63 90,2862023 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 51,87 9,2264181 % | | | | | | |
| | | OUTROS : 1,02 0,1814333 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 562,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M3 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1500000 | 130,00 | 149,50 | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 389,5400000 | 0,94 | 366,16 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,2900000 | 20,32 | 168,45 | |
| | | MATERIAL : 559,02 81,7138597 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 125,09 18,2861403 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 684,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1900000 | 130,00 | 154,70 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 158,9500000 | 1,00 | 158,95 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 178,8200000 | 0,94 | 168,09 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 4,2600000 | 19,60 | 83,49 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,9900000 | 2,13 | 2,10 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | C | 3,2700000 | 0,43 | 1,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,18 0,3833438 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 499,49 87,8244357 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 65,76 11,5636210 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,30 0,2285995 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 568,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100464 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1000000 | 130,00 | 143,00 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 73,5200000 | 1,00 | 73,52 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 330,8300000 | 0,94 | 310,98 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,3200000 | 19,60 | 104,27 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 1,2400000 | 4,03 | 4,99 |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 4,0800000 | 1,08 | 4,40 |
| | | EQUIPAMENTO : 6,92 1,0793779 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 549,65 | 85,7263185 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 82,13 | 12,8105941 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,46 | 0,3837095 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 641,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100465 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) | | | M3 | | | | |
| | | , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1100000 | 130,00 | 144,30 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 74,0400000 | 1,00 | 74,04 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 333,1800000 | 0,94 | 313,18 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 3,5100000 | 19,60 | 68,79 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | | CHP | CR | 0,8200000 | 5,46 | 4,47 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | | | CHI | CR | 2,6900000 | 1,14 | 3,06 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,81 | 0,7913787 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 546,13 | 89,8469893 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 54,19 | 8,9157617 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,71 | 0,4458703 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 607,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100466 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) | | | M3 | | | | |
| | | , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1200000 | 130,00 | 145,60 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 74,3900000 | 1,00 | 74,39 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 334,7700000 | 0,94 | 314,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5800000 | 20,32 | 11,78 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,0400000 | 19,60 | 39,98 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | | CR | 0,4800000 | 7,53 | 3,61 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | | CR | 1,5600000 | 1,35 | 2,10 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,32 | 0,5607350 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 546,21 | 92,2426024 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,23 | 6,7946899 % | | | |
| | | OUTROS | : | 2,38 | 0,4019727 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 592,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100468 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | M3 | | | |
| | | CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR 1,0400000 | 130,00 | 135,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C 469,3900000 | 0,94 | 441,22 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR 6,7900000 | 19,60 | 133,08 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP | | | CR | 1,5800000 | 4,03 | 6,36 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI | | | CR | 52,1000000 | 1,08 | 56,26 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 59,47 | 7,7026694 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 604,68 | 78,3128475 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 104,83 | 13,5777843 % | | | |
| | | OUTROS | : | 3,14 | 0,4066988 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 772,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100469 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | | | M3 | | | |
| | | CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR 1,0500000 | 130,00 | 136,50 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C 473,5000000 | 0,94 | 445,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2500000 | 19,60 | 63,70 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | | CR | 0,7600000 | 5,46 | 4,14 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI | | CR | 2,4900000 | 1,14 | 2,83 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,44 | 0,6807623 % | | | |
| | | MATERIAL | : 595,14 | 91,2420848 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 50,17 | 7,6923076 % | | | |
| | | OUTROS | : 2,51 | 0,3848453 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 652,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100470 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | | | | |
| | | CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1500000 | 130,00 | 149,50 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 389,0300000 | 0,94 | 365,68 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,2500000 | 19,60 | 63,70 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | CR | 0,7600000 | 7,53 | 5,72 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | CR | 2,4900000 | 1,35 | 3,36 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 5,28 | 0,8981119 % | | | |
| | | MATERIAL | : 528,74 | 89,9268584 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 50,17 | 8,5337642 % | | | |
| | | OUTROS | : 3,77 | 0,6412655 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 587,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100472 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | | | | |
| | | CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1200000 | 130,00 | 145,60 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 378,9700000 | 0,94 | 356,23 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 5,7400000 | 19,60 | 112,50 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | CHP | CR | 1,3400000 | 4,03 | 5,40 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | CHI | CR | 4,4000000 | 1,08 | 4,75 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 7,46 1,1947278 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 525,74 84,1866723 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 88,62 14,1925978 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,66 0,4260021 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 624,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | | | | |
| | | CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1300000 | 130,00 | 146,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 380,8100000 | 0,94 | 357,96 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,5300000 | 19,60 | 69,18 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHP | CR | 0,8200000 | 5,46 | 4,47 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO | CHI | CR | 2,7100000 | 1,14 | 3,08 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,83 0,8305390 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 519,56 89,3336774 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 54,49 9,3697876 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,71 0,4659960 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 581,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100474 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME | M3 | | | | |
| | | CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1400000 | 130,00 | 148,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 384,4200000 | 0,94 | 361,35 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5700000 | 20,32 | 11,58 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,9300000 | 19,60 | 37,82 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHP | CR | 0,4500000 | 7,53 | 3,38 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | CHI | CR | 1,4800000 | 1,35 | 1,99 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,13 0,5547383 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 520,58 92,2478424 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 38,38 6,8021905 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,23 0,3952288 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 564,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A | L | C | 19,4400000 | 7,59 | 147,54 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,0800000 | 130,00 | 140,40 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 486,0000000 | 0,94 | 456,84 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,7500000 | 19,60 | 73,50 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHP | CR | 0,8700000 | 2,13 | 1,85 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 | | | | | |
| | | 23 | | | | | |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR | CHI | C | 2,8800000 | 0,43 | 1,23 |
| | | ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 | | | | | |
| | | 23 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,92 | 0,2337757 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 760,41 | 92,5788385 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 57,89 | 7,0485815 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,14 | 0,1388043 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 821,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100477 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D | | | | | | | |
| | | E 160 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L | | | | C | 18,7900000 | 7,59 | 142,61 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,0400000 | 130,00 | 135,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 469,8500000 | 0,94 | 441,65 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 7,1200000 | 19,60 | 139,55 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP | | | | CR | 1,6600000 | 4,03 | 6,68 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI | | | | CR | 5,4600000 | 1,08 | 5,89 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,27 | 1,0636222 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 749,09 | 85,9457291 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 109,92 | 12,6120130 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,30 | 0,3786357 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 871,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100478 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D | | | | | | | |
| | | E 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L | | | | C | 18,9900000 | 7,59 | 144,13 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,0600000 | 130,00 | 137,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 474,8700000 | 0,94 | 446,37 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,5800000 | 19,60 | 70,16 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | | CR | 0,8300000 | 5,46 | 4,53 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI | | CR | 2,7500000 | 1,14 | 3,13 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,89 0,6066545 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 743,22 92,1966109 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 55,27 6,8568096 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,74 0,3399250 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 806,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100479 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D | | | | | |
| | | E 600 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A | L | C | 19,1100000 | 7,59 | 145,04 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,0600000 | 130,00 | 137,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 477,8100000 | 0,94 | 449,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6600000 | 20,32 | 13,41 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1400000 | 19,60 | 41,94 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | CR | 0,5000000 | 7,53 | 3,76 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | CR | 1,6400000 | 1,35 | 2,21 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,48 0,4387181 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 744,36 | 93,8302111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,98 | 5,4184211 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,48 | 0,3126497 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 793,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | L | C | 19,3900000 | 7,59 | 147,17 |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,0800000 | 130,00 | 140,40 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 484,6700000 | 0,94 | 455,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 8,9000000 | 20,32 | 180,84 |
| | | MATERIAL | : | 789,70 | 85,4656638 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 134,29 | 14,5343362 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 923,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | M3 | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | L | C | 15,6200000 | 7,59 | 118,55 |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 390,5100000 | 0,94 | 367,07 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 3,5100000 | 19,60 | 68,79 |
| C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | | | CHP | CR | 0,8200000 | 2,13 | 1,74 |
| C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | | | CHI | C | 2,6900000 | 0,43 | 1,15 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,80 | 0,2542157 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 651,03 | 91,9399487 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 54,19 | 7,6533062 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,08 | 0,1525294 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 708,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100483 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D | | | | | | | |
| | | E 160 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L | | | | C | 15,1700000 | 7,59 | 115,14 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1200000 | 130,00 | 145,60 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 379,3400000 | 0,94 | 356,57 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 6,0100000 | 19,60 | 117,79 |
| C | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | | | CHP | CR | 1,4000000 | 4,03 | 5,64 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO | | | CHI | CR | 4,6100000 | 1,08 | 4,97 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,82 | 1,0487072 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 642,32 | 86,1348033 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 92,79 | 12,4436755 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,78 | 0,3728140 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 745,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100484 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D | | | | | | | |
| | | E 300 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L | | | | C | 15,2600000 | 7,59 | 115,82 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1300000 | 130,00 | 146,90 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 381,5500000 | 0,94 | 358,65 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,8000000 | 19,60 | 74,48 |
| C | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP | | CR | 0,8900000 | 5,46 | 4,85 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI | | CR | 2,9100000 | 1,14 | 3,31 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 5,20 0,7386783 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 637,20 90,5094041 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 58,67 8,3342803 % | | | | | |
| | | OUTROS : 2,94 0,4176373 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 704,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100485 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D | | | | | |
| | | E 600 KG. AF_08/2019 | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A | L | C | 15,4300000 | 7,59 | 117,11 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1400000 | 130,00 | 148,20 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 385,7400000 | 0,94 | 362,59 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6700000 | 20,32 | 13,61 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,1200000 | 19,60 | 41,55 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP | | CR | 0,5000000 | 7,53 | 3,76 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI | | CR | 1,6200000 | 1,35 | 2,18 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,45 0,5007838 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 640,25 | 92,9237068 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,82 | 6,2155257 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,48 | 0,3599837 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 689,00 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100486 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO | | | M3 | | | | |
| | | DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A | | | L | C | 15,7900000 | 7,59 | 119,84 |
| | | RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1700000 | 130,00 | 152,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 394,7500000 | 0,94 | 371,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 8,5500000 | 20,32 | 173,73 |
| | | MATERIAL | : | 687,72 | 84,2035019 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 129,01 | 15,7964981 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 816,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100487 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | | | M3 | | | | |
| | | EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | | | | | | | |
| | | COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | | | | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | KG | C | 155,3200000 | 1,00 | 155,32 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | KG | C | 174,7300000 | 0,94 | 164,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6200000 | 20,32 | 12,59 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,7900000 | 19,60 | 54,68 |
| C | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | | CHP | CR | 0,6500000 | 7,53 | 4,89 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO | | | CHI | CR | 2,1400000 | 1,35 | 2,88 |
| | | TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,53 | 0,8307201 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 485,23 | 88,9659094 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,41 | 9,6110469 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 3,23 | 0,5923236 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 545,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100488 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | M3 | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,1400000 | 130,00 | 148,20 |
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | | | | KG | C | 75,7100000 | 1,00 | 75,71 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 340,6900000 | 0,94 | 320,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7800000 | 20,32 | 15,84 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,4800000 | 19,60 | 48,60 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | | | | CHP | CR | 0,5800000 | 5,97 | 3,46 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | | | | CHI | CR | 1,9000000 | 1,76 | 3,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,24 | 0,8516170 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 558,58 | 90,7671057 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,04 | 8,1326182 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,53 | 0,2486591 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 615,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | | | | M3 | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | | | M3 | CR | 1,0700000 | 130,00 | 139,10 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | | | | KG | C | 483,7200000 | 0,94 | 454,69 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7500000 | 20,32 | 15,24 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,4400000 | 19,60 | 47,82 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,5700000 | 5,97 | 3,40 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 1,8700000 | 1,76 | 3,29 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,15 0,7762687 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 607,90 91,6132826 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 48,98 7,3828437 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,51 0,2276050 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 663,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 390,1600000 | 0,94 | 366,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7100000 | 20,32 | 14,42 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3000000 | 19,60 | 45,08 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,5400000 | 5,97 | 3,22 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 1,7600000 | 1,76 | 3,09 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,87 0,8349191 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 530,85 | 90,9976172 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 46,21 | 7,9223027 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,43 | 0,2451610 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 583,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100491 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | C | 19,4400000 | 7,59 | 147,54 | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,0800000 | 130,00 | 140,40 | | |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 486,0000000 | 0,94 | 456,84 | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8800000 | 20,32 | 17,88 | | |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,6800000 | 19,60 | 52,52 | | |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,6200000 | 5,97 | 3,70 | | |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 2,0600000 | 1,76 | 3,62 | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,65 | 0,6870136 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 760,57 | 92,4696013 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 54,64 | 6,6439688 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 1,64 | 0,1994163 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 822,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100492 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | | | | | | |
| I | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | C | 15,6600000 | 7,59 | 118,85 | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1,1600000 | 130,00 | 150,80 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 391,7300000 | 0,94 | 368,22 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8100000 | 20,32 | 16,45 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,4900000 | 19,60 | 48,80 |
| C | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20 23 | CHP | CR | 0,5800000 | 5,97 | 3,46 |
| C | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20 23 | CHI | CR | 1,9100000 | 1,76 | 3,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 5,27 0,7424103 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 652,50 91,9081498 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 50,64 7,1339015 % | | | | | |
| | | OUTROS : 1,53 0,2155384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 709,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20M PA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | | | | |
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 0,9750000 | 130,00 | 126,75 |
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 681,5900000 | 0,94 | 640,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 4,9900000 | 20,32 | 101,39 |
| C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 3,1200000 | 19,60 | 61,15 |
| C | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | CR | 0,7500000 | 16,88 | 12,66 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI | | | CR | 2,3800000 | 5,43 | 12,92 |
| | | 00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS | | | | | | |
| | | A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,58 | 2,1539363 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 806,55 | 84,4054175 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 123,46 | 12,9204780 % | | | |
| | | OUTROS | : | 4,97 | 0,5201682 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 955,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 144 | | | | | | | | |
| TIPO1 : 2110 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | | | | | | | | |
| | 92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | | | M3 | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 1,3190000 | 20,32 | 26,80 |
| C | 92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHP | | | CR | 0,4360000 | 3,87 | 1,68 |
| | | ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| C | 92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHI | | | CR | 0,8820000 | 1,26 | 1,11 |
| | | ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,20 | 7,4475287 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,88 | 23,2566012 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,94 | 67,3662831 % | | | |
| | | OUTROS | : | 0,57 | 1,9295870 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | | | M3 | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C 2,3980000 | 20,32 | 48,72 |
| | | MATERIAL | : | 12,52 | 25,6984387 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,20 | 74,3015613 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | | | M3 | | | | |
| I | 37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | | | UN | CR | 5,0000000 | 3,99 | 19,95 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,5410000 | 20,32 | 31,31 |
| C | 92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | CHP | CR | 0,5100000 | 0,49 | 0,24 |
| C | 92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | CHI | CR | 1,0310000 | 0,31 | 0,31 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,55 | 1,0623913 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,01 | 54,0467453 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,25 | 44,8908634 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20 | | | KGXKM | | | | |
| | 19 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0367000 | 20,32 | 0,74 |
| | | MATERIAL | : | 0,17 | 23,6111111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,57 | 76,3888889 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20 | | | KGXKM | | | | |
| | 19 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0612000 | 20,32 | 1,24 |
| | | MATERIAL | : | 0,30 | 24,5901639 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,94 | 75,4098361 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100197 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20 | | | KGXKM | | | | |
| | 19 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0918000 | 20,32 | 1,86 |
| | | MATERIAL | : | 0,46 | 25,0000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,40 | 75,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100198 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM KGXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0128000 | 20,32 | 0,26 |
| | | MATERIAL | : | 0,04 | 18,1818181 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,22 | 81,8181819 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100199 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM KGXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0154000 | 20,32 | 0,31 |
| | | MATERIAL | : | 0,06 | 21,4285714 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,25 | 78,5714286 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100200 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM KGXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0188000 | 20,32 | 0,38 |
| | | MATERIAL | : | 0,08 | 22,8571428 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 77,1428572 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGX KGXKM KM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0373000 | 20,32 | 0,75 |
| | | MATERIAL | : | 0,17 | 23,6111111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,58 | 76,3888889 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100202 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGX KGXKM KM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0436000 | 20,32 | 0,88 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,19 | 22,6190476 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,69 | 77,3809524 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGX KM). AF_07/2019 | | | | | KGXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0516000 | 20,32 | 1,04 |
| | | MATERIAL | : | 0,24 | 23,7623762 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,80 | 76,2376238 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100204 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNI DADE: KGXKM). AF_07/2019 | | | | | KGXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0007000 | 20,32 | 0,01 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHP | AS | 0,0004000 | 172,46 | 0,06 |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHI | AS | 0,0007000 | 69,96 | 0,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,07 | 50,0000000 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,02 | 25,0000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,02 | 25,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM ). AF_07/2019 | | | | | M3XKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 68,3065000 | 20,32 | 1.387,98 |
| | | MATERIAL | : | 357,22 | 25,7372383 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.030,76 | 74,2627617 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.387,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM ). AF_07/2019 | | | M3XKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 49,3740000 | 20,32 | 1.003,27 |
| | | MATERIAL | : | 258,19 | 25,7356166 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 745,08 | 74,2643834 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.003,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | | | M3XKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,8184000 | 20,32 | 36,94 |
| C | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | CHP | AS | 1,8184000 | 133,41 | 242,59 |
| C | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | CHI | AS | 3,6753000 | 55,86 | 205,30 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 254,93 | 52,5789149 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 107,85 | 22,2467505 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 122,05 | 25,1743346 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 484,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100208 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | UNXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9037000 | 20,32 | 18,36 |
| | | MATERIAL | : | 4,71 | 25,6815703 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,65 | 74,3184297 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | UNXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4519000 | 20,32 | 9,18 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 2,34 | 25,5737704 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,84 | 74,4262296 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100210 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO O U CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | UNXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8326000 | 20,32 | 16,91 |
| | | MATERIAL | : | 4,32 | 25,5924170 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,59 | 74,4075830 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100211 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | UNXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3213000 | 20,32 | 6,52 |
| | | MATERIAL | : | 1,66 | 25,5384615 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,86 | 74,4615385 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100212 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | UNXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3548000 | 20,32 | 7,20 |
| | | MATERIAL | : | 1,83 | 25,5230125 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,37 | 74,4769875 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | UNXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1275000 | 20,32 | 2,59 |
| | | MATERIAL | : | 0,64 | 24,8031496 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,95 | 75,1968504 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100214 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONC | | | | UNXKM | | | |
| | | RETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1957000 | 20,32 | 3,97 |
| | | MATERIAL | : | 1,00 | 25,3807106 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,97 | 74,6192894 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100215 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD | | | | UNXKM | | | |
| | | OS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1677000 | 20,32 | 3,40 |
| | | MATERIAL | : | 0,85 | 25,2225519 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,55 | 74,7774481 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100216 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD | | | | UNXKM | | | |
| | | OS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0452000 | 20,32 | 0,91 |
| | | MATERIAL | : | 0,21 | 23,8636363 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,70 | 76,1363637 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100217 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CO | | | | UNXKM | | | |
| | | NCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0098000 | 20,32 | 0,19 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP | | | | AS | 0,0098000 | 172,46 | 1,69 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI | | | | AS | 0,0198000 | 69,96 | 1,38 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,91 | 58,2278482 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,71 | 21,8354430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,64 | 19,9367088 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100218 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR | | | UNXKM | | | | | |
| | | ADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0067000 | 20,32 | 0,13 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP | | | AS | | | 0,0067000 | 172,46 | 1,15 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI | | | AS | | | 0,0136000 | 69,96 | 0,95 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,33 | 59,2417062 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,45 | 20,3791469 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,45 | 20,3791469 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100219 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR | | | UNXKM | | | | | |
| | | ADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | | 0,0015000 | 20,32 | 0,03 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP | | | AS | | | 0,0015000 | 172,46 | 0,25 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI | | | AS | | | 0,0031000 | 69,96 | 0,21 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,30 | 60,4651164 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,09 | 18,6046511 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,10 | 20,9302325 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100220 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: | | | M2XKM | | | | | |
| | | M2XKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2982000 | 20,32 | 26,37 |
| | | MATERIAL | : | 6,76 | 25,6643887 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,61 | 74,3356113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,37 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100221 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂM | | | M2XKM | | | | |
| | | ICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4716000 | 20,32 | 29,90 |
| | | MATERIAL | : | 7,67 | 25,6530475 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,23 | 74,3469525 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO C | | | M2XKM | | | | |
| | | ERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5575000 | 20,32 | 11,32 |
| | | MATERIAL | : | 2,89 | 25,5978742 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,43 | 74,4021258 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100223 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO | | | M2XKM | | | | |
| | | CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2609000 | 20,32 | 5,30 |
| | | MATERIAL | : | 1,34 | 25,2851711 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,96 | 74,7148289 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100224 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMEN | | | M2XKM | | | | |
| | | TO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0098000 | 20,32 | 0,19 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | CHP | AS | 0,0098000 | 172,46 | 1,69 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | AS | 0,0198000 | 69,96 | 1,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,91 | 58,2278482 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,71 | 21,8354430 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,64 | 19,9367088 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100225 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | | | LXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1020000 | 20,32 | 2,07 |
| | | MATERIAL | : | 0,51 | 25,0000000 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,56 | 75,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | | | LXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0321000 | 20,32 | 0,65 |
| | | MATERIAL | : | 0,14 | 22,5806451 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,51 | 77,4193549 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100227 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | | | LXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0474000 | 20,32 | 0,96 |
| | | MATERIAL | : | 0,22 | 23,9130434 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,74 | 76,0869566 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 100228 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | | | LXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0010000 | 20,32 | 0,02 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | CHP | AS | 0,0010000 | 172,46 | 0,17 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K | | | CHI | AS | 0,0020000 | 69,96 | 0,13 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,20 | 60,0000000 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,06 | 20,0000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,06 | 20,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). | | | KG | | | | |
| | | AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0007000 | 20,32 | 0,01 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,01 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100230 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). | | | KG | | | | |
| | | AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0012000 | 20,32 | 0,02 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). | | | KG | | | | |
| | | AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0018000 | 20,32 | 0,03 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,03 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100232 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU | | | UN | | | | |
| | | CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0172000 | 20,32 | 0,34 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,07 | 21,8750000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,27 | 78,1250000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100233 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HO | | | | | UN | | | |
| | | RIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,0086000 | 20,32 | 0,17 |
| | | MATERIAL | : | 0,02 | 14,2857142 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 85,7142858 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100234 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMIC | | | | | M2 | | | |
| | | O (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,0257000 | 20,32 | 0,52 |
| | | MATERIAL | : | 0,11 | 22,9166666 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,41 | 77,0833334 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100235 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L) | | | | | L | | | |
| | | . AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,0020000 | 20,32 | 0,04 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,04 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100236 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR O | | | | | MXKM | | | |
| | | U IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,1295000 | 20,32 | 2,63 |
| | | MATERIAL | : | 0,66 | 25,0965250 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,97 | 74,9034750 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100237 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR Q UE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1553000 | 20,32 | 3,15 |
| | | MATERIAL | : | 0,78 | 24,8387096 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,37 | 75,1612904 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100238 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2485000 | 20,32 | 5,04 |
| | | MATERIAL | : | 1,28 | 25,4980079 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,76 | 74,5019921 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100239 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3106000 | 20,32 | 6,31 |
| | | MATERIAL | : | 1,60 | 25,3993610 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,71 | 74,6006390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100240 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1863000 | 20,32 | 3,78 |
| | | MATERIAL | : | 0,95 | 25,1336898 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,83 | 74,8663102 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100241 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3106000 | 20,32 | 6,31 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,60 | 25,3993610 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,71 | 74,6006390 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100242 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO | | | | | MXKM | | | |
| | | MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,9177000 | 20,32 | 18,64 |
| | | MATERIAL | : | 4,77 | 25,6313809 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,87 | 74,3686191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100243 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M | | | | | MXKM | | | |
| | | ENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1491000 | 20,32 | 3,02 |
| | | MATERIAL | : | 0,75 | 25,0836120 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,27 | 74,9163880 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100244 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M | | | | | MXKM | | | |
| | | AIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1863000 | 20,32 | 3,78 |
| | | MATERIAL | : | 0,95 | 25,1336898 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,83 | 74,8663102 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100245 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M | | | | | MXKM | | | |
| | | AIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3727000 | 20,32 | 7,57 |
| | | MATERIAL | : | 1,92 | 25,3652058 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,65 | 74,6347942 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100246 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1242000 | 20,32 | 2,52 |
| | | MATERIAL | : | 0,62 | 24,8995983 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,90 | 75,1004017 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1553000 | 20,32 | 3,15 |
| | | MATERIAL | : | 0,78 | 24,8387096 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,37 | 75,1612904 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100248 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6118000 | 20,32 | 12,43 |
| | | MATERIAL | : | 3,18 | 25,5851493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,25 | 74,4148507 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100249 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1242000 | 20,32 | 2,52 |
| | | MATERIAL | : | 0,62 | 24,8995983 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,90 | 75,1004017 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100250 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | | | MXKM | | | | | |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNI | | | | | | | | |
| | | DADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2070000 | 20,32 | | 4,20 |
| | | MATERIAL | : | 1,05 | 25,0000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,15 | 75,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | | | MXKM | | | | | |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI | | | | | | | | |
| | | DADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6118000 | 20,32 | | 12,43 |
| | | MATERIAL | : | 3,18 | 25,5851493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,25 | 74,4148507 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100252 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | | | MXKM | | | | | |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNI | | | | | | | | |
| | | DADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9177000 | 20,32 | | 18,64 |
| | | MATERIAL | : | 4,77 | 25,6313809 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,87 | 74,3686191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100253 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | | | MXKM | | | | | |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UN | | | | | | | | |
| | | IDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2236000 | 20,32 | | 24,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 6,37 | 25,6348246 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,49 | 74,3651754 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100254 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | | | | | MXKM | | | |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (U | | | | | | | | |
| | | NIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 1,8354000 | 20,32 | 37,29 |
| | | MATERIAL | : | 9,57 | 25,6843800 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,72 | 74,3156200 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100255 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL D | | | | | MXKM | | | |
| | | E 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,6211000 | 20,32 | 12,62 |
| | | MATERIAL | : | 3,22 | 25,5369928 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,40 | 74,4630072 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100256 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL | | | | | MXKM | | | |
| | | DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,4141000 | 20,32 | 8,41 |
| | | MATERIAL | : | 2,14 | 25,5369928 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,27 | 74,4630072 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100257 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE | | | | | MXKM | | | |
| | | 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,2485000 | 20,32 | 5,04 |
| | | MATERIAL | : | 1,28 | 25,4980079 % | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3,76 | 74,5019921 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE | | | | | MXKM | | | |
| | | 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6211000 | 20,32 | 12,62 |
| | | MATERIAL | : | 3,22 | 25,5369928 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,40 | 74,4630072 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,62 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100259 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE | | | | | MXKM | | | |
| | | 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2236000 | 20,32 | 24,86 |
| | | MATERIAL | : | 6,37 | 25,6348246 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,49 | 74,3651754 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (U | | | | | KGXKM | | | |
| | | NIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4033000 | 20,32 | 8,19 |
| | | MATERIAL | : | 2,08 | 25,4901960 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,11 | 74,5098040 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100261 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM | | | | | KGXKM | | | |
| | | (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2535000 | 20,32 | 5,15 |
| | | MATERIAL | : | 1,30 | 25,2941176 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,85 | 74,7058824 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100262 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (U NIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | | | | KGXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1572000 | 20,32 | 3,19 |
| | | MATERIAL | : | 0,80 | 25,0793650 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,39 | 74,9206350 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | | | | KGXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1007000 | 20,32 | 2,04 |
| | | MATERIAL | : | 0,50 | 24,8756218 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,54 | 75,1243782 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | M2XKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8326000 | 20,32 | 37,23 |
| | | MATERIAL | : | 9,55 | 25,6720430 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,68 | 74,3279570 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100265 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/20 19 | | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0385000 | 20,32 | 0,78 |
| | | MATERIAL | : | 0,19 | 25,0000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,59 | 75,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | | | | UNXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,8946000 | 20,32 | 79,13 |
| | | MATERIAL | : | 20,34 | 25,7048931 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 58,79 | 74,2951069 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100267 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | | | | | UN | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,0772000 | 20,32 | 1,56 |
| | | MATERIAL | : | 0,38 | 24,8366013 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,18 | 75,1633987 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100268 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | | | | | UNXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 3,8946000 | 20,32 | 79,13 |
| | | MATERIAL | : | 20,34 | 25,7048931 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 58,79 | 74,2951069 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100269 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | | | | | UN | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 0,0772000 | 20,32 | 1,56 |
| | | MATERIAL | : | 0,38 | 24,8366013 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,18 | 75,1633987 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,56 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | | | | | UNXKM | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | H | C | 2,9194000 | 20,32 | 59,32 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 15,25 | 25,7166947 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,07 | 74,2833053 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | M2XKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,9210000 | 20,32 | 59,35 |
| | | MATERIAL | : | 15,25 | 25,7080242 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,10 | 74,2919758 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 59,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100272 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/201 9 | | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0579000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 0,27 | 23,6842105 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,90 | 76,3157895 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100273 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | | | | KGXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1524000 | 20,32 | 3,09 |
| | | MATERIAL | : | 0,77 | 25,1633986 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,32 | 74,8366014 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100274 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). A F_07/2019 | | | | M2XKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2989000 | 20,32 | 26,39 |
| | | MATERIAL | : | 6,77 | 25,6828528 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,62 | 74,3171472 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100275 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCA DO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | M2XKM | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8398000 | 20,32 | 17,06 |
| | | MATERIAL | : | 4,37 | 25,6169212 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,69 | 74,3830788 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | M2XKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,5325000 | 20,32 | 31,14 |
| | | MATERIAL | : | 8,00 | 25,6913183 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,14 | 74,3086817 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100277 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | M2XKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0063000 | 20,32 | 0,12 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHP | AS | 0,0063000 | 172,46 | 1,08 |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHI | AS | 0,0126000 | 69,96 | 0,88 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,23 | 58,8832488 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,43 | 20,8121827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,42 | 20,3045685 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100278 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | | | | UNXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,8634000 | 20,32 | 37,86 |
| | | MATERIAL | : | 9,72 | 25,6742464 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 28,14 | 74,3257536 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 37,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100279 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLAD A, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | | | | UN | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0361000 | 20,32 | 0,73 |
| | | MATERIAL | : | 0,15 | 21,7391304 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,58 | 78,2608696 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,73 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100280 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA A COPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | | | | UNXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8557000 | 20,32 | 17,38 |
| | | MATERIAL | : | 4,45 | 25,6484149 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,93 | 74,3515851 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100281 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAI XA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | | | | UNXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0120000 | 20,32 | 0,24 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHP | AS | 0,0120000 | 172,46 | 2,06 |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | CHI | AS | 0,0242000 | 69,96 | 1,69 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,32 | 57,9896909 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,87 | 21,9072164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,80 | 20,1030927 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,99 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100282 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M 2XKM). AF_07/2019 | | | | M2XKM | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 7,2967000 | 20,32 | 148,26 |
| | | MATERIAL | : | 38,14 | 25,7285483 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 110,12 | 74,2714517 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 148,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100283 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CER | | | | M2XKM | | | | |
| | | ÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1788000 | 20,32 | 23,95 |
| | | MATERIAL | : | 6,13 | 25,6066945 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,82 | 74,3933055 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100284 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU | | | | M2XKM | | | | |
| | | CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0350000 | 20,32 | 0,71 |
| C | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP | | | | | AS | 0,0350000 | 172,46 | 6,03 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| C | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI | | | | | AS | 0,0707000 | 69,96 | 4,94 |
| | | G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,71 | 57,3160175 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,63 | 22,5974025 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,34 | 20,0865800 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100285 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_0 | | | | MXKM | | | | |
| | | 7/2019 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,9605000 | 20,32 | 39,83 |
| | | MATERIAL | : | 10,22 | 25,6661639 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,61 | 74,3338361 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 39,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNI DADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6389000 | 20,32 | 12,98 |
| | | MATERIAL | : | 3,31 | 25,5220417 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,67 | 74,4779583 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,98 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 100287 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 - CORTE 33 (UNID ADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | MXKM | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6118000 | 20,32 | 12,43 |
| | | MATERIAL | : | 3,18 | 25,5851493 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,25 | 74,4148507 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 96

TIPO1 : 2120 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0250000 | 20,32 | 0,50 |
| | | MATERIAL | : | 0,11 | 23,4042553 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,39 | 76,5957447 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0970000 | 20,32 | 1,97 |
| | | MATERIAL | : | 0,47 | 24,0837696 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,50 | 75,9162304 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESC OVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | | | | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2480000 | 20,32 | 5,03 |
| | | MATERIAL | : | 1,34 | 26,4299802 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,76 | 73,5700198 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,10 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | | | M2 | | | | |
| | | . AF_04/2019 | | | | | | | |
| I | 3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | | | L | CR | 0,0440000 | 15,58 | 0,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4930000 | 20,32 | 10,01 |
| | | MATERIAL | : | 3,23 | 30,3001876 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,46 | 69,6998124 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0400000 | 20,32 | 0,81 |
| | | MATERIAL | : | 0,19 | 24,3589743 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,62 | 75,6410257 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E | | | M2 | | | | |
| | | ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | | | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0730000 | 20,32 | 1,48 |
| | | MATERIAL | : | 0,42 | 27,3333333 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,13 | 72,6666667 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_ | | | M2 | | | | |
| | | 04/2019 | | | | | | | |
| I | 3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | | | L | CR | 0,0440000 | 15,58 | 0,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1530000 | 20,32 | 3,10 |
| | | MATERIAL | : | 1,46 | 38,6666666 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,32 | 61,3333334 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2760000 | 20,32 | 5,60 |
| | | MATERIAL | : | 1,42 | 25,3597122 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,18 | 74,6402878 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃ O MANUAL. AF_04/2019 | | | M2 | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3400000 | 20,32 | 6,90 |
| | | MATERIAL | : | 1,82 | 26,2247838 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,15 | 73,7752162 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1650000 | 20,32 | 3,35 |
| | | MATERIAL | : | 0,84 | 25,0755287 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,51 | 74,9244713 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 99812 | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0530000 | 20,32 | 1,07 |
| | | MATERIAL | : | 0,26 | 24,7619047 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,81 | 75,2380953 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA | | | M2 | | | | |
| | | ÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | | | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0420000 | 20,32 | 0,85 |
| | | MATERIAL | : | 0,27 | 29,5454545 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,65 | 70,4545455 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0890000 | 20,32 | 1,80 |
| C | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E CHP | | | | CR | 0,0150000 | 5,05 | 0,07 |
| | | NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. | | | | | | | |
| | | AF_05/2023 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,43 | 23,3695652 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,37 | 72,8260870 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,07 | 3,8043478 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES | | | UN | | | | |
| | | . AF_04/2019 | | | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,1000000 | 12,69 | 1,26 |
| I | 44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | | | L | CR | 0,1670000 | 9,68 | 1,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2730000 | 20,32 | 5,54 |
| | | MATERIAL | : | 4,29 | 50,9546540 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,12 | 49,0453460 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPO | | | UN | | | | |
| | | NDENTES. AF_04/2019 | | | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,1000000 | 12,69 | 1,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | | | L | CR | 0,1670000 | 9,68 | 1,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2980000 | 20,32 | 6,05 |
| | | MATERIAL | : | 4,41 | 49,4938132 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,51 | 50,5061868 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRE | | | UN | | | | |
| | | SPONDENTES. AF_04/2019 | | | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,1000000 | 12,69 | 1,26 |
| I | 44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | | | L | CR | 0,1670000 | 9,68 | 1,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1240000 | 20,32 | 2,51 |
| | | MATERIAL | : | 3,51 | 65,2336449 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,87 | 34,7663551 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CO | | | UN | | | | |
| | | RRESPONDENTES. AF_04/2019 | | | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,1000000 | 12,69 | 1,26 |
| I | 44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | | | L | CR | 0,1670000 | 9,68 | 1,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1240000 | 20,32 | 2,51 |
| | | MATERIAL | : | 3,51 | 65,2336449 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,87 | 34,7663551 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | | | M2 | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 |
| I | 44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | | | L | CR | 0,0130000 | 9,68 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7770000 | 20,32 | 15,78 |
| | | MATERIAL | : | 4,23 | 26,5203761 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 11,74 | 73,4796239 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,97 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 | |
| I | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | | | L | CR | 0,0110000 | 50,55 | 0,55 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0630000 | 20,32 | 1,28 | |
| | | MATERIAL | : | 0,93 | 49,4623655 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,97 | 50,5376345 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | | | M2 | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0230000 | 20,52 | 0,47 | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 | |
| I | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | | | L | CR | 0,0110000 | 50,55 | 0,55 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0920000 | 20,32 | 1,86 | |
| | | MATERIAL | : | 1,57 | 52,9010239 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,38 | 47,0989761 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | | | M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0470000 | 20,32 | 0,95 | |
| | | MATERIAL | : | 0,22 | 23,9130434 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,73 | 76,0869566 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,95 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 | |
| I | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | | | L | CR | 0,0110000 | 50,55 | 0,55 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0790000 | 20,32 | 1,60 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1,01 | 45,8715596 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,21 | 54,1284404 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0230000 | 20,52 | 0,47 | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0930000 | 20,32 | 1,88 | |
| | | MATERIAL | : | 1,00 | 41,6666666 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,42 | 58,3333334 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | | | M2 | | | | | |
| I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | | | L | C | 0,0230000 | 20,52 | 0,47 | |
| I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | | | L | CR | 0,0060000 | 12,69 | 0,07 | |
| I | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | | | L | CR | 0,0110000 | 50,55 | 0,55 | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1160000 | 20,32 | 2,35 | |
| | | MATERIAL | : | 1,68 | 48,9736070 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,76 | 51,0263930 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,44 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | | | M2 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0720000 | 20,32 | 1,46 | |
| | | MATERIAL | : | 0,34 | 23,9436619 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,12 | 76,0563381 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 25
TIPO1 : 3180 - OUTROS

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE IRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | | | | | |
| I | 1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 0,6620000 | 58,76 | 38,89 |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ UIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 0,1750000 | 105,31 | 18,42 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0740000 | 19,17 | 1,41 |
| I | 20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,6610000 | 23,53 | 15,55 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3256000 | 21,42 | 6,97 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3153000 | 25,26 | 7,96 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0024000 | 23,35 | 0,05 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0094000 | 21,84 | 0,20 |
| | | MATERIAL : 77,66 86,8158926 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,79 13,1841074 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 89,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE IRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_0 3/2024 | M | | | | | |
| I | 1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 0,4410000 | 58,76 | 25,91 |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ UIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 0,1190000 | 105,31 | 12,53 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0740000 | 19,17 | 1,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,4490000 | 23,53 | 10,56 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3256000 | 21,42 | 6,97 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3153000 | 25,26 | 7,96 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0024000 | 23,35 | 0,05 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0094000 | 21,84 | 0,20 |
| | | MATERIAL : 53,80 82,0125210 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 11,79 17,9874790 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 65,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 0,3310000 | 58,76 | 19,44 |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 0,0910000 | 105,31 | 9,58 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0740000 | 19,17 | 1,41 |
| I | 20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,3430000 | 23,53 | 8,07 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3256000 | 21,42 | 6,97 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3153000 | 25,26 | 7,96 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0024000 | 23,35 | 0,05 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0094000 | 21,84 | 0,20 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 41,88 | 78,0141844 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,80 | 21,9858156 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE | | | | M | | | |
| | | IRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | | | | M2 | CR | 0,2330000 | 105,31 | 24,53 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | | | |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0210000 | 19,17 | 0,40 |
| I | 20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU | | | | M | CR | 0,6610000 | 23,53 | 15,55 |
| | | EQUIVALENTE DA REGIAO | | | | | | | |
| I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI | | | | M | CR | 0,5500000 | 3,69 | 2,02 |
| | | ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1920947 | 21,42 | 4,11 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3014330 | 25,26 | 7,61 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHP | CR | 0,0024000 | 23,35 | 0,05 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | | | CHI | CR | 0,0094000 | 21,84 | 0,20 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 45,12 | 82,8182488 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,35 | 17,1817512 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 54,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE | | | | M | | | |
| | | IRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | | | | M2 | CR | 0,1580000 | 105,31 | 16,63 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | | | |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0140000 | 19,17 | 0,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,4490000 | 23,53 | 10,56 |
| I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 0,3670000 | 3,69 | 1,35 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1920947 | 21,42 | 4,11 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3014330 | 25,26 | 7,61 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0024000 | 23,35 | 0,05 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0094000 | 21,84 | 0,20 |
| | | MATERIAL : 31,41 77,0290212 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 9,36 22,9709788 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 40,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 0,1210000 | 105,31 | 12,74 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0110000 | 19,17 | 0,21 |
| I | 20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,3430000 | 23,53 | 8,07 |
| I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 0,2750000 | 3,69 | 1,01 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1920947 | 21,42 | 4,11 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3014330 | 25,26 | 7,61 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0024000 | 23,35 | 0,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,0094000 | 21,84 | 0,20 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,63 | 72,4402479 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,37 | 27,5597521 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ES | | | M | | | |
| | | TRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA | | | | | | |
| | | EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024 | | | | | | |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | | | M2 | CR | 0,4490000 | 105,31 | 47,28 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 2,0940000 | 11,58 | 24,24 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | KG | CR | 0,0300000 | 19,17 | 0,57 |
| I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI | | | M | CR | 1,1000000 | 3,69 | 4,05 |
| | | ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3386593 | 21,42 | 7,25 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3257858 | 25,26 | 8,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | | CR | 0,0035000 | 23,35 | 0,08 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | | CR | 0,0142000 | 21,84 | 0,31 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 79,69 | 86,6115163 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,31 | 13,3884837 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 92,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ES | | | M | | | |
| | | TRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA | | | | | | |
| | | EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | M2 | CR | 0,2330000 | 105,31 | 24,53 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0880000 | 11,58 | 12,59 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0300000 | 19,17 | 0,57 |
| I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI | M | CR | 0,5500000 | 3,69 | 2,02 |
| | | ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3386593 | 21,42 | 7,25 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3257858 | 25,26 | 8,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHP | CR | 0,0035000 | 23,35 | 0,08 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | CHI | CR | 0,0142000 | 21,84 | 0,31 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | MATERIAL : 43,25 77,8138529 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 12,32 22,1861471 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 55,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA EST | M | | | | |
| | | RUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA E | | | | | |
| | | DIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS | | | | | |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | M2 | CR | 0,4490000 | 105,31 | 47,28 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0080000 | 19,17 | 0,15 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | UNXMES | CR | 0,2000000 | 31,95 | 6,39 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | |
| I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI | M | CR | 1,1000000 | 3,69 | 4,05 |
| | | ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3599571 | 21,42 | 7,71 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5562472 | 25,26 | 14,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,39 | 8,0326838 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 56,27 | 70,6473917 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,97 | 21,3199245 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 79,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97034 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA EST | | | M | | | | |
| | | RUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA E | | | | | | | |
| | | DIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS | | | | | | | |
| I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | | | M2 | CR | 0,2330000 | 105,31 | 24,53 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | | | |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | KG | CR | 0,0080000 | 19,17 | 0,15 |
| I | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * | | | UNXMES | CR | 0,1000000 | 31,95 | 3,19 |
| | | 3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR | | | | | | | |
| | | IPE E FORCADO | | | | | | | |
| I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI | | | M | CR | 0,5500000 | 3,69 | 2,02 |
| | | ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,3599571 | 21,42 | 7,71 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5562472 | 25,26 | 14,05 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,19 | 6,1857669 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 31,48 | 60,9268956 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,98 | 32,8873375 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 51,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MON | | | M2 | | | | |
| | | TAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA | | | M2 | CR | 1,0710000 | 58,76 | 62,93 |
| | | FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | M | CR | 4,0100000 | 4,05 | 16,24 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | KG | CR | 0,0770000 | 19,17 | 1,47 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,3233553 | 21,42 | 6,92 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,4516879 | 25,26 | 11,40 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0238000 | 23,35 | 0,55 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,0955000 | 21,84 | 2,08 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 85,19 | 83,8557067 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,37 | 16,1147250 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,03 | 0,0295683 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 101,59 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM O | | M2 | | | | |
| | | BRA. AF_03/2024 | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 1,9750000 | 4,05 | 7,99 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | KG | CR | 0,0150000 | 19,17 | 0,28 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0800693 | 21,42 | 1,71 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2332544 | 25,26 | 5,89 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0257000 | 23,35 | 0,60 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,1034000 | 21,84 | 2,25 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,01 | 0,0538213 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 10,41 | 55,5974167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 8,27 | 44,1872981 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,03 | 0,1614639 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 18,72 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,5620000 | 4,05 | 14,42 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0750000 | 19,17 | 1,43 |
| I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,7940000 | 13,08 | 141,18 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2879198 | 21,42 | 6,16 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6026831 | 25,26 | 15,22 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0612000 | 23,35 | 1,42 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,2458000 | 21,84 | 5,36 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,02 0,0108084 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 162,99 88,0079985 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,10 11,9379593 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,08 0,0432338 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 185,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97046 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| I | 39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | AS | 0,2625000 | 0,97 | 0,25 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0036656 | 21,42 | 0,07 |
| | | MATERIAL : 0,27 83,3333334 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,05 16,6666666 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97047 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024 | M2 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO R DE ESPERA | | | UN | AS | 0,1050000 | 0,97 | 0,10 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0014662 | 21,42 | 0,03 |
| | | MATERIAL | : | 0,11 | 83,3333334 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,02 | 16,6666666 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,13 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97048 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTU RAL. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO R DE ESPERA | | | UN | AS | 0,0788000 | 0,97 | 0,07 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0010997 | 21,42 | 0,02 |
| | | MATERIAL | : | 0,08 | 87,5000000 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,01 | 12,5000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | | | UN | | | | |
| I | 38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | | | UN | CR | 0,3500000 | 56,86 | 19,90 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1845992 | 21,42 | 3,95 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2373418 | 25,26 | 5,99 |
| | | MATERIAL | : | 22,09 | 74,0255377 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,75 | 25,9744623 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,84 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* M M | | | UN | C | 0,5490000 | 0,32 | 0,17 |
| I | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | | | M2 | CR | 1,1990000 | 2,95 | 3,53 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0653490 | 21,42 | 1,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0685367 | 25,26 | 1,73 |
| | | MATERIAL | : | 4,39 | 64,3491125 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,43 | 35,6508875 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P | | | M2 | | | | |
| | | ARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_0 | | | | | | | |
| | | 3/2024 | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5546000 | 22,44 | 12,44 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1058000 | 20,32 | 2,14 |
| C | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | | | MXKM | C | 0,1673000 | 12,43 | 2,07 |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI | | | | | | | |
| | | DADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,33 | 20,0483091 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 13,32 | 79,9516909 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,65 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME | | | M | | | | |
| | | E LIMPEZA). AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,6977000 | 22,44 | 15,65 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1331000 | 20,32 | 2,70 |
| C | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | | | MXKM | C | 0,4020000 | 12,43 | 4,99 |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI | | | | | | | |
| | | DADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,80 | 20,5768402 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,54 | 79,4231598 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIM | | | M3 | | | | |
| | | PEZA). AF_03/2024 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,3165000 | 22,44 | 7,10 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0604000 | 20,32 | 1,22 |
| C | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO | MXKM | C | 0,2325000 | 12,43 | 2,88 |
| | | OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI | | | | | |
| | | DADE: MXKM). AF_07/2019 | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,30 20,5405405 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,90 79,4594595 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 97066 | PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS | M2 | | | | |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0190000 | 19,17 | 0,36 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,1920000 | 38,41 | 7,37 |
| I | 21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 M | M | AS | 5,1020000 | 18,50 | 94,38 |
| | | M, *1,2* KG/M (NBR 5580) | | | | | |
| I | 43678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P | M2 | CR | 1,3300000 | 102,13 | 135,83 |
| | | ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,3196203 | 21,42 | 28,26 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,9588608 | 25,26 | 100,00 |
| | | MATERIAL : 265,44 72,4836798 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 100,76 27,5163202 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 366,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIAD | M | | | | |
| | | A EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ | M | CR | 14,4550000 | 26,75 | 386,67 |
| | | UIVALENTE DA REGIAO | | | | | |
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7810000 | 11,58 | 9,04 |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6940000 | 5,87 | 4,07 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,2220000 | 19,17 | 4,25 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1753701 | 21,42 | 3,75 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 4,4621003 | 25,26 | 112,71 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHP | CR | 0,0123000 | 23,35 | 0,28 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA | | CHI | CR | 0,0496000 | 21,84 | 1,08 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P | | M2 | CR | 2,3438000 | 16,65 | 39,02 |
| | | ARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_0 | | | | | | |
| | | 3/2024 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 436,39 | 77,8053351 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 124,47 | 22,1928807 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0017842 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 560,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104989 | PROTEÇÃO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM | | UN | | | | |
| | | (EXCLUSO CANCELA). AF_03/2024 | | | | | | |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN | | UN | CR | 4,4000000 | 2,45 | 10,78 |
| | | TO 75 MM | | | | | | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,2661580 | 21,42 | 5,70 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7984741 | 25,26 | 20,16 |
| | | MATERIAL | : 16,30 | 44,5081967 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,34 | 55,4918033 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 36,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104990 | GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJ | | M | | | | |
| | | E COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO | | | | | | |
| | | PROTEÇÃO). AF_03/2024 | | | | | | |
| I | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN | | UN | CR | 2,2000000 | 2,45 | 5,39 |
| | | TO 75 MM | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0526227 | 21,42 | 1,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1578682 | 25,26 | 3,98 |
| | | MATERIAL | : | 6,47 | 61,6490892 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,02 | 38,3509108 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105103 | ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 | | | | M | | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,6590000 | 19,34 | 32,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6590000 | 20,32 | 33,71 |
| | | MATERIAL | : | 17,50 | 26,6088544 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 48,29 | 73,3911456 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105104 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024 | | | | UN | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | | AS | 5,8300000 | 287,90 | 1.678,45 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | | AS | 13,1700000 | 76,74 | 1.010,66 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 35,0000000 | 19,34 | 676,90 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 35,0000000 | 20,32 | 711,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1.056,14 | 25,9036513 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.410,45 | 34,5937155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.610,62 | 39,5026332 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.077,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105105 | ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024 | | | | M | | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1650000 | 19,34 | 22,53 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1650000 | 20,32 | 23,67 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,27 | 26,5611448 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,93 | 73,4388552 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105106 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABIN | | | | UN | | | | |
| | | E SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 37,7620000 | 19,34 | 730,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 37,7620000 | 20,32 | 767,32 |
| | | MATERIAL | : | 399,12 | 26,6501512 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.098,51 | 73,3498488 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.497,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105107 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABIN | | | | UN | | | | |
| | | E DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 55,7590000 | 19,34 | 1.078,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 55,7590000 | 20,32 | 1.133,02 |
| | | MATERIAL | : | 589,33 | 26,6500250 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.622,06 | 73,3499750 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.211,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105110 | ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024 | | | | M | | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,0500000 | 19,34 | 58,98 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,2800000 | 20,32 | 86,96 |
| | | MATERIAL | : | 38,64 | 26,4788539 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 107,30 | 73,5211461 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 145,94 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105111 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXC | | | | UN | | | | |
| | | LUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | | | | | | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 86,6700000 | 19,34 | 1.676,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 121,3300000 | 20,32 | 2.465,42 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | | AS | 15,9400000 | 350,38 | 5.585,05 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | | AS | 36,0600000 | 175,18 | 6.316,99 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10.378,85 | 64,6912421 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.313,58 | 8,1875679 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4.131,57 | 25,7520972 % | | | |
| | | OUTROS | : | 219,65 | 1,3690928 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16.043,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105112 | ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024 | | | M | | | |
| C | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,5500000 | 19,34 | 49,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,5700000 | 20,32 | 72,54 |
| | | MATERIAL | : | 32,24 | 26,4657579 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 89,61 | 73,5342421 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,85 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 33
TOTAL DA CLASSE : 298
CLASSE: SERP - SERVICOS PRELIMINARES
TIPO1 : 0140 - DEMOLICOES/RETIRADAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAME | | | M3 | | | |
| | | NTO. AF_09/2023 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,7266000 | 25,62 | 18,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,5047000 | 20,32 | 91,53 |
| | | MATERIAL | : | 27,41 | 24,8932497 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 82,73 | 75,1067503 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 110,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_09/2023 | | | M3 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3541000 | 25,62 | 9,07 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,1957000 | 20,32 | 44,61 |
| | | MATERIAL | : | 13,34 | 24,8647640 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,34 | 75,1352360 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 53,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM ENTO. AF_09/2023 | | | M3 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0847000 | 25,62 | 27,79 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 6,7254000 | 20,32 | 136,66 |
| | | MATERIAL | : | 40,93 | 24,8935393 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 123,52 | 75,1064607 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 164,45 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM ENTO. AF_09/2023 | | | M3 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6658000 | 25,62 | 17,05 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,1278000 | 20,32 | 83,87 |
| | | MATERIAL | : | 25,09 | 24,8710829 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 75,83 | 75,1289171 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, S EM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | M3 | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | AS | | 0,2400000 | 162,68 | 39,04 |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | AS | | 0,1394000 | 68,46 | 9,54 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 29,08 | 59,8473913 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,98 | 26,7271602 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,52 | 13,4254485 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 48,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP | | | | M3 | | | |
| | | ROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,5586000 | 25,62 | 91,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 22,0636000 | 20,32 | 448,33 |
| | | MATERIAL | : | 134,38 | 24,9086965 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 405,12 | 75,0913035 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 539,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M | | | | M3 | | | |
| | | ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2034000 | 25,62 | 5,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2609000 | 20,32 | 25,62 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI | | | | | CR | 2,5040000 | 20,15 | 50,45 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP | | | | | CR | 3,2468000 | 23,02 | 74,74 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,50 | 6,0891883 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 31,52 | 20,2053256 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 109,16 | 69,9582933 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 5,84 | 3,7471928 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 156,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME | | | | M3 | | | |
| | | NTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,6574000 | 25,62 | 42,46 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 10,2759000 | 20,32 | 208,80 |
| | | MATERIAL | : | 62,56 | 24,8994704 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 188,70 | 75,1005296 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 251,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | M3 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0947000 | 25,62 | 2,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5873000 | 20,32 | 11,93 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | CHI | CR | 1,1662000 | 20,15 | 23,49 |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | CHP | CR | 1,5122000 | 23,02 | 34,81 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,41 | 6,0819197 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,64 | 20,1627361 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,88 | 70,0041375 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 2,72 | 3,7512067 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 72,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1151000 | 25,62 | 2,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3872000 | 20,32 | 7,86 |
| | | MATERIAL | : | 2,59 | 24,0447343 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,21 | 75,9552657 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | M | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0264000 | 25,47 | 0,67 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0888000 | 20,32 | 1,80 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,56 | 22,9166666 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,91 | 77,0833334 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | M2 | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2301000 | 25,47 | 5,86 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7740000 | 20,32 | 15,72 |
| | | MATERIAL | : | 5,22 | 24,2325581 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,36 | 75,7674419 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | M2 | | | | |
| C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0323000 | 25,47 | 0,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1085000 | 20,32 | 2,20 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHI | CR | 0,0603000 | 20,15 | 1,21 |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | CHP | CR | 0,0788000 | 23,02 | 1,81 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,21 | 3,5714285 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,24 | 20,5782312 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,45 | 73,4693880 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 2,3809523 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | M2 | | | | |
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,4815000 | 23,49 | 11,31 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2113000 | 20,32 | 4,29 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 3,63 | 23,3097231 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,97 | 76,6902769 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,60 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV | | | M2 | | | | |
| | | EITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHP | AS | 0,0326000 | 207,95 | 6,77 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 | | | CHI | AS | 0,0896000 | 82,81 | 7,41 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2433000 | 25,62 | 6,23 |
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | CHP | CR | 0,0524000 | 11,20 | 0,58 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI | | | CHI | CR | 0,0836000 | 1,12 | 0,09 |
| | | SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO | | | | | | | |
| | | DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,28 | 43,9770555 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4,40 | 20,8891013 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,40 | 35,1338432 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REA | | | M2 | | | | |
| | | PROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0337000 | 22,44 | 0,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0952000 | 20,32 | 1,93 |
| | | MATERIAL | : | 0,58 | 21,9230769 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,10 | 78,0769231 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF_09/2023 | | | M2 | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0978000 | 22,44 | 2,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2767000 | 20,32 | 5,62 |
| | | MATERIAL | : | 1,82 | 23,3548387 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,99 | 76,6451613 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT AMENTO. AF_09/2023 | | | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2347000 | 25,62 | 6,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6636000 | 20,32 | 13,48 |
| | | MATERIAL | : | 4,68 | 24,0349974 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,81 | 75,9650026 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REA PROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | M2 | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0229000 | 22,44 | 0,51 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0647000 | 20,32 | 1,31 |
| | | MATERIAL | : | 0,39 | 21,5909090 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,43 | 78,4090910 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,82 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20 23 | | | M2 | | | | |
| C | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0336000 | 24,50 | 0,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0951000 | 20,32 | 1,93 |
| | | MATERIAL | : | 0,62 | 22,8464419 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,13 | 77,1535581 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM R | | | | M2 | | | | |
| | | EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0328000 | 22,44 | 0,73 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0927000 | 20,32 | 1,88 |
| | | MATERIAL | : | 0,58 | 22,3529411 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,03 | 77,6470589 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAP | | | | M2 | | | | |
| | | ROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2890000 | 25,26 | 7,30 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8172000 | 20,32 | 16,60 |
| | | MATERIAL | : | 5,74 | 24,0453210 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,16 | 75,9546790 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,90 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1087000 | 25,62 | 2,78 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3075000 | 20,32 | 6,24 |
| | | MATERIAL | : | 2,13 | 23,6871508 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,89 | 76,3128492 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | M2 | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2807000 | 25,62 | 7,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,7936000 | 20,32 | 16,12 |
| | | MATERIAL | : | 5,62 | 24,1290322 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 17,69 | 75,8709678 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SE | | | | M2 | | | |
| | | M REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1153000 | 20,32 | 2,34 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0408000 | 25,00 | 1,02 |
| | | MATERIAL | : | 0,77 | 23,1003039 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,59 | 76,8996961 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM RE | | | | M2 | | | |
| | | APROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0664000 | 20,32 | 1,34 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0235000 | 25,00 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 0,43 | 22,5806451 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,49 | 77,4193549 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZAD | | | | M2 | | | |
| | | A, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1222000 | 20,32 | 2,48 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0432000 | 25,00 | 1,08 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | | | | AS | 0,0006000 | 350,38 | 0,21 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | | | | AS | 0,0031000 | 175,18 | 0,54 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,63 | 14,7619047 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,84 | 19,5238095 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 2,84 | 65,7142858 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI | | | | M2 | | | | |
| | | TAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2487000 | 20,32 | 5,05 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0879000 | 25,00 | 2,19 |
| | | MATERIAL | : | 1,72 | 23,8161559 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,52 | 76,1838441 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,24 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM | | | | UN | | | | |
| | | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,7066000 | 20,32 | 54,99 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,9572000 | 25,00 | 23,93 |
| | | MATERIAL | : | 19,09 | 24,1912977 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,83 | 75,8087023 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 78,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANU | | | | UN | | | | |
| | | AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,1356000 | 20,32 | 124,67 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 2,1699000 | 25,00 | 54,24 |
| | | MATERIAL | : | 43,35 | 24,2339521 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 135,56 | 75,7660479 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 178,91 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, | | | | UN | | | | |
| | | COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8857000 | 20,32 | 17,99 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,3132000 | 25,00 | 7,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | AS | 0,0859000 | 350,38 | 30,09 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | AS | 0,4760000 | 175,18 | 83,38 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 98,31 | 70,5751260 % | | | |
| | | MATERIAL | : 8,49 | 6,0963335 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 31,31 | 22,4802300 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,18 | 0,8483105 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 139,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECA | | UN | | | |
| | | NIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,0079000 | 20,32 | 40,80 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7101000 | 25,00 | 17,75 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP | | AS | 0,0859000 | 350,38 | 30,09 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI | | AS | 0,4760000 | 175,18 | 83,38 |
| | | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 98,28 | 57,1254002 % | | | |
| | | MATERIAL | : 16,44 | 9,5606633 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 56,12 | 32,6272912 % | | | |
| | | OUTROS | : 1,18 | 0,6866453 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 172,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITA | | M2 | | | |
| | | MENTO. AF_09/2023 | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,5652000 | 20,32 | 11,48 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,1999000 | 25,00 | 4,99 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 0,1840000 | 136,17 | 25,05 |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 0,4491000 | 0,28 | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,21 | 0,5055368 % | | | |
| | | MATERIAL | : 28,95 | 69,4992779 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 12,48 | 29,9951853 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 41,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | UN | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 5,9243000 | 20,32 | 120,38 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 2,0951000 | 25,00 | 52,37 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 1,4465000 | 136,17 | 196,96 |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 3,5307000 | 0,28 | 0,98 |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,79 | 0,4830266 % | | | |
| | | MATERIAL | : 238,03 | 64,2101571 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 130,87 | 35,3068163 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 370,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | UN | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 11,7423000 | 20,32 | 238,60 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 4,1526000 | 25,00 | 103,81 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | CR | 2,8670000 | 136,17 | 390,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | CR | 6,9980000 | 0,28 | 1,95 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,56 | 0,4845910 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 471,81 | 64,2124035 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 259,38 | 35,3030055 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 734,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | UN | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,1777000 | 20,32 | 44,25 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,7701000 | 25,00 | 19,25 |
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | | | CR | 0,3633000 | 136,17 | 49,47 |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | | | CR | 0,8868000 | 0,28 | 0,24 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | | | AS | 0,0864000 | 350,38 | 30,27 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | | | AS | 0,4789000 | 175,18 | 83,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 99,28 | 43,6614140 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 66,96 | 29,4524165 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 59,94 | 26,3623558 % | | | |
| | | OUTROS | : | 1,19 | 0,5238137 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 227,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | UN | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,9442000 | 20,32 | 80,14 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,3948000 | 25,00 | 34,87 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | CR | 0,6581000 | 136,17 | 89,61 |
| C | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | CR | 1,6062000 | 0,28 | 0,44 |
| C | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | AS | 0,0864000 | 350,38 | 30,27 |
| C | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | AS | 0,4789000 | 175,18 | 83,89 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 99,62 | 31,2092527 % | | |
| | | MATERIAL | : | 119,45 | 37,4153713 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 98,96 | 31,0023821 % | | |
| | | OUTROS | : | 1,19 | 0,3729939 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 319,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0076000 | 26,68 | 0,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0215000 | 20,32 | 0,43 |
| | | MATERIAL | : | 0,10 | 16,3636363 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,53 | 83,6363637 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | |
| | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0081000 | 26,68 | 0,21 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0230000 | 20,32 | 0,46 |
| | | MATERIAL | : | 0,12 | 18,3333333 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,55 | 81,6666667 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SE M REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | M | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0059000 | 25,55 | 0,15 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0166000 | 20,32 | 0,33 |
| | | MATERIAL | : | 0,07 | 16,2790697 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,41 | 83,7209303 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | UN | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1448000 | 25,55 | 3,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,4096000 | 20,32 | 8,32 |
| | | MATERIAL | : | 2,75 | 22,9673093 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,26 | 77,0326907 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,01 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | UN | | | | |
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0181000 | 25,55 | 0,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0512000 | 20,32 | 1,04 |
| | | MATERIAL | : | 0,30 | 20,4225352 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,20 | 79,5774648 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | UN | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0205000 | 26,68 | 0,54 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0580000 | 20,32 | 1,17 |
| | | MATERIAL | : | 0,36 | 21,3414634 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,35 | 78,6585366 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | UN | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1056000 | 25,55 | 2,69 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2986000 | 20,32 | 6,06 |
| | | MATERIAL | : | 2,01 | 23,0769230 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,74 | 76,9230770 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,75 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN | | | M3 | | | | |
| | | TO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,2462000 | 25,62 | 31,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 7,7265000 | 20,32 | 157,00 |
| | | MATERIAL | : | 47,02 | 24,8940902 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 141,90 | 75,1059098 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 188,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, | | | M3 | | | | |
| | | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP | | | | CR | 1,1370000 | 23,96 | 27,24 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI | | | | CR | 0,8695000 | 21,51 | 18,70 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0722000 | 25,62 | 1,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,4479000 | 20,32 | 9,10 |
| C | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | CHP | AS | 1,1370000 | 33,49 | 38,07 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| C | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | CHI | AS | 0,8695000 | 9,00 | 7,82 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 35,82 | 34,8576443 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 28,71 | 27,9446177 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 38,24 | 37,1977380 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 102,77 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM R | | | | | M2 | | |
| | | EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0228000 | 25,62 | 0,58 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0765000 | 20,32 | 1,55 |
| C | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | | CHI | CR | 0,0637000 | 20,15 | 1,28 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| C | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI | | | | CHP | CR | 0,0833000 | 23,02 | 1,91 |
| | | NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,22 | 4,2471042 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,06 | 20,0772200 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,90 | 72,9729731 % | | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,14 | 2,7027027 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM | | | | | M | | |
| | | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0045000 | 26,68 | 0,12 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0128000 | 20,32 | 0,26 |
| | | MATERIAL | : | 0,04 | 12,9032258 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,34 | 87,0967742 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM² | | | | | M | | |
| | | , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0062000 | 26,68 | 0,16 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0176000 | 20,32 | 0,35 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 0,08 | 15,9090909 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,43 | 84,0909091 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 104794 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROV | | | | M | | | | |
| | | EITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0110000 | 26,68 | 0,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0312000 | 20,32 | 0,63 |
| | | MATERIAL | : | 0,18 | 20,0000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,74 | 80,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,92 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROV | | | | M | | | | |
| | | EITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0154000 | 26,68 | 0,41 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0435000 | 20,32 | 0,88 |
| | | MATERIAL | : | 0,26 | 20,4918032 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,03 | 79,5081968 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPRO | | | | M | | | | |
| | | VEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | | |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | | | | CHP | CR | 0,0878000 | 23,96 | 2,10 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR | | | | CHI | CR | 0,0672000 | 21,51 | 1,44 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1759000 | 25,62 | 4,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0772000 | 20,32 | 1,56 |
| C | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 | | | | CHP | AS | 0,0878000 | 33,49 | 2,94 |
| | | PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0672000 | 9,00 | 0,60 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,75 20,9714726 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,29 25,0578257 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 7,10 53,9707017 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 13,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | | | | |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR NO. AF_07/2016 | CHP | CR | 0,1098000 | 23,96 | 2,63 |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR NO. AF_07/2016 | CHI | CR | 0,0839000 | 21,51 | 1,80 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,2199000 | 25,62 | 5,63 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0965000 | 20,32 | 1,96 |
| C | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1098000 | 33,49 | 3,67 |
| C | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,0839000 | 9,00 | 0,75 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,42 20,8128078 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4,13 25,1231527 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,89 54,0640395 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 16,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 104798 | REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,1541000 | 22,44 | 3,45 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4623000 | 20,32 | 9,39 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 3,00 | 23,4142521 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,84 | 76,5857479 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,84 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM | | | | M2 | | | |
| | | ENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1209000 | 22,44 | 2,71 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3631000 | 20,32 | 7,37 |
| | | MATERIAL | : | 2,36 | 23,4530938 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,72 | 76,5469062 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 10,08 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/ | | | | M | | | |
| | | 2023 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1917000 | 25,62 | 4,91 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1917000 | 20,32 | 3,89 |
| | | MATERIAL | : | 1,96 | 22,2988505 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,84 | 77,7011495 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS D | | | | M2 | | | |
| | | E AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REA | | | | | | | |
| | | PROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2923000 | 25,40 | 7,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,2923000 | 20,32 | 5,93 |
| | | MATERIAL | : | 3,03 | 22,7581009 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,32 | 77,2418991 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORT | | | M2 | | | | |
| | | IVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPRO | | | | | | | |
| | | VEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | | |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,1945000 | 25,40 | 4,94 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1945000 | 20,32 | 3,95 |
| | | MATERIAL | : | 2,01 | 22,6136363 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,88 | 77,3863637 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | M | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1110000 | 20,32 | 2,25 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0829000 | 25,00 | 2,07 |
| | | MATERIAL | : | 0,97 | 22,5882352 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,35 | 77,4117648 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 59
TOTAL DA CLASSE : 59
CLASSE: SERT - SERVICOS TECNICOS
TIPO1 : 0060 - CONTROLE TECNOLOGICO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ | | | H | | | | |
| | | ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | | | | | | | |
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0000000 | 29,84 | 29,84 |
| C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,0000000 | 123,26 | 123,26 |
| | | MATERIAL | : | 4,86 | 3,1743958 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 148,24 | 96,8256042 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 153,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 1
TIPO1 : 0080 - LOCACAO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | | | | |
| I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,7445000 | 6,27 | 4,66 |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,4125000 | 22,54 | 9,29 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,1110000 | 19,17 | 2,12 |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | C | 0,0256000 | 29,40 | 0,75 |
| I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,5500000 | 13,08 | 7,19 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,7247000 | 21,42 | 15,52 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,7247000 | 25,26 | 18,30 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0070000 | 23,35 | 0,16 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0280000 | 21,84 | 0,61 |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0040000 | 542,50 | 2,17 |
| | | MATERIAL : 33,45 55,0420863 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,31 44,9414094 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,01 0,0165043 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 60,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,5556000 | 6,27 | 9,75 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,6500000 | 22,54 | 37,19 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0466000 | 19,17 | 0,89 |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | C | 0,0290000 | 29,40 | 0,85 |
| I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8663000 | 13,08 | 11,33 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 2,3183000 | 21,42 | 49,65 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3183000 | 25,26 | 58,56 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0217000 | 23,35 | 0,50 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | CR | 0,0873000 | 21,84 | 1,90 |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0069000 | 542,50 | 3,74 |
| | | MATERIAL : 87,65 50,2670113 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 86,68 49,7157622 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,03 0,0172265 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 174,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | | | | |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,1000000 | 22,54 | 24,79 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0452000 | 19,17 | 0,86 |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | C | 0,0290000 | 29,40 | 0,85 |
| I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8663000 | 13,08 | 11,33 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,4996000 | 21,42 | 32,12 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,4996000 | 25,26 | 37,87 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | CR | 0,0118000 | 23,35 | 0,27 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | CR | 0,0475000 | 21,84 | 1,03 |
| | | MATERIAL | : | 53,65 | 49,1694961 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 55,46 | 50,8213271 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,01 | 0,0091768 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 109,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | | | | UN | | | |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0034000 | 19,17 | 0,06 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0393000 | 21,42 | 0,84 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0393000 | 25,26 | 0,99 |
| | | MATERIAL | : | 0,43 | 22,9508196 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,46 | 77,0491804 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | | | | M | | | |
| I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,0413000 | 6,27 | 0,25 |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,0413000 | 22,54 | 0,93 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0007000 | 19,17 | 0,01 |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | | | L | C | 0,0011000 | 29,40 | 0,03 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,1184000 | 21,42 | 2,53 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1184000 | 25,26 | 2,99 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | CR | 0,0005000 | 23,35 | 0,01 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | CR | 0,0021000 | 21,84 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | | M3 | AS | 0,0005000 | 3.429,18 | 1,71 |
| | | MATERIAL | : 3,23 | 38,0541871 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5,27 | 61,9458129 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 8,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | | UN | | | | |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,0275000 | 22,54 | 0,61 |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | L | C | 0,0120000 | 29,40 | 0,35 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,7045000 | 21,42 | 15,09 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7045000 | 25,26 | 17,79 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | CR | 0,0053000 | 23,35 | 0,12 |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CHI | CR | 0,0213000 | 21,84 | 0,46 |
| | | MATERIAL | : 8,31 | 24,1681260 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 26,11 | 75,8318740 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 34,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | | M | | | | |
| I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,8093000 | 6,27 | 5,07 |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,5500000 | 22,54 | 12,39 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | KG | CR | 0,1012000 | 19,17 | 1,94 |
| I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | | L | C | 0,0256000 | 29,40 | 0,75 |
| I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 0,5500000 | 13,08 | 7,19 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,9103000 | 21,42 | 19,49 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,9103000 | 25,26 | 22,99 |
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP | | | CR | 0,0093000 | 23,35 | 0,21 |
| | | RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI | | | CR | 0,0374000 | 21,84 | 0,81 |
| | | RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | | CR | 0,0054000 | 542,50 | 2,92 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 39,39 | 53,3894852 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 34,36 | 46,5969297 % | | | | |
| | | OUTROS | : 0,01 | 0,0135851 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 73,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | | M | | | | |
| I | 38382 | LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | | UN | CR | 0,0100000 | 14,72 | 0,14 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0084000 | 21,42 | 0,17 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0084000 | 25,26 | 0,21 |
| | | MATERIAL | : 0,19 | 38,2978723 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,33 | 61,7021277 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 0,52 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 8
TOTAL DA CLASSE : 9
CLASSE: TRAN - TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS
TIPO1 : 3320 - TRANSPORTE COMERCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA | M3XKM |
| | | L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0105000 | 277,86 | 2,91 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0045000 | 77,47 | 0,34 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,20 | 36,9426751 % | | | |
| | | MATERIAL | : 1,63 | 50,0000001 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,42 | 13,0573248 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | M3XKM | | | |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0090000 | 277,86 | 2,50 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0039000 | 77,47 | 0,30 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,03 | 36,8029739 % | | | |
| | | MATERIAL | : 1,40 | 49,8141265 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,37 | 13,3828996 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD | | M3XKM | | | |
| | | ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0033000 | 277,86 | 0,91 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0014000 | 77,47 | 0,10 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 0,36 | 36,1702127 % | | | |
| | | MATERIAL | : 0,53 | 51,0638299 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,12 | 12,7659574 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 1,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA | | M3XKM | | | |
| | | L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0075000 | 345,36 | 2,59 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0032000 | 92,65 | 0,29 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 1,14 | 39,7849462 % | | | |
| | | MATERIAL | : 1,44 | 49,4623657 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 0,30 | 10,7526881 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 2,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | M3XKM | | | |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0065000 | 345,36 | 2,24 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0028000 | 92,65 | 0,25 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,97 | 38,9830508 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,26 | 50,4237289 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 10,5932203 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD | | | | M3XKM | | |
| | | ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | | | AS | 0,0024000 | 345,36 | 0,82 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | | | AS | 0,0010000 | 92,65 | 0,09 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,33 | 37,3493975 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,50 | 53,0120483 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,08 | 9,6385542 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA | | | | TXKM | | |
| | | L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHP | | | AS | 0,0070000 | 277,86 | 1,94 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | CHI | | | AS | 0,0030000 | 77,47 | 0,23 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,80 | 36,8932038 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,09 | 50,0000001 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,28 | 13,1067961 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | TXKM | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0061000 | 277,86 | 1,69 | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0026000 | 77,47 | 0,20 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,68 | 36,3128491 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,96 | 50,2793297 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,25 | 13,4078212 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | TXKM | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0022000 | 277,86 | 0,61 | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0010000 | 77,47 | 0,07 | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,24 | 35,4838709 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,36 | 51,6129033 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,08 | 12,9032258 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | AS | 0,0050000 | 345,36 | 1,72 |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | AS | 0,0021000 | 92,65 | 0,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,74 38,8888888 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,97 50,5555557 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,20 10,5555555 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | AS | 0,0043000 | 345,36 | 1,48 |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | AS | 0,0019000 | 92,65 | 0,17 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,62 38,0645161 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,85 50,9677420 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,18 10,9677419 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,65 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0016000 | 345,36 | 0,55 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0007000 | 92,65 | 0,06 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,21 34,6153846 % | | | | |
| | | MATERIAL : 0,35 55,7692308 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,05 9,6153846 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,61 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA | M3XKM | | | |
| | | L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0058000 | 381,59 | 2,21 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0025000 | 96,50 | 0,24 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,92 37,8723404 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,30 52,3404256 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,23 9,7872340 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | | | |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0050000 | 381,59 | 1,90 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0022000 | 96,50 | 0,21 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,78 | 37,3134328 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,13 | 52,7363185 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,20 | 9,9502487 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD | | | M3XKM | | | |
| | | ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0019000 | 381,59 | 0,72 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0008000 | 96,50 | 0,07 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,27 | 34,7222222 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,45 | 55,5555556 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,07 | 9,7222222 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA | | | TXKM | | | |
| | | L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0039000 | 381,59 | 1,48 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0017000 | 96,50 | 0,16 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,60 | 37,0129870 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,89 | 53,2467533 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 9,7402597 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | TXKM | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | AS | 0,0034000 | 381,59 | 1,29 |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | AS | 0,0014000 | 96,50 | 0,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,51 | 36,3636363 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,79 | 54,5454547 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,12 | 9,0909090 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | TXKM | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | AS | 0,0012000 | 381,59 | 0,45 |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | AS | 0,0005000 | 96,50 | 0,04 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,15 | 32,5581395 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,30 | 58,1395350 % | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,04 | 9,3023255 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM | | | M3XKM | | | |
| | | T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | | AS | 0,0083000 | 277,86 | 2,30 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | | AS | 0,0036000 | 77,47 | 0,27 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,94 | 36,5853658 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,29 | 50,0000001 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,34 | 13,4146341 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,57 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM | | | M3XKM | | | |
| | | T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0059000 | 345,36 | 2,03 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0025000 | 92,65 | 0,23 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,88 | 39,0697674 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,14 | 50,2325582 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,24 | 10,6976744 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM TRANSPORTE ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | AS | 0,0046000 | 381,59 | 1,75 |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | AS | 0,0020000 | 96,50 | 0,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,72 37,3626373 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,04 53,2967034 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,18 9,3406593 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM TRANSPORTE ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0056000 | 277,86 | 1,55 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0024000 | 77,47 | 0,18 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,62 36,0248447 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,89 50,9316771 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,22 13,0434782 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,73 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM TRANSPORTE ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0040000 | 345,36 | 1,38 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0017000 | 92,65 | 0,15 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,58 38,4615384 % | | | | |
| | | MATERIAL : 0,79 51,0489512 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,16 10,4895104 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM TXKM | | | | |
| | | T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0031000 | 381,59 | 1,18 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0013000 | 96,50 | 0,12 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,49 37,7049180 % | | | | |
| | | MATERIAL : 0,70 53,2786886 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,11 9,0163934 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM | | | | |
| | | (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | AS | 0,0175000 | 194,24 | 3,39 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | | | AS | 0,0075000 | 67,90 | 0,50 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,57 | 40,5835543 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,60 | 40,8488065 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,72 | 18,5676392 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | | | M3XKM | | | |
| | | PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | | | AS | 0,0152000 | 194,24 | 2,95 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | | | AS | 0,0065000 | 67,90 | 0,44 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,39 | 40,8536586 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,38 | 40,8536585 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,62 | 18,2926829 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT | | | M3XKM | | | |
| | | ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | | | AS | 0,0139000 | 194,24 | 2,69 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | | | AS | 0,0060000 | 67,90 | 0,40 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,27 | 40,8026757 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,26 | 40,8026755 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,56 | 18,3946488 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI | | | M3XKM | | | |
| | | CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | | | AS | 0,0056000 | 194,24 | 1,08 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | | | AS | 0,0024000 | 67,90 | 0,16 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,48 | 39,2857142 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,53 | 41,9642858 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 18,7500000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT | | | M3XKM | | | |
| | | EIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | | | AS | 0,0417000 | 194,24 | 8,09 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | | | AS | 0,0179000 | 67,90 | 1,21 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,82 | 41,0032716 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,79 | 40,7851690 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 1,69 | 18,2115594 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN | | | | M3XKM | | |
| | | TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | | | AS | 0,0250000 | 277,86 | 6,94 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | | | AS | 0,0107100 | 77,47 | 0,82 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,90 | 37,4185136 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,85 | 49,5436768 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,01 | 13,0378096 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 7,76 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100939 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN | | | | M3XKM | | |
| | | TEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | | AS | 0,0179000 | 345,36 | 6,18 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | | AS | 0,0077000 | 92,65 | 0,71 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,75 | 40,0295420 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,42 | 49,4830134 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,72 | 10,4874446 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,89 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | AS | 0,0139000 | 381,59 | 5,30 |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | AS | 0,0060000 | 96,50 | 0,57 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,26 38,6086956 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,05 51,8260871 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,56 9,5652173 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 100941 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT EIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0278000 | 194,24 | 5,39 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0119000 | 67,90 | 0,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,52 40,7894736 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,54 40,9539475 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,13 18,2565789 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 100942 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDAD E: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | AS | 0,0167000 | 277,86 | 4,64 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | AS | 0,0071000 | 77,47 | 0,55 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,92 37,0297029 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,59 49,7029704 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,68 13,2673267 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100943 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN | TXKM | | | |
| | | TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0119000 | 345,36 | 4,10 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0051000 | 92,65 | 0,47 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,81 39,7752808 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,28 49,6629215 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,48 10,5617977 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100944 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN | TXKM | | | |
| | | TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0093000 | 381,59 | 3,54 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0040000 | 96,50 | 0,38 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,49 38,0577427 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,05 52,2309713 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,38 9,7112860 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI | TXKM | | | |
| | | DADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | AS | 0,0117000 | 224,35 | 2,62 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | AS | 0,0050000 | 64,40 | 0,32 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,96 32,9787234 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,53 51,4184398 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,45 15,6028368 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ | TXKM | | | |
| | | RIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | AS | 0,0101000 | 224,35 | 2,26 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | AS | 0,0043000 | 64,40 | 0,27 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,84 33,3333333 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,30 51,0288067 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,39 15,6378600 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ | TXKM | | | |
| | | 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | AS | 0,0093000 | 224,35 | 2,08 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | AS | 0,0040000 | 64,40 | 0,25 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,76 32,8828828 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,21 51,3513515 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,36 15,7657657 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA | TXKM | | | |
| | | L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | AS | 0,0037000 | 224,35 | 0,83 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | AS | 0,0016000 | 64,40 | 0,10 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,29 31,7647058 % | | | | |
| | | MATERIAL : 0,49 51,7647060 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,15 16,4705882 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100949 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO | TXKM | | | |
| | | - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | AS | 0,0278000 | 224,35 | 6,23 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | AS | 0,0119000 | 64,40 | 0,76 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,34 33,5755813 % | | | | |
| | | MATERIAL : 3,57 50,8720932 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,08 15,5523255 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0117000 | 287,90 | 3,36 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0050000 | 76,74 | 0,38 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,19 | 31,9444444 % | | |
| | | MATERIAL | : | 2,04 | 54,1666668 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,51 | 13,8888888 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0101000 | 287,90 | 2,90 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0043000 | 76,74 | 0,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,04 | 32,3717948 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1,74 | 53,8461540 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,44 | 13,7820512 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO TXKM DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0093000 | 287,90 | | 2,67 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0040000 | 76,74 | | 0,30 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,93 | 31,5789473 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1,63 | 54,3859650 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,41 | 14,0350877 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO TXKM DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0037000 | 287,90 | | 1,06 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0016000 | 76,74 | | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,35 | 30,2752293 % | | |
| | | MATERIAL | : | 0,67 | 55,9633029 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 13,7614678 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0278000 | 287,90 | 8,00 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0119000 | 76,74 | 0,91 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,89 | 32,4601366 % | | |
| | | MATERIAL | : | 4,79 | 53,6446470 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,23 | 13,8952164 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100955 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0175000 | 265,56 | 4,64 |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0075000 | 63,76 | 0,47 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,39 | 27,3641851 % | | |
| | | MATERIAL | : | 3,04 | 59,1549296 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,68 | 13,4808853 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100956 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP | AS | 0,0152000 | 265,56 | 4,03 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI | AS | 0,0065000 | 63,76 | 0,41 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,22 27,5462962 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,63 59,0277779 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,59 13,4259259 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100957 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 | M3XKM | | | |
| | | 0KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP | AS | 0,0139000 | 265,56 | 3,69 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI | AS | 0,0060000 | 63,76 | 0,38 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,11 27,4111675 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,42 59,1370559 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,54 13,4517766 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100958 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL | M3XKM | | | |
| | | PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP | AS | 0,0056000 | 265,56 | 1,48 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI | AS | 0,0024000 | 63,76 | 0,15 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,41 25,6578947 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,00 60,5263159 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,22 13,8157894 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100959 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - | M3XKM | | | |
| | | UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP | AS | 0,0417000 | 265,56 | 11,07 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI | AS | 0,0179000 | 63,76 | 1,14 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,43 28,1456953 % | | | | |
| | | MATERIAL : 7,16 58,5264902 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,62 13,3278145 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100960 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI | M3XKM | | | |
| | | DADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | AS | 0,0105000 | 328,69 | 3,45 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | AS | 0,0045000 | 76,40 | 0,34 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,18 | 31,1475409 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,20 | 57,9234974 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,41 | 10,9289617 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100961 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ | | | M3XKM | | | | |
| | | RIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0091000 | 328,69 | 2,99 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0039000 | 76,40 | 0,29 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,02 | 31,3291139 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,91 | 57,9113925 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,35 | 10,7594936 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ | | | M3XKM | | | | |
| | | 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0083000 | 328,69 | 2,72 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0036000 | 76,40 | 0,27 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,92 | 31,0104529 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,75 | 58,1881534 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,32 | 10,8013937 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,99 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA | | | | M3XKM | | |
| | | L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0033000 | 328,69 | 1,08 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0014000 | 76,40 | 0,10 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,35 | 30,0000000 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 0,72 | 60,0000000 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,11 | 10,0000000 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100964 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO | | | | M3XKM | | |
| | | - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0252000 | 328,69 | 8,28 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0107000 | 76,40 | 0,81 |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,89 | 31,8131256 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,22 | 57,3971080 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,98 | 10,7897664 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0083000 | 162,68 | 1,35 |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0151000 | 68,46 | 1,03 |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0267000 | 194,24 | 5,18 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0203000 | 67,90 | 1,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,26 47,5917432 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,92 32,7981651 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,75 19,6100917 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0083000 | 162,68 | 1,35 |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0105000 | 68,46 | 0,71 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0198000 | 277,86 | 5,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | | AS | 0,0138000 | 77,47 | 1,06 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,82 | 44,2857144 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,53 | 40,9523809 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,27 | 14,7619047 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | | | |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP | | | AS | 0,0083000 | 162,68 | 1,35 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI | | | AS | 0,0085000 | 68,46 | 0,58 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0169000 | 345,36 | 5,83 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0110000 | 92,65 | 1,01 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,02 | 45,7309942 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,67 | 41,8713450 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,08 | 12,3976608 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 8,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 59

TIPO1 : 3330 - TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 | | | TXKM | | |
| | | 0 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP | AS | 0,0035000 | 492,07 | | 1,72 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI | AS | 0,0015000 | 103,14 | | 0,15 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,55 | 29,7752808 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1,16 | 61,2359552 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 8,9887640 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 | | | TXKM | | |
| | | 0 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | |
| C | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP | AS | 0,0030000 | 492,07 | | 1,47 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| C | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI | AS | 0,0013000 | 103,14 | | 0,13 |
| | | DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I | | | | | |
| | | NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,45 | 28,4768211 % | | |
| | | MATERIAL | : | 1,01 | 62,2516558 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,14 | 9,2715231 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,60 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 100969 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 | | | TXKM | | |
| | | 0 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0053000 | 427,62 | 2,26 |
| C | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0023000 | 85,42 | 0,19 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,61 25,1063829 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,59 64,6808512 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,25 10,2127659 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 0 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0045000 | 427,62 | 1,92 |
| C | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0019000 | 85,42 | 0,16 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,50 24,2424242 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,36 65,1515152 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,22 10,6060606 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0,0028000 | 492,07 | 1,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0,0012000 | 103,14 | 0,12 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,43 29,0780141 % | | | | |
| | | MATERIAL : 0,93 61,7021278 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,13 9,2198581 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID ADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0,0011000 | 492,07 | 0,54 |
| C | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0,0005000 | 103,14 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,15 25,4901960 % | | | | |
| | | MATERIAL : 0,40 66,6666668 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,04 7,8431372 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0042000 | 427,62 | 1,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0018000 | 85,42 | 0,15 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,46 23,9130434 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,27 65,2173914 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,21 10,8695652 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1,94 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID ADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | | | |
| C | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0017000 | 427,62 | 0,72 |
| C | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | AS | 0,0007000 | 85,42 | 0,05 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,15 20,2898550 % | | | | |
| | | MATERIAL : 0,55 69,5652175 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,07 10,1449275 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 8

TIPO1 : 3340 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 101019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 1 00 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | | | AS | 1,7161000 | 224,35 | 385,00 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | | | AS | 0,7355000 | 64,40 | 47,36 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 7,3548000 | 20,32 | 149,44 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 146,62 | 25,2024552 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 257,15 | 44,1962828 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 178,03 | 30,6012620 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 581,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101479 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃ | | T | | | | |
| | | O CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | | | AS | 0,5000000 | 224,35 | 112,17 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | | | AS | 0,2143000 | 64,40 | 13,80 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 2,1429000 | 20,32 | 43,54 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 42,71 | 25,1992678 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 74,92 | 44,1931866 % | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 51,88 | 30,6075456 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 169,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 102568 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃ | | | T | | | |
| | | O CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | | | | | | |
| C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP | | | AS | 0,8518000 | 224,35 | 191,10 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR | | | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI | | | AS | 0,3650000 | 64,40 | 23,50 |
| | | 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | | | | | | |
| | | ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR | | | | | | |
| | | NO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 3,6504000 | 20,32 | 74,17 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 72,77 | 25,2027167 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 127,63 | 44,1922518 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 88,37 | 30,6050315 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 288,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

TIPO1 : 3350 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | | | |
| | | ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | CHP | AS | 0,0083000 | 162,68 | 1,35 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | | | CHI | AS | 0,0074000 | 68,46 | 0,50 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0153000 | 381,59 | 5,83 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0095000 | 96,50 | 0,91 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,83 44,4576878 % | | | | |
| | | MATERIAL : 3,79 44,2193087 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,97 11,3230035 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3 | | | | |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H | | | | |
| | | P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | AS | 0,0225000 | 194,24 | 4,37 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | AS | 0,0185000 | 67,90 | 1,25 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | AS | 0,0042000 | 249,86 | 1,04 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | AS | 0,0133000 | 90,52 | 1,20 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,81 48,3028721 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,53 32,2454308 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,52 19,4516971 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,86 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0042000 | 249,86 | 1,04 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0087000 | 90,52 | 0,78 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0157000 | 277,86 | 4,36 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0120000 | 77,47 | 0,92 |
| | | EQUIPAMENTO : 3,19 44,7976880 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,87 40,4624277 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,04 14,7398843 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0042000 | 249,86 | 1,04 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0067000 | 90,52 | 0,60 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | AS | 0,0127000 | 345,36 | 4,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0093000 | 92,65 | 0,86 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,19 | 46,3487333 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,85 | 41,4307004 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,84 | 12,2205663 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC | | | M3 | | | |
| | | ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 | | | | | | |
| | | HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | | AS | 0,0042000 | 249,86 | 1,04 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | | AS | 0,0056000 | 90,52 | 0,50 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0111000 | 381,59 | 4,23 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0077000 | 96,50 | 0,74 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,94 | 45,0236968 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,84 | 43,7598736 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,73 | 11,2164296 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C | | | M3 | | | |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0083000 | 207,95 | 1,72 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0151000 | 82,81 | 1,25 |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0267000 | 194,24 | 5,18 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0203000 | 67,90 | 1,37 |
| | | EQUIPAMENTO : 4,64 48,5499464 % | | | | |
| | | MATERIAL : 3,08 32,4382384 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,80 19,0118152 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,52 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0083000 | 207,95 | 1,72 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0105000 | 82,81 | 0,86 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0198000 | 277,86 | 5,50 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0138000 | 77,47 | 1,06 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,14 | 45,1793723 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,68 | 40,3587443 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,32 | 14,4618834 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA M3 | | | | | | |
| | | COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0083000 | 207,95 | 1,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | | | AS | 0,0085000 | 82,81 | 0,70 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | AS | 0,0169000 | 345,36 | 5,83 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | AS | 0,0110000 | 92,65 | 1,01 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,32 | 46,5193371 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,82 | 41,3259668 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,12 | 12,1546961 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 9,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA M3 | | | | | | |
| | | COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | | | |
| | | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | | | AS | 0,0083000 | 207,95 | 1,72 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0074000 | 82,81 | 0,61 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0153000 | 381,59 | 5,83 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0095000 | 96,50 | 0,91 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 4,11 45,2702704 % | | | | |
| | | MATERIAL : 3,95 43,5810810 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,01 11,1486486 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 9,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_0 | M3 | | | |
| | | 7/2020 | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | AS | 0,0325000 | 194,24 | 6,31 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | AS | 0,0228000 | 67,90 | 1,54 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,29 41,7639430 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,99 38,1322957 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,57 20,1037613 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_ | M3 | | | |
| | | 07/2020 | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | | AS | 0,0290000 | 277,86 | 8,05 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | | AS | 0,0177000 | 77,47 | 1,37 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 3,60 | 38,2795698 % | | | |
| | | MATERIAL | : 4,50 | 47,6344087 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,32 | 14,0860215 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 9,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_ M3 | | | | | |
| | | 07/2020 | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0275000 | 345,36 | 9,49 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0156000 | 92,65 | 1,44 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,46 | 40,8502772 % | | | |
| | | MATERIAL | : 5,25 | 47,9667284 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,22 | 11,1829944 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 10,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_ M3 | | | | | |
| | | 07/2020 | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | AS | 0,0267000 | 381,59 | 10,18 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | AS | 0,0144000 | 96,50 | | 1,38 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 4,54 | 39,2825896 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 5,86 | 50,6561681 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,16 | 10,0612423 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 11,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC T | | | | | | |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) | | | | | | |
| | | E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP | | AS | 0,0055600 | 162,68 | | 0,90 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI | | AS | 0,0101000 | 68,46 | | 0,69 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | | AS | 0,0178000 | 194,24 | | 3,45 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | | AS | 0,0135000 | 67,90 | | 0,91 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : 2,84 | 47,5694446 % | | | | |
| | | MATERIAL | : 1,94 | 32,6388888 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,17 | 19,7916666 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 5,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC T | | | | | | |
| | | ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP | AS | 0,0056000 | 162,68 | 0,91 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI | AS | 0,0070000 | 68,46 | 0,47 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP | AS | 0,0132000 | 277,86 | 3,66 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI | AS | 0,0092000 | 77,47 | 0,71 |
| | | KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 | | | | |
| | | 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,57 44,5242371 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,34 40,7540394 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,84 14,7217235 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100991 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC T | | | | |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP | AS | 0,0056000 | 162,68 | 0,91 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI | AS | 0,0057000 | 68,46 | 0,39 |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0113000 | 345,36 | 3,90 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0074000 | 92,65 | 0,68 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,73 | 46,1946904 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,44 | 41,5929203 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,71 | 12,2123893 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,88 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC T | | | | | | |
| | | ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP | | | | | | |
| | | ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | CHP | AS | 0,0056000 | 162,68 | 0,91 | |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB | CHI | AS | 0,0049000 | 68,46 | 0,33 | |
| | | A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHP | AS | 0,0102000 | 381,59 | 3,89 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA | CHI | AS | 0,0063000 | 96,50 | 0,60 | |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,57 | 44,6654612 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 2,52 | 44,1229656 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,64 | 11,2115732 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,73 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 100993 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC T | | | | | | |
| | | ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H | | | | | | |
| | | P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI | CHP | AS | 0,0150000 | 194,24 | 2,91 | |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0123000 | 67,90 | 0,83 |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0028000 | 249,86 | 0,69 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0089000 | 90,52 | 0,80 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,53 48,2142858 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,69 32,3412698 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,01 19,4444444 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0028000 | 249,86 | 0,69 |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0058000 | 90,52 | 0,52 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0104000 | 277,86 | 2,88 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0080000 | 77,47 | 0,61 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,13 45,1541851 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1,88 40,0881057 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,69 | 14,7577092 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC T | | | | | | |
| | | ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 | | | | | | |
| | | HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | | | AS | 0,0028000 | 249,86 | 0,69 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | | | AS | 0,0045000 | 90,52 | 0,40 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | | | | AS | 0,0085000 | 345,36 | 2,93 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | | | | AS | 0,0062000 | 92,65 | 0,57 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 2,13 | 46,3800906 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 1,90 | 41,4027149 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,56 | 12,2171945 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,59 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC T | | | | | | |
| | | ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 | | | | | | |
| | | HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP | | | | AS | 0,0028000 | 249,86 | 0,69 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI | | | | AS | 0,0037000 | 90,52 | 0,33 |
| | | 1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0074000 | 381,59 | 2,82 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0051000 | 96,50 | 0,49 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,97 45,0602411 % | | | | |
| | | MATERIAL : 1,89 43,8554216 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,47 11,0843373 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C T | | | | |
| | | OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | |
| | | (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0056000 | 207,95 | 1,16 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0101000 | 82,81 | 0,83 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP | AS | 0,0178000 | 194,24 | 3,45 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI | AS | 0,0135000 | 67,90 | 0,91 |
| | | MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ | | | | |
| | | AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,09 48,5389611 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,05 32,3051948 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,21 19,1558441 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA T COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0056000 | 207,95 | 1,16 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0070000 | 82,81 | 0,57 |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0132000 | 277,86 | 3,66 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0092000 | 77,47 | 0,71 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,77 45,2702703 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,45 40,2027027 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,88 14,5270270 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA T COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0056000 | 207,95 | 1,16 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | AS | 0,0057000 | 82,81 | 0,47 |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | AS | 0,0113000 | 345,36 | 3,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0074000 | 92,65 | 0,68 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,91 46,6555185 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,55 41,1371237 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,75 12,2073578 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101000 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA | T | | | |
| | | COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | | | | |
| | | (UNIDADE: T). AF_07/2020 | | | | |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP | AS | 0,0056000 | 207,95 | 1,16 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI | AS | 0,0049000 | 82,81 | 0,40 |
| | | 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0102000 | 381,59 | 3,89 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0063000 | 96,50 | 0,60 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,75 45,2991454 % | | | | |
| | | MATERIAL : 2,63 43,5897435 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,67 11,1111111 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,05 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07 | T | | | |
| | | /2020 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0217000 | 194,24 | 4,21 |
| C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0152000 | 67,90 | 1,03 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,19 41,5686275 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2,00 38,2352941 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1,05 20,1960784 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_0 7/2020 | T | | | | |
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0193000 | 277,86 | 5,36 |
| C | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0118000 | 77,47 | 0,91 |
| | | EQUIPAMENTO : 2,37 37,9478827 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 3,02 47,8827362 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,88 14,1693811 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 6,27 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101003 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_0 7/2020 | T | | | | |
| C | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | AS | 0,0183000 | 345,36 | 6,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0104000 | 92,65 | 0,96 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 2,97 40,8391608 % | | | | |
| | | MATERIAL : 3,50 47,9720281 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,81 11,1888111 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_0 T | | | | |
| | | 7/2020 | | | | |
| C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP | AS | 0,0178000 | 381,59 | 6,79 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI | AS | 0,0096000 | 96,50 | 0,92 |
| | | ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA | | | | |
| | | MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 3,02 39,1820580 % | | | | |
| | | MATERIAL : 3,91 50,6596307 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,78 10,1583113 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 7,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 M3 | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP | AS | 0,0665000 | 265,56 | 17,65 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI | AS | 0,0285000 | 63,76 | 1,81 |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,47 | 28,1573498 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 11,41 | 58,5403728 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,58 | 13,3022774 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,46 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | | | M3 | | | | | |
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP | | | | AS | 0,0597000 | 328,69 | 19,62 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI | | | | AS | 0,0256000 | 76,40 | 1,95 | |
| | | IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN | | | | | | | | |
| | | QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,89 | 31,9496268 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,36 | 57,2761195 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,32 | 10,7742537 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101007 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | | | M3 | | | | | |
| C | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP | | | | AS | 0,0193000 | 265,56 | 5,12 | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI | | | | AS | 0,0083000 | 63,76 | 0,52 | |
| | | ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA | | | | | | | | |
| | | PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,55 | 27,5862068 % | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 3,34 | 58,9836662 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,75 | 13,4301270 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101008 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | | | M3 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0158000 | 328,69 | 5,19 |
| C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0068000 | 76,40 | 0,51 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,79 | 31,4183123 % | | |
| | | MATERIAL | : | 3,30 | 57,8096949 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,61 | 10,7719928 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5,70 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1407000 | 287,90 | 40,50 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0603000 | 76,74 | 4,62 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 14,80 | 32,8149300 % | | |
| | | MATERIAL | : | 24,06 | 53,2992669 % | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,26 | 13,8858031 % | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 45,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | |
| | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0886000 | 287,90 | 25,50 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | AS | 0,0380000 | 76,74 | 2,91 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,30 | 32,7683615 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,16 | 53,3192092 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,95 | 13,9124293 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM | | | T | | | |
| | | , EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | AS | 0,1229000 | 287,90 | 35,38 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | AS | 0,0527000 | 76,74 | 4,04 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3513000 | 20,32 | 7,13 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,91 | 27,7430480 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,85 | 49,0622980 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,79 | 23,1946540 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101014 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CAR | | | T | | | |
| | | ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | AS | 0,1126000 | 287,90 | 32,41 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0483000 | 76,74 | 3,70 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3218000 | 20,32 | 6,53 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,84 | 27,7882352 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 20,93 | 49,0588237 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,87 | 23,1529411 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CAR | | | T | | | | |
| | | ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0925000 | 287,90 | 26,63 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0397000 | 76,74 | 3,04 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2644000 | 20,32 | 5,37 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,71 | 27,7236238 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,21 | 49,0825689 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,12 | 23,1938073 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,04 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, | | | T | | | | |
| | | EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,1071000 | 287,90 | 30,83 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0459000 | 76,74 | 3,52 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3059000 | 20,32 | 6,21 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 11,25 | 27,7612679 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 19,92 | 49,0837049 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 9,39 | 23,1550272 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0812000 | 287,90 | 23,37 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0348000 | 76,74 | 2,67 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2321000 | 20,32 | 4,71 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,53 | 27,7723258 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 15,09 | 49,0350017 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,13 | 23,1926725 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0667000 | 287,90 | 19,20 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0286000 | 76,74 | 2,19 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1907000 | 20,32 | 3,87 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,99 | 27,7113237 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,41 | 49,0829347 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,86 | 23,2057416 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CAR | | | T | | | | |
| | | ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,1233000 | 287,90 | 35,49 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0528000 | 76,74 | 4,05 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3522000 | 20,32 | 7,15 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 12,96 | 27,7765843 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 22,91 | 49,0440387 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 10,82 | 23,1793770 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 46,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101464 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CAR | | | T | | | | |
| | | ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0947000 | 287,90 | 27,26 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0406000 | 76,74 | 3,11 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2706000 | 20,32 | 5,49 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 9,96 | 27,7793335 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 17,60 | 49,0618875 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,30 | 23,1587790 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,86 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CAR T | | | | | | | |
| | | ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0724000 | 287,90 | 20,84 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0310000 | 76,74 | 2,37 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2069000 | 20,32 | 4,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,60 | 27,7634961 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 13,46 | 49,0635330 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,35 | 23,1729709 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101466 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CAR T | | | | | | | |
| | | ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0589000 | 287,90 | 16,95 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0253000 | 76,74 | 1,94 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1683000 | 20,32 | 3,41 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,18 | 27,7200902 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,95 | 49,0744922 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 5,17 | 23,2054176 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CA T | | | | | | | |
| | | RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0493000 | 287,90 | 14,19 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0211000 | 76,74 | 1,61 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1410000 | 20,32 | 2,86 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,16 | 27,7056277 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,18 | 49,1341992 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,32 | 23,1601731 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CA T | | | | | | | |
| | | RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0451000 | 287,90 | 12,98 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0193000 | 76,74 | 1,48 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1289000 | 20,32 | 2,61 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,73 | 27,7186761 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,38 | 49,0543736 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,96 | 23,2269503 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,07 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101469 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,1009000 | 287,90 | 29,04 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0432000 | 76,74 | 3,31 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2883000 | 20,32 | 5,85 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,59 | 27,7485533 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,76 | 49,0794320 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,85 | 23,1720147 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0801000 | 287,90 | 23,06 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0343000 | 76,74 | 2,63 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2289000 | 20,32 | 4,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,42 | 27,7556440 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,88 | 49,0371847 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 7,04 | 23,2071713 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,34 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101471 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0687000 | 287,90 | 19,77 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0295000 | 76,74 | 2,26 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1964000 | 20,32 | 3,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 7,22 | 27,7648878 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 12,78 | 49,0719259 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,02 | 23,1631863 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,02 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0535000 | 287,90 | 15,40 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0229000 | 76,74 | 1,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1529000 | 20,32 | 3,10 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,61 | 27,7114427 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,94 | 49,0547265 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,70 | 23,2338308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0770000 | 287,90 | 22,16 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0330000 | 76,74 | 2,53 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2200000 | 20,32 | 4,47 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 8,08 | 27,7432712 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 14,32 | 49,0683231 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 6,76 | 23,1884057 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0551000 | 287,90 | 15,86 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0236000 | 76,74 | 1,81 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1575000 | 20,32 | 3,20 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,75 | 27,5761973 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 10,27 | 49,1533625 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,85 | 23,2704402 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,87 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101475 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0489000 | 287,90 | 14,07 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0209000 | 76,74 | 1,60 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1396000 | 20,32 | 2,83 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 5,12 | 27,7141298 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 9,11 | 49,1543918 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,27 | 23,1314784 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,0436000 | 287,90 | 12,55 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0187000 | 76,74 | 1,43 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1245000 | 20,32 | 2,52 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 4,56 | 27,6621787 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 8,11 | 49,0820074 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,83 | 23,2558139 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 16,50 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101477 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR | | | T | | | | |
| | | OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0357000 | 287,90 | 10,27 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0153000 | 76,74 | 1,17 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1021000 | 20,32 | 2,07 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,74 | 27,6946107 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 6,64 | 49,1017965 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,13 | 23,2035928 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 13,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101478 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR | | | T | | | | |
| | | OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0304000 | 287,90 | 8,75 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0130000 | 76,74 | 0,99 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,0868000 | 20,32 | 1,76 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,18 | 27,7044854 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 5,66 | 49,1644680 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,66 | 23,1310466 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101480 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,1804000 | 287,90 | 51,93 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0773000 | 76,74 | 5,93 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5156000 | 20,32 | 10,47 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 18,98 | 27,7794074 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 33,53 | 49,0613084 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,82 | 23,1592842 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101481 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,1303000 | 287,90 | 37,51 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0559000 | 76,74 | 4,28 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,3724000 | 20,32 | 7,56 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 13,70 | 27,7755185 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 24,22 | 49,0443270 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,43 | 23,1801545 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 49,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101482 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,0974000 | 287,90 | 28,04 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,0418000 | 76,74 | 3,20 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2784000 | 20,32 | 5,65 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,25 | 27,7898747 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,10 | 49,0473600 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,54 | 23,1627653 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101483 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,1011000 | 287,90 | 29,10 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,0433000 | 76,74 | 3,32 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2889000 | 20,32 | 5,87 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 10,62 | 27,7617423 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 18,80 | 49,0684860 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 8,87 | 23,1697717 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,29 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101484 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,5238000 | 287,90 | 150,80 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,2245000 | 76,74 | 17,22 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,4965000 | 20,32 | 30,40 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 55,17 | 27,8069202 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 97,34 | 49,0517503 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 45,91 | 23,1413295 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 198,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101485 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,4021000 | 287,90 | 115,76 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,1723000 | 76,74 | 13,22 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,1487000 | 20,32 | 23,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 42,35 | 27,8069944 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 74,72 | 49,0468053 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,25 | 23,1462003 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 152,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101486 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO | | | T | | | | |
| | | CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,3622000 | 287,90 | 104,27 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | | AS | 0,1552000 | 76,74 | 11,91 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,0349000 | 20,32 | 21,02 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 38,15 | 27,8114281 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 67,30 | 49,0403562 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,75 | 23,1482157 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 137,20 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101487 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR | | | T | | | | |
| | | OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | | AS | 0,2652000 | 287,90 | 76,35 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | AS | 0,1137000 | 76,74 | 8,72 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,7577000 | 20,32 | 15,39 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 27,92 | 27,7921818 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,28 | 49,0526527 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 23,26 | 23,1551655 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 100,46 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 101488 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR T | | | | | | |
| | | OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP | | | AS | 0,2295000 | 287,90 | 66,07 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI | | | AS | 0,0983000 | 76,74 | 7,54 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,6556000 | 20,32 | 13,32 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 24,18 | 27,8155619 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 42,63 | 49,0374641 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,12 | 23,1469740 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 86,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 66
TOTAL DA CLASSE : 136
CLASSE: URBA - URBANIZACAO
TIPO1 : 2020 - CERCA/PROTETORES

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101188 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA CO M MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,0000000 | 1,36 | 1,36 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0072000 | 22,25 | 0,16 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0926000 | 25,62 | 2,37 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0926000 | 20,32 | 1,88 |
| | | MATERIAL : 2,47 42,9071803 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3,30 57,0928197 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101189 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 4,0000000 | 1,36 | 5,44 |
| I | 4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 0,4000000 | 105,00 | 42,00 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0287000 | 22,25 | 0,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 25,62 | 13,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 20,32 | 10,72 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | MATERIAL : 57,44 74,9509740 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,19 25,0490260 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 76,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101190 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 0,1800000 | 26,35 | 4,74 |
| I | 4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 0,4000000 | 105,00 | 42,00 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0287000 | 22,25 | 0,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 25,62 | 13,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 20,32 | 10,72 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | MATERIAL : 56,74 74,7196201 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,19 25,2803799 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 75,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101191 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 2,0000000 | 1,36 | 2,72 |
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 0,0900000 | 26,35 | 2,37 |
| I | 4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 0,4000000 | 105,00 | 42,00 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0287000 | 22,25 | 0,63 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 25,62 | 13,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 20,32 | 10,72 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | MATERIAL : 57,09 74,8358288 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,19 25,1641712 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 76,28 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101192 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA | M | | | | | |
| | | DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E I | | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_05/2020 | | | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 4,0000000 | 1,36 | 5,44 |
| I | 4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | CR | 0,4000000 | 86,02 | 34,40 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM | KG | C | 0,2870000 | 22,25 | 6,38 |
| | | (0,026 KG/M) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 25,62 | 13,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 20,32 | 10,72 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 55,59 74,3301179 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,19 25,6698821 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 74,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101193 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA | M | | | | |
| | | DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA | | | | | |
| | | LAÇÃO. AF_05/2020 | | | | | |
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 0,1800000 | 26,35 | 4,74 |
| I | 4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | CR | 0,4000000 | 86,02 | 34,40 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM | KG | C | 0,0287000 | 22,25 | 0,63 |
| | | (0,026 KG/M) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 25,62 | 13,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5280000 | 20,32 | 10,72 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 49,14 71,9020385 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 19,19 | 28,0979615 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101194 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA | | | | M | | | |
| | | DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/20 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | | | | M | CR | 2,0000000 | 1,36 | 2,72 |
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | | | | KG | CR | 0,0900000 | 26,35 | 2,37 |
| I | 4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | | | | UN | CR | 0,4000000 | 86,02 | 34,40 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM | | | | KG | C | 0,0287000 | 22,25 | 0,63 |
| | | (0,026 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5280000 | 25,62 | 13,52 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,5280000 | 20,32 | 10,72 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | | | | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 49,49 | 72,0455209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,19 | 27,9544791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101197 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA | | | | M | | | |
| | | MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNE | | | | | | | |
| | | CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | | | | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | | | | M | CR | 11,0000000 | 1,36 | 14,96 |
| I | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS | | | | UN | CR | 0,4000000 | 102,46 | 40,98 |
| | | PARA FIOS | | | | | | | |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM | | | | KG | C | 0,0790000 | 22,25 | 1,75 |
| | | (0,026 KG/M) | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8519000 | 25,62 | 21,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,8519000 | 20,32 | 17,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,0900000 | 480,22 | 43,21 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,06 0,0429184 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 104,53 74,6423464 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 35,35 25,2503576 % | | | | | |
| | | OUTROS : 0,09 0,0643776 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 140,03 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101198 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA | M | | | | |
| | | MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 | | | | | |
| | | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | | | | | |
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 0,4950000 | 26,35 | 13,04 |
| I | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS | UN | CR | 0,4000000 | 102,46 | 40,98 |
| | | PARA FIOS | | | | | |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM | KG | C | 0,0790000 | 22,25 | 1,75 |
| | | (0,026 KG/M) | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8519000 | 25,62 | 21,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8519000 | 20,32 | 17,31 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 68,57 69,1002727 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,65 30,8997273 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 99,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAM | M | | | | |
| | | ENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E I | | | | | |
| | | NSTALAÇÃO. AF_05/2020 | | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 5,0000000 | 1,36 | 6,80 |
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 0,2700000 | 26,35 | 7,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | CR | 0,4000000 | 102,46 | 40,98 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0790000 | 22,25 | 1,75 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8519000 | 25,62 | 21,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8519000 | 20,32 | 17,31 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0090000 | 480,22 | 4,32 |
| | | MATERIAL : 69,44 69,3693694 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 30,65 30,6306306 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 100,09 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101200 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 4,0000000 | 1,36 | 5,44 |
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0000000 | 22,54 | 22,54 |
| I | 5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 | KG | CR | 0,0096000 | 19,37 | 0,18 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4939000 | 21,42 | 10,57 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4939000 | 25,26 | 12,47 |
| | | MATERIAL : 33,29 65,0107569 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,91 34,9892431 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 51,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101201 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 8,0000000 | 1,36 | 10,88 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,0000000 | 22,54 | 22,54 |
| I | 5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 | KG | CR | 0,0192000 | 19,37 | 0,37 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,6410000 | 21,42 | 13,73 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,6410000 | 25,26 | 16,19 |
| | | MATERIAL : 40,46 63,4963057 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,25 36,5036943 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 63,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101202 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 5,0000000 | 1,36 | 6,80 |
| I | 5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 | KG | CR | 0,0120000 | 19,37 | 0,23 |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | C | 0,8800000 | 11,03 | 9,70 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5307000 | 21,42 | 11,36 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5307000 | 25,26 | 13,40 |
| | | MATERIAL : 22,25 53,6084963 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,24 46,3915037 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 41,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101203 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | | | | |
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 0,2250000 | 26,35 | 5,92 |
| I | 5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 | KG | CR | 0,0120000 | 19,37 | 0,23 |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | C | 0,8800000 | 11,03 | 9,70 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5307000 | 21,42 | 11,36 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5307000 | 25,26 | 13,40 |
| | | MATERIAL | : | 21,37 | 52,6017263 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,24 | 47,3982737 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101204 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | | | M | | | | |
| I | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | | | M | CR | 2,0000000 | 1,36 | 2,72 |
| I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | | | KG | CR | 0,1350000 | 26,35 | 3,55 |
| I | 5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 | | | KG | CR | 0,0120000 | 19,37 | 0,23 |
| I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | | | M | C | 0,8800000 | 11,03 | 9,70 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,5307000 | 21,42 | 11,36 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,5307000 | 25,26 | 13,40 |
| | | MATERIAL | : | 21,72 | 53,0073350 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,24 | 46,9926650 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,96 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101205 | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | | | M | | | | |
| C | 101202 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | | | M | CR | 1,0000000 | 41,49 | 41,49 |
| | | MATERIAL | : | 22,25 | 53,6084963 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,24 | 46,3915037 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1 : 16

TIPO1 : 2040 - ALAMBRADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ<br>ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), C<br>OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU<br>RETA). AF_03/2021 | M2 | | | | | |
| I | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),<br>MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 1,0203000 | 25,19 | 25,70 |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO<br>*5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,6105000 | 75,21 | 45,91 |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,<br>PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,8701000 | 44,89 | 39,05 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0025000 | 38,41 | 0,09 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM<br>(0,026 KG/M) | KG | C | 0,0797000 | 22,25 | 1,77 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9774000 | 25,40 | 24,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9974000 | 20,32 | 20,26 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE<br>IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0045000 | 480,22 | 2,16 |
| | | MATERIAL : 124,85 78,1439940 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,91 21,8560060 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 159,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ<br>ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), C<br>OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU<br>RETA). AF_03/2021 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 1,0203000 | 37,03 | 37,78 |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,6105000 | 75,21 | 45,91 |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,8701000 | 44,89 | 39,05 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0025000 | 38,41 | 0,09 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0797000 | 22,25 | 1,77 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9774000 | 25,40 | 24,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9774000 | 20,32 | 19,86 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0045000 | 480,22 | 2,16 |
| | | MATERIAL : 136,83 79,8096573 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,61 20,1903427 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 171,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | | | | |
| I | 7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 1,0203000 | 57,95 | 59,12 |
| I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,6105000 | 75,21 | 45,91 |
| I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 0,8701000 | 44,89 | 39,05 |
| I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 0,0025000 | 38,41 | 0,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 0,0797000 | 22,25 | 1,77 |
| C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,9774000 | 25,40 | 24,82 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9774000 | 20,32 | 19,86 |
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0045000 | 480,22 | 2,16 |
| | | MATERIAL : 158,17 82,0466228 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,61 17,9533772 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 192,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 3

TIPO1 : 2050 - ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | | | | |
| I | 365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 1,0000000 | 80,17 | 80,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,0542000 | 20,32 | 1,10 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0108000 | 21,11 | 0,22 |
| | | MATERIAL : 80,53 98,8209286 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,96 1,1790714 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 81,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | | | | |
| I | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 1,0000000 | 95,68 | 95,68 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0584000 | 20,32 | 21,50 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,2117000 | 21,11 | 4,46 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 102,35 | 84,1339037 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,29 | 15,8660963 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 121,64 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR O | | | | UN | | | |
| | | U IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | | | | | | | |
| I | 359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI | | | | UN | CR | 1,0000000 | 196,55 | 196,55 |
| | | VALENTE DA REGIAO, H= *2* M | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2103000 | 20,32 | 24,59 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2421000 | 21,11 | 5,11 |
| | | MATERIAL | : | 204,19 | 90,2458437 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,06 | 9,7541563 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 226,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/202 | | | | UN | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| I | 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | | | | UN | CR | 1,0000000 | 193,96 | 193,96 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 3,0567000 | 20,32 | 62,11 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,6113000 | 21,11 | 12,90 |
| C | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,2474000 | 244,85 | 60,57 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| C | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHI | AS | 0,8781000 | 68,25 | 59,93 |
| | | E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | |
| | | PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 46,14 | 11,8487308 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 252,47 | 64,8211901 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 90,86 | 23,3300791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 389,47 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | | | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,1400000 | 20,32 | 2,84 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0280000 | 21,11 | 0,59 |
| | | MATERIAL | : | 0,84 | 24,7023809 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,59 | 75,2976191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3,43 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | | | | M2 | | | | |
| I | 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | | | | KG | C | 0,1250000 | 3,40 | 0,42 |
| I | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | | | | KG | CR | 2,6526000 | 1,14 | 3,02 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0558000 | 20,32 | 1,13 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0112000 | 21,11 | 0,23 |
| | | MATERIAL | : | 3,79 | 78,9029536 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,01 | 21,0970464 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | | | | M2 | | | | |
| I | 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | | | KG | CR | 0,2500000 | 0,25 | 0,06 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,0116000 | 20,32 | 0,23 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,0023000 | 21,11 | 0,04 |
| | | MATERIAL | : | 0,10 | 31,0344827 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 68,9655173 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | | | | M | | | | |
| I | 4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | | | | UN | CR | 0,3846000 | 86,02 | 33,08 |
| I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,0880000 | 6,27 | 0,55 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | M | CR | 2,2000000 | 8,13 | 17,88 |
| I | 10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | | M2 | AS | 1,9231000 | 25,91 | 49,82 |
| I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | | KG | C | 0,0586000 | 22,25 | 1,30 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1229000 | 25,62 | 28,76 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 1,1229000 | 20,32 | 22,81 |
| C | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | M3 | CR | 0,0145000 | 542,50 | 7,86 |
| | | MATERIAL | : 120,98 | 74,6511916 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 41,08 | 25,3488084 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 162,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | | M2 | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,2132000 | 20,32 | 4,33 |
| | | MATERIAL | : 1,09 | 25,3488372 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3,24 | 74,6511628 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 4,33 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | |
| | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | | M2 | | | | |
| I | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | | M3 | CR | 0,0129000 | 143,57 | 1,85 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | C | 0,0548000 | 20,32 | 1,11 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | CR | 0,0110000 | 21,11 | 0,23 |
| | | MATERIAL | : 2,19 | 68,5897436 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 1,00 | 31,4102564 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

TOTAL DO TIPO1 : 10

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO1 : 2060 - GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | | | | | | | | | |
| | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | | | M2 | C | 0,6372000 | 16,00 | 10,19 |
| I | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | | | M3 | CR | 0,0446000 | 143,57 | 6,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1704000 | 20,32 | 3,46 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0341000 | 21,11 | 0,71 |
| | | MATERIAL | : | 17,66 | 85,0580271 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3,10 | 14,9419729 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,76 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | | | M2 | CR | 1,0000000 | 11,42 | 11,42 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1386000 | 20,32 | 2,81 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0277000 | 21,11 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 12,30 | 82,9945800 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,51 | 17,0054200 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | | | M2 | | | | |
| I | 360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIEN S OU EQUIVALENTE DA REGIAO | | | UN | C | 25,0000000 | 4,50 | 112,50 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,2534000 | 20,32 | 5,14 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0507000 | 21,11 | 1,07 |
| | | MATERIAL | : | 114,11 | 96,1227243 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4,60 | 3,8772757 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 118,71 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2 024 | | | M2 | | | | |
| I | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | | | M2 | C | 1,0000000 | 16,00 | 16,00 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,1386000 | 20,32 | 2,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 0,0277000 | 21,11 | 0,58 |
| | | MATERIAL | : | 16,88 | 87,0217167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,51 | 12,9782833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| TOTAL DO TIPO1 : 4 | | | | | | | | | |
| TIPO1 : 2070 - PASSEIO | | | | | | | | | |
| | 105000 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | | | M | | | | |
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | M3 | AS | 0,1200000 | 250,03 | 30,00 |
| C | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ES PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HO RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/ 2019_PS | | | M | AS | 2,0000000 | 571,25 | 1.142,50 |
| C | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | | | M3 | CR | 0,1200000 | 986,15 | 118,33 |
| C | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM ASSA. AF_03/2024 | | | M2 | CR | 0,5000000 | 192,38 | 96,19 |
| | | MATERIAL | : | 991,23 | 71,4643205 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 395,79 | 28,5356795 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.387,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 105001 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | | | M | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ | M3 | AS | 0,1500000 | 250,03 | 37,50 |
| | | ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | | | | | |
| C | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ES | M | AS | 2,0000000 | 571,25 | 1.142,50 |
| | | PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HO | | | | | |
| | | RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/ | | | | | |
| | | 2019_PS | | | | | |
| C | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | M3 | CR | 0,1500000 | 986,15 | 147,92 |
| | | LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | | | | | |
| C | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM | M2 | CR | 0,5250000 | 192,38 | 100,99 |
| | | ASSA. AF_03/2024 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.029,17 72,0244180 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 399,74 27,9755820 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.428,91 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM L | UN | | | | |
| | | ARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,4800000 | 5,87 | 43,90 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 0,0270000 | 165,00 | 4,45 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0366960 | 19,17 | 0,70 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,6040000 | 25,62 | 92,33 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 7,2080000 | 20,32 | 146,46 |
| C | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,6650246 | 609,80 | 405,53 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | |
| C | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM | M2 | CR | 0,4800000 | 192,38 | 92,34 |
| | | ASSA. AF_03/2024 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,56 0,0713121 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 548,94 69,8642524 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 235,56 | 29,9816625 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,65 | 0,0827730 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 785,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 105003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTE NTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF _03/2024 | | | | UN | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 7,4800000 | 5,87 | 43,90 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 0,1998000 | 165,00 | 32,96 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0366960 | 19,17 | 0,70 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR NO. AF_07/2016 | | | | CHP | CR | 0,9539216 | 23,96 | 22,85 |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR NO. AF_07/2016 | | | | CHI | CR | 5,2258834 | 21,51 | 112,40 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,3251950 | 25,62 | 59,57 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 17,0110000 | 20,32 | 345,66 |
| C | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | | | | CHP | AS | 0,9539216 | 33,49 | 31,94 |
| C | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | | | | CHI | AS | 5,2258834 | 9,00 | 47,03 |
| C | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | M3 | CR | 0,6650246 | 609,80 | 405,53 |
| C | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM ASSA. AF_03/2024 | | | | M2 | CR | 0,4800000 | 192,38 | 92,34 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 81,87 | 6,8522053 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 662,41 | 55,4363845 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 449,95 | 37,6569878 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | : | 0,65 | 0,0544224 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.194,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM L | | | | M2 | | | |
| | | ARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,7399399 | 5,87 | 4,34 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 0,0050000 | 165,00 | 0,82 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0044079 | 19,17 | 0,08 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6300000 | 25,62 | 16,14 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,2610000 | 20,32 | 25,62 |
| C | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | | M3 | CR | 0,1231527 | 609,80 | 75,09 |
| | | IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | |
| C | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM | | | | M2 | CR | 0,0576577 | 192,38 | 11,09 |
| | | ASSA. AF_03/2024 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,08 | 0,0602182 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 92,22 | 69,2435079 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,76 | 30,6059465 % | | | | |
| | | OUTROS | : | 0,12 | 0,0903274 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 133,18 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTE | | | | M2 | | | |
| | | NTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | | | | | | | |
| I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | | | | M | CR | 0,7399399 | 5,87 | 4,34 |
| I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | | M3 | C | 0,0370000 | 165,00 | 6,10 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | | | | KG | CR | 0,0044079 | 19,17 | 0,08 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | | | | CHP | CR | 0,1766521 | 23,96 | 4,23 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR | | | | CHI | CR | 0,9677562 | 21,51 | 20,81 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,3935917 | 25,62 | 10,08 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,0760000 | 20,32 | 62,50 |
| C | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | AS | 0,1766521 | 33,49 | 5,91 |
| C | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | AS | 0,9677562 | 9,00 | 8,70 |
| C | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,1231527 | 609,80 | 75,09 |
| C | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | CR | 0,0576577 | 192,38 | 11,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | : | 15,12 | 7,2374100 % | |
| MATERIAL | : | 113,20 | 54,1774582 % | |
| MAO DE OBRA | : | 80,49 | 38,5275779 % | |
| OUTROS | : | 0,12 | 0,0575539 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 208,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS |

TOTAL DO TIPO1 : 6

TIPO1 : 2080 - PLAYGROUND/QUADRAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | | | | |
| I | 42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1,0000000 | 6.025,10 | 6.025,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,3528000 | 25,62 | 85,89 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6764000 | 20,32 | 34,06 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 6.051,81 | 98,4826615 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 93,24 | 1,5173385 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.145,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | UN | | | |
| I | 42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROC ESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | UN | AS | 1,0000000 | 6.434,22 | 6.434,22 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,3736000 | 25,62 | 35,19 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,6868000 | 20,32 | 13,95 |
| | | MATERIAL | : | 6.445,17 | 99,4109473 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,19 | 0,5890527 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.483,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | UN | | | |
| I | 42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | UN | AS | 1,0000000 | 4.789,18 | 4.789,18 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 2,2935000 | 25,62 | 58,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,1467000 | 20,32 | 23,30 |
| | | MATERIAL | : | 4.807,45 | 98,6906637 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 63,78 | 1,3093363 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.871,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUI | | UN | | | | |
| | | PAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDAD | | | | | | |
| | | E - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | | | |
| I | 42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO | UN | | AS | 1,0000000 | 5.175,40 | 5.175,40 |
| | | ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACAD | | | | | | |
| | | EMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,7638000 | 25,62 | 45,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,8819000 | 20,32 | 17,92 |
| | | MATERIAL | : | 5.189,47 | 99,0640326 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 49,03 | 0,9359674 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.238,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIP | | UN | | | | |
| | | AMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE | | | | | | |
| | | - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | | | |
| I | 42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO | UN | | AS | 1,0000000 | 2.580,78 | 2.580,78 |
| | | ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADE | | | | | | |
| | | MIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 1,2341000 | 25,62 | 31,61 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | C | 0,6170000 | 20,32 | 12,53 |
| | | MATERIAL | : | 2.590,61 | 98,6928877 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,31 | 1,3071123 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.624,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMEN | | UN | | | | |
| | | TO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A | | | | | | |
| | | TI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | | CR | 0,8250000 | 4,05 | 3,34 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0395000 | 19,17 | 0,75 |
| I | 42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELET | UN | AS | 1,0000000 | 3.957,85 | 3.957,85 |
| | | ROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA | | | | | |
| | | DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,1083000 | 25,62 | 54,01 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0542000 | 20,32 | 21,42 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0659000 | 822,41 | 54,19 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.026,94 98,4160309 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 64,81 1,5839691 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.091,75 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAM | UN | | | | |
| | | ENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - | | | | | |
| | | ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8250000 | 4,05 | 3,34 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0395000 | 19,17 | 0,75 |
| I | 42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO EL | UN | AS | 1,0000000 | 2.271,00 | 2.271,00 |
| | | ETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI | | | | | |
| | | A DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6898000 | 25,62 | 43,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8449000 | 20,32 | 17,16 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0659000 | 822,41 | 54,19 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.336,74 97,7747279 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,18 2,2252721 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.389,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARB ONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TER CEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8250000 | 4,05 | 3,34 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0395000 | 19,17 | 0,75 |
| I | 42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA N O PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LI VRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1,0000000 | 2.424,64 | 2.424,64 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6898000 | 25,62 | 43,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8449000 | 20,32 | 17,16 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0659000 | 822,41 | 54,19 |
| | | MATERIAL : 2.490,38 97,9091474 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,18 2,0908526 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.543,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI , INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8250000 | 4,05 | 3,34 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0395000 | 19,17 | 0,75 |
| I | 42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETRO STATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1,0000000 | 1.843,37 | 1.843,37 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6898000 | 25,62 | 43,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8449000 | 20,32 | 17,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0659000 | 822,41 | 54,19 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.909,11 97,2897630 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,18 2,7102370 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.962,29 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTIC | UN | | | | |
| | | A PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO | | | | | |
| | | SOBRE SOLO. AF_10/2021 | | | | | |
| I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,8250000 | 4,05 | 3,34 |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 0,0395000 | 19,17 | 0,75 |
| I | 42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQ | UN | AS | 1,0000000 | 2.701,34 | 2.701,34 |
| | | UIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA ID | | | | | |
| | | ADE - ATI | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,6898000 | 25,62 | 43,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8449000 | 20,32 | 17,16 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0659000 | 822,41 | 54,19 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.767,08 98,1142914 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 53,18 1,8857086 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.820,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO D | UN | | | | |
| | | E AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A | | | | | |
| | | TI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0024000 | 164,13 | 0,39 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20 | UN | AS | 1,0000000 | 2.090,75 | 2.090,75 |
| | | ), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROS | | | | | |
| | | TATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T | | | | | |
| | | ERCEIRA IDADE - ATI | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7724000 | 25,62 | 45,40 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8862000 | 20,32 | 18,00 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0569000 | 822,41 | 46,79 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.146,69 97,5177628 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 54,64 2,4822372 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.201,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMEN | UN | | | | |
| | | TO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A | | | | | |
| | | TI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | CHP | CR | 0,0583000 | 23,96 | 1,39 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR | CHI | CR | 0,6417000 | 21,51 | 13,80 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | |
| I | 42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELET | UN | AS | 1,0000000 | 3.957,85 | 3.957,85 |
| | | ROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA | | | | | |
| | | DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0016000 | 794,56 | 1,27 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,3391000 | 25,62 | 59,92 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,1695000 | 20,32 | 23,76 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | CR | 0,0486000 | 822,41 | 39,96 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,80 | 0,0439254 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 4.016,21 | 98,0006590 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 80,13 | 1,9554156 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.098,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAM | | | UN | | | | |
| | | ENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - | | | | | | | |
| | | ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | | | CHP | CR | 0,0583000 | 23,96 | 1,39 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR | | | CHI | CR | 0,6417000 | 21,51 | 13,80 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| I | 42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO EL | | | UN | AS | 1,0000000 | 2.271,00 | 2.271,00 |
| | | ETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI | | | | | | | |
| | | A DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | | | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | | | M3 | CR | 0,0016000 | 794,56 | 1,27 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 1,9205000 | 25,62 | 49,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9603000 | 20,32 | 19,51 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | CR | 0,0486000 | 822,41 | 39,96 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 1,80 | 0,0751242 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.326,03 | 97,0663975 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 68,49 | 2,8584783 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.396,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARB | UN | | | | | |
| | | ONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TER | | | | | | |
| | | CEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | CHP | CR | 0,0583000 | 23,96 | 1,39 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR | CHI | CR | 0,6417000 | 21,51 | 13,80 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | |
| I | 42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA N | UN | AS | 1,0000000 | 2.424,64 | 2.424,64 |
| | | O PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LI | | | | | | |
| | | VRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0016000 | 794,56 | 1,27 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9205000 | 25,62 | 49,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9603000 | 20,32 | 19,51 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0486000 | 822,41 | 39,96 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,80 0,0705973 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.479,67 97,2431728 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 68,49 2,6862299 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.549,96 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | | |
| | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO | UN | | | | | |
| | | DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | | |
| | | , INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | CHP | CR | 0,0583000 | 23,96 | 1,39 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI | | CR | 0,6417000 | 21,51 | 13,80 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | |
| I | 42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETRO | UN | AS | 1,0000000 | 1.843,37 | 1.843,37 |
| | | STATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA | | | | | |
| | | TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0016000 | 794,56 | 1,27 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9205000 | 25,62 | 49,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9603000 | 20,32 | 19,51 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0486000 | 822,41 | 39,96 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 1,80 0,0914448 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.898,39 96,4290795 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 68,50 3,4794757 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.968,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTIC | UN | | | | |
| | | A PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO | | | | | |
| | | SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP | | CR | 0,0583000 | 23,96 | 1,39 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI | | CR | 0,6417000 | 21,51 | 13,80 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | |
| I | 42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQ | UN | AS | 1,0000000 | 2.701,34 | 2.701,34 |
| | | UIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA ID | | | | | |
| | | ADE - ATI | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0016000 | 794,56 | 1,27 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,9205000 | 25,62 | 49,20 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,9603000 | 20,32 | 19,51 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0486000 | 822,41 | 39,96 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,80 0,0636859 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 2.756,37 97,5130645 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 68,49 2,4232496 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 2.826,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO D E AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A TI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0024000 | 164,13 | 0,39 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR NO. AF_07/2016 | CHP | CR | 0,1167000 | 23,96 | 2,79 |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR NO. AF_07/2016 | CHI | CR | 1,2833000 | 21,51 | 27,60 |
| I | 42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20 ), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROS TATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T ERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1,0000000 | 2.090,75 | 2.090,75 |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0032000 | 794,56 | 2,54 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 3,4922000 | 25,62 | 89,47 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7461000 | 20,32 | 35,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | | | M3 | CR | 0,0569000 | 822,41 | 46,79 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 3,63 | 0,1581327 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 2.168,60 | 94,4588202 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 123,58 | 5,3830471 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.295,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO D | | | UN | | | | |
| | | E AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | | | | | | | |
| | | AF_11/2021 | | | | | | | |
| I | 42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA | | | UN | AS | 1,0000000 | 1.207,84 | 1.207,84 |
| | | NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE | | | | | | | |
| | | IRA IDADE - ATI | | | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,9697000 | 25,62 | 24,84 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 0,6465000 | 20,32 | 13,13 |
| | | MATERIAL | : | 1.216,42 | 97,6407408 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,39 | 2,3592592 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1.245,81 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO C | | | UN | | | | |
| | | ARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE C | | | | | | | |
| | | ONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | | | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | | | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR | | | CHP | CR | 0,0768000 | 23,96 | 1,84 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR | | | CHI | CR | 0,2585000 | 21,51 | 5,56 |
| | | NO. AF_07/2016 | | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC | UN | AS | 1,0000000 | 1.235,91 | 1.235,91 |
| | | O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA | | | | | |
| | | RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA | M3 | CR | 0,0016000 | 794,56 | 1,27 |
| | | PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,8461000 | 25,62 | 47,29 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,2308000 | 20,32 | 25,00 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0222000 | 822,41 | 18,25 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,97 0,0726548 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.271,18 95,1972916 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 63,16 4,7300536 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.335,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO C | UN | | | | |
| | | ARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_ | | | | | |
| | | 11/2021 | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0012000 | 164,13 | 0,19 |
| I | 42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC | UN | AS | 1,0000000 | 1.235,91 | 1.235,91 |
| | | O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA | | | | | |
| | | RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | | | | | |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8681000 | 25,62 | 22,24 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5787000 | 20,32 | 11,75 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD | M3 | CR | 0,0222000 | 822,41 | 18,25 |
| | | IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | | | | | |
| | | MATERIAL : 1.259,95 97,7962181 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,39 2,2037819 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.288,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | | | | | |
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0023000 | 164,13 | 0,37 | |
| C | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR NO. AF_07/2016 | CHP | CR | 0,0177000 | 23,96 | 0,42 | |
| C | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR NO. AF_07/2016 | CHI | CR | 0,0597000 | 21,51 | 1,28 | |
| I | 20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,6465000 | 70,46 | 45,55 | |
| I | 20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,7273000 | 29,50 | 80,45 | |
| I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6926000 | 93,14 | 64,50 | |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,0312000 | 19,16 | 0,59 | |
| C | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | CR | 0,0012000 | 794,56 | 0,95 | |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,5342000 | 21,42 | 11,44 | |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5342000 | 25,26 | 13,49 | |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0208000 | 822,41 | 17,10 | |
| | | EQUIPAMENTO : 0,20 0,0847816 % | | | | | | |
| | | MATERIAL : 213,40 90,3688005 % | | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,54 9,5464179 % | | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 236,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | | |
| | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 0,0023000 | 164,13 | 0,37 |
| I | 20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,6465000 | 70,46 | 45,55 |
| I | 20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,7273000 | 29,50 | 80,45 |
| I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 0,6926000 | 93,14 | 64,50 |
| I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 0,0312000 | 19,16 | 0,59 |
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,4210000 | 21,42 | 9,01 |
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,4210000 | 25,26 | 10,63 |
| C | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | CR | 0,0208000 | 822,41 | 17,10 |
| | | MATERIAL : 211,00 92,4587864 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,20 7,5412136 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 228,20 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | | | | |
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM ( NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 0,0389000 | 36,00 | 1,40 |
| I | 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO ) | UN | CR | 1,0000000 | 4.438,10 | 4.438,10 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 8,7500000 | 25,62 | 224,17 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 2,9167000 | 20,32 | 59,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | CR | 6,0000000 | 23,34 | 140,04 |
| | | EQUIPAMENTO : 1,40 0,0287932 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 4.529,46 93,1416526 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 332,11 6,8295542 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.862,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

TOTAL DO TIPO1 : 23

TIPO1 : 2770 - MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | | | | |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0,0046000 | 21,11 | 0,09 |
| C | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0029000 | 70,09 | 0,20 |
| C | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, 19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0017000 | 195,27 | 0,33 |
| | | EQUIPAMENTO : 0,35 54,5454546 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 0,12 20,0000000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 0,15 25,4545454 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,62 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,1622000 | 141,64 | 22,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,8997000 | 56,50 | 50,83 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,0619000 | 20,32 | 21,57 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,0619000 | 21,11 | 22,41 |
| | | EQUIPAMENTO : 39,49 33,5317122 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 24,20 20,5492263 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 54,09 45,9190615 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 117,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,2691000 | 141,64 | 38,11 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | AS | 1,4932000 | 56,50 | 84,36 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 1,7623000 | 20,32 | 35,80 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 1,7623000 | 21,11 | 37,20 |
| | | EQUIPAMENTO : 65,50 33,5125172 % | | | | | |
| | | MATERIAL : 40,24 20,5907950 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 89,73 45,8966878 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 195,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | | | UN | | | | |
| C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | CHP | AS | 0,3547000 | 141,64 | 50,23 |
| C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | CHI | AS | 1,9679000 | 56,50 | 111,18 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,3226000 | 20,32 | 47,19 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,3226000 | 21,11 | 49,03 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 86,35 | 33,5171663 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 53,03 | 20,5841230 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 118,25 | 45,8987107 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 257,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | | | UN | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 2,1685000 | 20,32 | 44,06 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 1,1535000 | 21,11 | 24,35 |
| | | MATERIAL | : | 17,47 | 25,5378311 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,94 | 74,4621689 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 68,41 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | | | UN | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 4,2562000 | 20,32 | 86,48 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 2,2639000 | 21,11 | 47,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 34,33 | 25,5737704 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 99,94 | 74,4262296 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 134,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,6 | | | | UN | | | |
| | | 0 M. AF_03/2024 | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 6,0596000 | 20,32 | 123,13 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,2232000 | 21,11 | 68,04 |
| C | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID | | | | CHP | AS | 0,2112000 | 217,32 | 45,89 |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | | |
| C | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID | | | | CHI | AS | 1,1953000 | 103,12 | 123,25 |
| | | ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 127,53 | 35,3945687 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 61,08 | 16,9545176 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 171,70 | 47,6509137 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 360,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/20 | | | | UN | | | |
| | | 24 | | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHP | AS | 0,0563000 | 287,90 | 16,20 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | | CHI | AS | 0,0461000 | 76,74 | 3,53 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 0,3018000 | 20,32 | 6,13 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 0,2263000 | 21,11 | 4,77 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 6,80 | 22,2149194 % | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 12,48 | 40,7163984 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,35 | 37,0686822 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,63 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,1711000 | 287,90 | 49,25 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,1402000 | 76,74 | 10,75 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 1,4898000 | 20,32 | 30,27 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 1,1174000 | 21,11 | 23,58 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 20,77 | 18,2434216 % | | | | |
| | | MATERIAL | : | 43,23 | 37,9741265 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 49,85 | 43,7824519 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 113,85 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | | | | | UN | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHP | AS | 0,4842000 | 287,90 | 139,40 |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | CHI | AS | 0,3966000 | 76,74 | 30,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | C | 4,0278000 | 20,32 | 81,84 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | CR | 3,0209000 | 21,11 | 63,77 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTO | : | 58,83 | 18,6510580 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 120,70 | 38,2665524 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 135,91 | 43,0823896 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 315,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. A | | | UN | | | |
| | | F_03/2024 | | | | | | |
| C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHP | AS | 0,9082000 | 287,90 | 261,47 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D | | | CHI | AS | 0,7439000 | 76,74 | 57,08 |
| | | E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | | | | | | |
| | | PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | | | | | | |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | C | 9,3473000 | 20,32 | 189,93 |
| C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | CR | 7,0105000 | 21,11 | 147,99 |
| | | EQUIPAMENTO | : | 110,35 | 16,8106666 % | | | |
| | | MATERIAL | : | 242,99 | 37,0148571 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 303,13 | 46,1744763 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 656,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | |

TOTAL DO TIPO1 : 11
TOTAL DA CLASSE : 73
TOTAL DO VÍNCULO : 7.457

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

CLASSE: SEDI - SERVICOS DIVERSOS
TIPO1 : 3180 - OUTROS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | CR | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | MATERIAL | : 5,35 | 24,8837209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 16,15 | 75,1162791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,50 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | H | C | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| I | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | H | C | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| | | MATERIAL | : | 5,21 | 24,3230625 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,21 | 75,6769375 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| I | 44499 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| C | 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM ENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 20,4825209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,15 | 79,5174791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 15,78 | 15,78 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| | | MATERIAL : 5,35 25,0820440 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,98 74,9179560 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| | | MATERIAL : 5,35 24,8144712 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,21 75,1855288 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,78 | 15,78 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| I | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| C | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| | | MATERIAL : 5,23 24,6581801 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,98 75,3418199 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 378 | ARMADOR (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| | | MATERIAL : 5,35 21,0629921 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 78,9370079 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 9,99 | 9,99 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | MATERIAL : 4,16 29,0705800 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 10,15 70,9294200 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 14,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| I | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| C | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,68 | 0,68 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,34 | 24,3169398 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,62 | 75,6830602 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| I | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 1,06 | 1,06 |
| C | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| | | MATERIAL | : | 4,66 | 22,2753346 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,26 | 77,7246654 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,92 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 24,73 | 24,73 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| I | 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL | : | 2,23 | 8,2015446 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,96 | 91,7984554 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 251 | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 20,4825209 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,15 | 79,5174791 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | MATERIAL : 5,35 24,8837209 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,15 75,1162791 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 14,74 | 14,74 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| I | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| C | 95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT ARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| | | MATERIAL : 5,23 25,9424603 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,93 74,0575397 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 8,89 | 8,89 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| I | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| C | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | MATERIAL : 2,16 19,4070080 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 8,97 80,5929920 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 24,86 | 24,86 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| C | 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL : 2,13 7,8251285 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25,09 92,1748715 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 27,22 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | MATERIAL : 5,35 21,0051040 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,12 78,9948960 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 14,06 | 14,06 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| | | MATERIAL : 4,16 22,4743381 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,35 77,5256619 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,51 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL : 5,35 22,7756492 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,14 77,2243508 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 18,63 | 18,63 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| I | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| C | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| | | MATERIAL : 5,21 21,5734989 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 18,94 | 78,4265011 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,15 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | |
| I | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | | | | H | C | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT ARES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| I | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C OLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| C | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | C | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| | | MATERIAL | : | 5,21 | 20,6254948 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,05 | 79,3745052 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | |
| I | 4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA) | | | | H | CR | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN | | H | CR | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| | | CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | | | |
| | | MATERIAL | : 4,16 | 19,6504487 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 17,01 | 80,3495513 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 21,17 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | | H | C | 1,0000000 | 20,47 | 20,47 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL | | H | C | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| | | ETADO CAIXA) | | | | | | |
| I | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA | | H | C | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| | | IXA) | | | | | | |
| C | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | C | 1,0000000 | 0,87 | 0,87 |
| | | MATERIAL | : 5,34 | 20,0149925 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 21,34 | 79,9850075 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 26,68 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 2438 | ELETROTECNICO (HORISTA) | | H | CR | 1,0000000 | 26,57 | 26,57 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL | | H | C | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| | | ETADO CAIXA) | | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | H | C | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| C | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST A | H | CR | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| | | MATERIAL : 5,34 16,2557077 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,51 83,7442923 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | C | 1,0000000 | 20,47 | 20,47 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET ADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| I | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX A) | H | C | 1,0000000 | 1,06 | 1,06 |
| C | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - HORISTA | H | C | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| | | MATERIAL : 4,66 18,2387475 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,89 81,7612525 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 12872 | GESSEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 18,90 | 18,90 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| | | MATERIAL : 5,35 21,8367346 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,15 78,1632654 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 17,37 | 17,37 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO RISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| | | MATERIAL : 5,35 23,1201382 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,79 76,8798618 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,14 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4244 | MACARIQUEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 19,27 | 19,27 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 |
| I | 43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,79 | 1,79 |
| C | 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| | | MATERIAL : 6,31 24,2972660 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,66 75,7027340 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,97 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 18,32 | 18,32 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| I | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| C | 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| | | MATERIAL : 5,21 21,8540268 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 18,63 78,1459732 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | MATERIAL : 5,35 21,0051040 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,12 78,9948960 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88275 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 26,02 | 26,02 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| | | MATERIAL : 4,16 13,6752136 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 26,26 | 86,3247864 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,42 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 11,54 | 11,54 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM PLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 26,1799874 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,73 | 73,8200126 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,89 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| I | 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 18,05 | 18,05 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM ENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 18,5383244 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,28 | 81,4616756 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 2437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 13,52 | 13,52 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| I | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | | H | C | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| C | 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| | | MATERIAL | : | 5,34 | 27,6111685 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 14,00 | 72,3888315 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | | | H | AS | 1,0000000 | 28,25 | 28,25 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | H | AS | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | MATERIAL : 4,16 12,7724900 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 28,41 87,2275100 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 32,57 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | AS | 1,0000000 | 27,19 | 27,19 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | AS | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| | | MATERIAL : 4,16 13,2063492 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,34 86,7936508 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 31,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | H | AS | 1,0000000 | 33,81 | 33,81 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE MENTARES) - HORISTA | H | AS | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| | | MATERIAL : 4,16 10,9014675 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 34,00 89,0985325 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 38,16 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | H | AS | 1,0000000 | 22,64 | 22,64 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES) - HORISTA | H | AS | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| | | MATERIAL : 4,16 15,4474563 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 22,77 84,5525437 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | H | AS | 1,0000000 | 30,61 | 30,61 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | AS | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| | | MATERIAL : 4,16 11,7713638 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 31,18 88,2286362 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 35,34 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 7595 | NIVELADOR (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,94 | 15,94 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| I | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| C | 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| | | MATERIAL : 2,16 11,8356164 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,09 88,1643836 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4243 | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | MATERIAL : 4,16 19,4574368 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,22 80,5425632 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,38 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 16,89 | 16,89 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,6133899 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,05 | 80,3866101 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| I | 44501 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| C | 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,4574368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 80,5425632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | | | H | C | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | H | C | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| | | MATERIAL : 4,16 17,1829822 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 82,8170178 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 24,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 16,52 | 16,52 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| | | MATERIAL : 4,16 19,8189614 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 16,83 80,1810386 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,99 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 20,53 | 20,53 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| | | MATERIAL : 4,16 16,5935380 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,91 83,4064620 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 17,33 | 17,33 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO MPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL : 4,16 19,1528545 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 80,8471455 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 14,80 | 14,80 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| | | MATERIAL : 4,16 21,7801047 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,94 78,2198953 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,10 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 24,40 | 24,40 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL : 4,16 14,4494616 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 24,63 | 85,5505384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 24,40 | 24,40 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 14,4494616 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,63 | 85,5505384 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 28,79 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,4574368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 80,5425632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| I | 44500 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| C | 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,4574368 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,22 | 80,5425632 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 16,89 | 16,89 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN TARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| | | MATERIAL : 4,16 19,6133899 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,05 80,3866101 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES | H | | | | |
| I | 4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 24,40 | 24,40 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL : 4,16 14,4494616 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 24,63 85,5505384 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 28,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 14,43 | 14,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP LEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| | | MATERIAL : 4,16 22,1512247 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,62 77,8487753 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,78 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 16,38 | 16,38 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| | | MATERIAL : 4,16 20,1063315 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 16,53 | 79,8936685 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4751 | PASTILHEIRO (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | | | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | MATERIAL | : | 5,35 | 21,0051040 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,12 | 78,9948960 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | | | H | C | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | | | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | C | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,35 | 20,8821233 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,27 | 79,1178767 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | |
| I | 4783 | PINTOR (HORISTA) | | | | H | C | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,97 | 1,97 |
| I | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,73 | 1,73 |
| C | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | C | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | MATERIAL | : | 6,99 | 25,7838436 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,12 | 74,2161564 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | |
| I | 12874 | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | | | | H | CR | 1,0000000 | 19,21 | 19,21 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,97 | 1,97 |
| I | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,73 | 1,73 |
| C | 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 6,99 | 26,3574660 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,53 | 73,6425340 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,52 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 1,97 | 1,97 |
| I | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 1,73 | 1,73 |
| C | 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | MATERIAL | : | 6,99 | 25,7838436 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,12 | 74,2161564 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 16,34 | 16,34 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | CR | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 19,9138343 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 16,73 | 80,0861657 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,89 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 4759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | | H | CR | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | CR | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | MATERIAL | : | 4,16 | 18,7640956 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,01 | 81,2359044 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,17 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | | H | CR | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | CR | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| | | MATERIAL | : 5,35 | 21,0629921 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 20,05 | 78,9370079 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 25,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | | H | C | 1,0000000 | 14,74 | 14,74 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | | H | C | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| I | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | | H | C | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| C | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | C | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| | | MATERIAL | : 5,23 | 25,7381889 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 15,09 | 74,2618111 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 20,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | | | | |
| I | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | | H | C | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 |
| I | 43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,79 | 1,79 |
| C | 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | C | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| | | MATERIAL : 6,31 23,9377845 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,05 76,0622155 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 26,36 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 23,24 | 23,24 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 |
| I | 43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,79 | 1,79 |
| C | 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| | | MATERIAL : 6,31 21,1390284 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 23,54 78,8609716 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 27,19 | 27,19 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| I | 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| C | 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| | | MATERIAL : 2,23 7,5134770 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,45 92,4865230 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,68 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 6175 | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 20,95 | 20,95 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| | | MATERIAL : 2,25 9,5867064 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21,22 90,4132936 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 19,54 | 19,54 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| I | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| C | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| | | MATERIAL : 5,21 20,8400000 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,79 79,1600000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 17,33 | 17,33 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| | | MATERIAL : 4,16 19,1528545 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,56 80,8471455 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,72 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| | | MATERIAL : 5,35 23,5786690 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 17,34 76,4213310 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,30 | 15,30 |
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| C | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| | | MATERIAL : 4,16 21,2244897 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,44 78,7755103 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| I | 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,67 | 15,67 |
| C | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| | | MATERIAL : 5,35 25,3434391 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,76 74,6565609 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | C | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| I | 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| C | 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | C | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| | | MATERIAL : 2,23 10,0768187 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,90 89,9231813 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 20,43 | 20,43 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| I | 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| C | 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| | | MATERIAL : 2,23 9,6328293 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,92 90,3671707 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 23,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 33939 | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 110,74 | 110,74 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| C | 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 1,05 | 1,05 |
| | | MATERIAL : 2,13 1,8697331 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 111,79 98,1302669 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 113,92 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 33952 | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 117,31 | 117,31 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| C | 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| | | MATERIAL : 2,13 1,7667551 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 118,43 98,2332449 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 120,56 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 33953 | ARQUITETO SENIOR (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 122,94 | 122,94 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| C | 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 1,17 | 1,17 |
| | | MATERIAL : 2,13 1,6872623 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 124,11 98,3127377 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 126,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,38 | 15,38 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| I | 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| C | 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| | | MATERIAL : 2,23 12,5988700 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,47 87,4011300 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 17,70 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 2358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 20,27 | 20,27 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| I | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| C | 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| | | MATERIAL : 2,16 9,5829636 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20,38 90,4170364 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | C | 1,0000000 | 26,47 | 26,47 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| I | 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,25 | 1,25 |
| C | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | C | 1,0000000 | 0,64 | 0,64 |
| | | MATERIAL : 2,73 9,1487935 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 27,11 90,8512065 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 29,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | C | 1,0000000 | 112,83 | 112,83 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| C | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | C | 1,0000000 | 1,91 | 1,91 |
| | | MATERIAL : 2,13 1,8225378 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 114,74 98,1774622 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 116,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 119,11 | 119,11 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| C | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 2,02 | 2,02 |
| | | MATERIAL : 2,13 1,7280545 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 121,13 98,2719455 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 123,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 142,05 | 142,05 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| C | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| | | MATERIAL : 2,13 1,4530322 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 144,46 98,5469678 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 146,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 4069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 57,12 | 57,12 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| I | 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,25 | 1,25 |
| C | 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| | | MATERIAL : 2,73 4,4578706 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 58,51 95,5421294 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 61,24 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | C | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| I | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| C | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | C | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| | | MATERIAL : 2,16 9,7605061 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19,97 90,2394939 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22,13 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | | |
| | 93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | AS | 1,0000000 | 4.785,02 | 4.785,02 |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | AS | 1,0000000 | 20,95 | 20,95 |
| | | MATERIAL : 782,36 13,9998890 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.805,97 86,0001110 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.588,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.568,73 | 3.568,73 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 12,77 | 12,77 |
| I | 43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C AIXA) | MES | C | 1,0000000 | 132,94 | 132,94 |
| C | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 15,63 | 15,63 |
| | | MATERIAL : 405,10 10,1542564 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.584,36 89,8457436 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.989,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C OLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| I | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 148,04 | 148,04 |
| C | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST A | MES | CR | 1,0000000 | 15,25 | 15,25 |
| | | MATERIAL : 418,32 10,6826017 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.497,58 89,3173983 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.915,90 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.596,14 | 3.596,14 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C OLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| I | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 148,04 | 148,04 |
| C | 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 65,66 | 65,66 |
| | | MATERIAL : 418,32 10,2526396 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.661,80 89,7473604 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.080,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 19.849,65 | 19.849,65 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
| C | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE MENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 252,28 | 252,28 |
| | | MATERIAL : 401,91 1,9601694 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20.101,93 98,0398306 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20.503,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.709,26 | 2.709,26 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C OLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| I | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 148,04 | 148,04 |
| C | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 11,86 | 11,86 |
| | | MATERIAL : 418,32 13,3246693 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.721,12 86,6753307 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.139,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 20.956,80 | 20.956,80 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
| C | 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM ENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 266,36 | 266,36 |
| | | MATERIAL : 401,91 1,8585373 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21.223,16 98,1414627 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21.625,07 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 24.992,91 | 24.992,91 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
| C | 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE MENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 317,65 | 317,65 |
| | | MATERIAL : 401,91 1,5630937 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 25.310,56 98,4369063 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 25.712,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 19.482,78 | 19.482,78 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
| C | 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN SALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 139,49 | 139,49 |
| | | MATERIAL : 401,91 2,0071233 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 19.622,27 97,9928767 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20.024,18 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 20.640,13 | 20.640,13 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
| C | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS ALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 147,78 | 147,78 |
| | | MATERIAL : 401,91 1,8967126 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 20.787,91 98,1032874 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 21.189,82 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 21.631,52 | 21.631,52 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
| C | 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN SALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 154,88 | 154,88 |
| | | MATERIAL : 401,91 1,8113592 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 21.786,40 98,1886408 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 22.188,31 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.657,66 | 4.657,66 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 18,73 | 18,73 |
| I | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 236,16 | 236,16 |
| C | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 85,04 | 85,04 |
| | | MATERIAL : 514,28 9,7828030 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.742,70 90,2171970 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.256,98 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 10.052,56 | 10.052,56 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 18,73 | 18,73 |
| I | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 236,16 | 236,16 |
| C | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS ALISTA | | MES | CR | 1,0000000 | 183,55 | 183,55 |
| | | MATERIAL | : 514,28 | 4,7838264 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 10.236,11 | 95,2161736 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 10.750,39 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | MES | | | | |
| I | 40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 12,77 | 12,77 |
| I | 43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C AIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 132,94 | 132,94 |
| C | 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | MES | CR | 1,0000000 | 24,93 | 24,93 |
| | | MATERIAL | : 405,10 | 10,3543641 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3.507,26 | 89,6456359 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3.912,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | | | | |
| I | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | | H | CR | 0,0132800 | 15,94 | 0,21 |
| | | MAO DE OBRA | : 0,21 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 0,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 15,94 | 0,27 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,27 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM ENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 44499 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | | | H | CR | 0,0132800 | 15,94 | 0,21 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,21 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME NTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | | | H | CR | 0,0132800 | 15,78 | 0,20 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,20 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 15,94 | 0,27 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,27 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0132800 | 15,78 | 0,20 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,20 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 378 | ARMADOR (HORISTA) | | | H | CR | 0,0132800 | 19,79 | 0,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0169900 | 9,99 | 0,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0429700 | 15,94 | 0,68 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,68 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,68 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0207000 | 15,94 | 0,32 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,32 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,32 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 24,73 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 251 | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 15,94 | 0,21 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,21 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 15,94 | 0,21 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,21 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 14,74 | 0,19 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,19 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 8,89 | 0,08 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,08 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 24,86 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0169900 | 19,79 | 0,33 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,33 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0207000 | 14,06 | 0,29 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,29 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,29 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 17,91 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0169900 | 18,63 | 0,31 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,31 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | | | | H | C | 0,0132800 | 19,79 | 0,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 16,79 | 0,22 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,22 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,22 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | | | | H | C | 0,0429700 | 20,47 | 0,87 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,87 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,87 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST A | | | H | | | | |
| I | 2438 | ELETROTECNICO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0355500 | 26,57 | 0,94 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,94 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,94 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | | | H | C | 0,0207000 | 20,47 | 0,42 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 12872 | GESSEIRO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0132800 | 18,90 | 0,25 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,25 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO RISTA | | | H | | | | |
| I | 12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | | | H | CR | 0,0244200 | 17,37 | 0,42 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,42 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,42 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4244 | MACARIQUEIRO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0207000 | 19,27 | 0,39 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,39 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 18,32 | 0,31 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,31 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 19,79 | 0,33 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | | | H | CR | 0,0095700 | 26,02 | 0,24 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,24 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 11,54 | 0,19 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,19 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,19 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | | | H | CR | 0,0132800 | 18,05 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 2437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | | | H | CR | 0,0355500 | 13,52 | 0,48 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,48 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | | | H | AS | 0,0058600 | 28,25 | 0,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | | | H | AS | 0,0058600 | 27,19 | 0,15 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | | | H | AS | 0,0058600 | 33,81 | 0,19 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,19 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | | | H | AS | 0,0058600 | 22,64 | 0,13 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,13 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,13 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | | | H | AS | 0,0188500 | 30,61 | 0,57 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,57 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | |
| | 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 7595 | NIVELADOR (HORISTA) | | | H | CR | 0,0095700 | 15,94 | 0,15 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | |
| I | 4243 | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 17,06 | 0,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG OS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | |
| I | 4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 16,89 | 0,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP LEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | |
| I | 44501 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 17,06 | 0,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | | | | H | | | |
| I | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | | | | H | C | 0,0132800 | 19,79 | 0,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | | |
| | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | |
| I | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0188500 | 16,52 | 0,31 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,31 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,31 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0188500 | 20,53 | 0,38 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,38 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,38 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO MPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 17,33 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 14,80 | 0,14 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,14 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 24,40 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 24,40 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT ARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 17,06 | 0,16 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 44500 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 17,06 | 0,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN TARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 16,89 | 0,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,16 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 24,40 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP LEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 14,43 | 0,19 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,19 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 16,38 | 0,15 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,15 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,15 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4751 | PASTILHEIRO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 19,79 | 0,33 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | | | H | C | 0,0244200 | 19,79 | 0,48 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,48 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,48 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4783 | PINTOR (HORISTA) | | | H | C | 0,0169900 | 19,79 | 0,33 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 12874 | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 19,21 | 0,32 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,32 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 19,79 | 0,33 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | | | H | CR | 0,0244200 | 16,34 | 0,39 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,39 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0058600 | 17,91 | 0,10 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,10 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,10 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 19,79 | 0,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | | | | H | C | 0,0244200 | 14,74 | 0,35 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,35 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | | | | H | C | 0,0132800 | 19,79 | 0,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 23,24 | 0,30 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,30 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 27,19 | 0,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6175 | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 20,95 | 0,27 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,27 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,27 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 19,54 | 0,25 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,25 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,25 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0132800 | 17,33 | 0,23 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,23 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,23 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0169900 | 17,06 | 0,28 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,28 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,28 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 15,30 | 0,14 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,14 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,14 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0058600 | 15,67 | 0,09 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,09 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | | | | H | C | 0,0058600 | 19,79 | 0,11 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,11 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0244200 | 20,43 | 0,49 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,49 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,49 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 33939 | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 110,74 | 1,05 |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,05 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,05 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 33952 | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 117,31 | 1,12 |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,12 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,12 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 33953 | ARQUITETO SENIOR (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0095700 | 122,94 | 1,17 |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,17 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0058600 | 15,38 | 0,09 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,09 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 2358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | | | H | CR | 0,0058600 | 20,27 | 0,11 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,11 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,11 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | | | H | C | 0,0244200 | 26,47 | 0,64 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,64 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | | | H | C | 0,0169900 | 112,83 | 1,91 |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,91 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,91 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 119,11 | 2,02 |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,02 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | | | H | CR | 0,0169900 | 142,05 | 2,41 |
| | | MAO DE OBRA | : | 2,41 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2,41 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | | | H | CR | 0,0244200 | 57,12 | 1,39 |
| | | MAO DE OBRA | : | 1,39 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 1,39 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | | | H | C | 0,0095700 | 19,79 | 0,18 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,18 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,18 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: C | | | |
| | 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | | | MES | AS | 0,0043800 | 4.785,02 | 20,95 |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,95 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0043800 | 3.568,73 | 15,63 |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,63 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,63 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0043800 | 3.482,33 | 15,25 |
| | | MAO DE OBRA | : | 15,25 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 15,25 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0182600 | 3.596,14 | 65,66 |
| | | MAO DE OBRA | : | 65,66 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 65,66 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE MENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0127100 | 19.849,65 | 252,28 |
| | | MAO DE OBRA | : | 252,28 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 252,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0043800 | 2.709,26 | 11,86 |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,86 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM ENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0127100 | 20.956,80 | 266,36 |
| | | MAO DE OBRA | : | 266,36 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 266,36 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE MENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0127100 | 24.992,91 | 317,65 |
| | | MAO DE OBRA | : | 317,65 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 317,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN SALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0071600 | 19.482,78 | 139,49 |
| | | MAO DE OBRA | : | 139,49 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 139,49 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS ALISTA | | | | MES | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 20.640,13 | 147,78 |
| | | MAO DE OBRA | : | 147,78 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 147,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN SALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 21.631,52 | 154,88 |
| | | MAO DE OBRA | : | 154,88 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 154,88 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0182600 | 4.657,66 | 85,04 |
| | | MAO DE OBRA | : | 85,04 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 85,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS ALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0182600 | 10.052,56 | 183,55 |
| | | MAO DE OBRA | : | 183,55 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 183,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 3.482,33 | 24,93 |
| | | MAO DE OBRA | : | 24,93 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 24,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | | | | |
| I | 34345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | | | H | CR | 0,0058600 | 15,28 | 0,08 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,08 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 15,28 | 15,28 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| I | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| C | 100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | MATERIAL : 5,23 25,4006799 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,36 74,5993201 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | H | | | |
| I | 34466 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | H | CR | 0,0169900 | 19,79 | 0,33 |
| | | MAO DE OBRA : 0,33 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,33 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | | | | |
| I | 34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | H | CR | 0,0169900 | 14,72 | 0,25 |
| | | MAO DE OBRA : 0,25 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,25 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | | | | |
| I | 34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) | H | CR | 0,0355500 | 17,33 | 0,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 0,61 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0318400 | 21,80 | 0,69 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,69 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | | | | |
| I | 40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | | | | H | CR | 0,0207000 | 26,93 | 0,55 |
| | | MAO DE OBRA | : | 0,55 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 0,55 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | | |
| I | 34466 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | | | | H | CR | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,97 | 1,97 |
| I | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,73 | 1,73 |
| C | 100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| | | MATERIAL | : | 6,99 | 25,7838436 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,12 | 74,2161564 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,11 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 14,72 | 14,72 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) | H | C | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| C | 100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| | | MATERIAL : 5,35 26,3287401 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 14,97 73,6712599 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 20,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | |
| I | 34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) | H | CR | 1,0000000 | 17,33 | 17,33 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| I | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| C | 100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 5,34 | 22,9381443 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,94 | 77,0618557 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 23,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | |
| I | 34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | | | | H | CR | 1,0000000 | 21,80 | 21,80 |
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,82 | 0,82 |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| I | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| C | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - HORISTA | | | | H | CR | 1,0000000 | 0,69 | 0,69 |
| | | MATERIAL | : | 5,34 | 19,1879266 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,49 | 80,8120734 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,83 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | H | | | |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | | | | H | CR | 1,0000000 | 26,93 | 26,93 |
| I | 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE TADO CAIXA) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| I | 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI XA) | | | | H | C | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - HORISTA | | | H | CR | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| | | MATERIAL | : | 2,23 | 7,5058902 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,48 | 92,4941098 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,71 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0154900 | 4.741,24 | 73,44 |
| | | MAO DE OBRA | : | 73,44 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 73,44 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 4.741,24 | 4.741,24 |
| I | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| I | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 148,04 | 148,04 |
| C | 100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | CR | 1,0000000 | 73,44 | 73,44 |
| | | MATERIAL | : | 418,32 | 7,9938849 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 4.814,68 | 92,0061151 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 5.233,00 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | | | | |
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | H | C | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| I | 40945 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | | | H | CR | 1,0000000 | 15,63 | 15,63 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| I | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| C | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | CR | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| | | MATERIAL : 2,16 11,9271120 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 15,95 88,0728880 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 18,11 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.751,47 | 2.751,47 |
| I | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| I | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 148,04 | 148,04 |
| C | 100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 42,62 | 42,62 |
| | | MATERIAL : 418,32 13,0219990 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.794,09 86,9780010 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.212,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | | | | |
| I | 40945 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | CR | 0,0207000 | 15,63 | 0,32 |
| | | MAO DE OBRA : 0,32 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 0,32 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0154900 | 2.751,47 | 42,62 |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,62 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,62 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.806,93 | 27,90 |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,90 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0321400 | 2.806,93 | 90,21 |
| | | MAO DE OBRA | : | 90,21 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 90,21 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE MENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.806,93 | 27,90 |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,90 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME NTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.777,89 | 27,61 |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,61 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M ENSALISTA | | | | MES | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.483,86 | 44,27 |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,27 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,27 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.806,93 | 27,90 |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,90 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.777,89 | 27,61 |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,61 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.482,33 | 34,61 |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,61 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0127100 | 1.760,41 | 22,37 |
| | | MAO DE OBRA | : | 22,37 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 22,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0127100 | 2.591,02 | 32,93 |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,93 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,93 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0154900 | 2.806,93 | 43,47 |
| | | MAO DE OBRA | : | 43,47 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 43,47 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0071600 | 4.352,91 | 31,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,16 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.806,93 | 27,90 |
| | | MAO DE OBRA | : | 27,90 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 27,90 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0127100 | 2.806,93 | 35,67 |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,67 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT ARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.594,46 | 25,78 |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,78 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0071600 | 1.567,14 | 11,22 |
| | | MAO DE OBRA | : | 11,22 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,22 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | | |
| I | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0071600 | 4.377,34 | 31,34 |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,34 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | | |
| I | 40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0265900 | 3.050,88 | 81,12 |
| | | MAO DE OBRA | : | 81,12 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 81,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | | |
| I | 41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.482,33 | 44,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | | |
| I | 40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0154900 | 2.475,65 | 38,34 |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,34 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,34 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | | |
| I | 41068 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.154,07 | 31,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 31,35 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,35 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.177,00 | 31,57 |
| | | MAO DE OBRA | : | 31,57 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 31,57 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0127100 | 2.806,93 | 35,67 |
| | | MAO DE OBRA | : | 35,67 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 35,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.279,13 | 41,67 |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,67 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,67 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.482,33 | 34,61 |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,61 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,61 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.958,11 | 29,40 |
| | | MAO DE OBRA | : | 29,40 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 29,40 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS TA | | | | MES | | | |
| I | 40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0321400 | 3.602,41 | 115,78 |
| | | MAO DE OBRA | : | 115,78 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 115,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL ISTA | | | | MES | | | |
| I | 40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0265900 | 4.676,58 | 124,35 |
| | | MAO DE OBRA | : | 124,35 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 124,35 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0154900 | 3.602,41 | 55,80 |
| | | MAO DE OBRA | : | 55,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,80 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0071600 | 2.380,65 | 17,04 |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,04 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,04 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.328,54 | 33,08 |
| | | MAO DE OBRA | : | 33,08 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 33,08 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME NSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0182600 | 3.057,63 | 55,83 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 55,83 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 55,83 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | | | | | MES | AS | 0,0043800 | 4.972,61 | 21,78 |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,78 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,78 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0127100 | 2.030,61 | 25,80 |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,80 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,80 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST A | | | | | MES | | | |
| I | 41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0043800 | 2.760,90 | 12,09 |
| | | MAO DE OBRA | : | 12,09 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 12,09 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME NTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | | | | | MES | AS | 0,0043800 | 5.951,72 | 26,06 |
| | | MAO DE OBRA | : | 26,06 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 26,06 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI STA | | | | | MES | | | |
| I | 40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0154900 | 3.394,70 | 52,58 |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,58 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST A | | | | MES | | | |
| I | 40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.227,38 | 41,01 |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,01 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,01 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.482,33 | 44,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME NTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | | | | MES | AS | 0,0043800 | 3.985,79 | 17,45 |
| | | MAO DE OBRA | : | 17,45 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 17,45 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | |
| | 101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0071600 | 4.578,18 | 32,77 |
| | | MAO DE OBRA | : | 32,77 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 32,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0238200 | 3.836,50 | 91,38 |
| | | MAO DE OBRA | : | 91,38 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 91,38 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | | | MES | AS | 0,0141000 | 5.387,40 | 75,96 |
| | | MAO DE OBRA | : | 75,96 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 75,96 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 2.806,93 | 20,09 |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,09 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,09 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 2.885,02 | 20,65 |
| | | MAO DE OBRA | : | 20,65 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 20,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 3.004,82 | 21,51 |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,51 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 2.695,93 | 19,30 |
| | | MAO DE OBRA | : | 19,30 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 19,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 2.975,82 | 21,30 |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,30 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,30 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0071600 | 3.004,82 | 21,51 |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,51 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.482,33 | 34,61 |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,61 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP LEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0141000 | 2.909,36 | 41,02 |
| | | MAO DE OBRA | : | 41,02 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 41,02 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0141000 | 3.613,55 | 50,95 |
| | | MAO DE OBRA | : | 50,95 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 50,95 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C OMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |
| I | 40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 0,0099400 | 2.540,18 | 25,24 |
| | | MAO DE OBRA | : | 25,24 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 25,24 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.052,12 | 30,33 |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,33 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,33 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 2.605,97 | 18,65 |
| | | MAO DE OBRA | : | 18,65 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 18,65 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 4.293,85 | 30,74 |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,74 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 4.293,85 | 30,74 |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,74 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,74 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 3.004,82 | 21,51 |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,51 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,51 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 3.004,82 | 21,51 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 21,51 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,51 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN TARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0071600 | 2.975,82 | 21,30 |
| | | MAO DE OBRA | : | 21,30 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 21,30 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0071600 | 4.293,85 | 30,74 |
| | | MAO DE OBRA | : | 30,74 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 30,74 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS TA | | | | | MES | | | |
| I | 41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.482,33 | 44,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0182600 | 3.482,33 | 63,58 |
| | | MAO DE OBRA | : | 63,58 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 63,58 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |
| I | 41079 | PINTOR (MENSALISTA) | | | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.482,33 | 44,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,26 | 100,0000000 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,26 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | MES | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.381,56 | 42,97 |
| | | MAO DE OBRA | : | 42,97 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 42,97 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.482,33 | 44,26 |
| | | MAO DE OBRA | : | 44,26 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 44,26 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0182600 | 2.878,24 | 52,55 |
| | | MAO DE OBRA | : | 52,55 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 52,55 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.482,33 | 34,61 |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,61 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0182600 | 2.594,46 | 47,37 |
| | | MAO DE OBRA | : | 47,37 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,37 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.482,33 | 34,61 |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,61 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,61 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME NSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 4.092,17 | 40,67 |
| | | MAO DE OBRA | : | 40,67 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 40,67 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIV IL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0071600 | 4.788,19 | 34,28 |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,28 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,28 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.687,12 | 36,64 |
| | | MAO DE OBRA | : | 36,64 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 36,64 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | | | | |
| I | 41097 | TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0099400 | 3.440,93 | 34,20 |
| | | MAO DE OBRA | : | 34,20 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 34,20 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST A | | | MES | | | | |
| I | 41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0127100 | 3.002,73 | 38,16 |
| | | MAO DE OBRA | : | 38,16 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38,16 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI STA | | | MES | | | | |
| I | 41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 0,0043800 | 2.692,19 | 11,79 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 11,79 | 100,0000000 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 11,79 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101374 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 27,90 | 27,90 |
| | | MATERIAL | : | 1.007,94 | 26,2295167 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.834,83 | 73,7704833 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.842,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 159,73 | 159,73 |
| I | 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 226,41 | 226,41 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | CR | 1,0000000 | 90,21 | 90,21 |
| | | ) - MENSALISTA | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.005,52 | 25,7649910 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.897,14 | 74,2350090 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.902,66 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101376 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | | | | |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - | | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| | | COLETADO CAIXA) | | | | | | | |
| C | 101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE | | | MES | CR | 1,0000000 | 27,90 | 27,90 |
| | | MENTARES) - MENSALISTA | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 782,36 | 21,6289440 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.834,83 | 78,3710560 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.617,19 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101377 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.777,89 | 2.777,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME NTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 27,61 | 27,61 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 26,4312536 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.805,50 73,5687464 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.813,44 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101378 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.483,86 | 3.483,86 |
| I | 43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET ADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 371,21 | 371,21 |
| I | 43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX A) | MES | C | 1,0000000 | 325,51 | 325,51 |
| C | 101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M ENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 44,27 | 44,27 |
| | | MATERIAL : 1.316,10 27,1684044 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.528,13 72,8315956 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.844,23 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101379 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 27,90 | 27,90 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 26,2295167 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.834,83 73,7704833 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.842,77 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.777,89 | 2.777,89 |
| I | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 114,72 | 114,72 |
| I | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 250,24 | 250,24 |
| C | 101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 27,61 | 27,61 |
| | | MATERIAL : 984,34 25,9731281 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.805,50 74,0268719 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.789,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101381 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | MES | CR | 1,0000000 | 34,61 | 34,61 |
| | | MATERIAL | : 1.007,94 | 22,2755078 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3.516,94 | 77,7244922 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 4.524,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101382 | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | | MES | CR | 1,0000000 | 1.760,41 | 1.760,41 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | MES | CR | 1,0000000 | 22,37 | 22,37 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 782,36 | 30,4996998 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 1.782,78 | 69,5003002 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.565,14 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101383 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.591,02 | 2.591,02 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | CR | 1,0000000 | 32,93 | 32,93 |
| | | MATERIAL | : | 1.007,94 | 27,7524925 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.623,95 | 72,2475075 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.631,89 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 59,28 | 59,28 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C AIXA) | MES | C | 1,0000000 | 199,20 | 199,20 |
| C | 101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 43,47 | 43,47 |
| | | MATERIAL : 877,86 23,5461046 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.850,40 76,4538954 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.728,26 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES | MES | | | | |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.352,91 | 4.352,91 |
| I | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C OLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| I | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 148,04 | 148,04 |
| C | 101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 31,16 | 31,16 |
| | | MATERIAL : 418,32 8,7106628 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.384,07 91,2893372 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.802,39 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101386 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 27,90 | 27,90 |
| | | MATERIAL : 782,36 21,6289440 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.834,83 78,3710560 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.617,19 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101387 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 35,67 | 35,67 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 26,1765882 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.842,60 73,8234118 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.850,54 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.594,46 | 2.594,46 |
| I | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 114,72 | 114,72 |
| I | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 250,24 | 250,24 |
| C | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT ARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 25,78 | 25,78 |
| | | MATERIAL : 984,34 27,3080358 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.620,24 72,6919642 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.604,58 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 1.567,14 | 1.567,14 |
| I | 43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 12,77 | 12,77 |
| I | 43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C AIXA) | MES | C | 1,0000000 | 132,94 | 132,94 |
| C | 101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 11,22 | 11,22 |
| | | MATERIAL : 405,10 20,4239057 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 1.578,36 79,5760943 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 1.983,46 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.377,34 | 4.377,34 |
| I | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| I | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
| C | 101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM ENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 31,34 | 31,34 |
| | | MATERIAL : 401,91 8,3546924 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.408,68 91,6453076 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.810,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR ES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 44,26 | 44,26 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 22,2281030 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.526,59 77,7718970 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.534,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101392 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.475,65 | 2.475,65 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 38,34 | 38,34 |
| | | MATERIAL : 782,36 23,7341301 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.513,99 76,2658699 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.296,35 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101394 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41068 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.154,07 | 3.154,07 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 31,35 | 31,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.007,94 | 24,0365721 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.185,42 | 75,9634279 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.193,36 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM ENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 92,26 | 92,26 |
| I | 43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 269,97 | 269,97 |
| C | 101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 35,67 | 35,67 |
| | | MATERIAL | : | 981,61 | 25,6683079 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.842,60 | 74,3316921 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.824,21 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.279,13 | 3.279,13 |
| I | 43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM ENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 92,26 | 92,26 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 269,97 | 269,97 |
| C | 101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 41,67 | 41,67 |
| | | MATERIAL : 981,61 22,8153523 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.320,80 77,1846477 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.302,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101397 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 92,26 | 92,26 |
| I | 43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 269,97 | 269,97 |
| C | 101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 34,61 | 34,61 |
| | | MATERIAL : 981,61 21,8205866 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.516,94 78,1794134 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.498,55 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101398 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.958,11 | 2.958,11 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 29,40 | 29,40 |
| | | MATERIAL : 782,36 20,7529702 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.987,51 79,2470298 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.769,87 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.602,41 | 3.602,41 |
| I | 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 159,73 | 159,73 |
| I | 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 226,41 | 226,41 |
| C | 101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 115,78 | 115,78 |
| | | MATERIAL : 1.005,52 21,2866581 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.718,19 78,7133419 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.723,71 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.676,58 | 4.676,58 |
| I | 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 159,73 | 159,73 |
| I | 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 226,41 | 226,41 |
| C | 101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 124,35 | 124,35 |
| | | MATERIAL : 1.005,52 17,3172936 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.800,93 82,6827064 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.806,45 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.602,41 | 3.602,41 |
| I | 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 59,28 | 59,28 |
| I | 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 199,20 | 199,20 |
| C | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 55,80 | 55,80 |
| | | MATERIAL : 877,86 19,3528759 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3.658,21 | 80,6471241 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.536,07 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101407 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.328,54 | 3.328,54 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 33,08 | 33,08 |
| | | MATERIAL | : | 1.007,94 | 23,0673111 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.361,62 | 76,9326889 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.369,56 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.057,63 | 3.057,63 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME | | | MES | CR | 1,0000000 | 55,83 | 55,83 |
| | | NSALISTA | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 1.007,94 | 24,4562527 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.113,46 | 75,5437473 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.121,40 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101409 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.030,61 | 2.030,61 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | | | | |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - | | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| | | COLETADO CAIXA) | | | | | | | |
| C | 101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE | | | MES | CR | 1,0000000 | 25,80 | 25,80 |
| | | S) - MENSALISTA | | | | | | | |
| | | MATERIAL | : | 782,36 | 27,5598234 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.056,41 | 72,4401766 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 2.838,77 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101410 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.760,90 | 2.760,90 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST A | MES | CR | 1,0000000 | 12,09 | 12,09 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 26,6585205 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.772,99 73,3414795 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.780,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101412 | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.394,70 | 3.394,70 |
| I | 43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 232,31 | 232,31 |
| I | 43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 337,87 | 337,87 |
| C | 101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI STA | MES | CR | 1,0000000 | 52,58 | 52,58 |
| | | MATERIAL : 1.189,56 25,6545405 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.447,28 74,3454595 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.636,84 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101413 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.227,38 | 3.227,38 |
| I | 43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 92,26 | 92,26 |
| I | 43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 269,97 | 269,97 |
| C | 101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 41,01 | 41,01 |
| | | MATERIAL : 981,61 23,0967058 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.268,39 76,9032942 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.250,00 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101414 | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 44,26 | 44,26 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 22,2281030 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.526,59 77,7718970 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.534,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101415 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | | MES | CR | 1,0000000 | 4.578,18 | 4.578,18 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | MES | CR | 1,0000000 | 32,77 | 32,77 |
| | | MATERIAL | : 782,36 | 14,5061196 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4.610,95 | 85,4938804 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 5.393,31 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | | MES | CR | 1,0000000 | 3.836,50 | 3.836,50 |
| I | 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 159,73 | 159,73 |
| I | 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 226,41 | 226,41 |
| C | 101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - MENSALISTA | | MES | CR | 1,0000000 | 91,38 | 91,38 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.005,52 | 20,3818867 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.927,88 | 79,6181133 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.933,40 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101417 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.050,88 | 3.050,88 |
| I | 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 159,73 | 159,73 |
| I | 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 226,41 | 226,41 |
| C | 101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | MES | CR | 1,0000000 | 81,12 | 81,12 |
| | | MATERIAL | : | 1.005,52 | 24,3024807 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.132,00 | 75,6975193 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.137,52 | 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | |
| | 101418 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.177,00 | 3.177,00 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 31,57 | 31,57 |
| | | MATERIAL : 782,36 19,6034508 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.208,57 80,3965492 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.990,93 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101419 | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.380,65 | 2.380,65 |
| I | 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 159,73 | 159,73 |
| I | 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 226,41 | 226,41 |
| C | 101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 17,04 | 17,04 |
| | | MATERIAL : 1.005,52 29,5462225 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.397,69 70,4537775 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.403,21 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101420 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | | MES | AS | 1,0000000 | 4.972,61 | 4.972,61 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL EMENTARES) - MENSALISTA | | MES | AS | 1,0000000 | 21,78 | 21,78 |
| | | MATERIAL | : 782,36 | 13,5432552 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 4.994,39 | 86,4567448 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 5.776,75 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101421 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | | MES | AS | 1,0000000 | 5.951,72 | 5.951,72 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME NTARES) - MENSALISTA | | MES | AS | 1,0000000 | 26,06 | 26,06 |
| | | MATERIAL | : 782,36 | 11,5731331 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 5.977,78 | 88,4268669 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 6.760,14 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | AS | 1,0000000 | 3.985,79 | 3.985,79 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | | |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| | | COLETADO CAIXA) | | | | | |
| C | 101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME | MES | AS | 1,0000000 | 17,45 | 17,45 |
| | | NTARES) - MENSALISTA | | | | | |
| | | MATERIAL : 782,36 16,3482113 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.003,24 83,6517887 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.785,60 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | | | |
| | 101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | AS | 1,0000000 | 5.387,40 | 5.387,40 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | | |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| | | COLETADO CAIXA) | | | | | |
| C | 101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG | MES | AS | 1,0000000 | 75,96 | 75,96 |
| | | OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | | |
| | | MATERIAL : 782,36 12,5263380 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 5.463,36 | 87,4736620 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 6.245,72 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: AS | | | |
| | 101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.806,93 | 2.806,93 |
| I | 43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO LETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 12,77 | 12,77 |
| I | 43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C AIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 132,94 | 132,94 |
| C | 101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 20,09 | 20,09 |
| | | MATERIAL | : | 405,10 | 12,5335692 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.827,02 | 87,4664308 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.232,12 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101426 | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.885,02 | 2.885,02 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 20,65 | 20,65 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 782,36 | 21,2134933 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.905,67 | 78,7865067 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.688,03 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101427 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.004,82 | 3.004,82 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 21,51 | 21,51 |
| | | MATERIAL | : | 782,36 | 20,5414460 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.026,33 | 79,4585540 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.808,69 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101428 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.695,93 | 2.695,93 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 19,30 | 19,30 |
| | | MATERIAL : 782,36 22,3685451 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.715,23 77,6314549 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.497,59 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101429 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.975,82 | 2.975,82 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 21,30 | 21,30 |
| | | MATERIAL : 782,36 20,7002021 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.997,12 79,2997979 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.779,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101430 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.004,82 | 3.004,82 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 21,51 | 21,51 |
| | | MATERIAL : 782,36 20,5414460 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.026,33 79,4585540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.808,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101431 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 34,61 | 34,61 |
| | | MATERIAL : 782,36 18,1973809 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.516,94 81,8026191 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.299,30 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101432 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.909,36 | 2.909,36 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP LEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 41,02 | 41,02 |
| | | MATERIAL : 782,36 20,9594024 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.950,38 79,0405976 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.732,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101433 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.613,55 | 3.613,55 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 50,95 | 50,95 |
| | | MATERIAL : 782,36 17,5935379 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3.664,50 | 82,4064621 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.446,86 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101434 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.540,18 | 2.540,18 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C OMPLEMENTARES) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 25,24 | 25,24 |
| | | MATERIAL | : | 782,36 | 23,3695165 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.565,42 | 76,6304835 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.347,78 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.052,12 | 3.052,12 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 30,33 | 30,33 |
| | | MATERIAL | : 782,36 | 20,2431684 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 3.082,45 | 79,7568316 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3.864,81 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101436 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.605,97 | 2.605,97 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 18,65 | 18,65 |
| | | MATERIAL | : 782,36 | 22,9634456 % | | | |
| | | MAO DE OBRA | : 2.624,62 | 77,0365544 % | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : 3.406,98 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101437 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.293,85 | 4.293,85 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 30,74 | 30,74 |
| | | MATERIAL : 782,36 15,3195155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.324,59 84,6804845 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.106,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101438 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.293,85 | 4.293,85 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA RES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 30,74 | 30,74 |
| | | MATERIAL : 782,36 15,3195155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.324,59 84,6804845 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.106,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101439 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.004,82 | 3.004,82 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT ARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 21,51 | 21,51 |
| | | MATERIAL : 782,36 20,5414460 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.026,33 79,4585540 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.808,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101440 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.004,82 | 3.004,82 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 21,51 | 21,51 |
| | | MATERIAL : 782,36 20,5414460 % | | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAO DE OBRA | : | 3.026,33 | 79,4585540 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.808,69 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101441 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.975,82 | 2.975,82 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN TARES) - MENSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 21,30 | 21,30 |
| | | MATERIAL | : | 782,36 | 20,7002021 % | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.997,12 | 79,2997979 % | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.779,48 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | |
| | 101443 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES | | | | MES | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 4.293,85 | 4.293,85 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME NTARES - COLETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 30,74 | 30,74 |
| | | MATERIAL : 782,36 15,3195155 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.324,59 84,6804845 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.106,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101444 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 44,26 | 44,26 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 22,2281030 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.526,59 77,7718970 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.534,53 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 63,58 | 63,58 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 22,1337988 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.545,91 77,8662012 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.553,85 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101446 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 371,21 | 371,21 |
| I | 43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 325,51 | 325,51 |
| C | 101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 44,26 | 44,26 |
| | | MATERIAL : 1.316,10 27,1770441 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.526,59 72,8229559 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.842,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101447 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.381,56 | 3.381,56 |
| I | 43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET ADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 371,21 | 371,21 |
| I | 43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX A) | MES | C | 1,0000000 | 325,51 | 325,51 |
| C | 101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 42,97 | 42,97 |
| | | MATERIAL : 1.316,10 27,7621328 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.424,53 72,2378672 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.740,63 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101448 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET ADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 371,21 | 371,21 |
| I | 43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX A) | MES | C | 1,0000000 | 325,51 | 325,51 |
| C | 101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 44,26 | 44,26 |
| | | MATERIAL : 1.316,10 27,1770441 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.526,59 72,8229559 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.842,69 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101449 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.878,24 | 2.878,24 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 52,55 | 52,55 |
| | | MATERIAL : 782,36 21,0699810 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 2.930,79 78,9300190 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 3.713,15 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101451 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 34,61 | 34,61 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | : | 1.007,94 | 22,2755078 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 3.516,94 | 77,7244922 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 4.524,88 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 2.594,46 | 2.594,46 |
| I | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 114,72 | 114,72 |
| I | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 250,24 | 250,24 |
| C | 101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME NSALISTA | | | | MES | CR | 1,0000000 | 47,37 | 47,37 |
| | | MATERIAL | : | 984,34 | 27,1454454 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA | : | 2.641,83 | 72,8545546 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.626,17 | 100,0000000 % | - | ORIGEM DE PREÇO: CR | | | |
| | 101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | | | | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | | | | MES | CR | 1,0000000 | 3.482,33 | 3.482,33 |
| I | 43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | | | | MES | C | 1,0000000 | 232,31 | 232,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 337,87 | 337,87 |
| C | 101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 34,61 | 34,61 |
| | | MATERIAL : 1.189,56 25,2748326 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.516,94 74,7251674 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.706,50 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101454 | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.092,17 | 4.092,17 |
| I | 43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 232,31 | 232,31 |
| I | 43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 337,87 | 337,87 |
| C | 101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME NSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 40,67 | 40,67 |
| | | MATERIAL : 1.189,56 22,3500676 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.132,84 77,6499324 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.322,40 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 4.788,19 | 4.788,19 |
| I | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C OLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 148,04 | 148,04 |
| C | 101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 34,28 | 34,28 |
| | | MATERIAL : 418,32 7,9820027 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 4.822,47 92,0179973 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 5.240,79 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.687,12 | 3.687,12 |
| I | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| I | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 162,97 | 162,97 |
| C | 101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 36,64 | 36,64 |
| | | MATERIAL : 782,36 17,3621652 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.723,76 82,6378348 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.506,12 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 41097 | TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.440,93 | 3.440,93 |
| I | 43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 92,26 | 92,26 |
| I | 43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 269,97 | 269,97 |
| C | 101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 34,20 | 34,20 |
| | | MATERIAL : 981,61 22,0252920 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.475,13 77,9747080 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.456,74 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101459 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 3.002,73 | 3.002,73 |
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 155,21 | 155,21 |
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 233,35 | 233,35 |
| C | 101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | CR | 1,0000000 | 38,16 | 38,16 |
| | | MATERIAL : 1.007,94 24,8945991 % | | | | | |
| | | MAO DE OBRA : 3.040,89 75,1054009 % | | | | | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO : 4.048,83 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR | | | | | |
| | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | | | | |
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 154,18 | 154,18 |
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 205,81 | 205,81 |

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 00:22:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 106,84%(HORA) 65,40%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| I | 41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 1,0000000 | 2.692,19 | 2.692,19 |
| I | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL ETADO CAIXA) | MES | C | 1,0000000 | 114,72 | 114,72 |
| I | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA IXA) | MES | C | 1,0000000 | 250,24 | 250,24 |
| C | 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI STA | MES | CR | 1,0000000 | 11,79 | 11,79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | : | 984,34 | 26,6880314 % | |
| MAO DE OBRA | : | 2.703,98 | 73,3119686 % | |
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 3.688,32 | 100,0000000 % | - ORIGEM DE PREÇO: CR |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DO TIPO1 | : | 372 |
| TOTAL DA CLASSE | : | 372 |
| TOTAL DO VÍNCULO | : | 372 |

| | TOTAL DE COMPOSIÇÕES |
|---|---|
| NACIONAL | 7.829 |
| TOTAL GERAL.: | 7.829 |